

**ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS**  
**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1**

En la ciudad de Lima, a los 28 días del mes de agosto del 2015, siendo las 11:45 horas, en las instalaciones de Activos Mineros – Módulo 5, sito en Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente designados mediante Resolución de la Gerencia General N° 006-2015-AM/GG de fecha 20-01-2015, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratación por Competencia N° CPC-006-2015-AMSAC-1, para la contratación de la obra "EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA", conformado por las siguientes personas


- Sr. Ben Ricaldi Tinoco, como Presidente Suplente.
- Sr. Humberto Nizama Avila, como miembro titular.
- Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular

La reunión fue convocada por el Presidente del Comité Especial a mérito de hacer de conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de **ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS**. En esta oportunidad se ha recibido **DOS (02) CONSULTAS** por el postor registrado: CONSTRUCTORA SEIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Por lo anterior, luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial acordó:

1. Publicar la presente Acta, con el pliego de respuesta, en el portal web de Activos Mineros SAC y notificar a los participantes registrados, a través del correo electrónico, contando para ello con el apoyo logístico del área de Administración y Finanzas.
2. Dejar constancia que una vez transcurrido los plazos establecidos según LA DIRECTIVA, seguidamente se procederá con la Integración de las Bases, de corresponder, en cumplimiento del calendario del presente proceso.


Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:30 horas.



**Ben Ricaldi Tinoco**  
Presidente del Comité (S)



**Roberto Chipoco Villalva**  
Miembro del Comité (T)



**Humberto Nizama Avila**  
Miembro del Comité (T)



# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Tel: 618-7700 Fax: 618-7712

“ Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS CPC-006-2015-AMSAC-1

**OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE  
INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO  
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA  
OROYA**

**PARTICIPANTE: CONSTRUCTORA SEIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**

### CONSULTA N° 1

1.- De acuerdo a las bases solicitan como residente de obra a un Ingeniero Civil con más de 8 años de experiencia, para hacerse cargo de la misma.

Consulta

¿Se puede proponer a un Arquitecto Colegiado con la misma experiencia y capacidad en reemplazo del Ingeniero Civil para Residente?

### RESPUESTA CONSULTA N° 1

El Comité Especial, en coordinación con el área usuaria **NO SE ACEPTA** dicha solicitud debido a la naturaleza de los trabajos.

### CONSULTA N° 2

2.- En las bases del Concurso no aparecen los precios unitarios, de acuerdo al alza del dólar los precios de materiales están subiendo constantemente

Consulta

¿ Sírvanse indicar y proporcionar los precios unitarios, porque de acuerdo a las bases sus precios están actualizados al mes de Marzo del 2015, del cual ya han pasado 6 meses por lo que a la fecha han variado los precios en el mercado?

### RESPUESTA CONSULTA N° 2

El Comité Especial, en coordinación con el área usuaria aclara que, la **DIRECTIVA** que determina los lineamientos para este tipo de proceso establece que la vigencia del Presupuesto de Obra no debe ser mayor a seis meses desde la fecha del presupuesto de obra. En nuestro caso, el plazo vence el 31/09/2015. Dando respuesta a su consulta, para dar facilidades a los postores, el detalle del presupuesto será publicado en la página web de Activos Mineros S.A.C.

San Juan de Miraflores, 28 de Agosto del 2015

## Presupuesto

Presupuesto	0301156	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCION DE SALDO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA OROYA		
Subpresupuesto	001	PISTAS ALTO MARCAVALLE		
Ciudad	ACTIVOS MINEROS SAC		Costo al	31/03/2015
Lugar	JUNIN - YAULI - LA OROYA			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>31,773.67</b>
01.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	1.00	11,149.13	11,149.13
01.02	INSTALACION PROVISIONALES	GLB	1.00	10,136.32	10,136.32
01.03	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION	m2	7,887.89	1.10	8,676.68
01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M.	und	1.00	1,811.54	1,811.54
02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>29,494.04</b>
02.01	DEMOLICION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES	m3	11.85	59.61	706.38
02.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	322.95	36.23	11,700.48
02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS	m3	101.59	75.09	7,828.39
02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CONTAMINADO	m3	301.36	31.39	9,459.69
03	<b>PAVIMENTOS</b>				<b>7,045.70</b>
03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	84.92	1.77	150.31
03.02	SUB - BASE DE 0.15 m EN CALLES LONGITUDINALES	m2	50.66	10.74	544.09
03.03	SUB - BASE DE 0.15 m EN CALLES TRANSVERSALES	m2	34.26	13.24	453.60
03.04	LOSA DE CONCRETO Fc=210 kg/cm2 E=0.15M INC ENCOFRADO (ACABADO FROTACHADO)	m2	84.92	68.31	5,800.89
03.05	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	m2	84.92	1.14	96.81
04	<b>JUNTAS</b>				<b>23,156.30</b>
04.01	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" C/DOWELL	m	163.32	8.82	1,440.48
04.02	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" S/DOWELL	m	548.58	8.82	4,838.48
04.03	SELLO DE JUNTA DE CONTRACCION TIPO "B" C/DOWELL	m	246.17	8.82	2,171.22
04.04	SELLO DE JUNTA DE CONTRACCION TIPO "B" S/DOWELL	m	1,042.69	8.82	9,196.53
04.05	SELLO DE JUNTA DE CONTRUCCION TIPO "C" C/DOWELL	m	88.70	8.82	782.33
04.06	SELLO DE JUNTA DE CONTRUCCION TIPO "C" S/DOWELL	m	535.97	8.82	4,727.26
05	<b>SEÑALIZACION</b>				<b>15,365.52</b>
05.01	MARCAS SOBRE PAVIMENTO	m2	596.27	8.45	5,038.48
05.02	LINEAL CONTINUA	m	6,632.72	1.56	10,347.04
06	<b>VEREDAS</b>				<b>88,943.06</b>
06.01	BASE COMPACTADA MANUAL E=0.10 M	m2	1,096.86	12.42	13,623.00
06.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. E=10 cm ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,096.86	60.83	66,721.99
06.03	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	m	156.78	10.70	1,677.55
06.04	SELLO DE JUNTAS DE VEREDAS EXISTENTES	m	784.64	8.82	6,920.52
07	<b>GRADAS</b>				<b>9,256.09</b>
07.01	BASE COMPACTACION MANUAL E=0.10 M.	m2	147.79	12.42	1,835.55
07.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	147.79	50.21	7,420.54
08	<b>MUROS</b>				<b>93,812.30</b>
08.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	164.49	3.61	593.81
08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	m2	595.61	50.67	30,179.56
08.03	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS	m3	93.55	426.97	39,943.04
08.04	ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 80	kg	3,989.90	4.24	16,917.16
08.05	SOLADO CONCRETO FC=100 KG/CM2 H=2"	m2	159.83	15.02	2,400.65
08.06	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	m	353.09	10.70	3,778.06
09	<b>CUNETAS</b>				<b>90,774.09</b>
09.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	124.83	3.61	450.64
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	16.87	27.74	467.97
09.03	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CUNETAS	m	168.89	28.23	4,762.12
09.04	JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION	m	7,952.65	10.70	85,093.36
10	<b>CAÑALETA EN PAVIMENTO</b>				<b>39,400.71</b>
10.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	29.87	36.23	1,082.19

**Presupuesto**

Presupuesto 0301156 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCION DE SALDO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE  
POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA OROYA

Subpresupuesto 001 PISTAS ALTO MARCAVALLE

Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo el 31/03/2015

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
10.02	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	59.75	3.61	215.70
10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	82.65	32.24	2,664.64
10.04	CONCRETO FC= 210 KG/CM2. EN CUNAleta	m	99.58	71.45	7,114.99
10.05	ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	749.82	4.24	3,179.24
10.06	REJILLA METALICA PARA DESAGUE PLUVIAL	m	138.91	172.91	24,018.93
10.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	35.84	31.39	1,125.02
11	<b>CANAleta EN VEREDA</b>				<b>37,038.64</b>
11.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	150.66	3.81	543.88
11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	225.99	32.24	7,285.92
11.03	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 EN CANAleta	m	251.10	71.21	17,880.83
11.04	ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,671.70	4.24	11,328.01
12	<b>AREA VERDE</b>				<b>173,122.32</b>
12.01	SEMBRADO DE PASTIZAL	m2	8,051.79	20.01	173,122.32
13	<b>VARIOS</b>				<b>12,860.02</b>
13.01	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	und	15.00	363.19	5,447.85
13.02	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	und	17.00	436.01	7,412.17
14	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				<b>13,000.00</b>
14.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	13,000.00	13,000.00
15	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				<b>9,782.50</b>
15.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	9,782.50	9,782.50