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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES CPC-003-2015-AMSAC-1
CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : ACTIVOS MINERGS S.A.C.
RUC N° 1 20103030721
Domicilio legai . Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: . 618-7700 / 618-7712
Correc electrénico: . logistica3@activosmineros.com.pe,
jgonzales@activosmineros.com.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacién de ia ejecucion de la
obra: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.
1.3. VALOR REFERENCIAL
El wvalor referencial asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 (S/. 349,898.20} NUEVOS SOLES,
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre 2014 (19-
12-14).
Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior 90% Superior 100%
Trescientos Cuarenta y . . | Trescientos Cuarenta y
Nueve Mil Ochocientos Tresme_ntos Catorce Mil Nueve Mil Ochocientos
Novecientos Ocho con
Noventa y Ccho Con 38/100 Nueves Soles Noventa y Ocho Con
/ ‘ 20/100 Nuevos Soles (S/. 314,908 38) 20/100 Nuevos Soles
- (S/. 349,898.20) ' ke (S/. 349,898.20)
IMPORTANTE:
Las propuestas economicas en ningﬂn‘ caso deberan ser inferiores al noventa por ciento
(90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serén admitidas por el
, Comité Especial teniéndolas por no presentadas.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacién N° CPC-3-
2015, el 22 de Abril del 2015.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENCARGOS ESPECIALES

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo (Capitulo llI).

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada estd definida en los Requerimientos Técnicos Minimos y el
Expediente Técnico que forman parte de la presente seccion, en el capitulo II.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatonia, es de SETENTA Y
CINCO (75) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo

que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente
tecnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, teda informacién se entregéra en archivo digital.

1.11. BASE LEGAL

Primera Disposicion Complementaria Transitoria de 1a Ley de Contrataciones del
Estado “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia dela Promocion de la
Inversion Privada {PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreio
Legislativo N° 1012, y sus normas medificatorias.”

Acuerdo de Directoric N° 001-2014/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2015.

Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-304-2014 de fecha 22-12-2014, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el gjercicio 2015.

Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.AC. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicién Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, as|
como de 1o establecido en el articulo 32° del Decrete Supremo N° 070-092-PCM, para
la ejecucién de determinados trabajos y cbras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios auforizados expresamente.

Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segun
Oficio N® 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

Acuerdo en Sesién del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, segun Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.
Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban la Directiva de
procedimiento de adjudicacion y/o contratacion de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segun lo aprobado por el Conseio
Directivo de PROINVERSION.

~
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CAPITULO I )
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

V.
&

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . 20/05/2015
Registro de participantes : Del: 20/05/2015

Al 28/05/2015
Formulacién de Consultas . Del: 20/05/2015

Al: 22/05/2015
Absolucién de Consultas . 26/05/2015
Integracién de las Bases . 27/05/2015
Presentacion de Propuestas . 02/06/2015

* El acto ptblico se realizard en:. Prolongacion Pedro Miotta N°® 421, San Juan de
Miraflores, a las 16700 horas

Calificacion  y Evaluacion de . Del: 03/06/2015
Propuestas Al: 05/06/2015

QOtorgamiento de la Buena Pro :  05/06/2015

* El acto publico se realizard en: Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Miraflores, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participanties es gratuito, mediante el Formato N® 2, y se realizara en la
ventanilla de Mesa de Partes de Activos Mineros S.A.C., sito en Prolongacién Pedro
Miotta 421, San Juan de Miraflores, Lima o enviando por correo electrdnico a las
siguientes direcciones: fogisticad@activosmineros.com.pe y
Jjgonzales@activosmineros.com.pe, en las fechas sefaladas en el cronograma, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacion electrénica al correo
proporcionado en el Formato N° 2, el cual acreditara que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. Por lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcicnar infermacion legible al momento de presentar 1a Ficha de
Inscripcién de Participante. (Formato N° 2).

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccion en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se
registre uno (1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante |la ventanilla
de Mesa de Partes de Activos Mineros SAC (Unidad de Tramite Documentario) o la que
haga sus veces, sito en Prolongaciéon Pedro Miotta N* 421, San Juan de Mirafiores,
Lima, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas,
debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1, pudiendo ser remitidas, el archivo digital,
adicionalmente a los siguientes correcs electrénico: fogistica3@activosmineros.com.pe
y jgonzales@activosmineros.com.pe.
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- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucion de los
trabajos y obras, asi como la adquisicion y contratacion de los bienes y servicios.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2015.

- Ley N° 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2015.

- Resolucion de Gerencia General N° 004-2015-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2015.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Codigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica

- Decreto Legislativo N® 1071, Ley de Arbitraje.

- Ley N°® 27143, Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Peguefia y Microempresa

- Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social en Salud.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N® 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931
"Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades
del Estado”.

- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo
N°® 184-2008-EF, Regiamento de la Ley de Contrataciones del estado, que solo sera
de aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso. ‘
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IMPORTANTE:
No se absolverén consultas a las Bases que se presenten extemporaneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrade como participantes.

La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas presentadas
constara en el pliego absolutorio que sera publicada, en ia fecha prevista en el calendario,
en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electronicos de los
postores registrados.

La integracién de las Bases se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la misma
que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos
electronicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absoctucion de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccién no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en ACTO PUBLICO adjuntado el FORMATO N° 1, en las
instalaciones de Activos Mineros S.A.C., sito en Prolongacién Pedro Miotta N° 421,
San Juan de Miraflores, Lima, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto
publico se realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1,
debidamente foliada y con el sello y rubrica del postor en cada pdgina de Ia
propuesta, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefnores
ACTIVOS MINEROS S.AC.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Mirafiores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,
ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoriaz OBRA: INSTALACICN DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA  RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,
ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

25. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1, SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y 02 copias.

El sobre N°® 1 contendra, ademas de un [ndice de documentos?, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo 1112 (Apexo N° 2).

¢) Declaracién jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3) :
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada unc de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante coman del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacién del misme en todos los actos referidos
al proceso de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

i

2

La omisidén del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no fiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.

ElI Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacién de una declaracion jurada para

acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo declarado se
ncuentre respaldado con la presentacion de algun ofro documento, en cuyo caso, deberd precisar dicha informacion en el

listado de documentacidn de presentacién obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases. '

\
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)

h)

Declaracion jurada donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la
obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N° 9).

Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y MATERIALES a ser
suministrados para la ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de

fabricacion © a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
{Anexo N° 10) '

Declaracién jurada de EQUIPO MINIMO para la ejecucion de la obra donde
garantice que dispone o se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Minimo
Especificado en las Bases y que este se encuentre en buenas condiciones.
(Anexo N° 11)

Declaracion Jurada de compromiso del PERSONAL PROFESIONAL propuesto
para la ejecucion de la obra. (Anexo N° 43)

IMPORTANTE:

La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreara la no
admision de fa propuesta.

[os documentos gue forman parte_de la propugsta (téchica y economica)
deberan estar foliados correlativamente empezando_por el nimero_unc
v. contaran con el sello v la rubrica del postor o su representante leqgal o
mandatario designado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso
el postor sea persona natural, bastard que éste o su apoderado indique
debajo de la riibrica, su nombre y apellido completos.

En el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la propuesta
técnica y econémica debe contar con el selfo y riibrica de su representante
comin, o de fodos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplfica para fos
documentos gue deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

la Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, la
informacién que sefiala el numeral 6.4.2, inciso 1° de la Directiva N? 016-
2012-08CE/CD. '

El incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio
NO ES SUBSANABLE.

Para que la propuesta sea admitida, el postor debera incluir y cumplir,
con Ja documentacion minima, solicitado en el Capitufo lil - Términos de
Referencia de fas Bases. Una vez admitida la propuesta se procedera a la
calificacion de acuerdo a los factores de evaluacion.

Documentacién de presentacion facultativa:

R‘ ‘

Factor experiencia en obras en general y en obras similares: Copia simple

de: i} contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad, ii}

contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o iii) contratos y
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como su monto total. Adicionalmente, para acreditar
experiencia adguirida en consorcio, debera presentarse copia simple de
la_promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. El porcentaje
de las obligaciones de los consorciados debe estar consignado expresamente
en la promesa formal 0 en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se
evaluara la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto::
Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se
presentara copia simple de i) contratos u orden de servicio a los que se les




ACTIVOS MINERQOS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

2.6,

2,5.2.

adjuntara la respectiva conformidad de servicio, o Ii) constancias; o i)
cerlificados, o, iv) cualguier ofro documento emitido por su cliente que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentara copia simple de: Curricuio Vitae, Titulo, Diploma, Constancias,
Certificados, u Otros Documentos, Segun Corresponda.

¢} Factor cumplimiento de ejecucién de obras: Copia simple de un maximo de
diez (10) constancias de prestacion, los cuales tengan relacién con los
contratos de obras PRESENTADOS PARA ACREDITAR la experiencia
(General y Especifica)} del postor. (Anexo N® 12)

IMPORTANTE:

e [En caso exisfa confradiccion enfre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

La propuesta econdmica solo se presentard en original, el cual debera ser
expresado en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios
{Anexo N° B}.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

» [ a admisién de la propuesta econdmica que presenten los postores dependeré
de si aquella se encuentra dentro los margenes establecidos. La propuesta en
ningn caso deberan ser inferiores al hoventa por ciento (90%) ni exceder el
{100%) del valor referencial,

* La propuesta econdmica debe incluir el Impuesto General a fas Ventas, IGV
(18%), asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros
SAC no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

e En caso la informacion contenida en la propuesfa econdémica difiera de la
informacion comenida en la propuesta técnica, la propuesta econbémica sera
descalificada.

s No cabe subsanacion alguna por omisiones ¢ errores en la propuesta
econoémica, salvo efectos de foliacion y de rubrica en cada uno de los folios que
componen la oferta. :

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos {2) etapas. La evaluacion tecnica y la
evaluacion econodmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica . 100 puntos
Propuesta Econdémica . 100 puntos
2.6.1 EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos tecnicos

&)
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minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese ctorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar st se cumplié o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesia por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo ctorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacién de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
econdmica.

IMPORTANTE:

Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:

« Noincluyan fa documentacion requerida como obligatoria.

» Contengan informacion discrepante con los folletos, instructivos, catélogos o
similares, que no permitan deferminar si la propuesta cumple los
Requerimientos Técnicos Minimos.

s Contengan informacion falsa o inexacta.

+ No alcance el puntaje técnico minimo requeridc para acceder a fa evaluacion
economica. (60 puntos)

EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econdmica es inferior al noventa- por ciento {90%) del valor
referencial o excede el ciento por ciento (100%) del valor referencial, no sera
admitida por el Comité Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacion econémica consistira en asignar el PUNTAJE MAXIMO establecido
a la propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Iy Om x PMPE
1= -
01
Donde:
i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i

Oi = Propuesta Econémica i

Om = Propuesta Econdémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Economica
IMPORTANTE:

» El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por o que, el
Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de la propuesta
gtie obtuvo el mayor puntaje tofal vy, de exisfir alguna incorreccion, deberéd
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccién debe figurar expresamente _en el acta

respectiva.

» [ as propuestas econdricas seran descalificadas cuandoe: Presenten errores ne
subsanables, Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios




3
:
"
3
:
-

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

2.7.

2.8,

unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los datos referidos a tipo de
moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub fotal, gastos
generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las
cantidades u omitan alguna(s) de las partidas previstas en las Bases.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 xPTi+ c2xPEi

Donde:

PTPi = Puntaje {fotal del postor i

PTi = Puniaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. = 0.30

Dénde: 1 +¢2=1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admisién y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
tltima.

La evaluacion de las propuestas economicas, asl como la determinacion del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el
que se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, economico y total obtenidos por cada uno de ellos. Podré
otorgarse la Buena Pro en caso se presente una sola propuesta valida.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Pablico,
por tedos los miembros del Comité Especial y por los postores gque deseen hacerio.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando ios resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros 5.A.C.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se progucira el mismo dia de la comunicacion o notificacion del otorgamiento de Buena
Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

E! postor ganador de la Buena Pro deberd presentar los siguientes documentos para

7_suscribir el contrato:
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) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

¢) Codigo de cuenia interbancario (CCl). (Formato N° 3}

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Nombre del contacto, correo electrénico y teléfono, para coordinacion y notificacion
durante el servicio.

f) Designacion del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su
propuesta técnica.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (PERT-CPM).

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valcrizado.

i} Copia de DNI del Representante Legal.

j) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, expedido con una
antigiledad no mayor de treinta (30) dias calendario

k) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

I} Copia de la Ficha RUC de la empresa.

m) Currlculo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para la ejecucion de

la prestacion.

Documentos que debera presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

e Plan de trabajo, modo en que enfocara la obra, aportes en metodologia constructiva,
detalle de su plan de trabajo y programacién de su trabajo en relacién con el clima,
considerando que el clima no sera bajo ninguna circunstancia causal de ampliacion de
plazo. Este documento, debera considerar: i) el Plan de Calidad para la obra, ii) Plan
de SSMA para la obra y iii) Plan_de Contingencia para cierres temporales de las vias
y otros factores extemnos que afecten la ruta critica de la ejecucion del proyecto.

s Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pension y salud de todo el
personal que ejecutara la obra.

s Constancias de habilitacién vigente de los profesionales propuestos para la obra.

« Eniregar el calendario de movilizacién de equipos, movilizacién y participacion de
personal profesional. :

IMPORTANTE:

o CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un
consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N® 5196-2011-SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de la(s)
mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominacion o razén social de fodas y cada una de las personas naturales
y/o juridicas que integran ef consorcio.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual gjecucion.

» Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de
suministro periodico de bienes, efecucién periddica de servicios © contratacion de
obras de ejecucion periédica, las micro y pequefias empresas podran opfar que,
como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Para esfos efectos, la refencion de dicho
monto se efectuard durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo:

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El plazo de suscripcién del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacién o comunicacion de la citacion al Postor adjudicado. El postor ganador de la
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Buena Pro, debera presentar toda la documentacién prevista para la suscripcion del
contrato dentro de los siete (7) dias habiles de notificada el Consentimiento de la Buena
Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perderd automaticamente la
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo
lugar de prelacion.

La citada documentacidén debera ser presentada en Mesa de Partes de Activos Mineros
S.A.C. sito en Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima.

2.11. ADELANTOS
2.11.1. ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgara UN (01) adelanto directo hasta el 10% del monto del
contrato original.

El contratista debe sclicitar formaimente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguiente, a ia suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos® mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. Activos
Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesio que no se enfregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista
tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra por el nimero de
dias equivalente a ia demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS*

Activos Mineros S.A.C. NO otorgara adelantos para materiales o insumos.

2.12. VALORIZACIONES O FORMA DE PAGO
E! periodo de valorizacion sera MENSUAL de acuerdo el avance fisico de |a obra.

Los metrados de obra gjecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros SAC dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el periode de aprobacion de la valorizacion.

. El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
' primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la

p Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

2.13. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)
La(s) Carta{s) Fianza(s} que se presente, en su contenido debera especificar el siguiente
texto: "Esta Fianza es irrevocable, solidaria,_incondicional y de realizacion
automatica, sin beneficio de excusién, ni divisién v sera pagada por nosotros a

ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sdlo requerimiento de la Entidad”
Asimismo, esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amertizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respective.

oy
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que se encuentren bajo la supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan auforizadas para
emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perl

2.13.1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato; sera emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liguidacion final, en el caso de ejecucién y
consultoria de obras.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del confrato
original, siempre que:

- El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periodicas en funcion al avance de obra.

La retencion se efectuard durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devueito a la finalizacion del mismo.

2.13.2 Garantia de Adelantos; Activos Mineros S.A.C. s6lo puede entregar los adelantos
previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de una
garantia emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses,
renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion
total del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en
ningun caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3} meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion
de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo. :

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segin corresponda.

Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.
Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto
al contratista, en |as condiciones y oportunidad establecidas en la seccion especifica
de las Bases.
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s Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales® sefialados
en su propuesta técnica.

» Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado Ia entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climatica no permitiera el
inicio de la ejecucion de la obra, la Entidad podra acordar con el contratista la fecha para
el inicio de la ejecucion. Dicha decision deberd ser sustentada en un informe técnico gue
formara parte del expediente de confratacién de la obra.

RESIDENTE DE OBRAS®

Profesional’ colegiado y habilitado, con no menos de DOS (2) ANOS de experiencia en la
especialidad® designade por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola
designacion, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del residente s6lo procedera previa auforizacion por escrito del funcionario
de la Entidad que, segun sus normas de organizacion interna, cuente con facultades
suficientes para brindar tal autorizacion, y_siempre que el profesional reemplazante
reina_calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucion del residente de obra debe ser
emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurride dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de DOS (2) ANOS de experiencia en la
especialidad, designade por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la
correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del
contrato. Debe cumplir, cuando mencs, con las mismas calificaciones profesionales del
residente.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debera designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuadernc de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad
en la que debera ser firmado en cada una de sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original
con tres {3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra
al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

Ingenieros o arquitectos.

% Entoda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, segun lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la
naturaleza de la obra a ser ejecutada.

n el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales

ara el profesional propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la gbra a ser

jecutada. -

)
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El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
gue no podra impedirie el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion por
cada dia en que se impida el acceso.

Salo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de
obra. Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, firmando al pie de cada anotacién que efectlen. También se anofaran en el
cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asi como la respuesta
de este 0timo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de cbra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacion escrita.

Fl cuaderno de obra sera cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre
el particular.

PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a
la siguiente formula:
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, Activos Mineros
S.A.C. podré resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

s Activos Mineros S.A.C. aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por mora,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente.

e En los Términos de Referencia, "OTRAS PENALIDADES" de este proceso, se
consigna el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serdn objeto de
penalidad adicional a este contrato, los montos o porcentajes que le corresponderian
aplicar por cada tipo de incumplimiento y fa forma o procedimiento mediante el que se
verificara fa ocurrencia de tales incumplirnientos.

» Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerard el monto del contralo
vigente. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad por
mora. ‘

» Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la_penalidad por mora o el monto
méximo_para otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podré resolver ef contrato
por incumplimiento.
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2.23.

ﬁ*' 2.24,

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene, hasta que la Liquidacion Final quede consentida y se efectle el pago
correspondiente.

VISITA A LA ZONA DE LA OBRA {(OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondran en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teléfono 618-7700

Anexo 304 o al correo elecirénico: logistica3@activosmineros.com.pe

CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, en la gjecucién de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El coniratista podra solicitar Ia resolucion del contrato por incumplimiento, en los
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente sus obligaciones
esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases ¢ en el contrato.

REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda hacional, las valorizaciohes deberan ser
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de
aplicar en la formula o formulas polindmicas previstas en el Expediente Técnico de obra
que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Institutc Nacional de Estadistica e Informatica — INEIL.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que correspenden,
los que se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liguidacién final sin
reconocimiento de intereses

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N® 011-72-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a traves de la pagina web de Activos Mineros SAC durante el
proceso de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacion.

La notificacion a través de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
cualquier medic que se haya utilizado adicionaimente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respective proceso a traves de la pagina web
de Activos Mineros SAC.
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DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo
sera de aplicacion supletoria la Ley y su Reglamento, de acuerdo a la Primera Disposicion
Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CAPITULO Il ]
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

: Por el presente, e hago llegar & un adjurite, el Expediente T-éci.iicd'bai‘a Ia gjecucion de fa
Lo vhrd del asanto, ton & fin de dar inicio &l Proceso de convotaiona de-Contratadivn por
Competencia {segun Darectwa de procedlnuen‘tos de:adjudicacitn /o cuntrzstamn de bienes,

. Oba: “‘tnshdamdn dg] Eemﬂcm de pequenas repmsas pauaﬂego pnsunrado e vl gentro
puhlado de Santa Rasa Anem Poya Hegrn, d:strfto d&i-h:asm‘ln

| 8w
| E’:‘Eg servicios y obras & ser reglizadas biéjo el fégimen de ia ACkvi dat pnwada. segm io aprebado
i {85% pordl Conisiio mret:tlvn de Pmrnversubn) :

E- -

=9

2 s"{.é Finalidad. P-ubﬁca ‘
| B 8w Lo finalided piblica de psesante sontatscion, &b -y vde dﬁﬁr ﬂa in Sistems de Tegy
D~y 8 &E pefmanenis 5165 pabiaderes & easerio Sarte Rosa — Anexo Pnya Negng, obmo pante de'los
' TE B sncargos deda empmsa:en 8| Area de influpncia del proyecto mingm CONGA.
: EEx
i o A )
I 3E> pajos Genersies:

o ehdin -tq;amarca:‘“

! ] \ -A ’OGHD Y ,29;’1!)& NﬂEVBS
ooste. et ‘camn Gastus Genarales ) ‘dét.costo :dr : ]

Impuesto Seperat a as Ventas 1Se han considerado precios de

presunvesto fiens feche a:lz ‘19—12 20143 consigers 5%, de: SGJV]

Clembre del 2014, &

Valummme;yidsﬁados ' . ,

Las, valorizaciones, fierien of camatfer de pagos a cuerita y serén slghpradas e (ffimo dia d&

cadg periodn previsio: e iss Bases, pore) inspector o supevisor ¥ el contrlista. Los,
iotsi 'mensﬁa‘}mmte de aouerdy &l svance- fislco de 18 obra

f\faionzaciﬁnes Mensuaies) prewa werificacion ¥ aprobaclén del Supew:scr de ia Obra.

En el caso de lasobras cbnt:aladas bajo & BIStEma de premﬂs ﬂmtarios Jas valofizagiones se
formulardn en fukdion de ips metrados gjecutades con jos precios wmitatios. ofertados,
sgrefanso sevaradamen}e pE montos proporcionles de gastes generaies y ullidad ofertados
por & conttatistz; 4 este-mpnto g8 agregara, :ie der & casn = pnmantaJE comespondiente al
Impuesto Gepedal a les; Venlas

Los metradps de obra ejecutzdos seran formulados y valnnz.adr:s ,cmjuniamente por el
conrfratista ¥ 2l inspecior o supendsor, y presetades.ada Entidéd dentre Ge jos plazos Gue
establezea ef contrata. Sialinspector o supervisor nose ,presenm para la valerizecion sonjunta
ton el coniratista; este Ja: efectuard. El inspector v supervisor risbiera revisar los melrados
guranié &l periodo de aprebacuﬁn de Ja valorizadion,

R % Pww.activpsmineros.com.ne - Cajamarca
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

Parz ¢l 6o de a ejecucion de obres, & adstanty directs al cobiratists, o pofifa excader del
10% del mopto del esupuesto de obre del expediants teonicp aprobads, y se-solicitars, de
=er 8 caso, Oendo de ios ocho dies siguemles de Sustito € confrato comespandiente,
debera entregar &l adelante directo denite del plazo de slete (73 dlas de tigber reribido la
V- garantia cerespondiente. .

Np se consideran adelanto para nvaterizles & insumps.

a5 garanties para el adelanto directo y Sus Tenovaciohes de. ser el caso, deberan ienef las

siguientes' condiciores; Irconidicionales, solidarias, Irevocables; sin beneRdo de exousion v

de reslizacion sulomitica al solv requerimiento de’ Activos Bineros; y debers estar vigente
& hasta Ja amortizacin total de fos Adelantns respentives. ,

i

l

SISTEMA: A PRECIOS UNITARIOS I
|

Plazo de Ejecicion; 75 DIAS GALENDARIO, que se computard ‘cuands s eumplan jas
5 siguiertes condiciones: .

1. Qe sedesipne &l frspectoro &l Supeyvisbr, segurfi corresponda;
2. Cuse ' Enfidad haya hecho entrega del expedignte téonich de obra
_ completo ) v
3. Que Ja Entidad hgya hecho entrega deliferreno o Jugar donde se
. sjacitara la obre; .
4. Cwe se haya eniregedo el adelantor directo &l contralista, en lss.
" condicieries y opofunidad establecidas en el atapite "Adelamtos”.

o b

|¢§ﬁn Cairtpos
do 58 ECUUIONDE

Ell

:py(aiON DE
: uﬁﬂ&%‘mmkcmmhai

: &= 5, Qus la'Entidad provea el calendario d¢ sntrega de 1o misterisles e
' & insumos que, de acusndy tom lgs Bases, hublera &swmide tomo
: ! = opligacion; |
i 2 Las condiciones = gue se refieren los literales precedentes, deberdn seroumpligas dentro de
i ?’:'%a quince (15) dias contados a partir fel dia siguiente de'la suscripcibn del pomrats;
! 2\ caso no e haya solicitado la entrega del sdetanto direcio, e plazo se inicia con el
; Jlmplimiento de Jas demas tonditiones. ) ‘ : !

f&ior sade dia de atraso respects &l plazo establecido en,eléxp;d‘;ﬂnte T&cnipo,— se penalizard

7 bon la penalidad diaria de souerdo con fa siguierits formular o
' Pensfidad diatie ={0.10 x Monte) / {F x plazo en'dlas) '

F=0.15

i Adicionalmente, se censidérarin otras penafidedes de sciserdo 5 la siguiente fbla:

ek man . . :

( k 4 | Trebajador gue no tuente con ellas ¢ que los l&ngé".inc;cémp}atas 15K

r. i 0 en mel estedo, © no-cuente con fotooheck. La multe serd por o
A persang, par pourrencla y por dia ’

P 2 | HERRAMIENTAS = . | 1xK

% p% | Wuw L ach vegmincms.com pe - Cajamarcy |
N ~ Y
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

! Cumdriila o Estagiones gue no cuenien 'con'l-;_éllug D los tenge
i incompletos, la mlts serd por cuadrillz y por dia de
i fncumplimlento
PERSONAL TEDNICG
- Porno contar son el personal fécnice minime estipulado en 326+
3 p e ” 1xK
Rases o por ausentias-injustiicadas del persanal tberice
mirimo en obra, Le miulta Serd por persona y por dia
: PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ,
L , | 4 | Porle usmors en el sumplimients en fos pagos del personal al 9 XK
! servicio del comiratiste por in periedo riayor & uh TES: LB milta )
- ‘serd para cadd caso detectado
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Maquinarias o equipos usentes segin | reguerimiento teenito BEx K
roinimp o se-enctiantren en toal funcionamienio, ia mula serd '
por cada equipo y por cada dia de incumplimiento

| COMUNICACIORES _
Por. cmda retraso en ¢ cumplimiento de los reportes diarios o-eh 7 )
I & | ios repertes semanales gue sor parie de lamaiizde | o IxK
: comunicationes, por inasistencia injustificada & reu mones
1 programadas. -
_ | CALIDAD DE LA EJECUCION DE TRABAJIDS , :
] Bu - | Por trabejos rrial ejecutados o defectuoses, seqln leevaiuacion 5xK
; Ez8 del supervisor o mspestor. Bl Contralista debefd comegir fas
; 5B deficiencizs del trabajo'sin cpsto Biguno .
] %5 | CALIDAD DE LOS MATERIALES. _ -
}E 421 | Porelempleo s maferisles no nomalizados o e pésimo.
i-; g 20 estado, seglin oritefio del supervisor o inspector de abfa, 1a-
N EER mulfa ser4 por caga case detectada. &l Coniratista.debera 5% K
i 2T refirat €l materis! obsemvads y reemplezario con ofro que. o
; b cumpla con las caracteristicas técnices y-aprobacion del
i : | supervisor o inspecior de tbra, siendo dichp reemplaze sin
i | costo alguno o :
; AGCTOS DOLOSOS o
: g | Gitando se compruebe que el personal del Contrafiste reahzd o0 x K
Actos dolosos &n perfiidic deda poblacion, 1a Tuhicipalided

1 Activos Minercs, ademas ge s separacién de los abajadores.
DELA INASISTEN ClA.’DiEL.R'ES:jDENTE T

! | 4o |Guando se compriebe fehagienfemente 1a inasistencia del
Resldente sin justfizacion, La rmuits serd por cada dla de
inasisiencla.
GUADERND DE DBRA
114 &1 &l contratista ne permite €l aoces. &l puadems de obr 2l

: inspecior-o supervisor, impiditnsale anttar a8 opurencias, se
aplicara penalidades por cada dla de diche impedimento.

T2 | CAMBIO DE FERSONAL PROPUESTO | 5aK

Py —

12K

‘1xl~f

W SCl oS mingn.oan. pe - Tajamarca
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

R caso 96 cambio &l persanal Compromenic en sU propuesta
tesnica®

") B cambio del
prosedera sclo &
propuesta

la recepeion de Obre, esterd sujets 5 le petdlidad indicada,

Por incumplimiento de noToas de seguridad y salud en e trbaje:

persunal siemﬁre debe ser- aﬁbﬁa&p:'ﬁc-r—'@#as ‘Mnsios S.A.C. ¥
el nuevn personal propuesto igusla o supere 125 califipaciones de la
tenica presentada y todo tambio desde &l pforgamiento e ia buens pro hasa

| 88T, La penalidad sed@ per oCurencia.

i?r{é.:mpfn;_riaemé en 8l reporte mersual v imestral de ssguridad ¥y
salud en el trabajo, inchiyendo repories exigidos por ef Sistema de

1K

reampimients de fa normativa de Seguridad y Said en el Trabajd |

necipnal 0 secterial, estindares, procedimientos {PETS), Folflica 4
S&T, RISST. La pienf-.did;d serd por, por ocurrencls y por aig.

K

Accidents 0o mortal de trabajador, séa cual fugre su gravedad, |

omp consecuencia del incumplimiento de procedirmienitos {PETS),
estindares de trabijs, RISST-AMSAG o la legislacion nacianal por-
pafte de 1a empresa contrafista o del rabajador de la empresa
gongrztists, 1a penalidad seré por evento-pourido. .

0K

T eampiiento e 12 empress Contialsla eh 1@ eniege fe

procedimientas (PETS) ylo estindares de tabajo a su personal. La |
penalidad $Br3 por persona, ROT ocurfencia y por die. '

LS

Jaloedn Canipos
2 E4ECUCION DE

Ne enirogar TiTommacion adicional e Segundady saud ocupacional |

de acuerdo a 13 Jegisiation, gue AMSAC soficite. La penafidad serd
pof oourmEncia, :

1K

B1aN O

1 Incumptimients de Ta estrega de Jos EPPs a o comboradores. 1a |,

penalidad sera por persana, por bourrencia 'y por dia..

53K

T PROTECTOS - CAIAMARCA

i .Se indo

Thcamplimients 3el Uso 06 o5 EPFs en el lugar g8 Tabajo & usode
EPPs deteriorados, por parte de los trabajadores. La penafidad serd |
POr perspna, por ocurrentia y por dia, T c

P33 K

Incumplimients de a Implementagion &n_obra deccmmﬂes ‘e '
{ segurdad en las fareas, de actierdo H analsis de mesdo

previamente resfizado ¥y 2 los  estdnderes ‘de isbaje ¥
procédimlentos de frabijo segure. La penalidad sefd por persona,

por seurrentie y por dia.

Donde ¥ es igua) at §6.05% del Contrgto de ls Obra

Si e monto acumulato de todas Jes penslidades alpanzan e 0% del Monto del Contrato,
Activos Mineros podra proceder a la resplucion del coniralo y ejecutar ia carta fianza de fel
cumplimienio.

WA ACIvDSTINEn S som.ne - Cajamarcs
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

cedn Campos

ECUCION OF

mﬁ%

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Entregi de geositénticos para su instzlacion;

Los geosintéticos [genmembrana y peotendil) considerados en 2l expediente témlco pera su,
instalacitn por parie del conratista, seran entregadas por AWMBAC, en la pludad de Cajamarsa,
lvego de iniciada Ta obra.

Control de dasa‘rmﬂa-de fa Obra:

£n &l desarolio de la obra se establecerd yna meatiz de comunicaciones entte & tontratista,

ia supervision de obra y €l prapistaric [AMSAG). la que debe ser sprobads y revisade
periddicaments par el supéivisbr, pata mantener Una coniunicadion oportuna ¥ &gl doranie el
desarrolio de Ios trabsjos. .
Al inicio de la Gbra, el Contratista deber presentar parg aprobacién gel SLTpEMsor yio
inspector el Cronoprama de Dbra a nivel de detaile donde se inoluird of avance fisiop y
financiero, as! coma, la curve “5* de avence, que para tedo sfecio seré el parametm de sontrol
de la prestacidn,

Cada proceso dentro del desarrollo de fa obra debe pontar £oR un procedimiento esc:mo Qe
condicion previa pare et inicio de a actividad, dentro de ese procedimiento se dehe estableser
\os “Purins de inspecoicn de Calidad” y 165 "Analisls de Riesgo”. que &eben formar parte de
\ps correspondientes plenes de cafidad y de S5MA de Obra.

Sa sstablecen las Reunianes de Coordinacidn General eritre @l contratista y la Supehusén,
con sus respeciivos profesiomales de apoyo, Jas que daben. reakzarse ton kna periodicidad
semanaliquinceral y que a su vez podran acordar reuniohes s espicificas de SSMA v
Galidad y/o Segulrients v Programacian, las gue deben seren cualqmer tizso agendadas y
registradas en actas, siendo s participacion gel Propietario de manera supermizmeraria.

Por vla meil, s debe presentar Bl “reporie semanal® o weekly repoﬁa donde se gebe préver
las actividades & realizar por cada uno e fos frentes ¥ por las areds e calidad y SSMA, este
repore debe ser presentado antes de s 4:00 pm del Qltimo di-a de cada samana anterior, con’
_copia al Administrador de) Contrate. -

Ei Cuaderno de Obra se manfendrs para registrar fodas las ocurrencias de iz Obra como se
estzhisce & continuadién, mparte de la transorpeltn de las actas de lzs reunjones Jmibd
5 destritas,

EJ
2 MARCA

3 iGN O
k. mﬁnms ~CAJA

Cuaderno de Obra

} En 1z fecha de entregs del terreno, se abrird =! cuaderne de pbra, 2 mismo qoe sera firmado

en todas sus paginas por g inspectol o superyvisor; ségln comesponda, ¥ por el residente, a
f‘ in de avitar su adulferacibn, Dichos profesivnales sonh Tos Gnitos aufofizados para becer
1 anctztiones en el suaderno de obra

El cuademno de vbra debe constar de una hoja adginal con fres {3) hopias desglpsables,
coespendiende una de estas a la Entidad, otra =] contratiste vy fa tereera & inspector ©
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en Ja obra; bajo custedia del
residente, no pudiendo impedirse el aoceso A mismo.

Conciuida la ejecusiah de 1a.0bra, el ofiginal quedard en poder de la Entidad,
Anptacion de ocurrencias

Er el cuadernt de obra se anotaran ips hechos relevantes gue ocurtan durante la ejecucion
de esta, firmande al pie de tads ahotsoion el inspector 0 supelvisor o &l residente, segln sea

wewnw At vesmmeros, eom.ne - Caprnaren
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
- BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

poarencias anptadas en &) cuaderno dg: hra, se hardn direclamente a 2 Enfidad por e

contralista o SU téprésentante, por medio dé comunicacion eschita, '

Bl suaderno de obre sera camado por el Inspector o supefvisor cuends ta obra haya sido

reciida definftivamente por 1a Entidad '

Al finalizar i Obra, el comtratists debers entregar ¢l “Dossler de Cafidad” dende se deben

_ eritregar ibs procedimiertos scrites y regisiros de) ponttot de catidad, tanio de Jos materizies

come de fos precesss, a8l Como un resurnen gréfios y estifio de todo le gjeclitads de manera
; que se evidentie de manéra fazeble & cufnplimiens da las sspedificaciones v lbs Puntos de
1 Inspectitn,

" Compromiso de Activos Mineros SAC

\ el gue efectud la anclacion Las sclititudes gue s& redlicen como corsscuencia de s
|
1

AMSAC, designara comp Adrilnistrador del Confrato al ing, Garlds Arguedas Villacrés, o @
nuien 12 Gefencia de Operagiones 0e AMSAT desighe eni sn reemplazo, quien brindarg &
apoyo necesario para sl comects desarrollo del Proyacio ¥ fe consultas de ¢hra, :

i AMSAG, designiara a un Inspector 6 Supenvisor de Obra durante It etapa de sjscucion del
proyecte, que Achard somo representante de fa enfidad para gue-la ejecucidn se realice
dentro de los alcances considerados én & Expediente Téonicd. - -

Requisitos Técni::oé Minimos:

et e .

B
i- 1528
; 2 §§ Equipo Minime: E| Postor presentard una declaracion Jurada donde garaniice que dispene 6
i 4B 85 se compromete 2 alquilar o adquiriy ei Eguipo Minime Especificadip:en el Expediente Técrico ¥
. M @ gueeste se encusntre en bugnas condiciones. Activas Mineros S.A G fiens potestad, durante
i S -3 ‘gg’ & fase oe evaluanidn, de verificar 1a veracidad de-esia declaracion jurade. :
32 i R BR —
At %5 ~EQUIPO "] CANTIDAD
i A EXCAVADORA - 1 1
. e} RODILLO LISO VIERADOR0B0 TR~0.80Tn.| 1
£, A ;' ESTACION TOTAL+PRISMAS _ 1
] : P e - '
H Wano de Obra: El postor deberd presentar une Declaracion Jurada donde se compromets 8
: ~ | contatar para Ja ejecucion de Ja Obra, preferentementz a tratajadores no calificatos enfre los
residerites del Ariexo Poyn Negrd, ¥ .

: . Plan de Trabajo: £l Postor debera presentar el medo en goe enfocar: ia cbra, aportes en
i : melodologia constructiva, detalle de so Plan de Trabao, fu programacidt te &0 trabajo en
i 2 reladitn con & dirra, conslderando que el ciima no serd bajo ninguna circinstancia tabsal ge
: amplacién de plazo.

En este documento debe considerar.

«’i £ - Plan de Celidad para la Obra
‘ P - Plande 58MA paraia Obra
| - Plan de Contingencia para cierres temporales de las vias ¥ oiros facitres exiernos
1 que afecten la nfs critica de ki ejecucidti del proyects

Materizles: E] Posior dobe presentar un declaracidn jurada gue los msteriales se Zjustan a fos

estandares de fabricacion © Jas normas tecriicas indicadas en el Expediente Técnice. 8 ge
elio Jimite fa posibilidad que f supervisor le plda la presentegion de los documentos gue
cerfifiquen dichos estandares. '

R ;% W ACTiVOSIENEros.cotT he - Crjamarca
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Matariztes: E| Postor debe presentar un declaracion juradd que Jos materiales s& sjustEn alos
astandares de fabricacion o las narnas técnicas indicadas en &t Expedients Técnico. Sin gue
ellp Yimite la posibllidag que el supervisar le pida la presentacion de los docurhenios que
cerlifigien dichos estandares.

Relacién de Personal Minime Requerido:

iNGENIERO RESIDENTE
PREVENCIONISTA DE SEGURIAD

Requisiios minimos de expertencia para sl postor:
El postor debe acreditar obras iguales y/o similares tales come:;
« Construccion de reservorios y/o microreservoros.
« Obras de saneamlento de agua potable y/o alcantarillado sanitario
= Obras de sisternas da riego! riegd tecnificado por aspersion y/o. construccion
da canales y/o presas, o

La experiencia se calificara considerande como fecha sigrta, la facha de suscripcion da'cada
contrato, e cual no podrd teher Una. antigledad mayor a diez {10) afos hasta la fecha de
presentacion de (@ propueste técnica, Agquellas ¢ontratos que kengan una antigiedad mayor &
diez (10) afios no seran lomados én cusnia para la evaliacion,

LAl
0
=
b=
[S)
2
=
& W
J o
E‘EE
f=?
=
|22
SRR 2

o Campos

AJAMARGA

Tal expetiencia se acreditard mediante copia simple de contratos y Sus respectivas actas de
reception: comtratos y sus respectives resolucionds de fiquidadion; o cualquler olra
documentacién de la cual se desprends fehaclentemerte que Ja obra fue conclulda
(vornpecbantes de pago cancelados y constancia de pago de detraccldn respectiva),

PROYECTDS~ 6

Requisitos minimos para el personal requetido:
Ingeniere Resldente de Obra:

51 Profeslonal Ingenierc Givil colegiado, con & afies de ejercieia profesional acraditado con copla

simple de su diploma da incorporacisn al Colegio de Ingerilercs del Perd y I3 experencia
minima, de 2 afos de experiencia efectiva, como Residente, Inspector & Supervisor 8n Obras
Civiles iguales o similares, tales como construccidn de reservorios ylo, microreservorios, obras
de sanesmiento de agua potable y/o alcantarillado sanitarjo, obras de sisternds de Tiéga: riego
tecnificado por aspersién y/o construccidn de candles y/o presas.

Se presentara 1a Hoja de Vida (Curriculum Vitae) documentadd y copia simple de sy dipioma
de incorporacion al Colegio de fngenieros del Pert {ef certiflcado de habilidad ptofeslonal sele
exigirad al ganador de la Buena Pro)

Para acreditar el tempo de expetiendla profesional como Residente en la Ejscucian de Obras
en General y cama Residente en la Ejecucion de Qbras Civiles similares, se adjunitard capia
simple de Aatas de Recepcién de Obras o Actas de Transferencia de Obras en las que se
demuestre su participacion. Puede también acreditarse mediante copia simple de contratos y
sus respectivas acltas de conformidad. .

Prevencionlsta:

wvw.agtivosminetos coinpe - Cajamarca
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

A g e el rre r a dimeontone

K
'
G
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b
e

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

v Responsabie de Seguridad

«  Miembho del equipo de SSMA (Beguridsd Salud y Medio Ambiente)

Pata actadiar & liempo de-experiencia profesional, se adjurtara copiia sinpie de pertificades a
constancizs, ctorgades v fimmatios por persena o autoridad competarie b copia de sus boletas
de pago © recibos por hgnorarics. Puede tambien acrediarss mediante copiz simple dé

contratos ¥ $ue respectivas actas de conformirad.

wprw aciivasmineros.com,pe - Cajumarcy




ACTIVOS MINERQOS S.A.C. \
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto: “Instalacion Del Servicio De Pequefias

Represas Para Riego Presurizado Centro |

Poblado De Santa Rosa, Anexo Poyo Negro -

Distrito De Huasmin-Celendin-Cajamarca”

Diciembre del 2014

i g "Unidad Formuladora:

Cortifearta con 180 41031-00%

. RECURSOS 5.A.C.

OESTION EMAPRESARIAL, ES TURIGH-
¥ DESARROLLD ¥TONOMICO

\D B




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO

|

PROYECTO: “INSTALACION DEL
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN El. CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANE)(O POYO NEGRO-
DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN- CAJAMARCA” '

i) RESUMEN GENERAL

El proyecto esté localizado en el Anexo Poyo Negro, Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de
Huasmin, Provincia de Celendin, dépariamento de Cajamarca.

En la actualidad los campesinos ejercen una agricultura en secano para la explotacion de los
suelos obteniendo productos sélo para auto consumo sin obtener ingreso gue les dé sustento
necesario para mejorar el nivel y la calidad de vida de los mismos.

La irregularidad de las lluvias, limita la oferta del agua de riego, complicando ademas con la
mala conduccion y aplicacién que trae consigo el deterioro de la situacion socio econdomico del
campesine andine. '

La insuficiencia de agua es tal que las demandas superan a las ofertas agravandose por la
eficiencia global de riego baja, entendiendo como tal la relacién entre volumen total de agua
utilizado en todas las operaciones dé riego y el volumen de agua realmente aprovechado por las
planias. )

El objetivo del presente proyecio es la Instalacion de pequefias represas para riego presurizado
(Aspersion).

En resumen técnico del proyecto se describe de la siguiente manera:

Altitud promedio ~ 3665ms.nm.

Aptitud : Agropecuaria
Comunidades Beneficiarias Poyo Negro
Poblacion beneficiaria ‘ 08 Familias
Superficie a Irrigar por aspersion 3.42 Has.
Tipo de riego Por Aspersion
Cultivos planteados ’ Rye Grass

siguientes:

EGDNO:':L"E':;A
s Construccidn de 02 captacion (Tipo Manantial) RS
e Instalacién de la Iinea de aduccién, en una longitud de 189. 30 y 89.00m con tuberias

PVC SAP @ 17 C-10 y 2" C-5 respectivamenie.

INBEHIBRD AGRICOLA
oiP. N® 12448 -

W v Anferor F m‘mdu I"Jaa
MAENIERO AGRONOMD Y -
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ACTIVOS MINEROS S.A.C,
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

« Construccion de 01 reservorio de 1,003 m3 de capacidad, revestidos con geomembrana
HDPE con un espesor de 1.00 mm
» Consiruccién de 01 caja de valvula de salida, limpieza y partidor para reservorio.
+ Instalacion de la linea de conduccion para el reservorio, en una longitud de :
o 195.50 m con tuberias PVC SAP 2 4" C-5.
o 444.10 m con tuberlas PVC SAP & 3" C-5.
+ Instalacion de la red de distribucién para el reservotio, en una longitud de :
356.000 m con tuberlas PVC SAP @ 2 1/2" C-5.
337.00 m con tuberias PVC SAP @ 2" C-5.
1,022.50 m con tuberias PVC SAP @ 1 1/2" C-7.56
o 287.00 m con tuberias PVC SAP @ 1" C-10.

s Instalacién de 13 Cajas prefabricadas de plastico con perno de seguridad para Valvula

o © 0

de purga

« Instalacién de 13 Cajas prefabricadas de pidstico con pemo de seguridad para Valvula
de control ]

» Instalacidn de 07 Cajas prefabricadas de plastico con perno de seguridad para Valvula
de aire ]

e Instalacion de 67 prefabricadas de plastico con pemo de seguridad para hidrantes de
riego.

. Instalac_:ién de 26 mddulos de riego.

« Capacitacion en el manejo y operacién del sistema de riego presurizado.

ii) PRESUPUESTO DE OBRA : _
El presupuesto de obra del proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,

ANEXO POYO NEGRO - DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA” es de S.

349,898.20 (TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 20/100 NUEVOS SOLES), cuyo detalle es el siguiente:

.............
............

- NEETRLUY AGRONOMO
R (R e

INGENIERG AERICOLA
CiP. W= 17096

~




g

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

CUADRO N°01: RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO '

INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
PROYECTO: CENTRO POBLADQ DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO - DISTRITO DE HUASMIN-
CELENDIN-CAIAMARCA
UBICACION: POYO NEGRO - SANTA ROSA - HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA

meEM | DESCRIPCION | PARCIAL
01.00 OBRAS PRELIMINARES
[02.00 CAPTACION EN MANANTIAL {02 UND)
[03.00 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES
104.00 LINEA DE ADUCCION
[05.00 CAJA DE VALVULA DE INGRESO (01 UND)
[06.00 RESERVORIOS REVESTIBOS CON GEOMEMBRANA 1,003.00 M3 {01 UND)
[07.00 CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR {01 UND)
[08.00 LINEA DE CONDUCEION '
09.00 LINEA DE DISTRIBUCION
10.00 VALVULAS DE CONTROL (13 UND)
11.00 VALVULAS DE AIRE (07 UND)
12.00 VALVULAS DE PURGA (13 UND)
13.00 HIDRANTES (67 UND)
14.00 LATERAL DE RIEGO CON CARON MOVIL {26 UND)
15.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
16.00 VARIOS
COSTO DIRFCTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL 349,898, 20!

e SRl i
“Nilfagros M. Ca5 eda TR
M EG%INGN“STA

C.EC. N°2Z38

% ,T./ lorindez D
dEMIERD P\GRONPMD
REG, Cift 2289

CiP. Mo 12448
CiIF, WO 17096 .




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

P e
,

El presente proyecto se realiza por la necesidad urgente de aprovechar en forma eficiente los
recursos hidricos con que cuenta la Comunidad, a través de una adecuada infraestructura de
riego que permita incrementar la produccion agricola de hasta por dos cosechas al afio; asi

como la instalacién de pastos cultivados y cultivos anuales.

El Proyecto “Instalacién del Servicio de Pequefias Represas para Riego Presurizado en el
Centro Poblado de Santa Rosa, Anexc Poyo Negro - Distrito de Huasmin-Celendin-Cajamarca”;
utilizarad como fuente de energia la caida de agua por la diferencia topografica, y empleara un
sistema de tuberias enterradas para la distribucion a los hidranies, los cuales dotaran de agua

a los laterales del riego para el funcionamiento de los aspersores sobre un drea determinada.

El proyecto cubrird una extension de 3.42 hectareas para Pastos, beneficiando a un total de 08
familias dedicadas predominantemente a la agricultura. Elio permitird incrementar los niveles

productivos de los cultivos anuales, perennes,

Con la instalacién del proyecto se estara incrementando la frontera agricola, una produccion de
mayor rendimiento, mejorando de esta manera los niveles de vida de los pobladores de esta

Zona.

TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO:
El tiempo de duracion del proyecto es de 2.5 meses (75 dias). Ver Capitule Xil: Cronograma de

gjecucion de obra.

s fenor Flovindez Diaz
EHERC AGRDNQMD ]
REG. CI 2724821 - 54"

wnat
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

CAPITULO | - INTRODUCCION

o ©CODIGO SNIP DEL PIP MENOR 1281738

o NOMBRE DEL PIP MENOR : “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA”

o RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Seg(n Anexo SNIP-04)

FUNCION AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL RIEGO

GRUPO FUNCIONAL - RIEGO TECNIFICADO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | OPI AGRICULTURA

OP1 RESPONSABLE DE LA|OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EVALUACION HUALGAYOC

o UNIDAD FORMULADA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO ~ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUALGAYOC

NOMBRE - DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Persona Responsable de Formular el | ECO. MILAGROS CASTANEDA SILVA

PIP Menor S

Persona Responsable de la Unigad | LUIS HERNAN BURGA MUNOZ

Formuladora

o UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

GRUPO : FONAFE

NOMBRE ACTIVOS MINEROS S.AC

PERSONA RESPONSABLE DE LA | CARLOS ARGUEDAS VILLACRES

UNIDAD EJECUTORA ;

N , . ) i
g ORGANP TECNICO RESPONSABLE 'INFRAESTRUCTURA ‘ |

- wiC RO AGR ¥
REG. CIP. 2263

Sppmnspy=anggaannn e
Mifagres M.
gsco»-—os— B 7 . 8
C.E.C. N 228
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

1.1 ANTECEDENTES
Los estudios realizados para la formulacién del proyecto, estan ubicados en el dmbiio de la
cuenca del Rio Sendamal, margen izquierda de dicho rio, a una altitud entre los 3500 y 38600 m.
s. n. m; politicamente pertenece al distrito de Huasmin, provincia de Celendin y Region de
' Cajamarca, con temperaturas bajas, en los meses de estiaje se producen heladas eventuales,
el desarrollo de la agricultura se realiza con criterios tradicionales; por su posicién alta, existen
escasos riachuelos o quebradas para abastecerse de recursos hidricos para el riego de los
cultivos; la presencia de lluvias mayores se produce de Enero a Abril, de Mayo a Septiembre es
un periodo de estiaje y de Qctubre a Diciembre, es un periodo de lluvias menores; lo descrito
anteriormente, son faclores para que durante el afio los agricultores obtengan una cosecha y de
bajos rendimientos ya que por desconocimiento de técnicas de cultivos o falta de recursos
econdmicos no aplican abonamientos y control de plagas, lo cual conlleva a que la poblacién de

la zona obtenga bajos ingresos economicos y bajas niveles de vida.

En la actualidad en la zona del estudio, no disponen de infragstructura de riego; la agricultura y
ganaderia que se desarrolla son con niveles bajos de produccion, afectando economicamente a
la poblaci®n; asi también, dichas actividades absorben buena cantidad de mano de obra que el

poblador no lo tiene en cuenta en sus costos.

El Gobierno actual, esta orientando politicas de ayuda en diferentes formas a las zonas y
poblacién més necesitada, principalmente al desarollo de pequefios proyectos productivos con
disefio de sistemas de riego tecnificado por aspersion, es el 'caso de la preSencia en Cajamarca

del Proyecto Sub sectorial de Irrigaciones — PSlI, del Ministerio dé-Agric:uItura

1.2 SINTESIS DEL PROYECTO _

El presenie estudio esta orientado principaimente al aprovechamiento hidrico proveniente de un
manantial, mediante la construccion de estructuras hidraulicas, instalacién de tuberias PVC y
adecuacion de tas obras especiales que van desde la zona alta del proyecto hasta la entrega
del agua mediante hidrantes a las areas beneficiadas, servirdn para riego tanto en época de

Huvias como de estigje.

1.3 OBJETIVOS EoomsIs
OBJETIVO GENERAL '

El Objetivo genera! del Proyecto es: "Incremento de la produccién y productividad
agricola en el centro poblado de Santa Rosa-Anexo Poyo Negro™. En tal sentido, con el proyecto

incrementar la produccion y productividad de los cultivos en los sistemas

efliales de Santa Rosa — Poyo Negro, mediante una mejg@ i de, agua y riego

INGENERD AGRICOLA
ciP. N° {2448

CIp. No 17006
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ACTIVGS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

por aspersion, generande una mayor productividad e ingrescs a las familias del caserio de

Santa Rosa.

OBJETIVO ESPECIFICOS

= Construccion de sistemas de riego presurizado predial regulados con un reservorio,
para mejorar la disponibilidad de agua y eficiencia de riego de los pequefios agricultores

localizados en zonas de ladera.

» Incremento de la produccion y productividad agricola mediante la aplicacion oportuna y

adecuada de riego a los cultivos

= Mejoramiento de las capacidades y habilidades para el manejo apropiado de los

sistemas de riego y las tecnologias de aplicacion del agua a los cultivos.

......
I T Fan ST

mea  Antenor Flovindes Dz
S IE ) ACTIONOMO
RE. GiP. #2891

INGENCRO AGRICDLA
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

CAPITULO Il - SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO

La actividad agropecuaria en la localidad de Poyo Negro es principalmenfe de autoconsumo,
cuya causa es la falta de infraestructura de riego, capacitacion para el uso adecuado de los
terrenos de cultivo v el adecuado uso del agua mediante sistemas eficientes de riego y siembra.
La ejecucion del Proyecto “Instalacion del Servicio de Pequeiias Represas para Riego
Presurizado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Anexo Poyo Negro- Distrito de Huasmin-
Celendin-Cajamarca”, estara solucionando en parte el problema de la produccién agricola,
asegurando mediante el riego las cosechas de los cultivos en diferentes campanas; asi también
incentivando la crianza y manejo de animales. _

La comunidad no #iene un desarrcllo sostenible en lo social, debido a la falta de una

capacitacién microempresarial y mucho menos en la explotacion Agropecuaria.

2.1 CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES
2.1.1 UBICACION POLITICA Y GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Ubicacién Politica

Departamento : Cajamarca
Provincia : Celandin
Distrito : Huasmin

C. Poblado : Santa Rosa

- Anexo A Poyo Negro

Ubicacion Geografica .

CENTROIDE UTM : 794694.598 Este
9240504.758 Norte
Region Natural : Sierra

3,500 - 3,800 msnm

------------

MIERD AGROMOMO
REG. CiF 2200} -
mneQn aponan

INBENIER AGRIGOLA
Cib, NE ymaeg

oIP. N= 17096

M. Castaficdn Sifva
M ﬁg'rcouonu|8'rpn .
CEC. WN°238
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

CAPITULO VI
PRESUPUESTO
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ACTIVOS MINERCS S.A.C.

BASES CPC-003-2015-AMSAC-1
,“_:\. &0 . - Frigina 140
Presopuesto
Prospiesie 1603005 INSTALAGHON DEL SERVICIO DE PEQUERAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EX EL CENTRO POELADD BE
SANTA ROGA, ANEXO POYD NEGRD DISTRITO BE HUASMIN-CELENDIR -CAJAMARGA
: Szl a1 INSTALACION DEL GERVICIO DE PEGUERAS REPRESAS PARA RIEGO PREBURIZADD EN EL CENTRO PDBLADD DE
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CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial gue los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacion con fa necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a fa etapa de evaluacion econémica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... {Maximo 50 Puntos)
B.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERALS® (Méximo 15 Puntos)
Criterio:

Se evaluard considerando EL__MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor a DIEZ
(10) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumutado
equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratacion.

{Tres veces el Valor Referencial = S/. 1'049,694.60)

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: 1) contratos v sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o iii)
contratos y cualguier otra_documentacion emitida por su cliente de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio © el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gque se asumié en el
contrato_presentado; de io contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del confrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. '

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
experiencia en obras en general del postor. '

La prestacion presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira para
acreditar la experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES  (Maximo 35 Puntos)

Criterio:

Se evaluaré considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la
ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) ANOS a la fecha de

Si en el titulo de los contratos ¢ en la descripcidn del objeto de éstos {va sea drdenes de servicios) no se puede identificar
o determinar si la prestacién contractual es igual o similar al objefo de la convocatoria; el postor debera adjuntar otros
documentos contractuales, los que sin mayor analisis determinen la prestacién. Por otro lado, en los casos en que los
ntos contractuales demuestren la existencia de otras prestaciones dentre del mismo, el postor deberd adjuntar
entacion que determine el porcentaje del servicio que se pretende acreditar.
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presentacion de propuestas, hasta por un monfo maximo acumulado equivalente a UNA (1)
VEZ el valor referencial de la contratacion para la ejecucion de la Obra.
{Una vez el Valor Referencial = S/. 349,898.20)

Se considerard obra simifar o iguales a'® i) Construccion de reservorios y/o micro reservorios;
if) obras de saneamiento de agua potable y/o alcantarillado sanitario; iii) Obras de sisterna de
riego: riego tecnificado por aspersion y/o construccion de canales y/o represas, siendo el valor
minimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es
decir (S/. 52,484.73).

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacién; o iii)
contratos v cualguier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como su moento totai.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los gue se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato’”.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que ias
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

Metodologia de evaluacion en la ejecucion de obras (En General o similares) del postor:

Consiste en asignar el puntaje maximo, al postor que acumule o supere el monto facturado
equivalente a TRES y UNA VEZ el valor referencial, respectivamente. Al resto de propuestas
se asignara puntaje proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula:

M x PM
Pi=
{301vez)xVRT
Dénde:
M = Monto facturade acumulado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

PM = Puntaje Maximo
VRT = Valor Referencial

Los servicios que presente el postor para acreditar su Experiencia, deberan tener relacion con las caracteristicas, objetivos
y alcances del servicio, los cuales se detallan en los Términos de Referencia.

ectos de acreditar la experiencia solo serd vdlida la documentacion presentada por el o los integrantes del

consfifcic que se-hibieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de acuerdo

o en la promesa formal del consorcio.
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2. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO'?
{Maximo 35 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA {Maximo 30 Puntos)
C.1.1. Residente de Obra (Maximo 20 puntos)
Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad. Profesional en
Ingenieria Civil, con experiencia minima de DOS (2) ANOS como Residente, Inspector
o Supervisor en Qbras Civiles iguales o similares, tales como. construccion de
reservorios y/o microreservorios; obras de saneamientc de agua potable y/o
alcantarillado sanitario; obras de sistema de riego: riego tecnificado por aspersion y/o
construccion de canales y/o represas.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante la presentacion de copia simple de: i} contratos
u orden de servicio y su respectiva conformidad de la prestacion; o ii) constancias,; o fii)
cerlificados, o, iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Mayor a CUATRO (4) afos de experiencia 20
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afos de experiencia 15
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 10
C.1.2.  Prevencionista {(Maximo 10 puntos)
Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad. Bachiller o
Profesicnal en Ingenieria Civil, Agricola, Minas o Industrial, con experiencia minima de
SEIS (6) MESES en obras en general, como: Prevencionista de obra, Responsable de
seguridad o Miembro del equipo SSMA (Seguridad Salud y Medio Ambiente) y/o Jefe
de Seguridad y/o Ingenierc de Seguridad.

Acreditacién: :

Mediante la presentacion de copia simple de: i) constancias o ii) cerdificados ¢ iii)
contratos de trabajo u orden de servicio y sus respectivas actas de conformidad o copia
de recepcién de obra en el cual demuestren su participacion.

{EMP
Mayor a VEINTICUATRO (24) mese de experiencia 10
Mayor a DOCE (12) hasta VEINTICUATRO {24) meses de experiencia 7
Mayor a SEIS (6) hasta DOCE (12} meses de experiencia 5

C.2. FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO (Maximo 5§ Puntos)

Se asignara CINCO (5) puntos cuando se acredite los tres niveles. La evaluacion
correspondera sclo al RESIDENTE DE OBRA,

Criteric

Se evaluara en funcion del nivel de formacion académica CONCLUIDA. La formacion
académica, del personal propuesto, DEBERA GUARDAR RELACION CON LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA. Para la
calificacién se considerara los siguientes niveles:

NIVEL 1: Maestria

= 12

La acreditacién de la experiencia y/fo conocimiento del personal propuesto deberd realizarse con copia de contratos u
drdenes de servicic y su respectiva conformidad de la prestacidn o copia de constancias o certificades de trabajo o
cualquier otro decumento gue demuestre fehacientemente EL TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del tftulo prefesional,
a de certificado © constancias por cursos de especializacién. Adicionalmente, debe presentar curriculo vitae no
umentado como referencia general.
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NIVEL 2: Diplomado y/ o Especializacion mayor o igua! 2 100 horas académicas
NIVEL 3: Curso y/o Taller con duracion igual o mayor a 25 horas académicas.

Acreditacion

Se acreditardn con copia simple de: i} titulo, 1i} constancia, iii) certificado, u otros
documentos, segln corresponda. Deberan presentar minimo UN estudio o formacion
concluida.

Nivel 1 - Maestria 2.0

Nivel 2 — Diplomado y/ Especializacion 2.0
Nivel 3 - Curso y/o Taller 1.0
3. CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS (Maximo 15 Puntos)

Criteric:

Se evaluara el nivel de cumplimiento del postor, respecfo de los contratos de obra
presentados para acreditar la experiencia del postor, en funcién al numero de constancias
o certificados de prestacion presentadas, que acrediten expresamente que dicha prestacion
se efectud sin que hava incurrido en PENALIDADES.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de un maximo de diez (10} constancias o certificados de prestacion
o cualguier otro documento emitide por su ciiente que, independientemente de su
denominacién, indique, como minimo, lo siguiente: (Anexe N° 12)

1. La identificacion def contrato u orden de servicio, indicando como minimo su objeto.

2. El monto comrespondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato,
comprendiende las variaciones por adicionates, reducciones, reajustes, etc., gue se
hubieran aplicado durante la ejecucion contractual. :

3. Laausencia de PENALIDADES del contratista durante la ejecucion de dicho contrato:

PCP PF x CBC
- NC
Donde:
PCP = Puntaje a oforgarse al postor
PF =  Puntaje médximo al postor
NC = Numero de contrataciones presentadas para acredifar la
experiencia del postor
CBC = Naoamero de constancias de prestacion validas
IMPORTANTE:

Los factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de Jos
requerimientos técnicos minimos.

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debera obtener un puntaje
tecnico minimo de sesenta (60) puntos.

Todo profesional propuesto para la efecucion de la obra, necasariamente debe acreditar
sy condicion de Colegiado y Habilitado. Este requerimiento solo se exigird al postor
ganador de la Buena Pro.

De ser ef caso, El Profesional graduado de universidad extranjera debera revalidar, a
nombre de la Nacion, el Titulo Profesional de Ingeniero y debera solicitar su incorporacion
y habllitacion al Colegio de Ingenieros del Penl. _

Las obras similares presentadas para acreditar la experiencia del postor servird para
acreditar la experiencia en obras en general.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo del objefo del contrato, de resultar indispensable, podré efectuarse [a
inclusién de cldusulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente
documento, las que en ninglin caso pueden confemplar disposiciones contrarias & la
normativa vigente ni a lo sefialado en este capftulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con
RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de

Miraflores, Lima, representada por [.............. ], identificado con DNIN® [......... ], y de otra parte
Fooe e J], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[... . ), inscrita en laFicha N° [ ] Asiento N° [...............]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [... A, con DNI N® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ ] ASIento N° P ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [... ] a quuen en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones S|gu1ente5

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
1.1 ANTECEDENTES

114 AMSAC ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra “INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE
HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA” la misma que en adelante se denominara La
Obra, gue se ejecutara financiada con recursos de Encargos Especiales.

1.1.2 En tal sentido, AMSAC convoco la Contratacion Por Competencia N° CPC-003-
2015-AMSAC-1. El presente Contrato estd regido por la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacién y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser
ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada segun lo dispuesto por el
Consejo Directivo de Proinversion, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-
2012 de fecha 07 de febrero del 2012.

11.3 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial encargade de su
conduccién otorgd la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Econémica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERO Y LETRA,

TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucién de Obra, es la
siguiente:

1.2.1 Primera Disposicién Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del
Estado "Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se
refiere el Decreto Legislativo N® 674, el Decreto Supremo N°® 059-86-PCM, el
Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdoe N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 03-01-2012, segln Oficio N°
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa

\
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Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacién y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, segun Io aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directorio N® 001-2014/0168/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambitc de FONAFE del afio 2015.

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-304-2014 de fecha 22-12-2014,
que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2015.

1.2.6 Codigo Civil

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

12.8 Ley N° 27143, Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

1.2.9 Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

1.2.10 Ley N° 28015, Ley de Promocidn y Formalizacion de la Peguefia y Microempresa.

1.2.11 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

1.2.12 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.13 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

1.2.14 Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.2.15 Resolucion de la Gerencia General N° 004-2015-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2015.

1.2.16 Decreto Legislative N® 1017, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo
N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sélo
seran de aplicacién supletoria para cubrir vactos o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacidn y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras.

1.2.17 Las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQO]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: CBJETO DEL CONTRATO

2.1

2.2

2.3

2.4

El Presente contrato tiene como objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
econdmicas previstas en |las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asi como en la
Propuesta Técnica y Econdmica respectivas.

A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con
AMSAC a ia Ejecucidn de la Obra, obligandose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones confenidas en las Bases Inlegradas de la
Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ], la que conjuntamente con |a
Propuesta Técnica y Econdémica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
anexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de lps trabajos, manteniende informado a AMSAC de todos los hechos gue se
susciten durante la ejecucion de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca AMSAC
por intermedio del Administrador del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

3.1

El plazo previsio para la ejecucion de la obra es [.............. ] dias calendario, que se
computaran cuando se den las siguientes condiciones:

3.1.1  Que se designe al Inspector o Supervisar, segun corresponda;

3.1.2 Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

3.1.3 Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra;,

(=)
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3.2

3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el acépite "Adelantos” de los Términos de Referencia
de las Bases Integradas.

3.1.5 Que EL CONTRATISTA presente el Certificado de Habilidad de los profesionales
sefnalados en su Propuesta Técnica.

3.1.6  Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como cbligacion
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15} dias contados a partir del dia siguiente de la suscripeion
del contrato.

En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

El desarrollo de la ejecuciéon de la obra constara detaliadamente en el Calendario de Avance

Valorizado, debiendo adjuntarse el Caiendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

41

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas autbnomas e
independientes entre si, a las que salvo la presente relacion contractual, no les une
ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
La relacion contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacidn laboral entre AMSAC y el personal de
EL CONTRATISTA. '

En tal sentido EL CONTRATISTA ejecutara los servicios con sujecion al presente Contrato
y en los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTC DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

53

54

5.5

El monio total maximo de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, es de [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluidos los
impuestos de ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la Obra.

Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

En diche monto esta incluido todos los gastos administrativos que se reguieran para la
prestacion del servicio. AMSAC no reconocerd ni abonard por ningln concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién o aprobacion de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contratc o AMSAC, segun sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controverfida.

AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina- de Tesoreria o mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA — CCI DEL BANCO], de acuerdo a la
conformidad de recepcidn de la prestacién aprobada por el Administrador del Contrato,
documento que debe precisar el nimerc de contrato y nimero del proceso que le dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1

6.2

EL CONTRATISTA declara bajo juramento gque se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a AMSAC de una
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez per ciento (10%) del
monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada,
de realizacién automatica y sin beneficio de excusion, a favor de AMSAC, por los
conceptos, importes y vigencias siguientes:

[
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. De fiel cumplimiento del contrato. [MONTO EN NUMERQO Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carfa Flanza N° [........... .. ], expedida por el Banco
I iiiiiiiieiveen.] - teniendo como fecha de vencimiento el
Lo 1
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberd encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liguidacion final que emitira AMSAC a través del Administrador
del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser gjecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera gjecutada cuando AMSAC decida resolver el
contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucion hubiera
guedado consentida, o cuando sea resuelfa mediante laudo arbitral. Ef monto de la
garantia correspondera integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacion
del dafo efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: ADELANTO DIRECTO

71 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[... ..] del monto del contrato, dentro de los ocho (8} dias siguientes de
flrmado este adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. AMSAC
hara entrega del adelanto directo dentro del piazo de siete (7} dias de haber recibido la
correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud.

7.2 El adelanto directo estara garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacién automéatica y sin
beneficio de excusidn, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerde a los
iineamientos previstos en las Bases integradas, por un monto equivalente al importe del
adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a sélo requerimiento de AMSAC, otorgada por
una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en fa Gltima lista de Bancos
Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perl, a favor de AMSAC.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
NO se considera adelanto para materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1 La ejecucion de la obra estara sometida duranie su ejecucion a la permanente supervision
de AMSAC, quien para estos efectos designara a un inspector o Supervisor. Este, por
delegacion, dirigira la inspeccion o supervisién general de la obra, con autoridad suficiente
para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones
Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que plantee EL
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucién de la obra estara sometida a la
fiscalizacion de AMSAC, sin que ello limite o interfiera con las facultades vy
responsabilidades propias de la Inspeccidn o Supervision.

9.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones confractuales y no ordenard ningun frabaje adicional que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o cualguier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de AMSAC.

9.3 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacion previa de AMSAC
podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el Inspector o Supervisor
pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que
realizara AMSAC previa a la emision de la Resolucion correspondiente, sin fa cual no
podra efectuarse pago alguno.

9.4 EL CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisecr y/o AMSAC separara a cualquier
persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecucion de
la obra.
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CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1

10.2

10.3

10.4

El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, guienes
seran los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosabies, correspondiendo una de estas a AMSAC, ofra a EL CONTRATISTA y la
tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en la
obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las
partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de AMSAC.

En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o
hechos relevantes gue ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie de cada
anotacion el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directarnente a AMSAC por EL CONTRATISTA o su Representante, por medic de
comunicacion escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a AMSAC.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1

EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N* [NUMERO DE PROCESQ],
su Propuesta Técnica y Econdmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre la materia. EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y_de acuerdo a lo estipulado_en las Bases Integradas y su Propuesta
Técnica.

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucion de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacién expresa de AMSAC.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la obra.

La documentacién que se genere durante la ejecucion de la obra constituira propiedad
intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de AMSAC
cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho
de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
durante su ejecucion ni después de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por AMSAC.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacién que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacién, anélisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucién contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcion de la conformidad del servicio.
EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asl como en las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia
N° [NUMERQ DE PROCESO].

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
DE SU RELACION CON AMSAC

121

12.2

El CONTRATISTA es el responsable de ta ejecucion de la obra y coordina con AMSAC a

través del Administrador del Contrato.

El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de ias Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion. del presente
Contrato.

b) Atender en forma inrmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite
AMSAC.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

13.1

13.2

13.3

134

AMSAC suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion disponible
relacionada con la ejecucion de la obra.

AMSAC designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante |a etapa de ejecucion de
la obra, que actuara como representante de la entidad para que la ejecucion se realice
dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contrato, el gue cuidara que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.

AMSAC designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecucion de Proyectos de la
Gerencia de Operaciones, el cual podréd ser reemplazado temporal o definitivamente en
virtud de una caria simple de AMSAC dirigida a EL CONTRATISTA,

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

14.1

14.2

Por atrasos imputables 2 EL CONTRATISTA durante el desarrollo del confrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = {0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) |

Donde:
Monto : Monto Contractual
F : -0.15

Adicionaimente, AMSAC aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por mora,
hasta por un monte méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

Donde K es igual al [........ 1% del Contrato de la Obra

14.3

Cuando se llegque a cubrir el monto maximo _de_la_penalidad por mora o el monfo
maximo para otras penalidades, AMSAC podra resolver el contrato por incumplimiento y
procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumpiimientc o adelanto, por incumplimiento
contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1

15.2

15.3

Cualquiera de las partes podra resolver el Confrato por incumplimiento de alguna

obligacion, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta

Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacién dentro del plaze maximo de diez

(10) dias. St vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,

mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en-forma parcial o total.

Asimismo, las partes podran resolver el Conirato por motivos de caso fortuito o fuerza

mayor debidamente comprobados, que impidan ia ejecucién de la obligacién o determine

su cumplimiento parcial, tardio o defectucso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°

del Codigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente

contrato.

La resolucion del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o

especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas

pertinentes del Cédigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se

deriven dafios y perjuicios tangibles para AMSAC.

CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC

AMSAC podra resolver unilateraimente el Contrato, total o parcialmente, por alguna de las

siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

&)
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15.5

15.6

15.7

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podra resolver el
contrato solo en caso de haber requeridc a EL CONTRATISTA en dos (2)
oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b) No cuente con |a capacidad econémica o técnica necesaria para la normal ejecucion
de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion,

c) Haya liegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismaos, pese a haber sido requerido para corregir fal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. AMSAC esta obligada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con sus
trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la inspeccion de
la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Suspensidn de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

a) Incumpiimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salarioc al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucién de la obra.

i) Subcontratacion de una parte © de toda la obra, sin contar con fa autorizacion
escrita de AMSAC.
I} Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es AMSAC, se procedera a la ejecucion de las garantias
otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene pendiente la Carta
Fianza de Adelanto hasta que se efectle la conciliacidon de los saldos, sin perjuicio
de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.

b) En caso de resolucion, se efectuarda una medicién del frabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Sélo en el caso que la resolucibn no sea orlglnada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales
gue demanden el levantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualquiera de las partes podra solicitar la solucién de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacion con
la resolucion del contrato, vencido dicho plazo la resolucion del contrato habra
quedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC

Si en cualquier momento antes de la terminacion del servicio, AMSAC encuentra motivos

fuera de! control de las partes que imposibiliten la terminacién del mismo o vaya contra sus

intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender el servicio vy,

asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el

reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA

por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A |a resolucién del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplis,
salvo disposicién en contrario del laudo arbitral.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FCRTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de los servicios, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, efc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de AMSAC
de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315 del Cédigo
Civil.

Si cualguiera de las partes contratantes estuviera femporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, gquedaran
suspendidas las cbligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacion de
los servicios, en razoén de la fuerza mayor ¢ caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de! servicio por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15)
dias calendario, AMSAC ¢ EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra resolver el
Contrato, salvo gue dichas partes decidieran la continuacién de los servicios reajustando
los términos del Contrate de comun acuerdo.

En cualquier caso de resolucién del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a AMSAC,
hajo responsabilidad, toda la informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos por
EL CONTRATISTA, en un plazc maximo de diez (10) dias caiendario computados desde
el dia siguiente de recepcionada la comunicacién de resolucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

171

17.2

17.3

Para la Ejecucion de la Cbra, EL CONTRATISTA utilizard el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a AMSAC con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido seréa debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a AMSAC.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales © mejores
cualidades gue las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de AMSAC.

En caso que EL CONTRATISTA efectlie cambios del personal propuesto, sin autorizacion
de AMSAC, ésta podra resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por AMSAC, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacién satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas
que eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmittidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose
AMSAC el derecho de rechazar el perscnal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los Servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor 0 comportamiente no sean satisfactorios para AMSAC.,

Los costos adicionales gue demande la obtencién de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de ftraslado, etc., seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato 'puede ser elevado a Escritura Pablica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos gque ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1

19.2

19.3

19.4

Forman parie del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente

orden de prelacion:

19.4.1 Las Bases Integradas de la Contratacidon Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQ].

19.1.2 La Propuesta Técnica y Economica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de confratacién, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentade en el Programa de Ejecucién de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacidn vy
Participacion de los Profesionales de Obra.

19.1.3  Los Planos.

19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5 Los Metrados

19.1.6 La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

Si algin aspecto yfo condicién no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrate, primara lo que indique el contrato.

Asimismo, si algin aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documenios anexos, también se consideraran como parte y
comeo valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccidn entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique el confrato.

En todo caso, AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacién conforme a las
normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

201

20.2

203

204 -

21.

Las partes acuerdan que cualguier controversia que surja desde la celebracion del
presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, seré resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.

En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacién con &l
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de

conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la

Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decision se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegide por consensc de ambas. Si fas partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAYSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

El presente contrate y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacioral aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima.
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Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde
se le haran llegar las notificaciones gue se le cursen.

21.3 La parte que desee cambiar de domicilic o prorrogar la jurisdiccién comunicara por escrito
a la ofra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicacicnes cursadas al domicilio aqul sefalado.

21.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los

efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [......... ] dias del mes de [.............. ] del afio

- ]

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seficres

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

Estimados Sefores:

EI que se suscribe, |... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono : Fax :

Correo Electronico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

Firma, Nombres y Apellidos de! postor o
Representante legal, segtin corresponda

IMPORTANTE:

« Cuando se frate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno_de
los consorciados.

&)
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE L.OS REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS

Sefores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracién:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO
POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA, de conformidad con el
respectivo Expediente Técnico, las demas condiciones que se indican en el Capitulo il de la seccién
especifica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal © comin, segin corresponda

IMPORTANTE:

« Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de otros documentos para acreditar ef
cumplimienio de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefialado en el
contenido del socbre técnico.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE ESPEpIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legat de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.-Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los docurnentos e informacidon que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4 .- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
y/o contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad
Privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

s Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados, salvo que sea presentada por el representante comtn def consorcio.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqul establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDAD). Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........c.ccooeiins ]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1] % de Obligaciones
= EJECUTARLA OBRA [%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2] % de Obligaciones
= EJECUTAR LA OBRA [%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

~ TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:

La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacién que sefiala el numeral 6.4.2, del
punto 1° - Contenido Minimo, literales a), b), c), d) y e), de Ja Directiva N* 01 6-2012-0OSCE/CD. La
omisién del contenido minimo en ia promesa formal de consorcio no es subsanable.

=




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra INSTALACION DEL SERVICIO DE
PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA, en el plazo
de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

~

)
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC1

Presente.-

De nuestra consideracidn,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econdmica es la
siguiente:

OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

IMPORTANTE:

« Tratandose fa ejecucién de una obra bajo el sistema de precios unitarios, el POSTOR DEBERA
ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS
considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico
que es parte de las Bases; y que se valorizaran en funcion a su efecucion real y por un
determinado plazo de ejecucion.

» No cabe subsanacion alguna por cmisiones o errores en Ia propuesta econémica, salvo efectos de
foliacién y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta.

» la propuesta econémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mmeros SAC no reconocera pago
adicional de ninguna naturaleza.

e la propuesta econémica serd descalificada cuando: Presenten errores no subsanables,

Tratédndose de contrataciones bajo el sistema de precios unifarios, cuando no sefialen cuaiguiera

de Jos datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total,

gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan
alguna de las partidas previstas en las Bases.

 Las propuestas econ6micas en ningiin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni

exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no seréan admitidas por el Comité Especial

teniéndolas por no presentadas.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Seﬁores'
COMITE ESPEpIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-ANMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ... Identificado con DNI N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° ..........................., 88 compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residenies de
la misma lLocalidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seguin corresponda

\ ‘
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ACTIVOS MINERCS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1

Presenie.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en casc de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de la obra cumpliran con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incividas en el
Expediente Técnico que forman parte de las Bases de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacién que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caractet(sticas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion
del contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FEGHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

| Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

|
|
i

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNl N° ... ... domiciliado en
....................................... , Representante Legal de la empresa O  CONSOrcio
................................................. : que se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra; INSTALACION
DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA, declaro bajo juramento que;

Nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecucion de la obra conforme a los
requerimientos técnicos minimes de acuerdo al siguiente cuadro:

. . SITUACION
, DESCRIPCION, CARACTERISTICA )
fTEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO A!-%giéégg A

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segln corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 12

FACTOR CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

durante la gjecucién de |a prestacion.

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relacion de obras, referido a los
contratos presentados para_acreditar mi_experiencia (General y Especifica) en el presente
proceso, en las cuales he cumplido con el plazo de ejecucion contratado. Para lo cual, adjunto copia
simple de Constancia, Certificado, Conformidad o Liguidacidn de Obra, en la que, como _minimo, se
muestra expresamente: i) el objeto, ii) el monto total del contrato y iii) no haber incurrido en penalidad

Ne NOMBRE DE LA OBRA QUE CUMPLIO PAGINA N°
SU PLAZO DE EJECUCION (del / al)

]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE £0S PROFESIONALES PROPUESTOS PARA
EJECUTAR LA OBRA

Seﬁores,
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-ANMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

El que suscribe ...[NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTO]...., identificado con
DNIN® ... , GOMICHTAO BN i it et e e , mediante la
presente Declaracién Jurada me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto para
gjecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcio .
..................................................................... , en caso esta obtenga la Buena Pro del proceso
por CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015 AMSAC-1, OBRA: INSTALACION
DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA, convocado por Activos Mineros S.A.C.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, gue no tengo compromiso alguno que imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecide.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:

CARGO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del Profesional
Registro de Colegiatura o DN]
Firma Original

IMPORTANTE:

s FEsta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los profesionales solicitados en fas
Bases.

« g declaracion deberé ser acompafiadc con copia simple del titulo profesional del personal
propuesto.

)




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

FORMATO N° 1"®

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seﬁores,

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIO)), identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNIN°® [..................... ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1, a
fin de acredltar a nuestro apoderado; [CONSIGNAR NOMBRE DEL APCDERADO] identificado con
DNIEN® [, ], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.°

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

IMPORTANTE:

s Este documento sera presentado conjuntamente con su propuesta (sobre técnico y econdmico) en Acto
Publico.

» [En el caso de propuestas en consorcio, el representante legal comiin del consorcio o el apoderado designado
por el representante legal; debera presentar copia simple de la Promesa Formal de Consorcio,

El presente formato serd utilizade cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representanje comun del consorcio no concurra persenalmente al proceso de seleccion.

2 |ncluir diclip parrafo sélo en el caso de personas juridicas.

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

FORMATO N° 2

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 - San Juan de Mirafiores, Lima, Pert - Telf. 818-7700
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1.
“OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA”

Datos del Participante:

Nombre o0 Razén Sccial ;

Representante Legal:

Domicilio Legal ;

RUC:

Teléfono: Fax :

Correo Electronico:

Fecha: / Hora:
(") Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electronico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nornbre:
DNI :

4

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE %
ACTIVOS MINEROS S.AC.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Peri - Telf. 618-7700
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N°® CPC-003-2015-AMSAC-1
“OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADOC DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA”

Datos del Participante:

Nombre o Razon Social :

NOTA: Las Bases se encuentran a su disposicion en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enlace:

-hitp://www.activesmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contratacion-por-competencia-2015

La inscripcion se realiza presentando la ficha con los dafos en letra legible en mesa de partes de Acfivos Mineros
S.A.C. o alos correos electronicos: logistica@activosmineros.com.pe y logistica3@activosmineros.com.pe.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-003-2015-AMSAC-1

FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACION
{Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa que represento €8 €l .. . {Indicar el CCI; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta);

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicade CCl en el Banco

Asimismo dejo constancia que la factura ¢ recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (0 mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio © las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

w




