



FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA EXCEPCIONES

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Contratación Por Concurso : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° 9-2015-AMSAC
 Convocatoria N° : 1 P.A.C. : 12
 Objeto del Proceso : Servicio de Supervisión de obra: Mejoramiento y Remediación de Suelos en las Zonas Rurales de Calioc y Chacrapuquio de la Comunidad Campesina de Huari, Distrito de La Oroya. PRIMERA ETAPA.
 FINALIDAD PUBLICA: Supervisar la correcta ejecución de las obras pa
 Area Solicitante : GERENCIA DE OPERACIONES
 Especificaciones Técnicas (1) : Se adjunta expediente
 Valor Referencial : 145,112.00 Moneda : Nuevos Soles
 Fecha : 11-nov-2015

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el P.A.C. (Plan Anual de Contratación) y confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución.

Administración y Logística



CONFIRMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


Proceso de Contratación : Aprobado No Aprobado
 Fecha : 17.11.2015
 Ejercicio Presupuestal : 2015
 Partida Presupuestal :

Fte Financiamiento	Cuenta	Importe
Fideicomiso Ambiental	9808622	145,112.00

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación descrita en el rubro anterior por el monto indicado.

Se compromete del presupuesto 2015 \$90,000.
El saldo deberá ser comprometido en el ppto 2016.

Tesorero :



AFECCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS


ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

APROBACION DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de Contratación : Aprobado No Aprobado
 Fecha : 19-11-2015

El funcionario que suscribe aprueba el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas :



(1) El presente Proceso está regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada según el artículo 10 del Reglamento del Consejo Directivo de Proinversión, según Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07/02/2012.

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PRESUPUESTO RECIBIDO
 11 NOV. 2015
 HORA: 04:48 PM
 La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

18/11/2015 JS:YPho



FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA

EXCEPCIONES

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Contratación Por Concurso : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° 9-2015-AMSAC

Convocatoria N° : 1 P.A.C. : 9

Objeto del Proceso : Servicio externo de supervisión de la obra: Mejoramiento y remediación de suelos contaminados por acción del CMLO, accesos peatonales, escalinatas y áreas verdes en La Oroya Antigua, Distrito La Oroya Prov. de Yauli. COMPONENTE 1.
FINALIDAD PUBLICA: Supervisar la correcta ejecución de las obras, d

Area Solicitante : GERENCIA DE OPERACIONES


Especificaciones Técnicas (1) : Se adjunta expediente

Valor Referencial : 72,601.00 Moneda : Nuevos Soles

Fecha : 11-nov-2015

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el P.A.C. (Plan Anual de Contratación) y confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución.

Administración y Logística



CONFIRMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de Contratación : Aprobado No Aprobado

Fecha : 17. 11. 2015

Ejercicio Presupuestal : 2015


Partida Presupuestal :

Fte Financiamiento	Cuenta	Importe
Fideicomiso Ambiental	9808622	72,601.00

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación descrita en el rubro y el monto indicado.

*Se compromete del Presupuesto 2015 \$/ 50,000
El saldo deberá ser comprometido en el Ppto 2016*

Tesorero :



AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC


APROBACION DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de Contratación : Aprobado No Aprobado

Fecha : 19-11-2015

El funcionario que suscribe aprueba el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas :



(1) El presente Proceso está regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada según lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversión, según Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07/02/2012.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (BIENES / SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/11/2015						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3 OBJETO DEL PROCESO	BIENES	---	SERVICIOS	X			
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE: MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO, Y MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CON ACCESOS PEATONALES, ESCALINATA Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO, LA OROYA, YAULI, JUNÍN						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	9 y 12						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						151155 215622
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					FORMATO SNIP N° 16 FORMATO SNIP N° 16 - 040-2012	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. N° 001201500738 SOL. CONT. N° 001201500775	Fecha de recepción	13/10/2015 21/10/2015			
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
	Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRA PAQUETE(S)	SI	X	NO	---			
	Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		PARA AUMENTAR EL INTERES DE LOS POSTORES, DEBIDO AL MONTO REFERENCIAL DE CADA PRESTACIÓN, SE PROCEDE A LA CONTRATACIÓN POR PAQUETE.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	---			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación	---		
2.6 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)**

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE	SI	X	NO	---
<i>En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos. NINGUNA</i>					

3.2 FUENTES

3.2.1	COTIZACIONES				
	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---

3.2.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				
	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---

3.2.3	ESTRUCTURA DE COSTOS				
	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---

DEL PROVEEDOR					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
1	COTIZACIÓN RECIBIDA EN MONEDA GLOBAL Y DETALLADO				

DE LA ENTIDAD					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
1	SE UTILIZO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL				

3.2.4	PRECIOS DEL SEACE				
	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X

3.2.5	OTRA(S) FUENTE(S)				
	Se utilizaron otra(s) fuente(s)	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X
<i>Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.</i>					

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)**

3.3	OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO	Nivel de comercialización	---	Detallar los items en los que se consideró
		Descuento por volumen	---	Detallar los items en los que se consideró
		Mejoras ofrecidas	---	Detallar los items en los que se consideró
		Disponibilidad inmediata	SI	PAQUETE (ITEM 01 y 02)
		Garantías	---	Detallar los items en los que se consideró
		Beneficios adicionales	---	Detallar los items en los que se consideró
		Otros	Señalar otros aspectos	---
Señalar otros aspectos	---		Detallar los items en los que se consideró	

3.4	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	217,713.00 (Doscientos diecisiete mil setecientos trece con 00/100 nuevos soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad							
VER ANEXO ADJUNTO							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	15/10/2015	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	10/11/2015
-----	--	------------	---	------------





4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI	---	NO	---
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de productos.					

4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	---	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	---	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	---	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.  
MAURICIO MORLA RENDÓN  **HUMBERTO MORLA RENDÓN** 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.

- ANEXOS:**
- Anexo N° 01: Cotización(es) recibida(s).
 - Anexo N° 02: Reporte de procesos históricos de la ENTIDAD.
 - Anexo N° 03: Formato de cuadro comparativo (SERVICIOS)



**Términos de Referencia –
Servicios, Consultorías u Obras**
Formato

Código: S2.02-F.02
Versión: 00
Fecha: 18/08/2015
Página: 31 de 35

ANEXO 02

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

PRESUPUESTO		Pagina N° 01	
SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN – COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ESCALINATAS".			
I.-	COSTOS INDIRECTOS		
A.-	REMUNERACIONES	=	S/. 1,507.50
B.-	EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y GASTOS VARIOS	=	S/. 195.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (I)		S/. 1,702.50
II.-	COSTOS DIRECTOS		
A.-	REMUNERACIONES DIRECCION DE OBRA	=	S/. 35,850.00
B.-	EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y OTROS	=	S/. 5,775.00
C.-	OTROS GASTOS (MOVLIDAD, VIATICOS, OTROS):	=	S/. 1,170.00
	SUB TOTAL (A + B + C):		S/. 42,795.00
D.-	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	=	S/. 10,425.00
E.-	SEGUROS POR RIESGO Y ACCIDENTES	=	S/. 1,075.50
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (II):		S/. 54,295.50
III.-	GASTOS FINANCIEROS		S/. 376.32
IV.-	GASTOS DE PROCESOS Y CONTRATACION		S/. 413.33
V.-	TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION (I + II + III + IV)		S/. 56,787.65
VI.-	UTILIDADES	(V x 0.10)	S/. 4,543.01
VII.-	SUB TOTAL		S/. 61,330.66
VIII.-	IG..V.	18% (VII x 0.18)	S/. 11,039.52
	COSTO TOTAL GENERAL		S/. 72,370.18





**Términos de Referencia –
Servicios, Consultorías u Obras**
Formato

Código: S2.02-F.02
Versión: 00
Fecha: 18/08/2015
Página: 32 de 36

**ANEXO 02
VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO**

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

PRESUPUESTO		Pagina N° 01		
SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN" - PRIMERA ETAPA				
I.- COSTOS INDIRECTOS				
A.- REMUNERACIONES	=	S/.	6,030.00	
B.- EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y GASTOS VARIOS	=	S/.	1,800.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (I)			S/. 7,830.00	
II.- COSTOS DIRECTOS				
A.- REMUNERACIONES DIRECCION DE OBRA	=	S/.	64,200.00	
B.- EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y OTROS	=	S/.	10,350.00	
C.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):	=	S/.	13,890.00	
SUB TOTAL (A + B + C):			S/.	88,440.00
D.- GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	=	S/.	9,745.00	
E.- SEGUROS POR RIESGO Y ACCIDENTES	=	S/.	1,926.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS (II):			S/. 100,111.00	
III.- GASTOS FINANCIEROS			S/.	997.74
IV.- GASTOS DE PROCESOS Y CONTRATACION			S/.	2,463.14
V.- TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION (I + II + III + IV)			S/. 111,401.88	
VI.- UTILIDADES (V x 0.10)			S/.	11,140.19
VII.- SUB TOTAL			S/.	122,542.07
VIII.- IG.V. 18% (VII x 0.18)			S/.	22,057.57
COSTO TOTAL GENERAL			S/. 144,599.64	

