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GL-C-041-2015

Conste por el presente documento el Contrato de Consultoria que celebran de una
parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con R.U.C. N° 20103030791,
con domicilio en Prolongacion Pedro Miotta N° 421, distrite de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, representada por su Apoderado Ing. Américo Pérez
Munoz, identificade con D.N.l. N° 07944921, conforme a las facultades contenidas en
la Partida Electronica N® 11924481 del Registro de Personas Juridicas de la Zona
Registral N° IX — Sede Lima, Oficina Registral Lima, de la SUNARP,; y de la otra parte
INGENIERIA DE CONTROL DE PERDIDAS Y SERVICIOS AFINES S.A.C.
(COPERSA INGENIERIA S$.A.C.) en adelante EL CONSULTOR, con R.U.C. N°
20172788514, con domicilio en Av. Alfredo Benavides 2050, oficina 401, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerente General
Sr. Miguel Hilario Arroyo Quesfiay, identificado con D.N.I. N° 07227269, conforme a
fas facultades contenidas en la Partida Electronica N° 11169496 del Registro de
Personas Juridicas de la Zona Registral N° IX — Sede Lima, Oficina Regtstral Lima, de
la SUNARP; contrato gue se celebra bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 AMSAC ha previsto la contratacion del Servicio de Consultoria para la
“Elaboracién de Expediente Técnico del Componentes N° 2 del PIP:
Mejoramiento y Remediacidon de Suelos Contaminados a traves del
Mejoramiento de Laderas con Tratamiento Paisajistico en la Parte
Superior de los Barrios de Santa Rosa, San Francisco, San Luis,
Comandante Faura y Chanchamayo del Sector de La Oroya Antigua, La
Oroya, Yauli, Junin”, que se ejecutara financiada con fondos del
Fideicomiso Ambiental.

1.4.2 En tal sentido, AMSAC convocé a la CPC-001-2015-AMSAC-2. El
presente Contrato esta regido por la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacién y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser
ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada segun o dispuesto
por el Consejo Directivo de Proinversién, aprobado por Acuerdo de
Directorio N® 01-244-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, sus Bases
Integradas y Jla Propuesta Técnica-Economica presentada por EL
CONSULTOR.

1.1.3 El proceso de seleccion que ha dado origen al presente contrato, ha sido
convocado bajo el marco legal sefialado en la Primera Disposicion
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1017, que aprobd
fa Ley de Contrataciones del Estado, por lo que este proceso esta
exceptuado de la aplicacién de lo dispuesto en la referida norma legal y su
reglamento, dado que se trata de servicios que se requieren como parte
de los procesos de Promocién a la Inversion Privada, regulados por el
Decreto Legislativo N° 674 y su Reglamento.

1.1.4 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial encargado
de su conduccion otorgd la Buena Pro a EL CONSULTOR por el monte
total de su Propuesta Econdémica ascendente a la suma de S/
115,156,20 (CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS con
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20/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion del servicio.

BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Consultoria, es
la siguiente:

1.2.1 Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley de

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9
1.2.10

1.2.11
1.2.12

1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17

Contrataciones del Estado “Mediante Acuerdo de su Directorio, la
Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION) podra
exceptuar de la aplicacion total o parcial de la presente norma a las
contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere el Decreto
Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 058-96-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016/FONAFE, que aprueba el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE
del afio 2015.

Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-304-2014 de fecha 22-
12-2014, que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio
2015.

Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a
ACTIVOS MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo
de la Primera Disposicion Complementaria Transitoria y Final del
Decreto Legislativo N° 674, asi como de lo establecido en el articulo 32°
del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para la ejecucion de
determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-
12-2010, segun Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-
2010.

Acuerdo en Sesién del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-
2012-CPV del 03-01-2012, segun Oficio N°®
2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban la
Directiva de procedimiento de adjudicacién y/o contratacion de bienes,
servicios y obras a ser ejecutados bajo el régimen de la actividad
privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION.

Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la
gjecucién de los trabajos y obras, asi como la adquisicién y contratacion
de los bienes y servicios. '

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2015.

Ley N° 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del afio fiscal 2015.

Resolucién de Gerencia Gerencial N® 004-2015-AM/GG, que aprueba el
Plan Anual de Contrataciones del afo 2015.

Ley N° 27444 — L ey del Procedimiento Administrativo General.

Cédige Civil.

Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

Ley N° 27143, Ley de Promocion Temporal del Desarrolio Productivo
Nacional.
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1.2.18 Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacién de la Pequena y
Microempresa.

1.2.19 Ley N° 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

1.2.20 Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Seguridad
Social en Salud.

1.2.21 Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro
y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

1.2.22 Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

1.2.23 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.24 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

1.2.25 Resolucion de Superintendencia N° 212-2010/SUNAT, que designa las
entidades que deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento
tributario de los proveedores de las entidades del Estado a que se
refiere el Decreto Legislativo N° 931 “Procedimiento para el
cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades del
Estado”.

1.2.26 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado vy
Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que s6lo seran de aplicacion supletoria para
cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacién y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

1.2.27 Las Bases Integradas de la CPC-001-2015-AMSAC-2.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

A la suscripcion del presente contrato EL CONSULTOR se compromete y
obliga con AMSAC a prestar el Servicio de Consultoria para la “Elaboracion de
Expediente Técnico del Componentes N° 2 del PIP: Mejoramiento y
Remediacion de Suelos Contaminados a través del Mejoramiento de Laderas
con Tratamiento Paisajistico en la Parte Superior de los Barrios de Santa Rosa,
San Francisco, San Luis, Comandante Faura y Chanchamayo del Sector de La
Oroya Antigua, La Oroya, Yauli, Junin’, dentro de las condiciones y
consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la CPC N° 001-2015-
AMSAC-2, la que conjuntamente con la Propuesta Técnica y Econémica, se
incorporan en el orden de prelacion expuesto, como anexos, formando parte
integrante del presente documento.

Estos servicios los efectuard cumpliende las indicaciones que establezca
AMSAC por intermedio del Administrador de Contrato.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION
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CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

41

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de
Servicios, en su modalidad de Contrato de Consultoria, celebrado entre dos
personas auténomas e independientes entre si, a las que salvo la presente
relacion contractual, no les une ninguna relacion del tipo de matriz y filial o
principal e intermedia o empleador y trabajador.

La relacién contractual establecida por las partes del presente contrato es de
naturaleza civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y
la Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacion
laboral entre AMSAC vy el personal de EL CONSULTOR.

En tal sentido EL CONSULTOR ejecutara los servicios con sujecion al presente
Contrato y en los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

5.3

El monto total de este contrato, pactado bajo el sistema de suma alzada, es de
S/. 115,156.20 (CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS con
20/100 NUEVOS SOLES) incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio.

AMSAC efectuard el pago de la contraprestacidn pactada a favor de EL

CONSULTOR en pagos parciales en funcion al contrato total, de acuerdo a lo

indicado en el Numeral 10 — Forma de Pago de los Términos de Referencia

de las Bases Integradas de la CPC-001-2015-AMSAC-2.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL

CONSULTOR, AMSAC debera contar con la siguiente documentacion:

5.3.1 Recepcion y conformidad del Administrador de Contrato, emitiendo su
conformidad de cada uno de los entregables descritos en el Numeral 7 —
Entregables y alcances del sefvicio, de los Términos de Referencia de
las Bases Integradas de la CPC-001-2015-AMSAC-2.

5.3.2 Conformidad de la Gerencia de Operaciones o por el Funcionario al que
le hayan delegado esta facultad, emitiendo el informe de conformidad
de la prestacion efectuada.

5.3.3 Comprobante de Pago (Factura).

5.3.4 Documento que acredite la visita técnica y trabajos realizados por los
especialistas en campo, firmado por el responsable de la Base Oroya.

AMSAC debera efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario

siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se

verifiquen las demas condiciones establecidas en el contrato y en ias Bases

Integradas que dieron origen a la presente contratacion. Para tal efecto, el

responsable de dar la conformidad de recepcion de los bienes y servicios

debera hacerlo en un plazo que no excedera tos diez (10) dias calendario a

partir de la recepcion de los mismos, o de ser subsanados, de ser el caso.

En dichos montos estan incluidos todos los gastos administrativos que se

requieran para la prestacion del servicio. AMSAC no reconocera ni abonara por

ningun concepto pagos adicionales posteriores a la firma del contrato que no
estén estipulados en este contrato o en las Bases Integradas. El costo del
soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL CONSULTOR.

AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante

transferencia bancaria, de acuerdo a la conformidad de recepcién de la

prestacién aprobada por el Administrador de Contrato, documento que debe
precisar el nimero de contrato y nimero del proceso que le dio origen antes de
su emision.
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LAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

o

1

6.2

6.3

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar
inhabilitado para contratar con El Estado en caso de incumplimiento.

A la suscripcion del presente contrato EL CONSULTOR hace entrega a

AMSAC de una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente

al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con las caracteristicas de

solidaria, irrevocable, incondicionada y de realizacion automatica, sin beneficio

de excusion, ni division, a favor de AMSAC, por los conceptos, importes y

vigencias siguientes:

v De fiel cumplimiento de! contrato: $/. 11,516.00 (ONCE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS y 00/100 NUEVOS SOLES) Carta Fianza N°® 0011-0367-
8800014798-07, emitida por el Banco BBVA CONTINENTAL, teniendo como
fecha de vencimiento el dia 17 de Julic del 2015.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberd encontrarse vigente hasta el

consentimiento de la liquidacién final que emitra AMSAC a ftraves del

Administrador de Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

7.1

o)

EL CONSULTOR declara haber inspeccionado las zonas donde prestaran los
servicios con anterioridad a la suscripcion del Contratc y conocer sus
condiciones locales, facilidad de transporte, accesos, puentes y en general
todas aquellas condiciones que puedan afectar la ejecucidn del servicio,
condiciones gue EL CONSULTOR declara haber tenido en consideracion para
fijar el monto contractual aceptado por AMSAC, el plazo del servicio y en
general todas las estipulaciones del presente contrato.

EL CONSULTOR es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos del servicio prestado por un plazo no menor a un (1) afio contado a
partir de la conformidad otorgada por AMSAC.

EL CONSULTOR, asumira la responsabilidad técnica total y completa por el
servicio prestado en la ejecucion del presente contrato.

La revision y aprobacion de los documentos por parte de AMSAC, durante la
elaboracion del servicio, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad
final y total del mismo.

EL CONSULTOR durante la ejecucion del presente Contrato, y en un tiempo
razonable, debera comunicar a AMSAC cualquier modificacion domiciliaria
sujetandose a lo establecido en la Gltima clausula del presente contrato.

/CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR ejecutara la consultoria de conformidad con los términos de
este Contrato, las Bases Integradas de la CPC-001-2015-AMSAC-2, su
Propuesta Técnica y Econémica, y los dispositivos legales y reglamentarios
vigentes sobre la materia. EL CONSULTOR debera cumpiir todas y cada una
de las obligaciones establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONSULTOR es responsable de que el servicio se ejecute con la calidad

- téenica requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Integradas y su

Propuesta Técnica.

EL CONSULTOR no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucion del
servicio materia de este Contrato, salvo autorizacion expresa de AMSAC.

EL CONSULTOR mantendrd actualizado el archivo y registro de toda la
informacion técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion del
servicio.
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La documentacién gue se genere durante la ejecucidon del servicio constituira
propiedad intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONSULTOR cede a favor
de AMSAC cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la
elaboracion de los Expedientes Técnicos, en el marco del Decreto Legislativo
N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor y/o el Decreto Legislativo N°® 823, Ley
de Propiedad Industrial. EL CONSULTOR se compromete a no utilizartos para
fines distintos a los del servicio, ni durante su ejecucidén ni después de la
recepcién del mismo, sin que medie autorizacién escrita otorgada poer AMSAC.
EL CONSULTOR esta obligado a mantener la confidencialidad de la
informacion que reciba a raiz de la presente refacidn contractual y/o toda la
informacién, analisis y conclusiones contenidos en sus informes, durante el
plazo de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde
la recepcion de la conformidad del servicio.

EL CONSULTOR se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas
en el presente contrato, asi como en las Bases Integradas de la CPC-001-
2015-AMSAC-2.

CLAUSULA NOVENA: DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y DE SU RELACION

CON AMSAC

9.1

9.2

El CONSULTOR es el responsable de [a ejecucion del servicio y coordina con

AMSAC a través del Administrador de Contrato.

El CONSULTOR cumplira las siguientes funciones:

9.2.1 Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos
de Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion
del presente Contrato.

9.2.2 Atender en forma inmediata todos los mformes y/o requerimientos que
solicite AMSAC.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE AMSAC

10.1

10.2

10.3
104

10.5

AMSAC suministrara oportunamente a EL CONSULTOR toda la informacion
disponible relacionada con la ejecucidn de la consultoria.

AMSAC exigira y velara que el servicio contratado se ejecute exactamente en
la forma convenida, de manera eficiente y sin gue se alteren, cambien o
modifiquen para la realizacion de otras no indicadas o prohibidas por iey.
AMSAC realizara el pago oportuno como contraprestacion del servicio.

DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AMSAC designara un Administrador de Contrato, quien cuidara que se
cumplan puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las
partes; teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el
correcto desarrollo de la gjecucion del servicio. '
AMSAC designa como Administrador de Contrate al Ing. Edgar Garcia Garcia,
el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en virtud de una carta
simple de AMSAC dirigida a EL CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en refraso injustificado en la gjecucion de las
prestaciones objeto del contrato, AMSAC aplicara una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrate vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automatlcamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente formula;
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0.10 x Monto
FPenalidad Diaria =

F x Plazo en dias
Dénde;

F=040 (aplicable a plazos de ejecucidon de servicio menores o iguales a
60 dias calendario}.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, AMSAC podra

resolver el contrato por incumplimiento, sin perjuicio de gue se pueda exigir el

resarcimientic de los dahos y perjuicios mediante la accion legal

correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

12.1

12.2

12.3

Cualquiera de las partes podra resolver el Contratc por incumplimiento de
alguna obligacién, si previamente ha regueride el cumplimiento de la misma
mediante Carta Notarial. La parie requerida, debera cumplir su obligacion
dentro del plazo maximo de quince (15) dias. Si vencide diche plazo el
incumplimiento persistiera, la parte perjudicada, mediante Carta Notarial,
resolvera el Contrato en forma parcial o total.

Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o

fuerza mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucién de la

obligacion o determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme

a lo dispuesto por el articulo 1315° del Codigo Civil de acuerdo a lo establecido

en la Clausula Décima Tercera del presente contrato.

La resolucion del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas

genéricas o especificas imputables a EL CONSULTOR se rigen por lo previsto

en las normas pertinentes del Codigo Civil vigente y dard lugar al resarcimiento
respectivo cuando se deriven dafios y perjuicios tangibles para AMSAC.

CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC

AMSAC podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por

alguna de las siguientes causales:

a} Si EL CONSULTOR incumple injustificadamente obligaciones
contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido reguerido para elio.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podra
resolver el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONSULTOR
en dos (2) oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b} No cuente con la capacidad econémica ¢ tecnica necesaria para la normal
gjecucidn de la prestacién a su cargo, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion.

¢) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion a su-cargo.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo
de los mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es AMSAC, de ser el caso, ésta ejecutara las
garantias que EL CONSULTOR hubiera otorgado, sin perjuicio de la
indemnizacidn por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

b} En caso de gue surgiese alguna controversia respecto a |a resolucién del
contrato, cualguiera de las partes podra solicitar la solucion medianie
arbitraje de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décima Sexta del
presente contrato.




12.6

12,7

Contrato N° GL-C-041-2015

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC

Si en cualquier momento antes de la terminacion del servicio AMSAC

encontrara motivos fuera del control de las partes gue imposibiliten la

terminaciéon del mismo o vayan contra sus intereses, mediante aviso escrito a

EL CONSULTOR podra suspender el servicio y, asimismo, resolver el Contrato

de forma total o parcial sin que corresponda el reconocimiento de lucro cesante

ni indemnizacion alguna a favor de EL CONSULTOR por dicho hecho. A la

entrega del aviso de resolucidn EL CONSULTOR suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momentc en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de ia obra se paralizara
en forma inmediata. '

b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo
incumplio, salvo disposicion en contrario def laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

13.1

13.2

13.3

13.4

Entiéndase por caso fortuito 0 fuerza mayor aquelios hechos producidos por la
naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollc de los
servicios, se encuentren fuera de control de las paries contratantes y no
pudiendo ser previstas, ¢ gue previsios no pudieran ser evitados, tales como
guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.
Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de
AMSAC de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el
Articulo 1315 del Cédigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporaimente incapacitada
debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, notificard a la otra parte por escrito tal circunstancia,
tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando
todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de ia fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo
gue dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo
gue la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la
paralizacion de los servicios, en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, seran
determinados de comun acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion del servicio por fuerza mayor subsistiese por un periodo de
guince (15) dias caiendario, AMSAC o EL CONSULTOR mediante Carta
Nofarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran Ia
continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun
acuerdo.

En cualguier casc de resolucién del Contrato, EL CONSULTOR entregara a
AMSAC, bajo responsabilidad, toda la informacién refacionada con la ejecucion
de los trabajos en un plazo maximo de diez (10) dias calendarioc computados
desde el dia siguiente de recepcionada la comunicacién de resolucién del
contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato podré ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualguiera de
las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO

15.1

15.2

15.3

15.4

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el

siguiente orden de prelacion:

15.1.1 Las Bases Integradas de la CPC-003-2014-AMSAC-1.

15.1.2 La Propuesta Técnica y Econdémica presentada por EL CONSULTOR.

15.1.3 Otros documentos que formen parte de este contrato, que por su
naturaleza obligan a las paries y que se sefialan expresamente dentro
del mismo.

Si algln aspecto y/o condicién nc aparece en ninguno de los documentos aqui

mencionados, pero si en el contrato, primara lo gue indigque el conirato.

Asimismo, si algun aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el

contrato, pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se

consideraran como parte y como valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion

entre lo sefalado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que

indique el contrato, en todo caso AMSAC se reserva el derecho y facultad de

interpretacion conforme a las normas de fa buena fe.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ~ CLAUSULA

ARBITRAL

16.1

16.2

16.3

16.4

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion
del presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, sera resuelta
en base al trato directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin
intervencion de terceros.

En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o
reclamacion resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que
guarde relacién con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o
terminacion, incluido fas del convenio arbitral, seran resueltas mediante
Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de conformidad
con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decision se
someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarias
en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido
por cada parte y el tercero quien presidird el Tribunal sera elegido por
consensc de ambas. Si las partes no acordaran quien sera el Presidente del
Tribunal dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la seleccién del
segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima lo
designara.

Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la
mecanica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccién de los
Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima Sur, renunciando al fuero de.
sus domicilios.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO Y JURISDICCION

171

17.2

A17.3

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la
legislacién nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades
de Lima Metropolitana.

Para todos los efectos derivados de la ejecucion del. presente contrato, las
partes sefialan como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del
presente contrato, donde se le haran ilegar fas notificaciones que se le cursen,
La parte gue desee cambiar de domicilic o prorrogar la jurisdiccién comunicara

9



Contrato N° GL-C-041-2015

por escrito a fa otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso
contrario se tendran por bien hechas tas comunicaciones cursadas al domicilio
aqui sefatado.

17.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos
surtiran los efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2)
ejemplares de igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los veintidés (22} dias del
mes de Mayo del aio dos mil quince {2015).

il

Américo Pérez WMuioz Miguel
Apoderado Gerénte General
AMSAC L CONSULTOR
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