

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2016			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OPERACIONES			
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	CONSULTORÍA EN GENERAL	CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS AREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORRE DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN"			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	124	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL CONT N° 2016001122	Fecha de recepción	07/12/2016
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

LAS COTIZACIONES RECIBIDAS NO PRESENTA OBSERVACIONES

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNA



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	VER ANEXO ADJUNTO

DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	VER ANEXO ADJUNTO

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

VER ANEXO ADJUNTO

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	SI. 799,183.14 (Setecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y tres con 14/100 soles)			

**FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Razon Social</th> <th>RUC</th> <th>Razon Social</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARLYCH E.I.R.L.</td> <td>20109686230</td> <td>ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.</td> <td>20487292401</td> </tr> <tr> <td>RPB INGENIEROS S.A.C.</td> <td>20450187764</td> <td>G&E LABORATORY S.A.</td> <td>20536893700</td> </tr> <tr> <td>CESEL S.A.</td> <td>20101064191</td> <td>ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.</td> <td>20106987581</td> </tr> <tr> <td>ACCIONA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU</td> <td>20547054840</td> <td>SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.</td> <td>20137114705</td> </tr> <tr> <td>A&A PROYECTOS S.A.C.</td> <td>20492390411</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Razon Social	RUC	Razon Social	RUC	MARLYCH E.I.R.L.	20109686230	ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	20487292401	RPB INGENIEROS S.A.C.	20450187764	G&E LABORATORY S.A.	20536893700	CESEL S.A.	20101064191	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	20106987581	ACCIONA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	20547054840	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705	A&A PROYECTOS S.A.C.	20492390411					
Razon Social	RUC	Razon Social	RUC																									
MARLYCH E.I.R.L.	20109686230	ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	20487292401																									
RPB INGENIEROS S.A.C.	20450187764	G&E LABORATORY S.A.	20536893700																									
CESEL S.A.	20101064191	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	20106987581																									
ACCIONA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	20547054840	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705																									
A&A PROYECTOS S.A.C.	20492390411																											


4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>					

5.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.





Términos de Referencia – Servicios, Consultorías u Obras

Formato

Código: S2.02-F.02

Versión: 00

Fecha: 18/08/2015

Página: 32 de 34

ANEXO B VALOR REFERENCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

PRESUPUESTO		Pagina N° 01	
<i>Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN LAS ZONAS PUBLICAS DE CHUCHIS ALTO 2DA ZONA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL ESCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA – PROVINCIA DE YAULI – JUNIN</i>			
I.-	COSTOS INDIRECTOS		
	A.- REMUNERACIONES	=	S/. 8,004.60
	B.- EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y GASTOS VARIOS	=	S/. 5,175.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (I)		S/. 13,179.60
II.-	COSTOS DIRECTOS		
	A.- REMUNERACIONES DIRECCION DE OBRA	=	S/. 388,890.00
	B.- EQUIPOS, UTILES DE OFICINA Y OTROS	=	S/. 110,790.00
	C.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):	=	S/. 38,250.00
	SUB TOTAL (A + B + C):		S/. 537,930.00
	D.- GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	=	S/. 24,895.00
	E.- SEGUROS POR RIESGO Y ACCIDENTES	=	S/. 11,666.70
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (II):		S/. 574,491.70
III.-	GASTOS FINANCIEROS		S/. 27,032.20
IV.-	GASTOS DE PROCESOS Y CONTRATACION		S/. 1,000.00
V.-	TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION (I + II + III + IV)		S/. 615,703.50
VI.-	UTILIDADES (10%)	(V x 0.10)	S/. 61,570.35
VII.-	SUB TOTAL		S/. 677,273.85
VIII.-	IG.V. (18%)	(VII x 0.18)	S/. 121,909.29
	COSTO TOTAL GENERAL		S/. 799,183.14





Términos de Referencia – Servicios, Consultorías u Obras

Formato

Código: S2.02-F.02
 Versión: 00
 Fecha: 18/08/2015
 Página: 34 de 34

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - COSTOS DIRECTOS

Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN LAS ZONAS PUBLICAS DE CHUCHIS ALTO 2DA ZONA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL ESCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - JUNIN						Pagina N° 03
ITEM Nro 1	CANTIDAD :					TURNO : 8 HORAS / DIA
COSTOS DIRECTOS DE OBRA	OBSERVACIONES:					
						Ejecución: 270 días calendario Supervisión: 270 días calendario Liquidación final: 30 días
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (días)	MONTO SI.	TOTAL SI.	
A. DIRECCIÓN DE OBRA						
1.- SUPERINTENDENCIA GENERAL						
Supervisor de Obra	mes	1.00	270.00	266.67	SI. 72,000.00	
2.- EQUIPO DE SUPERVISIÓN						
Asistente Supervisor de Obra - Seguimiento y Control de	mes	1.00	270.00	166.67	SI. 45,000.00	
Asistente Supervisor de Obra - Seguridad, Salud y Medio	mes	1.00	270.00	166.67	SI. 45,000.00	
Asistente Técnico 1 (Técnico en suelos y concreto)	mes	1.00	270.00	83.33	SI. 22,500.00	
Asistente Administrativo	mes	1.00	270.00	83.33	SI. 22,500.00	
Topografo	mes	1.00	270.00	100.00	SI. 27,000.00	
Ayudante de Topografía/cadista	mes	1.00	270.00	50.00	SI. 13,500.00	
Chofer	mes	1.00	270.00	50.00	SI. 13,500.00	
LEYES SOCIALES 49%		49%			SI. 127,890.00	
TOTAL REMUNERACIONES:					SI. 388,890.00	
B. EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE OBRA						
Camioneta Pick Up		1.00	270.00			
Combustible		1.00	270.00			
Telefono y Fax		1.00	270.00			
Mobiliario de oficina		1.00	270.00			
Alquiler y Mantenimiento de oficina		1.00	270.00			
Equipo de Laboratorio, Suelos y Concreto		1.00	270.00			
Equipo de Topografía (Nivel de ingeniero, Estacion Total, etc)		1.00	270.00			
Equipo de Computo		4.00	270.00			
Fotocopias y planos		1.00	270.00			
Comunicaciones (radios, celulares, etc)		4.00	270.00			
TOTAL EQUIPO PARA DIRECCION DE OBRA						
C. OTROS GASTOS						
Transporte de personal al proyecto, Inc. Máticos		1.00	270.00			
Alimentación y Hospedaje de personal Técnico		1.00	270.00			
TOTAL OTROS GASTOS						
D. LIQUIDACION DE OBRA						
Por Liquidación de Obra : Supervisor de Obra		1.00	30.00			
Asistente Supervisor de Obra - Seguimiento y Control de cali		0.50	30.00			
Asistente Supervisor de Obra - Seguridad, Salud y Medio Am		0.50	30.00			
Asistente Administrativo		1.00	30.00			
Comunicaciones		1.00	30.00			
Fotocopias de documentos y planos		1.00	30.00			
Utiles de Oficina		1.00	30.00			
LEYES SOCIALES 49%		49%				
TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA						
F. SEGUROS POR RIESGOS Y ACCIDENTES						
(3% de las remuneraciones)						
TOTAL DE SEGUROS POR RIESGOS Y ACCIDENTES						
TOTAL II - COSTOS DIRECTOS						

[Handwritten signature]





FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS AREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORRE DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN"

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				CONSYMIN INGENIEROS S.A.C.		ROCH SOLUTIONS S.A.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
RUC:		20537386640		RUC:		20601122104		TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:		CPC-007-2016-AMSAC-2 2DA CONV						
CONTACTO:		CNSYMIN INGENIEROS SAC		CONTACTO:		MILTHON RODRÍGUEZ Z.		FECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO:		03/10/2016						
TELÉFONO:		620-8888 / 968096723		TELÉFONO:		999174400		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADJUDICATARIO:		MARLYCH EIRL						
E-MAIL:		gokada@consymin.com		E-MAIL:		mrodriguez@roch-cc.com; roch-ss@roch-ss.com		PRECIO UNITARIO S/.		PRECIO TOTAL ACTUALIZADO S/.		PRECIO UNITARIO S/.		PRECIO TOTAL S/.		
		PRECIO UNITARIO S/.		PRECIO TOTAL S/.		PRECIO UNITARIO S/.		PRECIO TOTAL S/.		PRECIO UNITARIO S/.		PRECIO TOTAL S/.				
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS AREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORRE DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN"	SERVICIOS	1	970,652.16	970,652.16	800,000.00	800,000.00	90,200.00	1.0030	90,467.14	90,467.14	799,183.14	799,183.14	MONTO ESTIMADO POR EL USUARIO	799,183.14	799,183.14

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	270 DÍAS	300 DÍAS	120 DÍAS CALENDARIO	300 DÍAS
	FORMA DE PAGO	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	DE ACUERDO AL TDR
MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	
GASTOS GENERALES S/	277,182.00	NO INDICA	VALOR REFERENCIAL S/. 90,200.00 MONTO ADJUDICADO AL 100% S/. 90,200.00	13,179.60	
UTILIDAD S/	75,832.20	NO INDICA		61,570.35	
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	1	1	1	1	
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE SOLICITUD	07/12/2016	07/12/2016	NO APLICA	
	FECHA DE RECEPCIÓN	12/12/2016	15/12/2016	NO APLICA	
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	EL SERVICIO ES SIMILAR A LO SOLICITADO	
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	SI	NO, DEBIDO A QUE DIFIERE EL ALCANCE, OBJETO, TIEMPO, PROFESIONALES	SI

ALCANCE:
 1° MEDIANTE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO (EPOM) SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES PARA ESTE TIPO DE PROCESO.
 2° SE HA REALIZADO UNA BÚSQUEDA DE SERVICIOS SIMILARES EN ACTIVOS MINEROS SAC Y EL SEACE (OSCE), ENCONTRÁNDOSE PROCESOS RELACIONADOS PERO QUE VARÍAN DADA LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SE ADJUNTA REPORTE DE PROCESOS SEGÚN ANEXO N° 02. SIN EMBARGO, SE DEBE PRECISAR QUE NO EXISTE SIMILITUD DE COSTOS EN ESTE SERVICIO, YA QUE VARÍAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, ALCANCE, CANTIDAD DE PERSONAL, CONDICIONES, TIEMPO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN, SIENDO CADA PROCESO UN CASO PARTICULAR A SER CONVOCADO.
 3° LUEGO DE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO, SOBRE LA BASE DE LOS TDRs, TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADO, SE ESTABLECE COMO VALOR REFERENCIAL EL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUNTADO POR EL ÁREA USUARIA EL CUAL ASCIENDE EN S/ 799,183.14 SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DEL IGV (18%).

90%	100%	110%
719,264.83	799,183.14	879,101.45

ELABORADO POR: JUAN GONZALES A.



APROBADO POR: JUAN GONZALES A.

