BASES

CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-004-2016-AMSAC-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE
LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA'Y
CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN

2016




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : ACTIVOS MINEROS S AC.
RUC N° o 20103030791
Domicilio legal . Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: . 204-9000
Correo electronico: . logistica3@activosmineros.com.pe;

Mauricio.Mori@amsac.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion para la ejecucion de la

obra: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES
DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTC PAISAJISTICO EN LA

PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN

LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OCROYA

ANTIGUA, YAULI, JUNIN.

1.3. VALOR REFERENCIAL
E! valor referencial asciende a UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS NUEVE CON 15/100 (S/. 1°261,509.15) SOLES, incluides los impuestos de
Ley vy cualquier otro concepto gue incida en el costo total de la ejecucidon de la obra. El

valor referencial (Fresupuesto de Obra) fue elaborado al mes de enero 2016 (30-01-16).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

Un millon doscientos Un millon ciento treinta y Un millén doscientos
sesenta y un mil cinco mil trescientos sesenta y un mil
guinientos nueve con cincuenta y ocho con quinientos nueve con
15/100 soles 24/100 Soles 15/100 soles
IMPORTANTE:

Las propuestas econdmicas en ningtin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento
(80%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no seran admitidas por el
Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0004-
2016, el 10 de junio del 2016.

\ &)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FIDEICOMISC AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo {Capitulo 111).

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada estd definida en los Reguerimientos Técnicos Minimos y el
Expediente Técnico que forman parte de la presente seccidn, en el capitulo lIl.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
VEINTE (120) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico
minimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTOQ, toda informacion se entregara en archive digital.

BASE LEGAL

- Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Conirataciones
del Estado “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacién total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-98-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.”

- Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2016,

- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpera a ACTIVOS
MINEROS S AC. dentro de los alcances del segundo pérrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articuio 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para

-la ejecucion de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes v servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segtn
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, segin Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012,

- Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban LA DIRECTIVA de
procedimiento de adjudicacién yfo confratacion de biehes, servicios y obras a ser
ejecutados bajc el régimen de la actividad privada, segin lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.
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- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucion de los
trabajos y obras, asl como la adquisicion y contratacion de los bienes y servicios.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2016.

- Ley N°® 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio
fiscal 20186.

- Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del affo 2018.

- Ley N° 27444 — { ey del Procedimiento Administrative General.

- Codigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a ia Informacion Publica

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

- Ley N° 27143, Ley de Promocién Temporal del Desarrollo Productivo Nacionai.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa

- Ley 26790, Ley de Modernizacidn de la Seguridad Social en Salud.

- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modemizacion de la
Seguridad Social en Salud.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa v
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 808-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades gue
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N°® 931
“Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades
del Estado”.

- Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decrefoc Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo sera de aplicacion
supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones amphatonas modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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CAPITULO H )
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1,

2.2,

2.3.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria T 16/06/2016
Registro de participantes : Del: 16/06/20186

‘ Al: 24/06/2016
Formulacion de Consultas . Del: 16/06/2016

Al 20/06/2016

Absolucion de Consultas - 22/06/2016
Integracion de las Bases . 23/06/2018
Presentacion de Propuestas : 30/08/2016

* El acto pablico se realizard en :  Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Mirafiores, a las 11:00 horas

Calificaciébn vy Evaluacion de: Del 01/07/2016
Propuestas Al: 05/07/2016

Otorgamiento de la Buena Pro . 0B/07/2016

* El acto publico se realizaréd en . Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de
. Miraflores, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 2, y se realizara
en la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO
MIOTTA 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA o envnando por correo electrénico a las
siguientes direcciones: Iogistica3@activosmineros,com.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe,
en las fechas sefaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacion electrénica al correo
proporcionado en el FORMATO N° 2, el cual acreditard que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. Por {o que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcion de Participante (FORMATO N° 2}.

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccion en el
estado en que éste se encuentre. En e caso de participantes en consorcio, bastara gque se
regisire uno (1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consuitas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla
de Mesa de Partes de Activos Mineros SAC (Unidad de Tramite Documentario) o la gue
haga sus veces, sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a
16:30 horas, ’deblendo estar dirigidos al Presidente de! Comité Especial de la
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1, pudiendo ser
remitidas, el archivo digital, adicionalmente a los siguientes correos electronico:
fogistica3@activesmineros.com.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe. ¢
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2.4,

—

IMPORTANTE:
No se absolveran consultas a las Bases que se presenten extemporaneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La decisiobn gue tome el Comité Especial con relacién a las consultas presentadas
constara en el pliego absolutorio que sera publicada, en la fecha prevista en el calendario,
en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electrénicos de los
postores registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en |a fecha prevista en el cronograma, la
misma gue sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los
correos electrénicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucién de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podrén ser cuestionadas en ninguna ofra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta {a competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del procesc por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en ACTO PUBLICO adjuntado el FORMATO N° 1, en las
instalaciones de ACTIVOS MINEROS S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA
N°® 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA en la fecha y hora sefialada en el
cronograma. El acto pliblico se realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO”.

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia €l proceso.

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-
AMSAC-1, debidamente foliada y con el sello vy ritbrica del postor en cada pagina de
la propuesta, conforme al siguiente detalle: ,

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. Ei sobre sera rotulado:

Sefiores
ACTIVOS MINEROS S AC.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL I
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE
SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE
FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR BE LA OROYA
ANTIGUA, YAULI, JUNIN.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
{NOMBRE / RAZON SOQCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Economica. E! sobre sera rotulado:

Sefiores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Att.: Comité Especial

Prolongacion Pedro Miotta N® 421, San Juan de Miraflores, Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Denominacién de la convocatoria:. OBRA: MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO
EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN
FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO
DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN,

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LLAS PROPUESTAS

documentacion:

2,51, SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN {01) original y DOS (02) copias.

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente

Documentacion de presentacién obligatoria:

Residente de Obra

a) Declaracion jurada de datos detl postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada serad presentada por
cada uno de lgs consorciados (Anexo N° 1}.

b) Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capltulo 112 {Anexo N° 2).

Los profesionales propuestos deberan acreditar, mediante el TITULO
respectivo 0 cualquier CONSTANCIA que acredite que CULMINO las
siguientes especializaciones:

* Residente y/o Supervision de Obras piblicas.
{minimo 30 horas}

« Ley de Contrataciones del Estado, vigente. {minima
24 horas}

Asistente de residente de
obra

» Gestion Ambiental o nonmas relacionados a recurses
naturales como Ley Forestal y Fauna Silvesire. Ley
N°® 29763. (minimo 30 horas}

convocatoria.

La omisién del indice no descaiifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la

£l Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracién jurada para
acreditar el cumplimiento de los reguerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que io declarado se
encuentre respaldado con la presentacidn de algln otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el
listado de documentacién de presentacion obligatoria det numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

™\
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» Seguridad salud en el trabajo (Ley 29783) o Sistemas
de gestion de seguridad y salud en el trabajo
{OHSAS 18000 o 18001)

» Sistermna de gestién ambiental (1ISO 14001} o Gestién
de calidad (1SO 8001} o similar.

Seguridad, salud y medio
ambiente, y calidad (*}

(* Los cursos, capacitacion o especializacion, MINIMO 40 horas de duracion.

¢) Declaracidn jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3}
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio,

d) Promesa formal de consorcio®, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comuin, el domicilio comun y las obiligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obtligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comuin del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccidn, suscripcion vy ejecucion del contrato, con amplias vy
suficientes facultades.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

fy Declaracion jurada? donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la
obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N° 9}

g) Declaracion Jurada de gue los SUMINISTROS Y/QO MATERIALES a ser
suministrados para la ejecucion de la obra se ajustan a los esténdares de

fabricacion o a las normas técnicas' indicadas en el Expediente Técnico.
(Anexo N° 10)

h) Declaracién jurada de EQUIPO MINIMO para la ejecucién de la obra donde
garantice que dispone ¢ se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Minimo
Especificado en las Bases y que este se encuentre en buenas condiciones.
(Anexo N° 11)

i) Carta de compromiso del personal clave, CON FIRMA LEGALIZADA, del
personal profesional propuesto para la ejecucion de la obra. (Anexo N° 12)

IMPORTANTE:

s La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no
P admision de la propuesta.
s [os documentos de presentacion obligaforia para la admision de la oferta,
que deban ser suscrifos por personas naturales, representantes legales o
mandatarios de los participantes en el presente proceso, deberéan contener la
ribrica o firma de pufio y letra no admitiéndose las firmas digitalizadas o
escaneadas.
/ s Los documenfos gue forman parfe de la propuesta {técnica y econdmica)

La Promesz Formai de Consorcio debe contener la infermacion que sefiala el numerat 7.4.2, del punio 1° - Contenido
Minimo, fiterales a), b), c), d) vy e), de la Directiva N® 002-2016-OSCE/CD. La omisién del contenido minimo en la
promesa formal de consorcio no es subsanable.

Este supuesto se tomara en los casos donde se requiera persenal no calificado en ias diversas prestaciones a contratar,
toda vez que, ESTO AYUDA A MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES
A LA ZONA DE INFLUENCIA.
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2.5.2,

deberan estar foliados correlativamente empezando por el nimero uno
y, contaran con ef selflo y la ribrica del postor o su representante legal o
mandatario desiqnado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso
el postor sea persona natural, bastara gue éste 0 su apoderado indigue
debajo de la ribrica, su nombre y apellido completos. No se admitiran
firmas digitalizadas o escaneadas.

En el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la propuesta
técnica y econémica debe contar con el sello y rabrica de su representante
comiin, o de todos los infegrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los
documentos gque deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

la Promesa Formal de Consorcioc debe contener, come minimo, la
informacién que sefiala el numeral 7.4.2, inciso 1° de la Directiva N? 002-
2016-OSCE/CD.

El incumplimiento del contenida minimo en la Promesa Formal de Consorcio
NO ES SUBSANABLE.

Para que la propuesta sea admitida, EL_POSTOR DEBERA INCLUIR Y
CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, con lo solicitade en el
Capitulo Il - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admitida la
propuesta se procederd a la calificacién de acuerdo a los factores de
evaluacion.

Documentacion de presentacion facultativa:

a)

b)

FACTOR EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Y EN OBRAS
SIMILARES: Copia simple de: i) CONTRATOS vy sus respectivas actas de
recepcion y/o conformidad; ii) CONTRATOS y sus respectivas resolucicnes de
liguidacién; o iii) CONTRATOS y cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asl como su monto
total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,
debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio ¢ el
contrato de consorcio. El porcentaje de las obligaciones de los consorciados
debe estar consignado expresamente en la promesa formal o en el contrato de

‘consorcio, de lo contrario, no se evaluara la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

FACTOR EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROFESIONAL PROPUESTO: Para acreditar el factor experiencia del
personal profesional propuesto, se presentara copia simple de i) CONTRATOS
u ORDEN DE SERVICIO a los que se les adjuntara la respectiva conformidad
de la prestacion; o ii} CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualguier
otro documento emitido por su cliente que, de manera fehacnente demuestre el
tiempo de experiencia del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentard copia simple de: Curriculo Vitae, Titulo, Dipioma, Constancias,
Certificados, u Otros Documentos, Segin Corresponda.

IMPORTANTE:

En caso exista contradiccion entre la informacién presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

E] Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria;

La propuesta econdmica y el detalle de precios unitarios solo se presentaran en
original. Estos deberan ser expresados en la moneda del valor referencial. (Anexo
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2.6.

N° 8).

El monto total de la propuesta economica vy los subiotales gue lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

+ [ a admision de la propuesta econémica que presenten los postores dependerd
de si aguella se encuentra dentro los margenes establecidos. La propuesta en
ningtin casc deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni exceder el
(100%) del valor referencial.

» la propuesta econtmica debe incluir el impuesto General a las Ventas, IGV
(18%), asli como cualquier otro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros
SAC no reconocera pago adicional de ninguna nafuraleza.

o El Comité Especial debera verificar las OPERACIONES ARITMETICAS de

la_propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna

incorreccién, debera corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle

el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en ef
acta respectiva.

e En caso la informacion confenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacién contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica serd
descalificada.

» No cabe subsanacion alguna por omisiones © errores en la propuesta
econémica, salvo efectos de foliacitn y de rubrica en cada unc de los folios gue
componen la oferta.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en DOS {2) ETAPAS: La evaluacion técnica y Ia
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

2.6.1

EVALUACION TECNICA

Se verificara gue la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Sélo aguellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién, pasaran a la evaluacion técnica.

En aguellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial deberd determinar si se cumpii® ¢ no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con fa
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas gue no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
econdémica.
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2.7.

1.11.

IMPORTANTE:

Las propuestas técnicas serén descalificadas cuando:

No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.

No incluyan la documentacion requerida como obiigatoria.

Contengan informacién discrepante con los folletos, instructivos, catélogos o
simifares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los
Requerimientos Técnicos Minimos.

Contengan informacion falsa o inexacta.

No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacion
econgmica. (60 puntos)

EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econémica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor
referencial o excede el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial, no
sera admitida por el Comité Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacién econdmica consistira en asignar el PUNTAJE MAXIMO establecido

“a la propuesta econdmica de MENOR MONTO. Al resto de propuestas se les

asignara un puntaje inversamente proporcional, segln la siguiente formula:

'y Om x PMPE
1= -
)

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i

Oi = Propuesta Economica |

Om = Propuesta Econdémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica
IMPORTANTE:

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por lo que, el
Comité Especial debera verificar ias operaciones aritmgticas de la propuesta
gue obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccién, debera
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asighatle el lugar que le
corresponda. Dicha correccién _debe figurar expresamente en el acta

respectiva.

La propuesta econémica serd descalificada cuando: Presenten erores no
subsanables, Tratdndose de contrataciones bajo el sistema de precios
unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los datos referidos a tipo de
moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gaslos
generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las
cantidades u omitan alguna de las partidas previsfas en las Bases.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

E! puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderade de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

Donde:

PTPi

PTPi=c1xPTi+ c2xPEi

= Puntaje fotal del postor i
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2.8.

2.9,

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaie por evaluacion econdmica del postor i

¢ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica. = 0.40

Doénde: ¢1 +¢c2=1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefiaiada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
ultima.

La evaluacion de las propuestas econémicas, asi como la determinacion del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacién del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comité Especial procedera a otorgar ia Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el
que se consignara el orden de prelaciéon en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes tecnico, econdmico y total obtenidos por cada uno de ellos.
PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE UNA SOLA
PROPUESTA VALIDA.

Al terminar el acto puabiico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Puabiico,
por todos los miembros del Comite Especial y por los postores que deseen hacerlo,

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detailando los resultados en cada factor de
evaiuacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacién se publicara
el mismo dla en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, EL CONSENTIMIENTO DE LA
BUENA PRO se producira el mismo dia de ja comunicacion o notificacion del otorgamiento
de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL. CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a} Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contratc.

b} Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancario (CCH. (Formato N° 3)

d) Domicilio para efectos de |a notificacion durante |a ejecucion del contrato.

e} Nombre del contacto, correo electronico y teléfono, para coordinacién y notificacion
durante la prestacion.

f) Designacion del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su
propuesta técnica.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM).

h} Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, de ser el caso.

iy Copia de DNI del Representante Legal.

1 J} Copia de [a vigencia de poder del representante legal de la empresa, expedido con una

antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario. :
k) Copia de la constitucion de la empresa v sus modificatorias debidamente actualizado.
I} Copiza de la Ficha RUC de |a empresa.

\

O
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Documentos que debera presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

s« Calendaric de movilizacién de equipos, movilizacién y participacion de personal
profesional.

s Para revision y aprobacion, deberd presentar, actualizado, EL CRONOGRAMA DE
OBRA a nivel de detalle, ademas debera inciuir el avance fisico y financiero, asi como,
la curva “S” de avance.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensién y salud de todo el
personal gue ejecutara la obra.

s Curriculo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para ia ejecucion de
la obra.

IMPORTANTE:

» CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Bueha Pro sea un
consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS8
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la gfecucion de fa(s)
mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su texto, gl
nombre, denominacioén o razén social de todas y cada una de las personas
naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

s Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de
suministro periédico de bienes, ejecucion periédica de servicios o CONTRATACION
DE OBRAS DE EJECUCION PERIODICA, las micro y pequeiias empresas podran
optar que, como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC fe retenga el diez
por ciento {10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retencion de
dicho monto se efectuara durante la primera mitad del ntimero fotal de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

« Activos Mineros SAC verificard que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacion y
eventual efecucion.

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOS

El plazo de suscripcion del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacion o comunicacion de la citacion al Postor adjudicado. El postor ganador-de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de nofificada el Consentimiento de |a
Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perdera automaticamente la
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ccupado el segundo
lugar de prelacion,

La citada documentacion deberd ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA.

2.11. ADELANTOS

2.11.1. ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgaré UN (01) ADELANTO DIRECTO hasta el DIEZ POR
CIENTO (10) % del monto del contrato original. .

El contratista debe salicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud

S Dentro del referido plaze: a) El postor ganador debe presentar ia totalidad de la documentacion prevista en las Bases, b)
La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacion de la documentacidn presentada y ¢} El postor ganadoy subsana las
observacicnes formuladas por ia Entidad.
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2.12.

la garantia por adelanto ® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. Activos Minerocs SAC debe enfregar el monto solicitado dentro de ios
siete {7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el
contratista tendra derecho a solicitar la ampliacion del plaze de eiecucion de la obra por el
numero de dias equivalente a la demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS”

Activos Mineros S.A.C. otorgard ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS hasta el
VEINTE POR CIENTO (20) % del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuentra descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto, asi
como e plazo en el que La Entidad entregara el adelanto.

VALORIZACIONES?

El periodo de valorizacion sera MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacion deberd ir acompafiado con el informe respective y conformidad del
administrador de contrato, ademas debera incluir los documentos descritos en el numeral
Vil — “Forma de Pago” y 13.2 “De la ejecucion contractual”, de los Términos de
Referencia.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Actives Mineros SAC dentro de jos
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para |1a
valorizacién conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

E! plazo maximo de aprobacion por el inspector ¢ el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cince (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.

IMPORTANTE:

Tratando de procesec con fuente de financiamiento de FIDEICOMISO AMBIENTAL, todos
fos pagos se efectuaran previa conformidad y aprobacion del Comité de Administracion del
Fideicomisc Ambiental.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

l.a(s} Carta{s) Fianza(s) que se presente, en su conienido debera especificar el siguiente
texto: "Esta Fianza de/por “[TIPO DE GARANTIA]® " es irrevocable, solidaria,

incondicional y de realizacion automadtica, sin _beneficio de excusion, ni divisién y
serd pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a s6lo requerimiento de la

sta garantia debera ser emitida por idéntico monto ¥ un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de

jecucién de ia obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para ia amortizacién total del adelanto oforgado.

E&ta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Ag ivos Mineros S.A.C. estd incluida (mediante ia Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha
27/07/2010) como entidad que debe seguir el Procedimienfo para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a gue se refiere el D.L. N° 931 & implementado por la Resolucién de Superintendencia N* 156-
2004/SUNAT vy debe comunicar el devengo del gasto a faver de sus proveedores a partir del 61/09/2010.

Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia per Adelanto directo y/o materiales.
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2.14.

( 2.15

Entidad”

Asimismo, esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros
que se encuentren bajo la supervisiéon de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensicnes, y que estan autorizadas para
emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categorla que periddicamente pulblica el Banco Central de
Reserva del Perul.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de ia recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o_hasta el consentimiento _de la liguidacion final, en el caso de ejecucion y
consultoria de obras.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar gue, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad ies retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, siempre que:

- El plazo de ejecucion de ia obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas en funcion al avance de obra.

La retencion se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. sélo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monito y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adeianto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menar a tres (3) meses, la garant/a podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra ia fecha prevista para la
amortizacién total del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion
de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

~La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saido de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15}
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el page debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condicicnes:

a) Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, seglin corresponda.

b) Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.

¢) Que ia Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

d) Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto
al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccidn especifica
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de las Bases.

e) Que el contratista presente el ceriificado de habilidad de los profesionales "
sefialados en su propuesta técnica

f) Que la Entidad provea el calendario de enfrega de los materiales e insumos gue, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumpiimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:
s Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecumon de ia
obra, hasta la culminacion de dicho evento, ¢
e En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimiento de las mismas.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir 1a fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra.

La decision de cualguiera de los supuestos, deberd ser sustentada en un informe técnico
gue formara parte del expediente de contratacion de la obra.

216 RESIDENTE DE OBRA"

Profesional’? colegiado, habilitado y especializado, con no menos de DOS (2) ANOS de
experiencia en la especialidad’®, designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad. Por su sola designacion, el residente representa al contratista para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificacicnes al contrato.

Excepcionaimente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucion del
residente o los profesionales propuestos para la prestacion. La sustitucién solo procedera
previa autorizacion por escrito del funcionario de la Entidad que, segiin sus normas de
organizacion interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacion, y
siempre gue el profesional reemplazante reina calificaciones profesionales iguales
0 superiores a las del profesional ORIGINALMENTE PROPUESTO.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucion del residente de obra debe ser
emifido y nofificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

217 INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra, es designado por la Entidad para
velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento de las especificaciones tecmcas y del contrato.

En caso gue el supervisor sea una persona juridica, esta debera designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra. -

i
{

Ingenieros ¢ arquitectos, seglin corresponda.

En toda obra debe contarse, de modo permanente v directo, con un residente de obra.

Ingeniere o arguitecto, segun lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la
naturaleza de la obra a ser gjecutada.

En el expediente téenico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales
para el profesional propuesto como residente de obra, segin ia naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser
ejecutada.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

2.18

2.19.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en ia fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad
en la que debera ser firmado en cada una de sus paginas por el inspector o supervisor,
segln corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondiende una de estas copias a la Entidad, otra
al contratista y Ia tercera al inspector o supervisor. '

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
gue no podra impedirle el acceso al mismo al inspector ¢ supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion por
cada dia en que se impida el acceso.

Sélo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de
obra. Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, firmando al pie de cada anctacion que efectlen. También se anotaran en el
cuademno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asi como la respuesta
de este Gitimo.

Las solicitudes gue realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacion escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

E! inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuademo de obra la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre
el particular.

PENALIDADES

E! retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicara automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penailidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
formuia: ,
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde;

F=015
Cuando se llegue a cubrir el MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o €l MONTOQO

MAXIMO por otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por -
incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

» En los Términos de Referencia de las Bases de este proceso, numeral 12.2, se
consigna las situaciones, condiciones, efc., que seran objeto de PENALIDAD
ADICIONAL a este contrato, fos montos o porcentajes que le corresponderfan aplicar
por cada lipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se
verificara la ocurrencia de tales incumplimienfos.
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» Activos Mineros S.A.C. aplicard OTRAS PENALIDADES, distintas a la penalidad por
mora, hasta por un monfo méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto dei
conirato vigente.

» Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerard el monto del contrato
vigente. Estas penalidades se calcufaran de forma independiente a la penalidad por
mora.

2.20. VIGENCIA DEL CONTRATO
Ei contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que o

contiene, hasta que la Lliguidacion Final quede consentida y se efectie el pago
correspondiente.

2.21. VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teiéfono 204-8000
Anexo 320 o al correo electronico: logistica3@activesmineros.com.pe

2.22. CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el confratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o regiamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, en la ejecucidn de la prestacion a su cargo; ©

3.  Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El contratista podra solicitar la resolucion del contrato por incumplimiento, en los
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u
otras obligaciones esenciales a su cargo, las mtsmas que se contemplan en las
Bases 0 en el contrato.

2,23, REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberan ser
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se obtenga de
aplicar en la formula o formulas polindmicas previstas en el Expediente Técnico de obra
que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEL

/ Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
( de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste "K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices

Y. gue se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,

7 los gue se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior ¢ en la liquidacion final sin
iy 7 reconocimiento de intereses

dlspuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
‘complementarias.
2.24. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la PAGINA WEB DE ACTIVOS MINEROS SAC
durante el proceso de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacion.

j Tanto la elaboracidn como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo-
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2.25.

2.26.

La nofificacién a través de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
cuaiquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento, del respectivo proceso, a través de la pagina web
de Activos Mineros SAC.

OBLIGACION ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacion que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parte
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que
garantice la integridad y autoria del documento generado.

DISPOSICIONES FINALES
Para cubrir vacios o deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo

sera de aplicacion supletoria la Ley vy su Reglamento, de acuerdo a la Primera Disposicion
Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

REQUISITOS TECNICOS MININOS

EdECUCiON DE OBRA “MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANGISCO. SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI
JUNIN®

. AREASOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activos Mineros SAC, en adelante AMSAC.

I, DESCRIPCION DE LA OBRA

Remediacitn de suelos contaminados mediante la reforestacion arbustiva de iaderas de los barrios de
San Francisco, Chanchamayo, San Luis, Comandante Faura y Santa Rosa ubicados en la Oroya
Antigua,

fIl.  FINALIDAD PUBLICA

Contribuir a disminuir la contaminacitn ambiental a través de la remediacion de suelos de la parie
supetior de la zona urbana de La Oroya Antigua mediante la reforestacion arbustiva de laderas,
construceién de canales pluviales, construccion de muros tipo gaviones ¢ instalacion de cercos
perimétricos, adicionaimente se lograra mejorar las condiciones para la biodiversidad de La Oroya.

V. EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunta el expediente técnico correspondiente.

V. TERMINOS DE REFERENCIA
5.1, SERVICIO SOLICITADO

Mejorariento vy remediacion de suelos confaminados a través del mejoramiento de laderas con
: fratamiento paisajistico en la parte superior de los barrios de Santa Rosa, San Francisco, San Luls,
‘= - Comandante Faura y Chanchamayo del Sector de La Oroya Antigua, Yauli, Junin,

. UBICACION
Barrios; Santa Rosa, San Francisco, San Luls, Comandante Faura y Chanchamayo.
Distrito: 1a Oroya.
Provincia; Yauli-La Oroya.
Departamento: Junin,
Altitud: Entre los 3,740 v 5,730 ms.nm.

? +
5.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion de la obra contempla una serie de actividades enfre obras civiles, asi como forestales
con especies arbustivas que conforman 4reas definidas segin el siguiente detalle:
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FORESTACION DE LADERAS

Esta actividad comprender el conju
arbustivas (Colle, Quefiual y Ceticio)
en los planos del expediente técnic

distribuidos la parte superior (laderas)
en el siguiente suadro:

nfo de operaciones a desarrollar hasta que las especies
queden instaladas /o plantadas en las areas especificadas
o, los cuales cubriran un &rea total de 33,398.97 m2
de s 5 barrios de La Oroya Antigua tal como se detalla

AREAPOR | ]
BARRIO REFORESTAR ’@
(m2)
San Francisco 0669.94
Santa Rosa 3142.15
San Luis 9180.21
Chanchamayo 5509,21
Comandante Faura 5897 .46
Area Total 33,398.97

b. CONSTRUGGION CANAL DE DERIVACION,

Esta actividad comprende la construccion, mantenimiento y Limpieza de las obras de arte y
drenaje pluvial (canales y poza disipadora), se construiran 531.40 ml de canales a fin de
garantizar la correcta evacuacion de aguas piuviales y por ende la sostenibilidad det proyecto, el
cual se distribuye en los barrios segln el siguiente detalie. |

« Barrié San Francisco
- Construccion 226.30 m de canal de coronacion, de los cuales 100 m de concreto armanda |
(f'c=210 kafom?2) y 118.30 m de congreto ciclopeo (fe=175 kglem2 + 30%PM) |

- Construccion de una poza disipadora de 2.25 m de longitud, 110 de ancho y 0.8 m de |
altura, |

- Limpleza y desbroce de canal en terreno natural de 270m.

Sector Santa Rosa
- Ampliacion del canal exisiente en 70.5 m de concreto armado f'c=210 kglem?2
- Limpleza y desbroce de canal en terrenc natural de 145 m,

Sector San Luis o

_ Construccion de 160.80 m de canal de coronacion emboguiliado con concreto ciclopen
F'e=175 kglem2 + 30%PM, de los cuales 42,10 sera para fa parte alia y 118.70m. a la
parte intermedia.

- Mantenimiento de los canales de concreto existentes (limpieza)

Sector Chanchamayo

. Construccién de 73.80m, de canal de coronacion emboquiilado con concrefo ciclopeo
Fc=175 Kgiem2 + 30%PM

- Construccién de un muro tipo gavion 34.5m y 1.00m de altura

- Mantenimiento de los canales de concreto existentes (limpleza)

» Sector Comandante Faura
- Mantenimiento de los canales de concreto existentes (limpieza)
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¢. CONSTRUCCION DE MURCS DE GAVIONES DE H=1,00m.

Se construiran 117 ml de muros tipo gaviones en las zonas que presentan alglin riesgo
geodinamico y como proteccion & la caida de piedras, los cuales se distribuiran:

« Sector San Luis
- Construccidn de un muyo tipo gavién de 82.50m y 1.00m de altura,

» Sector Chanchamayo
- Construccién de un muro tipo gavién 34.5m y 1.00m de alura.

d. INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
Se instalaran 2660 metros lineales de cerco perimétrico en todos los lotes de los barrios donde
se instalaron las plantaciones arbustivas (Santa Rosa, San Francisco, San Luis, Comandante
Faura y Chanchamayo), ef cual estarén distribuidos estratégicamente en las zonas bajas que
son accesibles desde |a parte urbana. Se realizara con postes de madera redonda y alambres
de plias. '

Adiclonal a fas actividades descritas se realizara la construccién de 02 cruces peatonales en el bario
San Francisco de 1.20 m de fargo y 1.50 m de ancho, de concreto armada F'c=175kg/cm?,

Para efectos de la ejecucion de los trabajos, El Congatista, efectuars las coordinaciones y
autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, para realizar
los frabajos y con participacion de un representante de ACTIVOS MINEROS S.A.C.

5.4. PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA QUE PRESTARA LA EJECUGION DE OBRA

» Experiencia en ejecucion de obras iguales yio similares, el cual se acreditara con la |
presentacion de contratos u 6rdenes de servicio Y su respectiva conformidad por la -
prestacion efectuada.

«  Se consideraran obras iguales o similares, los siguientes:

» Obras de manejo o mejoramiento de suelos.

» Remediacion de suelos

» Forestacion o Reforestacion,

¥ Construccion de canales revestidos.

Obligatorios |
« No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con ] Estado.

5.5, PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y EXPERIENCIA
5,5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
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« Experiencia minima de 04 (cuatro) afios efectivos en haber laborado como Residente de
Obra, Inspector o Supervisor de Obras en proyectos iguales o similares. (de preferencia
en altitudes mayores a 2800 msnm}.

s Seconsideraran obras iguales o similares, las sigulentes:

% Obras de manejo ¢ mejoramiento de suelos.
¥ Remediacion de suelos

» Forestacion o Reforestacion.

s Construccion de canales revestidos.

« Lz experiencia requerida seré debidamente acreditada con la presentacion de contrafos

u brdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada, asf como

constanclas o certificados de trabajo. '

L i o TR G ep e

» Profesional con titulo de ingeniero Civil, Colegiado y hab
Ingenieros def Per.

»  Con capacitacién como residente de obras plblicas y/o supervision de obras piblicas
{minimo 30 horas).

« Con capacitacion en la ley de contrataciones del estado vigente (DS N®° 350-2015-EF},
minimo 24 horas.

« Con manejo de software MS Project, Auto CAD y $10 madulo Presupuestos.

« Laacreditacion debers presentar copia simple de los certificados, constancias, dipiomas
de titulacion, asi como copia del titulo profesional y certificado de la coleglatura.

55,2, ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA

2 e

« Experiencia minima de 02 (dos) afios efectivos en- haber lahorade como Residente,
inspector o Supervisor en la gjecucion de proyectos de reforestacion, forestacion, |
mejoramiento de suelos o remediacion de suelos:

« Laexperiencia requerida sera debidamente acreditada con la presentacion de contratos

4 érdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada, asl como

constancias o certificados de trabajo,

HUH0S B : el
«  Profesiona! con titulo de Ingeniero Forestal, Colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Perd.
« Con capacitacién en gestion ambiental o normas relacionados a recursos nafurales
como Ley foresta! y Fauna Silvestre N° 29763 (minimo 30 horas}
 Laacreditacion debera presentar copla simple de los certificados, consiancias, diplomas
de titulacion, asi como copia del tifulo profesional y certificado de la coleglatura.

553, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

e Expériend{a minima de 2 (dos) afios efectivos en haber §ab\or-ad6’cdmo éé-peciaiista en
calidad en ejecucion de proyectos, jefe, inspector o prevencionista en Seguridad, Salud
y Medio Ambiente en obras civiies en general o implementando sistemas de gestion de
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SST y gestion de calidad en la construccién basado en normas nacionales y/o
internacionales de proyectos en general.
s Laexperiencia requerida sera debidamente acreditada con la presentacion de contratos
u drdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada, asf como
constancias o cerfificados de frabajo.
M L e e

» Profesional con titulo de Ingeniero Civil, Forestal, industrial, Minas, Ambiental o
Metalurgista Coleglado y habilitado por el Colegio de ingenieros del Per(.

» Con capacitacion en Seguridad Salud en el Trabajo (SST), ley 29783, DS 005-2012TR
o sistemas de gestion de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18000 &6 OHGAS
18001).

« Con capacitacion en Slstemas de gestion ambiental (SO 14001 o similar) o gesiion de
calidad (1SO 9001 o similar).

« iascapacitaciones requetidas deben ser como minimo 40 horas, la acreditacion debera
presentar copia simple de los certificados, constancias o diplomas de fitulacion suscrita
por entidades acreditadas autorizadas para tai fin, asi mismo debera presentar la copia
del titulo profesional y certificado de la colegiatura

NOTA!
1. El certificado Original de habilidad profesional se presentara al inicio dei servicio.

V. TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de 120 dias calendario, comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumpian
as condiciones establecidas en el aiculo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el stpervisor, segin corresponda;

2. Que la Enfidad haya hecho entrega del ferreno o fugar donde se ejecuta fa obra

3. Que Ia Entidad provea el calendario de entrega de los maleriales e insumos que, de acuerdo con
las Basss, hibiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho enfrega del expediente técriico de obra complefo, en caso este haya
sido moditicado cor ocasion de fa absolucion de consultas y observaciones; .

5, Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 156, _

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince

{15) dias contados a partir det dia siguiente de la suscripcitn del contrato. -

En caso no se haya solicitado Ja entrega del adelante directo, ef plazo se Inicia con el cumplimiento de

las demas condiciones.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento establecido en el articulo 178° {recepcion de

obra y plazos) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

El procedimiento de tramite de pago para cada valorizacion, sera concordante can fo confemplado en
el articulo 166° del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa presentacion del informe
respectivo y conformidad del administrador del contrato, debera presentar previo al pago los
documentos siguientes:

e Presentacion de Informe de actividades realizadas, detaltado, sustentado debera incluir la
vajorizacion de trabajos ejecutados del servicio.

» Conformidad del servicio {emitido por el 4rea usuaria y visada por fa Gerencia del area).

s Presentacion dei comprobante de pago, segin cuadro de detalle: :

_—
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1 | Activos Mineros S.A.C. | 20103030781 | Prolongacitn Pedro Miotta 421, distrito de San Juan de Miraflores

La persona natural o juridica adjudicada deberé contar con una cuenta bancaria, para lo cual se
compromete a brindar a AMSAC su Codigo de Cuenta Interbancaria GC| generada por entidad bancaria : {
autorizada por [a SBS, para que se le pueta realizar ¢l deposito respectivo de preferencia en ef Banco
Continental.

Vill, REQUERIMIENTOS MINIMOS

Mano de Obra: Ei Postor presentara una declaracibn jurada que ef personal de mano de obra calificada ;
y no calificada preferiblemente, se confrataré en la zona,

Equipo Minimo: El Postor presentard una declaracion jurada donde garantice que dispone o se
compromete a alquilar o adguinr el Equipe Minimo segin el Expediente Técnico y que este se encuentre
en buenas condiciones:

U a2 S FQUIPO MINIMO : CANTIDADUND) ;
CAMION VOLOUETE 10 m3 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 7 HP 01
CARGADOR FRONTAL 125 HP 01
GENERADOR ELECTRICO PORTATIL DE 4000 W o
ROTOMARTILLO ELECTRICO PORTATIL DE 4500 W 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5° 01
MEZCLADORA DE GONCRETO 841 P3 {(20HP) ol i
ESTACION TOTAL+ PRISMAS 01 :

Relaclon de personal minimo reguerido:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

X. FACTOR REFERIDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Se consideraran obras iguales o similares, lo sigulente!

» Obras de manejo 0 mejoramienio de suelos.
% Remedlacion de suelos

» Forestacion o Reforestacitn,

3 Construccion de canales revestidos,

MONTO ESTIMADO

El valor referencial estimado total es de SI. 1, 264, 508.15 {Un millén dosclentos seseiita y un mil
guinfentos nueve con 15/100 soles), incluye los Gastos Generales equivalente al del Costo .
Directo, Utilidad equivalents al del Costo Directo y ef Impuesto General a las Ventas (LG.V.) del
18.00%, asi coma los sequros correspondientes. Los Costos estan actualizados al 30 de enero 2016.

Concordante con Cronagrama de Avance de Obra Valorizado, 1a ejecucion esta programada segln se
detalla en el Cuadro N° 01; :
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CUADROC N° 01: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Ejecucién del Proyecto 25.70% 29.30% 32.20% 12.80%

X, ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El administrador del contrato seré: Ing. Carlos Arguedas Villacrés, Jefe del Departamento de Ejecucién
de Proyectos quien estara a cargo de la administracion del contrato y de otorgar ia conformidad
correspondiente. La gerencia de Operaciones de AMSAC podra desighar ofro profesional en su
reemnplazo para lo cual comunicara al contratista mediante una carta simple. '

AMSAC, designara a un inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucion del proyecto,
quien actuard como representante de la entidad para la correcta y cumplimiento de la gjecucion de Ja
obra, dentro de los alcances considerados en el expediente técnico yfo contrato.

Xd. PENALIDADES

Se aplicarén las penalidades del caso, de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento vigente,

12.1. Penalidades por mora en la ejecucion de la obra

Por cada dia de retraso respecto al plazo establecido en el contrato y/o expediente técnico, se
penalizara con la penalided diaria de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diarta = {0.10 x Monto) / {0.15 x plazo en dias)

12.2. Otras penalidades

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en ef arficulo 134° del Reglamento de la Ley de
Cantrataciones del Estado vigente, se consideraran otras penalidades, segtn se detalfan:

a. Penalidades por incumplimientos: De acuerdo a |3 siguiente tabla:

DE LA INASISTENCIA DEL RESIDENTE

Cuando se compruebe fehacientemente Ia inasistencia yfo falta de permanencia del 050 xK
Residente de Obra sin justificacion. La multa seré por constatacién de inasistencia o
no permanencia en ia obra verificada,

HERRAMIENTAS

Cuando se evidencie que no se cuenta con las herramientas adecuadas para los 0.05xK
trabajos especificos en ejecucion, La multa seré por cada evento,

PERSCNAL TECNICD

Por ausencias injustificadas del personal técnice minime estipulado en las Bases, 04A0%K

acorde a su propuesta téenica. La multa serd por cada persona y por caso verificado
(excepto el Residente).

PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL. PERSONAL

Por la demora en ¢l cumplimiento en los pagos del personal del contratista {ef pago C.05xK
deberd reabzarse a més fardar dentro de los primeros 5 dias calendario de cada




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

\

, . . Codigo: 52.02-F.02
Términos de Referencia — Version: - 00
Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015
Formato Pagina: 8de 16

pericdo o mes de pago. incluira pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre otros
vinculados a la aciividad, los cusles deberé presentarse para el page correspondiente.
i.2 multa seré para cada caso defectado.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5 Maguinarias o equipos ausentes segin el requerimiento téonico minime o se 040 x K
ehcueniren en mal juncionamiento, la multa sera por cada equipo y por caso verificado
de incumplimianto,

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizd acios dolosos en
6 perjulcio de Ia poblacion, medic ambiente o de Activos Mineros S.A.C., ademas de fa 1xK
separacion del o de los trabajadores de ta obra (considera personal téchico
profesional). La penalidad se aplicaré por cada caso detectedo.

CUADERNO DE OBRA

7 5i el contratista no permite el fbre acceso al cuaderno de obra el inspector o 0.05xK
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. Se aplivard penalidades por cada
impedimento verificado.

CAMBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El camblo y/o reemplazo del personal propuesio, siempre deberd ser aptobado y
comunicado por AMSAC y procedera sbio si el nueve persenal propuesto igugla ¢
8 supera las calificaciones de la propuesta técnica presentada para el proceso de 0.10xK
seleccién para la ejecucion de la obra, cada cambio de profesional estara sujeto a
la penalidad independientemente del avance de la obra, salve razones de indole de
salud debidamente sustentada.

Donde K es igual al 1.00% def Montfo Contrato de Obra.

Penalidades por incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo:

1 trabajo, incluyendo repories exigides por el Sistema de Seguridad y Salud en 1K
el Trabajo (SST). La penaildad sera por ocurrencia,

Incumplimiente de ta normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo naclonal
2 o seclorial, estandares, procedimlentos (PETS), Politica SST, RISST. La 5K
penalidad seré por, por ocurrencia y por dia.

Accidenie no mortal de trabajador, sea cual fuere su gravedad, como
consecuencia del incumplimiento de procedimientos (PETS), estandares de

3 trabajo, RISST-AMSAC o fa legistacion nacional por parte de la empresa 10K
contratista o del trabajador de la empresa contratista. La penalidad seré por
evento ocurrido,
Incumplimiento de Ja empresa conttatista en la entrega de procedimientos

4 {PETS) ylc estandares de trabaje a su personal. La penalidad sera por 1K

persona, por ocurrencia y por dia.

No entregar informacion adicional de seguridad y salid ocupacional, de

5 acuerdo & la legislaclén, que AMSAC solicite. La penalidad serd por - 1K
ogurrencia.

6 Incumplimiento de ka enfrega de los Equipes de Protecclon Personal (EPPs) 03K
a los colaboradores. La penalidad serd por persona, por ocurrencla y por dia., '
Incumplimiento del uso o uso deterlorados de los Egquipos de Proteccién .

7 Personal {EPPs) en el lugar de trabajo, por perle de los trabajadores, La 03K
penalidad ser por persona, por ocurrencia ¥ por dia.

8 incumplimiento de ia implementacién en obra de confroles de segusidad en 5K

las tareas, de acuerdo al andlisis de riesgo previamente realizhdo y a los
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estandares de trabajo y procedimientos de trabajo seguro. La penalidad sera
por persona, por ocurrencia y por dia.

Donde K es igual al 0.000670 de! Morto Contratado de Obra.

Para las infraccicnes detectadas descritas, La Entidad, notificard y otorgara un plazo méximo de 05 dias
calendarios para la subsanacion, caso contraric de negligencia del Confratista, se hard acreador y
efectivizar4 a la sancion economica cotrespondiente,

Estas penalidades seran deducidas de los pagoes a cuenta, del pago final o en Iz liquidacidn final; o si
fuese necesarlo se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumpiimiento o
por ef monto diferencial de propuesta,

Estos dos tipos de penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalents al diez por clento {10%) del monto del contrato vigente.

Si e} monto acumulado de las penalidades por mora o el de otras penalidades alcanza el 10% del
Monfo de! Contrato de Obra, Actives Mineros S.A.C., podré resolver el contrato por incumplimiento y
ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.

OTROS POR CORRESPONDER

13.1. RECURSOS FINANCIERDS
La fuente de financiamiento seré de; Fideicomiso Ambiental

13.2, DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones fienen el cardcter de pagos a cuenta y-seran elaboradas el Gitimo dia de cada
periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. Los desembolsos se
efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales)
previa verificacion y aprobacion del inspector o supervisor de la obra,

En el caso de ias obras contratadas bajo el sistema de precios unftarios, las vaiorizaciones se
formularan en funcidn de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertadoes, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el
confratista; a este monto se agregard, de ser el caso, el porcentaje correspondiente & Impuesto
General a las Ventas.

Los metrades de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntaments por el contratista
y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el
contraio. Si el inspector ¢ supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista,
éste la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados durante el perfodo de
aprobacién de fa valotizacion.

ADELANTOS

Adelanto Directo : ‘ -

. Para ¢} caso de la ejecucion de obras, el adelanto directo al contratista, en ningln caso
excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, para lo cual se debera
seguir el procedimiento establecido en el articulo 156°de! Reglamento de Ia Ley de Confrataciones
del Estado. :
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" Adefanto para Materiales

Para materiales o insumos a utllizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no daberan
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. El adelanto de materiaies
podra ser solicitado dentro de ios diez (10) dias calendario siguiente de iniciado el plazo de
sjecucion contractual, en concordancia y adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista, |a garantia respestiva y el comprobante de pago
sorrespondiente.

No prosedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en jos casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendaric de adquisicion de materiales e insumos. Para el otorgamiento det adelanto para
materiales o insumos se debera tener en cuenta io dispuesto en ef Decreto Supremo N° §14-79-
VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

L.a entrega dei adelanto de materiales por parte de la entidad sera dentro de los 30 dias calendarios
siguiente luego de cumplidos todos los requisitos indicados en el parrafo precedente.

AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los
pagos parciales que se efectlen al contratista por la ejecucibn de ia o las prestaciones a su cargo.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcicnales en cada una de
fas valorizaciones de obra. '

La amortizacion del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzea respecto de la amortizacion de los adelantos se tomara en
cuenta al momento de efectuar ef pago siguiente que le corresponda al contratista yio en la
liguidacion. '

DE LAS GARANTIAS

L.as garantlas de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de matetiales y sus renovaciones
ser&n emitidas a favor de Activos Mineros S.A.C. y deberan tener las siguientes condiciones:
incondicionates, solidarias, irrevocables, sin beneficio de excusion y de realizaclon automética al
solo requerimiento de Activos Mineros, siempre que hayan sido emitidas por una empresa
autorizada v sujeta al ambito de fa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones y deberan estar vigentes hasfa fa amortizacion total de los adelantos
otorgados respectivos. Para la garantia de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de Ia
liquidacién finai.

MODALIDAD DE EJECUCION:

A precics unitarios,

CUADERNO DE OBRA

Se deberan cumplir con todo lo establecido en los articulos 163°, 164° y 165° de! Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Asimismo, se mantendra en la obra para registrar todas las
ocurrencias de la Obra, Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de la
Entidad. ‘

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

=)
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Al inicio de la Obra, el Contrafista debera presentar para la revision y aprobacion del inspector o
Supervisor de obra, los Cronogramas de Obra a nivel de detalle, donde se incluira el avance
fisico y financiero, asf como, la curva “S" de avance, que para todo efecto sera el parametro de
control de la prestacion.

Durante el desarrollo de la obra, se debe contar con un procedimiento escrite como condicion
previa para el inicio de las actividades criticas de ia obra, dentro de ese procedimiento se debe
establecer los “Punios de Inspeccidn de Calidad” v los “Anslisis de Riesgo”, que deben formar
parte de los correspondientes planes de calidad y de SSMA de Obra.

Se establecen las reuniones de coordinacion general entre el Contratista y la Supenvisién, con sus
respectivos profesionales de apoyo, las que deben realizarse con una periodicidad semanal y que
a st vez podrén acordar reuniones més especificas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o
Aseguramiento y Control de la Calidad y/o Planificacion y Programacion yio Seguimiento y Control,
las que deben ser en cualquier caso agendadas y reglstradas en actas, siendo la participacion
dei representante de Ia entidad de manera supernumeraria.

Por via mail o correo electrénico, €l contratista debe presentar a la supervisién el plan de reporte
semanal o "weekly report’, donde se debe prever las actividades a realizar por cada uno de los
frentes de trabalo y por las areas de calidad y SSMA, este reporte debe ser presentado antes de
ias 4:00 pm del {iitimo dla de cada semana anterior, con copia-al Administrador del Contrato.

DOSSIER DE CALIDAD

En las valorizaciones y al finalizar la Obra, el contrafista deberd eniregar el “Dossier de Calidad”
donde se deben entregar los procedimientos escritos y registros del pruebas o controles de
calidad, tanto de los materiales como de los procesos, asi como un resumen gréfice y escrito de
todo lo ejecutado de manera que se evidencie de manera trazable el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y los hitos o puntos de inspeccion o supervision. Asimismo, debera
entregar los planos post. Construccién yfo “as built' (“conforme a la ejecucion de obra’) y los
certificados de calidad de matetiales. -

13.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Ei Contratista debera cumplir a satisfaccidn la ejecucion de obra contratada, garantizando la
calidad de la obra,

b) El Contratista debera cancelar los pagos a sus trabajadores puntualmente, a mas tardar a los
¢inco dias calendario después de finalizade cada mes, garantizando y manteniendo el clima
social, ademas de fener al dia los pagos de AFP u ONP, seguros y ofros, los cuales deben
presentarse para el pago correspondiente. Caso contraric se apficard fa sancion
correspondiente por perjudicar el normal desarolio de las actividades de remediacion
ambiental.

¢) El Contratista, debera tener al dia su libro de planillas, asi como, los pagos correspondientes

- gl sistema de seguridad sccial incluyendo accidentes de frabajo, enfermedad profesional y
otras contribuciones, CTS, SUNAT, el misme que deberd presentar una copia a Activos
Mineros 5.A.C. cada vez que se o soficite.

d) El Contratista se compromete a mantener “in situ”, al personal idéneo. Esta obligado a retirar
de la obra al personal que Activos Mineros S.A.C. considere que no es adecuado o que haya
causado un perjuicio a Activos Mineros S.A.C,

g} El Conlratista ser4 responsable de la seguridad de todo su personai, deblendo tomar las
medidas necesarias para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
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13.4.

y otras medidas complementarias en Minera D.S. N® 055-2010-EM, emifido por ef Ministerio
de Energia y Minas v el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR.
Asimismo debera contar con una poliza de seguros SCTR de salud y pension para fodos
los trabajadores,

f} El Contratista esta obligado a contratar los seguros que disponga la Ley tanto para el personal
profesional como para los operadores a fin de cubrir los riesgos de accidentes durante la
gjecucién de la obra, asi como durante los fraslados. Activos Mineros SAC. no se
responsabiliza por cuaiquier accidente o incumplimiento del personal.

g) Proporcionar los squipos e implementos de seguridad segln las Nomas de Seguridad
establecidas por Ley y ias herramientas necesarias para efectuar las tareas especificas para
cada situacion segtn el lugar de trabajo,

h) Para todo cambio del responsable a cargo de direccion técnica de la obra, El Contratista,
previamente deberd tener autorizacién de Actives Minercs S.A.C.

) ElContratista deberé proporcionar personal con experiencia adecuada para la ejecucion de los
trabajos, los cuales se deberan coordinar con el responsable yio supervisor de ejecucion de
proyectos de Activos Mineros S.A.C. en la zona.

i) Para efectos de |a ejecucién de los trabajos, El Contratista, efectuaré las coordinaciones y
autorizaciones periinentes del caso con la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, para
realizar los trabajos y con participacién del Supervisor de Ejecucion de Proyectos de ACTIVOS
MINEROS S.A.C. en la zona,

k) El contratista presentara dentro de los 10 primeros dias de iniciado la ejecucién de Ia obra el
informe de compatibilidad del proyecto en campo respecto al expediente Técnico,

1) Asi mismo debera contar seguro contra todo riesgo (CAR) mcluye el IGV, el cual debe ser al
nombre de la entidad (Activos Mineros SAC)

SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) El Contratista estard obligado a cumplir fa legislacién referida a Seguridad y Salud en el
Trabajo, tanto nagional como sectorial, asi mismo cumplira con todas las coordinaciones de
los referidos temas que realice con AMSAC., :

b) El Contratista que ejecute la obra debera cumplir con la legislacion siguiente:

» {ey de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley N® 28783,

= Reglamento de la Ley de Seguridad y Saiud en el Trabajo, aprobado por el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR,

= Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Safud, aprobado por Ley N°26790.

= Reglamento de la Ley de Modemizacién de la Seguridad Sociaf en Salud, aprobado por &l
Decreto Supremo N° 009-67-SA,

= Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-88-TR.

= Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, aprobado por DS-055-2010-
EM.

= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por DS N° 011-2006-VIVIENDA y
‘todas sus incorporaciones o modificatorias.

» Norma de Seguridad Durante la Consiruccion, referida al Capitulo NORMA G.050 det
reglamen%o Nacional de Edificaciones {RNE), aprobado DS N°011-2006-VIVIENDA y fodas
sus incorporaciones o modificatorias.

= TUO Regiamanto Nacional de Transito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2008-MTC.
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= Y toda aquelia norma general o sectorial que le aplicaran.

¢) Los trabajos de alto riesgo que desarroflara EI Contralista, seran ejecutados cumpliendo con
todos Jos requisitos especificados por la legistacion de Seguridad y Salud y las dispesiciones
adicionales indique Actives Mineres S.AC. (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
(PETAR}, Check List, etc.). Para lo cual los representantes de Activos Mineros S.AC,
verificaran su cumplimiento

d)} En cada trabajo que se realice, se identificaran los EPPs a utilizarse en cada uno de estos.

" &) El Contratista se compromete a dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Salug en el
Trabajo y el Reglamento intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo de AMSAC.

f La Sefializacion de Seguridad durante a ejecucion de los trabajos y como parte de la obra a
entregarse debera cumplir con la NORMA TECNICA NTP 389.010-1 "Sefiales de Seguridad.
Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”. ‘

g) Los Estandares de Sefializacion indicados en el DS-055-2010-EM también son de obligado
cumplimiento aplicacion.

h} El Contratista debera estableser sistemas de comunicaciones eficientes que permita el confrol
inmediato de ios eventos que pudieran presentarse,

)} Los términos especificos de cumplimiento referidos a Seguridad y Salud en el Trabajo se le
entregaran a Ei Contratista en la reunion de inicio de la ejecucion de obra.

) El Confratista al ejecutor de la obra brindar vigilancia permanente & los diversos sectores
donde se realizan los trabajos, durante la ejecucion se mantendré en condiciones adecuadas
de limpieza, Se observaran las disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad
y salud ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
N° 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR. Asimismo, el contratista debera contar con
una poliza de seguro SCTR (salud y pension) paratodos sus trabajadores.

13.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
Se detalla a confinuacién los reguerimientos de los implementos de segutidad minimos:

Desctipcion Und, Especificaciones Técnhicas

Casco de seguridad fipo Jockey, fabricado en
material pofietlleno de alta densidad. Suspension
de 06 punios (tafiete fipo ratchet), banda
UND antisudoral para la frente. Disefio frontal plano que
permite colocar el logotipo de la entidad. Soporta
hasta 20,000 Voltios. Permite adaplar ofros
implementos de seguridad como orejeras, anteojos,
visores, efc. Norma ANSI 289.1-2003

Barbiguejo se ajusta en ef casco lo que da mayar,
P7A sujecion. Evita accidentes por caldas o mal calce
de este. Cinta de Poliéster de 1,5 cm de ancho.
Ajuste Regulable. Enganches para adosar a casco.
Respirador facial de media cam de bajo
mantenimiento de media cara reusable, doble
cartucho. Debe cumplir con la norma NIOSH 42
CFR Parie 84,

CASCO
PROTECTOR

BARBIQUEJO

RESPIRADOR
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13.6.

FILTRO P 100

LENTES DE
'SEGURIDAD

Unid

Alta eficiencia contra particulas Contra particulas P-
100. Debe cumplir con la norma NIOSH 42 CFR.

PZA

lLente con luna clara, antirayadura todo de
policarbonato, visibh ampiia, jiviana, lentes con anti-
empafiante. Proteccion contra tmpactos airededor
de los ojos, proteceion confra Jos rayos UV af 89%,
soportes de la narlz que assguran e! lente al rostro
sin deslizarse y con suave asiento. Marco negro de
nyion con patitas reguiabies. - Garantia contra
defectos de fabricacién: 03 meses, Cumpla Norma
ANSI| Z87.1-2003

GUANTES DE
CUERD

PAR

Guantes de cuero amarilo con refuerzo,
Resistentes a los disolventes, aceiles, grasss,
agentes como lejia. 100% de cuero dure, con forro
interior suave y durable. Para trabajos de destreza,
para uso fibre sin faliga en los dedos y mayor
comodidad del usuario. Garantia contra defectos de
fabricacion de 03 meses.

MAMELUCO O
DOS PIEZAS

UNID

|sobre tapa de proteccion con doble costura

Confeccionado en tefa Drill, Indura Ultrasoft de 9
onzas estilc 451 con una composicion de 88%
Algoddn y 12% Nylon de Alta Tenacidad. Bragueta
con cierre relampago de poliefileno o plastificado
¢ON Segure para que no se deslice hacia abajo con

reforzada friple atraque, incluye Logotipo bordado
de ia empresa en ia espalda y pecho, Cinta
refleciiva que cumpla la norma ANSISEA 107-
2010 en brazos, pecho espaida y piemasde 1.5,

ZAPATOS Y/O
BOTAS DE JEBE
CON PUNTA DE

ACERO

PAR

Bota de goma prensado directe impermeable con
forro interno, con buenas propledades fisicas/
mecanicas, con punta y plantilia de acero, suela de
goma antideslizante, modelo Tornado, gue cumpla
con la Norma NCh 1796 of. 82

CAPOTIN DE
PVvC

PZA

Capotin de PVC (Polietiieno especial), de material
grueso. Especiales para climas lluviosos {con
capucha),

Adicionalmente El Contratista proveerd EPPs a los rabajadores, de acuerdo a ias tareas gue se
desarrollen durante |a ejecucion de |a obra, tales como trabajos en altura, en caliente, entre otros.

CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

La persona juridica que participa en el presente servicio se compromete a;

a) Mantener de manera confidencial la informacion que le sea propercionada y toda aguella que
se genere en torno a ella como producto de la prestacion de sus servicios, no emplearla en
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beneficio propio o de terceros mientras conserve ias caracteristicas de confidencialidad o
mientras sea tratada como informacion de la empresa,

b) La publicacion de la informacion efaborada sera realizada por el administrador de contrato o
supervisor de la empresa refacionado siempre con el tema del confrato, presentandc el texto a
publicar en el formato original. El incumplimiento de esta disposicion seréa motivo de resolucion
de contrato.

¢} Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier haliazgo o inhovacion
alcanzada en el desarrolio de su frabajo, a colaborar con la mayor diligencia en la
documentacion y declaracion de o hallade y a mantener sobre todo ello los compromisos de
confidenclalldad requerides y necesarics,

d} Esta obligada a ta confidencialidad de la informacion que reciba a raiz de la presente relacion
contractual y/o toda la informacion, analisis y conclusiones contenidos en sus informes, escritos
y recursos durante el plazo de ejecucién contractual y hasta dentro del plazo de dos afios
desde la recepcion de la conformidad del Informe Final, a menos que cuente con un
pronunciamiente escrifo de Activos Mineros S.A.C., en sentido contraric,

13.7. CLAUSULA RESOLUTORIA

Dentro de la vigencia del plazo confractual o de la orden de servicio, AMSAC podré resolver
unilateraimente la orden de servicio cuando considere que no se hayva cumplido con el objeto de
la contratacion, previa comunicacion del drea usuaria a la persona natural o juridica contratada
para |a realizar el presente servicio.

E! confrato o la orden de servicio segln corresponda quedaran resuelta con la comunicacion por
escritc por parte de AMSAC. As{ mismo la orden de servicio podra ser resuelta por acuerdo de las
partes, evidenciada a través de un Acla de Acuerdo. - ‘ '

13.8. PROPIEDAD INTELECTUAL

La persana hatural o juridica cede a favor de AMSAC cualquier fipo de derechos generados como
consectiencia de la elaboracion de Jos informes ¥ documentos que son matetla del presente
servicio, en el marco del Decrefo |egislativo N® 822 "Ley scbre el Derecho de Autor”. Asi mismo
se compromete a no utifizara para fines distinfos a los del servicio prestado, ni durante su
ejecucion ni después de fa finalizacion del misme, sin que medie autorizacién escrita de AMSAC.,

XIV,  ANEXO

Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERICR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI,
JUNIN.
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MEMORLA DESCRIPTIVA

PROYECT(Q: MEJORAMIENTOQ Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DI

L.05 BARRIOS SANTA ROSA, 8AN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTORDE LA
OROYA ANTIGUA, YAULL JUNIN

MEMORIA DESCRIPTIVA
A. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN.

B. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Responsabilidad Funcional

- Funcidén: Ambiente

- Divisién Funcional: Gestion Integral de la Calidad Ambiental

- Grupo Funcional: Vigilancia y control integral de la contaminacion y remediacion
ambiental

- Responsabiiidad funcional: OPIl Energia, GP! Ambiente

- OPl Responsable de la evaluacion: OPi Fonafe

Unidad Formuladora

- Sector: FONAFE

- Pliego: FONAFE

- Nombre: Activos Mineros S.A.C. .

- Persona responsable de formular: Copersa Ingenieria S.A.C., Ing. Alfredo Alfaro Lagos
- Persona responsabie de la unidad formuladora: Ing. Ben Ricaldi Tinoco

Unidad Ejecutora

- Sector; FONAFE

- Nombre: Activos Mineros S.A.C.

- Persona responsable de la unidad ejecutora: ing. Carlos Arguedas
- Correo electrdnico: carguedas@activosmineros.com.pe

- Teléfono: 618-7700

.............
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO; MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADROS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

1,08 BARRIOS SANTA ROSA, BAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROVA ANTIGUA, YAULIL, JUNIN

C. UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona del proyecio se encuentra ubicado a 3750 m.s.n.m. en la cuenca alta del rio
Mantaro en la,

= Regith: Junin

= Provincia: Yauii

= Distrito: La Oroya

Limites Geograficos:

= Norte: Santa Rosa de Sacco
= Sur: CC. Huari

» Este: CC. Paccha

=  Qaeste: ric Mantaro

Coordenadas Geograficas:

= Latitud Sur; 11°31°03"
= Longitud Oeste: 75°53'58"

Barrios comprendidos en el area de influencia del proyecto

. = Barrio de San Francisco
‘ = Barrio de Chanchamayo

= Barrio de San Luis
= Barrio de Comandante Faura
»  Barrio Santa Rosa

\‘a! pem
Febrero 2016 - 3~——-"
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO; MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECFORDE LA
OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN

EAmTERGN

lmagen 1.0 Ubicacion de los barrios San Francisco, Chanchamayo, Comandante Faura, San
Luis y Santa Rosa - Sector Oroya Antigua ;

Fuente: Elahorado por Copersa ingenteria S.A.C,

D, ACCESOS

La ruta de acceso desde la ciudad de Lima hacia la zona del proyecio es porr la
Carretera Central Lima — Huancayo, La Oroya se encuentra en el Km. 176 de dicha via.

> El acceso principal para los barrios San Francisco y Chanchamayo, es por fa calle San
Martin seguida de la calle Chanchamayo o también por !a calle 2 de mayo. La otra zona
de Chanchamayo se accede por la Calle lquitos.

¥ El acceso hacia los barrios San Luis y Comandante Faura es principalmente por la calle
|quitos.

» El acceso principal hacia el barrio Santa Rosa es por la calle Junin, seguida por la Av,

Huancavelica.

Msc, Purifi jd Marquez
/ 7. AGRONOMO
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MEMORIA DESCRIFTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DI LADERAS
CONTRATAMIENTO PATSAYISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DI

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, ¥AULL, JUNIN

E. OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a disminuir la contaminacion ambiental a través de la remediacién de suslos
contaminados mediante la reforestaciéon arbustiva de laderas de los bartios de San
Francisco, Chanchamayo, San Luis, Comandante Faura y Santa Rosa ubicados en la
Croya Antigua.

F. ANTECEDENTES

Ei presente proyecto es impuisado por la empresa Activos Mineros SAC debido a la
presencia de altos niveles de contaminacion en las laderas de los suelos de jos cinco
barrios, especiaimente por metales pesados como el Plomo y el Arsénico generados de
las actividades realizadas en afios atrés por el Complejo Metaltrgico La Oroya.

i os estudios se realizaron en principlo por la empresa Ground Water International (GWH
denominado “Estudio de remediacion de las areas afectadas por las emisiones de gases
y materiallparticutado del CMLO" con la intervenciéon de especialistas de consultoras
internacionales, obteniendo como resultade que la contaminacion excedia los limites
maximos permisibles (LMP) y el contaminante predominaba entre los 15 y 30 cm del
suelo.

Producto de lag actividades del Complejo MetalGrgico de la Oroya, las emisiones de
gases y material particulado generados, compuestos principaimente de Plomo y Arsénico,
se alojaron en las laderas de los barrios de San Francisco, Chanchamayo, San Luis,
Comandante Faura y Santa Rosa, debido a este efecto contaminante se promueven las

acciones de remediacion para disminuir la contaminacién en estos sectores.

Asimismo, Activos Mineros encomendd a la empresa PASMINAA S.A.C., la elaboracién
del perfii de pre-inversién del proyecto Mejoramiento y remediacidn de suelos

contaminados de los cinco barrios ya mencionados con anterioridad, el cual se presentd

en mayo del 2012,

Febrero 201
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MEMORIA DESCRIPTIVA ™
A:‘wwﬂ'fm

PROYECTD: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS B
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIUNTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE
LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LIS, e g h i e
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYOQ DEL $ECTOR DE LA MG B AL, i B e
OROYA ANTIGUA, YAULY, JUNIN AR T——

1 COTERSA INGENIERIA 8.A.C.

G. DESCRIPCION DEL. PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a la disminucién de la contaminacion
de laderas de los barrios de San Francisco, Chanchamayo, Comandante Faura, San Luis -
y Santa Rosa localizados en la QOroya Antigua, a través de Ja remediacion de suelos
contaminados por metales pesados producto de las actividades del Complejo Metelurgico
La Oroya, asf mismo se plantea la construccion de obras de arte como gaviones para la
proteccién de los poblados situados en las laderas ante posible caida de piedras y
canales de caronacion para derivar las aguas pluviales y de escorrentia a la quebrada
mas cercana de la zona,

También se llevaran a cabo programas sociales como capacitaciones y charlas
informativas al inicio y final del proyecto, con la finalidad de informar a la poblacion del
proyecto, su importancia y su influencia tanto ambiental como social, se capacitaran a los
pobladores en temas de cuidado y preservacion del medioambiente durante las
plantaciones.

H. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

» Cartografia y topografia
La zona de estudio topograficamente se encuentra entre 3740 m.s.n.m., debido a su

altitud, su clima es frigido y lluvioso; ya que se encuentra en la gran cadena montafiosa.

Los barrios presentan una alta pendiente; los suelos de la parte alta se encuentran
desnudos y en épocas de lluvias generan drenaje hacia las casa de la poblacién

cercanas: esta situacién se acrecienta debido a que no existen canales de derivacidn de
{as aguas hacia el rio.

La pendiente oscila en promedio entre 25 a 50%, cuya clasificacion es empinada.

Los barrios tienen la siguiente clasificacion:

e San Francisco: 20-50% de pendiente. En el area del proyecto presenta un area
dominante de pendiente moderada (20-30%), una franja pequefia de zonas muy
empinadas (50%) y una ligeramente pendiente inclinada.




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

1,05 BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTORDE LA
ORDYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN

» Santa Rosa: 30-75% de pendiente. Las areas a intervenir en el proyecto presentan en
general pendientes moderadamente empinada (30-40%) y pequefia franja con
pendiente empinada (50-65%).

» Comandante Faura: pendiente (25-75%) de pendiente. En el zona de estudio presenta
pendiente dominante de empinada (40-60%) y menor proporcion moderada de (25-
40%;).

» San Luis: pendiente (30-75%) en fa zona de intervencién del proyecto presenta
pendiente dominante pendiente (45-65%) y una pequefia area con pendiente
moderadamente empinada (30-40%). Hacia ia parte altas pendientes superiores a 75%
(extremadamente empinada)

e Chanchamayo: pendiente (25-75%). En e! 4rea del proyecto presenta pendiente
dominante de empinada (40-60%) y menor proporcion, areas con pendiente
moderadamente empinada (25-40%).

¥ Clima, temperatura y vientos

El Clima es frigido y seco la mayor parte del afio; en los meses de noviembre a abril es
hGmedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o granizo. Las precipitaciones
normalmente se consideran benéficas en zonas de contaminacion atmosférica, porque
savan” el aire ambiental. Sin Embargo, no es el caso de la zona de Estudio, porque
contribuyen a la contaminacién del rio Mantaro, ya que acarrean material contaminante
acumulado en las superficies. '

La Temperatura es muy contrastante, puede llegar a 26° C (Temperatura Maxima), en el
mes de diciembre, para bajar a -4° C (Minima), en el mes de junio. Ligeramente la
humedad relativa varia 5% (julio — Setierbre) y 72% (Enero-Marzo). Respecto a las
presiones barométricas, se tiene un promedio de 65.64 Kpa,

La direccion del viento es de norie a sur, entre las 7 y las 10 de la mafiana, pero se
invierte de sur a norte a partir de las 10 am. La Velocidad promedio es menor de 2m/s, lo
cual no permite “barridas” de aire que seria importante para disminuir la contaminacién
atmaosférica

> Hidrologia

Los unicos cuerpos de agua presentes en el proyecto o en la zona de la oroya
corresponden a la cuenca del rio Mantaro, la que a su ve ‘esta conformada por la sub-
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MEMORIA DESCRIPTIVA OP“M)
e

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEE MEYORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAMSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA ¥ CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULIL JUNIN
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cuencas del tio Malpaso, rio Chulec, rio Yauli, quebrada Alto Perli y rio Huari, cuyas
aguas fluyen a la vertiente del Océano Atlantico.

En el areas del proyecto, no se ha encontrado muestras de agua subterranea que como
manantiales, pero si por la época de liuvias se forman pequefios charcos en los cerros y
calles de los barrios.

Precipitacion

En promedio mensual registrado para el 2002, la precipitacion total mensual varia entre
0,0 mm (junio) y méximo de 138,8 mm (marzo). Sin embargo, los registros disponibles,
muestran que la precipitacion anual promedio para el periodo de 1977 a 1999, se registrd
una precipitacion de 582 mm para la estacién de la Oroya y 543 mm para la estacién
Mayupampa. Cabe resaltar que para la estacién de la oroya, fa precipitacion anual
promedio para el afic 2002 fue de 63,725 mm.

Sismicidad

De acuerdo al Mapa de Zonificacién Sismica para el territorio Peruano, la norma E-030
del Reglamento Nacional de Construcciones, la ciudad de la Oroya esta ubicada dentro
de Ia zona de sismicidad Il (Figura 1.0), la cual es la zona de mediana intensidad sismica
en el pais, correspondiéndole segin el Reglamento Nacional de Construccion un factor
de zona Z = 0.3; este factor es equivalente a la aceleracién méxima esperada en un
periodo de exposicion sismica de 50 afios, con una'probahilidad de excedencia de 10%,

la cual corresponde a un evento sismico con periodo de retorno de 475 afios.

Tomando en consideracién la Escala Modificada de Mercalli, el area de estudio se
encuentra afectada por sismos de grado VL.

Geologia

Localmente se han reconocido rocas de la formacién Condorsinga perteneciente a la
parte superior o topo del Grupo Pucara caracterizada por una litologia de calizas de color
crema grisacea, y suelos transportados de origen coluvial.

- Estratigrafia

Formacion Condorsinga

La formacién Condorsinga, se encuentra en las altiplanicies y la cordillera oriental, su

aspecto en superficie fresca es de color gris claro a beige, tiene un grosor que varia de

500 m a 1500 m, los estratos presentan potencias que varian de im hasta }JD,\\
5 BEEL
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PROYECTO: MEFORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS =

CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJTORAMIENTO DE LADERAS

CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DX
LOS BARRIOS SANTA ROSA, BAN FRANCISCO , SAN LUIS, T RS

COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYOQ DEL SECYORDE LA sa =
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» Geomorfologia

generalmente estédh compuestas de calizas y algunas capas de cherts, estos
afloramientos tienen una orientacion N34°C y buzamiento 78°NE. La edad de esta
formacidn es del Jurasico inferior.

- Depésitos Coluviales

Estos depdsitos se encuentran formando los taludes de las escarpas rocosas que se han
formado por erosién de las rocas. Son depésitos irregulares.

Ei area de estudio se encuentra dentro de la microcuenca Cuchimachay, en el cual
resalia la unidad geogrédfica Puna, caracterizada por su relieve accidentado con
quebradas moderadas a profundas, esta unidad en el drea de estudio se encuentra a una
altitud de 3750 msnm y 3850 msnm, y conforma afloramientos de rocas sedimentarias en
secuencias monodtonas.

El manantial de agua Cuchimachay, en &rea se constituye como parte de la microcuenca
Cuchimachay que desemboca en el rio Mantaro, cerca al puente peatonal “Cascabel”.

En el &mbito circundante al Completo Metallrgico La Oroya, se puede distinguir algunas
caracteristicas geomorfologicas, tales como: el rio Mantaro con algunos tributarios como
el rio Yauli, Cuchimachay (La Oroya Antigua) y otras quebradas mencres que han
excavado sus cauces en rocas calcéreas. En las partes altas se puede distinguir
remanentes de la superficie Puna inicial.

Sobre los cauces antiguos de los rios Mantaro y Yauli, se aprecian terrazas fluviales y
otros mas pequefios como en La Oroya Antigua (cubierta por la Poblacion).

También son apreciables las formaciones de las cércavas (grietas de erosion),
producidas por las lluvias en los alrededores de La Oroya, sobre la superficie del suelo
con peca cubierta vegetal (Ichu).

COPERSA INGENIERIA 5.A.C.
|
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO ¥ REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERYOR DE

L.OS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
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% Caracteristicas Socioeconomicas

Poblacion de la Oroya Antigua

La poblacion total del centro poblado de la Oroya segln Censo Nacional 2007-XI de
Poblacion y VI de Vivienda, alcanzo a 15, 751 habitantes, que representa el 85.36% del total
de la poblacion del distrito de la Oroya, como se puede ver en el cuadro 1.0,

Cuadro 1.0 Poblacién a nivel det distrito de la Oroya
La Oroya 85.36%
Huaynacancha 6.49%
Curipata 6.57%
Huari 1.59%
Total 18453 100%

Fuente: Genso Nacional 2007: Xi de Poblacitn y Vi de Vivienda INE!

Del cuadro se puede observar la distribucion de la poblacion en el distrito de 1a Oroya el cual

esta conformado por 15751 habitantes en comparacién de los demas centros poblados que

al nimero de sus habitantes oscila entre 293 a 1212 habitantes.

La distribucidn de la poblacion esta asociada a los patrones de asentamiento y dispersion de

la poblacién, en el siguiente grafico se muestra la distribucion espacial de la poblacion del
distrito de la Oroya, poblacion cuya principal caracteristica es que ta poblacién urbano es

ayoritaria (96.43%) y en menor proporcion en la zona rural {3.57%).

Grafico 1.0 Distribucion de la poblacién en el distrito de la Oroya

g urbano & rural
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MEMOREA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE BUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROBA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR IIE LA o
OROYA ANTIGUA, ¥AUL], JUNIY .

Areas involucradas en el proyecto

Los barrios considerados en el drea de influencia del proyecto corresponden a los barrios
San Francisco, barrioc Chanchamayo, barrio, San Luis, barrio Comandante Faura y Santa

Rosa, los cuales ocupan el 4.16 % del &rea urbana del distrito de la Oroya.

Poblacién Influenciada

La poblacion influenciada por e} proyecto es aguella que esta conformada por las familias
demandantes del proyecto. Esta poblacion esta representada por 310 familias con una
poblacion den 1077 habitantes.

Estas dreas se encuentran en la jurisdiccion del distrito de ia Oroya en ia zona denominada
Oroya Antigua y esté conformada por los barrios:

Cuadro 2.0 Distribucién de barrios influenclados por el proyecto
2 REGION: 1|/ PROVINCIA" | DISTRITO BARRIQ: [ TOTAL -
San Luis 192
Santa Rosa 160
. . San Francisco 245
Junin Yauli La Oroya Urbana Comandante >34
Faura
Chanchamayo 2486
TOTAL e 1077
Fuente: Estudio a nivel de perfil .
Cuadro 3.0 Densidad Poblacional por Barrios
‘ 'BARRIO: = DENSIDAD: POBLAC!ONAL HAB/KMZ2:
San Luis 12.94
Santa Rosa 72.76
San Francisco 51.42
Comandante Faura 15.18
Chanchamayo 69,96

Fuente: Estudio a nivel de perfil

-----
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE BUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PATSANISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE TAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULL JUNIN

I

1.1 RESPECTO A OBRAS DE ARTE:

v

COPERSA INGENIERIA 8.A.C.

METAS FISICAS A CUMPLIR DEL PROYECTO

Para el Seétor de San Francisco:
Construccién de 226.30 m de canal de coronacion en la parte alta del sector San
Francisco, con la finalidad captar las aguas de pluviaies y detivarias a ia quebrada mas
cercana.
Construccion de 01 Poza de disipacién, para el contro! del flujo y evitar la erosion.
Construccion de 02 pases peatonales de concreto armado, pata la movilizacién de los

pobladores.
Para el canal de coronacion de la parte baja (270 m), se plantea la limpieza y desbroce
del mismo, con la finalidad de remover la vegetacién y zonas acoimatadas.

Para el Sector de Santa Rosa:

Amptiacién del canal de coronacion existente en 70.5 m de concreto armado, con la
finalidad de canalizar la mayor cantidad de escorrentia superficial existente en tiempos de
lluvia, ‘

Para ef canal de coronacidn en terreno natural (145 m) se plantea la impieza y desbroce
del mismo, con la finalidad de remover la vegetaclon y zonas acolmatadas.

Para el Sector de San Luis
Construccién de 160,80 m de canal de coronacién en mamposteria de piedra. De los
cuales 42.10 m de canal de coronacion corresponde a la Parte Alta y 118.70 m de canal

de coronacion corresponde a la Parte Intermedia.

Construccion de un muro de gavién de B2.50 m, para las zonas que presentan algun
riesgo geodindamica y como proteccién a la caida de piedras.

Mantenimiento de los canales de coronacion de concreto armado existentes distribuidos
en las zonas en mencion.

Para el Sector Chanchamayo
Construccion de 73.76 m de canal de coronacién en mamposteria de piedra.

Construccion de un muro de gavién de 34.50 m, para las zonas que presentan algun
riesgo geodindamica y como proteccion a la calda de piedras.’

Mse, Purrf icaeid ﬂuna arg
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEYORAMIENTO Y REMERIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
C'ON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

1.0S BARRIOS BANTA ROSA, SAN FRANCISCO , BAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO BEL SECTORDE LA
OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN

- Mantenimiento de los canales de coronacién de concreto armado existentes distribuidos
en las zonas en mencion.

« Para e Sector Comandante Faura:

. Mantenimiento de los canales de coronacién de concreto armado existentes distribuidos
en las zonas en mencion.

1.2 RESPECTO A LA REFORESTACION

Distribucién de las areas de plantacién
La distribucion de las plantaciones por cada barrio intervenido se detalla en el cuadro

siguiente:

Cuadro 8.0 Areas de plantacion, benefi iciarios y sistemas de plantacion
IPO.DE "ACION; ESPECIE, PLANTONE

SANTA ROSA 160 136 136 | 136 408 314215
2 | SANLUIS 192 0 o | 1182 1,152 9180.21
3 | SAN FRANCISCO 245 404 404 403 1,241 9669.94
4~ | COMDTE. FAURA 234 251 251 251 753 5807 .46
5 | CHANCHAMAYO 248 0 0 694 694 5509.21
TOTAL 1077 791 791 2,636 4218 | 33,398.97

Fuente. Elaborado por Copersa Ingenieria 5.A.C.

Adquisicién de planfones forestales pativos

L os tipos de plantaciones a ser adquiridas para el proyecto son: Cytisus racemosa (Ceticio),
Polylepis sp. (Quefiual} y Buddleja coriacea (Colle) las cuales son algunas de las pocas
especies de arbustos que se adaptan muy bien a las condiciones de suelos y clima de ia
zona. La cantidad de plantones a adquirir por especie sera de acuerdo al siguiente detalle:

COPERSA INGENIERIA 8.A.C.

i CLP 31744
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECT(x: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DI SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , AN LUIS, T BT R 155 S,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA, s My

OROYA ANTIGUA, YAULY, JUNIN ol BN EAATASE

Cuadro 9.0 Cantidad de plantones a comprar por especie

Colle 791
Quefiual 791

Ceticio 2636

Total 4218

Fuente. Elaborado por Copersa Ingenieria 5.A.C.

La propuesta de un nimero proporcional de especies se justifica en la uniformizacion de la
diversidad especifica de Ia plantacion, pues existe similitud en las condiciones de suelo y

Tipo y Sistema de plantacién

Se estableceran plantaciones de tipo Macizo Forestal ya que este tipo de plantaciones
permite cubrir hasta el 100% del area plantada cuando las copas de los arboles empiezan a
cerrarse,

Nimero de plantones a adquirir y distribucion por cada barrio
El nimero de plantones fue calculado mediante la siguiente férmula mateméatica:

[§ % 10,000

N° Plantas = m

Donde: .

v S: Superiicie del area en hectéreas
v E: Espaciamiento entre plantas en metros

Trazado y marcacion

El trazado es la actividad mediante la cual se determina la ubicacion exacta de cada uno de
los hoyos donde se instalaran los plantones en campo definitivo, de acuerdo al sistema de
plantacion tres bolillo. La marcacién de los hoyos se realiza mediante la sefializacién con

una estaca, un pufiado de yeso o una marca realizada con barreta o zapapico en un lugar
exacto donde se construira el hoyo para instalar el planton.

COPERSA ENGENIERIA 5.A.C.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA

TN e BT B, B Ly
Ve Commpie A Biomns Bnizizviint

PROYECTO: MEJORAMIENTO ¥ REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINABOS A TRAVES BEL MEJORAMIENTO DE LADERAS

CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE
T.0S BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULIL JURIY

Hoyado

Luego del trazado y la marcacion del terreno, el siguiente paso es la apertura de hoyos, ya
sea de forma cuadrada o circular, La dimension del hoyo seré de 0.40 m x 0.40 m x 0.60 m,

ancho por largo por profundidad respectivamente.

Instalacién de plantones

Es importante prever el inicic de la plantacién con la caida de las primeras lluvias de verano
y concluir, mé&ximo en 1 mes. Se debe aprovechar los dias nublados o con liuvias
intermitentes, de esta manera, las condiciones ambientales disminuyen jos efectos

negativos que puede suffir la planta durante su traslado a terreno definitivo.
Previamente los plantones deben estar listos, y el area para la plantaciéon debe estar
preparada, solo asi se logrard aprovechar el momento éptimo para plantar. La plantacion
debe efectuarse con los cuidados requeridos y en forma oportuna, durante el periodo de
plena precipitacion y concluir por Io menos un mes antes de la finalizacién de ias fluvias.

Esto permite garantizar una buena altura de las plantas y un desarrollo satisfactorio de sus
raices antes de la época seca. No dejar pasar ese momento es trascendental para el futuro

Cerco Perimétrico
posibles riesgos de este tipo, por lo tanto sera necesario instalar cerco perimétrico en todos

los lotes plantados y distribuido estratégicamente en las zonas bajas que son accesibles
desde la parte urbana. Se realizard con postes de madera redonda y alambres de pUas. Se

de fa plantacion.
La construccién de cercos perimétricos en plantaciones forestales se realiza como una
medida para mitigar el riesgo por ataque del ganado.' En la zona del proyecto se observa

marcara primeramente todo el perimetro de todas las areas de plantacién, donde se
construiran hoyos de 30 x 30 x 50 cm a un distanciamiento de 2 metros lineales, los cuales

serviran para plantar los postes de madera redonda. Después de instalado los postes se
procedera a templar el alambre de puas, el cual se instalara en 5 hileras y se sujetara con
grapas a los postes de madera redenda. Se precisa la instalacion de 2660 m lineales de
cerco perimétrico, 1336 postes de madera redonda de 2 metros de largo, 13310 metros
lineales de alambre, asi como 6675 grapas, el detalle por cada barrio se muestra a en el
cuadro 8. Los postes de madera redonda, deben ser de la especie Eucalipto, Pinc o Bolaina.

=

En cuaiquiera de los casos los posies deben estar preservados para asegurar su
iR

duragbilidad.
C.LP. 31744
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION BE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEFORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIORS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTORDE LA
OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN

SIS HOBRE A B A T
besGirgya Mo Evansni ExInEsh

Cuadro 10.0 Detalle de metrados del cerco perimétrico.

Metros Lirieales | N° Postes ray
San Francisco 592 297 2062 1485
Chanchamayo 781 392 3907 1958
San Luis 294 148 1472 740
Comandante Faura 444 223 2222 1115
Santa Rosa 549 276 2747 1378
TOTAL. 2660 1338 13310 65875
\.IE ‘
: o R
B e Ll 4 f%%/’/ ........ @ @fc%%g
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A *‘Zg‘}”’
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURAY
Presupuesto
Hem Pesecripeion _ Und. Mefrado Precio Si. Parcial S/,
o1 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 200
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
0103 Al QUEER DE LOCAL PARA RESIDENClA, SUPERMISION Y ALMACEN mes 400
GENERAL
02 OBRAS CIVILES
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIALES glb 100
02.01.02 LIMPIEZAY DESBROCE DE TERRENO m2 1,856.40
02.01.03 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DE CANALES EXISTENTES km 033
02.01.04 NIVELACION TRAZO Y REPLANTEQ CANAL km 0.53
02.82 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.0201 EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO AMANO m3 594.66
020202 EXCAVACION EN ROCASUELTAAMANO m3 17747
020203 EXCAVACION EN ROCAFIJAAMANG m3 17553
02.02.04 REFINE, PERFILADC Y COMPACTACD m2 146843
020205 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 41.44
PARAESTRUCTURAS
02.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIC : m3 208.46
02.02.07 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 819.03
02.02.08 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE, INC. CARGUIO C/EQUIPO, D=11 KM m3 917.31
062.03 OBRAS DE CONCRETO
$2.03.01 CONCRIETD SIMPLE ‘ .
020301.01 SOLADO DE RETO F'C=100 KG/CM2 E=2" m2 30544
02.03.01.02 CONCRETO CHLOPEOFC=175 KG/CM2 + 30% P .G. m3 179.89
$2.03.02 CORCRETO ARMADD
02.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES m2 67428
02030202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 10.84
02.03.0203 HABILITACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CMZ kg 5,035.80
02.03.02.04 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 - : m3 82.75
02030205 . JUNTAASFALTICADE 17 m 147.20
02.03.02.06 JUNTAWATER STOP DE 6" m 81.50
02.04 GAVIONES
020401 TRANSPORTE LOCAL DE PIEDRA PARA GAVIONES m3 25200
02.04.02 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 255G/M2 POLIPROPILENO m2 362.70
02.04.03 SUMINISTRO Y CONFORMAGION DE GAVION CAJABEZ+PVC 10X12 und 24.00
5.0X1.5X1.0 27MM(INC. TEMP. Y AMARRE)
020404 SUMINISTRO Y CONFORMAGION DE GAVION COLCHON 3ZN 8410 und 20.00
9X2.0X0.30 2.7MVI(INC. TEMP. Y AMARRE) '
03,1\4_05 RELLENO CON PIEDRAS EN GAVION m3 25200

[




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

BASES CPC-004-2016-AMSAC-1
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE EADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURAY
Presupuesto
Hem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03 PLANTACIONES FORESTALES
03.81 COMPONENTE LABORES PREVIAS
e381.01 COMPRA DE PLANTONES
03.01.01.01 PLANTONES DE COLLE und 870.00
03.01.01.02 PLANTONES DE QUENUAL und 870.00
03.01.01.03 PLANTONES DE CETICIO und 2,899.00
03.61.02 HSPOSICION TEMPORAL DE PLANTOMNES
03.01.02.01 ACONDICIONAMENTO DE CAMAS PARA DISPOSICION DE PLANTONES m2 104.38
03.01.0202 DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES EN LAS CAMAS ) glb 1.00
ACONDICIONADAS
038103 COMPRAY ALBAACENAMENTO DE SUSTRATO
03.01.03.01 COMPRADE COMPOST DE ESTIERCOL DESCOMPUESTO kg 1,304.00
03.0103.02 A MACENAMIENTO TEMPORAL DE COMPOST glb 1.00
930104 COMPRA Y Al BIACENAMERTO DE PORTES DE MADERA
03.01.04.01 COMPRADE POSTES DE MADERA und 1,336.00
03.01.04.02 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE MADERA glb 1.00
03.02 LABORES PARA FL. ES TABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
03.02.01 TRABAIOS PRELIMIMARES
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE UBICACION DE HOYOS ha 334
83.02.02 BRCMWIBRIENTO Di: TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACICN Y/O APERTURA DE HOYOS und 4,218.00
03.02.02.02 CONSTRUCCION DE PIRCAALREDEDOR DE HOYO und 4,218.00
038263 NS TAL ACION DE PLANTORES BN SISTEMAS MACIZDS
03.02.03.01 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMPOST EN LOS HOYOS DE kg 1,304.00
PLANTACION
03.02.03.02 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO und 4,639.80
03.02.03.03 INSTALACION DE PLANTONES und 421800
03.82.04 PROTECCION ¥ MARTENIEENTC DE PLANTONES
03.02.04.01 RECALCE DE PLANTORES und 461.80
03.02.04.02 LABORES CULTURALES ha 334
03.02.04.03 CONTROL DE PLAGAS ha 334
05,02 05 CERCO PERIMETRICO
03.02.05.01 TRAZO Y REPLANTEOD DE UBICACION DE HOYOS PARA CERCO m 2,660.00
£03.02.05.02 EXCAVACION Y/O APERTURADE HOYOS PARAPOSTES und 1,336.00
03.02.05.03 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE POSTES PARACERCO und 1,336.00
03.02.05.04 COLOCACION DE POSTES und 1,336.00
03.02.05.05 TRANSPORTE ¥ TENDIDO DE ALAMBRE DE PUAS m 2,660.00
03.02.05.06 COLOCACION DE CERCO PERIMETRICC m 2,660.00
04 SEGURIDAD DURANTE LA CONS TRUCCION
4.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 4.00
04.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL gb 1.00
04.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00
f04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
foa.05 CAPACITACION EN SEGURIDADR ¥ SALUD glb 1.00
04.06 EQUIPQ DE PRIMERQOS AUXILIOS glb 1.00
05 MITIGACION AMBIENTAL
05.01 CONTROL DE EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION mes 400
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
Sub Total
GV (18%)
PR;sbuhyESTo TOTAL
{ |
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| CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comiteé Especial que los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor deberd obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60} puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... {Maximo 45 Puntos)

B.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL™ {Maximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluard considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentaciéon de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalenie a CUATRO (4) VECES el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) coniratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o iii)
contratos v cualquier otra documentacidén, emitida por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente gue la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos gue se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el confrato de consorcio del cual se
desprenda_fehacientemente el porcentaie de las obligaciones que se asumid en_el
contrato_presentadc: de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entenderda que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira gue las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

Las prestaciones presentadas para acreditar Ia experiencia en obras similares serviran
para acreditar Ja experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES  (Maximo 30 Puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando EL _MONTO FACTURADO ACUMULADGC por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10)
ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de ia contratacién para la ejecucion de la Obra.

‘f

Si en el fitulo de los contratos o en la descripcion del objeto de éstos (ya sea 6rdenes de servicies} no se puede identificar
o determinar si la prestacién contractual es igual o similar al objeto de la convecatoria; el postor deberd adjuntar otros
documenios contractuales, los gue sin mayor analisis determinen la prestacién. Por otro lado, en los casos en que los
documentos confractuales demuestren la existencia de ofras prestaciones dentro del mismeo, el postor debera adjuntar
documentiacion que determine el porcentaje del servicio que se preiende acreditar,
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Se considerara como OBRA, similares o iguales a'®

i)  Obras de manejo o mejoramiento de suelos;

ii)  Obras de remediacion de suelos;

iif) Forestacion o Reforestacion

iii) Construccion de canales revestidos,
Siendo el valor minimo_de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del
valor referencial es decir (S/. 189,226.37).

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcidn v conformidad; o if) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o iii}
contratos y cualguier ofra documentacion, emitido por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente gue la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los gue se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje_de las obligaciones gue se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato’®.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de perticipacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En General o
similares) DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere €l monto
facturado equivalente a CUATRO (4) VECES el valor referencial para el caso de
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL y UNA (1) VEZ el valor referencial para el caso de
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. Al resto de propuestas se asignara puntaje
proporcionai al monto acumulade, aplicando la siguiente formula:

M x PM
Pi=
{4 6 1 veces) x VRT
Dénde:
M = Monto facturado acumulado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

PM = Puntaje Maximo
VRT = Valor Referencial

Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia {igual o simiiar), deberan tener relacion con
las CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Técnico y en
los Requerimientos Técnicos Minimos, de lo contrario no sera considerado para la evaluacion.

Para efectos de acreditar la experiencia solo sera valida la documentacion presentada por el o los integrantes del

consorcio que se_hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de
acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio.
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2. EXPERIENCIA'T Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO"
(Maximo 55 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA {Maximo 55 Puntos)

Para gue el profesional propuesto sea evaluado, PRIMERO, debera acreditar, con la
respectiva _constancia, certificado o diploma, jos ESTUDIOS {Especializaciones)
regueridas en ios Terminos de Referencia de |las Bases. (Numerat 5.5 Perfil del personal
propuesto...)

Requisito;
La evaluacién consiste en evaluar e TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA

ESPECIALIDAD del personal clave propuesto en la ejecucién de prestaciones iguales
o similares al objeto de convocatoria.

(*} Se considerara como experiencias similares o iguales a’
i}  Obras de manejo 0 mejoramiento de sueios
iy  Obras de remediacién de suelos;
iy  Forestacion o Reforestacion;
i)  Construccion de canales revestidos.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante la presentacion. de copia simple de: 1}
CONTRATOS U ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacion,
o it} CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier otro documento, emitido
por su cliente, que de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del
personal propuesto.

C.1.1. RESIDENTE DE OBRA (Méximo 25 puntos) |

Criterio: !
Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia minima de CUATRO (4} ANOS
como RESIDENTE, INSPECTOR o SUPERVISOR DE OBRAS, en proyectos iguales o
similares al objeto de convocatoria (*).

Mayor a SEIS (B} afios de experiencia 25
Mayor a CINCC (b) hasta SEIS (8) afios de experiencia 20
Mayor a CUATRO (4) hasta CINCO (5) afios de experiencia 18

7 LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, sera pasible de acreditacion en el presente procesc

siempre y cuando el profesional la obtuve contando con las condiciones legales para el gjercicic de su profesidn, esto es,
COLEGIADOQ Y HABILITADC POR EL. CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL, Para ef caso de profesionales
extranjeros, regird de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de sy profesidn, seglin corresponda.

LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO debera realizarse con
copia de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacién o copia de constancias o certificados
de trabajo o cualquier ofro documento que demuestre fehacientemente EL TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del titulo
profesional, copia de ceriificado o constancias por cursos de especializacidon. Adicionalmente, debe presentar curriculo
vitae no documentado como referencia general. :

Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia, deberan fener relacion con las caracteristicas,
ebjetivos y alcances de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Tecmco y en los Requerimientos Técnicos Minimos,
de lo contrario no serd considerade para ia evaluacion.
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C.1.2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (Méximo 15 punios)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA FORESTAL, con experiencia minima de DOS (2) ANOS
como RESIDENTE, INSPECTOR y/o SUPERVISOR en la ejecucion de proyectos de
REFORESTACION, FORESTACION, MEJORAMIENTO DE SUELOS o
REMEDIACION DE SUELOS.

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 16

Mayor a TRES (3} hasta CUATRO (4) afios de experiencia 11
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 9

C.1.3. INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOC AMBIENTE Y CALIDAD
{Maximo 15 puntos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA (CIVIL, FORESTAL, INDUSTRIAL, MINAS, AMBIENTAL
o METALURGISTA)}, con experiencia minima de DOS (2) ANOS, como especialista en
CALIDAD EN EJECUCION DE PROYECTOS, JEFE, INSPECTOR o PREVISIONISTA
en seguridad, salud y medio ambiente en obras civiles en general, o implementando
Sistemas de Gestion de SST y gestion de calidad en ia construccion basado en
normas nacionales y/o internacionales de proyectos en general. '

Mayor a CUATRO (4) afios de expenenma | 15

Mayor a TRES (3) hasta CUATRO ({4} afics de experiencia 11

Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 9
IMPORTANTE:

» [os factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos.

s Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor deberd obtener un puntaje
tecnico minimo de sesenta (60) puntos.

» Todo profesional propuesto para la ejecucion de la obra, necesariamente debe acreditar
su condicion de COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo_se exiqira, al
postor ganador de fa Buena Pro para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.

» De ser el caso, El Profesional graduado de universidad exfranjera debera revalidar, a
nombre de la Nacién, el Titulo Profesional de Ingeniero y debera solicitar st incorporacion
y habilitacion al Colegio de Ingenieros del Pert.

s [as obras similares presentadas para acreditar la expenenma del postor serviréd para
acreditar la experiencia en gbras en general.

e
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrd efectuarse la
inclusién de clausulas _adicionales o la_adecuacion de las propuestas en el presente
documento, las que en ningln case pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a fo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE
LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS
DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO
DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, que celebra de una parte ACTIVOS
MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en
Proiongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Mirafiores, Lima, representada por

| OURTT ], identificado con DNI N° [......... Lydeotraparte [.........o i }, con
RUC N° [, ], con domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N°
P P Asiento N° [.............. ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
TS § debidamente representado por su Representante Legal,
o e ], con DNI N® [ ], segln poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de {............ i

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
1.1 ANTECEDENTES

111 AMSAC ha previsio ia contratacion de la Ejecucidn de la Obra “MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO,
SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN" la misma que en adelante se denominara LA
OBRA, que se ejecutara financiada con recursos del Fideicomiso Ambiental.

11.2 En tal sentido, AMSAC convocd la Contratacion Por Competencia N° CPC-004-
2018-AMSAC-1. Contrato que estd regido por la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo el
Regimen de la Actividad Privada segan lo dispuesto por el Consejo Directive de
Proinversion, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07 de
febrero del 2012.

11.3 Como resultado del procese convocado, el Comité Especial encargado de su
conduccion otorgd la Buena Pro a ElL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Econdmica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERO Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cuaiquier otro concepte que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucion de Obra, es la
siguiente:

1.21 Décima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado "Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversién Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se

~
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refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 058-96-PCM, el
Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha $3-01-2012, segln Oficio N°
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Compiementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asl
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, segin io aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Direciorio N° 01-244-2012 de fecha G7-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2016.

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

1.26 Cadigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Ley N° 27143, Ley de Promocioén Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

1.2.9 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

1.2.10 Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

1.211 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

- 1.212 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.13 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo ‘

1.2.14 Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.215 Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, gue aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2016,

1.2.16 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo seran de
aplicaciéon supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de

- Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

1.2.17 Las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE

PROCESO]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones amipliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1

2.2

El Presente contrato tiene como objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULE, JUNIN.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
economicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asl como en la
Propuesta Técnica y Econdmica respectivas.

A la suscripcién del presente confrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con
AMSAC a la Ejecucion de la Obra, obligandose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de 1a prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la
Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO], la que conjuntamente con la
Propuesta Técnica y Economica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, comeo
anexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargaré de velar directa y permanentemente por ia correcta
ejecucion de los trabajos, manteniendo informado a AMSAC de todos los hechos que se
susciten durante la ejecucion de Jos trabajos.

| EL CONTRATISTA ejecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca AMSAC
- por intermedio del Administrador del Contrato.

®




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

341

3.2

33

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es [............... ] dias calendario, gue se

computaran cuando se den las siguientes condiciones:

3.1.1  Que se designe al Inspector o Supervisor, segun correspenda;

3.1.2 Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

3.1.3  Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3.1.4 Que se haya enfregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las condiciones
y oporfunidad establecidas en el acapite "Adelantos” de los Términos de Referencia
de las Bases Integradas.

3.4.5 Que EL CONTRATISTA presenie el Certificado de Habilidad de los profesionales
sefialados en su Propuesta Técnica.

3.4.6 Que AMSAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberdn ser cumplidas
dentro de los quince {158) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.

En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demés condiciones.

El desarrolio de la ejecucion de {a obra constara detalladamente en el Calendaric de Avance

Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

En los siguientes supuestos:

« Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de |la ejecucion de la obra,

hasta la culminacion de dicho evento, o

» En casc AMSAC se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas

en el numeral 3.1.1y 3.1.2, precedenie$, hasta el cumplimiento de las mismas.

AMSAC puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de

la obra.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

4.1

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas autdnomas e
independientes entre sf, a las que salvo ia presente relacion contractual, no les une
ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia 0 empleador y trabajador.
La relacidn contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y solo vincula a dos partes: El Adjudicataric de-la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacion laboral entre AMSAC y el personal de
EL CONTRATISTA. _

En tal sentido EL. CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecion al presente Contrato v en
los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

53

54

5.5

El monto total maximo de este contrato, pactade bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, es de [MONTO EN NUMERQ Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la Obra.

Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
gjecucion de la obra. AMSAC no reconocera ni abonard por ningln concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del confratc que no estén estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion o aprobacién de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o AMSAC, segln sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

AMSAC abonara la(s) factura{s), en su Oficina de Tesoreria ¢ mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA —~ CCI DEL BANCQ], de acuerdo a la
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conformidad de recepcion de la prestacion aprobada por el Administrador del Contrato,
documento que debe precisar el numero de contrato y niimero del proceso que ie dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

6.2 A la suscripcién del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a AMSAC de una
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada,
de realizacién automatica y sin beneficio de excusién, a favor de AMSAC, por ios
conceptos, importes y vigencias siguientes:

. De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carta Fianza N° [..................................], expedida por el Banco
[oieiioiiiiiieiieniiesee] - teniendo como  fecha de  vencimiento el
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final que emitira AMSAC a través del Administrador
del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el
contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA y la referida resolucion hubiera
quedado consentida, ¢ cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de la
garantia corresponderd integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacion
del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: ADELANTO DIRECTO

7.1 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[... wer........} del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
flrmado este adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. AMSAC
hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber recibido la
correspondiente garantia.

Vencido el piazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud.

7.2 El adelantc directo estara garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los
lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del
adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a sdlo requerimiento de AMSAC, otorgada por
una empresa autorizada para operar en el pals y sujeta al dmbito de supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la Gltima lista de Bancos
Extranjeros de Primera Categoria que periodicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert, a favor de AMSAC. )

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS :
AMSAC oforgara adelanto para materiales o insumos hasta el [................ ] del
monto del contrato, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos.

La entrega del adelanto se reaiizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQJ dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA
debera solicitar a entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
",a/ptenores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por

@
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adelantos?® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA] y el comprobante de pago respectivo.

La Solicitud de EI CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada la ejecucion de la obra. No
procedera la enfrega del adelanto cuando la solicitud sea realizada con posterioridad a 1a fecha
prevista para la adquisicién en el calendaric de adguisicion de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en ia oportunidad prevista, EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar ta ampliacion del plazo de ejecucion de la prestacion por el numero de
dias equivalente a la demora.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1 La ejecucion de la obra estara sometida duranie su ejecucion a la permanente supervision
de AMISAC, quien para estos efectos designard a un Inspector o Supervisor. Este, por
delegacion, dirigira la inspeccion o supervision general de la obra, con autoridad suficiente
para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan jas Especificaciones
Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que plantee EL
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucion de la obra estara sometida a la
fiscalizacién de AMSAC, sin que ello limite o interflera con las facultades y
responsabilidades propias de la Inspeccion o Supervision.

9.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por ef inspector o Supervisor de ninguna de
sus cbligaciones contractuales y no ordenara ninglin frabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de AMSAC.

9.3 Excepcionaimente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucioén pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacidon previa de AMSAC
podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el Inspector o Supervisor
pueda autorizar la ejecucién de tales obras adicionales, sin perjuicio de ia verificacion que
realizara AMSAC previa a la emisidon de la Resolucion correspondiente, sin la cual no
podra efectuarse pago alguno.

94 EL CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisor y/o AMSAC, separard a cualquier
persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecucion de
la obra.

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1 El Cuadernc de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el ingeniero Residente, quienes
seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

10.2 E| Cuadernoc de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosabies, correspondiendo una de estas a AMSAC, otra a EL CONTRATISTA vy la
tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en la
obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenide por ninguna de las
partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de AMSAC.,

10.3 En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, firmandoe al pie de cada
anotacion el Inspector o Supertvisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a AMSAC por EL CONTRATISTA o su Representante, por medio de
comunicacion escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

10.4 Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por €l
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a AMSAC.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

111 EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Conirato,
las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ],
su Propuesta Técnica y Economica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes

¥ Esta garantia deberé ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigenie hasta la utilizacién de los materiales o insumos a

satisfaceién de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrolio respectivo.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

1.2

11.3
11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

1.9

sobre la materia. EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calfidad tecnica
requerida y_de acuerdo a lo estipulado en las Bases integradas y su Propuesta

Técnica.

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucion de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacion expresa de AMSAC.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la obra.

La documentacién que se genere durante la ejecucién de la obra constituira propiedad
intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de AMSAC
cualguier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho
de Autor y/o el Decreto Legisiativo N° 823, Ley de Propiedad industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de Ia obra, ni
durante su ejecucidn ni después de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por AMSAC.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacion que
reciba a raiz de la presente relacién contractual y/o toda la informacién, analisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucion contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcion de la conformidad de la
prestacion.

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del contrato y conocer sus condiciones gue puedan afectar la
ejecucion de la misma, condiciones que EL. CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracion para fijar el monto contractual.

Toda documentacién que presente EL CONTRATISTA ante AMSAC, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el selio y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autoria del documento generado.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas ias obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Integradas y el Expediente Técnico de la
Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ].

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y

DE SU
121

12.2

RELACION CON AMSAC

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con AMSAC a

través del Administrador del Contrato.

El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del presente
Contrato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite
AMSAC.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

13.1

13.2

13.3

13.4

AMSAC suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion disponibie
relacionada con la ejecucion de la obra.

AMSAC designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucion de
la obra, que actuard como representante de la entidad para que la ejecucion se realice
dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL. ADMINISTRADQR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidara que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.

AMSAC designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecucién de Proyectos de la
Gerencia de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en

_.virtud de una carta simple de AMSAC dirigida a EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
14.1 Por atrasos imputables a EL. CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente formuia:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) |

Donde:
Monio Do Monto Contractual
F : 0.15

14.2 Adicionalmenie, AMSAC aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por mora,
hasta por un monito maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, acuerdo a la siguiente tabia:

Donde Kes igual al |[........ 1% del Contrato de la Obra

14.3 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora © el monto
maximeo para otras penalidades, AMSAC podra resclver el contrato por incumplimiento y
procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por incumplimiento
contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las paries podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna
obligacion, si previamenie ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta
Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de diez
{10) dlas. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,
mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma parcial o total.

15.2 Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de la obligacion o determine
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Cédigo Civil de acuerdo a o establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente
confrato. ‘

15.3 La resolucién del presente contrato, judicial o exirajudicial, por causas genericas o
especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas
pertinentes del Caodigo Civil vigente v dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para AMSAC.

15.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC
AMSAC podra resoiver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por alguna de las
siguientes causales: ,

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contraciuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En el caso de obligaciones conifractuales no esenciales, AMSAC podra resolver el
confrato solc en caso de haber requeridoc a EL CONTRATISTA en dos (2)
oportunidades el cumplimiento de |a obligacion.

b} No cuente con la capacidad econdmica o técnica necesaria para la normal ejecucion
de la prestacién a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo,.o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo ¢ reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion,

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. AMSAC esta obligada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con sus
trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podré solicitar la inspeccién de
la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f Suspension de los trabajos por mas de veinte (20} dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

\
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15.5

15.6

18.7

g) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra. '

i) Subcontratacion de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacion
escrita de AMSAC.
)] incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es AMSAC, se procederd a la ejecucion de las garantias
otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene pendiente la Carta
Fianza de Adelanto hasta que se efectiie la conciliacién de los saldos, sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.

b) En caso de resolucion, se efectuara una medicion del frabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Sélo en el caso que la resolucibn no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales
gue demanden el levantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL. CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualquiera de las partes podra solicitar la solucidon de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacién con
la resolucion del contrato, vencido dicho plazo la resolucion del contrato habra
quedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC
Si en cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion, AMSAC encuentra
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacion del mismo o vaya
contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender el
servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA
por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO ,

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de la resolucién del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio,
salvo disposicion en contrario dei jaudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

16.2

16.3

16.4

Entiendase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros gue afectando el normal desarrollo de la prestacion, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmogciones
civiles, huelgas, efc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de AMSAC
de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315 del Codigo
Civil,

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a

fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible despues
de ocurrido el evento, proporcicnando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo gue la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.
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16.5

16.6

16.7

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de ia paralizacion de
la prestacidn, en razon de la fuerza mayor o caso forfuito, seran determinados de comuan
acuerdo entre ias partes contratantes.

Si la paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periode de guince (15)
dias calendario, AMSAC o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra resolver ei
Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacién de los trabajos reajustando
los términos del Contrato de comin acuerdo.

En cualguier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entfregard a AMSAC,
bajo responsabilidad, teda la informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos por
EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario computados desde
el dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

17.1

17.2

17.3

Para la Ejecucion de la Obra, El. CONTRATISTA utllizarad el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambics, salvo por
circunstancias de caso foriuite o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL CONTRATISTA deberd proponer a AMSAC con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de perscnal a fin de obtener la aprobacién correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a AMSAC.

Se entiende gue todo el personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o meiores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de AMSAC,

En caso que EL CONTRATISTA efectiie cambios del personai propuesto, sin autorizacion
de AMSAC, ésta podra resclver el Contrato.

EL CONTRATISTA iendra como representante en ia Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por AMSAC, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveerd de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asl como los Especialistas
gue eventualmente requiera la correcia ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA esta facultado para -seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimientc de sus obligaciones, reservandose
AMSAC el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA darad por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para AMSAC.

Los costos adicionales que demande la obtencidon de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de fraslado, etc., serédn de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pablica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente
orden de prelacion:

. .19141  Las Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE

PROCESOQ].

"19.1.2 La Propuesta Técnica y Econémica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendaric de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendaric de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacion vy
Participacion de los Profesionales de Obra.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

19.2

18.3

19.4

19.1.3 Los Planos.

1914 las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5 Los Metrados

19.1.6 La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

Si alglin aspecto y/o condicién no aparece en ninguno de los documentos aqul
mencionados, pero si en el confrato, primara io que indique el contrato.

Asimismo, si algtn aspecto y/o condicion no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara o que indigue el contrato.

En todo caso, AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacién conforme a las
normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

201

20.2

20.3

20.4

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion del
presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, sera resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.
En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acte juridico o que guarde relacion con €,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, inciuido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercic de Lima a cuyas normas, administracion y decision se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerias y aceptarias en su integridad.

El Tribunal Arbitral estard conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Cémara de Comercio de
Lima lo designara. ‘ :

Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccién de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

211

21.2

21.3

21.4

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima.

Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde
se le haran llegar las noftificaciones que se le cursen.

La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado.

Todas las comunicaciones dirigidas a los domiciios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) gjemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [......... ] dias del mes de [..............] del afio

1

“LA ENTIDAD” ) “EL CONTRATISTA"
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FORMATOS Y ANEXOS




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sehoreg

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.~

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA]}, identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N® [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASQO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad: '

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono : ] Fax :

Correo Electrénico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se frate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de
los consorciados.

~
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\

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Seﬁores’

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimienio que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN
FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL. SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demas
condiciones que se indican en el Capitulo Iil de la seccion especifica de las Bases y los documentos
del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legai de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIQ], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccidn ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
ylo contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad
Privada, segtn lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en ia Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

IMPORTANTE:

s Cuando se trate de-consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXQO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
{Solo para el caso en que un consorcio se presenfe como postor)

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracién,

Los suscritos declaramos expresamente gue hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procese de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a ia CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones agui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr [ 1. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comiin del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicitio legal cominen [......c..cvoievvivieeennn ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 11 % de Obligaciones

~  EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA [%]

» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES) (%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 23 : % de Obligaciones

* EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA [%]

» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%)]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

s Esfe documento serd presentado conjuntamente con su propuesta en Acto Plblico.

* [a Promesa Formal de Consorcio debe contener la infarmacion que sefiala el numeral 7.4.2, del
punto 1° - Contenido Minimo, literales aj, b), ¢), d) y e), de la Directfiva N* 002-2016-OSCE/CD. La
omision del contenido minimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable.

~
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION PCOR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE
SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYCO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante {egai o comiin, segin corresponda

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)
Seﬁores,
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1 t
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente {écnico de obra, mi propuesta econdmica es la
siguiente:

OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE
LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y
CHANCHAMAYQ DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legisiacién vigente, asf como cualguier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de excneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

IMPORTANTE:

s Tratdndose la egjecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR
DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el
expediente técnico que es parie de las Bases; y que se valorizaran en funcion a su efecucion real
¥ por un determinado plazo de efecucion.

+ g propuesta econdmica en ningiin caso deberd ser inferior al noventa por cienio (90%) ni excedsr
el (100%) def valor referencial, caso contrario no serd admitida por el Comité Especial, teniéndola
por no presentada.

o La propuesta econoémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier ofro
concepto que le sea aplicable al objeto de conirato. Activos Mineros SAC no reconocerd pago
adicional de ninguna naturaleza.

s No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta economica, saivo efectos de
foliacion y de rubrica en cada una de los folios gue compone la oferta.

+ [a propuesta econdmica sera descalificada cuande: Presenten errores no subsanables,

Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen cualquiera

de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total,

gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantrdades u omitan
alguna de las partidas previsfas en las Bases.

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° ¢

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presenie.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ... TN identificado con DNI N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° ... ................., S& compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos dei postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

~




e

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Seﬁores:

COMITE ESPE?IAL

CONTRATACION POR CONPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrite, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecide con fa Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parie de las Bases
de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con ia Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrate,
entregaremos la documentacion gue acredite el cumplimiento de la fotalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la operfunidad gue
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion
del contrato que se suscriba, chserve y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones yfo
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpia
con la fotalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal o comlun, segln corresponda

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N° ... .. , domiciliado en
....................................... . Representante Legal de la empresa 0 consorcio
................................................. ; que se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR
DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, declaro bajo juramenio gue:

Nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipe para la ejecucion de la obra conforme a los
requerimientos técnicos minimos de acuerdo al siguiente cuadro:

. " SITUACION
) DESCRIPCION, CARACTERISTICA ‘ )
[TEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERO
1 | CAMION VOLQUETE 10 M3 01
, | COMPACTADOR VIBRATORIOTIPO |
PLANCHA 7HP
3 | CARGADOR FRONTAL 125 HP 01
4 | GENERADOR ELECTRICO 01
PORTATIL DE 4000 W

ROTO MARTILLO ELECTRICO

PORTATIL DE 1500 W 01

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5” 01

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11

7 | p3 (204P) 01
8 ESTACION TOTAL + PRISMAS 01
9

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun correqunda

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N°12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA

EJECUTAR LA OBRA
Seﬁores' .
COMITE ESPEQIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

El que suscribe ... [NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTQ]...., identificado con
DNEN® s ,AOMICHIATD BN o e , mediante
la presente Declaracion Jurada, me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto
para ejecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcic .......occooiciiiiinnn.
P , en caso esta obtenga la Buena Pro del proceso
por CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1 - OBRA:
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR
DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y
CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, convocado por Activos
Mineros S.A.C,

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacién:

CARGO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del Profesional
Registro de Colegiatura o DNI
[FIRMA LEGALIZADA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
IMPORTANTE: Representante legal o comin, segiin corresponda

e Esia declaracion jurada serd presentada por cada uno de los profesionales solicitados en las Bases.

{ = Lapresente declaracion debera ser acreditada con FIRMA LEGALIZADA del profesional propuesto.

s la declaracién deberd ser acompafiado con copia simple del TITULO PROFESIONAL del personal
propuesto.

N\




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 127

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seﬁores'

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR {(PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIQY], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] v N°
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNIN® [, ], tenemos el agrado de dirigimos a
ustedes, en relacion con la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2018-AMSAC-1, a
fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADOQ] identificado con
DNENC ..., ], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.28

Firma, Nombres y Apeilidos del postor
‘Representante legal o comin, segin corresponda

i

IMPORTANTE:

» Esfe documenio serd presenfado conjunfamente con su propuesta (sobre técnico y econdmico) en Acto
Publico.

» Enelcaso de propuestas en consarcio, el representante legal coman del consorcio ¢ el apoderado designado

- por &l representante legal; al momenio de acreditarse ante el Comité Especial, deberd presentar copia simple
de la\Promesa Formal de Consorcio.

7 E pre!sente formato sera utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representante comuin del consorcio no concurra personaimente ai proceso de seleccion.

% Incluir dicho parrafo s6io en el caso de personas juridicas,

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 2

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N® 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pert - Telf. 204-9000
- RUC: 20103030791

Proceso. CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1. )
“OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES
DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN”

Datos dei Participante:

Nombre o Razén Social ;

Representante Legal:

Domicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Elecironico:

Fecha: / Hora:
(") Autorizamos recibir las comunicaciones en el (fos) Correo(s) Elecironico(s} arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNi :

A £.5% ? éi%%ww
FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE %%+
ACTIVOS MINEROS S.A.C,
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pert - Telf. 204-3000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1 )
“OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES
DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN”

| Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

NOTA: Las Bases se encuentran a su disposicién en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enface:
hitp://www. activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contralacion-por-competencia-2016
La inscripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros
S.A.C. 0 a los cotreos elecliénicos: logistica3@activosmineros.com.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-004-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en ia cuenta bancaria del proveedor)

Seﬁoreg

COMITE ESPEQ!AL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Codigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL), el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razon social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCL.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Nilmero de cuenta -
CClI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la faciura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito {o mi
representada), una vez cumplida ¢ atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicic o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contratc quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda




