ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: (+511) 2049000
www.amsac.pe

Promoviendo Mineria
Socialmente Responsable

GL-C-037-2016

Conste por el presente documento el Contrato de Ejecucion de Obra, que celebran de
una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con R.U.C. 20103030791,
con domicilio en Prolongacion Pedro Miotta 421, Distrito de San Juan de Miraflores,
Provincia y Departamento de Lima, representado por su Gerente Gerente General Ing.
Luis Egocheaga Young, identificado con D.N.l. 09187225, conforme a las facultades
contenidas en la Partida Electrénica 11924481 del Registro de Personas Juridicas de la
Zona Registral IX — Sede Lima, Oficina Registral Lima de la SUNARP; y de la otra parte
HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., en adelante EL CONTRATISTA, con R.U.C.
20269520699, con domicilio en Calle Las Perlas Mz. F. Lt. 2 Int. P2, Urbanizacién Lima,
Cooperativa Huaytapallana, Distrito de Los Olivos, Provincia y Departamento de Lima,
representado por su Gerente General Sr. Li Elvin Solis Tarazona, identificado con D.N.I.
09639503, conforme a las facultades contenidas en la Partida Electrénica 00162043 del
egistro de Personas Juridicas de la Zona Registral IX — Sede Lima, Oficina Registral
Lima, de la SUNARP; contrato que se celebra bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 AMSAC ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO
Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO,
SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN”, la misma que en adelante se denominara LA
OBRA, que se ejecutara financiada con fondos del Fideicomiso Ambiental.

En tal sentido, AMSAC convoco a la Contratacion por Competencia CPC-004-2016-
AMSAC-1. El presente Contrato esta regido por la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo
el Régimen de la Actividad Privada segun lo dispuesto por el Consejo Directivo de
Proinversion, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07 de
febrero del 2012, sus Bases Integradas y la Propuesta Técnica-Econémica
presentada por EL CONTRATISTA.

El proceso de seleccion que ha dado origen al presente contrato, ha sido convocado
bajo el marco legal sefialado en la Décima Disposicion Complementaria Final de la
Ley 30225 que aprobé la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que este proceso
esta exceptuado de la aplicacion de lo dispuesto en la referida norma legal y su
reglamento, dado que se trata de servicios que se requieren como parte de los
procesos de Promocion a la Inversién Privada, regulados por el Decreto Legislativo
N° 674 y su Reglamento.

Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial encargado de su
conduccion otorgd la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Econémica ascendente a la suma de S/ 1°190,788.82 (UN MILLON
CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 82/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra.
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CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
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Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley de Contrataciones del
Estado: “Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocién de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacién total o
parcial de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que
se refiere el Decreto Legislativo 674, el Decreto Supremo 059-96-PCM, el Decreto
Legislativo 1012, y sus normas modificatorias”.

Acuerdo de Directorio 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2016.

Acuerdo de Directorio de Activos Mineros 02-322-2015 de fecha 23.12.2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo 070-092-PCM,
para la ejecucion de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y
contrataciones de bienes y servicios autorizados expresamente.

Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION 455-1-2012-CPV
del 03.01.2012, seguin Oficio 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04.01.2012.
Acuerdo de Directorio 01-244-2012 del 07.02.2012, aprueban la Directiva de
Procedimiento de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a
ser ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada, segun lo aprobado por el
Consejo Directivo de PROINVERSION.

Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucion de
los trabajos y obras, asi como la adquisicién y contratacion de los bienes y
Servicios.

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

Ley 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
ano fiscal 2016.

Resolucion de Gerencia General 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2016.

Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil.

Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Decreto Legislativo 1071 Ley de Arbitraje.

Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE Aprueban el Texto Unico Ordenado de la
Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ley 26790 Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

Decreto Supremo 009-97-SA Reglamento de la Ley de Modernizacién de la
Seguridad Social en Salud.

Decreto Supremo 007-2008-TR Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa
y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo 008-2008-TR Reglamento de la Ley MYPE.

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Resolucion de Superintendencia 219-2010/SUNAT, que designa las entidades
que deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los
proveedores de las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo
931 “Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las
Entidades del Estado”.
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Decreto Supremo N° 011-79-VC, Reglamentario del Régimen de Férmulas
Polinébmicas.

Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo 350-2015-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo seran de aplicacion
supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras.

Bases Integradas de la CPC-004-2016-AMSAC-1.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1

3.2

3.3

3.4

El presente contrato tiene como objeto la contratacion de la ejecuciéon de la obra
de “MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL
SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN”.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones
técnicas y econdmicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio
origen, asi como en la Propuesta Técnica y Econémica respectivas.

A la suscripcién del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete y
obliga con AMSAC a la Ejecucion de la Obra, obligandose en consecuencia a
suministrar el personal calificado y todos los recursos necesarios para el
cumplimiento de la prestacién contratada, dentro de las condiciones vy
consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la CPC-004-2016-
AMSAC-1, la que conjuntamente con la Propuesta Técnica y Econdmica, se
incorporan en el orden de prelacion expuesto, como anexos, formando parte
integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de los trabajos, manteniendo informado a AMSAC de todos los
hechos que se susciten durante la ejecucion de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca
AMSAC por intermedio del Administrador de Contrato.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION

4.1

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de ciento veinte (120) dias
calendario, que se computaran cuando se cumplan las siguientes condiciones
sefialadas en el numeral VI “Tiempo y Oportunidad de la Ejecucion de Obra”
consignado en los Términos de Referencia de las Bases Integradas:

v Que se designe al Inspector o al Supervisor, segun corresponda,;

v" Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

v Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
obra;

v Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el numeral 2.11 “Adelantos” de las
Bases Integradas.

v" Que AMISAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser

cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la

suscripcion del contrato.

RERTY/SEACIOS INTEGRALES S.AL. Pégina 3 de 12

Li Elvin Solis TArazona

/ GERENTE GENERAL




Contrato GL-C-037-2016

En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

4.3 El desarrollo de la ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario
de Avance Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama
de Barras.

CLAUSULA QUINTA: NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO

5.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios,
en su modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas auténomas
e independientes entre si, a las que salvo la presente relacién contractual, no les
une ninguna relacién del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador
y trabajador.

5.2 La relacion contractual establecida por las partes del presente contrato es de

naturaleza civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la

Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto relacion laboral alguna entre

AMSAC y el personal de EL CONTRATISTA.

5.3  Ental sentido EL CONTRATISTA ejecutara los servicios con sujecion al presente

Contrato y en los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

4.1 El monto total maximo de este contrato, pactado bajo el sistema de precios
unitarios, es de S/ 1'190,788.82 (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 82/100 SOLES), incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la Obra.
Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la
obra (valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacién por el
Supervisor o Inspector de la Obra.
En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran
para la prestacion del servicio. AMSAC no reconocera ni abonara por ningun
concepto pagos adicionales posteriores .a la firma del contrato que no estén
estipulados en este documento. El costo del soporte administrativo es de
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién o aprobaciéon de las
valorizaciones entre EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o
AMSAC, segln sea el caso, la controversia se resolvera en la liquidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante
transferencia bancaria, de acuerdo a la conformidad de recepcion de la prestacion
aprobada por el Administrador de Contrato, documento que debe precisar el
numero de contrato y nimero del proceso que le dio origen antes de su emision.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a
AMSAC de una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al
diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con las caracteristicas de
solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realizacion automatica y con
renuncia expresa al beneficio de excusion, a favor de AMSAC, por los conceptos,
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importes y vigencias siguientes:

»  Fiel Cumplimiento del Contrato: S/ 119,078.88 (CIENTO DIECINUEVE MIL
SETENTA Y OCHO con 88/100 SOLES) Carta Fianza 667433 D00O-
02473471, emitida por el Banco de Crédito del Perd, teniendo fecha de
vencimiento el dia 12 de Diciembre del 2016.

La Carta Fianza debera encontrarse vigente hasta el consentimiento de la

liquidacion final que emitira AMSAC a través del Administrador de Contrato.

7.3 La Carta Fianza podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no la hubiere
renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucioén, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

7.4  La Carta Fianza sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el contrato por

causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucién hubiera quedado

consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de la
garantia correspondera integramente a AMSAC, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

8.1 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
firmado este, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto y el comprobante
de pago. AMSAC hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7)
dias de haber recibido la correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

8.2 El Adelanto Directo estara garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacién automatica y
sin beneficio de excusion, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a
los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al
importe del adelanto, incluido el I.G.V., y ejecutable a sélo requerimiento de
AMSAC, otorgada por una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada
en la ultima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert, a favor de AMSAC.

o CLAUSULA NOVENA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
'\':‘{\W*

EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto para materiales o
insumos que se utilizaran de acuerdo al Calendario de Adquisicidn de Materiales,
que en conjunto no podran exceder del veinte por ciento (20%) del monto del
contrato, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra, adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por EL CONTRATISTA, la garantia respectiva y el
comprobante de pago correspondiente. AMSAC hara entrega del monto solicitado
dentro del plazo de treinta (30) dias calendario siguiente luego de cumplido con
los requisitos indicados en el presente numeral.

No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

El adelanto para materiales o insumos estara garantizado por una Carta Fianza
Bancaria con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de
realizacion automatica y sin beneficio de excusion, emitida y ejecutable en la
ciudad de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos en las Bases Integradas,
por un monto equivalente al importe del adelanto, incluido el I.G.V., y ejecutable a
solo requerimiento de AMSAC, otorgada por una empresa autorizada para operar
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en el pais y sujeta al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de Primera
Categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert, a
favor de AMSAC.

Esta Carta Fianza debera estar vigente hasta la amortizacién total del adelanto
para materiales o insumos.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION O INSPECCION DE LA OBRA

10.1

10.4

La ejecucion de la obra estard sometida a la permanente supervision de AMSAC,
quien para estos efectos designara a un Supervisor o Inspector. Este, por
delegacion, dirigira la supervisién o inspeccidén general de la obra, con autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes
que plantee EL CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecuciéon de la obra
estara sometida a la fiscalizacion de AMSAC, sin que ello limite o interfiera con
las facultades y responsabilidades propias de la Supervision o Inspeccion.

EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Supervisor o Inspector de
ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional
que de alguna manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacién escrita y previa de AMSAC.

Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su
caracter de emergencia, cuya ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en
peligro a la poblacion, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la
autorizaciéon previa de AMSAC podra realizarse mediante comunicacién escrita a
fin de que el Supervisor o Inspector pueda autorizar la ejecucion de tales obras
adicionales, sin perjuicio de la verificacion que realizara AMSAC previa a la
emision de la Resolucién correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago
alguno.

EL CONTRATISTA a pedido del Supervisor o Inspector y/o AMSAC, separara a
cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en la ejecucion de la obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CUADERNO DE OBRA

1.1

11.3

El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera
firmado en todas sus paginas por el Supervisor o Inspector y el Ingeniero
Residente, segun corresponda, quienes seran los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en dicho instrumento.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a AMSAC, otra a EL
CONTRATISTA y la tercera al Supervisor o Inspector. El original de dicho
Cuaderno debera permanecer en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente,
no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la
obra, el original quedara en poder de AMSAC.

En dicho Cuaderno se consignara las anotaciones, consultas sobre ocurrencias
y/o hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, firmando al pie
de cada anotaciéon el Supervisor o Inspector y el Ingeniero Residente. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se haran directamente a AMSAC por EL CONTRATISTA o su
Representante, por medio de comunicacion escrita de acuerdo a los plazos
establecidos.
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11.4  Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado
por el Ingeniero Residente y el Supervisor o Inspector y entregado a AMSAGC.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

121 EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este
Contrato, las Bases Integradas de la CPC-004-2016-AMSAC-1, su Propuesta
Técnica y Econdmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre
la materia. EL CONTRATISTA deberd cumplir todas y cada una de las
obligaciones establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

12.2 EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad
técnica requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Integradas y su
Propuesta Técnica.

12.3 EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucién de la

obra materia de este Contrato, salvo autorizacion expresa de AMSAC.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la

informacién técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la

obra.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de la obra constituira

propiedad intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor

de AMSAC cualquier tipo de derechos en el marco del Decreto Legislativo N°

822, Ley sobre el Derecho de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de

Propiedad Industrial. EL CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines

distintos a los de la obra, ni durante su ejecucion ni después de la recepcion del

mismo, sin que medie autorizacién escrita otorgada por AMSAC.

Los documentos que presente EL CONTRATISTA a AMSAC como parte del

cumplimiento de sus actividades, deberan estar sellados y rubricados en cada

una de sus hojas y al final del documento colocar su firma y post firma el

Representante Legal, para garantizar la integridad y la autoria del documento.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener la confidencialidad de la

informacion que reciba a raiz de la presente relacién contractual y/o toda la

informacién, andlisis y conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo
de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la
recepcion de la conformidad del servicio.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas

en el presente contrato, asi como en las Bases Integradas de la CPC-004-2016-

AMSAC-1.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA
'\ OBRA'Y DE SU RELACION CON AMSAC

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con

AMSAC a través del Administrador de Contrato.

13.2 EI CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del
presente Contrato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite
AMSAC.

¢/ CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE AMSAC

141 AMSAC suministrard oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion
[ con la ejecucion de la obra.
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AMSAC designara a un Supervisor o Inspector de Obra durante la etapa de
ejecucion de la obra, que actuard como representante de la Entidad para que la
ejecucion se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente
Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AMSAC designara a un Administrador del presente contrato, el que cuidara que
se cumplan puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben
las partes; teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el
correcto desarrollo de la ejecucion de la obra.

AMSAC designa como Administrador de Contrato al Ing. Carlos Arguedas
Villacrés, Jefe del Departamento de Ejecuciéon de Proyectos, el cual podra ser
reemplazado temporal o definitivamente en virtud de una carta simple de AMSAC
dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, AMSAC aplicarad una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Dénde:

F=0.15 Aplicable a plazos de ejecucion de obra mayores a sesenta (60)
dias calendario.

AMSAC aplicara otras penalidades hasta por un monto maximo equivalente al

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, las que se encuentran

consignadas en el numeral 12.2 “Otras Penalidades”, de los Términos de

Referencia de las Bases Integradas de la CPC-004-2016-AMSAC-1.

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora

consignada en el numeral 15.1 de la presente clausula.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, AMSAC podra

resolver el contrato por incumplimiento, sin perjuicio que se pueda exigir el

resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accion legal correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1

16.3

Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna
obligacion, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante
Carta Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo
maximo de quince (15) dias. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera,
la parte perjudicada, mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma
parcial o total.

Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de la
obligacion o determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a
lo dispuesto por el articulo 1315° del Coédigo Civil de acuerdo a lo establecido en
la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

La resolucién del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas
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o especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las
normas pertinentes del Coédigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento
respectivo cuando se deriven darios y perjuicios tangibles para AMSAC.
CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC

AMSAC podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por

alguna de las siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
para ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podra
resolver el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en
dos (2) oportunidades el cumplimiento de la obligacién.

b) No cuente con la capacidad econémica o técnica necesaria para la normal
ejecucion de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion.

c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion a su cargo, o el monto maximo para otras
penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de
los mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales
del personal contratado para la ejecucion de la obra. AMSAC esta obligada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL
CONTRATISTA con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto
podra solicitar la inspeccion de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin
autorizacién escrita del Supervisor o Inspector.

g) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL
CONTRATISTA adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la
conclusion final del servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Supervisor o Inspector, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacién de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacion
escrita de AMSAC.

J) Incumplimiento reiterado del Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que
correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es AMSAC: soélo en el caso que EL CONTRATISTA
haya otorgado garantias conforme a la Directiva de Adjudicacién y/o
Contratacion de Bienes, Servicios y Obras, estas se ejecutaran,
manteniéndose pendiente la Carta Fianza de Adelanto (de haberla) hasta que
se efectue la conciliacion de los saldos, sin perjuicio de la indemnizacion por
los dafios y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.

b) En caso de resolucién, se efectuard una medicién del trabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que
pudieran ser empleados en su prosecucion.

c) Soélo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluaciéon de los gastos
proporcionales que demanden el levantamiento de la instalaciéon de faenas
para la ejecucion de la obra y los compromisos adquiridos por EL
CONTRATISTA para su equipamiento, contra presentacién de documentos
probatorios y certificados.
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d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del
contrato, cualquiera de las partes podra solicitar la solucion de la controversia
mediante arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la
notificacion con la resolucién del contrato, vencido dicho plazo la resolucion del
contrato habra quedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC

Si en cualquier momento antes de la terminacién de la ejecucion de la obra,

AMSAC encontrara motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la

terminacién del mismo o vayan contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL

CONTRATISTA, podra suspender la ejecucién de la obra y, asimismo, resolver el

Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el reconocimiento de lucro

cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en

el modo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en
forma inmediata.

b) Los gastos de la resolucién del contrato son de cargo de la parte que lo
incumplid, salvo disposicion en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la
naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la ejecucion
de la obra, se encuentren fuera de control de las partes contratantes y no
pudiendo ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como
guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de
AMSAC de seguir financiando la ejecucién de la obra, asi como lo establecido en
el Articulo 1315 del Cadigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada
debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los
detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que
dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la
causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la
paralizacion de la ejecucion de la obra, en razon de la fuerza mayor o caso
fortuito, seran determinados de comun acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de la ejecucion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un
periodo de quince (15) dias calendario, AMSAC o EL CONTRATISTA mediante
Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la
continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun
acuerdo.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a
AMSAC, bajo responsabilidad, toda la informacion relacionada con la ejecucién
de los trabajos requerida por EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario computados desde el dia siguiente de recepcionada la
comunicacion de resolucion del contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato podra ser elevado a Escritura PUblica a solicitud de cualquiera de
las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el
siguiente orden de prelacion:

v’ Las Bases Integradas de la CPC-004-2016-AMSAC-1.

v' La Propuesta Técnica y Econémica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Avance de Obra Valorizado.

Los Planos.

Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.

Los Metrados

La Memoria Descriptiva.

Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

Si algun aspecto y/o condicion no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

Asimismo, si algun aspecto y/o condicion no aparece o ha sido omitido en el
contrato, pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se
consideraran como parte y como valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccién entre
lo sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indiquen
las Bases del Proceso de Seleccion que dieron origen al presente contrato, en
todo caso AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a
las normas de la buena fe.

AN NN

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion
del presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, sera resuelta en
base al trato directo y armonioso de los representantes de ambas partes,
excluyéndose la intervencion de terceros.

En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o
reclamacion resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde
relacion con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, incluido
las del convenio arbitral, seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo
laudo sera definitivo e inapelable, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima a cuyas
normas, administracion y decisién se someten las partes en forma incondicional,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por
cada parte y el tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de
ambas. Si las partes no acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de
los siete (7) dias calendario siguientes a la seleccion del segundo arbitro, el
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima lo designara.

Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la
mecanica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los
Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima Sur, renunciando al fuero de sus
domicilios.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

21.1  El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la
legislacién nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de
Lima Metropolitana.

21.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes
sefialan como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente
contrato, donde se le harén llegar las notificaciones que se le cursen.

21.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara
por escrito a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso
contrario se tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio
aqui sefalado.

21.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos
surtiran los efectos legales correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS
QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera proveer los Recursos Humanos y Logisticos
correspondientes para la Ejecucion de la Obra, de conformidad con lo consignado en los
Términos de Referencia de las Bases Integradas de la CPC-004-2016-AMSAC-1.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2)
ejemplares de igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los veinticinco (25) dias del

mes de Julio del afio dos mil dieciséis (2016).
i Elvm Solis Tarazonj

Gerente General
EL CONTRATISTA
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