



FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA EXCEPCIONES

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Contratación por Competencia : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-00062016
N° de Convocatoria : 1 Nro. PAC : 94
Objeto del proceso : Ejecución de Obra "Mejoramiento y Remediación de Suelos en las Zonas Rurales de Calioc y Chacrapuquio de la Comunidad Campesina de Huari, La Oroya, Yauli, Junín. - Nivel PAC: 795 Fideicomiso Ambiental
Area solicitante : GERENCIA DE OPERACIONES
Especificación Técnica/ Términos de Referencia : Se adjunta expediente
Valor Referencial : 705,992.69 Moneda : Soles
Fecha : 01-08-2016 No.Proceso 0000001794

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución

Jefe de Administración y Logística

Handwritten signature and circular stamp of Activos Mineros S.A.C. with 'VºBº' and 'Gerente de Administración y Logística'.

CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratación : Aprobado [checked] No Aprobado []
Ejercicio Presupuestal : 2016
Partida Presupuestal : FIDEICOMISO AMBIENTAL

Table with 5 columns: Cuenta, Importe, Fte.Fto., C.Costo, Proyecto. Row 1: 04380290, 705,992.69, 002, 000, 00000000027

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación descrita en el ítem anterior, especificado.

Del Presupuesto 2016 se compromete \$285,927, el saldo deberá considerarse para el 2017.

Tesorero

Two circular stamps: 'ACTIVOS MINEROS S.A.C. LUCAS ANTONIO TORRES VºBº Gerente de Presupuesto' and 'ACTIVOS MINEROS S.A.C. ANGELA GABRIELA MORALES VºBº TESORERA'.

AFECCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

Calendar table with columns for months from ENE to DIC. All cells are empty.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de contratación : Aprobado [checked] No Aprobado []
Fecha : 02-08-2016

El funcionario que suscribe el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas

Handwritten signature and circular stamp of Activos Mineros S.A.C. with 'VºBº' and 'Gerente de Administración y Finanzas'.

Nro.Requerimiento : 2016000672


El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada segun lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversión, segun Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES													
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/08/2016											
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OPERACIONES											
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNÍN, SEGUNDA ETAPA											
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	94											
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO									
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	151155	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	FORMATO SNIP								
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	Perfil	Factibilidad								
		Elaborado por	PASMINA SAC / ACTIVOS MINEROS SAC	Aprobado por	OPI FONAFE								
		Documento de aprobación	INFORME N° 059-2013/OPI-FONAFE	Fecha de aprobación	24/05/2013								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA													
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL		ETAPA	<input checked="" type="checkbox"/>								
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO										
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>								
2.3	REQUERIMIENTOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DÍAS CALENDARIO										
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO MINIMO</th> <th>CANTIDAD (UND.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTACION TOTAL+ PRISMAS</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>			EQUIPO MINIMO	CANTIDAD (UND.)	ESTACION TOTAL+ PRISMAS	01				
EQUIPO MINIMO	CANTIDAD (UND.)												
ESTACION TOTAL+ PRISMAS	01												
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO	DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPEDIENTE TECNICO										
		RELACIÓN DEL PERSONAL	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA</td> </tr> </tbody> </table>			INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA						
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA													
INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA													
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Personal Propuesto</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Ingeniería Forestal o Agroforestal- Ingeniero Residente de Obra.</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de Experiencia</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de 04 (cuatro) años efectivos en haber laborado como Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obras en proyectos forestales (Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos). </td> </tr> <tr> <td>Personal Propuesto</td> </tr> <tr> <td>Profesional en Ingeniería Civil - Asistente de Residente de Obra</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de Experiencia</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de 02 (dos) años efectivos en haber laborado como Residente o Inspector o Supervisor o Asistente de Residente en la ejecución de proyectos en general. </td> </tr> </tbody> </table>			Personal Propuesto	Profesional en Ingeniería Forestal o Agroforestal- Ingeniero Residente de Obra.	Tiempo de Experiencia	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de 04 (cuatro) años efectivos en haber laborado como Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obras en proyectos forestales (Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos). 	Personal Propuesto	Profesional en Ingeniería Civil - Asistente de Residente de Obra	Tiempo de Experiencia	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de 02 (dos) años efectivos en haber laborado como Residente o Inspector o Supervisor o Asistente de Residente en la ejecución de proyectos en general.
Personal Propuesto													
Profesional en Ingeniería Forestal o Agroforestal- Ingeniero Residente de Obra.													
Tiempo de Experiencia													
<ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de 04 (cuatro) años efectivos en haber laborado como Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obras en proyectos forestales (Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos). 													
Personal Propuesto													
Profesional en Ingeniería Civil - Asistente de Residente de Obra													
Tiempo de Experiencia													
<ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de 02 (dos) años efectivos en haber laborado como Residente o Inspector o Supervisor o Asistente de Residente en la ejecución de proyectos en general. 													
		OTROS	DE ACUERDO A LOS REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS										

[Handwritten signature]



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO
SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO
OFERTA)**

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	HASTA EL 20%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	HASTA EL 40%
		OTROS			

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Se utilizó como fuente de consulta, los procesos convocados por AMSAC (Precios Históricos) con la DIRECTIVA establecida para este tipo de contratación.</i>
-----	--

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.
	Sobre la fuente de información N° 1 <i>Los requerimientos técnicos mínimos: prestaciones considerados como iguales o similares; Profesionales requeridos;</i>
	Sobre la fuente de información N° 2 <i>Procesos de selección adjudicados, similar al objeto de convocatoria</i>
	Sobre la fuente de información N° 3

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	PASMINAA SAC ACTUALIZADO POR ING. KLEVER V. CACERES CAYLLAHUA.	Aprobado por	ING. YURI MOLINA GONZALES
		Documento de aprobación	FICHA ISO DE AMSAC	Fecha de aprobación	05/07/2016

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA		
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA		
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
		NINGUNA		

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	30/06/2016 (ACTUALIZACIÓN)
Consignar el detalle del presupuesto de obra: VER ADJUNTO	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desgagado de gastos generales: **VER ADJUNTO**

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	705,992.69 (Setecientos cinco mil novecientos noventa y dos con 69/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI **X** NO

En AMSAC se evidencia que existen obras similares adjudicados, lo que refleja que existe pluralidad de proveedores. Los posibles postores pueden participar individualmente o en consorcio. Se lista postores que se registraron en los ultimos procesos convocados por AMSAC:

Razon Social	RUC
JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	20486505118
HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	20269520699
SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES	20486439654
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	20536581643
CONSTRUCTORA SEIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20486332779
ARBORIZACIONES E.I.R.L.	20167877444

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI **X** NO

*De los Requerimientos Técnicos Mínimos, **experiencia del postor** y **experiencia de los profesionales**, en obras de Forestación, Reforestación y Manejo, mejoramiento y/o conservación de suelo.*


4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO **X**

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


JUAN GONZALEZ ARANA


MAURICIO MORI RENGIFO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

[Handwritten signature]

Presupuesto

Presupuesto 1101011 MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA
 COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA -YAULI-JUNIN
 Subpresupuesto 004 SEGUNDA ETAPA - ZONA "F" (SECTOR S-1)
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 30/06/2016
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				22,754.64
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	80.00	197.10	15,768.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00	1,580.82	3,161.64
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	3.00	1,275.00	3,825.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				8,500.80
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	40.10	211.99	8,500.80
03	REHABILITACION DE ZANJAS DE INFILTRACION				23,161.30
03.01	TRAZO Y NIVELACION (NIVEL TIPO A)	m	3,968.05	0.31	1,230.10
03.02	EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS	m3	688.48	24.28	16,716.29
03.03	RASTRILLADO DE MATERIAL EXCAVADO	m3	688.48	7.56	5,204.91
04	PLANTACION FORESTAL				298,588.05
04.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	ha	22.91	227.40	5,209.73
04.02	ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA	m2	426.67	4.60	1,962.68
04.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	29,630.00	1.27	37,630.10
04.04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL	u	11,107.00	7.89	87,634.23
04.05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - COLLE	u	18,523.00	8.97	166,151.31
05	CLAUSURA DE PASTOS				35,923.33
05.01	CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE				35,923.33
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.14	97.46	306.02
05.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	48.94	21.90	1,071.79
05.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	48.94	18.60	910.28
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA	u	1,175.00	14.70	17,272.50
05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS	m	3,144.90	3.61	11,353.09
05.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	u	4.00	385.00	1,540.00
05.01.07	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	1,175.00	2.80	3,290.00
05.01.08	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rl	32.08	5.60	179.65
06	INSTALACION DE PASTOS				3,673.60
06.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	0.32	192.70	61.66
06.02	VOLTEO Y GRADEO DE TIERRA	m2	3,174.44	0.35	1,111.05
06.03	APLICACION Y TAPADO DE SEMILLA	ha	0.32	6,737.66	2,156.05
06.04	ACARREO DE SEMILLA EN OBRA	kg	11.11	0.18	2.00
06.05	ACARREO DE GUANO DE ISLA	kg	1,904.66	0.18	342.84
07	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				40,172.40
07.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	9,240.00	9,240.00
07.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	43.00	375.00	16,125.00
07.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	5.00	320.50	1,602.50
07.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	gib	1.00	300.00	300.00
07.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,001.50	1,001.50
07.06	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	10,818.40	10,818.40
07.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	1,085.00	1,085.00
08	IMPACTO AMBIENTAL				5,127.15
08.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	2,518.80	2,518.80
08.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	557.34	4.68	2,608.35
	Costo Directo				437,891.27
	GASTOS GENERALES				116,618.49
	UTILIDAD 10%				43,789.13
	SUB TOTAL				598,298.89
	IGV 18%				107,693.80
	PRESUPUESTO TOTAL				705,992.69

SON: SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 69/100 NUEVOS SOLES

KLEVER VLADIMIR CÁCERES CAYLLAHUA
 INGENIERO AGRÍCOLA
 Reg. CIP N° 63335