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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

14. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . ACTIVOS MINEROS S.A.C.

RUC N° - 20103030791

Domicilio legal - Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: : 204-9000

Correo electronico: © logistica.3@amsac.pe;

Mauricio.Mori@amsac.pe

1.2. OBJETODELA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccién tiene por objeto la contratacion para la ejecucion de la
obra: ,MEJORAM|ENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA
ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES
CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE
LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02

TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 75/100 (Sl. 375,263.75) SOLES, incluidos los impuestos de Leyy
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial (Presupuesto de Obra) fue actualizado al mes de julio 2016 (29-07-16).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

~ Valor Referencial -~ Limites | |
. Inferior 90% _ Superior 100%
S/ 375,263.75 S/ 337,737.38 SI375,263.75
Trescientos setenta 'y Trescientos treinta 'y Trescientos setenta y
cinco mil doscientos siete mil setecientos cinco mil doscientos
sesenta y tres con treinta y siete con sesenta y tres con
75/100 soles 38/100 Soles 75/100 soles J

IMPORTANTE:

Las propuestas econémicas en ningin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento
(90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serén admitidas por el
Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0008-
2016, el 05 de setiembre del 2016.

Y
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FIDEICOMISO AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con io
establecido en el expediente de contratacion respectivo (Capitulo ).

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada estd definida en los Requerimientos Técnicos Minimos y el
Expediente Técnico que forman parte de la presente seccién, en el capitulo I1l.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y
CINCO (75) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo
que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, toda informacién se entregara en archivo digital.

BASE LEGAL

- Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocién de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.”

- Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2016.

- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicién Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para
la ejecucién de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segun
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, segun Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

- Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban LA DIRECTIVA de
procedimiento de adjudicacion y/o contratacién de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segtin lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucion de los
trabajos y obras, asi como la adquisicion y contratacion de los bienes y servicios.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

- Ley N° 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2016.

- Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2016.

- Ley N° 27444 ~ Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Codigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

- Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de Ia
Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social en Salud.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entldades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931
“Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades
del Estado”.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo sera de aplicacion
supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

&
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'CAPITULO Il .
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

‘ Calificaciéh y Evaluacion de: Del: 26/09/2016

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria : 13/09/2016
Registro de participantes . Del: 13/09/2016

Al: 21/09/2016
Formulacion de Consultas . Del: 13/09/2016

Al: 15/09/2016
Absolucion de Consultas : 19/09/2016
Integracién de las Bases . 20/09/2016
Presentacion de Propuestas . 26/09/2016

* Fl acto pablico se realizard en: Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Miraflores, a las 10:00 horas

Propuestas Al: 29/09/2016

Otorgamiento de ia Buena Pro : 29/09/2016

* £/ acto publico se realizaré en :  Prolongacion Pedro Miotta N°® 421, San Juan de
Miraflores, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 2, y se realizara
en la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO
MIOTTA 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA o enviando el formato por correo
electronico a las siguientes direcciones: logistica.3@amsac.pe y
Mauricio.Mori@amsac.pe, dentro de las fechas sefialadas en el- cronograma, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacion electronica al correo
proporcionado en el FORMATO N° 2, el cual acreditara que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. Por lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcién de Participante (FORMATO N° 2).

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccion en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se
registre uno (1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla
de MESA DE PARTES de Activos Mineros SAC (Unidad de Tramite Documentario) o la
que haga sus veces, sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, dentro de las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de
08:00 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1, pudiendo ser
remitidas, el archivo digital, adicionalmente a los siguientes correos electronicos:
logistica.3@amsac.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.

)




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

2.4.

IMPORTANTE:
No se absolveran consultas a las Bases que se presenten extemporaneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas presentadas
constara en el pliego absolutorio que sera publicada, en la fecha prevista en el calendario,
en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electronicos de los
postores registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la
misma que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los
correos electrénicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucion de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccién no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas' se presentaran en ACTO PUBLICO en las instalaciones de ACTIVOS
MINEROS S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto publico se
realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-
AMSAC-1, debidamente foliada y con el sello y ridbrica del postor en cada pagina de
la propuesta, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION
DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

La propuesta debe estar acompafiado con el Formato N° 1 de las Bases

©
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2.5.

SOBRE N° 2: Propuesta Economica. El sobre sera rotulado:

Sefiores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL
CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION  JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.51.

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN (01) original y DOS (02) copias.

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente
documentacion: :

Documentacién de presentaciéon obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo llI* (Anexo N° 2).

Los profesionales propuestos deberan acreditar, mediante el TiTULO,
DIPLOMA, CERTIFICADO, CONSTANCIA o cualquier otro documento que
CULMINO las siguientes especializaciones:

» Residente y/o Supervisién en ejecucién de Obras o
proyectos

Residente de Obra e Contrataciones con el Estado.

e Gestion ambiental

Asistente de residente de e Seguridad salud en el trabajo
obra e Contrataciones con el Estado

La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

El Comite Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracién jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algtin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el
listado de documentacién de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

\
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c) Declaracion jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar_esta declaracion

.

jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio*, de ser el caso, en la que se consigne los

integrantes, el representante coman, el domicilio comun y las obligaciones a las

que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asf como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccion, suscripcion Yy ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

f) Declaracion jurada® donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la
obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N°9).

g) Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser

suministrados para la ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de
fabricacion o a las normas tacnicas indicadas en el Expediente Técnico.
(Anexo N° 10)

h) Declaracion jurada de EQUIPO MINIMO para la ejecucion de la obra donde

garantice que dispone 0 s€ compromete a alquilar o adquirir el Equipo Minimo
Especificado en Ias Bases y que este se encuentre en buenas condiciones.
(Anexo N° 11)

iy Carta de compromiso de! personal clave, CON_FIRMA LEGALIZADA, del
personal profesional propuesto para la ejecucion de la obra. (Anexo N° 12)

IMPORTANTE:

o La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no
admision de la propuesta.

o Los documentos de presentacion obligatoria para la admision de la oferta,
que deban ser suscritos por personas naturales, representantes legales 0
mandatarios de los participantes en el presente proceso, deberan
CONTENER LA RUBRICA O FIRMA DE PUNO Y LETRA no admitiéndose
|as firmas digitalizadas 0 escaneadas.

e Los documentos que forman parte de la propuesta (técnica y econémica)
deberan estar foliados correlativamente empezando por el numero uno
y, contaran con el sello y la rubrica del postor o su representante fegal o
mandatario designado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso
el postor sea persona natural, bastara que éste o sU apoderado indique
debajo de la rubrica, su nombre y apellido completos. No se admitiran
firmas digitalizadas o escaneadas.

o En el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la propuesta
técnica y econémica debe contar con el sello y ribrica de su representante

4

La Promesa Formal de Consorcio debe contener fa informacion que sefiala el numeral 7.4.2, del punto 1° - Contenido
Minimo, literales a), b), ©), d)ye), de la Directiva N? 002-2016-OSCE/CD. La omision del contenido minimo en la
promesa formal de consorcio no es subsanable.

Y e o

Este supuesto se tomara en los casos donde se fequiera personal no calificado en las diversas prestaciones a contratar,
toda vez que, ESTO AYUDA A MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES
A LA ZONA DE INFLUENCIA.

O
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2.5.2.

comin, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los
documentos gque deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

e La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, la
informacién que sefiala el numeral 7.4.2, inciso 1° de la Directiva N2 002-
2016-OSCE/CD.

El incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio
NO ES SUBSANABLE.

e Para que la propuesta sea admitida, EL POSTOR DEBERA INCLUIR Y
CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, con lo solicitado en el
Capitulo Il - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admitida la
propuesta se procedera a la calificacion de acuerdo a los factores de
evaluacion.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) FACTOR EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Y EN OBRAS
SIMILARES: Copia simple de: i) CONTRATOS y sus respectivas actas de
recepcion y/o conformidad; ii) CONTRATOS y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o iii) CONTRATOS y cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto
total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,
debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el
contrato de consorcio. El porcentaje de las obligaciones de los consorciados
debe estar consignado expresamente en la promesa formal o en el contrato de
consorcio, de lo contrario, no se evaluara la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

b) FACTOR EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROFESIONAL PROPUESTO: Para acreditar el factor experiencia del
personal profesional propuesto, se presentara copia simple de i) CONTRATOS
u ORDEN DE SERVICIO a los que se les adjuntara la respectiva conformidad
de la prestacion; o ii) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier
otro documento emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre el
TIEMPO DE EXPERIENCIA del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentara copia simple de: Curriculo Vitae, Titulo, Diploma, Constancias,
Certificados, u Otros Documentos, Seguin Corresponda.

IMPORTANTE:

e En caso exista contradiccién entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

La propuesta econoémica y el detalle de precios unitarios solo se presentaran en
original. Estos deberan ser expresados en la moneda del valor referencial. (Anexo
N° 8).

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.
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2.6.

IMPORTANTE:

e La admision de la propuesta econémica que presenten los postores dependeré
de si aquella se encuentra dentro los margenes establecidos. La propuesta en
ningun caso deberéan ser inferiores al hoventa por ciento (90%) ni exceder el
(100%) del valor referencial.

e [a propuesta econoémica debe incluir el Impuesto General a las Ventas, IGV
(18%), asi como cualquier ofro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros
SAC no reconoceréa pago adicional de ninguna naturaleza.

o EI Comité Especial debera verificar las OPERACIONES ARITMETICAS de
la_propuesta que_ obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna
incorreccién, deberé corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle
el lugar que le corresponda. Dicha correccién debe figurar expresamente en el
acta respectiva.

e En caso la informacion contenida en la propuesta econémica difiera de la
informacion contenida en la propuesta fécnica, la propuesta econémica serd
descalificada.

e No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo efectfos de foliacion y de rubrica en cada uno de los folios que
componen la oferta. En caso de divergencia _entre el precio ofertado en
numeros y lefras, prevalece este itimo.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en DOS (2) ETAPAS: La evaluacion técnica y la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos
2.6.1 EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacioén de la
propuesta, el Comité Especial deberd determinar si se cumpli6 o no con la
subsanacién solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacién, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
economica.

IMPORTANTE:

Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:
e No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.
e No incluyan la documentacion requerida como obligatoria.

©
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2.7.

e Contengan informacién discrepante con los folletos, instructivos, catélogos o
similares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los
Requerimientos Técnicos Minimos.

e Contengan informacién falsa o inexacta.

No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacién
econdémica. (60 puntos)

1.1.1. EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econémica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor
referencial o excede el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial, no
sera admitida por el Comité Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacion econdémica consistira en asignar el PUNTAJE MAXIMO establecido
a la propuesta econdmica de MENOR MONTO. Al resto de propuestas se le
asignara un puntaje inversamente proporcional, segln la siguiente férmula:

P Om x PMPE
1= .
Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i

Oi = Propuesta Econdmica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Economica
IMPORTANTE:

o El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por o que, el
Comité Especial deberd verificar las operaciones aritméticas de |a propuesta
que obtuvo el _mayor puntaje fotal y, de existir alguna incorreccién, deberd
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccion debe fiqurar expresamente en el acta

respectiva. )

e la propuesta econémica sera descalificada cuando: Presenten errores no
subsanables, Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios
unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los datos referidos a tipo de
moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos
generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las
cantidades u omitan alguna de las partidas previstas en las Bases.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1xPTi+ c2 xPEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

¢ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica. = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica. = 0.40

Dénde: ¢1 +¢c2 =1.00
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2.8.

2.9,

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
tltima.

La evaluacion de las propuestas economicas, asl como la determinacion del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el
que se consignara el orden de prelacion en la que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, economico y total obtenidos por cada uno de ellos.
PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE UNA SOLA
PROPUESTA VALIDA.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual serd suscrita por el Notario Publico,
por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara

el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, EL CONSENTIMIENTO DE LA
BUENA PRO se producira el mismo dia de la comunicacion o notificacion del otorgamiento
de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancario (CCI). (Formato N° 3)

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Nombre del contacto, correo electrénico y teléfono, para coordinacion y notificacién
durante la prestacion.

f) Designacion del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su
propuesta técnica.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM).

h) Calendario de adquisiciéon de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, de ser el caso.

i) Copia de DNI del Representante Legal.

j) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa, expedido con una
antigtiedad no mayor de treinta (30) dias calendario.

k) Copia de la constitucion de la empresay sus modificatorias debidamente actualizado.

[) Copia de la Ficha RUC de la empresa.

Documentos que deberé presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

e Calendario de movilizacién de equipos, movilizacion y participacion de personal
profesional.

e Para revision y aprobacion, debera presentar, actualizado, EL CRONOGRAMA DE
OBRA a nivel de detalle, ademas debera incluir el avance fisico y financiero, asi como,
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la curva “S” de avance.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pension y salud de todo e|
personal que ejecutara la obra. ‘

 Curriculo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para la ejecucién de
la obra.

e Copia de la Pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil para todo el personal que
ejecutara la obra, a fin de cubrir los riesgos de accidentes.

IMPORTANTE:

o CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un
consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011 -SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de la(s)
mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominacién o razén social de todas y cada una de las personas
naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

e Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en |a DIRECTIVA, en los casos de

suministro periédico de bienes, ejecucion periédica de servicios o CONTRATA CION
DE OBRAS DE EJECUCION PERIODICA, las micro y pequefias empresas podran
optar que, como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retencién de
dicho monto se efectuara durante Ia primera mitad del nidmero total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

» Activos Mineros SAC verificara que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO®

El plazo de suscripcién del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacion o comunicacién de la citacién al Postor adjudicado. El postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacion prevista .para la suscripcion del
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el Consentimiento de la
Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perdera automaticamente Ia
adjudicacién del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo
lugar de prelacion.

La citada documentacion debera ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA.

2.11. ADELANTOS

2.11.1. ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO hasta el DIEZ POR
CIENTO (10) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los OCHO (8)

-

dias calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelanto 7 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

]

Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar [a totalidad de la documentacién prevista en las Bases, b)
La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacién de la documentacion presentada y c¢) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
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correspondiente. Activos Mineros SAC debe enfregar el monto solicitado dentro de los
SIETE (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el
contratista tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por el
nimero de dias equivalente a la demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS?®

Activos Mineros S.A.C. otorgara ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS hasta el
VEINTE POR CIENTO (20) % del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuentra descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto, asi
como el plazo en el que La Entidad entregara el adelanto.

2.12. VALORIZACIONES?®

El periodo de valorizacion sera MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacién debera ir acompafiado con el informe respectivo y conformidad del
administrador de contrato, ademas debera incluir los documentos descritos en el humeral
VIl — “Forma de Pago” y 13.2 “De la ejecucion contractual”, de los Términos de
Referencia.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros SAC dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

IMPORTANTE:

Tratdndose de procesb con fuente de financiamiento de FIDEICOMISO AMBIENTAL,
fodos los pagos se efectuaran previa conformidad y aprobacion del Comité de
Administracién del Fideicomiso Ambiental.

2.13. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, en su contenido debera especificar el siguiente
texto: “Esta_Fianza de/por “[TIPO DE GARANTIA]"®” es IRREVOCABLE, SOLIDARIA,
INCONDICIONAL y de REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE EXCUSION,
NI_DIVISION y serd pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sélo
requerimiento de la Entidad.”

Esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros que se

10

la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizaciéon de los materiales o insumos a
satisfaccién de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Activos Mineros S.A.C. estd incluida (mediante la Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha
27/07/2010) como entidad que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a que se refiere el D.L. N° 931 e implementado por la Resolucion de Superintendencia N° 156-
2004/SUNAT y debe comunicar el devengo del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia por Adelanto directo y/o materiales.
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2.14.

2.15

encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para
emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Ademas, deberan consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA
DENOMINACION o RAZON SOCIAL del postor, asi como, el NUMERO vy Ia
DESCRIPCION DE PROCESO. Asimismo, debe contar con una vigencia minima hasta la
conformidad de la prestacion a cargo del contratista.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liguidacién final, en el caso de ejecucion y
consultoria de obras.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, siempre que:

- El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas en funcion al avance de obra. .

La retencion se efectuara durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. sélo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningun caso. :

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacién total del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion
de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segtn corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo. v

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segln corresponda.
b) Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.
c) Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

\

()
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2117

d) Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto
al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccion especifica
de las Bases.

e) Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales "
sefialados en su propuesta técnica

f) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:
e Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la
obra, hasta la culminacion de dicho evento, o
e En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimiento de las mismas.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra.

La decision de cualquiera de los supuestos, debera ser sustentada en un informe técnico
que formara parte del expediente de contratacion de la obra.

RESIDENTE DE OBRA"

Profesional'® colegiado, habilitado y especializado, con no menos de DOS (2) ANOS de
experiencia en la especialidad’®, designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad. Por su sola designacién, el residente representa al contratista para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucion del
residente o los profesionales propuestos para la prestacion. La sustitucion sélo procedera
previa autorizacion por escrito del funcionario de la Entidad que, segln sus normas de
organizacién interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacion, y
siempre que el profesional reemplazante reina calificaciones profesionales iguales

o superiores a las del profesional ORIGINALMENTE PROPUESTO.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucion del residente de obra debe ser
emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra, es designado por la Entidad para
velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucién de la obra y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debera designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra.

" Ingenieros o arquitectos, seglin corresponda.

2 En toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

3 Ingeniero o arquitecto, segun lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la
naturaleza de la obra a ser ejecutada.

4 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales
para el profesional propuesto como residente de obra, segtin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser
ejecutada.
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2.19.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad
en la que debera ser firmado en cada una de sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas coplas a la Entidad, otra
al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
que no podra impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (6/1000) del monto de la valorizacién por
cada dia en que se impida el acceso.

Solo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de
obra. Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, firmando al pie de cada anotacién que efectlien. También se anotaran en el
cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asi como la respuesta
de este Ultimo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacién escrita.

El cuaderno de obra seré cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre
el particular.

PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicara automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumpllmlento o por adelanto.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
formula:
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F=0.15
Asimismo, Activos Mineros S.A.C. aplicara OTRAS PENALIDADES, distintas a la

penalidad por mora, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

En el Capitulo Il de las Bases, Numeral 12.2 - “Otras Penalidades” de este proceso, se
consigna la situacion que sera objeto de PENALIDAD ADICIONAL a este contrato, el
monto o porcentaje que le corresponderia aplicar por incumplimiento y la forma o
procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tal incumplimiento.

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

)
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2,22,

2.23.

2.24.

Cuando se llegue a cubrir el MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o el MONTO
MAXIMO por otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por
incumplimiento. '

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene, hasta que la Liquidacion Final quede consentida y se efectie el pago
correspondiente.

VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podrén‘visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teléfono 204-9000
Anexo 320 o al correo electronico: logistica.3@amsac.pe

CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El contratista podra solicitar la resolucién del contrato por incumplimiento, en los
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u
otras obligaciones esenciales a su cargo, las mismas que se contemplan en las
Bases o en el contrato. :

REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberan ser
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la formula o formulas polinémicas previstas en el Expediente Técnico de obra
que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEL

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinomicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la PAGINA WEB DE ACTIVOS MINEROS SAC
durante el proceso de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacion.

La notificacién a través de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
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2.25,

2.26,

cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento, del respectivo proceso, a través de la pagina web
de Activos Mineros SAC.

OBLIGACIQN ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacion que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parte
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que
garantice la integridad y autoria del documento generado.

DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo
sera de aplicacion supletoria la Ley y su Reglamento, de acuerdo a la Décima
Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30225.
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CAPITULO Il )
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES,
ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO
LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION
JUNIN - COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPAGITACION”

. AREA SOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activos Mineros SAC, en adelante AMSAC.

. DESCRIPCION DE LA OBRA

Remediacion de suelos contaminados mediante la instalacién de areas verdes con
tratamiento paisajistico y desarrollo de talleres y programas sobre como actuar
frente a la presencia de suelos contaminados en los Barrios San Luis, San
Francisco y Chanchamayo del Sector de La Oroya Antigua.

Il. FINALIDAD PUBLICA

Contribuir a disminuir la contaminacion a través de la remediacion de suelos en la
zona urbana de La Oroya Antigua mediante la instalacion de pastos, plantacion
forestal, instalacion de cercos perimétricos y construccion de cunetas para drenaje
pluvial, adicionalmente se lograra mejorar las condiciones para la biodiversidad de
La Oroya.

IV. EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunta el expediente técnico correspondiente

V. TERMINOS DE REFERENCIA

_ 5.1.SERVICIO SOLICITADO

)

La ejecucién de la obra comprende la ejecucion de los trabajos de Instalacion de
pastos, plantacion forestal, instalacion de cercos perimétricos, construccion de
cunetas para drenaje pluvial, ¥ talleres de capacitacion ambiental en los Barrios
San Luis, San Francisco y Chanchamayo del Sector de La Oroya Antigua.

5.2. UBICACION
Barrios: Chanchamayo, San Luis y San Francisco,
Distrito: La Oroya.
Provincia: Yauli-La Oroya.
Departamento: Junin.
Altitud; 3,781 ms.nm

A
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5.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a la ejecucion de la obra por parte del contratista, la que debe
ajustarse estrictamente a su propuesta técnica presentada de acuerdo a los
trabajos entre otros, seglin se detalian:

5.3.1. Barrio Chanchamayo:

b0
‘ot

Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros. :

Area = 383.14 m2.

<+ Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 383.14 m2,
Plantones = 50 und.

*,

< Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 65.50 ml.

5.3.2. Barrio San Francisco — Zona 1:

<,

% Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies .
especificadas y otros.

Area = 475.62 m2.

< Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 475.62 m2.
Plantones = 61 und.

% Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segun los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 475.62 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccion
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto,

Longitud = 57.00 ml.

5.3.3. Barrio San Francisco — Zona 2:

2,

« Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 382.69 m2.

“ Plantaciones seran de especie Ceticios y ofros:
Area = 382.69 m2.
Plantones = 50.00 und.

—~

@)
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*,
0‘0

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segin los
perimetros especificados en planos.

-Longitud C= 119.75.00 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccién
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 15.00 ml.

5.3.4. Barrio San Francisco — Zona 3:

*
et

¢,
0

Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 536.92 m2.
Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 536.92 m2.

Plantones = 68 und.

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del drea, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segin los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 284.55 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccidon de cunetas de concreto seccién
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 126.00 ml.

5.3.5. Barrio San Luis:

9,
L4

Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 236.09 m2.
Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 236.09 m2.

Plantones = 30 und.

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segin los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 688.13 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccién
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 196.50 ml.

®
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Para efecios de la ejecucion de los trabajos, E! Contratista, efectuard las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa de Sacco y/o Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya,
para realizar los trabajos y con participacién de un representante de ACTIVOS
MINERQS S8.A.C.

5.4. PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA QUE PRESTARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

:Tiempo de Experient ok Gae e & D] B

» Experiencia en ejecucién de obras, servicios ylo frabajos iguales yfo

similares, el cual sera acreditada con la presentacion de contratos u

drdenes de servicio y su respectiva conformidad ‘por la prestacion

efectuada,

» Se considerardn ejecucion de obras o servicios iguales o similares, lo

siguiente;

# Obras civiles (movimiento de tierras, canales y cercos perimétricos).

» Tratamiento paisajistico (forestacién, éreas verdes, reforestacion,
mejoramiento  y/o conservacidn  de  suelos), entiéndase como
construccion de veredas, losas, escalinatas, muros de coniencién,
cunetas, canales, etc.),

"Obligato
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

5.5. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y
EXPERIENCIA
5.5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

-PetsonaliPropuésto

Profesional en Ingenier]

:Tiempo de Experienci LR

» Profesional experiencia minimo de dos (02) afios de experiencia
efectiva como Ingeniero Residente de Obra, Inspector y/o Supervisor
en la ejecucion de proyectos iguales o similares o iguales.

» La experiencia requerida sera debidamente acreditada con la
presentacién de contratos u drdenes de servicio vy su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada, asi como constancias o
cettificados de trabaj

CeEstUdios i R T T
Profesional con titulo de Ingeniero Forestal, Agroforestal o Agricola,
Colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru.

» Con capacitacion en gestion ambiental.

» Con capacitacion como residente o supervisién en la ejecucion de
proyectos u obras piblicas.

Con capacitacién en Contrataciones con el Estado.
La acreditacion _debera presentar copia simple de los certificados,
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constancias, diplomas de ftitulacién, asi como copia del titulo 1
profesional y certificado de coleglatura.

La acreditacion debera presentar copia simple de log ceriificados,
constancias, asi como copia del titulo profesional vy certificado de
colegiatura.

5.5.2. INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

‘Personial Propuesto.
Profesional en Ingenieria Civil

‘Tiempo dé Experienci: g

s Profesional experiencia minimo de dos (02) afies de experiencia

efectiva como Asistente de Residente, Inspector o Supervisor,
Asistente de Supervision en la ejecucion de obras civiles en general,

e La experiencia requerida serd debidamente acreditada con la

presentacidn de contratos u drdenes de servicio y su respectiva

conformidad por la prestacion efectuada, asi como constancias o

e Profesional con titulo de Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado por el : “
Colegio de Ingenieros del Perl, |
e Con capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con capacitacidn en Contrataciones con el Estado.
Con conocimiento en software MS Project, Aute CAD, S10 médulo
Presupuestos entre otros.

y e La acreditacién deberd presentar copia simple de los certificados,
r constancias, asi como copia del titulo profesional y certificado de
«/g colegiatura. ]
NOTA:
1. El Certificade Original de habilidad profesional se presentara para la firma del contrato.

VL. TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de 76 dias calendario, comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las conditiones establecidas en &l articulo 152° def
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
seglin corresponda; :
2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la i
obra ‘
“ 3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos i
que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion; i
4, Que la Entidad haya hecho entrega del expedienie técnico de obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucion
de consultas y observaciones;
5. Que fa Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en la seccién especifica de las
Bases,
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Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de ia ejecucién de la
obra, hasta la culminacién de dicho evento.

by En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las
condiciones previstas en 1y 2 del presente numeral, hasta el cumplimiento
de [as mismas.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién,
debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento establecido en el articulo
178° (recepcion y plazos) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Vil. FORMA DE PAGO

El procedimiento de tramite de pago para cada valorizacion, sera concordante
con lo contemplado en el articulo 166° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, previa presentacion del informe respectivo y
conformidad del administrador del contrato, debers presentar previo al pago los
documentos siguientes:

Presentacion de Informe de actividades realizadas, detallado, sustentado
debera incluir Ja valorizacion de trabajos ejecutados de la obra.
Conformidad del servicio (emitido por el area usuaria y visada por la
Gerencia del area).

Presentacién del comprobante de pago, segtin cuadro de detalle:

Razon Social - RAUL.C. ' Direccion

. . Prolongacién Pedro Miotta 421, distrito de San Juan
1 Activos Mineros S8.A.C. 20103030791 j de Mirafiores

La persona natural o juridica adjudicada debera contar con una cuenta bancaria,
para lo cual se compromete a brindar a AMSAC su Cédigo de Cuenta
Interbancaria CCl generada por entidad bancaria autorizada por la 8BS, para

que se le pueda realizar el depdsito respectivo de preferencia en el Banco
Continental.

VHL. REQUERIMIENTOS MINIMOS

Mano de Obra: El Postor presentara una declaracion jurada que el personal de
mano de obra no calificada preferiblemente, se contratara en la zona.
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Equipo Minimo: El Postor presentard una declaracion jurada donde garantice
que dispone o se compromate a alquilar o adqguirir e Equipo Minimo segin el
Expediente Técnico y que este se encuentre en buenas condiciones:

: IMO (CANTH
CAMON VOLGUETE 5 XA 330 HB 03 .
COMPACTADGR VIBRATORIO TI60 BLANGHA 5.8 P o
WEZCTADGRA DE CONGRETD TROMBO 1615 773 &
VIBRAGOR DE CONGRETO 4 HP o
EQUIFD TOPOGRAFIGO o1

Relacién de personal minimo reguerido:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

FACTOR REFERIDO Al OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Se consideraran ejscucion de obras iguales o similares, o siguiente:

» Obras civiles (movimiento de tierras, canales y cercos perimétricos).

» Tratamiento paisajistico (forestacién, areas verdes, reforestacion,
mejoramiento y/o conservacion de suelos); entiéndase como construcaién
de veredas, losas, escalinatas, muros de contencidn, cunetas, canales, ato.).

MONTO ESTIMADO

£l valor estimado fotal es de 8§/ 375,263.75 {trescientos setenta y cinco mil
doscientos sesenta y tres y 75/00 nueves soles), incluye los Gastos
Generales equivalente al % del Costo Directo, Utllidad eguivalente al

% del Costo Directo v el Impuesto General a las Ventas (LG.V.) del
18.00%, asi como los seguros correspondientes. Los Costos estan actualizados
al 29 de julio de 2016,

La forma de pago se realizard mediante valorizaciones mensuales segln Jo
ejecutado, culminado la obra la conformidad la dard el adminisirador del
contrafo.

Concordanie con el Cronograma de Avance de Obra Valorizado, la gjecucion
estd programada segiin se detella en el Cuadro N° 01:

CUADRO N° 01: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Ejecucion de Obra 30.53 %

\
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Xl.  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato sera: Ing. Kenny Castro Quispe, Especialista en
Ejecucion de Proyectos; quien estara a cargo de la administracion del contrato y
de otorgar la conformidad correspondiente,

La Gerencia de Operaciones de AMSAC podra designar otro profesional en su
reemplazo para lo cual comunicara al contratista mediante una carta simple.

AMSAC designara a un inspector o supervisor de obra durante la etapa de
ejecucion del proyecto, quien actuard como representante de la Entidad para la
correcta y cumplimiento de la ejecucién de la obra, dentro de los alcances
considerados en el expediente téchico y/o contrato.

Xll. PENALIDADES

Se aplicaran las penalidades del caso, de acuerdo a lo establecido en la normativa
de la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente.

12.1. PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION

Por cada dia de retraso respecto al plazo establecido en el contrato y/o expediente
técnico, se penalizara con la penalidad diaria de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = (0.10 X Monto) / (0.40 X Plazo en Dias)

12.2. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 134° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se consideraran otras
penalidades, seglin se detallan: :

a) Penalidades por Incumplimientos: De acuerdo a la siguiente tabla:

DE LA INASISTENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE
Cuando se compruebe fehacientemente la inasistencia y/o falta de

1 , . o e . 0.5xK
permanencia del Residente de Obra sin justificacion. La multa sera

'~ por cada dia de inasistencia o no permanencia en la obra. .
HERRAMIENTAS

2 Cuando se evidencie que no se cuenta con las herramientas 0.5xK

adecuadas para los trabajos especificos en ejecucion. La multa

sera por cada evento.

PERSONAL TECNICO

3 Por ausencias injustificadas del personal técnico minimo estipulado 0.10 x K
en las Bases, acorde a su propuesta técnica. La multa sera por cada
persona y por cada dia de ausencia (excepto el Residente).
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PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal del
contratista (el pago debera realizarse a mas tardar dentro de los
primeros 5 dias calendario de cada periodo o mes de pago. Incluira 0.5 x K
pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre otros vinculados a la '
actividad, los cuales debera presentarse para el pago
correspondiente. La multa sera para cada caso individual
detectado.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Equipos ausentes segln el requerimiento técnico minimo o se 0.10 x K
encuentren en mal funcionamiento, la muita sera por cada equipoy ’
por cada dia de incumplimiento.

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe que el personal de fa obra realiz6 actos
dolosos en perjuicio de la poblacién, medio ambiente o de Activos 2 % K
Mineros S.A.C., ademas de la separacion del o de los trabajadores
de la obra (considera personal técnico y profesional). La penalidad
se aplicara por cada caso detectado.

CUADERNO DE OBRA _

Si el contratista no permite el libre acceso al cuaderno de obra al

7 ; : T . 0.10xK
inspector o supervisor, lmpldlendole anotar las ocurrencias. Se
aplicara penalidades por cada dia de dicho impedimento.

CANBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El cambio y/o reemplazo del personal propuesto, siempre debera
ser aprobado y comunicado por AMSAC y procedera solo si el
nuevo personal propuesto iguala o supera las calificaciones de la 0.50 x K
propuesta técnica presentada para el proceso de seleccion para la
ejecucion de [a obra, cada cambio de profesional estara sujeto a
la penalidad independientemente del avance de la ejecucion, salvo
razones de indole de salud debidamente sustentada. ,

Donde K es igual al 1.00% del Monto Contratado de Obra.

b) Penalidades por Incumplimientos de Normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo:

Incumplimiento en el reporte mensua de seguridad y salud en el
1 trabajo, incluyendo reportes exigidos por el Sistema de Seguridad | 0.05x1U.T
y Salud en el Trabajo (SST). La penalidad sera por ocurrencia.
Incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo
2 nacional o sectorial, estandares, procedimientos (PETS), Politica | 0.056 x 1 UIT
SST, RISST. La penalidad sera por, por ocurrencia y por dfa.
Accidente no mortal de trabajador, sea cual fuere su gravedad,
como consecuencia del incumplimiento de procedimientos (PETS),
3 estandares de trabajo, RISST-AMSAC o la legislacién nacional por | 0.50 x 1UIT
parte de la empresa contratista o del trabajador de la empresa
contratista. La penalidad sera por evento ocurrido.

\
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Incumplimiento de la empresa contratista en la enfrega de

4 procedimientos (PETS) y/o estandares de trabajo a su personal. La | 0.05x 1 UIT
penalidad sera por persona, por ocurrencia y por dia.
No entregar informacién adicional de seguridad y salud

5 ocupacional, de acuerdo a fa legislacién, que AMSAC solicite. La | 0.05 x 1 UIT
penalidad sera por ocurrencia.

5 Incumplimiento de la entrega de los Equipos de Proteccion

Personal (EPPs) a los colaboradores. La penalidad sera por| 0.10x1UIT
persona, por ocurrencia y por dia.
Incumplimiento del uso o uso deteriorados de los Equipos de
7 Proteccion Personal (EPPs) en el lugar de trabajo, por parte de los
trabajadores. La penalidad sera por persona, por ocurrencia y por
dia.
Incumplimiento de la implementacién en obra de controles de
seguridad en las tareas, de acuerdo al analisis de riesgo
previamente realizado y a los estandares de trabajo y| 010x1UIT
procedimientos de trabajo seguro. La penalidad sera por persona,
por ocurrencia y por dia.

(*) Donde UIT es igual 1 Unidad Impositiva tributaria.

0.10x 1 UIT

Para las infracciones detectadas descritas. La Entidad, notificara y otorgara un
plazo maximo de 05 dias calendarios para la subsanacién, caso contrario de
negligencia del Contratista, se hara acreedor y efectivizara a la sancién econémica
correspondiente.

Estas penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial -de
propuesta. :

Las penalidades podran establecerse hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del {tem
que debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a
la penalidad por mora.

Si el monto acumulado de las penalidades por mora o el de otras penalidades
alcanza el 10% del Monto del Contrato de Obra, Activos Mineros S.A.C., podra
resolver el contrato por incumplimiento y ejecutar la carta fianza de fiel
cumplimiento o garantia correspondiente.

Xill.  OTROS POR CORRESPONDER

13.1. RECURSOS FINANCIEROS
La fuente de financiamiento sera de: Fideicomiso Ambiental

13.2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o
supervisor y el contratista. Los desembolsos se efectuaran mensualmente de

~
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acuerdo al avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales) previa
verificacién y aprobacién del inspector o supervisor de la obra.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios,
las valorizaciones se formuiaran en funcion de los metrados ejecutados con
los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a
este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondcente al
Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serdn formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a
la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, éste
la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados durante el
periodo de aprobacion de la valorizacion.

ADELANTOS

Adelanto Directo

Para el caso de la ejecucion de obras, el adelanto directo al contratista, en ning(in
caso excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, para lo
cual se deberé seguir el procedimiento establecido en el articulo 156°del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adelanto para Materiales

Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no
deberén no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original. El adelanto de materiales podra ser solicitado dentro de los diez (10) dias
calendario siguiente de iniciado el plazo de ejecucion contractual, en concordancia y
adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista, la garantia respectiva y el comprobante de pago correspondiente.

No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes ‘sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. Para el
otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS

La amortizacion de los adelantos se haré mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos parciales que se efectiien al contratista por la ejecucion de la o las
prestaciones a su cargo.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en
cada una de las valorizaciones de obra.

La amortizacién del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion de los adelantos se
tomara en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al
contratista y/o en la liquidacion.

~
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DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y sus
renovaciones seran emitidas a favor de Activos Mineros S.A.C. y deberan tener las
siguientes condiciones: incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica al solo requerimiento de Activos Mineros, siempre
que hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y
deberan estar vigentes hasta la amortizacion total de los adelantos otorgados
respectivos. Para la garantia de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la

‘liquidacién final,

MODALIDAD DE EJECUCION:

A precios unitarios.

CUADERNO DE OBRA

Se deberan cumplir con todo lo establecido en los articulos 163°, 164° y 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se mantendra en la
obra para registrar todas las ocurrencias de la Obra Concluida la ejecucion de la obra,
el original quedara en poder de la Entidad.

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:
Al inicio de la Obra, el Contratista deber4 presentar para la revisién y aprobacion del

- Inspector o Supervisor de obra, los Cronogramas de Obra a nivel de detalle adecuados

a la fecha de inicio de obra, donde se incluira el avance fisico y financiero, asi como,
la curva "S" de avance, que para todo efecto sera el parametro de control de la
prestacion.

Durante el desarrollo de la obra, se debe contar con un procedimiento escrito como
condicion previa para el inicio de las actividades criticas de la obra, dentro de ese
procedimiento se debe establecer los "Puntos de Inspeccién de Calidad” y los "Anélisis
de Riesgo", que deben formar parte de los correspondientes planes de calidad y de
SSMA de Obra.

Se establecen las reuniones de coordinacion general entre el contratista y la
Supervision, con sus respectivos profesionales de apoyo, las que deben realizarse con

#/una periodicidad semanal y que a su vez podran acordar reuniones mas especificas

de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Aseguramiento y Control de la Calidad y/o
Planificacion y Programacion y/o Seguimiento y Control, las' que deben ser en
cualquier caso agendadas y registradas en actas, siendo la participacion del
representante de la entidad de manera supernumeraria.

Por via mail o correo electrénico, el contratista debe presentar el plan de reporte
semanal o “weekly report’, donde se debe prever las actividades a realizar por cada
uno de los frentes de trabajo y por las 4reas de Calidad y SSMA, este reporte debe ser
presentado antes de las 4:00 pm del Gltimo dia de cada semana anterior, con copia al
Administrador del Contrato. ‘
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13.3.

DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar la Obra, el contratista deberé entregar el “Dossier de Calidad” donde se
deben entregar los procedimientos escritos y registros del pruebas o controles de
calidad, tanto de los materiales como de los procesos, asf como un resumen grafico y
escrito de todo lo ejecutado de manera que se evidencie de manera trazable el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y los hitos o puntos de inspeccion o
supervision. Asimismo, debera entregar los planos post. Construccion y/o “as builf"
("conforme a la ejecucion de obra”) y los certificados de calidad de materiales.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera cumplir a satisfaccion la obra contratada,
garantizando la calidad de la obra.

b) El Contratista debera cancelar los pagos a sus trabajadores puntualmente,
a mas tardar a los cinco dias calendario después de finalizado cada mes,
garantizando y manteniendo el clima social, ademas de tener al dia los
pagos de AFP u ONP, seguros y otros, los cuales deben presentarse para
el pago correspondiente. Caso contrario se aplicara la sancion
correspondiente por perjudicar el normal desarrollo de las actividades de
remediacion ambiental.

c) El Contratista, debera tener al dia su libro de planiilas, asi como, los pagos
correspondientes al sistema de seguridad social incluyendo accidentes de
trabajo, enfermedad profesional y otras contribuciones, CTS, SUNAT, el

* mismo que deberé presentar una copia a Activos Mineros S.A.C. cada vez
que se lo solicite.

d) El Contratista se compromete a mantener in situ al personal idéneo. Esta
obligado a retirar de la obra al personal que Activos Mineros S.A.C.
considere que no es adecuado o que haya causado un perjuicio a Activos
Mineros S.A.C.

e) El Contratista sera responsable de la seguridad de todo su personal,

_ debiendo tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en Mineria D.S. N° 055-2010-EM, emitide por el
#] Ministerio de Energia y Minas y el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Y Trabajo D.S. N° 005-2012-TR. Asimismo el contratista debera contar
con una péliza de seguros SCTR de salud y pensiones para todos los
trabajadores.

f) El Contratista esta obligado a contratar los seguros que disponga la Ley
tanto para el personal profesional como para los operadores a fin de cubrir
los riesgos de accidentes durante la ejecucion de la obra, asi como durante
los traslados. Activos Mineros no se responsabiliza por cualquier accidente
o incumplimiento del personal.

g) Proporcionar los equipos e implementos de seguridad segtn las Normas
de Seguridad establecidas por Ley y las herramientas necesarias para
efectuar las tareas especificas para cada situacion segun el lugar de
trabajo.
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h) Para todo cambio del responsable a cargo de la direccién técnica de Ia
obra, El contratista, previamente debera tener autorizacion de Activos
Mineros S.A.C.

i) El Contratista debera proporcionar personal con experiencia adecuada

para la ejecucién de los trabajos, los cuales se deberan coordinar con e]

I) Para efectos de I3 ejecucion de los trabajos, El Contratista, efectuars las

coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con Ia Municipalidad

Oroya, para realizar los trabajos y con participacién del Supervisor de
Ejecucion de Proyectos de ACTIVOS MINEROS S.A.C, en la zona.

k) El Contratista presentara dentro de los 10 primeros dias de iniciado la
ejecucién de la obra el
respecto al Expediente Técnico. Asimismo adjuntara los planos de
replanteo topografico de la obra, ‘

I) Asimismo debera contar con Seguro contra todo Riesgo (CAR), el cual
debe ser a nombre de la Entidad (Activos Mineros SAC).

- SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) ElContratista estara obligado a cumpliria legislacion referida a Seguridad
y Salud en el Trabajo, tanto nacional como sectorial, asi mismo cumplira
con todas las coordinaciones de los referidos temas que realice con
AMSAC.

b) El Contratista que ejecute la obra debers cumplir con la legislacion

siguiente:

= Ley29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* DS-005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

= Ley 26790. Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

= DS-009-97-SA, Reglamento de I3 Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social en Salud.

= DS-055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Mineria.

= NORMA G.050. Norma de Seguridad Durante |a construccion,

= DS N° 016-2009-MTC. TUO Reglamento Nacional de Transito, y toda
aquella norma general o sectorial o complementaria que aplicara.

Los trabajos de alto riesgo que desarrollarg e contratista seran

(PETAR), Check List, etc.). Para lo cual los representantes de Activos
Mineros S.A.C. verificaran sy cumplimiento

En cada trabajo de alto riesgo, se identificaran los EPPs a utilizarse en
cada uno de estos.
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13.5.

e) El Contratista se compromete a dar cumplimiento a la Politica de
Seguridad y salud en el Trabajo y al Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo de AMSAC.

f) La Sefializacion de Seguridad durante la ejecucién de los trabajos y como
parte de la ejecucion de la obra a entregarse debera cumplir con la
NORMA TECNICA NTP 389.010-1 “Sefales de Seguridad. Colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”.

g) Los Estandares de Sefalizacién indicados en el DS-055-2010-EM
también son de obligado cumplimiento aplicacién.

h) El Contratista debera establecer sistemas de comunicaciones eficientes
que permita el control inmediaio de los eventos que pudieran
presentarse. Asimismo implementara un sello de recepcién de
documentos en el &mbito o zona de trabajos del proyecto.

i) Los términos especificos de cumplimiento referidos a Seguridad y Salud
en el Trabajo se le entregaran al contratista en la reunién de inicio de la
ejecucion de obra (“reunion de arrangue”).

j) El Contratista al realizar esta obra brindara vigilancia permanente a los
diversos sectores donde se realizan los trabajos, durante la ejecucién se
mantendra en condiciones adecuadas de limpieza. Se observaran las
disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad y salud
ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo N° 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR.
Asimismo, el contratista debera contar con una pédliza de SCTR
(Seguro vida y pension) para todos sus trabajadores. .

k) Adicionalmente debe cumplir con el Reglamento Interno de segurldad y
Salud en el Trabajo de Activos Mineros S.A.C.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Se detalla a continuacion los requerimientos de los implementos de seguridad
minimos:

Descripcion Imagen Und. Especificaciones Técnicas

Casco de seguridad tipo Jockey,
fabricado en material polietileno de aita
densidad. Suspension de 06 puntos
(tafilete tipo ratchet), banda antisudoral
para la frente. Disefio frontal plano que
permite colocar el logotipo de la
entidad. Soporta hasta 20,000 Voltios.
Permite adaptar otros implementos de
seguridad como orejeras, anteojos,
visores, etc. Norma ANSI Z89.1-2003

CASCO

PROTECTOR UND

\
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Barbiquejo se ajusta en el casco lo que
da mayor sujecion. Evita accidentes por
cajdas o mal calce de este. Cinta de
Poliéster de 1,5 ¢cm de ancho. Ajuste
Regulable. Enganches para adosar a
casco.

BARBIQUEJO PZA

Respirador facial de media cara de bajo
mantenimiento de media cara reusable,
doble cartucho. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR Parte 84.

RESPIRADOR

Alta eficiencia contra particulas Contra
Unid |particulas P-100. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR.

FILTRO P 100

Lente con luna clara, antirayadura todo i
_lde policarbonato, vision amplia, liviana,
lentes con anti-empaiiante. Proteccién
contra impactos alrededor de los ojos,
proteccién contra los rayos UV al 99%,
PZA |[soportes de la nariz que aseguran el
ente al rostro sin deslizarse y con
suave asiento. Marcc negro de nylon
con patitas regulables. Garantia contra
defectos de fabricacion: 03 meses.
Cumpla Norma ANSI Z87.1-2003

S AR N

LENTES DE
SEGURIDAD

M A
R e e

Guantes de cuero amarillo con
refuerzo, Resistentes a los disolventes,
aceites, grasas, agentes como lejia.
100% de cuero duro, con forro interior,
PAR |suave y durable. Para trabajos de
destreza, para uso libre sin fatiga en los
dedos y mayor comodidad del usuario.|
Garantia contra defectos de fabricacion
de 03 meses.

GUANTES DE
CUERO

Confeccionado en tela Drill, Indura
Ultrasoft de 9 onzas estilo 451 con una
composicidén de 88% Algodén y 12%
Nylon de Alta Tenacidad. Bragueta con
cierre relampago de polietiieno o
UNID plastificado con seguro para gue no se
deslice hacia abajo con sobre tapa de
proteccion con doble costura reforzada
triple atraque, incluye Logotipo bordado
de la empresa en la espalda y pecho,
Cinta reflectiva que cumpla la norma

Y MAMELUCO
O DOS
PIEZAS

o
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ANSI/ISEA 107-2010 en brazos, pecho
espalda y piernas de 1.5 *.

Bota de goma prensado directo

ZAPATOS Y/O impermeable con forro interno, con
BOTAS DE buenas propiedades fisicas/
JEBE CON PAR |mecanicas, con punta y plantila de
PUNTA DE acero, suela de goma antideslizante,

ACERO modelo Tornado, que cumpla con la

Norma NCh 1796 of. 92

Capotin de PVC (Polietileno especial),
de material grueso. Especiales para
climas [luviosos (con capucha).

CAPOTIN DE
PVC

las tareas que se desarrollen durante la ejecucién de la obra, tales como

Adicionalmente el contratista proveera EPPs a los trabajadores, de acuerdo a 1
trabajos en altura, en caliente, entre otros. J
|

13.6. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

La persona natural que participa en el presente ejecucion de obra se
compromete a:

a) Mantener de manera confidencial la informacién que le sea proporcionada |
y toda aquella que se genere en torno a ella como producto de la prestacion
de sus servicios, no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras |
conserve las caracteristicas de confidencialidad o mientras sea tratada |
como informacién de la empresa.

b) La publicacién de la informacién elaborada sera realizada por el
administrador de contrato o supervisor de la empresa relacionado siempre
con el tema del contrato, presentando el texto a publicar en el formato |
original. El incumplimiento de esta disposicién sera motive de resolucion
de contrato.

¢) Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier
hallazgo o innovacidn alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar : ‘
con la mayor diligencia en la documentacion y declaracion de lo hallado y
a mantener sobre todo ello los compromisos de confidencialidad
requeridos y necesarios.
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XIV.

d) Esta obligada a la confidencialidad de Ia informacién que reciba a raiz de
la presente relacion contractual y/o toda la informacién, andlisis y
conclusiones contenidos en sus informes, escritos y recursos durante el
plazo de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos afios desde
la recepcion de la conformidad del Informe Final, a menos que cuente con
un pronunciamiento escrito de Activos Mineros S.A.C., en sentido
contrario.

13.7. CLAUSULA RESOLUTORIA

Dentro de la vigencia del plazo contractual o de la orden de servicio, AMSAC
podra resolver unilateralmente la orden de servicio cuando considere que no
se haya cumplido con el objeto de la contratacién, previa comunicacion del
area usuaria a la persona natural o juridica contratada para la realizar el
presente servicio.

El contrato o la orden de servicio quedaran resuelta con la comunicacién por
escrito por parte de AMSAC. Asi mismo la orden de servicio podra ser resuelta
por acuerdo de las partes, evidenciada a través de un Acta de Acuerdo.

13.8. PROPIEDAD INTELECTUAL

La persona natural o juridica cede a favor de AMSAC cualquier tipo de
derechos generados como consecuencia de la elaboracion de los informes y
documentos que son materia del presente servicio, en el marco del Decreto
Legislativo N° 822 “Ley sobre el Derecho de Autor”. Asi mismo se compromete
a no utilizarla para fines distintos a los del servicio prestado, ni durante su
ejecucion ni después de la finalizacién del mismo, sin que medie autorizacién
escrita de AMSAC.

ANEXOS

EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES,
ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI- REGION JUNIN - COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION”
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1.10 INVERSION Y FECHA
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‘! 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1. NORMAS GENERALES
3 | 2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — TRATAMIENTO
| PAISAJISTICO Y.CAPACITACION
B 01. OBRAS PRELIMINARES.
o 01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (MES) -
R 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 m x 2.40 m (UND)
! 01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES (MES)
. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3)
02.02 ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO DEL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)
02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15
KM (M3)
. INSTALACION DE PASTOS
03.01 TRAZO Y DISENO DE PARCELAS (M2)
03.02 LABRANZA PRIMARIA (M3)
03.03 SUMINISTRO Y PREPARACION DE SUSTRATO (M3)
03.04 LABRANZA SECUNDARIA (M2)
03.05 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS (M2)
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04.

05.

06.

07.

03.06 RIEGO (M2)

PLANTACION
04.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO (HA)
04.02 ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA (M2)
04.03 APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION (UND)
04.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (UND)

CERCO PERIMETRICO (SAN LUIS Y SAN FRANCISCO)

05.01 TRAZO Y REPLANTEO (KM)

05.02 EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO (M3)

05.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 + 25% PM PARA BASE DE CONCRETO
(M3)

05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H= 1.90m
(UND)

05.05 SUMINISTRO E
GALVANIZADA (M)

05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE LISTONES
MADERA (UND)

INSTALACION DE MALLA GANADERA

DRENAJE PLUVIAL
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (KM)
06.01.02 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3)
06.01.03 ACARREO DE LA ZONA DE ACOPIO DEL MATERIAL

SUPERFICIAL EXCAVADO (M3)

06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA
15KM (M3)

06.01.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (M3)
06.01.03 JUNTA DE CONTRACCION 1/2" C/ELASTOMERICO (M)

CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
07.01 TALLERES DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL (GLB).

~
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.- TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES
08.01 ACARREO DE MATERIALES (GLB)

. SEGURIDAD Y SALUD

09.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GLB)

08.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)

09.03 Equipos de seguridad colectiva (GLB) |

09.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)

09.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (GLB) |

09.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO {GLB)

10. MEDIO AMBIENTE
10.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (GLB)

PLANILLA DE METRADOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

. RELACION DE INSUMOS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA

CRONOGRAMA DE OBRA — DIAGRAMA GANTT
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

ANEXOS

ANEXO A. PANEL FOTOGRAFICO —~ ESTADO ACTUAL
ANEXO B. PLANOS '
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1.1

1.2

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento Remediacion de Suelos Contaminados por accion del CMLO de
Accesos Peatonales, Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajfstico
La Oroya Antigua, Distrito de La Oroya, Provincia De Yauli, Regién Junin® -
Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y Capacitacion

UBICACION Y ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO

Ubicacion : Barrios Chanchamayo, San Francisco y San Luis.
Distrito : La Oroya :

Provincia : Yauli

Region : Junin

Altitud : Entre los 3740 y 5730 m.s.n.m. aproximadamente.

La provincia de Yauli - La Oroya, se ubica en la cuenca del rio Mantaro, integrante de

la Hoya Hidrografica del Amazonas. En el ambito de la provincia, la cuenca del rio

Mantaro esta conformada por la micro-cuenca del rio Yauli, en la que se encuentran
las lagunas de Pomacocha y Huallacocha. Ademds, existe el rio Pucard como
tributario del rio Yauli, y sobre el cual descargan sus aguas las lagunas de
Huacracocha y Huascacocha.

En el ambito de la conurbacién Santa Rosa de Sacco-La Oroya, existen quebradas
semi-secas que desembocan en el rfo Yauli y el rio, Mantaro, atravesando zonas
urbanas y constituyéndose en areas vulnerables y de riesgo fisico ante desastres
naturales.

La topografia, de la ciudad de La Oroya es agreste. Esta conformada por un valle
angosto, limitada por cerros de fuertes pendientes, y atravesada por la carretera de
nombres segiin los tramos: Av. Arévalo, Av., M. Grau y Héroes de la Brefia (ex
carretera central) en el Eje Morococha - La Oroya y Paccha - La Oroya. La altura a la
que se encuentra fluctta entre los 5500 a 3700 m.s.n.m.

& £l clima, es frigido y seco la mayor parte del afio; en los meses de noviembre a abril

es humedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o granizo. Las
precipitaciones normalmente se consideran benéficas en zonas de contaminacion
atmosférica, porque “lavan” el aire ambiental. Sin embargo, no es el caso de la Zona
de Estudio, porque contribuyen a la contaminacion del rio Mantaro, ya que acarrean
material contaminante acumulado en las superficies.

La temperatura es muy contrastante, puede llegar a 26° C (temperatura méxima), en
el mes de diciembre, para bajar a -4° C (minima), en el mes de junio. Igualmente la

\
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humedad relativa varia entre 5% (julio - setiembre) y 72% (enero - marzo). Respecto
a las presiones barométricas, se tiene un promedio de 65.64 Kpa.

La direccion del viento es de norte a sur, entre las 7 y las 10 de la mafiana, pero se
invierte de sur a norte a partir de las 10 a.m. La velocidad promedio es menor de 2m/s,
lo cual no permite “barridas” de aire que serfa importante para disminuir la
contaminacion atmosférica.

ANTECEDENTES

ACTIVOS MINEROS S.A.C. es una empresa publica de derecho privado,
perteneciente a la corporacion FONAFE, tiene entre sus funciones ejecutar proyectos
de remediacién ambiental minera de responsabilidad del estado y ejecutar actividades
de auditorfa post privatizaciéon en el sector mineria.

ACTIVOS MINEROS S.A.C, ha considerado dentro del Plan Operativo del 20186, la
ejecucion del “Proyecto Remediacion de Areas de Suelos Afectados por la Emision
de Gases y Material Particulado del CMLO en el Sector de La Oroya Antigua ~ La
Oroya- Junin — Componte 2: Tratamiento Paisajistico y Capacitacién”, teniendo como
base el Estudio de Remediacién de las Areas Afectadas por las Emisiones de Gases
Y Material Particulado del CMLO realizado por GWI.

La ciudad se ha desarrollado entre los margenes de los rios Yauli y Mantaro y en
areas de alta pendiente, el cual, el 80% de las vias peatonales se encuentran en mal
estado y no ofrecen facilidades de circulacion.

Debido a ello el presente proyecto se desarrolla en vista de la necesidad de remediar
suelos con el tratamiento paisajistico, en los San Luis, San Francisco y
Chanchamayo.

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

Los Barrios de Chanchamayo, San Francisco y San Luis, se encuentran ubicados en
las laderas de los cerros de la Oroya Antigua, la infraestructura vial se reduce a
pasajes peatonales de dificil pendiente y acceso, no cuentan con areas verdes y en
terreno natural expuesto y contaminado, con alto riesgo para la poblacién, siendo
vulherables los nifios y ancianos.

/& Por ello se plantea sobre éstos terrenos, un tratamiento paisajistico adecuado y

espacios urbanos inmediatos, con la finalidad de generar condiciones de articulacion
integral. (Ver Anexo A: Panel Fotografico - Estado Actual).

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente Expediente Técnico contempla el desarrollo del 2do componente
Tratamiento Paisajistico y Capacitacion del proyecto: “CONSTRUCCION DE
ACCESOS PEATONALES Y ESCALINATAS POR REMEDIACION DE SUELOS EN

L
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I LOS BARRIOS DE SAN LUIS, SAN FRANCISCO Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR
DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROV. DE YAULI, REGION

Fﬁ JUNIN".

il

L FINALIDAD: Contribuir a disminuir la contaminacion a través de la remediacion de L
~ suelos en la zona urbana de La Oroya Antigua mediante la instalacién de pastos,

14 plantacién forestal, instalacion de cercos perimétricos y construccién de cunetas para

il drenaje pluvial entre otros trabajos, adicionalmente se lograra mejorar las condiciones
para la biodiversidad de La Oroya.

1.5.1. Barrio Chanchamayo:

i > Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros. .

Area = 383.14 m2.

(7 > Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

383.14 m2.
50 und.

Area
Plantones

nn

» Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccion “U"
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

= Longitud = 65.50 ml.

1.5.2. Barrio San Francisco —Zona 1:

sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros.

\
|
|
l

S Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de |
|
L Area = 475.62 m2.

> Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

Area = 475.62 m2.
Plantones = 61 und.

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla i
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segun los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 475.62 mi. i
Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 57.00 mi,
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1.5.3. Barrio San Francisco —Zona 2:

> Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros.

Area = 382,69 m2.

> Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

382.68 m2.

Area =
= 50.00 und.

Plantones

» Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), seg(in los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 119.75.00 ml.

> Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 15.00 ml.

1.5.4. Barrio San Francisco - Zona 3:

> Instalaci6n de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros.

Area = 536.92 m2,

> Plantaciones serédn de especie Ceticios y otros:

536.92 m2.
68 und.

Area
Plantones

non

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segtn los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 284.55 ml.
Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 126.00 mi.

1.5.5. Barrio San Luis:

> Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros. ‘

—~
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Area = 236.09 m2.

> Plantaciones seran de especie Ceticios y ofros:

236.09 m2.
30 und,

Area
Plantones

[

> Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del drea, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segtin los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 688.13 ml.
> Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 196.50 ml.

1.6 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
La ejecucion del proyecto comprendera las etapas siguientes:

1.6.1. OBRAS PRELIMINARES

Comprende movilizacion y desmovilizacién de equipos, construcciones
provisionales, elaboracion y colocacioén del cartel de obra, trazo y replanteo de
los niveles, ejes de referencia y de la ubicacion de los elementos a ser
colocados. Debiéndose realizar la limpieza en el area donde se ejecutara el
proyecto, y ubicar las construcciones de manera que el trabajo de acarreo de
materiales y agregados puede realizarse sin interferencias.

» CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (MES)

= CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 240m (una
cara)(UND) ;

= [INSTALACION DE BANOS PORTATILES (MES)

1.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comprende la excavacién y corte de material, acarreo a la zona de acopio del
material y eliminacion de material excedente.

EXCAVAGION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.15M) (M3)
ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

= ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM

(M3)
1.6.3. INSTALACION DE PASTOS
Estas partidas se ejecutaran de acuerdo:
= TRAZO Y DISENO DE PARCELAS (M2)

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

Expediente Técnico
“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminados por Accion del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajfistico La Oroya Antigua, Distrito de lq

Oroya, Provincia de Yauli, Regién Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacién

f;‘;‘-j‘ LABRANZA PRIMARIA (M3)

SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO (M3)
LABRANZA SECUNDARIA (M3)

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS (M2)
RIEGO (M2)

5
E & m @ @m

“ 1.6.4. PLANTACION
- Comprende suministro e instalacién de plantones (ceticios y otros).
H " TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO (HA)

ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA (M2)
APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION (9)]
SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (CETICIOS Y OTROS) (U)

1.6.5. CERCO PERIMETRICO (SAN LUIS Y SAN FRANCISCO)

Estos trabajos consisten en el cercado del drea con malla olimpica (malla
ganadera) y listones de madera (eucalipto):

) = TRAZO Y REPLANTEO (KM)
o = EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO (M3)
£ * CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 + 25% PM PARA BASE DE POSTES DE
CERCO (M3)
S o " SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H=1.90M L)
% i * SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (M)
‘ B * SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA )

1.6.6. DRENAJE PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS

* TRAZO Y REPLANTEO (KM)

* EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3).

" ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

* ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Ki
(M3) '

CONCRETO PARA CUNETA

» ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2)
g/ = CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (M3)
* JUNTA DE CONTRACCION 1/2" C/ELASTOMERICO (M)

CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
* TALLERES DE CAPACITACION Y EDUACION AMBIENTAL (GBL)

TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES
*  ACARREO DE MATERIALES (GBL)
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SEGURIDAD Y SALUD

Se refiere a toda la planificacién de la seguridad en-obra, dotar de elementos
de seguridad a los trabajadores, como al 4rea de la obra y los accesos,

» ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GLB)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)

EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA (GLB)

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB)

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL. TRABAJO (GLB)

MEDIO AMBIENTE
» MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GLB).

1.7 TOPOGRAFIA

El presente proyecto comprende el drea de los barrios donde se ubicara el tratamiento
paisajistico. Los trabajos de campo se han efectuado con una brigada de topografia
el cual realizé el levantamiento planimétrico del terreno.

A partir de los puntos basicos BM y demarcados con equipos GPS se realizé la
poligonal de apoyo el cual se ha procedido a efectuar el levantamiento de los puntos
importantes del terreno planimétrico. Se ha determinado las ubicaciones de puntos
resaltantes del terreno: Limites de propiedad, perimetros, areas, etc.

1.8 IMPACTO AMBIENTAL

« De acuerdo con los objetivos del proyecto, las etapas de construccion vy
mantenimiento incidiran sobre la calidad del Medio Ambiente.

 Los Medios Fisicos y de Interés Humano, acusaran los impactos positivos y
negativos.

- De la evaluacion ambiental se concluye que:

\A\WALORACION DE LOS IMPACTOS
a Etapa de Construccion de Obra Produce un Valor (-) NEGATIVO BAJO
¥ a Etapa de Operacién y Uso : Produce un Valor (+) POSITIVO ALTO

La Etapa de Mantenimiento : Produce un Valor (+) POSITIVO MEDIO
IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO
Las Etapas de Mantenimiento, Operacién y Uso, originan un resultado superior a la
Etapa de Ejecucion de Obra, por lo que el impacto total del proyecto es: POSITIVO
ALTO.

RESULTADO FINAL
Se aprecia que el Tratamiento Paisajistico mediante la .instalacion de pastos,
plantacion forestal, instalacién de cercos perimétricos y construccién de
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Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminados por Accién del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Regién Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacién

cunetas para drenaje pluvial entre otros en las zonas de Proyecto ambientalmente
es: POSITIVO ALTO.

CONCLUSION FINAL ,

* El resultado del presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado determina que
existe la necesidad de implementar medidas de mitigacion de fndole inferior, de
control, del polvo producido por el acarreo de materiales y construccion de estructuras
de concreto y excavaciones.

* Asl mismo los aspectos positivos en cuanto a la construccién de veredas y
escalinatas, es que contribuira a mejorar el medio ambiente de la localidad debido a
la mejora en el paisaje urbano, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

* Los impactos positivos, deben ser reforzadas mediante la participacion planificada,
estratégica y organizada de la Entidad, cuya estrategia debera con llevar a propiciar
tener una poblacién participativa propositiva, :

* La ejecucion de la obra permitira elevar el nivel de vida de los pobladores de dicha
zona.

RECOMENDACIONES

Los residuos sélidos y suelo contaminado debera ser recogido y depositado en una
-zona autorizado por la supervision, dejando la zona de trabajo lo mas limpio y
presentado posible por derrames de mezclas de concreto y combustible. La
generacion de polvo por el transporte de materiales y por la ejecucion de obras, de
mitigara con acciones de riego de los accesos por donde se trasladara los materiales
y en la zona donde se depositaran los agregados, de tal manera de compensar e
impacto ambiental por la la instalacion de pastos, plantacion forestal, instalacién de
cercos perimétricos y construccion de cunetas para drenaje pluvial entre otros
trabajos.

LISTADO DE PLANOS

Ver Anexo B - Planos

1.10 INVERSION Y FECHA
El monto ascendente para la ejecucion de los trabajos asciende a S/ 375,263.75
(trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y tres y 75/100 nuevos
soles), con precios al mes de Julio de 2016.

1.11 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos es de 75 dias calendario.

VER EXPEDIENTE TECNICO ADJUNTO

http://www.activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/iteml383-contratacion-por-
competencia-2016




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

Presupuesto

Remediacion de Suelos Contaminados con la Construccion de Accesos Peatonales y Escalinatas en la Parte
Superior de los Barrios Comandante Faura, San Luis Y San Francisco del Sector de La Oroya Antigua.

o1 OBRAS PRELIMINARES |
01.01  CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA mes 2.00
01.02  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA u 1.00
0103 INSTALACION DE BAROS PORTATILES mes 2.00
[02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ]
02.01  EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL m3 302.17
0202  ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL m3 302.17
0203  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  m3 302.17
03 INSTALACION DE PASTOS
03.01  TRAZOY DISENO DE PARCELAS m2 2,014.46
03.02  LABRANZA PRIMARIA m3 20145
03.03  SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO m3 302.17
03.04  LABRANZA SECUNDARIA m3 100.72
03.05  SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS m2 2,014.46
03.06  RIEGO m2 2,014.46
04 PLANTACION
0401  TRAZODE PLANTACION Y MARCADO ha 0.20
0402  ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA m2 45.00
0403  APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION u 259.00
0404  SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (CETICIOY  u 259.00
105 CERCO PERIMETRICO |
0501  TRAZOY REPLANTEO km 0.69
0502  EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO m3 14.85
0503  CONCRETOF'C=140 kglcm2 + 25% PM PARABASEDE ~ m3 13.20
0504  SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO  u 275.00
0505  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA m 688.13
0508 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS u 12.00
fos DRENAJE PLUVIAL
06.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 TRAZOY REPLANTEO km 0.36
06.01.02 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL m3 36.00
6.01.03 ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL m3 36.00
06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  m3 36.00
06.02  CONCRETO PARA CUNETA
06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 162.00
06.02.02 CONCRETO fc=175 kg/em2 m3 25.20
06.02.03 JUNTADE CONSTRACCION 1/2' C/ELASTOMERICO m 48.00
fo7 CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL ]
07.01  TALLERES DE CAPACITACION Y EDUACION AMBIENTAL gl 1.00
[0s TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES |
08.01  ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS g 1.00

©




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

Presupuesto

Remediacion de Suelos Contaminados con la Construccion de Accesos Peatonales y Escalinatas en la Parte
Superior de los Barrios Comandante Faura, San Luis Y San Francisco del Sector de La Oroya Antigua.

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD 10%

SUB TOTAL
IGV18 %

fog SEGURIDAD Y SALUD ]

709.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION  abb 1.00
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

09.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00

"09.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA gl 1.00

09.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00

709.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00

09.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN alb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

[10 MEDIO AMBIENTE

"10.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL alb 1.00

~
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CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor deberd obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos,

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... (Maximo 45 Puntos)

B.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (Maximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a Ia fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a CINCO (5) VECES el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii) contratos vy sus respectivas resoluciones de liquidacion; o iii)
contratos y cualquier otra documentaciéon, emitida por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participé en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

Las prestaciones presentadas para acreditar la experiencia en obras similares serviran
para acreditar la experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Maximo 30 Puntos)

Criterio: ‘

Se evaluaréa considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10)
ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto méximo acumulado
equivalente a DOS (2) VECES el valor referencial de la contratacion para la ejecucion de la
Obra.

% Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia (igual o similar), deberan tener relacion con las
CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Técnico y en los
Requerimientos Técnicos Minimos, de lo contrario no sera considerado para la evaluacion.
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(*) Se considerard como OBRAS, similares o iguales a '
i) Obras Civiles (movimientos de tierras, canales y cercos perimétricos)
ii)  Tratamiento paisajistico (forestacién, éreas verdes, reforestacion, mejoramiento
y/o conservacion de suelos, entiéndase este ltimo como construccion de veredas,
losas, escalinatas, muros de contencién, cunetas, canales, efc.);

Siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del
valor referencial es decir (S/. 56,289.56).

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion: o iiif)
contratos y cualquier otra documentacion, emitido por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participé en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue_se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato’”.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
“dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor. '

'METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En_General o
similares) DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere el monto
facturado equivalente a CINCO (5) VECES el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA
EN OBRAS EN GENERAL y DOS (2) VEZ el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA
EN OBRAS SIMILARES O IGUALES. Al resto de propuestas se asignara puntaje
proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula:

M x PM
Pi =
(5 6 2 veces) x VRT
Dénde:
M = Monto facturado acumulado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

PM = Puntaje Maximo
VRT = Valor Referencial

g
16

IMPORTANTE: Si en el titulo de los contratos o en la descripcion del objeto de eéstos (ya sea drdenes de servicios) no se
puede identificar o determinar si la prestacién contractual es_iqual o similar al objeto de Ia convocatoria; el postor
debera adjuntar otros documentos contractuales, los que sin mayor analisis determinen la prestacion.

Para efectos de acreditar la experiencia solo_sera valida la documentacion presentada por el o los integrantes del
consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de
acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio.
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2. EXPERIENCIA" Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO™
(Maximo 55 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 55 Puntos)

Para que los profesionales propuestos sean evaluados, PRIMERO. deberan acreditar,
con la documentacion correspondiente (constancia, certificado o diploma), los
ESTUDIOS (Especializaciones) requeridos en los Términos de Referencia de las
Bases. (Numeral 5.5 Perfil del personal propuesto...)

Requisito:
La evaluacion consiste en evaluar el TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA

ESPECIALIDAD del personal clave propuesto.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
coémputo del tiempo de dicha experiencia sbélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional la
obtuvo contando con las condiciones legales para el gjercicio de su profesion, esto es,
colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Para el caso de
profesionales extranjeros, regiré de acuerdo a las condiciones legales para el
gjercicio de su profesion, segtin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante la presentacidon de copia simple de: i)
CONTRATOS U ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacion;
o ii) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier otro documento, emitido
por su cliente, que de manera fehaciente demuestre LA CULMINACION y el TIEMPO
DE EXPERIENCIA del personal propuesto.

C.1.1. RESIDENTE DE OBRA (Méximo 35 puntos)

Criterio: ’

Profesional en INGENIERIA FORESTAL, AGROFORESTAL o AGRICOLA, con
experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS como RESIDENTE, INSPECTOR ylo
SUPERVISOR DE OBRAS, en proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria.

(*)
© TEWPOENLAESPECIALDAD | Puntais
Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 35
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 30
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 25
C.1.2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (Méximo 20 puntos)
Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS como
ASISTENTE DE RESIDENTE, INSPECTOR, SUPERVISOR yl/o ASISTENTE DE

18

19

LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, sera pasible de acreditacion en el presente proceso

siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con fas condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
COLEGIADO Y HABILITADO POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL. Para el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, segun corresponda.

LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO debera realizarse con
copia de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacion o copia de constancias o certificados
de trabajo o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente EL TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del titulo
profesional, copia de certificado o constancias por cursos de especializacién. Adicionalmente, debe presentar curriculo
vitae no documentado como referencia general.
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SUPERVISION, en la ejecucion de OBRAS CIVILES EN GENERAL.

_ vEweorncaeseeomoa [ pae

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia

Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 10 J

IMPORTANTE:

Los factores de evaluacién no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos.

Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor deberd obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

Todo profesional propuesto para la ejecucion de Ia obra, necesariamente debe acreditar
su condicion de COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo_se exigira, al
postor ganador de la Buena Pro para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.

De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera debera revalidar, a
nombre de la Nacion, el Titulo Profesional de Ingeniero y debera solicitar su incorporacién
y habilitacién al Colegio de Ingenieros del Peri.

Las obras similares presentadas para acreditar la experiencia del postor servirg para
acreditar la experiencia en obras en general.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podra efectuarse la
inclusion de cldusulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente
documento, las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra de
MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL
CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON
TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO
Y CAPACITACION, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Prolongacién Pedro Miotta N° 421,

San Juan de Miraflores, Lima, representada por|[.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de ofra parte [.........coovi i, ], con RUC N° [............. 1, con domicilio legal en
Lo e ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [... ceeeed]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............ccoiiiiiiiis ], con DNI N° [..........o..... 1, segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
11 ANTECEDENTES

111 LA ENTIDAD ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra
“MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA
ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN.
COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION’ la
misma que en adelante se denominara LA OBRA, que se ejecutara financiada con
recursos del ...,

1.1.2 En tal sentido, LA ENTIDAD convoco la Contratacion Por Competencia N° CPC-
008-2016-AMSAC-1. Contrato que esta regido por la Directiva de Procedimientos
de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo
el Régimen de la Actividad Privada segun lo dispuesto por el Consejo Directivo de
Proinversion, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07 de
febrero del 2012,

1.1.3 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial Permanente encargado
de su conduccion otorgo la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Economica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERO Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contratc de Ejecucion de Obra, es la
siguiente:

1.2.1 Décima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado “Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se

\
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refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el
Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 03-01-2012, segun Oficio N°
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, segun lo aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2016.

 1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que

aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

1.2.6 Codigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la
Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

1.2.9 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

1.210 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

1.2.11 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.12 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

1.213 Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.2.14 Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2016.

1.2.15 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo seran de
aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

1.246 Las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESO] -

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1

2.2

2.3

24

El Presente contrato tiene como objeto la contratacion de la ejecucién de la obra:
MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL
CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON
TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
economicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asi como en la
Propuesta Técnica y Economica respectivas.

A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con LA
ENTIDAD a la Ejecucién de la Obra, obligandose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la
Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO], la que conjuntamente con la
Propuesta Técnica y Econémica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
anexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de los trabajos, manteniendo informado a LA ENTIDAD de todos los hechos que
se susciten durante la ejecucion de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca LA
ENTIDAD por intermedio del Administrador del Contrato.

®
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CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

3.1

3.2

3.3

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es [............... ] dias calendario, que se
computaran cuando se den las siguientes condiciones:
3.1.1  Que se designe al Inspector o Supervisor, seglin corresponda;
3.1.2 Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
obra.
3.1.3 Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;
3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el acapite “Adelantos” de los Términos de Referencia
de las Bases Integradas.
3.1.5 Que EL CONTRATISTA presente el Certificado de Habilidad de los profesionales
sefialados en su Propuesta Técnica.
3.1.6 Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.
En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.
El desarrollo de la ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance
Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendaric PERT-CPM y Diagrama de Barras.
En los siguientes supuestos: -
e  Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacién de dicho evento, o
» En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en el numeral 3.1.1 y 3.1.2, precedentes, hasta el cumplimiento de las
mismas.
LA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

4.1

4.2

43

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas auténomas e
independientes entre si, a las que salvo la presente relacion contractual, no les une
ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
La relacion contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y solo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado:
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacion laboral entre LA ENTIDAD y el
personal de EL CONTRATISTA.

En tai sentido EL CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecién al presente Contrato y en
los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL. CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

5.3

54

El monto total maximo de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, es de [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluido
utilidad, gestos generales, el impuesto de ley y cualquier ofro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la Obra.

Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
ejecucion de la obra. LA ENTIDAD no reconocerd ni abonara por ninglin concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del confrato que no estén estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion o aprobacién de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o LA ENTIDAD, seglin sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

o
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LA ENTIDAD abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA — CCI DEL BANCO], de acuerdo a la
conformidad de recepcion de la prestacidn aprobada por el Administrador del Contrato,
documento que debe precisar el nimero de contrato y nimero del proceso que le dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

6.2  Ala suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a LA ENTIDAD de
una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable,
incondicionada, de realizacién automatica y sin beneficio de excusion, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carta Fianza N° [..................................], expedida por el Banco
Lo ] teniendo como fecha de vencimiento el
[ I
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final que emitird LA ENTIDAD a través del
Administrador del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera ejecutada cuando LA ENTIDAD decida
resolver el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucion
hubiera quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de
la garantia corresponderad integramente a LA ENTIDAD, independientemente de Ia
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: ADELANTO DIRECTO :

71 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[ ] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
firmado este, adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. LA
ENTIDAD hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibido la correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud.

7.2 El' adelanto directo estara garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion ni division, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a
los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe
del adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a soélo requerimiento de LA ENTIDAD,
otorgada por una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la tltima lista de
Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert, a favor de LA ENTIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA,
DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE
LA OBRA] conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto?® mediante
CARTA FIANZA vy el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1 La ejecucion de la obra estara sometida durante su ejecucién a la permanente supervision
de LA ENTIDAD, quien para estos efectos designara a un Inspector o Supervisor. Este,
por delegacién, dirigira la inspeccion o supervision general de la obra, con autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que
plantee EL CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucion de la obra estara sometida a
la fiscalizacién de LA ENTIDAD, sin que ello limite o interfiera con las facultades y
responsabilidades propias de la Inspeccion o Supervision.

9.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD.

9.3 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacion previa de LA
ENTIDAD podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el Inspector o
Supervisor pueda autorizar la ejecucién de tales obras adicionales, sin perjuicio de la
verificaciébn que realizara LA ENTIDAD previa a la emisién de la Resolucion
correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.

9.4 EL CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisor y/o LA ENTIDAD, separara a
cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la
ejecucién de la obra. '

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1 El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, quienes
seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

10.2 El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a LA ENTIDAD, otra a EL CONTRATISTA y
la tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en
la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de
las partes. Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de LA
ENTIDAD.

10.3 En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie de cada
anotacion el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA o su Representante, por
medio de comunicacién escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

10.4 Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a LA ENTIDAD.

20

Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

e
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1

11.2

11.3

11.4

11.6

1.7

11.8

11.9

EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ],
su Propuesta Técnica y Econémica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre la materia. EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y de acuerdo_a lo estipulado en las Bases Inteqgradas y su Propuesta
Técnica. ,

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucion de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion
tecnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucién de la obra.

La documentacién que se genere durante la ejecucion de la obra constituira propiedad
intelectual de LA ENTIDAD, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de LA
ENTIDAD cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho
de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
durante su ejecucion ni después de la recepcion del mismo, sin gue medie autorizacion
escrita otorgada por LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacién que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacién, analisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucion contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcion de la conformidad de la
prestacion.

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcién del contrato y conocer sus condiciones que puedan afectar la
ejecucion de la misma, condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracion para fijar el monto contractual.

Toda documentacion que presente EL CONTRATISTA ante LA ENTIDAD, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autoria del documento generado. .

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Integradas y el Expediente Técnico de la
Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO].

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y

DE SU RELACION CON LA ENTIDAD

121

12.2

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con LA

ENTIDAD a través del Administrador del Contrato.

El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del presente
Contrato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite LA
ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

131

13.2

' 13.3

LA ENTIDAD suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion disponible
relacionada con la ejecucion de la obra.

LA ENTIDAD designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de
ejecucion de la obra, que actuaré como representante de la entidad para que la ejecucion
se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidard que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.
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13.4 LA ENTIDAD designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecucion de Proyectos de la
Gerencia de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en
virtud de una carta simple de LA ENTIDAD dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
144 Por atrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrolio del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente formula:

r Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) \

Donde:
Monto Monto Contractual
F : 0.15

14.2 Adicionalmente, LA ENTIDAD aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por
mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

T “INFRACCION ' | MULTA

l

Donde Kesigual al[........ 1% del Contrato de la Obra

14.3 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento y procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por
incumplimiento contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

151 Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna
obligacion, si previamente ha requerido el cumplimiento de Ia misma mediante Carta
Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de diez
(10) dias. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,
mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma parcial o total. .

15.2 Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de la obligacién o determine
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Codigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente
contrato.

15.3 La resolucién del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o
especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas

pertinentes del Codigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para LA ENTIDAD.

15.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR LA ENTIDAD
LA ENTIDAD podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por alguna

de las siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en dos
(2) oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b) No cuente con la capacidad econémica o técnica necesaria para la normal ejecucion
de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.

c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. LA ENTIDAD esta obligada a

\®
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15.5

15.6

15.7

verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA
con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la
inspeccion de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

g) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucién de la obra.

i) Subcontratacién de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacién
escrita de LA ENTIDAD.
i) Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es LA ENTIDAD, se procedera a la ejecucion de las
garantias otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene
pendiente la Carta Fianza de Adelanto hasta que se efectle la conciliacion de los
saldos, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que se
pueda exigir.

b) En caso de resolucion, se efectuara una medicién del trabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Sélo en el caso que la resolucion no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales
que demanden el levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucién de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucién del contrato,
cualquiera de las partes podra solicitar la solucién de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacién con
la resolucion del contrato, vencido dicho plazo la resolucién del contrato habra
guedado consentida. ‘

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE LA ENTIDAD
Si en cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion, LA ENTIDAD encuentra
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacion del mismo o vaya
contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender el
servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA
por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que LA ENTIDAD lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio,
salvo disposicion en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

16.2
% 16.3

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestacion, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de LA
ENTIDAD de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315
del Cédigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.
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16.4

16.5

16.6

16.7

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posibie.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacién de
la prestacion, en razon de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15)
dias calendario, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacién de los trabajos
reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA
ENTIDAD, bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con la ejecucion de los
trabajos por EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario
computados desde el dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucién del
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

171

17.2

173

Para la Ejecucién de la Obra, EL CONTRATISTA utilizara el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de LA ENTIDAD.

En caso que EL. CONTRATISTA efecttie cambios del personal propuesto, sin autorizacion
de LA ENTIDAD, ésta podra resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por LA ENTIDAD, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas
que eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA estd facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose
LA ENTIDAD el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los servicios de cualgquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD.

Los costos adicionales que demande la obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

191

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente

orden de prelacién:

19.1.1 Las Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESOI.

19.1.2 La Propuesta Técnica y Economica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecuciéon de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
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19.2

19.3

19.4

de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacion y
Participacion de los Profesionales de Obra.

19.1.3  Los Planos.

19.1.4  Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5 Los Metrados

19.1.6  La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

Si algin aspecto y/o condicién no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indigue el contrato.

Asimismo, si alglin aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como valido para el contrato.

Si ‘por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccién entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique el contrato.

En todo caso, LA ENTIDAD se reserva el derecho y facultad de interpretacién conforme a
las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

201

20.2

20.3

20.4

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracién del
presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, sera resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.
En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacién con él,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decisién se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccién de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

211

21.2

213

214

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacién
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima.

Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde
se le harén llegar las notificaciones que se le cursen.

La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccién comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado.

Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [oinn | dias del mes de [.............. ] del afio

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

(=),
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono : Fax :

Correo Electronico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y
AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02
TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico, las demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccién especifica de las

Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~

\O,
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccioén.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion gque presento a efectos del
presente proceso de selecciodn.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacién
y/o contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad

Privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seréa presentada por cada uno de
los consorciados, salvo que sea presentada por el representante comin del consorcio.

—
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos @l S [ooii s ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas jas etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comUn en [o......coveeiiininnnn. 1

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 11 % de Obligaciones

= EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 21 % de Obligaciones

= EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 |
|

IMPORTANTE:

o Este documento seréa presentado conjuntamente con su propuesta en Acto Publico.

o La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefiala el numeral 7.4.2, del
punto 1° - Contenido Minimo, literales a), b), ¢), d) y e), de la Directiva N?@ 002-2016-OSCE/CD. La
omisién del contenido minimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable.

\®
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores,

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO REMEDIACION DE
SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES,
ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N°
02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econémica es la

siguiente:
. - COSTOTOTAL
~ CONCEPTO , ~ INCLUYEIGV
- - | [CONSIGNAR MONEDA]

_OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE
ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES
CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION

La propuesta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

IMPORTANTE:

o Tratandose la ejecucién de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR
DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el
expediente técnico que es parte de las Bases, y que se valorizaran en funcién a su ejecucion real
y por un determinado plazo de ejecucion.

o La propuesta econémica en ningtin caso deberé ser inferior al noventa por ciento (90%) ni exceder
el (100%) del valor referencial, caso contrario no seré admitida por el Comité Especial, teniéndola
por no presentada.

o La propuesta econémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocera pago
adicional de ninguna naturaleza.

o No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta economica, salvo efectos de
foliacién y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia
entre el precio ofertado en niimeros y letras, prevalece este ditimo.

o La propuesta econdmica sera descalificada cuando: Presenten errores no subsanables,
Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen cualquiera
de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total,
gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan
alguna de las partidas previstas en las Bases.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el SUSCIItO, .............coooimiie i Identificado con DNI N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° ............................., se compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacion o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases
de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion
del contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

Seﬁores,

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N° ......................, domiciliado en
....................................... , Representante Legal de la empresa o] consorcio

.ev.....; Que se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-008 2016-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS
PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION
JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, declaro bajo
juramento que:

Nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecucion de la obra conforme a los
requerimientos técnicos minimos de acuerdo al siguiente cuadro:

) . SITUACION
] DESCRIPCION, CARACTERISTICA )
iTEM | POTENCIA O CAPACIDAD MiNIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA
EJECUTAR LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

El que suscribe ...[NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTO]...., identificado con
DNIN® ... ydomiciliado en ... , mediante
la presente Declaracién Jurada, me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto
para ejecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcio ..........................
..................................................................... , €n caso esta obtenga la Buena Pro del proceso
por CONTRATACION POR COMPETENCIA N°  CPC-008-2016-AMSAC-1 -~ OBRA:
MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO
DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJiSTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION
JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, convocado por
Activos Mineros S.A.C.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:

CARGO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del Profesional
Registro de Colegiatura o DNI
[FIRMA LEGALIZADA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

IMPORTANTE: Representante legal o comun, segtn corresponda

e Esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los profesionales solicitados en las Bases.

 La presente declaracion debera ser acreditada con FIRMA LEGALIZADA del profesional propuesto.

e [la declaracion deberé ser acompafiado con copia simple del TITULO PROFESIONAL del personal
propuesto.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 1%

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seﬁores,

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNIN®[.................... ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1, a
fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con
DNENC[....coooi ], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.28

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

IMPORTANTE:

e Este documento sera presentado conjuntamente con su propuesta (sobre técnico y econdémico) en Acto
Puablico.

e En el caso de propuestas en consorcio, el representante legal comun del consorcio o el apoderado designado
por el representante legal; al momento de acreditarse ante el Comité Especial, debera presentar copia simple
de la Promesa Formal de Consorcio. ‘

7 El presente formato sera utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representante comtn del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccién.

2 Incluir dicho péarrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 2

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pera - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1.
“OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION
DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON
TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION”

Datos del Participante:

Nombre o Razdn Social :

Representante Legal:

Domicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electrénico:

Fecha: / Hora:
(*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electronico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNI :

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Per - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
“OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA
ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES
CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJI'STICO’LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION”

Datos del Participante:
N,
Nombre o Razén Social ;

NOTA: L as Bases se encuentran a su disposicion en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enlace:
http://www.activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contratacion-por-competencia-2016

La inscripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros
S.A.C. 0 a los correos electrénicos: logistica.3@amsac.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Seﬁores’

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Cédigo de Cuenta Interbancario (CClI)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL), el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Numero de cuenta -
CCI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (0 mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacién del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

O

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda
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