ACTA DE INTEGRACION DE BASES
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 20 dias del mes de setiembre del 2016, siendo las 10:00 horas, en
las instalaciones de Activos Mineros S.A.C. — Mddulo 5, sito en Prolongacidn Pedro Miotta N©
421, San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente
designados mediante Resolucidn de la Gerencia General N° 017-2016-AM/GG de fecha 21-03-
2016, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por
Contratacién por Competencia N© CPC-008-2016-AMSAC-1, para la contratacion de la ejecucion
de la obra de MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION
DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO
URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION,
conformado por las siguientes personas:

e Sr. Carlos Arguedas Villacrés, como Presidente del Comité.
e Sr. Mauricio Mori Rengifo, como miembro titular.
s Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular

La reunion fue convocada por el Presidente del Comité Especial Permanente a mérito de hacer
conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de
INTEGRACION BASES.

Con fecha 19 de setiembre del 2016, se procedid a publicar el Acta_de Absolucién de
Consultas, en esta oportunidad los postores registrados no formularon consultas a las Bases.

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial Permanente ha resuelto lo siguiente:

1. Integrar las Bases del presente proceso de seleccion manteniendo las condiciones
iniciales y proceder con visar dicho documento por parte de sus integrantes.

2. Publicar las Bases Integradas, a través del portal web de Activos Mineros SAC de
acuerdo a lo establecido en LA DIRECTIVA.

3. Comunicar a Mesa de Partes, sobre las facilidades del caso a los proveedores para su
registro como participantes al proceso, hasta la fecha indicada en el calendario.

4, Pedir el apoyo logistico a la Gerencia de Administracién y Finanzas, con el fin de cumplir
con los cronogramas establecidos y llevar con éxito el proceso de seleccidn.

Seguidamente se procedid a la lectura de la presente Acta, no habiendo observacion alguna, los
presentes procedieron a suscribir, J]a en sefial de conformidad; y po teniendo nada méas que
tratar, se Ievanto la reunion siengo Ias 11:00 horas.

/ ; /lClOWMt)rrRenglfe«»
~Miembro del Comité




ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 19 dias del mes de setiembre del 2016, siendo las 09:00 horas, en
las instalaciones de Activos Mineros S.A.C. — Médulo 5, sito en Prolongacién Pedro Miotta N©
421, San Juan de Miraflores; se reunieron los mlembros del Comité Especial Permanente
deS|gnados mediante Resolucién de la Gerencia General N° 017-2016-AM/GG de fecha 21-03-
2016, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por
Contratacion por Competencia No CPC-008-2016-AMSAC-1, para la contratacion de la ejecucion
de la obra de MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION
DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO
URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION,
conformado por las siguientes personas:

e Sr. Carlos Arguedas Villacrés, como Presidente del Comite.
s  Sr. Mauricio Mori Rengifo, como miembro titular.
e  Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular.

La reunién fue convocada por el Presidente del Comité Especial Permanente a mérito de hacer
de conommrento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de
ABSOLUCION DE CONSULTAS. En esta oportunidad los postores registrados no formularon
consuitas al proceso.

Por lo anterior, luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial Permanente ha '

acordado:

1. Publicar la presente Acta en el portal web de Activos Mineros SAC y notificar a los
participantes registrados, a través del correo electrénico, contando para ello con el apoyo
jogistico del &rea de Administracion y Finanzas.

2. Dejar constancia que una vez transcurtido los plazos establecidos seglin LA DIRECTIVA, se
procederd con la Integracion de las Bases, de corresponder, en cumplimiento del calendario
del presente proceso.

Seguidamente se procedid a la lectura de la presente Acta, no habiendo observauon alguna, los
presentes procedleron a suscribirla en sefial de conformidad; no emendo nada mas que tratar,

i
/

[MAuktcio Mori Renglf |
[ ] Mlembro del Comf

i




BASES INTEGRADAS

CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-008-2016-AMSAC-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE
ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA
OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI, REGION JUNIN.

COMPONENTE N° 02 “TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y
CAPACITACION”

2016




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-201 6-AMSAC-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC N° : 20103030791
Domicilio legal . Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: : 204-9000
Correo electrénico; . logistica.3@amsac.pe;

Mauricio.Mori@amsac.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 75/100 (S/. 375,263.75) SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. E| valor
referencial (Presupuesto de Obra) fue actualizado al mes de julio 2016 (29-07-16).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

Valor Referencial i - Limites =~ |
(VRp | Inferior90% |  Superior 100%
S/375,263.75 | S/337,737.38  8/375,263.75
Trescientos setenta y Trescientos treinta y Trescientos setenta y
cinco mil doscientos siete mil setecientos cinco mil doscientos
sesenta y tres con treinta y siete con sesenta y tres con
75/100 soles 38/100 Soles 75/100 soles
IMPORTANTE:

Las propuestas econémicas en ningun caso deberan ser inferiores al noventa por ciento
(90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serén admitidas por el
Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0008-
2016, el 05 de setiembre del 2016.

jﬁ




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FIDEICOMISO AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo (Capitulo HI).

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada esta definida en los Requerimientos Técnicos Minimos y el
Expediente Técnico que forman parte de la presente seccion, en el capitulo 111.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y
CINCO (75) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo
que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, toda informacion se entregara en archivo digital.

BASE LEGAL

- Decima Disposicién Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocion de la
Inversién Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacién total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.” ~

- Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2016.

- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para
la ejecucién de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segin
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, segln Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

- Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban LA DIRECTIVA de
procedimiento de adjudicacion y/o contratacion de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segun lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucion de los
trabajos y obras, asi como la adquisicién Yy contratacion de los bienes y servicios.
- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N°30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.
- Ley N° 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2016.
- Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2016.
- Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.
- Cddigo Civil.
- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a Ia Informacién Publica |
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. |
- Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la |
Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. ‘
- Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud. |
- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernizacién de Ia
Seguridad Social en Salud.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
- Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931
“Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades
del Estado”.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo sera de aplicacion
supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

CAPITULO Il .
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria

13/09/2016

Registro de participantes

Del: 13/09/2016
Al: 21/09/2016

Formulacién de Consultas

Del: 13/09/2016
Al: 15/09/2016

* El acto publico se realizara en :

Absolucién de Consultas 19/09/2016
Integracion de las Bases 20/09/2016
Presentacion de Propuestas 26/09/2016

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de

2.2,

2.3.

Miraflores, a las 10:00 horas

Del: 26/09/2016
Al: 29/09/2016

29/09/2016

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Miraflores, a las 15:00 horas

Calificacion
Propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro

* El acto publico se realizara en :

y Evaluacion de:

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 2, y se realizara
en la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO
MIOTTA 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA o enviando el formato por correo
electronico a las siguientes direcciones: logistica.3@amsac.pe y
Mauricio.Mori@amsac.pe, dentro de las fechas sefialadas en el cronograma, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacion electrénica al correo
proporcionado en el FORMATO N° 2, el cual acreditard que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccién. Por lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcién de Participante (FORMATO N° 2).

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccién en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se
registre uno (1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla
de MESA DE PARTES de Activos Mineros SAC (Unidad de Tramite Documentano) o la
que haga sus veces, sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, dentro de las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de
08:00 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1, pudiendo ser
remitidas, el archivo digital, adicionalmente a los siguientes correos electrénicos:
logistica.3@amsac.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.

\

o)




ACTIVOS MINEROS S.A.C. N
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

IMPORTANTE:
No se absolveran consultas a las Bases que se presenten extempordneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas presentadas
constara en el pliego absolutorio que sera publicada, en la fecha prevista en el calendario,
en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electronicos de los
postores registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la
misma que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los
correos electronicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucion de las consulitas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

2.4. ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas' se presentaran en ACTO PUBLICO en las instalaciones de ACTIVOS
MINEROS S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto publico se
realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participard como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso. ‘

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-
AMSAC-1, debidamente foliada y con el sello y ribrica del postor en cada pagina de
la propuesta, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-201 6-AMSAC-1

Denominacion de Ia convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION
DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION  JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION. '

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

/

' La propuesta debe estar acompafiado con el Formato N° 1 de las Bases

9




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefiores
ACTIVOS MINEROS S.AC.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

\

1
Denominacién de Ila convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO |
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL |
CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS f
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA |
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, ‘
REGION  JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION.

SRR
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA ,}&,Q
INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR] ‘ %
e

2.5. CONTENIDO DE L.AS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA g&j
Se presentara en UN (01) original y DOS (02) copias. §f§

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente
documentacion:;

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada serd presentada por-
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).-

b) Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo l1I° (Anexo N° 2).

Los profesionales propuestos deberan acreditar, mediante el TiTULO,
DIPLOMA, CERTIFICADO, CONSTANCIA o cualquier otro documento que
CULMINO las siguientes especializaciones:

» Residente y/o Supervisién en ejecucién de Obras o C @
proyectos ol A
Residente de Obra o Contrataciones con el Estado.
e Gestién ambiental
g Asistente de residente de e Seguridad salud en el trabajo
/ obra e Contrataciones con el Estado

2 La pmisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de ia
convocatoria.

3 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracién jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algun otro documento, en cuyo caso, deberé precisar dicha informacion en el
listado de documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccién especifica de las Bases.
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c) Declaracion jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comtin del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio*, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comuin, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5),

f) Declaracion jurada® donde se comprometa a contratar para la gjecucion de la
obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N° 9).

g) Declaracién Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser
suministrados para la ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de
fabricacion o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
(Anexo N° 10)

h) Declaracién jurada de EQUIPO MINIMO para la ejecucién de la obra donde &Wﬁ
garantice que dispone o se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Minimo —
Especificado en las Bases y que este se encuentre en buenas condiciones.
(Anexo N° 11)

i) Carta de compromiso del personal clave,, CON FIRMA LEGALIZADA del
personal profesional propuesto para la ejecucion de la obra. (Anexo N° 12)

IMPORTANTE:

e La omisibn de alguno de los documentos enunciados acarreara la no
admision de la propuesta.

* Los documentos de presentacion obligatoria para la admisién de la oferta,
que deban ser suscritos por personas naturales, representantes legales o
mandatarios de los participantes en el presente proceso, deberan
CONTENER LA RUBRICA O FIRMA DE PUNO Y LETRA no admitiéndose

las firmas digitalizadas o escaneadas.
e Los documentos que forman parte de la propuesta (técnica y econémica)
deberan estar foliados correlativamente empezando por el niimero uno
Yy, contaran con el sello y la ribrica del postor o su representante legal o
mandatario designado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso
) el postor sea persona natural, bastara que éste o su apoderado indique
/’” debajo de la rubrica, su nombre y apellido completos. No se admitiran

firmas digitalizadas o escaneadas.
e En el caso de Consorciados, la documentacién que conforma la propuesta
técnica y econbmica debe contar con el sello y rabrica de su representante

Migimo, literales a), b), ¢), d) y e), de la Directiva N® 002-2016-OSCE/CD. La omisién del contenido minimo en la
promesa formal de consorcio no es subsanable.

7romesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefiala el numeral 7.4.2, del punto 1° - Contenido

5 ste supuesto se tomara en los casos donde se requiera personal no calificado en las diversas prestaciones a contratar,
toda vez que, ESTO AYUDA A MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES
A LA ZONA DE INFLUENCIA.
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2.5.2.

coman, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los
documentos gue deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

e La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, la
informacion que sefiala el numeral 7.4.2, inciso 1° de la Directiva N2 002-
2016-OSCE/CD.

El incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio
NO ES SUBSANABLE.

e  Para que la propuesta sea admitida, EL POSTOR DEBERA INCLUIR Y
CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, con lo solicitado en el
Capitulo /Il - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admitida Ja
propuesta se procederd a la calificacion de acuerdo a los factores de
evaluacion.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) FACTOR EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Y EN OBRAS
SIMILARES: Copia simple de: i) CONTRATOS y sus respectivas actas de
recepcion y/o conformidad; ii) CONTRATOS y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o iii) CONTRATOS vy cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto
total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,
debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el
contrato de consorcio. El porcentaje de las obligaciones de los consorciados
debe estar consignado expresamente en la promesa formal o en el contrato de
consorcio, de lo contrario, no se evaluara la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

b) FACTOR EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROFESIONAL PROPUESTO: Para acreditar el factor experiencia del
personal profesional propuesto, se presentara copia simple de i) CONTRATOS
u ORDEN DE SERVICIO a los que se les adjuntara la respectiva conformidad
de la prestacion; o ii) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier
otro documento emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre el
TIEMPO DE EXPERIENCIA del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentard copia simple de: Curriculo Vitae, Titulo, Diploma, Constancias,
Certificados, u Otros Documentos, Segtin Corresponda.

IMPORTANTE:

e En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

La propuesta econémica y el detalle de precios unitarios solo se presentaran en

original. Estos deberan ser expresados en la moneda del valor referencial. (Anexo -~

N° 8).

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales,
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IMPORTANTE:

o La admision de la propuesta econémica que presenten los postores dependera
de si aquella se encuentra dentro los méargenes establecidos. La propuesta en
ningun caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni exceder el
(100%) del valor referencial.

» La propuesta econémica debe incluir el Impuesto General a las Ventas, IGV
(18%), asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros
SAC no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

e El Comité Especial debera verificar las QPERACIONES ARITMETICAS de
la_propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna
incorreccion, deberéa corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle
el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el
acta respectiva.

e En caso la informacién contenida en la propuesta econémica difiera de la
informacién contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdémica sera
descalificada.

e No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo efectos de foliacion y de rubrica en cada uno de los folios que
componen la oferta. En caso de divergencia_entre el precio ofertado en
numeros y letras, prevalece este ditimo.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizaréa en DOS (2) ETAPAS: La evaluacion técnica yla
evaluacion econémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos
2.6.1 EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumpli6 o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo cotorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
econdmica.

IMPORTANTE:

Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:
o No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.
» No incluyan la documentacion requerida como obligatoria.
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e Contengan informacién discrepante con los folletos, instructivos, catélogos o
similares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los
Requerimientos Técnicos Minimos.

Contengan informacion falsa o inexacta.

* No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacién

economica. (60 puntos)

1.1.1. EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econdmica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor
referencial o excede el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial, no
sera admitida por el Comité Especial y se tendréa por no presentada.

La evaluacion econémica consistira en asignar el PUNTAJE MAXIMO establecido
a la propuesta econdmica de MENOR MONTO. Al resto de propuestas se le
asignara un puntaje inversamente proporcional, segtn la siguiente férmula:

. Om x PMPE
l=—
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica
IMPORTANTE:

e £l presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por lo que, el
Comité Especial deberd verificar Jas operaciones aritméticas de la propuesta
que_obtuvo el mavyor puntaje total y, de existir alguna incorreccion, debera
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccién debe figurar expresamente en el acta

respectiva.

e La propuesta econémica sera descalificada cuando: Presenten errores no
subsanables, Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios
unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los datos referidos a tipo de
moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos
generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las
cantidades u omitan alguna de las partidas previstas en las Bases.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1xPTi+ c2 xPEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién técnica. = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para |la evaluacién econdémica. = 0.40

Dénde: ¢1 +¢c2=1.00
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2.9,

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admisién y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
ultima.

La evaluacion de las propuestas econdmicas, asi como la determinacion del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el
que se consignara el orden de prelacion en la que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, econdmico y total obtenidos por cada uno de ellos.
PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE UNA SOLA
PROPUESTA VALIDA.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico,
por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, EL_CONSENTIMIENTO DE LA
BUENA PRO se producira el mismo dia de la comunicacion o notificacion del otorgamiento
de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberad presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancario (CCl). (Formato N° 3)

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

e) Nombre del contacto, correo electronico y teléfono, para coordinacién y notificacion
durante la prestacion.

f) Designacion del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su
propuesta técnica.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM).

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, de ser el caso.

i) Copia de DNI del Representante Legal.

J) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa, expedido con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario.

k) Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. -

[) Copia de la Ficha RUC de la empresa.

Documentos que debera presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

o Calendario de movilizacién de equipos, movilizacién y participaciéon de personal
profesional.

e Para revision y aprobacion, debera presentar, actualizado, EL CRONOGRAMA DE
OBRA a nivel de detalle, ademas debera incluir el avance fisico y financiero, asi como,
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la curva “S” de avance.

o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pension y salud de todo el
personal que ejecutara la obra.

e Curriculo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para la ejecucion de
la obra. :

e Copia de la Pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil para todo el personal que
ejecutara la obra, a fin de cubrir los riesgos de accidentes.

IMPORTANTE:

e CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un
consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de la(s)
mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominacion o razén social de todas y cada una de las personas
naturales y/o juridicas gue integran el consorcio.

s Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de
suministro periédico de bienes, ejecucion periodica de servicios 0 CONTRATACION
DE OBRAS DE EJECUCION PERIODICA, las micro y pequefias empresas podran
optar que, como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retencién de
dicho monto se efectuard durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

e Activos Mineros SAC verificard que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO®

El plazo de suscripcion del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacién o comunicacién de la citacion al Postor adjudicado. El postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el Consentimiento de la
Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perderd automaticamente la
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo
lugar de prelacion.

La citada documentacion debera ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA.

. ADELANTOS

2.11.1. ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO hasta el DIEZ POR
CIENTO (10) % del monto del contrato original. :

El contratista debe solicitar formaimente el ADELANTO DIRECTO dentro de los OCHO (8)
dias calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelanto? mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacion prevista en las Bases,‘b)
\La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacion de la documentacion presentada y c) El postor ganador subsana las:,
observaciones formuladas por la Entidad.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
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correspondiente. Activos Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los
SIETE (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el
contratista tendré derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por el
nimero de dias equivalente a la demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS?

Activos Mineros S.A.C. otorgard ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS hasta el
VEINTE POR CIENTO (20) % del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuentra descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto asi
como el plazo en el que La Entidad entregara el adelanto.

212. VALORIZACIONES®

El periodo de valorizacién serd MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacién debera ir acompafiado con el informe respectivo y conformidad del
administrador de contrato, ademas debera incluir los documentos descritos en el numeral
VIl - “Forma de Pago” y 13.2 “De la ejecucion contractual”, de los Términos de
Referencia.

Los metrados de obra ejecutados serén formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros SAC dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacidn conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

IMPORTANTE:

Tratdndose de proceso con fuente de financiamiento de FIDEICOMISO AMBIENTAL,
fodos los pagos se efectuaran previa conformidad y aprobacién del Comité de
Administracion del Fideicomiso Ambiental. .

2.13. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, en su contenido deberé especificar el siguiente
texto: “Esta Fianza de/por “[TIPO DE GARANTIA]"®” es IRREVOCABLE, SOLIDARIA,
INCONDICIONAL y de REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE EXCUSION,
NI DIVISION y serd pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sdélo
requerimiento de la Entidad.”

Esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros que se

10

la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Activos Mineros S.A.C. estd incluida (mediante la Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha
27/07/2010) como entidad que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a que se refiere el D.L. N° 931 e implementado por la Resolucion de Superintendencia N° 156-
2004/SUNAT y debe comunicar el devengo del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia por Adelanto directo y/o materiales.

|
|
|
|
|
\
|
|
l
]
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encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para
emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert.

Ademas, deberan consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA
DENOMINACION o RAZON SOCIAL del postor, asi como, el NUMERO y la
DESCRIPCION DE PROCESO. Asimismo, debe contar con una vigencia minima hasta la
conformidad de la prestacién a cargo del contratista.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liguidacién final, en el caso de ejecucién v
consultoria de obras.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, siempre que:

- El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas en funcién al avance de obra.

La retencién se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. sélo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia.no puede ser
exceptuada en ningun caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacién
de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, seguin corresponda.
b) Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.
¢) Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

~
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d) Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto
al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccién especifica
de las Bases.

e) Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales 1!
sefialados en su propuesta técnica

f) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcién del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:
e Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucién de la
obra, hasta la culminacién de dicho evento, o
e En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimiento de las mismas.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra.

La decisién de cualquiera de los supuestos, debera ser sustentada en un informe técnico
que formara parte del expediente de contratacién de la obra.

RESIDENTE DE OBRA"2

Profesional'?® colegiado, habilitado y especializado, con no menos de DOS (2) ANOS de
experiencia en la especialidad’, designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad. Por su sola designacion, el residente representa al contratista para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucion del
residente o los profesionales propuestos para la prestacion. La sustitucién sélo procedera
previa autorizacion por escrito del funcionario de la Entidad que, segln sus normas de
organizacion interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacién, y
siempre que el profesional reemplazante retina calificaciones profesionales iguales
o superiores a las del profesional ORIGINALMENTE PROPUESTO.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucion del residente de obra debe ser
emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra, es designado por la Entidad para
velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecuciéon de la obra y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debera designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra.

genieros o arquitectos, segin corresponda. .

2 /En toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.
13/ Ingeniero o arquitecto, segun lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la

naturaleza de la obra a ser ejecutada.

*  En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales
para el profesional propuesto-como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser
ejecutada.

\
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2.19.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad
en la que debera ser firmado en cada una de sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra
al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
que no podra impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion por
cada dia en que se impida el acceso.

Sélo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de
obra. Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, firmando al pie de cada anotacién que efectlien. También se anotaran en el
cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asi como la respuesta
de este ultimo.

Las solicitudes que realice el contratista,. o su representante legal, como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacién escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre
el particular.

PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicara automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final: o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente

formula:
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.15

Asimismo, Activos Mineros S.A.C. aplicarda OTRAS PENALIDADES, distintas a la
penalidad por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

En el Capitulo Il de las Bases, Numeral 12.2 — “Otras Penalidades” de este proceso, se
consigna la situacion que sera objeto de PENALIDAD ADICIONAL a este contrato, el
monto o porcentaje que le corresponderia aplicar por incumplimiento y la forma o
procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tal incumplimiento. ‘

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

©
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2.21,

2.22,

2.23.

/ 2.24,

Cuando se liegue a cubrir el MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o el MONTO
MAXIMO por otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por
incumplimiento.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene, hasta que la Liquidacion Final quede consentida y se efectie el pago
correspondiente. ‘

VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teléfono 204-9000
Anexo 320 o al correo electrénico: logistica.3@amsac.pe

CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista: '

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto méximo de penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su cargo: o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El contratista podra solicitar la resolucién del contrato por incumplimiento, en los
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u
otras obligaciones esenciales a su cargo, las mismas que se contemplan en las
Bases o en el contrato.

REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberan ser
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la formula o férmulas polinémicas previstas en el Expediente Técnico de obra
que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica — INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la PAGINA WEB DE ACTIVOS MINEROS SAC
durante el proceso de seleccién, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacion.

La notificacion a través de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre

e
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2.26.

cualquier medio que se haya utilizado adicionaimente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento, del respectivo proceso, a través de la pagina web
de Activos Mineros SAC.

OBLlGACIQN ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacion que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parte
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el seilo y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que
garantice la integridad y autoria del documento generado.

DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo
sera de aplicacién supletoria la Ley y su Reglamento, de acuerdo a la Décima
Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30225. ‘
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CAPITULO il ]
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

\

|

EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS ‘
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, |
ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO ‘
LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION w
JUNIN - COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION”

.  AREA SOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activos Mineros SAC, en adelante AMSAC.

. DESCRIPCION DE LA OBRA

Remediacion de suelos contaminados mediante a instalacion de dreas verdes con .

tratamiento paisajistico y desarrollo de talleres y programas sobre cémo actuar Qﬁi

frente a la presencia de suelos contaminados en los Barrios San Luis, San . |

Francisco y Chanchamayo del Sector de La Oroya Antigua. W‘W{j
fl. FINALIDAD PUBLICA ﬁ«&«%

Contribuir a disminuir la contaminacion a través de la remediacién de suelos en la §“‘m§

zona urbana de La Oroya Antigua mediante a instalacién de pastos, plantacion e

forestal, instalacion de cercos petimétricos y construccion de cunetas para drenaje lj

pluvial, adicionalmente se lograra mejorar las condiciones para la biodiversidad de ﬁ

La Oroya. =

IV, EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunia el expediente técnico correspondiente

V. TERMINQS DE REFERENCIA
§.1. SERVICIO SOLICITADOQ

La gjecucion de la obra comprende la ejecucion de los trabajos de Instalacién de
\pastos, plantacion forestal, instalacién de cercos petimétricos, construccidn de
»/ cunetas para drenaje pluvial, y talleres de capacitacién ambiental en fos Barrios
San Luis, San Francisco y Chanchamayo del Sector de La Ordya Antigua.

5.2. UBICACION

Barrios; Chanchamayo, San Luis v San Francisco,
Distrito: La Oroya, '

Provincia: Yauli-La Qroya.

/ / Departamento: Junin.
/ Altitud: 3,791 ms.nm.

o)
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5.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a la ejecucion de la obra por parte del contratista, la que debe
ajustarse estrictamente a su propuesta técnica presentada de acuerdo a los
trabajos entre otros, segln se detallan:

5.3.1. Barrio Chanchamayo:

< Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 383.14 m2.

+ Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 383.14 m2.
Plantones = 50 und.

% Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccién
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 65.50 ml.

5.3.2. Barrio San Francisco - Zona 1:

< Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 475.62 m2.

% Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 475.62 m2.
Plantones = 61 und.

%+ Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucahpto) segun los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 475.62 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccién
*U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 57.00 ml.

5.3.3. Barrio San Francisco — Zona 2:

+ Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 382.69 m2,

< Plantaciones seran de especie Ceticios y ofros:
Area = 382.69 m2.
Plantones = 50.00 und.

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

, . . Codigo:  $2.02-F.02
Términos de Referencia — Version: 00

Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015
‘ Formato

Pagina: 3de 18

% Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla

olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segun los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 119.75.00 ml.

< Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion
‘U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 15.00 ml.

5.3.4. Barrio San Francisco — Zona 3:

< Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies
especificadas y otros. )

Area = 536.92 m2.

< Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 536.92 m2. . J
Plantones = 68 und.

+ Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), seglin los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 284.55 ml.

< Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccién
“U" (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 126.00 ml.

5.3.5. Barrio San Luis:

% Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién
de sustrato, sembrado de grass mix, riego y ofros en las superficies
especificadas y otros.

Area = 236.09 m2.

Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

Area = 236.09 m2,
Plantones = 30 und. |

<+ Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segun los
perimetros especificados en planos.

Longitud = 688.13 ml.

% Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccion
“U” (0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto. i

Longitud = 196.50 ml.
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Para efectos de la ejecucion de los trabajos, El Contratista, efectuard las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa de Sacco y/o Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya,
para realizar los trabajos y con participacién de un representante de ACTIVOS
MINEROS S.A.C.

5.4, PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA QUE PRESTARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

Persona Natural y/o Juridica
“Tiempo de Experiencia o .
« Experiencia en ejecucion de obras, servicios y/o trabajos iguales yfo
similares, el cual sera acreditada con la presentacion de contratos u
4rdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion
efectuada.
» Se consideraran ejecucidn de obras o servicios iguales o similares, lo
siguiente:
% Obras civiles (movimiento de tierras, canales y cercos perimétricos).
% Tratamiénto paisajistico (forestacién, &reas verdes, reforestacion,
mejoramiento  y/o  conservacion de suelos), entiéndase como
construccion de veredas, losas, escalinatas, muros de contencion,
cunetas, canales, efc.).

Obligatorios
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el

Estado.

5.5. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y

EXPERIENCIA
5.5.1, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

‘PersonalPropuestos
Profesional en Ingenieria Forestal, Agroforestal o Agricola
‘Tiempo de Experlenbia =
» Profesional experiencia minimo de dos (02) afios de experiencia
efectiva como Ingeniero Residente de Obra, Inspector y/o Supervisor
en la ejecucion de proyectos iguales o similares o iguales.
La experiencia requerida serd debidamente acreditada con la
presentacién de contratos u drdenes de servicio vy su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada, asi como constancias o
certtificados de trabajo
e EstUdios i et
Profesional con titulo de Ingeniero Forestal, Agroforestal o Agricola, ‘
Colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peri.. |
‘ » Con capacitacion en gestion ambiental. |
/ e Con capacitacién como residente o supervision en la ejecucion de |
{ proyectos u obras publicas. ! o
1
\
|

‘
¢

Con capacitacién en Contrataciones con el Estado.
La acreditacion debera presentar copia simple de los certificados,
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constancias, diplomas de fitulacion, asi como copia del titulo
profesional y certificado de colegiatura,

La acreditacion deberd presentar copia simple de los certificados,
constancias, asi como copia del titulo profesional y certificado de
colegiatura.

5.5.2. INGENIEROC ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

‘Personal Propuesto
Profesional en Ingenieria Civil
‘Tiempo de Experiencia; =5
s Profesional experiencia minimo de dos (02) afios de experiencia
efectiva como Asistente de Residente, Inspector o Supervisor,
Asistente de Supervision en la ejecucién de obras civiles en general,

« lLa experiencia requerida serd debidamente acreditada con la
presentacion de contratos u oOrdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada, as{ como constamcias o
pertificados de trabajo.

e Profesional con titulo de Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Perd,
Con capacitacién en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con capacitacion en Contrataciones con el Estado.

e Con conocimiento en software MS Project, Auto CAD, S10 médule
Presupuestos entre otros.

# La acreditacion deberd presentar copia simple de los certificados, |.
constancias, asi como copia del titulo profesional y certificado de
colegiatura,

NOTA:

H 1. él Certificado Original de habilidad profesional se presentara para la firma del contrato.

VI. TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de 75 dias calendario, comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 152° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la f
obra

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
gue, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasidn de la absolucidn
de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en fa seccién especifica de las
Bases.
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VIH.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberdn ser
cumplidas denfro de los quince (15) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
gjecucion de la obra en los siguientes supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la
obra, hasta la culminacion de dicho evento.

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de ocumplir con las
condiciones previstas en 1 y 2 del presente numeral, hasta el cumplimiento
de las mismas.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiernido suscribir la adenda correspondiente.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento establecido en &l articulo
178° (recepcion y plazos) del Reglamento de la Ley de Contrataciones de!
Estado.

FORWMA DE PAGO

El procedimiento de tramite de pago para cada valorizacion, sera concordante
con lo contemplado en el articule 166° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, previa presentacién del informe respectivo y
conformidad del administrador del contrato, deberd presentar previo al pago los
documentos siguientes: ’

¢ Presentacion de Informe de actividades realizadas, detallado, sustentado
debera incluir la valorizacién de trabajos ejecutados de la obra.

¢ Conformidad del servicio (emitido por el area usuaria y visada por la
Gerencia del area). :

¢« Presentacién del comprobante de pago, segin cuadro de detalle:

Ne Razén Social RMC, - . Direcclén

i1 Activos Mineros S.A.C. 20103030791

Prolongactén Pedro Miotta 421, distrito de San Juan
de Miraflores

La persona natural o juridica adjudicada debera contar con una cuenta bancaria,
para lo cual se compromete a brindar a AMSAC su Cédigo de Cuenta
Interbancaria CCl generada por entidad bancaria autorizada. por la 8BS, para
que se le pueda realizar el depdsito respectivo de preferencia en el Banco
Continental.

REQUERIMIENTOS MINIMOS

tiano de Ohra: El Postor presentara una declaracién jurada que el personal de
mano de obra no calificada preferiblemente, se contratara en la zona.
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Equipo Minimo: El Postor presentara una declaracion jurada donde garantice
que dispone o se compromete a alguilar o adquirir el Equipo Minimo segin e
Expediente Técnico y gue este se encuentre en buenas condiciones;

CAMION VOLGUETE 6 X 4 330 FE 10 mm3

COMPACTADOR VIBRATORIO 11P0 PLANCHA 5.8 AP 03 |
WEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 18HP 7 p3 Y
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP T 01
EQUIPD TOPOGRAFICH ' ]

Relacion de personal minimo reqguerido;

INGENIERD RESIDENTE DE OBRA
TNGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

X, FACTOR REFERIDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Se consideraran gjscucion de obras lguales o similares, 1o siguiente:

» Obras civiles (movimiento de tierras, canales y cercos perimétricos).

» Tratamiente paisajistico  (forestacién, areas verdes, reforestacion,
mejoramiento yo conservacion de suelos), entiéndase como construscion.
de veredas, losas, escalinatas, muros de contencién, cunetas, canales, stc.).

X, VALOR REFERENCIAL

£l valor referencial total es de 8/ 375,263.78 {trescientos setenta y cinco mil
doscientos sesenta y tres y 75/100 nuevos soles), incluye los Gastos
Generales equivalente al % del Costo Directo, Utliidad equivalente al

% del Costo Directo y el Impuesto General a las Ventas (1.G.V.) del
18.00%, asi como los seguros correspondientes. Los Costos estan actualizados
a) 29 de jullo de 2018,

La forma de pago se realizard mediante valorizaciones mensuales segiin lo
gjecutado, culminado la obra la conformidad la dard el administrador dsl
contrafo.

Concordante con et Cronograma de Avance de Obra Valorizadeo, la ejecucion
estd programada seglin se detalla en el Cuadro N° 01: :

CUADRO N° 01: CRONOGRARA DE AVANCE DE OBRA

Efesucion de Obra 30.53 % 2212 %
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XI. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato sera: Ing. Kenny Castro Quispe, Especialista en
Ejecucién de Proyectos; quien estara a cargo de la administracion del contrato y
de otorgar la conformidad correspondiente,

La Gerencia de Operaciones de AMSAC podra designar otro profesional en su
reemplazo para lo cual comunicara al contratista mediante una carta simple.

AMSAC designara a un inspector o supervisor de obra durante la etapa de
ejecucion del proyecto, quien actuara como representante de la Entidad para la
correcta y cumplimiento de la ejecucidn de la obra, dentro de los alcances
considerados en el expediente técnico y/o contrato.

Xll. PENALIDADES

Se aplicaran las penalidades del caso, de acuerdo a lo establecido en la normativa
de la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente.

12.1. PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION

Por cada dia de retraso respecto al plazo establecido en el contrato y/o expediente
técnico, se penalizara con la penalidad diaria de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = (0.10 X Monto) / (0.40 X Plazo en Dias)

12.2. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 134° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se consideraran otras
penalidades, seglin se detallan:

a) Penalidades por Incumplimientos: De acuerdo a la siguiente tabla:

RESPONSABLE
Cuando se compruebe fehacientemente la inasistencia y/o falta de

permanencia del Residente de Obra sin justificacion. La multa sera

por cada dia de inasistencia o no permanencia en la obra. .

HERRAMIENTAS
2 Cuando se evidencie que no se cuenta con las herramientas 0.5 xK
adecuadas para los trabajos especificos en ejecucidén. La multa
sera por cada evento,

PERSONAL TECNICO

3 Por ausencias injustificadas del personal técnico minimo estipulado 0.10 x K
en las Bases, acorde a su propuesta técnica. La multa sera por cada )
persona y por cada dia de ausencia (excepto el Residente).




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

- . - . Cdodigo: S2,02-F.02
Términos de Referencia — °

- i Version: 00
Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015
Formato Pagina; 9de 18

PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal del
contratista (el pago debera realizarse a mas tardar dentro de los
4 primeras 5 dias calendario de cada periodo 0 mes de pago. Incluira

pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre otros vinculados a la 05 xK
actividad, los cuales debera presenfarse para el pago
correspondiente. La multa serd para cada caso individual
detectado.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5 Equipos ausentes seglin el requerimiento técnico minimo o se 0.10 x K

encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y
por cada dia de incumplimiento.

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe que el personal de la obra realizé actos
6 dolosos en perjuicio de la poblaciéon, medio ambiente o de Activos 2% K
Mineros S.A.C., ademas de la separacion del o de los trabajadores
de la obra (considera personal técnico y profesional). La penalidad
se aplicara por cada caso detectado.

CUADERNO DE OBRA

7 Si el contratista no permite el libre acceso al cuaderno de obra al 0.10 x K
inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. Se '
aplicara penalidades por cada dia de dicho impedimento.

CANBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El cambio y/o reemplazo del personal propuesto, siempre debera
ser aprobado y comunicado por AMSAC y procedera sélo si el
8 nuevo personal propuesto iguala o supera las calificaciones de la 0.50 x K
propuesta técnica presentada para el proceso de seleccion para la '
ejecucién de la obra, cada cambio de profesional estara sujeto a
la penalidad independiéntemente del avance de la ejecucion, salvo
razones de indole de salud debidamente sustentada.

Donde K es igual al 1.00% del Monto Contratado de Obra.

b) Penalidades por Incumplimientos de Normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo:

Incumplimiento en el reporte mensual de seguridad y salud en el
1 trabajo, incluyendo reportes exigidos por el Sistema de Seguridad | 0.05x1 U.T
y Salud en el Trabajo {SST). La penalidad sera por ocurrencia.

Incumplimiento de la normativa de Seguridad y Saiud en el Trabajo

2 nacional o sectorial, estadndares, procedimientos (PETS), Politica | 0.05 x 1 UIT
SST, RISST. La penalidad sera por, por ocurrencia y por dla.
Accidente no mortal de trabajador, sea cual fuere su gravedad,

3 como consecuencia del incumplimiento de procedimientos (PETS),

estandares de trabajo, RISST-AMSAC o la legislacion nacional por | 0.50x 1 UIT
parte de la empresa contratista o del trabajador de la empresa
contratista. La penalidad seré por evento ocurrido.

~
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Incumplimiento de la empresa contratista en la entrega de

4 procedimientos (PETS) y/o estandares de trabajo a su personal. La | 0.05x 1 UIT
penalidad seré por persona, por ocurrencia y por dfa.
No entregar informacién adicional de seguridad y salud

5 ocupacional, de acuerdo a la legislacion, que AMSAC solicite. La | 0.05x 1 UIT
penalidad serd por ocurrencia.

6 Incumpliimiento de la entrega de los Equipos de Proteccion

Personal (EPPs) a los colaboradores. La penalidad serd por | 0.10x1 UIT
persona, por ocurrencia y por dia. .
Incumplimiento del uso o uso deteriorados de los Equipos de
7 Proteccion Personal (EPPs) en el lugar de trabajo, por parte de los
trabajadores. La penalidad sera por persona, por ocurrencia y por
dia.

Incumplimiento de la implementaciéon en obra de controles de
seguridad en las tareas, de acuerdo al andlisis de riesgo
previamente realizado y a los estdndares de trabajo y| 0.10x1UIT
procedimientos de trabajo seguro. La penalidad serd por persona,
por ocurrencia y por dia.

(*) Donde UIT es igual 1 Unidad Impositiva tributaria.

0.10x 1 UIT

Para las infracciones detectadas descritas. La Entidad, notificara y otorgara un
plazo méximo de 05 dias calendarios para la subsanacién, caso contrario de
negligencia del Contratista, se hara acreedor y efectivizara a |la sancién econémica
correspondiente.

Estas penalidades serén deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final, o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de las garantfas de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de
propuesta. ‘

Las penalidades podran establecerse hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a
la penalidad por mora.

Si el monto acumulado de las penalidades por mora o el de otras penalidades
alcanza el 10% del Monto del Contrato de Obra, Activos Mineros S.A.C., podra
resolver el contrato por incumplimiento y ejecutar la carta fianza de fiel
cumplimiento o garantia correspondiente,

OTROS POR CORRESPONDER
13.1. RECURSOS FINANCIEROS

La fuente de financiamiento sera de: Fideicomiso Ambienfal
13.2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o
supervisor y el contratista. L.os desembolsos se efectuaran mensualmente de

~
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acuerdo al avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales) previa
verificacion y aprobacién del inspector o supervisor de la obra.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios,
las valorizaciones se formularan en funcién de los metrados ejecutados con
los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a
este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serén formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a
la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, éste
la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados durante el
periodo de aprobacion de la valorizacién.

ADELANTOS

Adelanto Directo
Para el caso de la ejecucion de obras, el adelanto directo al contratista, en ningtn
caso excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, para lo
cual se debera seguir el procedimiento establecido en el articulo 156°del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adelanto para Materiales

Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no
deberan no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original. El adelanto de materiales podra ser solicitado dentro de los diez (10) dias
calendario siguiente de iniciado el plazo de ejecucion contractual, en concordancia y
adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista, la garantia respectiva y el comprobante de pago correspondiente.

No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes ‘sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. Para el
otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos parciales que se efectlien al contratista por la ejecucion de la o las
prestaciones a su cargo.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en
cada una de las valorizaciones de obra,

La amortizacion del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion de los adelantos se
tomara en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al
contratista y/c en la liquidacion. '

~
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DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y sus
renovaciones seran emitidas a favor de Activos Mineros S.A.C. y deberan tener las
siguientes condiciones: incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica al solo requerimiento de Activos Mineros, siempre
que hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Adminisiradoras de Fondos de Pensiones y
deberan estar vigentes hasta la amortizacion total de los adelantos otorgados
respectivos. Para la garantia de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la
Jiguidacion final. '

MODALIDAD DE EJECUCION:
A precios unitarios.

CUADERNO DE OBRA

Se deberan cumplir con todo lo establecido en los articulos 163°, 164° y 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se mantendra en la
obra para registrar todas las ocurrencias de la Obra Concluida la ejecucién de la obra,
el original quedara en poder de la Entidad.

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

Al inicio de fa Obra, el Contratista debera presentar para la revision y aprobacion del
. Inspector o Supervisor de obra, los Cronogramas de Obra a nivel de detalle adecuados
a la fecha de inicio de obra, donde se incluira el avance fisico y financiero, asi como,
la curva “S" de avance, que para todo efecto serd el parametro de control de la
prestacion. '

Durante el desarrollo de la obra, se debe contar con un procedimiento escrito como
condicién previa para el inicio de las actividades criticas de la obra, dentro de ese
procedimiento se debe establecer los "Puntos de Inspeccion de.Calidad’ y los “Analisis
de Riesgo”, que deben formar parte de los correspondientes planes de calidad y de
SSMA de Obra.

Se establecen las reuniones de coordinacién general entre el confratista y la
Supervision, con sus respectivos profesionales de apoyo, las que deben realizarse con
g/ una periodicidad semanal y que a su vez podrén acordar reuniones mas especificas
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Aseguramiento y Controf de la Calidad y/o
Planificacion y Programacion y/o Seguimiento y Control, las' que deben ser en
cualquier caso agendadas y registradas en actas, siendo la participacion del
representante de la entidad de manera supernumeraria.

Por via mail o correo electronico, el contratista debe presentar el plan de reporte
semanal o "weekly report’, donde se debe prever las actividades a realizar por cada
uno de los frentes de trabajo.y por las areas de Calidad y SSMA, este reporte debe ser
presentado antes de las 4:00 pm del tltimo dia de cada semana anterior, con copia al
Administrador del Contrato. '

\
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DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar fa Obra, el contratista debera entregar el “Dossier de Calidad” donde se
deben entregar los procedimientos escritos y registros del pruebas o controles de
calidad, tanto de los materiales como de los procesos, asi como un resumen gréfico y
escrito de todo lo ejecutado de manera que se evidencie de manera trazable el
cumplimiento de las especificaciones técnicas v los hitos o puntos de inspeccion o
supervision. Asimismo, deberé entregar ios planos post. Construccién y/o “as built”
(“conforme a la ejecucion de obra"} y los certificados de calidad de materiales.

13.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera cumplir a satisfaccion la obra contratada,
garantizando la calidad de la obra.

b) El Contratista debera cancelar los pagos a sus trabajadores puntualmente,
a mas tardar a los cinco dias calendario después de finalizado cada mes,
garantizando y manteniendo el clima social, ademas de tener al dia los
pagos de AFP u ONP, seguros y otros, los cuales deben presentarse para
el pago correspondiente. Caso contrario se aplicara la sancién
correspondiente por perjudicar el normal desarrollo de las actividades de
remediacién ambiental.

c) El Contratista, debera tener al dia su libro de planillas, as{ como, los pagos
correspondientes al sistema de seguridad social incluyendo accidentes de
trabajo, enfermedad profesional y otras contribuciones, CTS, SUNAT, el

* mismo que debera presentar una copia a Activos Mineros S.A.C. cada vez
gue se lo solicite. '

d) El Contratista se compromete a mantener in situ al personal idéneo. Esta
obligado a retirar de la obra al personal que Activos Mineros S.A.C.
considere que no es adecuado o que haya causado un perjuicio a Activos
Mineros S.A.C.

e) El Contratista sera responsable de la seguridad de todo su personal,
debiendo tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en Minerfa D.S. N° 055-2010-EM, emitido por el
sf Ministerio de Energia y Minas y el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo D.S. N° 005-2012-TR. Asimismo el contratista debera contar
con una poliza de seguros SCTR de salud y pensiones para todos los
trabajadores.

f) El Contratista esta obligado a contratar los seguros que disponga la Ley
tanto para el personal profesional como para los operadores a fin de cubrir
los riesgos de accidentes durante la ejecucion de la obra, asi como durante
los traslados. Activos Mineros no se responsabiliza por cualquier accidente
o incumplimiento del personal.

g) Proporcionar los equipos e implementos de seguridad segtin las Normas
de Seguridad establecidas por Ley y las herramientas necesarias para
efectuar las tareas especificas para cada situacién segun el lugar de ‘
trabajo. ]

I
i
|
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h) Para todo cambio del responsable a cargo de Ia direccidn técnica de la
obra, El contratista, previamente debera tener autorizacién de Activos
Mineros S.A.C.

. a
i) El Contratista debera proporcionar personal con experiencia adecuada i -
\

para la ejecucion de los trabajos, los cuales se deberan coordinar con el
responsable y/o supervisor de ejecucion de proyectos de Activos Mineros
S.A.C. enla zona.

i) Para efectos de la ejecucion de los trabajos, El Contratista, efectuars las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa de Sacco y/o Municipalidad Provincial de Yauli La
Oroya, para realizar los trabajos y con participacién del Supervisor de
Ejecucién de Proyectos de ACTIVOS MINEROS S.A.C. en la zona.

k) El Contratista presentara dentro de los 10 primeros dias de iniciado la
ejecucion de la obra el informe de compatibilidad del proyecto en campo
respecto al Expediente Técnico. Asimismo adjuntara los planos de
replanteo topografico de la obra.

I) Asimismo debera contar con Seguro contra todo Riesgo (CAR), el cual
debe ser a nombre de la Entidad (Activos Mineros SAC).

13.4. SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) ElContratista estara obligado a cumplir |a legislacién referida a Seguridad
y Salud en el Trabajo, tanto nacional como sectorial, asi mismo cumplira
con todas las coordinaciones de los referidos temas que realice con
AMSAC. '

b) EI Contratista que ejecute la obra debera cumplir con ia legislacién

siguiente:

= Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» DS-005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo. _ ‘

= Ley 26790. Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

= DS-009-97-SA. Reglamento de la Ley de Modernizacién de la
Seguridad Social en Salud.

= DS-055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Mineria.

= NORMA G.050. Norma de Seguridad Durante la construccion.

= DS N° 016-2009-MTC. TUO Reglamento Nacional de Transito, y toda
aquella norma general o sectorial o complementaria que aplicara.

c) Los trabajos de alto riesgo que desarrollard el contratista seran
ejecutados cumpliendo con todos los requisitos especificados por la
legislacion de Seguridad y Salud y las disposiciones adicionales indique
Activos Mineros S.A.C. (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
(PETAR), Check List, etc.). Para o cual los representantes de Activos
Mineros S.A.C. verificaran su cumplimiento

d) En cada trabajo de alto riesgo, se identificaran los EPPs a utilizarse en
cada uno de estos.
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e) El Contratista se compromete a dar cumplimiento a la Politica de
Seguridad y salud en el Trabajo y al Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo de AMSAC.

f) La Sefalizacion de Seguridad durante la ejecucion de los trabajos y como
parte de la ejecucion de la obra a entregarse debera cumplir con la
NORMA TECNICA NTP 398.010-1 “Sefiales de Seguridad. Colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”.

g) Los Estandares de Sefializacion indicados en el DS-055-2010-EM
también son de obligado cumplimiento aplicacion.

h) El Contratista debera establecer sistemas de comunicaciones eficientes
que permita el control inmediato de los eventos que pudieran
presentarse. Asimismo implementara un sello de recepcién de
documentos en el &mbito o zona de trabajos del proyecto.

i) Los términos especificos de cumplimiento referidos a Seguridad y Salud
en el Trabajo se le entregaran al contratista en la reunién de inicio de la
ejecucion de obra (“reunion de arranque”). :

j) El Contratista al realizar esta obra brindaré vigilancia permanente a los
diversos sectores donde se realizan los trabajos, durante la ejecucion se
mantendra en condiciones adecuadas de limpieza. Se observaran las
disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad y salud
ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo N° 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR.
Asimismo, el contratista debera contar con una pdéliza de SCTR
{Seguro vida y pensién) para todos sus trabajadores.

k) Adicionalmente debe cumplir con el Reglamento Interno de seguridad y
Salud en el Trabajo de Activos Mineros S.A.C.

13.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Se detalla a continuacién los requerimientos de los implementos de seguridad
minimos: ‘

Descripcién Imagen Und. Especificaciones Técnicas

Casco de seguridad tipo Jockey,
fabricado en material polietileno de alta
densidad. Suspension de 06 puntos
(tafilete tipo ratchet), banda antisudoral
para la frente. Disefio frontal plano que
permite colocar el logotipo de la
entidad. Soporta hasta 20,000 Voltios.
Permite adaptar otros implementos de
seguridad como orejeras, anteojos,
visores, etc. Norma ANSI Z89.1-2003

CASCO

PROTECTOR UND

\
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BARBIQUEJO

PZA

Barbiquejo se ajusta en el casco lo que
da mayor sujecion. Evita accidentes por|
caidas o mal calce de este. Cinta de
Poliéster de 1,5 cm de ancho. Ajuste
Regulable. Enganches para adosar a
casco.

RESPIRADOR

PZA

Respirador facial de media cara de bajo
mantenimiento de media cara reusable,
doble cartucho. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR Parte 84.

FILTRO P 100

Unid

Alta eficiencia contra particulas Contra
particulas P-100. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR.

LENTES DE
SEGURIDAD

PZA

- |de policarbonato, visién amplia, liviana,

Lente con luna clara, antirayadura todo

lentes con anti-empafante. Proteccion
contra impactos alrededor de los ojos,
proteccion contra los rayos UV al 99%,
soportes de la nariz que aseguran el
lente al rostro sin deslizarse y con
suave asiento. Marco negro de nylon
con patitas regulables. Garantia contra
defectos de fabricacion: 03 meses.
Cumpla Norma ANSI z87.1-2003

GUANTES DE
CUERO

PAR

Guantes de cuero amarillo con
refuerzo, Resistentes a los disolventes,
aceites, grasas, agentes como lejia.
100% de cuero duro, con forro interior
suave y durable. Para trabajos de
destreza, para uso libre sin fatiga en los
dedos y mayor comodidad del usuario.|
Garantia contra defectos de fabricacion
de 03 meses.

Y MAMELUCO
0 DOS
PIEZAS

UNID

Confeccionado en tela Drill, Indura
Ultrasoft de 9 onzas estilo 451 con una
composicion de 88% Algodén y 12%
Nylon de Alta Tenacidad. Bragueta con
cierre relampago de polietileno o
plastificado con seguro para que no se
deslice hacia abajo con sobre tapa de
proteccion con doble costura reforzada
triple atraque, incluye Logotipe bordado
de la empresa en la espalda y pecho,

Cinta reflectiva que cumpla la norma

~

B e S R 0 N D U L

s o e LSS
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ANSI/ISEA 107-2010 en brazos, pecho

espalda y piernas de 1.5 “.
Bota de goma prensado directo
ZAPATOS Y/O impermeable con forro interno, con
BOTAS DE buenas propiedades fisicas/
JEBE CON PAR |mecanicas, con punta y plantilla de
PUNTA DE acero, suela de goma antideslizante,
ACERO modelo Tornado, que cumpla con la

Norma NCh 1796 of. 92

Capotin de PVC (Polietileno especial),
PZA |de material grueso. Especiales para
climas lluviosos (con capucha).

CAPQTIN DE
PvC

Adicionalmente el contratista proveera EPPs a los trabajadores, de acuerdo a
las tareas que se desarrollen durante la ejecucién de la obra, tales como
trabajos en altura, en caliente, entre otros.

13.6. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

La persona natural que particiba en el presente ejecucién de obra se
compromete a:

a) Mantener de manera confidencial la informacion que le sea proporcionada
y toda aquella que se genere en torno a ella como producto de la prestacion
de sus servicios, no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras
conserve las caracteristicas de confidencialidad o mientras sea tratada
como informacién de la empresa.

b) La publicacion de la informacién elaborada sera realizada por el
administrador de contrato o supervisor de la empresa relacionado siempre
con el tema del contrato, presentando el texto a publicar en el formato
original. El incumplimiento de esta disposicién sera motivo de resolucién
de contrato.

c) Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier
hallazgo o innovacion alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar
con fa mayor diligencia en la documentacién y declaracion de lo hallado y
a mantener sobre todo ello los compromisos de confidencialidad
requeridos y necesarios.

~
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d) Esta obligada a la confidencialidad de la informacién que reciba a raiz de

la presente relacion contractual y/o toda la informacion, analisis y

_ conclusiones contenidos en sus informes, escritos y recursos durante el

plazo de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos afios desde

la recepcion de la conformidad del Informe Final, a menos que cuente con

un pronunciamiento escritoc de Activos Mineros S.A.C., en sentido
contrario.

5y

13.7. CLAUSULA RESOLUTORIA

Dentro de la vigencia del plazo contractual o de la orden de servicio, AMSAC
podra resolver unilateralmente la orden de servicio cuando considere que no
se haya cumplido con el objeto de la contratacion, previa comunicacién del @gfg
area usuaria a la persona natural o juridica contratada para la realizar el

presente servicio. E@ﬁ

El contrato o la orden de servicio quedaran resuelta con la comunicacion por éf“ P
escrito por parte de AMSAC. Asi mismo la orden de servicio podra ser resueita =
por acuerdo de las partes, evidenciada a través de un Acta de Acuerdo.

J
i
B‘
:
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4
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13.8. PROPIEDAD INTELECTUAL

La persona natural o juridica cede a favor de AMSAC cualquier tipo de
derechos generados como consecuencia de la elaboracion de los informes y
documentos que son materia del presente servicio, en el marco del Decreto
Legislativo N° 822 “L ey sobre el Derecho de Autor”. Asf mismo se compromete-
a no utilizarla para fines distintos a los del servicio prestado, ni durante su
ejecucion ni después de la finalizacién del mismo, sin que medie autorizacién
escrita de AMSAC.

XlV. ANEXOS

EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES,
ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI,, REGION JUNIN - COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION”
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an INDICE
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

A 1.2 UBICACION Y ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO
i 1.3 ANTECEDENTES |
1.4 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.6 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

1.7 TOPOGRAFIA

1.8 IMPACTO AMBIENTAL

1.9 LISTADO DE PLANOS

1.10 INVERSION Y FECHA

1,11 PLAZO DE EJECUCION
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. NORMAS GENERALES

2.2, ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — TRATAMIENTO

PAISAJISTICO Y.CAPACITACION
01. OBRAS PRELIMINARES. ,
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (MES) ,
B 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 m x 2.40 m (UND)
01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES (MES)
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3)
02.02 ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO DEL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)
02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15
KM (M3)

INSTALACION DE PASTOS H
03.01 TRAZO Y DISENO DE PARCELAS (M2)
03.02 LABRANZA PRIMARIA (M3)

03.03 SUMINISTRO Y PREPARACION DE SUSTRATO (M3)
03.04 LABRANZA SECUNDARIA (M2)
03.05 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS (M2)
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i1 03.06 RIEGO (M2)

04.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO (HA)

04.02 ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA (M2)
04.03 APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION (UND)

04.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (UND)

\
|
B 04. PLANTACION }
) }

{'f‘ij 05. CERCO PERIMETRICO (SAN LUIS Y SAN FRANCISCO)

05.01 TRAZO Y REPLANTEO (KM)
05.02 EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO (M3)
‘ 05.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 + 25% PM PARA BASE DE CONCRETO
| (M3)

05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H= 1.90m
| (UND)
05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GANADERA
e GALVANIZADA (M)
U 05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE LISTONES
MADERA (UND)

06. DRENAJE PLUVIAL

) 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

o 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (KM)

. 06.01.02 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3)

J 06.01.03 ACARREO DE LA ZONA DE ACOPIO DEL MATERIAL
SUPERFICIAL EXCAVADO (M3)

06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA

15KM (M3)

b6.02 CONCRETO PARA CUNETA

08.01.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (M3)
- 06.01.03 JUNTA DE CONTRACCION 1/2" C/ELASTOMERICO (M)

07. CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL‘
07.01 TALLERES DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL (GLB).

\OJ
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A 08. TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES
08.01 ACARREO DE MATERIALES (GLB)

09. SEGURIDAD Y SALUD
09.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GLB)
09.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)
H 09.03 Equipos de seguridad colectiva (GLB)
- 09.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)
09.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (GLB) .
‘ 09.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
o SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO (GLB)

10. MEDIO AMBIENTE
o 10.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (GLB)

3 PLANILLA DE METRADOS

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

5 RELACION DE INSUMOS

ff 6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
7
8
9

PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA
CRONOGRAMA DE OBRA — DIAGRAMA GANTT
10. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
11. ANEXOS '

ANEXO A. PANEL FOTOGRAFICO — ESTADO ACTUAL
|; ANEXO B. PLANOS




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacidn de Suelos Contaminados por Accidn del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Regién Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacién

1.1

1.2

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento Remediacion de Suelos Contaminados por accién del CMLO de
Accesos Peatonales, Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico
La Oroya Antigua, Distrito de La Oroya, Provincia De Yauli, Region Junin’ -
Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y Capacitacion

UBICACION Y ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO

Ubicacién : Barrios Chanchamayo, San Francisco y San Luis.
Distrito : La Oroya :

Provincia : Yauli

Region : Junin

Altitud . Entre los 3740 y 5730 m.s.n.m. aproximadamente.

La provincia de Yauli - La Oroya, se ubica en la cuenca del rio Mantaro, integrante de
la Hoya Hidrogréafica del Amazonas. En el ambito de la provincia, la cuenca del rio
Mantaro esta conformada por la micro-cuenca del rio Yauli, en la que se encuentran
las lagunas de Pomacocha y Huallacocha. Ademas, existe el rio Pucaréd como
tributario del rio Yauli, y sobre el cual descargan sus aguas las lagunas de
Huacracocha y Huascacocha. '

En el ambito de la conurbacién Santa Rosa de Sacco-La Oroya, existen quebradas
semi-secas que desembocan en el rfo Yauli y el rio, Mantaro, atravesando zonas
urbanas y constituyéndose en areas vulnerables y de riesgo fisico ante desastres
naturales.

La topografia, de la ciudad de La Oroya es agreste. Esta conformada por un valle
angosto, limitada por cerros de fuertes pendientes, y atravesada por la carretera de
nombres segun los tramos: Av. Arévalo, Av., M. Grau y Héroes de la Brefia (ex
carretera central) en el Eje Morococha - La Oroya y Paccha - La Oroya. La altura a la
que se encuentra fluctia entre los 5500 a 3700 m.s.n.m.

S El clima, es frigido y seco la mayor parte del afio; en los meses de noviembre a abril

es humedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o granizo. Las
precipitaciones normalmente se consideran benéficas en zonas de contaminacion
atmosférica, porque “lavan” el aire ambiental. Sin embargo, no es el caso de la Zona
de Estudio, porque contribuyen a la contaminacion del rio Mantaro, ya que acarrean
material contaminante acumulado en las superficies.

La temperatura es muy contrastante, puede llegar a 26° C (temperatura maxima), en
el mes de diciembre, para bajar a -4° C (minima), en el mes de junio. Igualmente la
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1.3

& Por ello se plantea sobre éstos terrenos, un tratamiento paisajistico adecuado y

humedad relativa varia entre 5% (julio - setiembre) y 72% (enero - marzo). Respecto
a las presiones barométricas, se tiene un promedio de 65.64 Kpa.

La direccién del viento es de norte a sur, entre las 7 y las 10 de la mafiana, pero se
invierte de sur a norte a partir de las 10 a.m. La velocidad promedio es menor de 2m/s,
lo cual no permite “barridas” de aire que seria importante para disminuir la
contaminacién atmosférica.

ANTECEDENTES

ACTIVOS MINEROS S.A.C. es una empresa publica de derecho privado,
perteneciente a la corporacion FONAFE, tiene entre sus funciones ejecutar proyectos
de remediacion ambiental minera de responsabilidad del estado y ejecutar actividades
de auditorfa post privatizacién en el sector mineria.

ACTIVOS MINEROS S.A.C, ha considerado dentro del Plan Operativo del 2016, la
ejecucion del “Proyecto Remediacién de Areas de Suelos Afectados por la Emision
de Gases y Material Particulado del CMLO en el Sector de La Oroya Antigua — La
Oroya- Junin — Componte 2: Tratamiento Paisajistico y Capacitacién”, teniendo como
base el Estudio de Remediacién de las Areas Afectadas por las Emisiones de Gases
y Material Particulado del CMLO realizado por GWI.

La ciudad se ha desarrollado entre los margenes de los rios Yauli y Mantaro y en
areas de alta pendiente, el cual, el 80% de las vias peatonales se encuentran en mal
estado y no ofrecen facilidades de circulacion.

Debido a ello el presente proyecto se desarrolla en vista de la necesidad de remediar
suelos con el tratamiento paisajistico, en los San Lluis, San Francisco vy
Chanchamayo.

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

Los Barrios de Chanchamayo, San Francisco y San Luis, se encuentran ubicados en
las laderas de los cerros de la Oroya Antigua, la infraestructura vial se reduce a
pasajes peatonales de dificil pendiente y acceso, no cuentan con areas verdes y en
terreno natural expuesto y contaminado, con alto riesgo para la poblacién, siendo
vulnerables los nifios y ancianos.

espacios urbanos inmediatos, con la finalidad de generar condiciones de articulacion
integral. (Ver Anexo A: Panel Fotografico - Estado Actual).

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente Expediente Técnico contempla el desarrollo del 2do componente

Tratamiento Paisajistico y Capacitacion del proyecto: “CONSTRUCCION DE
ACCESOS PEATONALES Y ESCALINATAS POR REMEDIACION DE SUELOS EN
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LOS BARRIOS DE SAN LUIS, SAN FRANCISCO Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR
DE IfA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROV. DE YAULI, REGION
JUNIN®,

FINALIDAD: Contribuir a disminuir la contaminacién a través de la remediacién de
suelos en la zona urbana de La Oroya Antigua mediante Ia instalacién de pastos,
plantacion forestal, instalacion de cercos perimétricos y construccién de cunetas para
drenaje pluvial entre otros trabajos, adicionalmente se lograra mejorar las condiciones
para la biodiversidad de La Oroya.

1.5.1. Barrio Chanchamayo:

> Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y ofros. :

Area = 383.14 m2.

> Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

383.14 m2.
50 und.

Area
Plantones

nn

> Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccién “U*
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 65.50 ml.
1.5.2. Barrio San Francisco —Zona 1:

> Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas

y otros.
Area = 475.62 m2.
> Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:
Area = 475.62 m2.
Plantones = 61 und.

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con maila
olfmpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segtin los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 475.62 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto,

Longitud = 57.00 ml.

\
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1.5.3. Barrio San Francisco —Zona 2:

> Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacién de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y ofros.

Area = 382.69 m2.

» Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

382.69 m2.
50.00 und.

Area
Plantones

It n

» Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), seglin los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 119.75.00 ml.

> Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccion "U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 15.00 ml.

1.5.4. Barrio San Francisco —Zona 3:

» Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas .
y otros. ’

Area 536.92 m2.

> Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

536.92 m2.
68 und.

Area
Plantones

It u

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del drea, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segtn los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 284.55 ml.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 126.00 mi.
1.5.5. Barrio San Luis:
> Instalacidn de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de

sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros. :
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Area = 236.09 m2.

> Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

236.09 m2.
30 und.

Area
Plantones

nmn

> Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segtin los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 688.13 ml.

» Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccién “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 196.50 ml.

1.6 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
La ejecucion del proyecto comprendera las etapas siguientes:

1.6.1. OBRAS PRELIMINARES

Comprende movilizacion y desmovilizacion de equipos, construcciones
provisionales, elaboracién y colocacién del cartel de obra, trazo y replanteo de
los niveles, ejes de referencia y de la ubicacién de los elementos a ser
colocados. Debiéndose realizar la limpieza en el area donde se ejecutara el
proyecto, y ubicar las construcciones de manera que el trabajo de acarreo de
materiales y agregados puede realizarse sin interferencias.

= CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (MES)

= CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40m (una
cara)(UND) . .

= INSTALACION DE BANOS PORTATILES (MES)

1.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comprende la excavacion y corte de material, acarreo a la zona de acopio del
material y eliminacién de material excedente.

EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.15M) (M3)
ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

» ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM
(M3) :

1.6.3. INSTALACION DE PASTOS
Estas partidas se ejecutaran de acuerdo:
» TRAZO Y DISENO DE PARCELAS (M2)

\
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LABRANZA PRIMARIA (M3)
SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO (M3)
LABRANZA SECUNDARIA (M3)

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS (M2)
RIEGO (M2)

1.6.4. PLANTACION .
Comprende suministro e instalacién de plantones (ceticios y otros).

TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO (HA)

ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA (M2)
APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION (U)

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (CETICIOS Y OTROS) (U)

1.6.5. CERCO PERIMETRICO (SAN LUIS Y SAN FRANCISCO)

Estos trabajos consisten en el cercado del area con malla olimpica (malla
ganadera) y listones de madera (eucalipto):

= TRAZO Y REPLANTEO (KM)

» EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO (M3)

= CONCRETO fc= 140 KG/CM2 + 25% PM PARA BASE DE POSTES DE
CERCO (M3)

= SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H=1.90M (U)

= SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (M)

= SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA (U)

1.6.6. DRENAJE PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS

» TRAZO Y REPLANTEO (KM)

» EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3).

» ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

« ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM
(M3)

CONCRETO PARA CUNETA

» ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2)
4 * CONCRETO fc=175 kg/em2 (M3)
» JUNTA DE CONTRACCION 1/2" C/ELASTOMERICO (M)

CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
= TALLERES DE CAPACITACION Y EDUACION AMBIENTAL (GBL)

TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES
»  ACARREO DE MATERIALES (GBL)
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X &/La Etapa de Operacion y Uso : Produce un Valor (+) POSITIVO ALTO

Expediente Técnico
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Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
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SEGURIDAD Y SALUD

Se refiere a toda la planificacion de la seguridad en-obra, dotar de elementos
de seguridad a los trabajadores, como al area de la obra y los accesos.

= ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GLB)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)

EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA (GLB)

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB)

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO (GLB) -

MEDIO AMBIENTE
» MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GLB).

1.7 TOPOGRAFIA

El presente proyecto comprende el area de los barrios donde se ubicara el tratamiento
paisajistico. Los trabajos de campo se han efectuado con una brigada de topografia
el cual realiz6 el levantamiento planimeétrico del terreno.

A partir de los puntos basicos BM y demarcados con equipos GPS se realizé la
poligonal de apoyo el cual se ha procedido a efectuar el levantamiento de los puntos
importantes del terreno planimétrico. Se ha determinado las ubicaciones de puntos
resaltantes del terreno: Limites de propiedad, perimetros, areas, etc.

1.8 IMPACTO AMBIENTAL

* De acuerdo con los objetivos del proyecto, las etapas de construccién y
mantenimiento incidiran sobre la calidad del Medio Ambiente.

* Los Medios Fisicos y de Interés Humano, acusaran los impactos positivos y
negativos.

« De la evaluacion ambiental se concluye que:

WVALORACION DE LOS IMPACTOS
a Etapa de Construccion de Obra Produce un Valor (-} NEGATIVO BAJO

M La Etapa de Mantenimiento : Produce un Valor (+) POSITIVO MEDIO
IMPACTO TOTAL DEL. PROYECTO
Las Etapas de Mantenimiento, Operacion y Uso, originan un resultado superior a la
Etapa de Ejecucion de Obra, por lo que el impacto total del proyecto es: POSITIVO
ALTO.

RESULTADO FINAL
Se aprecia que el Tratamiento Paisajistico mediante la . instalacion de pastos,
plantacion forestal, instalacion de cercos perimétricos y construccion de
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cunetas para drenaje pluvial entre otros en Ias zonas de Proyecto ambientalmente
es: POSITIVO ALTO.

CONCLUSION FINAL ,

* El resultado del presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado determina que
existe la necesidad de implementar medidas de mitigacién de indole inferior, de
control, del polvo producido por el acarreo de materiales y construccién de estructuras
de concreto y excavaciones.

* Asl mismo los aspectos positivos en cuanto a la construccién de veredas y
escalinatas, es que contribuira a mejorar el medio ambiente de la localidad debido a
la mejora en el paisaje urbano, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

» Los impactos positivos, deben ser reforzadas mediante la participacion planificada,
estratégica y organizada de la Entidad, cuya estrategia debera con llevar a propiciar
tener una poblacién participativa propositiva.

* La ejecucién de la obra permitira elevar el nivel de vida de los pobladores de dicha
zona.

RECOMENDACIONES ‘

Los residuos sélidos y suelo contaminado debera ser recogido y depositado en una
zona autorizado por la supervision, dejando la zona de trabajo lo mas limpio y
presentado posible por derrames de mezclas de concreto y combustible. La
generacion de polvo por el transporte de materiales y por la gjecucion de obras, de
mitigara con acciones de riego de los accesos por donde se trasladara los materiales
y en la zona donde se depositaran los agregados, de tal manera de compensar el
impacto ambiental por la la instalacién de pastos, plantacion forestal, instalacién de
cercos perimetricos y construccion de cunetas para drenaje pluvial ‘entre otros
trabajos.

1.9 LISTADO DE PLANOS
Ver Anexo B - Planos

1.10 INVERSION Y FECHA
El monto ascendente para la ejecucion de los trabajos asciende a S/ 375,263.75
(trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y tres y 75/100 nuevos
soles), con precios al mes de Julio de 2016.

1.11 PLAZO DE EJEC.UCION

El plazo de ejecucion de los trabajos es de 75 dias calendario.

VER EXPEDIENTE TECNICO ADJUNTO

http:/ www.activosmineros.com.pe/index.phplcontrataciones/iteml383-contratacion-por—
competencia-2016

Tt e T e
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

| Descripel

Presupuesto

Remediacion de Suelos Contaminados con la Construccion de Accesos Peatonales y Escalinatas en la Parte
Superior de los Barrios Comandante Faura, San Luis Y San Francisco del Sector de La Oroya Antigua.

OBRAS PRELIMINARES

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA mes 2.00

01.02  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA u 1.00

01.03  INSTALACION DE BANOS PORTATILES mes 2.00

[02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL m3 302.17

0202  ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL m3 302.17

02.03  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONEQUIPO  m3 302.17

03 INSTALACION DE PASTOS |
03.01  TRAZOY DISENO DE PARCELAS m2 2,014.46

03.02  LABRANZA PRIMARIA m3 201.45

03.03  SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO m3 302.17

03.04  LABRANZA SECUNDARIA m3 100.72

03.05  SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS m2 2,014.46

03.06  RIEGO m2 2,014.46

04 PLANTACION |
04.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO ha 0.20

04.02  ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA m2 45.00

0403  APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION u 259.00

04.04  SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (CETICIOY  u 259.00

[05 CERCO PERIMETRICO ]
0501  TRAZOY REPLANTEO km 0.69

05.02  EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO m3 14.85

0503  CONCRETOF'C=140 kg/cm2 + 25% PM PARABASE DE ~ m3 13.20

0504  SUMINISTROE INSTALACION DE POSTES DE CERCO  u 275.00

05.05  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA m 688.13

"05.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS u 12.00
o6 DRENAJE PLUVIAL ]
"06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01 TRAZOY REPLANTEO km 0.36

06.01.02 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL m3 36.00

06.01.03 ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL m3 36.00

06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  m3 36.00

0602  CONCRETO PARA CUNETA

06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 162.00

06.02.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 25.20

06.02.03 JUNTA DE CONSTRACCION 1/2" C/ELASTOMERICO m 48.00
fo7 CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL |
07.01  TALLERES DE CAPACITACION Y EDUACION AMBIENTAL  glb 1.00
FBs TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES [
08.01  ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS gl 1.00
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SEGURIDAD Y SALUD

09.01  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION  glb 1.00
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9.02  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
9.03  EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA gb 1.00
9.04  SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 1.00
09.05  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD g 1.00
9.06  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN glb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
fio MEDIO AMBIENTE |
"0.01  MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL alb 1.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD 10%

SUB TOTAL
IGV18%

\
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... (Maximo 45 Puntos)

B.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (Maximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando EL_MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivaiente a CINCO (5) VECES el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:;

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos v sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii) contratos v sus respectivas resoluciones de liquidacién; o iii)
contratos y cualguier ofra documentacién, emitida por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

Las prestaciones presentadas para acreditar la experiencia en obras similares serviran
para acreditar la experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES™ (Maximo 30 Puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando EL_MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10)
ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a DOS (2) VECES el valor referencial de la contratacion para la ejecucién de la
Obra.

Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia (igual o similar), deberan tener relacion con las
CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuales se detallan en e Expediente Técnico y en los
Requerimientos Técnicos Minimos, de lo contrario no seré considerado para la evaluacién.

v
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(*) Se considerara como OBRAS, similares o iguales a 1®

i) Obras Civiles (movimientos de tierras, canales y cercos perimétricos)

ii)  Tratamiento paisgjistico (forestacién, éreas verdes, reforestacién, mejoramiento
y/o conservacion de suelos, entiéndase este (iltimo como construccién de veredas,
losas, escalinatas, muros de contencion, cunetas, canales, efc.);

Siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del
valor referencial es decir (S/. 56,289.56).

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii) contratos vy sus respectivas resoluciones de liguidacion; o iii)
contratos y cualquier otra documentacién, emitido por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip6 en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato?’.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En_General o
similares) DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere el monto
facturado equivalente a CINCO (5) VECES el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA
EN OBRAS EN GENERAL y DOS (2) VEZ el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA
EN OBRAS SIMILARES O IGUALES. Al resto de propuestas se asignard puntaje
proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula:

M x PM
Pi =
(566 2 veces) x VRT
Dénde:
M = Monto facturado acumulado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

PM = Puntaje Maximo
VRT = Valor Referencial

s IMPORTANTE: Si en el titulo de los contratos o en la descripcion del objeto de éstos (ya sea 6rdenes de servicios) no se
puede identificar o determinar si la prestacién contractual es_igual o similar al objeto de la convocatoria; el postor
debera/adjuntar otros documentos contractuales, los que sin mayor andlisis determinen la prestacién.

7 Para

efectos de acreditar la experiencia solo sera valida la documentacion presentada por el o los integrantes del

consorcio que-se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de
acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio.
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2. EXPERIENCIA™ Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO"
(Maximo 55 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 55 Puntos)

Para gue los profesionales propuestos sean evaluados, PRIMERO, deberan acreditar,
con la documentacion correspondiente (constancia, certificado o diploma), los
ESTUDIOS (Especializaciones) requeridos en los Términos de Referencia de las
Bases. (Numeral 5.5 Perfil del personal propuesto...)

Requisito:
La evaluacion consiste en evaluar el TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA

|
|
ESPECIALIDAD del personal clave propuesto. i
|

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional la
obtuvo contando con las condiciones legales para el gjercicio de su profesién, esto es,
colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional Para el caso de Q; ﬁ
profesionales extranjeros, regird de acuerdo a las condiciones legales para el |

gfercicio de su profesion, segun corresponda. m

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante la presentacién de copia simple de: i)
CONTRATOS U ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacién; Sommn
o if) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier otro documento, emitido  p—sd
por su cliente, que de manera fehaciente demuestre LA CULMINACION y el TIEMPO M
DE EXPERIENCIA del personal propuesto. ‘

C.1.1.  RESIDENTE DE OBRA (Maximo 35 puntos)

Criterio: T,
Profesional en INGENIERIA FORESTAL, AGROFORESTAL o AGRICOLA, con i;j}
experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS como RESIDENTE, INSPECTOR ylo 7,
SUPERVISOR DE OBRAS, en proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria.

()

TIEMPO EN LA ESPECIALIDAD

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 7 | ) 35
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 30 ‘
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) arios de experiencia 25 E
C.1.2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (Méximo 20 puntos)
Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS como
ASISTENTE DE RESIDENTE, INSPECTOR, SUPERVISOR y/io ASISTENTE DE

' LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, ser# pasible de acreditacion en el presente proceso

siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es,
COLEGIADO Y HABILITADO POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL. Para el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, segtin corresponda.

9 LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO debera realizarse con
copia de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacién o copia de constancias o certificados
de trabajo o cualquier ofro documento que demuestre fehacientemente EL_TIEMPQ DE EXPERIENCIA, copia del titulo
profesional, copia de certificado o constancias por cursos de especializacion. Adicionalmente, debe presentar curriculo
vitae no documentado como referencia general.
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SUPERVISION, en la ejecucion de OBRAS CIVILES EN GENERAL.

.  TIEMPO EN LA ESPECIALIDAD | Puntaje
Maybf a CUATRO (4) afios de experiencia 7 | 20 |
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 15
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 10

IMPORTANTE:

requerimientos técnicos minimos.

e Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

o Todo profesional propuesto para la ejecucién de la obra, necesariamente debe acreditar
su condicién de COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo_se exigira, al
postor ganador de la Buena Pro para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.

e De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera deberé revalidar, a
nombre de la Nacién, el Titulo Profesional de Ingeniero y deberé solicitar su incorporacion
y habilitacion al Colegio de Ingenieros del Perd.

e Las obras similares presentadas para acreditar la experiencia del postor servira para
acreditar la experiencia en obras en general.

e Los factores de evaluacién no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los }
\

®
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrad efectuarse la
inclusion de clausulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente
documento, las que en ningin caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra de
MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL
CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON
TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO
Y CAPACITACION, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Prolongacién Pedro Miotta N° 421,

San Juan de Miraflores, Lima, representada por|[.............. ], identificado con DNIN° [......... 1Ly
de ofra parte [.........ooiiiiiiii, 1, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................o.oc... ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............oooivieoiiceiein, ], con DNI N° [.................... 1, segin
poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas

Juridicas de la ciudad de [............ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
1.1 ANTECEDENTES

111 LA ENTIDAD ha previsto la contratacién de la Ejecucion de la Obra
‘MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA
ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS
VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION  JUNIN.
COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION’ la
misma que en adelante se denomlnara LA OBRA, que se ejecutara financiada con
recursosdel ...,

1.1.2  En tal sentido, LA ENTIDAD convocé la Contratacion Por Competencia N° CPC-
008-2016-AMSAC-1. Contrato que esta regido por la Directiva de Procedimientos
de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo
el Régimen de la Actividad Privada segun lo dispuesto por el Consejo Directivo de
Proinversién, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07 de
febrero del 2012

1.1.3  Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial Permanente encargado
de su conduccién otorgé la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Econémica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERO Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucién de Obra, es la
siguiente:

1.21 Décima DISpOSICIOI’] Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado “Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se

\
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refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el
Decreto Legislativo N°® 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 03-01-2012, segun Oficio N°
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Activos Mineros §.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Reégimen de la Actividad Privada, segun lo aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 20186.

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

1.2.6 Cadigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la

- Ley de impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

1.2.9 Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

1.2.10 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

1.2.11 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.12 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

1.2.13 Decreto Supremo N° 011-79-VC,

1.2.14 Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2016.

1.2.15 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sélo seran de
aplicacién supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras.

1.216 Las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQ]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL. CONTRATO
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2.2

2.3

El Presente contrato tiene como objeto la contratacién de la ejecucién de la obra:

MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL

CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON
TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
economicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asi como en la
Propuesta Técnica y Econémica respectivas.

A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con LA
ENTIDAD a la Ejecucién de la Obra, obligandose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestacion contratada,

dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la -

Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ], la que conjuntamente con la
Propuesta Técnica y Econdmica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
anexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de los trabajos, manteniendo informado a LA ENTIDAD de todos los hechos que
se susciten durante la gjecucién de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutard la obra cumpliendo las indicaciones que establezca LA
ENTIDAD por intermedio del Administrador del Contrato.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

341

3.2

3.3

El plazo previsto para la ejecucién de la obra es [............... ] dias calendario, que se
computaran cuando se den las siguientes condiciones:
3.1.1  Que se designe al Inspector o Supervisor, seguin corresponda;
3.1.2  Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
obra.
3.1.3 Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;
3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el acapite “Adelantos” de los Términos de Referencia
de las Bases Integradas.
3.1.5 Que EL CONTRATISTA presente el Certificado de Habilidad de los profesionales
sefialados en su Propuesta Técnica.
3.1.6 Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.
En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.
El desarrollo de la ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance
Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.
En los siguientes supuestos:
» Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacién de dicho evento, o
e En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en el numeral 3.1.1 y 3.1.2, precedentes, hasta el cumplimiento de las
mismas.
LA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

41

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacién de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas auténomas e
independientes entre si, a las que salvo la presente relacién contractual, no les une
ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
La relacion contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y sdlo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacion laboral entre LA ENTIDAD vy el
personal de EL CONTRATISTA. ’

En tal sentido EL. CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecion al presente Contrato y en
los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

5.3

5.4

El monto total maximo de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, es de [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluido
utilidad, gestos generales, el impuesto de ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la Obra.

Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
ejecucion de la obra. LA ENTIDAD no reconocera ni abonaré por ninglin concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion o aprobacion de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o LA ENTIDAD, segln sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.
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5.5 LA ENTIDAD abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA — CCI DEL BANCO], de acuerdo a la
conformidad de recepcién de la prestacion aprobada por el Administrador del Contrato,
documento que debe precisar el nimero de contrato y nimero del proceso que le dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

6.2 A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a LA ENTIDAD de
una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable,
incondicionada, de realizacién automatica y sin beneficio de excusién, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carta Fianza N° [, ], expedida por el Banco
Lo ] teniendo como fecha de vencimiento el
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberad encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final que emitird LA ENTIDAD a través del
Administrador del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera ejecutada cuando LA ENTIDAD decida
resolver el contrato por causas imputables a El. CONTRATISTA vy la referida resolucion
hubiera quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de
la garantia corresponderd integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: ADELANTO DIRECTO

71 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[... . ..] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
flrmado este adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. LA
ENTIDAD hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibido la correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procederé la solicitud.

7.2 El adelanto directo estard garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion ni divisidn, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a
los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe
del adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a solo requerimiento de LA ENTIDAD,
otorgada por una empresa autorlzada para operar en el pais y sujeta al ambito de
supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la ultima lista de
Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert, a favor de LA ENTIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
LA ENTIDAD otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA,
EL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE
A OBRA] conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
ONTRATISTA.

a entrega del adelanto se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad

®
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prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto?® mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1 La ejecucion de la obra estara sometida durante su ejecucion a la permanente supervision
de LA ENTIDAD, quien para estos efectos designara a un Inspector o Supervisor. Este,
por delegacion, dirigira la inspeccién o supervision general de la obra, con autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que
plantee EL CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucion de la obra estara sometida a
la fiscalizacion de LA ENTIDAD, sin que ello limite o interfiera con las facultades y
responsabilidades propias de la Inspeccién o Supervision.

9.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningln trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD.

9.3 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacién previa de LA
ENTIDAD podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el Inspector o
Supervisor pueda autorizar la ejecucién de tales obras adicionales, sin perjuicio de la
verificacion que realizar& LA ENTIDAD previa a la emisién de la Resolucién
correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.

9.4 EL. CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisor y/o LA ENTIDAD, separara a
cualqwer persona que comprobadamente cause desorden o fomente mdlsmphna en la
gjecucién de la obra.

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1  El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, quienes
seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

10.2 El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a LA ENTIDAD, otra a EL CONTRATISTA y
la tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en
la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de
las partes. Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de LA
ENTIDAD.

10.3 En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, firmando al pie de cada
anotacioén el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuadernc de Obra, se
haran directamente a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA o su Representante, por
medio de comunicacion escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

10.4 Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a LA ENTIDAD.

20

Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

111

11.2

11.4

11.5

11.6

11.8

EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESOQ],
su Propuesta Técnica y Econdmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre la materia. EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Integradas v su Propuesta
EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucion de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la obra.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de la obra constituira propiedad
intelectual de LA ENTIDAD, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de LA
ENTIDAD cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho
de Autor ylo el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
durante su ejecucién ni después de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacién que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacion, analisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucion contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcién de la conformidad de la
prestacion.

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcién del contrato y conocer sus condiciones que puedan afectar la
ejecucién de la misma, condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracion para fijar el monto contractual.

Toda documentacion que presente EL CONTRATISTA ante LA ENTIDAD, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autoria del documento generado. .

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Integradas y el Expediente. Técnico de la
Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO].

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y

DE SU RELACION CON LA ENTIDAD

12.1

12.2

131

13.2

13.3

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucién de la obra y coordina con LA

ENTIDAD a través del Administrador del Contrato.

EI CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y deméas documentos contractuales durante la ejecucion del presente
Contrato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite LA
ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD suministrara oportunamente a EL. CONTRATISTA la informacion disponible
relacionada con la ejecucion de la obra.

LA ENTIDAD designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de
ejecucion de la obra, que actuara como representante de la entidad para que la ejecucion
se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidara que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra. : :
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13.4 LA ENTIDAD designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecucién. de Proyectos de la
Gerencia de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en
virtud de una carta simple de LA ENTIDAD dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
14.1 Por atrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente férmula:

| Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) 7

Donde:
Monto ; Monto Contractual
F : 0.15

14.2  Adicionalmente, LA ENTIDAD aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por
mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

N == INFRACCION MULTA | -

Donde Kesigual al[........ 1% del Contrato de la Obra

14.3 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento y procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por
incumplimiento contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

151 Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna
obligacién, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta
Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de diez
(10) dias. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,
mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma parcial o total.

16.2 Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacién o determine
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Cédigo Civil de acuerdo a lo establec;do en la Clausula Décimo Sexta del presente
contrato.

156.3 La resolucién del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o
especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas
pertinentes del Codigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para LA ENTIDAD.

15.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR LA ENTIDAD
LA ENTIDAD podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parciaimente, por alguna
de las siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en dos
(2) oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b) No cuente con la capacidad econémica o técnica necesaria para la normal ejecucion
de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

c) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora en la ejecucién
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

. d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. LA ENTIDAD esta obligada a

\
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15.5

15.6

16.7

verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA
con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la
inspeccién de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

) Suspensién de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacién
escrita del Inspector o Supervisor.

o)) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacién de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacién
escrita de LA ENTIDAD.
i) Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es LA ENTIDAD, se procedera a la ejecucion de las
garantias otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene
pendiente la Carta Fianza de Adelanto hasta que se efectie la conciliacion de los
saldos, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores gue se
pueda exigir.

b) En caso de resolucion, se efectuara una medicion del trabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Solo en el caso que la resolucion no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales
que demanden el levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualquiera de las partes podra solicitar la solucion de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacion con
la resolucion del contrato, vencido dicho plazo la resolucién del contrato habra
quedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE LA ENTIDAD
Si en cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion, LA ENTIDAD encuentra
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacion del mismo o vaya
contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender el
servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA
por dicho hecho. '

A la entrega del aviso de resolucién, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que LA ENTIDAD lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

~a)  Alaresolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma

inmediata.
b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio,
salvo disposicién en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestacion, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de LA
ENTIDAD de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315
del Cédigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalies del mismo. A
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Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran

suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la

incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.

16.5 El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacion de
la prestacién, en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las partes contratantes.

16.6  Si la paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15)
dias calendario, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacién de los trabajos
reajustando los términos del Contrato de comtin acuerdo.

16.7 En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA

ENTIDAD, bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con la ejecucién de los

trabajos por EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario

computados desde el dia siguiente de recepcionada la comunicacién de resolucion del
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA v

171 Para la Ejecucion de la Obra, EL CONTRATISTA utilizara el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido ser4 debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL. CONTRATISTA,
previa verificacién por parte de LA ENTIDAD.

En caso que EL CONTRATISTA efecttie cambios del personal propuesto, sin autorizacion
de LA ENTIDAD, ésta podra resolver el Contrato.

17.2 EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por LA ENTIDAD, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas
que eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

17.3 EL CONTRATISTA esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose
LA ENTIDAD el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD.

Los costos adicionales que demande la obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Puiblica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1  Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente
orden de prelacion: '
19.1.1 Las Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESO].

19.1.2 La Propuesta Técnica y Econdmica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicién de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
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de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacién y
Participacion de los Profesionales de Obra.

19.1.3 Los Planos.

19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5 Los Metrados

19.1.6 La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

19.2 - Si algtn aspecto y/o condicién no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primaré lo que indique el contrato.

19.3  Asimismo, si algin aspecto y/o condicion no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como valido para el contrato.

19.4 Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primaré lo que indique el contrato.

En todo caso, LA ENTIDAD se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a
las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

201 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebraciéon del
presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, sera resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.

20.2 En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacién con él,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacién, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administraciéon y decisién se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

20.3 El Tribunal Arbitral estaréa conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

20.4 Para cualquier intervencién de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

211 El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacién
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima.

21.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucién del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde
se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

21.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccién comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefalado.

21.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las pa'rtes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
{gual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [......... ] dias del mes de [.............. ] del afio

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

~
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FORMATOS Y ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [,................ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC : Teléfono : Fax :

Correo Electrénico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de
los consorciados.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y
AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02
TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico, las demas condiciones que se indican en el Capitulo 1ll de la seccidon especifica de las
Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE ESPEQIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracién:

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2. Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccidn y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. :

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
ylo contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad
Privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

o Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de
Jos consorciados, salvo que sea presentada por el representante comun del Cconsorcio.

(
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comtn del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccovvevonn.... ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] . [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de Obligaciones

= EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Y4
7 IMPORTANTE:

e Este documento seré presentado conjuntamente con su propuesta en Acto Pablico.

e La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefiala el numeral 7.4.2, del
punto 1° - Contenido Minimo, literales a), b}, ¢), d) y e), de la Directiva N? 002-2016-OSCE/CD. La
omision del contenido minimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable.

—~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores,

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO REMEDIACION DE
SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES,
ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N°
02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, seguin corresponda

)
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del

presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econémica es la
siguiente: .

- 1 COSTOTOTAL
_ _CONCEPTO | INCLUYEIGV
- , ' [CONSIGNAR MONEDA]

OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE
ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES
CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA
ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI,
REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

IMPORTANTE:

o Tratandose la ejecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, e/ POSTOR
DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el
expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizaran en funcién a su ejecucion real
y por un determinado plazo de ejecucion.

o La propuesta econémica en ningtin caso deberéa ser inferior al noventa por ciento (90%) ni exceder
el (100%) del valor referencial, caso contrario no sera admitida por el Comité Especial, teniéndola
por no presentada.

e La propuesta econémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier otro

concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocera pago
adicional de ninguna naturaleza.

, ® No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo efectos de”

foliacion y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia
entre el precio ofertado en ntimeros y lelras, prevalece este tiltimo.

e La propuesta econémica serd descalificada cuando: Presenten errores no subsanables,
Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen cualquiera
de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total,
gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan
alguna de las partidas previstas en las Bases.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

Sefores

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el SUSCHLO, .......cooviviirinismiiniis e

Identificado con DNI N°

en mi calidad de representante legal de la empresa
......... ,con RUC N° sy S€ compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del

presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

~

s

®




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases
de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveerd para la ejecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion
del contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitado en las Bases, v

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N° o, , domiciliado en
....................................... . Representante legal de Ila empresa o  consorcio

.; gue se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC 1, para la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO DE ACCESOS
PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION
JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, declaro bajo

juramento que:

Nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecucion de la obra conforme a los
requerimientos técnicos minimos de acuerdo al siguiente cuadro:

~

SITUACION

] DESCRIPCION, CARACTERISTICA )
iTEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD

DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA
EJECUTAR LA OBRA

Seﬁores'

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-201 6-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

\

El que suscribe ...[NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTQ]...., identificado con
DNIN® .., cdomiciliado €N ..o , mediante
la presente Declaracién Jurada, me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto
para ejecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcio .........cooooiiviiiiiil,
..................................................................... , en caso esta obtenga la Buena Pro del proceso
por CONTRATACION POR COMPETENCIA  N° CPC-008-2016-AMSAC-1 - OBRA:
MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO
DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION
JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION, convocado por
Activos Mineros S.A.C.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacién:

CARGO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres ’y Apellidos del Profesional
Registro de Colegiatura o DNI
[FIRMA LEGALIZADA]

?‘ 7 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
7 IMPORTANTE Representante legal o comtin, segun corresponda

o Esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los profesionales solicitados en las Bases.

o La presente declaracion debera ser acreditada con FIRMA LEGALIZADA del profesional propuesto.

o La declaracion debera ser acompafiado con copia simple del TITULO PROFESIONAL del personal
propuesto.

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 1%

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIO)), identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [... ..], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacién con la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1, a
fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con
DNIN®[............ ..], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vmculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.?®

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda

IMPORTANTE:

o Este documento serd presentado conjuntamente con su propuesta (sobre técnico y econémico) en Acto
Puablico.

o En el caso de propuestas en consorcio, el representante legal comtn del consorcio o el apoderado designado
por el representante legal; al momento de acreditarse ante el Comité Especial, deberé presentar copia simple
de la Promesa Formal de Consorcio.

27 El presente formato sera utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representante coman del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

28 Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 2

\

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pert - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1.
“OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION
DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON
TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

Representante Legal:

Domicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electrénico:

Fecha : / Hora:
(*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electronico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNI :

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pera - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1
“OBRA; MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA
ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES
CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO
PAISAJISTICO Y CAPACITACION”

Patos del Participante:

7\'ombre o Razén Social :

NOTA: [ as Bases se encuentran a su disposicion en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enlace:
http.//iwww.activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contratacion-por-competencia-2016
La inscripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros

S.A.C. 0 alos correos electronicos: logistica.3@amsac.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-008-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2016-AMSAC-1

Presente.-
De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el numero de Caédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta. :

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Namero de cuenta -
CCI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer péarrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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