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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre ;. ACTIVOS MINERGCS S.A.C.
RUC N° ;20103030791
Domicilio legal . Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: ;. 204-9000
Correo electronico: . logistica. 3@amsac.pe;

Juan.Gonzales@amsac.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obra:
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA
SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.

1.3. VALOR REFERENCIAL
E! valor referencial asciende a CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
ONCE CON 24100 (S/. 418,711.24) SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial

{Presupuesto de Obra} fue actualizado al mes de noviembre 2016 (30-11-2016).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

Trescientos setenta y

. - seis mil ochocientos ) :
mil setecientos once con mil setecientos once con

Cuatrocientos dieciocho Cuatrocientos dieciocho

cuarenta con 12/100

Soles 24/100 soles

241100 soles

Importante

Las propuestas econdmicas en ningtin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%)
ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no seran admitidas por el Comité
Especial Permanente teniéndolas por no presentadas. i

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado medianté Ficha de Autcrizacion N° CPC-0001-
\@3 2017, el 18 de enero del 2017.
/ 1.5, FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENCARGOS ESPECIALES CAJAMARCA
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con o
estabiecido en el expediente de contratacion respectivo. (Capitulo (1)

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en los Términos de Referencia y el
Expediente Técnice (Capitulo Il de |a presente seccion de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA
{90) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnice de obra.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SiN COSTO, toda informacién, correspondiente al proceso de seleccién, se encuentra
publicado en la Pagina Web de Activos Mineros S.A.C., en el siguiente enlace
(http:/Awww.activosmineros.com.pedindex.php/contrataciones/item/560-contratacion-por-competencia-
2017).

BASE LEGAL.

- Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado "Mediante acuerdo de su Directoric, la Agencia de la Promocion de la
Inversion Privada {(PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 874, el Decreto Supremo N° 059-86-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.”

- Acuerdo de Directorio N° 001-2016/012-FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2017.

- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-346-2016 de fecha 22-12-2016, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2017.

- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo péarrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para
la ejecucion de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesidn del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segn
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del §3-01-2012, segtin Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

- Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, que aprueba LA DIRECTIVA
de procedimiento de adjudicacién y/o contratacion de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el regimen de la actividad privada, segun lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2017.

~
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- Ley N°® 30519 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2017,

- Resolucion de Gerencia General N° 002-2017-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2017.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

- Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la
Ley de impulso al Desarrolio Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

- Decreto Supremo N® 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social en Salud.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Sailud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931
“Procedimiento para el cumpiimiento Tributario de ios Proveedores de las Entidades
del Estado”.

-  Decreto Supremo N° 011-79-VC, Reglamentario del Régimen de Formulas
Polinémicas.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la ley de Confrataciones del Estado, que solo sera de
aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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CAP{TULO H ]
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria : 08/02/2017
Registro de participantes : Del 08/02/2017

Al 17/02/2017
Formulacion de Consultas . Del: 08/02/2017

Al 13/02/2017
En Mesa de Partes de AMSAC, Prolongacion Pedro Miofta N° 421, San Juan de

sito en: Miraflores, Lima, en el horaric de 08:30 a 16:30
horas.

Adicionalmente, enviar a la logistica.3@amsac.pe

siguiente direccion electronica Juan.Gonzales@amsac.pe

Absolucién de Consuitas o 1510212017

Integracion de las Bases o 16/02/2017

Presentacion de Propuestas o 23/02/12017

* El acto publico se realizard en: Activos Mineros S.A.C., sito en Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores,
Lima, a las 10:00 horas

iCalificacion y Evaluacion de: Del: 23/02/2017
Propuestas Al: 2810272017

Otorgamiento de [a Buena Pro . 2810212017

* Ef acto publico se realizara en . Activos Mineros S.A.C., sito en Prolongacién
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores,

Lima, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 1, y se realizara
a través de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sito en PROLONGACION
PEDRO MIOTTA 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA o enviando e! formato, por
correo  electronico, a las siguientes direcciones: logistica.3@amsac.pe y
Juan.Gonzales@amsac.pe, dentro de las fechas sefaladas en el cronograma, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacién electronica al correo
proporcionado en-el FORMATO N° 1, el cual acreditara que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. Por lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcion de Participante (FORMATO N° 1),

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccion en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se

-registre uno (1) de los integrantes.

\
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2.3,

FORMULACION Y ABSOL.UCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas SE PRESENTARAN POR ESCRITO, debidamente fundamentadas
(motivada, concreta, clara y sin ambigiiedades), a través de la MESA DE PARTES de
Activos Mineros S.A.C. (Unidad de Tramite Documentario) o la que haga sus veces, sito en
PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA dentro
de las fechas sefialadas en el cronograma, en el horaric de 08:00 a 16:30 horas, debiendo
estar dirigidos al Presidente del Comite Especial Permanente de la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1, pudiendo estas ser remitidas,
adicionalmente, el archivo digitall a los siguientes correos  electrénicos:
logistica.3@amsac.pe y Juan.Gonzales@amsac.pe.

!mportante

-« Las consultas no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la
decision de contratacion adoptada por Activos Mineros S.A.C.

s No se absolveran consultas a las Bases que se presenten extemporaneamenie o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La decisién que fome el Comité Especial Permanente con relacion a las consuitas
presentadas constara en el pliego absolutorio que sera publicada, en la fecha prevista en
el calendario, en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos
electronicos de los postores registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la
misma que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. vy remitida a los
correos electronicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccioén por lo que
contiene {as correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucion de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de ofertas se realiza en ACTO I?IJBL!CO en las instalaciones de
ACTIVOS MINEROS S8.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN
JUAN DE MIRAFLORES, LIMA en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto
plblico se realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO”.

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

La presentacion puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial Permanente de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-
2017-AMSAC-1, debidamente foliada y con el sello v ribrica del postor en cada

pagina de Ia propuesta, conforme al siguiente detalie:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. E| sobre sera rotulado:
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Sefiores
ACTIVOS MINEROS S AC.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1 l
Denominacién de la convocatoria; OBRA: INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADG DE SANTA ROSA,
CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA.,

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdomica. El sobre sera rotulado:

Sefiores
ACTIVOS MINEROS S.AC.

Prolongacidn Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Denominacién de la convocatoria: OBRA: INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,
CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN (01) original y DOS (02) copias.

El sobre N® 1 contendra, ademés de un indice de documentos?, la siguiente
documentacion:

2.5.1.1 Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio, (Anexo N° 1)

b) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico y de los Términos
de Referencia contenidos en el Capitulo Ill de las bases (Anexo N° 2).

¢} Declaracion jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3}
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comin del consorcio.

' 1a omision del indice no descalifica [a propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de Ia

convocatoria.
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Siendo un proceso regido por la Directiva de PROINVERSION, sera de
aplicacion supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las
Directivas que rigen la Contratacién Publica; en tal sentido, de advertirse que el
postor o los integrantes del consorcio se encuentran impedidos para contratar
con el Estado, la propuesta sera desestimada.

d) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

e) Declaracion juradaZ donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la
obra, preferentementie a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N° 9).

f) Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser
suministrados para ia ejecucién de la obra se ajustan a ios estandares de
fabricacion o a las normmas tecnicas indicadas en el Expediente Técnico.
{Anexo N° 10)

g) Carta de compromiso del personal clave, CON FIRMA LEGALIZADA, del
personal profesional propuesto para la ejecucién de la obra. (Anexo N° 11)

Importante

. = La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admision |

: de fa propuesta.

" o Los documentos de presentacién obligatoria para la admision de la oferta, que
deban ser suscritos por persohas nalurales, represeniantes legales o
mandatarios de los participantes en el presente proceso, deberan CONTENER
LA RUBRICA O FIRMA DE PUNO Y LETRA no admitiéndose las firmas

: digitalizadas o escaneadas.

. o los documentos que forman parfe de la propuesta (técnica y econdémica)
deberan estar foliados correlativamente empezandc por el ndmero uno vy,
contaran con el sello y la rdbrica del postor o su representante legal o
mandatario designhado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso ef postor
sea persona natural, bastaré que éste o su apoderado indique debajo de la
ritbrica, su nombre y apellido completos. No se admitiran firmas digitalizadas o

: escaneadas. ‘

} . e FEn el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la propuesta
: técnica y econdmica debe confar con el sello y rabrica de su representante
: comun, o de todos los infegrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los

documentos gque deban ser suscritos en forma independiente por cada

5 integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.
\ . s La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, la informacion
que sefiala el numeral 7.4.2, inciso 1°, de la Direcliva N° 002-2016-OSCE/CD.
El incumplimienta del contenido minimo en la Promesa Formal de Gonsorcio NO
: ES SUBSANABLE.
e Para que la propuesta sea admitida, EL_POSTOR DEBERA INCLUIR Y
. CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, con lo soficitado en el
Capitulo Ill - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admifida la
propuesta se procedera a la calificacion de acuerdo a los factores de evaluacion.

2.5.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacién:

a) Capacidad legal:

/ s Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder

< del representante legal, apoderado 0 mandatario desighado para tal efecto,
expedido por registros plblicos con una antigliedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

2 Este supuesto se tomara en los casos donde se requiera personal no calificado, toda vez que, ESTO AYUDA A
MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES A LA ZONA DE INFLUENCIA.

9
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» En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda, expedido
por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacidn de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
CoNnsorcio, segun corresponda.

» De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se
consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilic comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 4)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comun del consorcio se encuenira facultado para actuar en
nombre y representacidon del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias
y suficientes facultades.

b} Capacidad técnica y profesional;

» En adicion a la declaracion jurada, el postor debera adjuntar copia de los
documentos que sustenten LA PROPIEDAD o LA POSESION, o EL
COMPROMISO DE COMPRA VENTA o ALQUILER u OTRO documento que
acredite la disponibilidad de! equipamiento estratégico requerido®. (Anexo N°
12)

s Copia del DIPLOMA o TITULO, segun corresponda, que acredite el GRADO
ACADEMICO DEL PROFESIONAL, del plantel profesional clave requerido.
(Anexo N° 11)

+ Copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su respectiva
conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER ofra
documentacion emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre
el TIEMPO de experiencia del plantel profesional clave requerido. {Anexo N°
11)

2.51.3 Documentacidon de presentacion facultativa:

a) Copia simple de contratos vy sus respectivas actas de recepcion y

conformidad; contrates y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o
contratos y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su MONTO TOTAL para
acreditar |a experiencia en obras en general y obras similares.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

b) Copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su respectiva
conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER otra

documentacion emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre’

el TIEMPO DE EXPERIENCIA del plantel profesional clave requerido.

3

Maquinaria y Equipos, deben tener una antigtiedad no mayor de diez (10) aiios.

)
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Copia simple del DIPLOMA, CONSTANCIA o CERTIFICADO que acredite la
FORMACION ACADEMICA del plantel profesional clave requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 11,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

. Importante

. o Cabe subsanacion de las ofertas. La legalizacién de las firmas en fa promesa
f de consorcio ¥ en la carta de compromiso del personal cfave, son subsanables.
e En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
... técnica, la propuesta seré descalificada.

Importante

¢ Se recomienda a los postores que foda la documentacion gue se presenfe para acreditar la
- experiencia de la empresa como de los profesionales o de lo que corresponda, estas deben ser en
. copias LEGIBLES para sy facil determinacion del tiempo, objeto u otros. Asimismo, toda la
¢ informacion presentada debe estar en idioma ESPANOCL, de lo contrario, no seré considerado para
- la cafificacion o evaluacion.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

Ei Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

La propuesta econamica y el detalle de precios unitarios solo se presentaran en
original. Estos deberan ser expresados en la moneda del valor referencial (S/
SOLES). (Anexo N° 8).

El monto total de la propuesta economica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

Importante

» [ a admision de la propuesta econémica que presenten los postores dependera de
si aguella se encuentra dentro los margenes establecidos en la Directiva. La
propuesta en ningin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (80%) ni
exceder ef (100%) del valor referencial.

s La propuesta econtmica debe incluir f Impuesto General a las Ventas (18%), asi
como cualquier ofro concepto que le sea aplicable. Actives Mineros SAC no
reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

s £l Comité Especial Permanente deberd verificar las.OPERACIONES
ARITMETICAS de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje fotal v, de existir
alguna incorreccion, debera corregirla a fin de consignar el monio correcto y
asignarie ef lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresarmente
en el acta respectiva.

+ En caso fa informacion contenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacion contenida en la propuesta fécnica, la propuesta econdmica sera
descalificada.

» No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, -
salvo efectos de foliacién y de rubrica en cada uno de los folios que componen la
oferta. En caso de divergencia_entre el precio oferfado en ntimeros y lelras,
prevalece lo indicado en letras.

v/
2.6. EVALUACION DE PROPUESTAS

lLa evaluacién de propuestas se realizard en DOS (2) ETAPAS: La evaluacion téchica y la
evaluacion econdmica.

\ Y
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Los maximos puntajes que se asignaran a las propuestas son los siguienies:

Propuesta Técnica . 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos
2.6.1 EVALUACION TECNICA

2.6.2

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
Permanente hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion
técnica.

En aquelios casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial Permanente debera determinar si se cumplié o no
con la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial Permanente tendra la propuesta por no
admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando 1os puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)

-PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion

economica.

. importante

- Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:

= No cumplan fos Reguerimientos Técnicos Minimos.
< e Noincluyan la documentacion requerida como obligatoria. :
~» Contengan informacion discrepante con los folletos, instructivos, catélogos o -

simifares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los .
Requerimientos Técnicos Minimos. :

- o Contengan informacién falsa o inexacta. _
. o No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacion

economica. (60 puntos)

EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta economica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) o excede
el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial de las Bases, no sera
admitida por el Comité Especial Permanente y se tendra por no presentada.

La evaluacion consistira en OTORGAR EL MAXIMO puntaje a la oferta de
PRECIO MAS BAJO y otorgar a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente formuta:

'y Om x PMPE
- Pi= _
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmicai .
Oi = Propuesia Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

\
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PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

Importante

i » El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por lo que, el

: Comité Especial Permanente debera verificar las operaciones arifméticas de la
propugsta gque obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incotreccion,
debera corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarie ef lugar que le

; corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva.

‘o [la propuesta econtmica serd descalificada cuando: Presenten errores no
subsanables, tratandose de contrataciones bajo el sisfema de precios unitarios,
cuando no sefialen el tipo de moneda, gastos generales y utilidad, de ser el
caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna de las

. partidas previstas en las Bases.

. o Encaso de divergencia entre ef precio ofertado en niimeros y letras, prevalece lo

: indicado en letras. ;

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

E! puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi =c1xPTi+ c2xPEi

Donde:

PTPi = Puntaje fotal del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdomica. = 0.30

Donde: ¢l +¢2 = 1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el calendario de las Bases, el Comité Especial Permanente

se pronunciara sobre la admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando
los resultados de esta ultima.

La evaluacion de las propuestas econémicas, asi como la determinacion del puntaje fotal
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

E] Comité Especial Permanente procederd a otorgar la Buena Pro a la propuesta
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro
comparativo en el que se consignard el orden de prelacion en la que han quedado
calificados los postores, detallando los puntajes técnico, economico y total obtenidos por
cada uno de ellos. PODRA_OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE
UNA SOLA PROPUESTA VALIDA

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico,
por fodos los miembros del Comité Especial Permanente y por los postores que deseen
hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a tedos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
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de ia Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, de acuerdo a la DIRECTIVA, EL
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO se producira el mismo dia de la comunicacion o

notificacion del otorgamiento de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar la siguiente documentacion para
suscribir el contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

¢} Céadigo de cuenta interbancaria (CCl). (Formato N° 2)

d) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g} Nombre del contacto, correo electronico y niimero de teléfono, para coordinacion y
notificacion, durante la ejecucién contractual.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM).

i}  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

[y Calendario de utilizacién de equipo, en caso ia naturaleza de la contratacion o
requiera.

k} Copiade la Ficha RUC de la empresa:

Iy  Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado

Documentos que debera presentar EL CONTRATISTA para el INICIO EFECTIVO de Ia
obra: .

» Plan de trabajo, modo en que enfocara la obra, aportes en metodologia constructiva,
detalle de su plan de trabajo y programacion de su trabajo. Este documento, debera
considerar: i) Plan de calidad para la obra, i) Plan de SSMA para la obra y iii} Plan de
contingencia para cierres temporales de las vias y otros factores externos que afecten
la ruta critica de la gjecucion del proyecto.

e Calendario de movilizacion de equipos, movilizacion y participacion de personal
profesional actualizado.

+ Para revision y aprobacién, debera presentar, actualizado, EL. CRONOGRAMA DE
OBRA a nivel de detalle, ademas debera incluir el avance fisico y financiero, asi como,
la curva "S” de avance.

* Analisis de precios unitarios de acuerdo a la propuesta econémica y desagregado de
los gastos generales.

» Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pension y salud de todo e!
personal que ejecutara la obra.

o Copia de la Pd¢liza de Seguros de Responsabilidad Civil para todo el personal que
ejecutara la obra, a fin de cubrir los riesgos de accidentes.

Importante

e ‘CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un _
: consorcio, la(s) garantia(s) que presente este para el perfeccicnamiento del contrato
. deben cumplir lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y

¢
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Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-
SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de :
la(s) mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su .
contenido, el nombre complelo, o fa denominacién o razén social de fodas v cada una

de las personas_naturales y/o juridicas gue infegran el consorcio, en calidad de
garantizados, de fo contrario no podran ser aceptadas por Activos Minercs SAC.

» Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de
suministro periodico de bienes, ejecucion periodica de servicios 0 CONTRATACION
DE OBRAS DE EJECUCION PERIODICA, las micro y pequefias empresas podran
optar gue, como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, Ia
retencién de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion -
del mismo :

o Corresponde a la Entidad verificar que la(s) garantia(s) presentada(s) por el postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su |
aceptacion y eventual efecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

2.10 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO*

El plazo de suscripcion del Contrato es de hasta DIEZ {10) DIAS HABILES a partir de la
notificacién o comunicacion de la citacién al Postor adjudicado. E! postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el consentimiento de la
Buena Pro. En caso no se presenie en la fecha prevista, perdera automaticamente la
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor gue haya ocupado el segundo
lugar de prelacion.

La documentacion requerida debera ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

ADELANTOS

2111 ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO de hasta el DIEZ POR
CIENTO {10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los OCHO (8)
DIAS calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. Activos Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los
SIETE (7) DIAS siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanio no procedera la solicitud.
En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el

contratista tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra por &l
namero de dias equivalente a la demora.

'&\,‘

Dentro del referido plazo: a} El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacién prevista en ias Bases, b)
La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacion de la documentacion presentada y ¢) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad.

5 Esta garantia deberd ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelante otorgado, Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para ta amortizacion total del adelanto otergado.
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2.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS®

Activos Mineros S.A.C. otorgara ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS de hasta el
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuenira descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto, asi
como el plazo en el que Activos Mineros S.A.C. entregara el adelanto.

212 VALORIZACIONES’

El periodo de valorizacion sera MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacion deberd ir acompafado con el informe respectivo y conformidad -del
administrador de contrato, ademas debera incluir los documentos descritos en el numeral
Vil — “Forma de Pago” y 13.2 “De la ejecucion confractual”, de ios Términos de
Referencia.

Los metrados de obra ejecutades seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros S.A.C. dentro de
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

E! plazc maximo de aprobacion por el inspector o ei supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al 0itimo dia de tal mes.

2.13 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, EN SU CONTENIDO, debera especificar el
siguiente texto: “Esta Fianza de/por “ITIPO DE GARANTIAJ®” es IRREVOCABLE,
SOLIDARIA, INCONDICIONAL y de REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE
EXCUSION, Ni DIVISION y sera ,gagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a
solo requerimiento de la Entidad.”

Esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros que se
encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para emitir
Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente plblica el Banco Central de Reserva del Pert.

Ademas, deberan consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA
DENOMINACION o RAZON SOCIAL del postor o de los postores que integran el
consorcio, de ser el caso; asi como, el NUMERO vy la DESCRIPCION DE PROCESO.
Debera contar con una vigencia minima hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de EJECUCION

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monio y mantenearse vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccion de [a Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo,

Activos Mineros S.A.C. esta incluida (mediante la Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha
27/07/2010) como entidad gue debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a que se refiere el D.L. N* 931 e implementado por fa Resolucién de Superintendencia. N 156-
2004/SUNAT y debe comunicar el devengo del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia por Adelanto directo y/o materiales o insumos.
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vy consultoria de OBRAS.

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. sdlo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion fotal del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

Cuando el plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacién tofal del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion
de los materiales o insumos a satisfaccion de Activos Mineros S.A.C., pudiendo reducirse
de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDAGION DEL CONTRATO DE
OBRA

Activos Mineros S.A.C. o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
TREINTA (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
fa liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo.

INICIO DEL PLAZC DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a). Que Activos Mineros S.A.C. designe al inspector o al supervisor, segln corresponda.

b) Que Activos Mineros S.A.C. entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al
contratista.

¢) Que Activos Mineros S.A.C. entregue el expediente tecmco de obra completo al
contratista.

d) Que Activos Mineros S.A.C. entregue el adelanto directo o el primer desemboiso de
dicho adefanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en las
Bases.

e) Que Activos Mineros S.A.C. provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE {15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcién del contraio.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:
o Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacion de dicho evento, o
o En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimiento de las mismas.

Activos Mineros S.A.C. puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del p1azo
de ejecucién de la obra.

La decision de cualquiera de los supuestos, debera ser sustentada en un informe tégnico
gue formara parte del expediente de contratacion de la obra.




-

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

2.16

217

4
F 218

RESIDENTE DE OBRA®

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de Activos Mineros S.A.C., el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segun
corresponda a ia naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de |a obra.

Por su sola designacion, ef residente representa al coniratista como responsable técnico
de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucion del
residente o los profesionales propuestos para la prestacion. La sustitucion sélo procedera
previa autorizacion por escrito del funcionario de Activos Mineros S.A.C. que, segun sus
normas de organizacion interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal
autorizacion, y_siempre que el profesional reemplazante retina calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional ORIGINALMENTE
PROPUESTO.

Ei pronunciamiento de Activos Mineros S.A.C. sobre la sustitucion del residente de obra

debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes
de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que Activos Mineros
S.A.C. emita pronunciamiento alguno, se considerard aprobada la sustitucion.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Frofesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, designado por Activos Mineros S.A.C. para velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mihimo, con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el coniratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector
0 supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a Activos Mineros S.A.C., ofra al contratista y la tercera al
inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo
cusiodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién
de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segtin
sea el que efectle la anotacion. Las solicifudes que se reguieran como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a Activos
Mineros S.A.C. 0 al inspector o supervisor segln corresponda por el contratista o su
representante, por medio de comunicacion escrita.

®  En la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.
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2.20.

2.21.

El cuademo de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por Activos Mineros S.A.C.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de Activos Mineros
S.AC,

Importante

"El inspecior o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuadermo de obra Ia fechs de
L inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el
. particular.

. PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicara automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente ai diez por ciento (10%}) del monto del contrato vigente,

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente

férmula:
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
F=015

Asimismo, Activos Mineros S.A.C. aplicara OTRAS PENALIDADES, distintas a Ia
penalidad por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del confrato vigente.

En el Capitulo HIf de las Bases, Numeral 12.2 “Qfras Penalidades” de este proceso, se
consigna la situacion que sera objeto de PENALIDAD ADICIONAL a este contrato, el
monto o porceniaje que le comesponderia aplicar por incumplimiento vy la forma o
procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tal incumplimiento.

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

Cuando se llegue a cubrir ef MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o & MONTO
MAXIMO por ofras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por
incumplimiento.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene, hasta que la Liquidacién Final quede consentida y se efectle el pago
correspondiente.

VISITA A LA ZONA DE LA CBRA (OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutara la:obra, para lo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucién de Proyectos al teléfono 204-9000
Anexo 320 6 321 o al correo electronico: logistica.3@amsac.pe

~

\
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2.22.

2.23.

Presupuesto

Subpresupuesto

Fecha Presupuesto
Monada

CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para elio. :

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El contratista podra solicitar la resolucién del contrato por incumplimiento, en ios
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u
otras obligaciones esenciales a su cargo, las mismas que se contemplan en las
Bases o en el contrato.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactades en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la
formula o formulas polinomicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondienie al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los Indices correspondientes al mes en que
debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que ie corresponden y se
pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de iniereses.

Tanio fa elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Férmuta Polindmica

1093013 INTALAGION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN
EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE
HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADC EN EL
CENTRO FOBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN -
CELENDIN - CAJAMARCA.

3071172018

NUEVOS SOLES

Ubicacion Geogréfica 060304 CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
K= 0.236"{Mr / Mo) + 1,302¢(Tr / To} + 0.117%{ACr | ACo) + 5.4 20%{Mr { Mo) + 6.216{ir / 1o}

IVlonomio Factor (%) Simbelo indice Descripeion
1 0236 100000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0302 1000007 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA’
3 01147 71798 AC HI AGREGADO GRUESD
28.205 2 CGEMENTO PGRTLAND TiPO
4 0428 100.000 ¥ 49 MAQLINARIA Y EQUIPC IMPORTADO
5 021§ 100.008 | 39 NDICE GENERAL BE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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Férmula Polindémica - Agrupamiento Preliminar

Fresupuesto AB030I3 BTALACHON DEL SERACIC DE PEQUEHAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIFADD EN EL
CENTRO POBELADD DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTUR 2, ISTRITO DE HUASHEY -
CELEHDH - CAJAMARCA,

Sadhrresupuesto 081 INTALACION DEL SERVICIO BE PEQUERAS REPRESAS PARA FIEGO PRESURIZADD EH EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, CONDURCANA SECTOR 2, ISTRITS DE HUASIN - CELENDR] -
CAJAMBRCA,
Fooba prasupuasio IBI2DE
Monsda HUOEVOE SOLES
Indice Descripoitn % Inicio % Saldo Agrupsmvsaio
iz ACERG DE CONSTRUCCION US0 2302 4400
3% E5CERD BF GORSTRUCCION CORRUIGADO 5080 bong
M AERECADGFIND (B4 LR
5 AGRECADDORUESG 7552 B40E 404
# CEMEMTO PORTLARD TIPS | 0TS ZIER 20eER
= CERRSIERIE MATIONRAL a4 o0
23 T AR F735 anns
=B DOLAR (GENERAL PORNDERADD 17.220 D005
¥4 FLETE TERRESTRE £345. D008
7 HERRAMIENTA MR, {38 4008
e IMDICE GENERAL BE FREQICE AL COMSLBEEOR 2455 F1.850
43 JADERA HACICHAL PSES ENCOF, ¥ CARPIRT. 1418 L0080
& A0 DE OBRA NG LEYES BOCIALES 73832 23812
45 MASUINARIA Y EQUIPC RACIONAL 2333 o000
a5 MATUINARER Y EQUROHIPORTADD g5 12898 8%
&F PLANCHA DE ACERDLAR ) 4308 4000
72 TUBER#A OE PVG PARK AQUA HI863 FTE G ATIE 12D
Totaf 104 500 100,000

2.24. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos Ios actos realizados a través de la PAGINA WEB DE ACTIVOS MINEROS SAC
durante el proceso de seleccidn, se entenderan neotificados el mismo dia de su publicacion,

La notificacion a ifravés de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
cualquier medic que se haya ulilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respectivo proceso, a través de la pagina web
de Activos Mineros SAC.

2.25. OBLIGACIQN ADICIONAL DEL. CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacion que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parte
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento fenga fa correspondiente firma y post firma, que
garantice la integridad y autoria del documento generado.

N

2.26. OTROS

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad del coniratista es de SIETE (07) ANOS, contado a
partir de la conformidad oforgada por Activos Mineros S.A.C., por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos de la prestacion.
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COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES
Durante la ejecucién contractual, seran valido las comunicaciones o notificaciones a

través de mecanismos tradicionales o medios electronicos de comunicacién, sin que esto
afecte la validez del acto notificado.

DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias u ofros aspectos no contemplados en este proceso, solo
sera de aplicacion supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de
conformidad con la disposicidn contenida en la Primera Disposicion Complementaria Final

de la Ley N° 30225




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

CAPiTULO I )
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCION DE OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA, CONDORCANA SECTOR 2 — DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-
CAJAMARCA”

I. AREA SOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activos Mineros SAC, en adelante AMSAC,

il. DESCRIPCION DE LA OBRA

Ejecutar la obra denominada: "Instalacion del servicio de pequefias represas para
riego presurizado en el cenfro poblado de Santa Rosa, Condorcana Sector 2,
distrite de Huasmin, Celendin, Cajamarca”.

FINALIDAD PUBLICA

Dotar un sistema de riego permanente en beneficio de los pobladores def centro
poblado Santa Rosa, Condorcana sector 2, distrito de Huasmin, provincia de
Celendln, Cajamarca; como parie de los encargos especiales asumidos por
AMSAC en el area de influencia del Proyesto Minero Conga.,

EXPEDIENTE TECNICO
_Se adjunta el expediente técnico correspondiente

V. TERMINOS DE REFERENCIA

5.1, SERVICIO SOLICITADC

La ejecucion de la obra comprende la instalacion de pequefias represas, linea de

aduccion, linea de conduccion, red de distribucion, valvulas de purga |, vaivulas de

aire, valvulas de control, médulos de riego, entre otros, para brindar un sistema de

‘ riego presurizado en el centro poblado de Sania Roesa {condorcana sector 2)
/ distrito de Huasmin, provincia de Celendin, Cajamarca .

/ 5.2. UBICACION

Sector : Condorcana Sector 2,
Centro Poblado: Santa Rosa de Huasmin,
Distrito - : Hualgayoe.

Provincia : Celendin

.Region: Cajamarca.
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5.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a la gjecucion de la obra por parte del contratista, la que debe
ajustarse estrictamente a su propuesta técnica presentada de acuerdo a los
trabajos entre otros, segun se detallan:

Instalacion de la linea de aduccion, en una iongitud de 1,935.25 m con
tuberias PVC SAFP @ 3" C-5,
Construccion de 01 caja de valvula de control para reservorio (Ingreso al
reservorio).
Construccién de 01 reservorio de 1,030.00 m3 de capacidad, revestido con
geomembrana HDPE con un espesor de 1.00 mm

Construccion de 01 caja de valvulas de salida, limpieza y partidor para
reservorio.

instalacion de la linea de conduccion, en una longitud de :

o 152.85 m con tuberias PVC SAP @& 6" C-5.

o 565.84 m con tuberias PVC SAP @ 4" C-5.

o 308.85 m con tuberias PVC SAP @& 3" C-5.

Instalacién de la red de distribucion, en una longitud de :

o 3B88.86 m con tuberias PVC SAP @ 2" C-5,

o 120.00 m con tuberias PVC SAP @ 1 1/2" C-7.5.

o 1,492.21 m con tuberias PVC SAP & 1" C-10.

Instalacion de 21 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para
Valvula de purga

Instalacion de 19 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para
Valvula de control

Instalacion de 02 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para
Valvula de aire

Instalacion de 76 Cajas de piastico prefabricadas con pemo de seguridad para
hidrantes de riego. .
Instalacion de 19 modulos de riego.

Capacitacion en el manejo y operacion del sistema de riego presurizado.

Para efectos de la ejecucién de los frabajos, El Contratista, efectuard las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad distrital
de Hualgayoc, Provincia de Celendin y/o Gobierno Regional de Cajamarca y ofras
entidades de ser el caso, para realizar los trabajos y con paricipacion de un
representante de ACTIVOS MINEROS S A.C.

N\

&)
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> Se consnderara como experiencia en e;ecumén de obras ylo trabajos
iguales y/o similares, tales como: construccion de reservorios o presas o
represas, obras de abastecimiento de agua potable, obras riego
tecnificado por aspersion o construccién de canales revestidos.

3 La acreditacion sera mediante la presentacién de coniratos u drdenes
de servicio y su respectiva conformidad por ta prestacion efectuada.

Obliga orios i
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el

Estado.

5.5. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y
EXPERIENCIA
5.5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EronalPronlicst

> Experiencia minima de dos {02) anos efectivos de haber laborado como
ingeniero Residente de Obra, Inspector yfo Superwsor en la ejecucion
de proyectos iguales o s;mllares

> Se consideraran obras iguales o similares, las szgmentes construccién
de reservorios 0 presas o represas, obras de abastecimienio de agua
patable, obras riego tecnificado por aspersidn o construccion de canales
revestidos.

> La acreditacidn sera mediante la preseniacion de contratos u drdenes
de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada.

5.5.2. INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE. DE OBRA
(PREVENCIONISTA)

Profeszonal en lngeme'na Civil, Mecan:co Mlnas Geologo Nietalurg:sta

Ambiental o iIndustrial

\
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VL.

« Experiencia minima de dos (02) afios efectivos de haber laborado como
Prevencionista de obra, Jefe o supervisor o especialista o ingenierc en
seguridad, salud y medio ambiente en ejecucion de obras civiles en
general.

ro e5|on con iftulo d Ineero Civil, Mecanico, |nas, Gedlogo
Metalurgista, Ambiental o Industrial y Colegiado Habilitado.

NOTA:

1. El Certificado Original de habilidad profesional se presentara para la.firma
del conirato.

2. La experiencia del personal propuesto debera ser debidamente acreditada
con la presentacién de contratos u drdenes de servicio y su respectiva
conformidad o constancias o certificados de trabajo.

TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de 90 dias calendario, comienza a regir desde el dfa
siguiente de gue se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 152° del
Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que fa Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segln corresponda,

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra .

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
gue, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucidn de consultas
y observaciones;

5. Que la Enfidad haya otorgade al contratisia el adelante directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en la seccién especifica de las
Bases. : .

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de ios quince {15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de
la suscripcidon del contrato.

En caso no se haya solicitade |la enfrega del adelanto directo, e plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento aestablecido en el articulo
178° {recepcion y plazos) del Reglamento de {a Ley de Contrataciones del Estado.
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Vil. FORMA DE PAGO

El procedimiento de trémite de pago para cada valorizacion, sera concordante con
lo contemplado en el articulo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, previa presentacion del informe respectivo y conformidad del
administrador del contrato, debera presentar previo al pago los documentos
siguientes:

s Presentacion de Informe de actividades realizadas, detallado, sustentado

" debera incluir la valorizacién de trabajos ejecutados de la obra.

e Conformidad del servicio (emitido por el area usuaria y visada por la
Gerencia del area).

» Presentacion del comprobante de pago, segun cuadro de detalle;

Prolongaciéon Pedro Miotta 421, distrito de San Juan

1 Activos Mineres S.A.C. 20103030791 de Miraflores

El contratista debera contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete
a brindar a AMSAC su Cadigo de Cuenta Interbancaria CCl generada por entidad
bancaria autorizada por la SBS, para que se le pueda realizar el deposito
respectivo de preferencia en el Banco Continental.

VI, REQUERIMIENTOS MINIMOS

Mano de Obra: El Postor presentara una-declaracion jurada que el personal de
mano de obra no calificada preferiblemente, se contratara en la zona.

Equipo Minimo: El Postor presentara una declaracion jurada donde garantice gue
dispone o se compromete a adguirir o alquilar el Equipo Minimo segin el
Expediente Técnico y que este se encuenire en buenas condiciones.

01 NIVEL TOPOGRAFICO

02 TEQDOLITO
03 RODILLO LISO VIBRATORIO MAYOR A 0.60TN (TIPO CHUPETERQ . !
04 EXCAVADORA .
a5 GENERADOR ELECTRICO 6500-700 Kw

08 EQUIPO PARA INSTALACION DE GEOMEMBRABA DE HDPE

INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (PREVENCIONISTA)

IX. FACTOR REFERIDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Se consideraran ohras iguales o similares, las siguienies:

{ / » Construccion de reservorios o presas o represas. ;
» Obras de abastecimiento de agua potable. S
> Obras riego tecnificado por aspersion. T
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> Construccion de canales revestidos.

MONTO ESTIMADO

El vaior estimado total es de S/ 418,711.24 (Cuatrocientos dieciocho mil
setecientos once y 24/100 Soles), incluye los Gastos Generales equivalente al
20.46 % del Costo Directo, Utilidad equivalente al 7.00% del Costo Directo y el
Impuesto General a las Ventas (L.G.V.) del 18.00%, asi como los Seguros
correspondientss. L.os Costos estan actualizados al 30 de noviembre de 2016.

La forma de pago se realizarda mediante valorizaciones mensuales segin o
gjecutado, culminado la obra la conformidad la dard el administrador del contrato.

Concordante con el Cronograma Valorizado de Avance de la ejecucién esta
programada seguin se detalla en el Cuadro N° 01:

CUADRO N° 01: CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Ejecucion de Obra 80.27 % 21.00 % 18.73 %

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato sera: Jefe del Departamento de Ejecucién de
Proyectos; quien estara a cargo de la administracion del contrato y de otorgar la
conformidad correspondiente,

La Gerencia de Operaciones de AMSAC podra designar otro profesional en su
reemplazo para lo cual comunicara al contratista mediante una carta simple.

AMSAC designara a un inspector o supervisor de obra durante la etapa de
ejecucion del proyecto, quien actuara como representante de la Entidad para la
correcta y cumplimiento de la ejecucién de la obra, dentro de los alcances
considerados en el expediente técnico y/o contrato.

PENALIDADES
Se aplicaran las penalidades del caso, de acuerdo a lo estabiecido en la normativa

de la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente.

12.1. PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION

Por cada dia de refrasc respecto al plazo establecido en el contrato y/o expediente
técnico, se penalizara con la penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula;

Penalidad diaria = (0.10 X Monto) / (0.15 X plazo en dias)

\
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12.2. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 134° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se consideraran
penalidades, segin se detallan:

a) Penalidades por incumplimientos: De acuerdo a la siguiente tabla:

ofras

Cuando se compruebe fehacientemente ia inasistencia y/o falta de
permanencia del Residente de Obra sin justificacion. La multa sera
por cada dia de inasistencia o no permanencia en la cbra.

0.5 xK

HERRAMIENTAS

Cuando se evidencie gque no se cuenta con ias herramienias
adecuadas para los frabajos especificos en gjecucion. La muita
serd por cada evento.

0.05xK

PERSONAL TECNICO

Por ausencias injustificadas dei personal técnico minimo estipulado
3 en las Bases, acorde a su propuesta técnica. La multa sera por cada
persona y por cada dia de ausencia {excepto el Residente).

0.30xK

PAGOQO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal del
contratista (el pago deberéd realizarse a méas tardar dentro de los
primeros 5 dias calendario de cada periodo o mes de pago. Incluira
pages de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre otros vinculados a la
actividad, los cuales debera presentarse para el pago
correspondiente. La mulita sera para cada caso individual
detectado. :

0.5xK

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Equipos ausentes segin el requerimiento técnico minimo’ o se
encuentren en mal funcionamiento, la muita serd por cada equipo y
por cada dia de incumplimiento.

0.10xK

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe gue el personal de la obra reailizd actos
dolosos en perjuicio de la poblacion, medio ambiente o de Activos
Mineros S.A.C., ademas de la separacion del o de los trabajadores
de la obra (considera personal técnico y profesional). La penalidad
se aplicara por cada caso detectado.

1xK

CUADERNO DE OBRA

3i el confratista no permite el libre acceso al cuaderno de obra al
inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. Se
aplicara penalidades por cada dia de dicho impedimento.

0.05xK

INDUMENTARIAY EPPs

Trabajador que no cuenie con ellas o que los tenga incompletos o
en mal estado, o no cuente con fotocheck. 1a multa sera por
persona, por ocurrencia,

0.30x K

CAMBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El cambio y/o reemplazo del personal propuesto, siempre debera
ser aprobado y comunicado por AMSAC y procedera solo si el
nuevo personal propuesto iguala o supera las calificaciones de la
propuesta {échica presentada para el proceso de seleccion para la

0.50x K
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gjecucion de la obra, cada cambio de profesional estara sujefo a
la penalidad independientemente del avance de ia ejecucion, salve
razones de indole de salud debidamente sustentada,

Donde K es igual af 0.75% del Monto Contratado de Obra,

b) Penalidades por incumplimientos de Normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo:

neumplimiento en el reporte mensual y trimestral de seguridad y
1 salud en el trabajo, incluyendo reportes exigidos por el Sistema de 5% UIT
S8T. La penalidad serd por ocurrencia.

Incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo
2 de caracter nacional o sectorial, estandares, procedimientos
(PETS), Politica 55T, RISST. La penalidad sera por, por ocurrencia
y por dia.

incumplimiento de la empresa coniratista en la entrega de
procedimientos (PETS) y/o estandares de trabajo a su personal. La 5% UIT
penalidad serd por persona, por ocurrencia y por dia.

No entregar informacién adicional de seguridad y salud
ocupacional, de acuerdo a la legislacion, que AMSAC solicite. La 5% UIT
penalidad serd por ogurrencia.

Incumplimiento de la implementacién en el iugar de trabajo de
controles de seguridad en las tareas, de acuerdo al analisis de
riesgo previamente realizado y a los estandares de trabajo y 10% UIT
procedimientos de trabajo seguro. La penalidad sera por persona,
por ocurrencia y por dia.

5% UIT

Para las infracciones detectadas descritas. La Entidad, notificaré y otorgara un
plazo maximo de 03 dias calendario para la subsanacion, caso contrario el
Contratista se hara acreedor y se efectivizarda la sancion economica
correspondiente. :

Estas penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de
propuesta.

Estos dos tipos de penalidades por mora y ofras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%} del monto del
contrato vigente,

Si el monto acumulado de las penalidades por mora o el de otras penalidades
alcanza el 10% del Monto del Contrato de Obra, Actives Mineros S.A.C., podra
resolver el contrato por incumplimiento y ejecutar la carta fianza de fiel
cumplimiento o garantia correspondients.

~
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XIi. OTROS POR CORRESPONDER

13.1. RECURSOS FINANCIEROS
La fuente de financiamiento sera de: Encargos Especiales

13.2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsio en las Bases, por el inspector o
supervisor y el confratista. Los desembolsos se efectuaran mensualmente de
acuerdo al avance flsico de la obra (valorizaciones mensuales) previa
verificacién y aprobacion del inspector o supervisor de la obra.

En el caso de las obras contratadas bajo ef sistema de precios unitarios,
las valorizaciones se formularan en funcion de los metrados ejecutados con
los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a
este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista vy el inspector o supervisor, y presentados a
fa Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenfa para la valorizacion conjunta con el contratisia, éste
la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados durante el |
periodo de aprobacion de la valorizacion, i

ADELANTOS

Adelanto Directo .

Para el caso de |a ejecucion de obras, el adelanto directo al contfratista, en
ningln caso excedera del diez por ciento (10%} del monto del contrato
original, para lo cual se debera seguir el procedimiento establecido en el
y articulo 156°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adelanto para Materiales

Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del confrato, los que en
conjunto no deberan no deberan superar el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original. El adelanto de materiales podré ser solicitado
deniro de los diez (10) dlas calendario siguiente de iniciado el plazo de '
ejecucion contractual, en concordancia y adjuntande el calendario de ;
adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista, la garantia

: ;-E{é”,,\&% respectiva y el comprobantie de pago correspondiente.
433% No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los
com casos en gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con
A posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de
o materiales e insumos. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o

insumos se debera tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
011-79-VC vy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
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AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS

La enirega del adelanto de materiales por parte de la entidad sera dentro de
los 30 dias calendarios siguiente luego de cumplidos todos los requisitos
indicados en el parrafo precedente.

La amoriizacién del adelanto directo se hara mediante descuentos
propercionales en cada una de las valorizaciones de obra.

la amortizacion del adelante para materiales e insumos se realizarg de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencla que se produzca respecto de ia amortizacion de los
adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que ;
le corresponda al contratista y/o en la liquidacion. :

DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y
sus renovaciones seran emitidas a favor de Activos Mineros S.A.C. y deberan
tener las siguientes condiciones: incondicionales, solidarias, irrevocables, sin
beneficio de excusidn y de realizacién automatica al solo requerimiento de
Activos Mineros, siempre que hayan sido emifidas por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y ?
Administradoras de Fondos dé Pensiones y deberan estar vigentes hasta ia
amortizacion total de los adelantos otorgados respectives. Para la garantia de ]
fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidacion final.

MODALIDAD DE EJECUCION: : |

A precios unitarios.

CUADERNO DE OBRA

Se deberdn cumplir con todo lo estabiecido en los articulos 163°, 164° y 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se
mantendrd en {a obra para registrar fodas las ocurrencias de la Obra
Concluida la ejecucion de la obra, el original quedars en poder de la Entidad.

Al inicio de la Obra, el Contratista debera presentar para la revision y

aprobacion del Inspector o Supervigor de obra, lo siguiente:

+ Cronogramas de Obra a nivel de detalle, donde se incluira el avance
fisico y financiero, asi como, la curva "S" de avance, que para todo efecto
sera el parametro de control de la prestacion.

e Analisis de precios unitarios de acuerdo a la propuesta econémica y
desagregado de gastos generales.

= Plan de seguridad, salud y medio ambiente

s Plan de control de calidad

/ CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

Prentro de los 10 primeros dias de iniciado la ejecucién de la obra el contratista
presentara un informe de compatibilidad del proyecto en campo respecto
al expediente Técnico.
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Se establecen las reuniones de coordinacién general entre el Contratista y la
Supervision, con sus respectivos profesionales de apoyo, las que deben
realizarse con una periodicidad semanal y que a su vez podran acordar
reuniones mas especificas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o
Aseguramiento y Control de la Calidad y/o Planificacion y Programacion y/o
Seguimiento y Control, las que deben ser en cualquier caso agendadas y
registradas en actas, siendo la participacion del representante de a entidad
de manera supernumeraria.

Por via maill o correo electronico, ef contratista debe presentar a ja
supervision el plan de reporte semanal o "weekly report’, donde se debe
prever |las actividades a realizar por cada uno de los frenies de trabajo y por
las areas de calidad y SSMA, este reporie debe ser presentado antes de las
4:00 pm del dltimo dia de cada semana anterior, con copia al Administrador
del Contrato y representantes de AMSAC en {a zona.

DOSSIER DE CALIDAD

En las valorizaciones y al finalizar la Obra, el contratista debera entregar el
“Dossier de Calidad” donde se deben entregar los procedimientos escritos y
registros del pruebas o controles de calidad, tanto de los materiales como de
los procesos, asi como un resumen grafico y escrito de todo o ejecutado de
manera que se evidencie de manera frazable e! cumplimiento de las
especificaciones técnicas y los hitos o puntos de inspeccidon o supervision.
Asimismo, debera entregar los planos post. Construccion y/o “as built”
{"conforme a la ejecucion de obra”) y los certificados de calidad de materiaies.

13.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) E! Contratista debera cumplir a satisfacciéon la obra contratada,
garantizando la calidad de la obra,

b} E! Contratista debera cancelar los pagos a sus trabajadores puntuaimente,
a mas tardar a los cinco dias calendario después de finalizado cada mes,
garantizando y manteniendo el clima social, ademas de tener al dla los
pagos de AFP u ONP, seguros y otros, los cuales deben presentarse para
el pago correspondienfe. Caso contrario se aplicara la sancion
correspondiente por perjudicar el normal desarrollo de ias actividades de
remediacion ambiental.

c) El Contratista, debera tener al dia su libro de planillas, asi como, los pages
correspondientes al sistema de seguridad social incluyendo accidentes de
trabajo, enfermedad profesional v otras contribuciones, CTS, SUNAT, el
mismo que debera presentar una copia a Activos Mineros S.A.C. cada vez
que se lo solicite.

d) El Contratista se compromete a mantener in situ &l personal idoneo. Esta
obligado a refirar de la obra al personal que Activos Mineros §.A.C.
considere que no es adecuado o que haya causado un perjuicio a Activos
Mineros S.A.C.

e) El Contratista sera responsable de la seguridad de todo su personal,
debiendo tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del
Regiamento de Seguridad y Salud Ocupacional emitide por el Ministerio de
Energia y Minas y e! Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.
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13.4.

N° 005-2012-TR. Asimismo el contratista debera contar con una péliza
de seguros SCTR de salud y pensiones para todos los trabajadores.

f) El Contratista esta obligado a contratar los seguros que disponga la Ley
tanto para el personal profesional como para los operadores a fin de cubrir
ios riesgos de-accidentes durante la ejecucion de la obra, asi como durante
los traslados. Activos Mineros no se responsabiliza por cualguier accidente
o incumplimiento del personal.

g) Para todo cambio del responsable a cargo de direccion téenica de la obra,
El Contratista, previamenie debera tener autorizacion de Activos Mineros
S.A.C.

h) El Contratista deberd proporcionar personal con experiencia adecuada
para la ejecucion de los trabajos, los cuales se deberan coordinar con el
responsable y/o supervisor de ejecucitn de proyectos de Activos Mineros
S.A.C. en la zona.

i} Para efectos de la ejecucion de los tfrabajos, El Contratista, efectuara las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad
Distritat de Hualgayoc y/o Provincia de Celendin y/o Gobierno Regional de
Cajamarca de ser el caso, para realizar los trabajos y con paticipacion del
Supervisor o Especialista de Ejecucion de Proyectos de ACTIVOS
MINEROS S.A.C. en la zona. '

i) El Contratista presentara dentro de ios 10 primeros dias de iniciado la
ejecucion de la obra el informe de compatibilidad del proyecto en campo
respecio al Expediente Técnico. As:m[smo adjuntara jos planos de
replanteo topografico de la obra.

k} Asimismo debera contar con Seguro contra todo Riesgo (CAR), el cual
debe ser a nombre de la Entidad (Activos Mineros SAC).

SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) El Contratista estard obligado a cumplir la legislacién referida a Seguridad
y Salud en el Trabajo, tanto nacional como sectorial, asi mismo cumplira
con todas las coordinaciones de los referidos temas dque realice con
AMSAC.

b} El Contratista que ejecute la obra debera cumpiir con la legislacion
siguiente:

= [.ey de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley N° 29783,

» Reglamento de {a Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado
por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

= | ey de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud, aprobado por
Ley N°26790.

= Reglamento de la l.ey de Modernizacion de la Seguridad Social en
Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-87-SA.

« Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-98-TR,

= Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, aprobado
por D3-024-2016-EM.

~
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= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por DS N° 011-
2006-VIVIENDA y todas sus incorporaciones o modificatorias.

= Norma de Seguridad Durante la Construccion, referida al Capitulo
NORMA G.050 del reglamento Nacional de Edificaciones (RNE},
aprobado DS N° 011-2006-VIVIENDA vy todas sus incorporaciches o
maodificatorias. '

= TUO Reglamento Nacional de Transito, aprobado por Decreto Supremo
N°® 016-2009-MTC.

» Y toda aquella norma general o sectorial que le aplicaran.

¢) Los trabajos de alto riesgo que desarrollara el contratista seran ejecutados
cumpliendo con todos los requisitos especificados por la legislacién de
Seguridad'y Salud y las disposiciones adicionales indique Activos Mineros
S.A.C. (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), Check List,
etc.). Para lo cual los representantes de Activos Mineros S.A.C. verificaran
su cumplimiento, a través del inspector o supervisor de obras o
representante de la entidad.

d) En cada trabajo de alto riesgo, se idenfificardn los EPPs a utilizarse en
cada uno de estos.

e} El Confratista se compromete a dar cumplimiento a la Politica de
Seguridad y salud en el Trabajo y el Reglamento Internc de Seguridad vy
Salud en el Trabajo de AMSAC.

f} La Sefializacion de Seguridad duranie la ejecucion de los trabajos y como
parte de la ejecucidn de la obra a entregarse debera cumplir con la
NORMA TECNICA NTP 399.010-1 “Sefiales de Seguridad. Colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”,

g} Los Estandares de Sefializacion indicados en ef DS-024-2016-EM
también son de obligado cumplimiento aplicacién. ™~

h} El Contratista debera establecer sistemas de comunicaciones eficientes
que permita el conirol inmediate de los eventos que pudieran
presentarse, Asimismo implementara en su oficina técnica una mesa de
parte mediante un selic de recepciéon de documentos en el &mbito o zona
de trabajos del proyecto.

i) Los términos especificos de cumplimiento referidos a Seguridad y Salud
en el Trabajo se le entregaran al contratista en la reunion de inicio de la
ejecucion de obra.

j) El Contratista al ejecutar la obra brindara vigilancia permanente a los
diversos sectores donde se realizan los trabajos, durante la ejecucidn se
mantendra en condiciones adecuadas de limpieza. Se observaran las
disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad y salud
ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y
Sajud en el Trabajo N° 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR.
Asimismo, el contratista deberd contar con una péliza de seguro
SCTR (salud y pension) y seguro de salud para fodos sus
trabajadores,

~
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13.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Se detalla a continuacion los requerimientos de los implementos de seguridad
minimos:

Descripcién imagen Und. Especificaciones Técnicas

Casco de seguridad tipo Jockey,
fabricado en material polietileno de alta
densidad. Suspensién de 06 puntos
(tafilste tipo ratchet), banda antisudoral
para la frente. Disefio frontal plano que
permite colocar el logotipp de Ia
entidad. Soporta hasta 20,000 Voltios.
Permite adaptar ofros implementos de
seguridad como orejeras, anteojos,
visores, etc. Norma ANS| Z89.1-2003

CASCO

PROTECTOR UND

Barbiquejo se ajusta en el casco lo que
da mayor sujecidn. Evita accidentes por
caidas o mal calce de este. Cinta de
Poliéster de 1,5 cm de ancho. Ajuste
Regulable. Enganches para adosar a
casco.

BARBIQUEJO PZA

Respirador facial de media cara de bajo
mantenimiento de media cara reusable,
doble cartucho. Debe cumplir con ia
norma NIQSH 42 CFR Parie 84.

RESPIRADOR

Alta eficiencia contra particulas Contra
Unid |particulas P-100. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR.

FILTRO P 100

Lente con luna clara, antirayadura todo
de policarbonato, vision amplia, fiviana,
lentes con anti-empafiante. Proteccién
contra impactos alrededor de los ojos,
proteccion contra los rayos UV al 989%,
PZA Isoportes de la nariz que aseguran el
lente al rostro sin deslizarse y con
suave asiento. Marco negro de nylon
con patitas regulables. Garantia conira
defectos de fabricacion; 03 meses.
Cumpla Norma ANSI Z87.1-2003

LENTES DE
SEGURIDAD
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Guantes de cuerc amarilo con
refuerzo, Resistentes a los disolventes,
aceites, grasas, agentes como legjia.
100% de cuero duro, con forro interior
PAR |suave y durable. Para trabajos de
destreza, para uso libre sin fatiga en los
dedos y mayor comodidad del usuario.
(Garantia contra defectos de fabricacion
de 03 meses.

GUANTES DE
CUERO

Confeccionado en tela Drill, indura
Ultrasoft de 9 onzas estilo 451 con una
composicion de 88% Algoddén v 12%
Nylon de Alta Tenacidad. Bragueta con
cierre relampago de polietileno o
plastificado con seguro para gue no se
UNID |deslice hacia abajo con sobre tapa de
proteccién con doble costura reforzada
tripte atraque, incluye Logotipo bordado
de la empresa en la espaida y pecho,
Cinta reflectiva que cumpla la norma
ANSIASEA 107-2010 en brazos, pecho
espalda y piernas de 1.5 ".

MAMELUCO
O DOS
PIEZAS

Bota de goma prensado directo
impermeable con forro interno, con
BOTAS DE buenas propiedades fisicas/
JEBE CON PAR |mecanicas, con punta y plantilla de
PUNTA DE - acero, suela de goma antideslizante,
ACERC modelo Tornade, gue cumpla con la
Norma NCh 1796 of. 92

ZAPATOS Y/O

Capotin de PVC (Polietiteno especial),
de material gruesc. Especiales para
climas lluviosos (con capucha).

CAPOTIN DE
PVC

Adicionaimente el contratista proveera EPPs a los trabajadores, de acuerdo a
las tareas que se desarrolien durante la ejecucién de la obra, tales como
frabajos en altura, en caliente, entre otros.
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XIv.

a,

13.6. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

La persona juridica que participa en la presente sjecucidn de obra se
compromete a:

a) Mantener de manera confidencial la informacién que le sea proporcionada
y toda aquella que se genere en torno a ella como producto de la prestacion
de sus servicios, no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras
conserve las caracteristicas de confidencialidad o mientras sea tratada
como informacion de la empresa.

b) La publicacion de la informacién elaborada seri realizada por el
administrador de contrato o supervisor de la empresa relacionado siempre
con el tema del contrato, presentando el texto a publicar en el formato
original. El incumplimiento de esta disposicién sera motivo de resolucion
de contrato.

c) Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier
hallazgo o innovacién alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar
con ta mayor diligencia en la documentacion y declaracion de lo hallado y
a mantener sobre todo ello los compromisos de confidencialidad
requeridos y necesarios,

d) Esta obligada a la confidencialidad de la informacién que reciba a raiz de
la presente relacién contractual y/o toda la informacion, analisis y
conclusiones contenidos en sus informes, escritos y recursos durante el
plazo de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos afios desde
la recepcion de fa conformidad del Informe Final, a menos que cuente con
un pronunciamiento escrito de Activos Mineros S.A.C., en sentido
contrario.

13.7. PROPIEDAD INTELECTUAL

El contratista cede a favor de AMSAC cualquier tipo de derechos generados
como consecuencia de la elaboracién de los informes y documentos que son
materia del presente servicio, en el marcoe del Decreto Legislativo N° 822 “Ley
sobre el Derecho de Autor’, Asi mismo se compromete a no utilizarla para
fines distintos a los del servicio prestade, ni durante su ejecucion ni después
de la finalizacion del mismo, sin que medie autorizacién escrita de AMSAC,

ANEXOS

EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2 - DISTRITO DE HUASMIN-
CELENDIN-CAJAMARCA”
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

RESUMEN DEL PROYECTO
) RESUMEN GENERAL
il PRESUPUESTO DE OBRA.
CAPITULO I .- INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES
1.2 SINTESIS DEL PROYECTO
1.3 OBJETIVOS
CAPITULO Il - SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO
2.1 CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES
2.1.1 UBICACION POLITICA Y GEOGRAFICA DEL PROYECTO
2.1.3 FISIOGRAFIA Y CLIMATOLOGIA
2.1.4 RECURSO SUELO
2.2 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
2.2.1 POBLACION
2.2.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL
2.2.3 SERVICIOS BASICOS
CAPITULO Ill - INGENIERIA DEL PROYECTO
\3.1 AGROLOGIA
3.1.1 AREA BENEFICIARIA
3.1.2 APTITUD DE RIEGO
' 313 CEDULA DE CULTIVO
3.2 HIDROLOGIA
3.2.1 DISPONIBILIDAD DEL AGUA | .
3.2.2 SUSTENTO DE CAUDALES DE LAS FUENTES DE ABAST
3.2.3 OFERTA DE AGUA
3.2.4 DEMANDA DE AGUA T

3.2.5 BALANCE HIDRICO .‘g o
3.3 TOPOGRAFIA Dscar Eduardo Sartitedan Kaneko
i INGENIZAQ AGRONIMG

3.4 DISENO AGRONOMICO 5 firdes Dl Rea, del Coleglo de Ingentaror No, 1173
3.6 DISERO HIDRAULICO M WeMNEROATEEIONS.
3.6 PLANTEAMIENTO DE DISENO

3.6.1 DIMENSIONAMIENTO Y GENERALIDADES
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ACTIVOS MINEROS 5.A.C. \
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36.2 PLANIFICACION FISICA

36.3 DISENO TUBERIAS DE ADUCCION

3.6.4 DISERO CUNETA DE RESERVORIO

36,5 DISENO TUBERIAS DE REBOCE

3.6.6 DISENO TUBERIAS DE SALIDA

36.7 DIMENSIONAMIENTO DEVOL. DE RESERV.01

36.8 GEOMEMBRANA DE HDPE
37  DESCRIP.DE LOS COMPONENTES DEL SIST.DE RIEGO
3.8  OPERACION Y MANTENIMIENTO
CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPITULO V — PLANILLA DE METRADOS
CAPITULO VI - PRESUPUESTO
CAPITULO VIl - GASTOS GENERALES
CAPITULO VIl - CALCULO DE FLETE
CAPITULO IX - CALCULO MOV. Y DESMOV. DE MAQUINARIA
CAPITULO X - ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
CAPITULO XI - INSUMOS
CAPITULO Xil - CRONOGRAMAS DE EJECUCION |
CAPITULO Xill - CRONOGRAMAS VALORIZADO
CAPITULO X1V - FORMULA POLINOMICA | |
CAPITULO XV - PLANOS
CAPITULO XVI - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPITULO XVil - ANEXOS
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Anexo 09
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RELACION DE PLANOS

Planc N°01: Ubicacion-Condorcana Sector 02,

Plano N°02: Topografico — Planimétrico — Distribucion.
Plano N°03; Reservorio (v=1,030 M3) ~ Planta,

Plano N°04; Reservorio (v=1,030 M3) - Cortes y Detalles.
Plano N°05: Detalle de valvulas de Conirol, Aire y Purga.
Plano N°08: Cerco Perimétrico.

Piano N°07: Hidrante de riego.

Plano N°08: Linea Mdvil con aspersores de 1"

RELACION DE ANEXOS

Actas del Proyecto

Panel Fotogréfico

Estacién Meteorologica Huanico

Calcules Agrondmicos

Calculo de Evapotranspiracion

Calculos Hidraulicos

Disefio de Reservorio

Ptan de capacitacion para la organizacién de usuarios’
Estudio de Suelos

Cotizaciones

Espesor de Geomembrana

Bisefic de riego por Aspersion

Cuadro de accesorios por hidrantes

Cuadro de accesorlos en linea de aduccion, conduccion y distribucion.

Especificaciones de longitud 0til en tuberia
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2-
DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJANMARCA”

i} RESUMEN GENERAL

El proyecto esté localizado en Condorcana Sector 2, Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de
Huasmin, Provincia de Celendin, departamento de Cajamarca.

En la actualidad los campesinos sjercen una agricultura en secano para la explotacién de los
suelos obteniendo productos sblo para auto consumo sin obtener ingreso que les dé sustento
necesario para mejorar el nivel y {a calidad de vida de los mismos.

La irregularidad de ias lluvias, limita la oferta del agua de riego, complicando ademas con la mals

conduccion y aplicacion que trae consigo el deterioro de fa situacidén socio econémico del

campesino andino.

La insuficiencia de agua es tal que las demandas superén a las ofertas agravandose por la
eficiencia global de riege baja, entendiendo como tal ia relacion entre volumen total de agua
utilizado en todas las operaciones de riego y el volumen de agua realmente aprovechado por las
plantas. ,

El abjetivo del presente proyecto es la Instalacién de peguefias represas para riego presurizado
(Aspersién).

En resumen técnico del proyecto se describe de la siguiente manera:

Alltitud promedio 3605 m.s.n.m.
Aptitud Agropecuaria
Comunidades Beneficiarias Condorcana 2
Poblacion beneficiaria 19 Familias
Superficie a Irrigar por aspersion 10.63 Has.
Tipo de riego Por Aspersion
Cuttivos planteados Rye Grass

Los elementos hidraulicos a construirse, para la operacién y servicio del sistema, son los
siguientes:
¢ Instalacién de la linea de aduccion, en una longitud de 1,935.25 m con tuberias PVC SAP
@ 3" C-5. '

e Construccion de 01 caja de vaivula de control para reservorio (Ingreso al reservorio).

= Construccion de 01 reservorio de 1,030.00 m3 de cpp d, revestido con geomembrana

HDPE con un espesor de 1.00 mm

.-;- : e
INOERIERO A
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

» Construccion de 01 caja de valvulas de salida, limpieza y partidor para reservorio.
= Instalacion de la linea de conduccion, en una langitud de :
o 152.85 m con tuberias PVC SAP @ 8" C-5.
o 565.84 m con tuberias PVC SAP @ 4" C-5,
o 308.85 m con tuberias PVC SAP @ 3" C-5.
» Instalacién de la red de distribucion, en una longitud de :
o 388.80 m con tuberias PVC SAP @ 2" C-5.
o 120.00 m con tuberias PVC SAP @ 1 1/2* C-7.5.
o 1,492.21 m con tubertas PVC SAP @ 1" C-10.
= Instalacion de 21 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para Valvula de
purga
» |Instalacion de 19 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para Valvula de
conirol

= instalacion de 02 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para Valvula de

aire

o Instalacion de 76 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para hidrantes
de riego.

o Instalacion de 19 maodulos de riego.

» Capacitacion en el manejo y operacion del sistema de riego presurizado.,

i
i) PRESUPUESTO DE OBRA . !
El presupuesto de obra del proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERNAS I
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO‘POE{LADO DE SANTA ROSA, E‘
CONDORCANA SECTOR 2 - DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA” es de S/.

418,711.24 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON 24/100 NUEVOS l

SOLES), cuyo detaile es el siguisnte:

i1 .Emﬁ D.ﬁiﬁ"}";
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

PRESUPUESTO
ifem Descripcion | Und. ! Metrado
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 ELABORAGION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y gib 1.00
SALUD EN EL TRABAJO
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 20.00
01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.01.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUDEN  glb 1.00
EL TRABAJO :
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m und 1.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
02 LINEA DE ADUCCION
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 183525
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ m2 0967.63
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 464 .46
02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1.935.25
02.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APQYO E=0.10m m3 77.44
02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 223.40
02.02.05 . RELLENOC Y COMPAGTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 154.82
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 10.59
02.03 . TUBERIA PVC SP C-5 Y C-7.5 PARA LINEA DE ADUCCION
02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE3"C-5 m 1,935.25
02.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE ADUCCION glb 1.00
03 VALVULA DE INGRESO A RESERVORIO (01 UND)
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO : m2 0.81
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.81
03.02 . :  MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 \/ EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.65
03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOC EN CAJA DE VALVULAS m2 1.40
03.03.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 0.24
03.03.03 ARRAJEO CON MORTERO C:A 1.5, e=1.50cm : m2 1.40
03.03.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 1.40
03.04 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.04.01 INSTALACION DE VALVULAS DE 3" und 1.00
03.05 CARPINTERIA METALICA
03.05.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50x0.50m und 4.00
04 , RESERVORIO N°01 REVESTIDO CON GEOMEMBRANA 1,030.00 M3
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES '
04.01.01 / LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2.359.77
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,350.77
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E
04.02.01 DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA m3 1,179.88
04.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSQ m3 1,362.60
04.02.03 PARR:L\EBIFESS Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA PESADA m3 1,362.60
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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\

04.02.04

04.02.05

04.02.06
04.03
04.03.01
04.03.01.01
04.03.01.02
04.03.01.03
04.03.01.04
04.03.01.05
04.03.01.08
04.03.01.07
04.03.02
04.03.02.01
04.03.02.02
04.03.02.03
04.03.02.04
04.03.03
04.03.03.01
04.03.03.02
04.03.03.03
04.03.03.04
04.03.03.056
04.03.04
04.03.04.01
04.03.04.02
04.03.04.03
04.03.04.04
04.03.04.05
04.03.04.06
04.03.04.07
04.04
04.04.01
04.04.02
04.05
04.05.01
04.05.02
04.05.03
04.05.04
04.05.05
04.05.06
05

05.01
05.01.01
056.01.02
05.02
05.02.01

05.03.02
05.03.03
05.03.04

-

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA
PESADA PARA DIQUE

PERFILADC MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE RESERVORIO GON
RODILLO : :

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
CONSTRUCCION DE OBERAS COMPLEMENTARIAS
ZANJAS DE ANCLAJE
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
PERFILADO Y COMPACTADC MANUAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CONCRETO fc=175 kglem?2
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
ZANJAS DE CORONACION {CUNETA)
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESCRIOS PARA TUBERIA DE REBOSE 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA Y LIMPIA
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA PVC SP DE 4" C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIA PVC SP DE 3" C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE SALIDA 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE LIMPIA 3"
IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO
INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 grim?2
INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm
CERCO PERIMETRICO
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO Y COMPACTADC CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m)
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS
PUERTA DE ACCESO EN CERCO
CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENQ
TRAZO Y REPLANTEOQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA

05.03 + ; CONCRETO ARMADO
05.03.01 / ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kgfem?2.
CONCRETO f¢=175 kafcm?2
TARRAJEC CON MORTERQ CA 1:5, e=1.50cm

m3
m2

m3

m2
m3
m2
mz2
m3
m3
m3

m2
m3
m2
m3

m2
m3
m3

glb
m2

m3
m3

' glb

und

mz2
me2

m2
m3
m3
und

und
me

m2

m3

m2

kg

m3
m2

2,429.15
1,527 .49

931.38

61.60
53.97
234.08
84.28
10.85
43.12
13.02

28.38
14.18
75.68
17.03

8.85
4.25
410
17.70
1.00

31.20
78.00
78.00
20.80
20.80

1.00

2.00

1,118.64
1,118.64

56.16
5.76
5.76

72.00

842.40
1.00

3.57
3.57

2.35

12.90
30.13

1.15
10.50
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05.03.05
05.04

05.04.01
05.04.02
05.04.03
06

06.01
06.01.01
06.01.02
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.02.04
06.02.05
06.02.06
06.03
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.04
06.04.01

06.04.02
06.04.03

07

07.01
07.01.01
07.01.02
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.03
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.04
07.04.01

07.04.02
07.04.03

08

08.01
08.01.01
08.01.02
08.02
08.02.01
08.02.02

N

CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL
VALVULAS Y ACCESORIOS

INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA
INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m
INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m
LINEA DE CONDUCCION

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZQ Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m
RELLENQ Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m

TUBERIA PVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 6" C-5
SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-5

ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCION B"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE CONDUCCION 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE CONDUCCION 3"

LINEA DE DISTRIBUCION
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEOQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYQ E=0.10m
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIC SELECCIONADO
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
UBERIA PVC SP C-5, C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE DISTRIBUGION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1 1/2" C-7.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1" C-10
ACGCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 1
172"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIQS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 1"

VALVULAS DE CONTROL {23 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
g/ LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
’/ TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENG CON MATERIAL PROPIO

m2

glb
und
und

m2
m2

m3

m3
m3
m3
m3

3

glb
glb

glb

m2
m2

m3

m3
m3
m3
m3

3

glb
glb

glb

m2
m2

m3'

m3

20.99

1.00
1.00
2.00

1,027.54
513.77

248.61
1,027.54
41.10
113.59
82.20
11.66

152.85
565.84
308.85

1.00
1.00

1.00

2,001.01
1,000.51

480.24
2,001.01
80.04
238.44
160.08
2.02

388.80
120.00
1,492.21

1.00
1.00

1.00

19.00
6.08

3.35
1.76
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08.02.03
08.03
08.03.01
08.03.02
08.03.03
08.03.04
09

09.01
09.01.01
09.01.02
09.02
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.03
09.03.01
09.03.02
10

10.01
10.01.01
10.01.02
10.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
11

11.01
11.01.01
11.01.02
11.02
11.02.01
11.02.02
11.02.03
11.03
11.03.01
11.03.02
11.03.03

14.01
14.01.01
14.02

14.02.01
14.03

N
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A

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS DE 2"
INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/2
INSTALACION DE VALVULAS DE 1"
VALVULA DE AIRE {01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1"
VALVULA DE PURGA (21UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 2"
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1 1/2"
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1"
HIDRANTES (76 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2"
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1 1/2"
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1"
LATERAL DE RIEGO CON DOS CANONES MOVILES (38 UND)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULQ DE RIEGO MOVIL CON DOS ASPERSORES
DE 1"

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEOQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
CONCRETO ARMADO

m3

“'und

und
und
und

m2
m2

ma3
m3
m3

und
und

m2
m2

m3
m3
m3

und
und
und
und

m2
m2
m3
m3
m3
und
und
und

und

und

glb

m2

m3

\

1.92

19.00
6.00
1.00

12.00

1.00
0.32

0.18
0.08
0.10

1.00
2.00

21.00
6.72

3.70
1.94
2.12

21.00
1.00
1.00

19.00

76.00
24.32
26.81

7.02
23.75
76.00
14.00

4.00

58.00

19.00

1.00

1.76

0.26
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14.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm?2 m3 0.78
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.84
14.03.03 ACERQ DE REFUERZO fy=4200 Kglem?2, kg 20.37
14.04 TARRAJEO

14.04,01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm m2 3.24
14.04.02 TARRAJEO CON MORTEROQ C:A 1:5, e=1.50cm m2 3.08
14.05 VALVULAS Y ACCESORIOS

14.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3¢ und 1.00
14.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA DE 3" und 1.00
14.06 CARPINTERIA METALICA

14.06.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2.00
15 CAJA DE VALVULA DE PURGA L . CONDUCCION

15.01 TRABAJOS PRELIMINARES

15.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 295
15.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 121
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.35
15.03 CONCRETO ARMADO

15.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3 60
15.03.02 CONCRETO fc=175 kg/lem2 m3 0.38
15.03.03 TARRAJEO CON MORTEROQ C:A 1:5, e=1.50cm m2 3 60
15.04 VALVULAS Y ACCESORIOS

15.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA gb 1.00
15.04.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 1.00
15.04.03 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2.00
16 VARIOS

16.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA m 4,963.70
16.02 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA glb 1.00
16.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00
16.04 FLETE RURAL glb 1.00

VER EXPEDIENTE TECNICO ADJUNTO

hitp:/iwww.activosmineros.com.pefindex.php/contrataciones/item/560-contratacion-por-
competencia-2017

|
@
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3.2

A.
Al

REQUISITOS DE CALIFICACION™

CAPACIDAD LEGAL
REPRESENTACION

Requisitos:

Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas'', en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comiin y ias obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes dei consorcio asi como el porcentaje equivalente z dichas
obligaciones. (Anexo N° 4)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros plblicos con una antigiedad nc mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
0 mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

CAPACIDAD TECN[CA Y PROFESIONAL
EQUIPO ESTRATEGICO

Requisifos:
01 | NIVEL TOPOGRAFICD o1
02 | TEODOLITO 01
03| RODILLO LISO VIBRATORIC MAYQR A 0.60TN (TIPO CHUPETERD 01
D4 | EXCAVADORA . 01
05 | GENERADOR ELECTRICO 6500-700 Kw 01
5 EQUIPO PARA INSTALACION DE GEOMEMBRABA DE HDPE 01

Acreditacion:

En adicion a la declaracion jurada, se debera adjuntar, copia de los documentos que sustenten
la propiedad o la posesion; el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento

gue acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. E! equipo minimo debe
contar una antigiledad no mayor de diez (10} afios. {Anexo N° 12}

CALIFICAC}!ON ES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORNMACION ACADEMICA

10

Requisitos d'e calificacién que debe cumplir el postor para que su propuesta sea admitida a evaluacion.

" En caso de presentarse en consorcio.

\
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Requisitos:

1 ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil

5 Ingeniero Asistente de Residente Ingeniero Civil, Mecanico, Minas, Gedlogo, Metalurgista,
de Obra (Prevencionista) Ambiental o Industrial

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de DIPLOMA o TIiTULO, segtin corresponda, que acredite el
GRADO ACADEMICO DEL PROFESIONAL, y copia del DIPLOMA, CONSTANCIA o
CERTIFICADO que acredite la ESPECIALIZACION concluida, del plantel profesional clave
requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar ef Anexo N° 11 referido al

plantel profesional clave propuesto para la ejecucion de la obra.

B.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL
Requisitos:

Ingeniero Residente Haber acumulado MINIMO DOS (2) ANOS, como RESIDENTE DE OBRA,
4 N9 'gg“Obra INSPECTOR o SUPERVISOR de OBRAS, en la ejecucion de proyectos
iguales o similares al objeto de convocatoria.

Ingeniero Asistente | Haber acumulado MINIMO DOS (2) ANOS, como PREVENCIONISTA de

de Residente de |obra, JEFE o SUPERVISOR o ESPECIALISTA o INGENIERO EN

Obra SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSM), en ejecucién de obras
(Prevencionista) | civiles en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i} copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su
~ respectiva conformidad o (i) CONSTANCIAS o (i) CERTIFICADOS o (iv) cualquier otra
documentacién, emitido por su cliente, que, de manera fehaciente demuestre EL TIEMPO de
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 11 referido al
plantel profesional clave propuesto para la ejecucion de la obra.

LA EXPERIENCIA EFECTIVA sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional
NACIONAL la obtuvo contando con las condiciones legales para €l ejercicio de su profesion,
esto es, colegiado por el correspondiente colegio profesional. Para el caso de
profesionales_extranjeros, regird de acuerdo a las condiciones legales para el gjercicio de su
profesion, segun corresponda.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del tiempo
/ de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante

' e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
:  gjecutar ef contrato.

-« SE PRECISA, Todo profesional propuesto debera acreditar su condicion de Colegiado y Habilitado, en
¢ el colegio respectivo, PARA EL INICIO DE SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONTRATO, tanto
- para aquelfos titulados en ef Perti o en el extranjero.
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. Nota Importante (Obligatorio)

Antes de otorgar la buena pro, ef Comité Especial Permanente verificara si el postor o fos integrantes
del consorcio cuentan con Capacidad para efecutar la Obra. Para determinar lo solicitado se verificara
su Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obra. En caso de consorcio, Ja
capacidad se verificara en funcion al porcentaje de participacion establecido en la promesa de
consorcio. De detectar que el postor o el consorcio no cuentan con lo solicitado la propuesta seré |
desestimada por el comite. _
La Capacidad Maxima de Contratacion indicado en su RNP (MONTO) deberd ser igual o mayor al
VALOR REFERENCIAL del presente proceso.

\\\

\
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CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial Permanente que los factores permitan la
seleccion de la mejor oferta en relacion con la hecesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a fa etapa de evaluacion econdmica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... {Maximo 35 Puntos)
B.1 FACTURACION EN OBRAS EN GENERAL (Maximo 10 Puntos)
CRITERIO:

Se evaluara considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor

correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a

DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo

acumulado equivalente 2 TRES (3) VECES el valor referencial de la contratacion. Corresponde
- la acreditaciéon un maximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACION:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
i) contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; o
i) contratos vy sus respectivas resoluciones de liguidacion; o
iii) contratos y cualguier otra documentacion, emitida por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente gue la obra fue concluida, asi como su monto total,

En los casos que se acredite experiencia con coniratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o & contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemenie el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato_presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenien contratos derivados de procescs de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participacién de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Cuando los confratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse e! tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira para acreditar la
experiencia en obras en general.

B.2 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES? ' {Maximo 25 Puntos)
CRITERIO:

Se evaluara considerasndo EL  MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucién de obras similares, durante un pericdo no mayor a DIEZ (10)
ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado

2 Las prestaciones que presente el pbstor para acreditar su Exp;eriencia ({igual o similar), deheran tener relacién con las
CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Técnico y en los
Regquerimientos Técnicos Minimos, de lo contrario no sera considerado para la evaluacién.

~
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equivalente a UNA (1} VEZ el valor referencial de la contratacion para la ejecucion de ia Obra.
Corresponde la acreditacion un maximo de DIEZ (10) contrataciones.

(") Se considerara como OBRAS similares o iguales a '3
i}  Construccion de reservorios o presas o represas; 0
ii) Obras de abastecimiento de agua potable; o
iif) Obras de riego tecnificadc por aspersion; o
fv) Construccion de canales revestido.

Siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del valor
referencial es decir (S/. 62,806.6%).

ACREDITACION:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
i} contratos v sus respectivas actas de recepcion v conformidad; o
i) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion: o
iti) contratos y cualquier otra documentacion, emitido por su cliente. de la cual se desprenda
fehacientermente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones _que se asumié en el
contrato_presentado; de lo contrario, nc se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato 4.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participacién de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos preseniados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En General o
similares) DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere ef monto facturado
equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial para el casoc de EXPERIENCIA EN OBRAS
EN GENERAL y UNA (1) VEZ el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA EN OBRAS
SIMILARES o IGUALES. Al resto de propuestas se asignara puntaje proporcional al monto
acumulado, aplicando la siguiente formula: '

M x PM
Pi =

(3 61 vez) x VRT
Dénde:

M = Monto facturado acumulado por el postor. .

// Pi = Puniaje del postor

e

13

IMPORTANTE: Si en el titulo de ios contratos o en la descripcion del objeto de éstos (va sea 6rdenes de servicios) no se
puede identificar o determinar si la prestacion contractual gs_igual o similar al objeto de la convocatoria; el postor
debera adjuntar otros documentos contractuales, los que sin mayor andlisis determinen a similitud de |a prestacien.

Para efectos de acreditar la experiencia solo_serd vélida la documentacion presentada per el o los integrantes del
consorcio que se hubieran_comprometido a ejecutar Jas obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de
acuerdo con lo declarade en la promesa formal det consorcio,
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PM = Puntaie Maximo
VRT = Valor Referencial

2. EXPERIENCIA' Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOQ®*
(Maximo 65 Puntos)

2.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 60 Puntos)

REQUISITO:
La evaluacion consiste en evaluar e TIEMPO_ DE EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD del personal clave propuesto.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
compute del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional la
obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
colegiado por el correspondiente colegio profesional Para el caso de profesionales
extranjeros, regird de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, segun corresponda.

ACREDITACION;:

La experiencia se acreditard mediante la preseniacién de copia simple de: i)
CONTRATOS u ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacion; o
i) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv} cualquier ofro documento, emitido por
su cliente, que de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del
personal propuesto. :

21.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA {(Maximo 35 puntos)

Criterio;
Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS como
RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR o SUPERVISOR de OBRAS, en la ejecucitn de

proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria.

Mayor a“C!N.CO {5) afios de experiencia

Mayor a CUATRO (4} hasta CINCO (5) afios de experiencia 32.0
. Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 30.0

Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 28.0

2.1.2. ING. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (PREVENCIONISTA)
{(Maximo 25 puntos)

Criterio:
‘ Profesional en INGENIERIA CIVIL, MECANICO, MINAS, GEOLOGO, METALURGISTA,
// AMBIENTAL o INDUSTRIAL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS como
A

L

> LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, sera pasible de acreditacion en el presente proceso
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el jercicio de su profesion, esto es,
COLEGIADC Y HABILITADO POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL. Para el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, segtn corresponda.

' LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO debera realizarse con
copia de contratos u drdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacion o copia de constancias o certificados
de trabajo o cualguier otro documento que demuestre fehacientemente EL TIEMPQO DE EXPERIENCIA, copia del tituio
profesional, copia de certificade o constancias por cursos de especializacién. Adicionalmente, debe presentar curriculo
vitae no documentado como referencia general.

\ | ' &)
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PREVENCIONISTA de obra, JEFE o SUPERVISOR ¢ ESPECIALISTA ¢ INGENIERO
EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, en ejecucidon de obras civiles en
general.

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 250
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 220
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afos de experiencia 20.0
2.2. FORMACION ACADEMICA (Maximo 05 Puntos)
Se asignara DOS y MEDIO (2.5) PUNTOS por cada profesional que acredite lo
solicitado.
Criterio

Se evaluara en funcion al nivel de formacidén académica CONCLUIDA. La formacion
académica, del personal propuesto, debera guardar relacion con EL PERFIL ¢ CARGO
a ejercer dentro de la obra’l. Para la calificacion solo se considerara el siguiente nivel:

NIVEL 1: Diplomado o Curso de especiglizacion. Se aclara que, sera valida la
acreditacion, solo para los cursos, siempre y cuando estas tengan una
duracion minima de 100 horas académicas.

Acreditacién )
Se acreditaran con copia simple de: i) TITULO, ii} CONSTANCIA, iii) CERTIFICADO,
u otros documentos, segn corresponda.

Nivel 1 — Diplomado y/o Especializacion

fmportante

-+ Los factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos
. técnicos minimos.
» Todo profesional propuesto para fa gjecucion de la obra, necesariamente debe acreditar su condicion de

COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo se exigird, al postor ganador de la Buena Pro

. para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.,

. e De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera debera revalidar, a nombre de Ia
Nacion, el Titulo Profesional de Ingeniero y deberé solicitar su incorporacién v habifitacicn al Colegio de

. Ingenieros del Peril.

‘e Las pbras similares presentadas para acreditar la experiencia del postor servird para acreditar la

..experiencia en obras en general.

- Importante

|_idioma ESPANOL, de fo contrario, no serd considerado para fa calificacion o evaluacion.

- Se recomienda a los postores, toda la documentacion que se presente para acredifar a experiencia de la
. empresa como de los profesionales o de fo que corresponda, estas deben ser en copias LEGIBLES para su
. facil determinacion def tiempo, objeto u ofros. Asimismo, toda la informacion presentada debe estar en

'7  Especializacion o capacitacién en: Supervision o residente de obras; o Capacitacion en Seguridad, Salud en el Trabajo,

segin corresponda,

~
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso
pueden contemplar disposiciones conirarias a la normativa vigente ni a lo seflalado en este
capituto. 1

Conste por el presente documento, la contratacién de ia ejecucion de la obra: INSTALACION
DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADC DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN,
CELENDIN, CAJAMARCA, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Prolongacion Pedro Miotta N°

421, San Juan de Miraflores, Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[T, Lydeotraparte [.................nnn Lcon RUC N [ ], con domicilio legal
BN e e I, inscrita en la Ficha N° [..... ... ] Asiento N°
Lo ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [..................o ], con DNI N°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N* [.............. ], Asiento N° [............ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1, a guien en adelante se le denominara

EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
1.1 ANTECEDENTES

11.1 LA ENTIDAD ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra “INSTALACION
DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN
EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA" la misma que en adelante se
denominarda LA OBRA, que se ejecutara financiada con recursos del

1.1.2 En tal sentido, LA ENTIDAD convoco la Contratacion Por Competencia N° CPC-
001-2017-AMSAC-1, contrato que esta regido por la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo el
Régimen de la Actividad Privada segin lo dispuesto por el Consejo Directivo de
PROINVERSION, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07
de febrero del 2012,

11.3 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial Permanente encargado
de su conduccién otorgd la Buena Pro a EL. CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Economica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERO Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de |la ejecucion de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucion de Obra, es la
siguiente:

1.2.1 Décima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Conirataciones
del Estado "Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion fotal o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se
refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el
Decreto Legistativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 03-01-2012,  segin Oficio N®
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera

~
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Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articuio 32° del Decreto Supremo N° §70-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, segtn lo aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4  Acuerdo de Directorio N° 001-2016/012-FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consclidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE de! afio 2017.

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-346-2016 de fecha 22-12-2016, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2017.

1.2.6 Céadigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la
Ley de impulso al Desarrolio Productivo y al Crecimiento Empresarial.

1.2.9 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

1.2.10 Decreto Legisiativo N® 931 y Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.
1.211 lLey N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.12 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo

1.2.43 Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.2.14 Resolucion de ta Gerencia General N° 002-2017-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2017.

1.215 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que séio seran de
aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacién y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

1.2.16 Las Bases Integradas de ia Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQ]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

21

2.3

2.4

El Presente contrato tiene como objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA
SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.

Las prestaciones coniratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
econdmicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asl como en la
Propuesta Técnica y Economica respectivas.

A fa suscripcién del presente confrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con LA
ENTIDAD a la Ejecucion de la Obra, obligdndose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la
Contratacion Por Competencia N° [NUMERQO DE PROCESQ], la que conjuntamente con la
Propuesta Tecnica y Econdmica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
ahexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de ios trabajos, manteniendo informado a LA ENTIDAD de todos los hechos que
se susciten durante la ejecucion de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca LA
ENTIDAD por intermedio del Administrador del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: PLAZQ DE EJECUCION

3.1

El plazo previsto para la ejecucion de la chira es [............... ] dias caiendario, que se

compuiaran cuando se den las siguientes condiciones:

3.1.1  Que se designe al Inspector o Supervisor, seglin corresponda;

3.1.2  Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
obra. ’

3.1.3 Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

(=)
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3.2

3.3

3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a EL. CONTRATISTA, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el acépite “Adelantos” de ios Terminos de Referencia
de las Bases Integradas.
3.1.5 Que LA ENTIDAD provea el calendario de enfrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.
En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.
Ei desarrollo de la ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance
Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendarioc PERT-CPM y Diagrama de Barras.
En los siguientes supuestos:
s Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacién de dicho evento, o

s« [En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en el numeral 3.1.1 y 3.1.2, precedentes, hasta el cumplimiento de las
mismas.

LLA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plaze de

ejecucion de la obra.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

41

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado enire dos personas auibnomas e
independientes enire si, a las que salvo la presenie relacion contractual, no les une
ninguna relacién del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
La relacion contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y s6lo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacion laboral entre LA ENTIDAD y el
personal de EL. CONTRATISTA.

En tal sentido EL. CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecion al presente Contrato y en
los demas instrumentos que forman parte infegrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

53

54

5.5

E! monto total de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, es de
[MONTO EN NUMERQ Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluido utilidad, gastos generales,
el impuesto de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la gjecucion de
la Obra.

L.os desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacién por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

En dicho monto esté incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
gjecucion de la obra. LA ENTIDAD no reconocera ni abonara por ninglin concepio pagos
adicionales posteriores a la firma del contrato que no esién estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulaciéon o aprobacién de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o LA ENTIDAD, segun sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

LA ENTIDAD abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria 0 mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA - CCt DEL BANCQ]J, de acuerdo a la

conformidad de recepcion de la prestacion aprobada por el Administrador del Contrato, -

documento que debe precisar el nimero de contrato y nimero del proceso que le dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1

EL. CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
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Estado en caso de incumplimiento.

6.2  Ala suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a LA ENTIDAD de
una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable,
incondicionada, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion ni division, a favor
de LA ENTIDAD., por los conceptos, importes y vigencias siguientes;
® De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERQ Y LETRA, TIPO DE

MONEDA] Carta Fianza N° [..........ooii . ...], expedida por el Banco
Lo ] teniendo como fecha de vencimiento el

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el
consentimienio de la liquidacién final que emitird LA ENTIDAD a través del
Administrador del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podré ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo aiguno.

6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, serd ejecutada cuando LA ENTIDAD decida
resolver el contrato por causas imputables 2 EL CONTRATISTA v la referida resolucion
hubiera quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. E! monto de
la garantia correspondera integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la
cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA SETIMA: ADELANTO DIRECTO

71 EL CONTRATISTA podrad solicitar la entrega del adelanto direcio de hasta el
TP 1 del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
firmado este, adjuntando la comrespondiente garantia y el comprobante de pago. LA
ENTIDAD hara entrega del adelantc directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibido ia correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud,

7.2 Ei adelanto directo estara garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion ni divisién, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a
los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe
del adelanto, incluido el |.G.V., y gjecutable a sélo requerimiento de LA ENTIDAD,
otorgada por una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la Gltima lista de
Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pery, a favor de LA ENTIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%)] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA,
DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE
LA OBRA] conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO} dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto 18

mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud-de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las

N

Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgade. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

™
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solicitudes correspondientes sean realizadas con posierioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1

9.2

9.3

9.4

La ejecucion de la obra estara sometida durante su ejecucion a la permanente supervision
de LA ENTIDAD, quien para estos efectos designard a un Inspector o Supervisor. Este,
por delegacidn, dirigird la inspeccidn o supervision general de la obra, con autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos gque a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que
plantee EL. CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucion de la obra estara sometida a
la fiscalizacion de LA ENTIDAD, sin que ello limite o interfiera con las facultades y
responsabilidades propias de la Inspeccién o Supervision.

EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningdn frabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o cualguier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD.

Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucioh pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacién,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacion previa de LA
ENTIDAD podra realizarse mediante comunicacién escrita a fin de que el Inspector o
Supervisor pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la
verificacion que realizara LA ENTIDAD previa a la emisidn de la Resolucion
correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.

El. CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisor y/o LA ENTIDAD, separara a
cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la
ejecucion de la cbra.

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

101

10.2

10.3

10.4

El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, guienes
seran los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

E! Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a LA ENTIDAD, ofra a EL CONTRATISTA y
fa tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en
ta obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de
las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de LA
ENTIDAD.

En dicho Cuaderno se consighara las Anotaciones, Consultas sobre ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie de cada
anotacion el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en e Cuaderno de Obra, se
haran directamente a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA o su Representante, por
medio de comunicacién escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el

Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1

1.2

11.3

11.4

EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO],
su Propuesta Técnica y Econdmica, vy los dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre ta materia. EL. CONTRATISTA debera cumplir todas vy cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

Ei. CONTRATISTA es responsable de que Ia obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y de acuerdo_a lo estipulado en las Bases Integradas y su Propuesta
Técnica.

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucion de la obra matena
de este Contrato, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacién
tecnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la obra.

&
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11.5 La documentacion que se genere durante la ejecucion de la obra constituira propiedad
intelectual de LA ENTIDAD, en tal sentidc, EL CONTRATISTA cede a favor de LA
ENTIDAD cualguier tipo de derechos generados como consecuencia de |la elaboracion del
Expediente Tecnico, en el marco de la Decreto Legislativo N® 822, Ley sobre el Derecho
de Autor y/o el Decreio legislativo N® 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
durante su ejecucion ni después de la recepcidén del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por LA ENTIDAD.

11.6 EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacion que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacion, anélisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecuciéon contractual y
hasta denfro del plazo de dos (2) afies desde la recepcion de la conformidad de la
prestacion.

11.7 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionade la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del contrato y conocer sus condiciones que puedan afectar la
gjecucion de {a misma, condiciocnes que EL CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracion para fijar et monto contractual.

11.8 Toda documentacion que presente EL CONTRATISTA ante LA ENTIDAD, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el selio y rubrica en cada una de sus
paginas y al final def documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autoria del documento generado.

11.2  EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Integradas y el Expediente Técnico de la
Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO].

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
DE SU RELACION CON LA ENTIDAD
12.1 . El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucién de la obra y coordina con LA
ENTIDAD a traves del Administrador del Contrato.
12.2 EICONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:
a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del presente
Caontrato.
b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite LA
ENTIDAD. .

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

13.1 LA ENTIDAD suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion disponible
relacionada con la ejecucion de la obra.

13.2 LA ENTIDAD designara a un Inspector o Supervisor dé Obra durante la etapa de
ejecucion de la obra, que actuara como representante de la entidad para que la ejecucion
se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

13.3 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidara que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones gue reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.

13.4 LA ENTIDAD designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], del area de Ejecucion de Proyectos de la Gerencia
de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en virtud de
una carta simple de LA ENTIDAD dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES
14.1 Por afrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrollo del conirato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente férmula:

| ]/ | Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) |

Donde:
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14.2

Monto : Monto Contractual
F : 0.15

Adicionalmente, LA ENTIDAD aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por

mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

contrato vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

=

Donde Kesigual al [........ 1% del Contrato de la Obra

14.3

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o ¢l_monto
maximo para ofras penalidades, LA ENTIDAD podra resoclver el contrato por
incumplimiento y procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por
incumplimiento contractual.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL. CONTRATO

15.1

15.2

15.3

15.4

Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna

obligacién, si previamente ha requerido el cumpiimiento de ia misma mediante Carta

Notarial. La parie requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de diez

(10) dias. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,

mediante Carta Notarial, resclvera el Contrato en forma parcial o total.

Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza

mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de [a obligacion o determine

su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Codigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente
contrato.

L.a resolucion del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o

especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas

pertinentes del Cédigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para LA ENTIDAD.

CAUSALES DE RESOLUCION POR LA ENTIDAD

LA ENTIDAD podra resolver unilateralmente el Contrato, fotal o parcialmente, por alguna

de las siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, LA ENTIDAD podra
resolver el contraio solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en dos
(2} oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b) No cuente con la capacidad econodmica o técnica necesaria para ta normal ejecucion
de la prestacién a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requeride para corregir tal sifuacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucién de la obra. LA ENTIDAD esta obligada a
vetificar el cumplimiento de las obligacicnes laborales que tiene EL CONTRATISTA
con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la
inspeccion de la Autoridad Administrativa de Trabagjo.

f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20} dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

a) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido. .

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacion de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacion
escrita de LA ENTIDAD.
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15.5

15.6

15.7

i Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o
Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es LA ENTIDAD, se procedera a la ejecucion de las
garantias otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene
pendiente la Carta Fianza de Adelanio hasta que se efectie la conciliacion de los
saldos, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que se
pueda exigir.

b) En caso de resolucion, se efectuard una medicion del trabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Solo en el caso que la resolucion no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales
gue demanden el levantamiento de la instalacidn de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso gue surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualguiera de las partes podrd solicitar la solucion de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacion con
la resolucion del confrate, vencido dicho plazo la resolucidn del contrato habra
guedadc consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE LA ENTIDAD

Si en cualguier momento antes de la terminacion de la prestacion, LA ENTIDAD encuentra

motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacion del mismo o vaya

contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender el

servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda e!

reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA

por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucién, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que LA ENTIDAD lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL. CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, a ejecucién de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio,
salvo disposicion en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA BECIMO SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

16.2

16.3
16.4

16.5

16.6

16.7

T

Entiendase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestacion, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, efc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de LA
ENTIDAD de seguir financiando los servicios, asl como lo establecido en &l Articulo 1315
del Cadigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinanie de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacion de
la prestacién, en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comtn
acuerdo entre las partes contratantes.

Si fa paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de qumce (15)
dias calendario, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los trabajos
reajustando ios terminos del Contrato de comin acuerdo.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA

ENTIDAD, bajo responsabilidad, toda la informacion relacionada con la ejecucion de los
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trabajos por EL CONTRATISTA, en un plazo méximo de diez (10} dias calendario
computados desde el dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucion del
conirato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

171

17.2

17.3

Para la Ejecucion de la Obra, EL. CONTRATISTA utilizara el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito © fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias habiles de
anticipacién, el cambio de personal a fin de obtener ia aprobacion correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de LA ENTIDAD.

En caso gue EL CONTRATISTA efectie cambios del personal propuesto, sin autorizacion
de LA ENTIDAD, ésta podra resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por LA ENTIDAD, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas
gue eventualmente requiera la correcta gjecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose
LA ENTIDAD el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD.

Los costos adicionales que demande la obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, vidticos, gastos de fraslado, etc., seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siende dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente

orden de prelacion:

19.1.1 Las Bases Integradas de la Contratacidn Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESO].

19.1.2 La Propuesta Técnica y Econdmica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicién de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con e! Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacidén vy
Participacion de los Profesionales de Obra.

19.1.3 Los Planos.

19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5 Los Metrados

19.1.6 La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Oftros documentos gue forman parte de esfe confrato, que por su naturaleza
obligan & las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.
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19.2  Si algun aspecto y/o condicion no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indigue el contrato.

19.3  Asimismo, si algln aspecto y/o condicion no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como valido para el contrato.

19.4 Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique el contrato.
En todo caso, LA ENTIDAD se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a
las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

20.1 Las partes acuerdan que cuaiquier confroversia que surja desde la celebracion del
presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, serd resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.

20.2 En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacién con él,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decisidn se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

20.3 El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

20.4 Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercade de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos. : ‘

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) ANOS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO Y JURISDICCION

221 El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima.

22.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde
se le haran liegar fas notificaciones que se le cursen.

22.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdicciéon comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siefe (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicitio agui sefialado.

22.4 Todas las comunicacicnes dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
igual tenor y validez, en fa Ciudad de Limaales {......... ]dias dei mesdef.............. ] del afio

S ]

“LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA’

%

\
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A

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2¢817-AMSAC-1

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTOQ que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre ¢ Razén Social

Domicilio Legal

RUC Teiéfono : Fax :

Correo Electrénico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

- Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada uno de
. los integrantes del consorcio.

\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seflores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente -

De nuestra consideracion;

Es grato dirigimme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucion de la obra INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS

PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA -

SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA, de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico, las demas condiciones que se indican en el Capitulo 1l de la seccidn especifica
de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombhres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE ESPECIAL. PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente -

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
y/o contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad
Privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, ey del Procedimiento Administrativo General,

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

- Importante

 Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los -
. consorciados, salvo que sea presentada por el representante comiin del consorcio. :
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION PCR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
bajo ias siguientes condiciones:

a) Integranies del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b} Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de
participar en todos los acios referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del
contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comiin del conscrcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en ... e —————— ].

d) Las obligaciones' gue corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
g

1. OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacién o Razon Social del Consorciado 1] [%]1%

[- Describir las Obligaciones def Consorciado 1]
[- Describir las Obfigaciones def Consorciado 1]
[- Describir las Obligaciones def Consorciado 1]

2. OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacion o Razén Social del Consorciado 2] [%]

[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]
[- Describir fas Obligaciones del Consorciado 2]
[- Describir fas Obligaciones del Consorciado 2)

TOTAL OBLIGACIONES 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de tdentidad

Importante ettt it e s

.« Las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

!« La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefiala el numeral 7.4.2, def punte 1° - Contenido Minimo,
i literales a), b), c), d) y e}, de la Directiva N° 002-2016-0OSCE/CD. La omision del gonfenido minimo en la promesa formal de
. __consorcio no es subsanable. Salvo la legalizacion de las firmas en la promesa de consorcio.

1 El postor debe detallar, claramente, quien o quienes asumen las obligaciones del contrato.
*  Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXC N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoresf

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra INSTALACION DEL SERVICIO DE
PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA, en el
plazo de  [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE ACUERDC A LAS BASES).

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

~




/

‘lerdusiages lojea @ eled EPIDSIGEISO BPOUOW B US JeublsuoD
‘012JU0D [3p UQIoduDSAS ap BYJRY B B sjusiplodsallod ggg el Jod opestand |e Jopuodsaliod agap Bjuea oiqued ep odly |3

"CJEAUOD |BP UQIDdIIDSNS Op BYDY) B B IBII 98 |,

epuodsalion unbas ‘unwos o jeba| ajuejuasaiday
o 10}sod jop sopijaedy A saiquop ‘ewlid

[VHO34 A AYaNID Y¥YNDISNOD]

Iviol

[=)
—

— NN |G| WDO| M~ D

N

“IWHANID N3 SYHE0 N3 VIONIRIAXT owoo ajuainblis of ejfejap ojuosns |2 ‘sjuasald |a ajuelpaiy

-'2luasald
L-OVSINY-LL0Z-100-DdD N VIONILIdINOD HOd NOIDVLVHLNOD

A1INIANVINYTd TYI03d83 FLHENOD
saloyes

IVHANAS NJ §VHEO0 NI H01S0d 130 VIONIHIdX3

9 oN OX3NVY

—F A

F-OVSIWY-L10Z2-100-0dD S38V8E
D'V'S SOYINIW SOAILOY




‘Jelousiagas 10[BA |9 BiEd BPIDRIIEISS EPALOW B) US Jeubisuon
"OlEU0D [op UoIaduasNns ap BYdey gl B sjusipliodsalicd SES g Jod opealgnd fe Jepuodsaiiod egep BjuaA olques ap odi (3
"01B1JU00 [2p UoisdlIasns ap BYDS) B B 2sijai 9

=4
14
154

feisusb us seiqo us eloueledXT ef Jejipaior Bied UBHAISS SSIBIWIS SBIQO U BIOUSLISUXT Bl Jejipe.or Bied sepejussaid seiqo seT SINVISO T

epuodsaliod unfiss ‘unwoos o |eba| ejueiussaiday
0 J03s0d [ap sopijfody A SalqWION ‘el

[WHDI4 A QYANID YYNDISNOD]

VLOL

<
—

=N S| OO

-

-STAVIIWIS © STTVYNOI SYHAO0 NT VIONIIMIJXT owod sjusinbis of ejjejep ojlosns [@ ‘sjussald |9 sjUBIpaly

~'@luasald
L-OVSINY-LL0Z-L00-3dD oN VIONILIdNOD HOd NQIOVLVHINOD

dLNINVINHEID TVIOAdSa I LINOD
salouasg

SHUVIIWIS © STTVNDI SYHE0 NI HOLSOd 13d VIONAIdX3

L oN OX3NV

L-OVSIWVY-£102-100-0d0 S3Sva
DY'S SOYINIW SOALLOY




S

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA-ECONOMICA
{(MODELO)

Seﬁoreg
COMITE ESPEQIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-
De nuestra consideracion,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del

presente proceso de seleccidn, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econdmica es la
siguiente:

OBRA: OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGC PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTCR 2,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto ia de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
e |
" TraténdQse la gjecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR
DEBERA ADJUNTAR EN SU CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS

OFERTADOS considerando las partidas, planos y canfidades referenciales contenidos en el
\\ expediente técnico que es parte de las Bases, y que se valorizaran en funcion a su ejecucion real y

por un determinado plazo de ejecucion,

» [ a propuesta econémica en ningin caso debera ser inferior al noventa por ciento (90%) ni exceder el
{100%) del valor referencial, caso contratio no serd admiifda por el Comité Especial Permanente,

. teniéndola por no presentada. _

t o [apropuesta economica debe incluir el impuesto por el IGV {18%), asi como cualquier ofro concepto |
que le sea aplicable al objeto de conlirato. Activos Mineros SAC no reconocera page adicional de |
ninguna naturaleza. ‘

* No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta economica, salvo efectos de
foliacion y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. £En caso de divergencia entre
el precio ofertado en numeros y letras, prevalece 1o indicado en lefras.

o [.a propuesta econtmica sera descalificada cuando: Presenten errores no subsanables, traténdose
de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen el tipo de moneda, gastos
generales y utilidad, de ser ef caso, o confengan modificaciones en las cantidades u omifan alguna

. de las partidas previstas en fas Bases. ‘




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Seﬁores,
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ... ldentificado con DN| N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° .........................., se compromete a

contratar MANO DE OBRA NQ CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, deciaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de |a obra se ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Téchicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases
de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas {manuales, catalogos, normas, efc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecio de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en |la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area teécnica de la Entidad, encargada de la administracion i
del contrato gue se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a *
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la fotalidad de lo solicitado en las Bases,

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 11

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Seﬁores'
COMITE ESPECIAL PERMANENTE ‘
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N® [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIC LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con fa buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad
Grado Académico

Fecha de expedicion del grado o titulo | Colegiatura |
Especializacion

B. Experiencia

Objeto dela | Fecha de Fecha de Tiempo

N° lien Empleador -, ... , y
¢ teo P contratacién inicio culminacion acumulado

1

{..)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion de la obra.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1‘, ...................................................................
Firma, Nombres y Apellidos del personal

: Importante

- » La carla de compromiso del personal clave, debe contar con Ja firma legalizada de este. ‘
. o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente ftraslape), para el computo del tiempo de d.lcha

/ } experiencia sélo se consideraré una vez el periodo fraslapado.
= Sera presentada por cada uno de fos profesionales clave, solicitados en las Bases

¥ En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

N | ()




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 12
DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracién,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N° ..., domiciliado en
....................................... , Representante Legal de la empresa o] CONSOICIo
................................................. . gue se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO
DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA, declaro gue nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la gjecucion
de la obra conforme a los requerimientos técnicos minimos sefialados en las Bases.

Por lo que, acompafio la acreditacidn, de la misma, mediante copia del documento que sustenta la
propiedad, el compromiso de compra venta o alguiler u otro, segin sea el caso, de acuerdo al
siguiente cuadro:

. . SITUACION
DESCRIPCION, CARACTERISTICA : N
[TEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERQ

] No mayor a
10 afios

2 No mayor a
10 afios

3 No mayor a
10 afios

4 Nomayora |/ '
10 afos R

5 No mayor a
10 afios

6 No mayora
10 afios

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
/ Representante legal © comin, segin corresponda

e

]

- '




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

FORMATO N° 1

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N® 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Perd - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso. CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1.
“OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA”

Datos del Participante:

Nombre ¢ Razdén Social ;

Representante Legal:

Domicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electronico:

Fecha: / Hora:
() Auterizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo{s) Electrénico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNI:
AN
N FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 ~ San Juan de Miraflores, Lima, Perii - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR GOMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
“OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR
2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA”

Datos del Participante:

Nombre o Razoén Social :

NOTA: Las Bases y Expediente Técnico se encuentran a su disposicion en www.activosmineros.com. pe, en el
siguiente enlace: http:/Awww.activosmineros.com.pe/index. php/contratacwones/dem/383—contrafac:on -por-
competencia-2016

La inscripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros
S.A.C. o a través de los correos elecirénicos: logistica.3@amsac.pe y Juan.Gonzales@amsac.pe.

&)




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-001-2017-AMSAC-1

FORMATO N° 2

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro}
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION PCR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizaciéon para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Codigo de Cuenta Interbancario (CCl)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL] el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razon social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Nimero de cuenta -
CCI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito {o mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra yfo Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
// Representante legal o comiin, segun corresponda




