ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: 2049000
www.amsac.pe

representada por su Gerente General (e) Dr. Antonio Montenegro Criado, identificado
con D.N.l. N° 06259186, conforme a las facultades contenidas en la Partida Electrénica
N° 11924481 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima,
Oficina Registral Lima de la SUNARP; y de la otra parte CONSORCIO MARCEL, en
adelante  EL CONTRATISTA, conformado por las empresas MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS S.R.L. con R.U.C. N° 20495763235, y VIAS TECH CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. con R.U.C. N° 20601382530, con domicilio comun en Jr. San Mateo
N° 164, urbanizacion San Carlos, distrito de Cajamarca, provincia y departamento de
Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Mario Yopla
Calua, identificado con D.N.l. N° 26730448, conforme a las facultades contenidas en el
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante el Notario Publico de Cajamarca Dr.
Humberto Jaime Urbina Vasquez de fecha 06.03.2017; contrato que se celebra bajo los
terminos y condiciones siguientes:
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

AMSAC mediante procedimiento de Contratacion por Competencia CPC-001-2017-
AMSAC-1, bajo el marco legal de la Directiva de Procedimiento de Adjudicacion y/o
Contrataciéon de bienes, servicios u obras a ser ejecutadas bajo el régimen de la actividad
privada, convoco al Proceso de Seleccion para la contratacion de la Ejecucion de la Obra:
“Instalacion del Servicio de Pequefias Represas para Riego Presurizado en el Centro
Poblado de Santa Rosa, Condorcana Sector 2, Distrito de Huasmin, Celendin, Cajamarca’”,
resultando beneficiado con la Buena Pro EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

La Base Legal que se sustenta el presente contrato de Ejecucién de Obra, sin perjuicio
de otras normas que pudieran aplicarse, es el siguiente:

2.1 Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, que dispone que mediante Acuerdo de su Directorio la
Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION) podra
exceptuar de la aplicacion total o parcial de la presente norma a la contrataciones
vinculadas a los procesos a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674, el
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas
modificatorias.

Directiva de Procedimiento de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes Servicios y
Obras a ser realizada bajo el régimen de la Actividad Privada, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012.

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo sera de aplicacion

Pagina 1 de 11




CONSORCIO MARCEL

el

OMUN

o Yopla Calua

ESENTANTE C
DNI: 26730448

i
REPR

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
211

Contrato GL-C-017-2017

supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacién y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

Ley N° 27444 ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012 -TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

Cédigo Civil.

Bases Integradas de la CPC-001-2017-AMSAC-1.

Codigo de Etica de Activos Mineros S.A.C.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1

Mediante el presente documento EL CONTRATISTA se obliga con AMSAC a la
ejecucion de la obra: “Instalacion del Servicio de Pequefias Represas para Riego
Presurizado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Condorcana Sector 2, Distrito
de Huasmin, Celendin, Cajamarca”, dentro de las condiciones y consideraciones
contenidas en las Bases Integradas de la CPC-001-2017-AMSAC-1, la que
conjuntamente con la Propuesta Técnica y Econdémica de EL CONTRATISTA se
incorporan en el orden de prelacion expuesto, como anexos, formando parte
integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA ejecutara la obra atendiendo a las disposiciones previstas en
el marco de la normativa legal aplicable, y a las recomendaciones formuladas por
el Administrador de Contrato.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de noventa (90) dias calendario,
los que seran computados a partir de la oportunidad en que se cumplan las
siguientes condiciones:

v" Que AMSAC notifique a EL CONTRATISTA la designacién del Inspector o el
Supervisor, segun corresponda;

v" Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
obra;

v" Que AMSAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

v" Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

v" Que AMSAC haya otorgado a EL CONTRATISTA el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el sub-numeral 2.11.1 “Adelanto
Directo” de las Bases Integradas.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser

cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario contados a partir del dia

siguiente de la suscripcion del contrato.

En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se

inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.
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4.3 El desarrollo de la ejecucién de la obra constara detalladamente en el Calendario
de Avance Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama
de Barras.

CLAUSULA QUINTA: NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO

5.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacién de Servicios,
bajo la modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas autbnomas
e independientes entre si, a las que salvo la presente relacién contractual, no les
une ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador
y trabajador.

5.2 La relacién contractual establecida por las partes del presente contrato es de
naturaleza civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la
Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto relacién laboral alguna entre
AMSAC y el personal de EL CONTRATISTA.

5.3 En tal sentido EL CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecion al presente
Contrato y en los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.
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CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

6.1 El monto total del contrato, pactado bajo el sistema de precios unitarios, es de S/
376,840.12 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA con 12/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la Obra.

6.2 Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la

obra (valorizaciones mensuales), de acuerdo al procedimiento sefialado en los

numerales 2.12 “Valorizaciones” de la Seccion Especifica y VII “Forma de Pago”
de los Términos de Referencia, de las Bases Integradas del Proceso de

Seleccion.

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran

para la prestacion del servicio. AMSAC no reconocera ni abonara por ningun

concepto pagos adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén
estipulados en este documento. El costo del soporte administrativo es de
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion o aprobacién de las

valorizaciones entre EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o

AMSAC, segun sea el caso, la controversia se resolvera en la liquidacion del

contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante

transferencia bancaria, de acuerdo a la conformidad de recepcién de la prestacion

aprobada por el Administrador de Contrato, documento que debe precisar el
numero de contrato y nimero del proceso que le dio origen antes de su emision.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

71 EL CONTRATISTA asume el compromiso de cumplir con las obligaciones
derivadas del presente contrato, procediéndose en caso contrario a comunicar su
incumplimiento ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para la sancion y/o
inhabilitacion correspondiente.

7.2 A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a
AMSAC de una Carta Fianza por concepto de Garantia de Fiel Cumplimiento N°
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010555441 000, emitida por el Banco SCOTIABANK, por la suma de S/ 37,684.01
(TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 01/100
SOLES), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada, de
realizacién automatica y sin beneficio de excusién ni division, a favor de AMSAC,

con vigencia hasta el dia 07-07-2017.
La Carta Fianza de fiel cumplimiento deberd encontrarse vigente hasta la

aprobacion de la liquidacion de la Obra.
La Carta Fianza podra ser ejecutada cuando EL CONTRATISTA no la hubiere
renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL

CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

La Carta Fianza de fiel cumplimiento serd ejecutada cuando AMSAC decida
resolver el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida
resolucion hubiera quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo
arbitral. EI monto de la garantia correspondera integramente a AMSAC,
independientemente de la cuantificacion del dafo efectivamente irrogado.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

8.1

EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, dentro de los ocho (8) dias
calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelanto y el comprobante de pago. AMSAC hara entrega del
adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber recibido la solicitud de
EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

El Adelanto Directo estard garantizado por una Carta Fianza con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacién automatica y
sin beneficio de excusion, otorgada a favor de AMSAC vy ejecutable en la ciudad
de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un
monto equivalente al importe del adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a sélo
requerimiento de AMSAC. Dicha garantia debera ser emitida por empresas
autorizadas, que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, o estar
consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

9.1

AMSAC podra otorgar adelanto de materiales o insumos que en conjunto no
excederan del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, incluidos los
impuestos de ley, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera solicitar formalmente la entrega del adelanto, dentro
del plazo de diez (10) dias calendario siguiente de iniciado el plazo de ejecucion
de obra, adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentados por EL CONTRATISTA, la garantia mediante Carta Fianza y el
Comprobante de Pago correspondiente.

No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.
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El Adelanto para materiales o insumos estara garantizado por una Carta Fianza
con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, otorgada a favor de AMSAC y ejecutable
en la ciudad de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos en las Bases
Integradas, por un monto equivalente al importe del adelanto, incluido el I.G.V., y
ejecutable a so6lo requerimiento de AMSAC. Dicha garantia debera ser emitida
por empresas autorizadas, que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de
Pensiones, o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que peridodicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

Esta Carta Fianza debera estar vigente hasta la amortizacién total del adelanto
para materiales o insumos.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION O INSPECCION DE LA OBRA

10.1

10.2

La ejecucion de la obra estara bajo la supervision de un Supervisor o Inspector
que AMSAC designe, el que conforme a la normativa aplicable tendra autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico.

EL CONTRATISTA a pedido del Supervisor o Inspector y/o AMSAC, separara a
cualquier persona que cause de cualquier forma indisciplina o altere el desarrollo
normal de la obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CUADERNO DE OBRA

11.1

11.2

11.3

11.4

El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera
firmado en todas sus paginas por el Supervisor o Inspector y el Ingeniero
Residente, quienes seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho
instrumento.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a AMSAC, ofra a EL
CONTRATISTA y la tercera al Supervisor o Inspector. El original de dicho
Cuaderno debera permanecer en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente,
no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la
obra, el original quedara en poder de AMSAC.

En dicho Cuaderno se consignara las anotaciones, consultas sobre ocurrencias
y/o hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie
de cada anotacién el Supervisor o Inspector y el Ingeniero Residente. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se haran directamente a AMSAC por EL CONTRATISTA o su
Representante, por medio de comunicacién escrita de acuerdo a los plazos
establecidos.

Suscrita el Acta de Recepcién Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado
por el Ingeniero Residente y el Supervisor o Inspector y entregado a AMSAC.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1

EL CONTRATISTA ejecutara la obra sujetandose estrictamente a los términos de
este Contrato, las Bases Integradas de la CPC-001-2017-AMSAC-1, su
Propuesta Técnica y Econdémica, y los dispositivos legales y reglamentarios
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vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una
de las obligaciones establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecuciéon de la
obra materia de este Contrato, salvo autorizacion expresa de AMSAC.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la
informacién técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la
obra.

La documentacién que se genere durante la ejecucion de la obra constituira
propiedad intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor
de AMSAC cualquier tipo de derechos en el marco del Decreto Legislativo N°
822, Ley sobre el Derecho de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de
Propiedad Industrial. EL CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines
distintos a los de la obra, ni durante su ejecucién ni después de la recepcion del
mismo, sin que medie autorizacion escrita otorgada por AMSAC.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la
informacion que reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la
informacion, analisis y conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo
de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la
recepcion de la conformidad del servicio.

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado la zona en la que se ejecutara la
obra con anterioridad a la suscripcion del Contrato y conoce las sus condiciones
que puedan afectar la ejecucién de la misma, condiciones que el contratista
declara haber tenido en consideracién para fijar el monto contractual.

Los documentos que presente EL CONTRATISTA a AMSAC como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan estar sellados y rubricados en cada
una de sus hojas y al final del documento colocar su firma y post firma el
Representante Legal, para garantizar la integridad y la autoria del documento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA

13.1

13.2

OBRA Y DE SU RELACION CON AMSAC

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra, debiendo realizar
las coordinaciones que correspondan con el Administrador del Contrato
designado por AMSAC.

El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del
presente Contrato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite
AMSAC.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE AMSAC

14.1

AMSAC suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion
disponible relacionada con la ejecucién de la obra.

AMSAC designara a un Supervisor o Inspector de Obra durante la etapa de
ejecucion de la obra, que actuara como representante de la Entidad.

DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AMSAC designara a un Administrador del presente contrato, el que cuidara que
se cumplan puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben
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las partes; teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el
correcto desarrollo de la ejecucion de la obra.

AMSAC designa como Administrador del Contrato al Jefe del Departamento de
Ejecucion de Proyectos, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente
en virtud de una carta simple de AMSAC dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

156.1

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, AMSAC aplicard una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato vigente.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de

acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Doénde:

F=0.15 Aplicable a plazos de ejecucién de obra mayores a sesenta (60)
dias calendario.

AMSAC podra aplicar otras penalidades, hasta por un monto maximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, las que se encuentran

consignadas en el numeral 12.2 “Otras Penalidades”, de los Términos de

Referencia de las Bases Integradas.

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora

consignada en el numeral 15.1 de la presente clausula.

En el caso que la aplicacion de penalidades alcance el monto méaximo de

penalidad por mora o por otras penalidades, AMSAC podra resolver el contrato y

ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio que se pueda exigir el

resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accion legal correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

16.2

Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna
obligacion, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante
Carta Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligaciéon dentro del plazo
maximo de quince (15) dias. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera,
la parte perjudicada, mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma
parcial o total.

Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucién de la
obligacion o determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a
lo dispuesto por el articulo 1315° del Cédigo Civil de acuerdo a lo establecido en
la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

La resolucion del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas
o especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las
normas pertinentes del Codigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento
respectivo cuando se deriven dafios y perjuicios tangibles para AMSAC.
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16.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC
AMSAC podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por

alguna de las siguientes causales:
a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales

-

4 “ . . . .
g P, esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
&

(4 f_gg para ello.

[} . . . P
1 188w En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podra
: IDN: i p
o iSES resolver el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en
Qa O] dos (2 idad I limi d bligacié

I0E8 os (2) oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

| LT . ” . - . .

Y b) No cuente con la capacidad econémica o técnica necesaria para la normal
@ iDa ejecucion de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para
= IS w . ; -
8 L corregir tal situacion.

: c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la

ejecucion de la prestacion a su cargo, o el monto maximo para otras
penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de
los mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales
del personal contratado para la ejecucion de la obra. AMSAC esta obligada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL
CONTRATISTA con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto
podra solicitar la inspeccion de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Suspensioén de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin
autorizacién escrita del Supervisor o Inspector.

g) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin
CONTRATISTA adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la
conclusion final del servicio o'la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Supervisor o Inspector, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacién de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacién
escrita de AMSAC.

j) Incumplimiento reiterado del Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que
correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION
a) Si la parte perjudicada es AMSAC, se procedera a la ejecucion de las

garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de la

indemnizacion por los mayores dafios irrogados.
b) En caso de resolucion, se efectuara una medicién del trabajo ejecutado

satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que

pudieran ser empleados en su prosecucion.

c) Solo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion de los gastos
proporcionales que demanden el levantamiento de la instalacion de faenas
para la ejecucién de la obra y los compromisos adquiridos por EL
CONTRATISTA para su equipamiento, contra presentacion de documentos

probatorios y certificados.

que EL
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d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del
contrato, cualquiera de las partes podra solicitar la solucion de la controversia
mediante arbitraje, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes de la
notificacion con la resolucion del contrato, vencido dicho plazo la resolucién del

wed H

g | . contrato habra quedado consentida.

5 ;‘_3; 16.6 RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC

s ;883 Si en cualquier momento antes de la terminacién de la ejecucién de la obra,

Q igEs AMSAC encontrara motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la
'§§§ terminacion del mismo o vayan contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL

CONTRATISTA, podra suspender la ejecucion de la obra y, asimismo, resolver el
Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el reconocimiento de lucro
cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA por dicho hecho.
A la entrega del aviso de resolucién, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en
el modo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.
16.7 EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

A la resoluciéon del presente contrato, la ejecuciéon de la obra se paralizara en
forma inmediata, procediendo a su liquidacion en el marco de la normativa

aplicable.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

17.1 Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la
naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la ejecucion
de la obra, se encuentren fuera de control de las partes contratantes y no
pudiendo ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como
guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de
AMSAC de seguir financiando la ejecucion de la obra, asi como lo establecido en
el Articulo 1315 del Caodigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada
debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los
detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que
dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la
causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la
paralizacion de la ejecucién de la obra, en razén de la fuerza mayor o caso
fortuito, seran determinados de comun acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de la ejecucion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un
periodo de quince (15) dias calendario, AMSAC o EL CONTRATISTA mediante
Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la
continuacién de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun
acuerdo.

En cualquier caso de resolucién del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a
AMSAC, bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con la ejecucion
de los trabajos requerida por EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario computados desde el dia siguiente de recepcionada la
comunicacion de resolucion del contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato podra ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de
las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

o H
w
§ ,’§.§ CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO
- .:(ugs
o f§§§191 Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el
O iS58 siguiente orden de prelacion:
) A v Las Bases Integradas de la CPC-001-2017-AMSAC-1.
f'z’ 5{5 v’ La Propuesta Técnica y Econdémica presentada por EL CONTRATISTA
8 =& 19.2 Si algun aspecto y/o condicién no aparece en ninguno de los documentos aqui

:.

mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

19.3 Asimismo, si algun aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el
contrato, pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se
consideraran como parte y como valido para el contrato.

19.4 Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre
lo sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique el
contrato, en todo caso AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacion

conforme a las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS - CLAUSULA
ARBITRAL

20.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion
del presente Contrato, por interpretacion o ejecucion del mismo, sera resuelto en
base al trato directo y armonioso de los representantes de ambas partes,
excluyéndose la intervencion de terceros.

20.2 En caso no se arribe a un ningun acuerdo, todo litigio, controversia, desavenencia

o reclamacién resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que

guarde relacién con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion,

incluido las del convenio arbitral, seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho,
cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de conformidad con el Reglamento de

Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima

a cuyas normas, administracion y decisién se someten las partes en forma

incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por

cada parte y el tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de

ambas. Si las partes no acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de
los siete (7) dias calendario siguientes a la seleccion del segundo arbitro, el

Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima lo designara.

20.4 Para cualquier intervencién de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la

mecanica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los

Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima Sur, renunciando al fuero de sus

domicilios.

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la
legislacion nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de

Lima Metropolitana.
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21.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucién del presente contrato, las partes
sefialan como sus domicilios validos los indicados en la introduccién del presente
contrato, donde se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

21.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara
por escrito a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso
contrario se tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio
aqui sefalado.

21.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos
surtiran los efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2)
ejemplares de igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los veintisiete (27) dias del
mes de Marzo del afio dos mil diecisiete (2017).

Montenegro Criado
Gerente General (e)
AMSAC (
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