BASES

CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-008-2017-AMSAC-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS
DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N
59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN
EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE
LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

2017




ACTIVOS MINEROCS S.A.C.

BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

' SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION




ACTIVOS MINERCS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N¢

Dormicilio legal

Teléfono vy fax:
Correos
electronices:

1.3. VALOR REFERENCIAL

Un milién noventa mil
trescientos siete con
28100 soles

ACTIVOS MINEROS S.A.C. en adelante AMSAC
20103030791

Av. Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Miraflores, Lima

204-9000

Juan. Gonzales@amsac.pe
Antonic.Morales@amsac.pa

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obra:
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. SIN 003, JR. S/N
002, PASAJE SIN 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/IN 73 Y CALLE S/N
009 EN El. BARRIO DE LLAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI, JUNIN,

El valor referencial asciende a $/ 1°090,307.28 UN MILLON NOVENTA MIL
TRESCIENTOS SIETE CON 28/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualguier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
{Presupuesto de Obra) fue actualizado al mes de Marzo 2017 (17-03-2017).

Los limites maximos y minimos del valor referencial ascienden a:

Novecientos ochenta y
un mil doscientos
setenta y seis con

56/100 Soles

tin millén noventa mil
trescientos siete con
28/100 soles

Importante

Las propuestas econdmicas en ningun caso deberan ser inferiores al noventa por
clento (90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario rio seran
_admitidas por el Comité Especial Permanente feniéndolas por no presentadas.

FIDEICOMISO AMBIENTAL

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0008-
2017, el 17 de Mayo del 2017. '

:\1\ 1.5, FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.1,

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo. (Capitulo HI)
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en los Términos de Referencia y el
Expediente Técnico (Capitulo l1l) de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra. '

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, toda informacion, correspondiente al proceso de seleccion, se encuentra
publicada en la pagina Web de AMSAC., en el siguiente enlace

{ hito/www. activosmineros.com. pe/index. php/contrataciones/item/560-contratacion-por-
competencia-2017 ).

BASE LEGAL

Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decrete Legislativo N° 1341, que precisa que "Mediants acuerdo
de su Directorio, la Agencia de la Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION)
puede exceptuar de la aplicacion fotal o parcial de la presente Ley a las contrataciones
vinculadas a las fases de los proyectos a que se refieren el Legislativo 674 y Decreto
Legislativo 1224 y modificatorias.”

Acuerdo de Directorio N° 001-2016/012-FONAFE, que aprueba el Presupuesio
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2017.

Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-346-2016 de fecha 22-12-2016,
gue aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el gjercicio 2017,

Acuerdo de PROINVERSION, mediante el cual se incorpora a ACTIVOS MINEROS S.A C.
dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria y Final del Decretc Legisiativo N° 674, asl como de lo establecide en &l articulo

32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM, para la ejecucién de determinados trabajos y

obras y/o adguisiciones y contrataciones de bienes y servicios autorizados expresamente.
Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segln
Oficio N® 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV del 03-
01-2012, segun Oficio N® 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

Acuerdo del Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-244-2012 del 07-02-2012, que
aprueba LA DIRECTIVA de procedimientos de adjudicacién y/o contratacion de bienes,
servicios y obras a ser ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segin lo
aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N? 30518 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2017.

\
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Ley N® 30519 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio
fiscal 2017.

Resolucion de Gerencia General N° 002-2017-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2017.

Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil. ‘

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley
de impuiso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ley N° 26790, Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud.

Decreto Supremo N° 009-97-8A, Reglamento de la Ley de Modemnizacion de la Seguridad
Social en Salud.

Ley N? 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Saiud en el
Trabajo.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Peguefia
Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE.

Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 831 “Procedimiento para
el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades del Estado”.

Decreto Supremo N° 011-78-VC, Reglamentario del Régimen de Formulas Polindmicas.
Resolucion Gerencial N° 054-2016-MPYQO/GIDU de fecha 30-06-2016.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, gue solo sera de aplicacion
supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

~
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CAPITULO I} )
DEL PROCESO DE SELECCION

21.

2.2,

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . 02/06/2017
Registro de participantes © Del: 05/06/2017

Al 13/06/2017
Formulacion de Consultas . Del: 05/06/2017

Al: 06/06/2017
En Mesa de Partes de AMSAC,  Av. Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de

sito en: Miraflores, Lima, en el horario de 08:30 a 16:30
horas.

Adicionalmente, enviar a la Juan.Gonzales@amsac.pe

siguiente direccion electronica; Antonio.Morales@amsac.pe

Absolucion de Consultas : 08/06/2017

Integracion de las Bases ;. 09/06/2017

Presentacion de Fropuestas © 14/06/2017

* El acto ptiblico se realizard en . Activos Mineros S.A.C., sito en Av. Projongacion
Pedro Miotta N® 421, San Juan de Miraflores, Lima,
a las 10:00 horas

Calificacion  y Evaluacién de: Del: 14/06/2017
Propuestas Al 15/06/2017

Otorgamiento de la Buena Pro . 16/06/2017

* El acto pablico se realizara en:  Activos Mineros S.A.C., sito en Av. Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima,
a las 10:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 1, y se realizara
a fraveés de la MESA DE PARTES de AMSAC, sito en Av. PROLONGACION PEDRO
MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFIL.ORES, LIMA o enviando el formato, por correo
electronico, a las  siguientes  direcciones: Juan.Genzales@amsac.pe
Antonio.Morales@amsac.pe, dentro de las fechas sefialadas en el cronograma, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

AMSAC, al momento del registro, emitird confirmacién electrénica al correo proporcionado
en el FORMATO N° 1, el cual acreditara gue se encuentra registrada como participante al
proceso de seleccion. El participante es responsable de hacer seguimiento y de
proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de Inscripcién de
Participante (FORMATO N° 1}.

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccién en el estado
en gue éste se encuentre. En el caso de participanies en consorcio, bastara que se registre
uno (1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRAC!ON DE BASES
Las consultas SE PRESENTARAN POR ESCRITO, debidamente fundamentadas

(motlivada, concrefa, clara y sin ambigliedades), a través de la MESA DE PARTES de
AMSAC (Unidad de Tramite Documentario} o la gue haga sus veces, sito en Av.

\
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2.4,

PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, dentro
de las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, debiendo
estar dirigida al Presidente del Comité Especial Permanente de la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1, pudiendo estas ser remitidas,
adicionalmenie, en archivo digital (Word o Excel), a los siguientes correos electronicos:
Juan.Gonzales@amsac.pe y Anfonio. Morales@amsac.pe.

Importante

e [as consultas que se formulen no deben emplearse para formular pretensiones
que desnaturalicen la decision de contratacién adoptada por AMSAC.

o No se absolveran consultas a las Bases que se presenten extemporaneamente
o que sean formuladas por quienes no se hayah registrado como participantes.

ta decisién que tome el Comité Especial Permanente con relacion a las consultas
presentadas constara en el pliego absolutorio que seréd publicado, en la fecha prevista en
el cronograma, en la pagina web de AMSAC y remitida a los correos electrénicos de ios
postores registrados,

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el cronograma,
la misma que sera publicada en la pagina web de AMSAC y remitida al correo electronico
de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion porlo gue
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucion de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta resfriccion no
afecta ia competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

" ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de ofertas se realiza en ACTO PUBLiCO en las instalaciones de
ACTIVOS MINEROS S.A.C., sito en Av. PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421,
SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El
acto publico se realizara con la participacion de un “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia &l proceso.

La presentacion puede realizarse por el mismo proveedor ¢ a través de un fercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial Permanente de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-
2017-AMSAC-1, debidamente foliada y con_el sello y rubrica del postor en cada
pagina de la propuesta, conforme al siguiente detalle:
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SOBRE N° 1. Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:
_

Sefores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Proiongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: CONSTRUCCION DE
PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002,
PASAJE S/N 58, PASAJE SIN 58, PASAJE S/IN 72, PASAJES/INT73 Y
CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUL), JUNIN.

SOBRE N°1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta N 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial Permanente

I Sefiores

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1

Denominacién de la convocatoria: OBRA: CONSTRUCCION DE
PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002,
I PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE 8IN73Y

CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, I
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUL!, JUNIN.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LLAS PROPUESTAS
2.51. SOBRE N°1-PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN {01) original y DOS (02) copias.

El sobre N° 1 contendra, ademds de un Indice de documentos !, la siguiente
documentacion: :

2.5.1.1 Documentacion de presentacién obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio. {Anexc N° 1)

b) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico y de los Términos de
Referencia contenidos en el Capitulo.ill de las bases {Anexo N° 2).

¢) Declaracion jurada simple de nol tener impedimento para contratar con el Estado, (Anexo
N° 3) '

N

\

La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria,

~
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d)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Siendo un proceso regido por la Directiva de PROINVERSION, sera de aplicacién
supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las Directivas que rigen
la Contratacién Publica; en tal sentido, de advertirse que el postor o los integrantes del
consorcio se encuentran impedidos para contratar con el Estado, la propuesta sera
desestimada.

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

Declaracion jurada2 donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la obra,
preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes de la zona
{Anexo N°9).

f) Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser suministrados para

la ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacion o a las normas técnicas
indicadas en el Expediente Técnico. (Anexo N° 10)

g)Carta de compromiso del personal clave, CON FIRMA LEGALIZADA, de! personal

profesional propuesto para la ejecucion de la obra. (Anexo N° 11)

Importante

» La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreard la no
admision de fa propuesta.

+ Los documenios de presentacion obligatoria para la admision de fa
propuesta, que deban ser suscritos por personas nalurales, por
representantes de la persona juridica, © representantes legales o
mandatarios de los participantes en el presenfe proceso, deberan
CONTENER LA RUBRICA O FIRMA DE PUNO Y LETRA no
admitiéndose las firmas digitalizadas o escaneadas.

« los documentos gque forman pare de la propuesta (técnica y
scondmica) deberén estar foliados correfativamente empezando por ef
namero uno y, contaran con el sello y la ribrica del postor o su
representante legal o mandatario designado para dicho fin en cada una
de las hojas. No se admitiran firmas digitalizadas o escaneadas.

» En el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la
propuesta técnica y econémica debe contar con el selfo y rabrica de st
representante coman, o de todos los integrantes del consorcio. Lo |
mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en forma
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo
establecido en las Bases.

« La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, fa
informacion que sefiala el Acépite 7.4.2, numeral 1°, de la Directiva N°
006-2017-OSCE/CD y sus modificatorias.

e Fl incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de i
Consorcio NO ES SUBSANABLE. ‘

e Para que la proptiesta sea admitida, EL POSTOR DEBERA INCLUIRY
CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, lo soficitado en el |
Capitulo Ilf - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admitida la
propuesta se procedera a la calificacion y evaluacién de acuerdo a los |
factores de evaluacion que establecen las Bases. !

Importante

« Cabe subsanacién o correccion de afgin error material o formal de fos
documentos presentados, siempre que no afteren el contenido esencial
de la oferta. La legalizacion de fas firmas en la promesa de ¢consorcio,
son suhsanables.

e« En caso exista coniradiccion en la informacién presentada en fa
propuesta técnica, la propuesta serd descalificada.

» Las ofertas técnicas que contengan algtin tipo de informacion que
forme parte de Ia oferta econémica seran descalificadas

2 Este supuesto se tomara en los casos donde se requiera personal no calificado, toda vez que, ESTO AYUDA A MANTENER
UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES A LA ZONA DE INFLUENCIA.

~
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2.5.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion:

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo llf de la presente seccion de
las bases.

2.5.1.3 Documentacidén de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b)En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas,
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcién en el
Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad:

2.5.2, SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

La propuesta econdmica total y el detalle de precios unitarios (PRESUPUESTO
DETALLADO DE LA OBRA)‘ solo se presentaran en original. Estos deberan ser
expresados en [a moneda del valor referencial (8/ SOLES). (Anexo N° 8).°

El monto fotal de la propuesta econdmica y los subtotales gue lo componen, de
corresponder, deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran
ser expresados con mas de dos decimales.

importante

» la admision de la propuesta econtmica que presenten fos postores
dependera de si aguella se encuentra dentro los margenes establecidos
en fa Directiva. La propuesta en ningln caso deberan ser inferiores al
noventa por ciento (30%) ni exceder el {(100%) del valor referencial,

» [ a propuesta econdmica debe incluir el Impuesto General a las Ventas
{18%;, asf como cualquier otro conceplo que le sea aplicable. AMSAC no
reconocerd pago adicional de ninguna naturaleza.

e EI Comité Especial Permanente deberd verificar las OPERACIONES
ARITMETICAS de Ia propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de
existir alguna incorreccion, debera corregitla a fin de consignar el monto
correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe
figurar expresamente en el acta respectiva.

s En caso fa informacion contfenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdmica
sera descalificada.

» ‘Mo cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
economica, salvo efectos de foliacién y de rubrica en cada uno de los folios

g que componen la oferta. En caso de divergencia enlre ef precio oferfado

en ndmergs vy letras, prevaloce lo indicado en letras.

2.6. EVALUACION DE PROPUESTAS

La eVa'i_uacién de propuestas se realizard en DOS (2) ETAPAS: La evaluacion técnica y la

+  El ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, solo sera exigido al ganador de la Buena Pro,

Dicho documénto se fendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimienio, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 126 del Reglamento. -
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2.6.1

2.6.2

evaluacion econdmica.
Los maximos punfajes que se asignaran a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Economica 1 100 puntos

EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos minimos
conienidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos
no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial Permanente
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion tecnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial Permanente debera deferminar si se cumplidé o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial Permanente tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho
efecto, se continuara con Ia evaluaciéon de las propuestas técnicas_admitidas, asignando
los puniajes correspondientes, conforme a la metodologia de asignacién de puntaje
establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60) PUNTOS,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econdmica.

Importante

Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:
No cumplan los Requerimientos Tecnicos Minimos.

No incluyan la documentacion requerida como obligatoria.

Contengan informacion discrepante con los follefos, instructivos,
catadlogos o similares, que no permitan determinar si fa propuesta
cumple los Requerimientos Técnicos Minimos.

Contfengan informacion falsa o inexacta.

No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a fa
evaluacion econémica. (60 puntos)

EVALUACION ECONOMICA |

Sila propuesta econdmica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) o excede el CIEN
POR CIENTOQ (100%) del valor referencial de ias Bases, no sera admitida por el Comité
Especial Permanente y se tendra por no presentada.

La evaluacion consistira en OTORGAR EL MAXIMO puntaje a la oferta de PRECIO MAS
BAJO y otorgar a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente férmula:

P Om x PMPE
1= "
(0}
Donde:
i = Propuesta :
Pi = Puniaje de la propuesta economica i
Qi = Propuesta Econoémica i _ _
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica
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Importante

* El presente proceso se rige por ef sisferna de precios unifarios. Porlo
que, e Comité Especial Permanente debera verificar las operaciones
aritméticas de la propuesta que obtuvo el mavor puntaje total y, de existir
alguna incorreccion, deberd corregirla a fin de consignar el monto
correcto y asignarie el lugar que le corresponda. Dicha correccitn debe
figurar expresamente en el acta respectiva.

* |a propuesfa econdmica sera descalificada cuando: Presenten errores
no subsanables, tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios
unitarios, cuando no sefialen el tipo de moneda, gastos generales y
utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u
omitan alguna de las paritidas previstas en las Bases.

s [£n caso de divergencia entre el precio oferfado en nimeros y letras,
prevalece lo indicado en letras,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procederan a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula;

PTPi = c1xPTi+ c2xPEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor |

ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica. = .30

Donde: ¢l +¢2=1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el calendario de las Bases, ef Comite Especial Permanente
se pronunciara sobre la admision y la evaluacién técnica de las propuestas, comunicando
los resultados de esta Gitima.

La evaluacién de las propuestas econémicas, asi como la determinacion del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comite Especial Permanente procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a fravés de un cuadro
comparativo en el que se consignard el orden de prelacién en el que han gquedado
calificados los postores, detallando los puntajes técnice, economico y total obtenidos por
cada uno de ellos. PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE
UNA SOLA PROPUESTA VALIDA.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, 1a cual sera suscrita por el Notaric Plblico,
por todos los miembros del Comité Especial Permanente y por os postores que deseen
hacerlo. '

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
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fecha, oportunidad en la que se entregard a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en la pagina web de AMSAC.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, de acuerdo a la DIRECTIVA, EL
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO se producira el mismo dia de la comunicacion
o notificacion del otorgamiento de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberd presentar la siguiente documentacion para
suscribir el contrato:

Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del contratos..

Contratc de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl). (Formato N° 2)

Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia del DNI del postor o de su representante legal

Domicilio para efectos de Ja notificacién durante la ejecucion del contrato,

Nombre del contacto, correo electronico y ntimero de teléfono, para coordinacién y
notificacion, durante la ejecucion contractual.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM).

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de ia contratacion lo requiera.
Caopia de la Ficha RUC de ia empresa.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado

Documentos que debera presentar EL CONTRATISTA para el INICIO EFECTIVO de
fa obra:

Plan de trabajo, modo en gue enfocara la obra, aportes en metodologia constructiva,
detalle de su plan de trabajo y programacion de su trabajo. Este documenio, debera
considerar: i) Plan de calidad para la obra, i) Plan de SSMA para la obra vy iii} Plan de
contingencia para cierres temporales de las vias y otros factores externos que afecten la
ruta critica de la ejecucion del proyecto.

Calendario de movilizacion de equipos, movilizaciéon y participacién de personal
profesional actualizado.

Para revision y aprobacion, debera presentar, actualizado, EL CRONOGRAMA DE OBRA
a nivel de detalle, ademas debera incluir el avance fisico y financiero, asi como, 1a curva
“S” de avance.

Andlisis de precios unitarios de acuerdo a la propuesta econémica y desagregado de los
gastos generales.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensién y satud de todo e personal
gue ejecutara la obra.

Copia de la Pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil contra todo riesgo de construccion
(CAR) para todo el personal que ejecutara la obra, a fin de cubrir los riesgos de accidentes.

el cual debera ser a nombre de Activos Mineros S.A.C. El monto (incluido el IGV) y la |

moneda deberd ser de acuerdo al valor de la obra.

El profesional propuesto para la prestacion, necesariamente debe acreditar su condicion
de COLEGIADO y HABILITADO®. '

De ser el caso, E| Profesional graduado de universidad extranjera debera revalidar, a
nombre de la Nacion, el Titulo Profesional y debera solicitar su incorporacién y habilitacion

' De optar por la retencién, deberd acompaiiar la respectiva carta de solicitud y copia de la constancia de REMYPE.
5 De los profesionales a cargo sefialados en el numeral 4.4 de los Términos de Referencia.

~

)
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importante

» CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un
consorcio, la(s) garantia(s) que presente este para el perfeccionamiento del
contrato deben cumplir lo indicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los

Oficios N° 5196-2011-SBS y N° 15072-2012-8SBS, a fin de que no existan

problemas en la ejecucion de la(s) mencionada(s) garantia(s), resulta

necesario que éstas consignen en su contenido, g/ nombre completo_ o la

@ denominacion o razén social de fodas y cada una de las personas naturales v/o

juridicas gue integran ef consorcio, en calidad de garantizados, de 1o contrario

no podran ser aceptadas por AMSAC. Alternativamente, al amparo de lo
dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de suministro petiédico de bienes,
gjecucion periodica de servicios o CONTRATACION DE OBRAS DE

EJECUCION PERIODICA, las micro v pequefias empresas podran optar

qgue, como garantia de fiel cumplimiento AMSAC le refenga el diez por ciento

i (10%) dei monfo del contrato original. Para estos efectos, la retencién de
dicho monto se efectuard durante la primera mitad del niimero fotal de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion
del mismo.

» Corresponde a AMSAC verificar que la(s) garantia(s) presentada(s) por el postor
ganador de fa buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios
para su aceptacién y eveniual ejectcién, sin perjuicio de fa determinacion de las
responsabifidades funcionales que correspondan.

210 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO?

El plazo de suscripcion del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de [a
notificacion o comunicacion de la citacion al Postor adjudicado. El postor ganador de la
Buena Pro, deberd presentar toda la documentacidn prevista para la suscripcion del
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el consentimiento de la
Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perdera automaticamente la
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo
lugar de prelacion,

La documentacion requerida debera ser presentada en MESA DE PARTES de AMSAC.
sito en Av. PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES,
LIMA, en el horarioc de 08:30 a 16:30 horas.

241 ADELANTOS
2.11.1 ADELANTO DIRECTO

AMSAC otorgara UN (01) ADELLANTO DIRECTO de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los OCHO
{8) DIAS calendario siguientes, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. AMSAC debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) DIAS

Dentro del referido plazo: a) El postor ganadar debe presentar la totalidad de la documentacién prevista en las Bases, b)
La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacién de la documentacion presentada y-¢) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad. -

Esta garantia deberd ser emitida por idéntico monto y un plazo minime de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazé de
ejecucidn de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubsa
fa fecha prevista para la amortizacion total def adelanto otorgade.
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/f\\ solo requerimiento de la Entidad.”

vy encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y

siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el
contratista tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de ja obra por el
numero de dias equivalente a la demora.

2.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS?

AMSAC oforgara ADELANTO para MATERIALES Y/O INSUMOS de hasta ei VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto del contrato original. En los Términos de referencia
(Numeral 13.2) se encuentra descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto,
asf como el plazo en el que AMSAC entregara el adelanto.

2.12 VALORIZACIONES“‘_ _

El periodo de valorizacion serd MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacion debera ir acompafiada con el informe respectivo y conformidad del
administrador de contrato, ademas deber inciuir los documentos descritos en el numeral
Vil — “Forma de Pago” y 13.2 “De la ejecucion contractual”, de los Términos de
Referencia. '

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a AMSAC dentro de los plazos que
establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion
conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los
metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

2.13 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, EN SU CONTENIDO, debera especificar el
siguiente texto: “Esta Fianza de/por “[TIPO DE GARANTI:AJ’ """ es [IRREVOCABLE,
SOLIDARIA, INCONDICIONAL y de REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE,
EXCUSION, NI DIVISION y sera pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a

Esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros que se

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para emitir
Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Ademas, deberdn consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA
DENOMINACION o RAZON SOCIAL del postor o de los postores que integran el
consorcio, de ser el caso; asi como, el NUMERO y la DESCRIPCION DE PROCESO.
Debera contar con una vigencia minima hasta la conformidad de la recepcion de la -

-0 AMSAC esta incluida (mediante ia Resoluerién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha 27/07/2010) como entidad

Esta garantia debera ser emitida por idéntico montc y mantenerse vigente hasta [a utiizacion de’los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse dé manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las entidades del Estado a que se
refiere ef D.L. N° 931 e implementado por Ja- Resoclucion de Superintendencia N° 156-2004/SUNAT y debe comunicar el
devengo del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia por Adelanto directo y/o materiales o insumos.
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prestacion a cargo del contratista,

2.13.1GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente ai diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta
la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de
bienes y servicios, ¢ hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de
EJECUCION vy consultoria de OBRAS

2,13.2GARANTIA DE ADELANTOS; AMSAC solo puede entregar los adelantos previstos
en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacién de una garantia (Carta
Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de fres (3) meses,

renovables trimestraimente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion |

total del adelanto otorgado. La presentacién de esta garantia no puede ser exceptuada en
ninglin caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion totat del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantfa se mantendra vigente hasta la utilizacién
de los materiales o insumos a satisfaccion de AMSAC, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrolio respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

AMSAC o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién de!l contrato de obra, en el plazo de TREINTA
(30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liguidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

iNICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que AMSAC designe al inspector o al supervisor, segun corresponda.

by Que AMSAC entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.

c) Que AMSAC entreque el expediente técnico de obra completo al contratista.

d) Que AMSAC entregue el adelante directo o el primer desembolso de dicho adelanto al

contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en fas Bases.

e} Que AMSAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos gue, de acuerdo

‘en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimientc de las mismas.-~

con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIOS siguientes a Ja suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:

Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de'la obra hasta
la culminacién de dicho evento, o '

En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las con(jac;ones previstas

~ AMSAC puede acordar con &l contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion

de la obra.

() )
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La decision de cualguiera de los supuestos, deberd ser sustentada en un informe técnico
que formara parte del expediente de contratacién de la obra.

RESIDENTE DE OBRA"

Profesional colegiado, habilitado y especializado designade por el contratista, previa
conformidad de AMSAC, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segln corresponda a la
naturaleza de los frabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la
especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de Ia obra.

Por su sola designacion, el residente representa al confratista como responsable técnico
de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucion del

residente o los profesionales propuestos para la prestacién. La sustitucion sélo procedera

previa autorizacién por escrito del funcionario de AMSAC que, segun sus normas de
organizacién interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacion, y
siempre que el profesional reemplazante retina calificaciones profesionales iquales
o superiores a las del profesional ORIGINALMENTE PROPUESTO.

El pronunciamiento de AMSAC sobre la sustifucion del residente de obra debe ser emitido
y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de presentada la
respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que Activos Mineros S.A.C. emita
pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

AMSAC designarg un inspector o supervisor de obra durante la etapa de ejecucion del
proyecto, quien actuard como representante de la entidad para el correcto cumplimiento
de la ejecucion de la obra, dentro de los alcances considerados en el contrato.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector
0 supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los (nicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a AMSAC, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil {5/1000) del monto de la valorizacion del periodo
por cada dfa de dicho impedimento.

En e} cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segtn
sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a AMSAC o
al inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por

medio. de comunicacion escrita.

—Ei cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
.fecibida definitivamente por AMSAC.

2

En la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

\
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Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de Activos Mineros
S.AC.

importante

£l inspector o supervisor, y/0 el residente, deben anotar en el cuademo de obra
; la fecha de inicio del plazo de gjecucion de la obra, a efectos de evitar futuras
corfroversias sobre el particular,

2.19. PENALIDADES

De acuerdo al numeral 12.1 de los Términos de Referencia, por elretraso injustificado en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, AMSAC le aplicara automaticamente
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente. '

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en |a liquidacién final:
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de Ja garantia de fiel
cumplimiento o por adelanto.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F=0.15
Asimismo, AMSAC aplicara OTRAS PENALIDADES, distintas a la penalidad por mora,

hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente.

En el Capitulo Il de |las Bases, Numeral 12.2 “Otras Penalidades” de este proceso, se
consigna la situacion gue sera objeto de PENALIDAD ADICIONAL a este contrato, el
monto o porcentaje gque le corresponderia aplicar por incumplimiento y la forma o
procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tal incumplimiento.

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

Cuando se Hlegue a cubrir el MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o el MONTO
MAXIMO por otras penalidades, AMSAC podra resolver el contrate por incumplimiento.

2.20. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene, hasta que la Liquidacion Final quede consentida y se efectiGe el pago
correspondiente,

2.21. VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teléfono 204-9000
Anexo 320 0 321 o al correo electronico: Juan.Gonzales@amsac.pe

2.22. CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

1.

Ademas de las causales de resolucion previstas en el contrato, AMSAC podra resolver el
contrato. por incumplimiento en los cases en que el contratista:

Incumpla injustificadamente obligaciones; contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

() )




ACTIVOS MINEROS 5.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

2.23.

2.24.

Haya llegado a acumular el monto méximo de penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la gjecucion de la prestacién a su cargo; o

Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

El contratista podra solicitar la resolucién del contrato por incumplimiento, en los casos en
que AMSAC incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a
suU cargo, las mismas que se contemplan en ias Bases o en el contrato.

REAJUSTES

En el caso de coniratos de obra pactados en-moneda nacional, las valorizaciones que se
efectten a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la
formula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INE}, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los [ndices Unificados de Precios que
se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se
pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento
de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindbmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias,

Fonmula Polindmica

Presupussie 0202008 CONSTRUCGION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. SN 003, JR. SIN 002,
PASAJE SN 55 PASAJE S/N 69, PAGAJE S/N 72, PASAJE SIN 73 ¥ CALLE S 009 EN EL
BARRID DE LAS MERCEDES ALTO PERD, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUL! -

SUNIH
Subpresupuesto 003 CONSTRUGCION DE PISTAS, VEREDAS ¥ GRADERIAS EN EL BARRIO LAS MERCEDES
fecha Prasupyesto 1TH3I20Y7
Moneda NUEVOS S0LES
phlcadim Geografics 120809 JUNIN - YAULE - LAQROYA

K= 04BN Mo)+ 0.4017Cr/ Go) + .008(Ar Aoj + 04T {ir{lo} + 0.673*{Me / Mo} + 0.063 (8 { Mo} + 0.058%{Dr f Do} .

Wonomio | Factor (%) Simboio Indlce  Deseripeion i
1 052 1000008 i ] AT WAND DE CBRAING. LEYES SOGIALES

2 GIGL 100000 C 24 CEMENTDPORTLAND TIPC

3 GO 1000004 05 AGREGADDGRUESD

¢ B453 1000001 35 INDICE GENERAL DE PRECICS AL CONSUMDOR

5 0073 100.000M 46 MACURARIAY EQUIFO NAGIDHAL

5 0061 100.000M A3 MADERANACIGNAL PARAENCOF, Y CARPINT.

7 o050 190080 30 DOLAR (GENERAL PONDERADD)

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la PAGINA WEB DE AMSAC durante el proceso
de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacion.

La notificacién a través de la pagina web de AMSAC prevalece sobre cualquier medio que_ )

se haya utilizado admonaimente siendo responsabllldad del participante el permanente
seguimiento del respectivo proceso a traves de la pagma web de AMSAC, a traves del
sigujente enlace: :

hitp:/fwww_amsac, pe/index.php/contrataciones/iten/560-coniratacion-por-competencia-
2017
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2.25,

2.26.

2.27,

OBLIGACIQN ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacién que presente el coniratista ante AMSAC, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autorfa det documento generado.

OTROS

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) ANOS, contado a
partir de la conformidad otorgada por AMSAC, por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de ia prestacion.

COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES

Durante [a ejecucion contractual, seran valido las comunicaciones o notificaciones a
través de mecanismos fradicionales o medios electrénicos de comunicacion, sin que esto
afecte [a validez del acto notificado.

DISPOSICIONES FINALES

De conformidad con la disposicién contenida en la Primera Disposicién Complementaria
Final de la Ley N° 30225, la Ley de Contrataciones deil Estado y su Reglamento seran “de
aplicacion supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no
se sujeten al ambito de aplicacion de la presente Ley, siempre que dicha aplicacién no
resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para cubrir un
vacio o deficiencia de dichas normas.”
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CAPITULO Il )
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

EJECUC.’GN DE OBRA “CONSTRUCCION DE.PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. SN
003, JR, §/N 002, PASAJE S/N 58 PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE SIN 73 Y CALLE
S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA DROYA,

PROVINCIA DE YAULI - JUNIN® .

L AREASOLICITANTE o
- LaGerenciade Op'eraciones de Activos Minsros SAC, en adelante Activos Mineros SAC.

A DESCRIPCIGN DE LA OBRA

Remediacién de suelos contaminados mediante ta construcein de p:s‘{as veredas v gradetias del Jr.
S/N 003, Jr. s/N 002, Pasaje S/N 58 Pasaje S/N 59, Pasaje SN 72, Pasaje SN 73 y Calle S/N 003 en
¢l Bario de las Mercedes Alto Per, distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Junin.

il FENALFDAD PUBLICA

Contribuiir a dlsmmwr Ia contaminacion de suelos en el Barrio de las Mercedes Alto Perdl - la Oroya, a
fravés de la coberfura de los suslos descubierios, mediante la construccion de pistas, veredas y
graderias, colateralmente la ejecucion de estas obras logrard mejorar la imagen urbana, con espacios
adecuados, que pemmitan el acceso vehicular y peatonal, bnndando asl una infraestructura en
condiciones de confort y sequridad

EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunta ef expediente técnico correspondiente.

%7V, TERMINOS DE REFERENCIA

5.1. SERVICIO SOLICITADOD

Consfruccion de p;stas veredas y graderias del Jr. s/ 003, Jr. s/n 002, pasaje s/n 58, pasaje sfn 59,
pasaje sin 72, pasaje sin 73 ¥ calle s/n 009 en el barrio de Las Mercedes Alto Perit, Distrifo de La
Oroya Provinciz de Yaull — Junin

{ 5.2. UBICACION

Barrios; 1 as Mercedes Alto Peri.
Distritor |.a Oroya.

Provincia: Yauli-La Oroya.
Deparfamento: Junin.

Altitud: 3,750.00 m.s.num.
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Fuente: Expediente Técnlco obado

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejectcion de fa obra contempla una serie de elementos de infraestructura urbana, asi como
espacies para el tratamiento de areas verdes segin el siguiente detalle:
a. Pavimento rigide
Sera de concreto simple, con resistencia de F'C=210 kg/cm?, con espesores de e=17cm, en
primer y segundo tramo, con plataforma variable, y con espesores de e=15 cm, en el tercer y
cuario tramo, con plataformas vardables; con cunetas de 0.30 m y sub base de espesore=15 cm. ;
bh.  Veredas
Seré de concreto simple, con resistencia de F'C=175 kgfom?, con es{)esores de e=10cm, a
plataforma seré variable, con sardineles de F'C=175 kg/em® de espesor e=15 cm.
c.  Muros de Contencién
Sera de dos fipes: mamposteria de piedra de seccidn v altura variable; y, concreto ciclopeo de
secclon y alfura variable,
d.  Alcantarillas

\
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Sera de concreto armaxde, con resistencia de F'C=210 kglcm?, con espesores de e=20cm.
&, Parapetos :
Sera de concreto ammadoe, con resistencia de F'C=175 kglem?, con espesores de e=15cm, y de
aitura de 1.10 mis.
f.  Graderfas
Se realizara mejoramiento de tres tramos de graderias con revestimiento de cemento frotachado

y colocacién de barandas metélicas para dar seguridad, mientras un Famo seré de concreto
simple, con resistencia de F'C=175 kgfom?, con espesores de e=t5om, la plataforma sera
variable, con sardineles de FG=175 kglem?, '

g Cerco Perimétrico _
Se considerara cimientos y sobre cimisntos .que seran de conorefo simple, con resistencia de

F'C=175 kglom?, el cerco serd metdlico con tubos de fierro gatvanizado de 2"y malla,
h. Tratamiento de Areas Libres '
Se ha considerado la preparacién de termeno y plantacion de grass.

Para efectos de la ejecucidn de los trabajos, El Contratista a través da su residente, efectuara las
coordinaciones y aulorizaciones perfinentes del caso con la Municipalidad Provincial de Yaull La
Oroya, para realizar los frabajos y con participacion de un representante de ACTIVOS MINEROS
SAC, .

> Expenenc;a enla e}ecumon de nbras ylo traba;os Cunstruccton de pawmentos urbanos en
general, muros de contencién, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinates de
concreto,

> La aoreditacion serd mediante la presentacién de contratos u ordenes de servicio y su
respectiva conformidad por la prestacidn efectuada,
e hn L
Obiigatonos
«  Noestar incliido en el Registro de Inhabilitados para confratar con ef Estado.

5.5. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y EXPERIENCIA

55.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
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« Experiencia minima cuatro (4) &hos. efectrvos de expenencia como Jefe de Residente de
Residenie de Obra en la de gje: proyeck ectos u obras iguales o similares.

s Profesional con experiencia minima de dos {02} afics efectivos de haber Eaborado como
Superintendente o Jefe o Especialista o Ingeniero en Seguridad. Salud Ocupacional y
Medio Ambiente {SSMO} en ejecucitn de obras civiles en general.

Profesmnal con titulo de lngesllefo Cl\rll, Industrial, in 0 Metalurglsta Cleglado y
habilitado.

NOTA.:

1. Se considerard como Obras Simifares, construccion de pavimentos urbanos en general, muros

. de contencitn, losas, veredas peatonales, escaleras, escalinatas de concrefo.

2. Laexperiencia del plantel profesional clave propuesto, sujsto a calificacion, se podra acreditar
con cualguiera de los siguientes documentos eh copia simple de: i) contratos con su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (i} certificados o {iv) cualguier ofro documento, dque
fehacientemsnte, demuestre la experiencia del profestonal propuesto.

3. De presentarse experiencia ejpcutada paralelamente {traslape) para el computc del tiempe de
dicha experiencia sbio se considerara una vez el perlodo traslapado.

4. Es preciso indicar la exclusividad del Residente de Obra e ingenfero en seguridad, salud
ocupacional, medio amblente y calidad es hasta la Recepcion de Ja Obra.

5. [l Certificado Original de habilidad profesicnal se presentard para la firma del contrato.

TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIGN DE OBRA

Ef plazo de ejecucién es de 150 dias calendario, comisnza a regir desde ef dia siguiente de que se
cumplan las condiciones establecklas en el articulo 152° del Reglamento de Iz Ley de Confrataciones
del Estado:

a} Que fa Enfidad notifigue al confratista quien es ef inspector o e supervisor, segtn corresponds;

b) Que la Entidad haya hecho enfrega del terreno o lugar donde se ejectida la obra

c) Que fa Entidad provea el calendario de enfrega da los maleriales & insumos gue, de acuerdo con
lag Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya heche sntrega def expediente técnico de obra complefo, en caso esfe haya
sido modificado con ocasion de fa absolucién de constlfas y observaciones;

N AP TR o S I
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e) Que la Entidad haya oforgado &l contratista e adelanto directo, en las condiciones y oporfunidad
establacidas en of atffoulo 156.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince

{15} dias contados a partir def dia siguiente de Ja suscripeion del contrato.

En caso no se haya selicitado la entrega del adelanto directo, &l plazo se inicia con el cumplimiento de

las demés condiclones.

Una vez culminada la obra, se sequird e} procedimiento establesido en el articulo 176° {receptitn de

obra y plazes) de! Regiamento de la Ley de Contrataciones de! Estada.

Vil FORMA DE PAGO

El procedimiento de trémite de pago para cada valorizacidn, serd concordante con Jo confemplado en
el artictio 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa presentacién def informe
respeciivo ¥ conformidad del adminlstrador del contrato, deberd presentar previo al pago los
documentos siguientes:

» Presentacion de Informe de actividades reafizadas, defallado, sustentado deberd incluir ta
valorizacion de trabzjos ejecutados del servicio,

= Cenformidad cel servicio (emitido por el &rea usuasia y visada por la Gerencia def Area),

= Presentacion del comprobante de pago, segin cuadro de detalie:

Activos Mineras S.A.C. | 20103030791 | Prolohgacion Pedro Miotta 421, distrito de San Juan de Mirafloras —l

El confrafista deber& contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete a brindar a Activos
Mineros SAC su Cedigo de Cuenta inferbancaria CC generada por entidad bancaria autorizada por la
8BS, para que se le pueda realizar el depdsito respectivo de praferencia en el Banco Confinental,

REQUERIMIENTOS MINIMOS

Mano de Obra: E| Postor presentars ena declaracién jurada que el personal de mano de obra no
calificada preferiblemente, se contratard en la zona.

Equipo Minimo: El Postor presentard documentos que sustentes que dispone o se compromete a
alquilar o adquirir el Equipo Minime segiin el Expediente Técnico y que este se ehcuentre en buenas
condiciones:

- COMPACTADOR VIBRATORIO TIPD PLANCHA 7 HP 1]
\’ RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULEADD 76 ton 0
' CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3ya3. 01
MINICARGADCR 60 HP 01

TRACTOR DE CRUGAS 140 — 160 HP ]

MCTONIVELADORA 130-135HP 01

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 &

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25 o1

MEZCLADORA DE CONCRETO 1173 18 HP Y
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Relacidn de personal minimo requerido:

RESIDENTE DE CBRA
INGENIERQ EN SEGURIDAD, SALUD CCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE,

IX. FACTOR REFERIDQ AL OBJETC DE LA CONVOCATORIA
- Se consideraran obras iguales o simfares, o siguiente:

¥ Construccidn de pavimentos urbanos en general,
¥ Consiruccion de muros de contencidn, losas, veredas peatonales, escaleras o escalinatas de
concreto, ‘

X MONTO ESTIMADO

El valer referencial estimado iotal es de Sf. 1, 090, 307.28 (Un Millon Noventa Mil Treclentos Siete y
28/100 soles), incluye los Gasfos Generales equivalente af 21.97 % del Costo Direclo, Ufilidad
equivalente al 10.00% del Costo Direcfo y ef Impuesto General a las Ventas (1.G.V.) del 18.00%, asi
como fos seguros comrespondienies. Los Costos estan actualizados af 17 de marzo 2017.

La forma de pago se realizara mediante valorizaciones mensuales seglin lo ejecutado, concordanie con
¢l Cronograma de Avance de Obra Valorizado de la firma ded contrato, el cual se actualizara las fechas
al inicio de fa ejecusion de la obra, con la conformidad ta dara el administrador def contrato,

Xl ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El Administrador de| Contrato seré el Superviser de Ejecucion de Proyestos ~ La Oroya, de a Gerencia
de Operaclones; quien estard a cargo de Ja administragién del contrato y de otorgar la conformidad
correspondiente.

La Gerencia de Operaciones de Activos Mineres SAC podra designar ofro profesional en su reemplazo
para Jo cual comunicard al confratista mediante una carta simple.

Activos Mineros SAC designara a un inspecior o supervisor de obra durante la efapa de ejecucion del
proyecto, cuien actuard como representante de fa Entidad para fa correcta y cumplimiento de la
ejecucion de'fa obra, dentro de los alcances Gonsiderados en e! expadiente técnico yfo contrato.

PENALIDADES

Se aplicarén las penalidades del caso, de acuerdo & lo establecido en la nomativa de 1z tey de
Confrataciones y su Reglamento vigente,

12.1, Penalidades por mora en la eiecucidn de la obra

Si et contratista incurre en retraso injustificado de las prestaciones objeto del confrafo, se le aplicara
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atrase, de acuerdo a ia siguiente formula:

Penalidad diara = (0,10 x Monfo de Contrato} / (0.15 x plazo en dias)

42.2. Ofras penalidades

Adicionaimente, de acuerdd a Jo establecido en ef arficulo 134° del Reglamento de la Ley de ,
Conirataciones del Estado vigents, se considerardn ofras penalidades, segtin se defallan: !

SRR S
i £

<
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DE LA INASISTENCIA DEL RESIDENTE ‘
. Cuando sz compruebe fehacientemente Iz inasistencla yfo fake de permanencia del 050K

Residente de Obra sin jusiificacion. La multa seré por cada dia de Inasisiencia o no i
permanencia en ia obra verificada (por ceurrencla).

HERRAMIENTAS

2 Cuando se evidencle que no s2 cuenta con fas herramientas adecuadas para los 005xK
trabaios especificos en ejecucién. Le mufta serd por cada evento.
PERSONAL TECNICO

3 Por ausencias injustiicadas del personal técnico minimo estipulado en las Bases, 0.30%K

acorde a st propuesta técnica. La multa seré por cada persona y por ausencia

verificada {excepto el Residente), :

PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL -

Por a demura en ¢l cumplimiento en los pagos det personal de! contratista, &} pago

1 deber rezlizarse a méas tardar dentro de les primeros 5 dias calendario de cada 205K
periodo o mes de pago. Incluird pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre olros :

vinculados a la actividad, los cuales deberé presentarse para ef pago correspondients.

La multa seré pare cada case individual detectade.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5 Maquinarias o equipps ausentss segin el requerimiento técnico minime o se 040 xK
encuentren inoperativa o en mal funcionamiento, fa mulla ser4 por cada equipo y par ’

cada evento verificado.

AGTOS DOLOSOS

Cuando se comprusbe qua et personal det Conlratista realizd actos doioses en

5 peduicic de ta pohlacion, medic amblente o de Activos Mineros 5.A.C., ademds de la ixK

separacion del o de los trabajadores de la obra {considera personal teenico ¥

profesional). La penalidad se aplicara por cada caso defeciado,

CUADERNO DE OBRA

Si & contratista no permile el jbre acceso al cuademo de obra al inspector o

supervisor, impidianddie anotar las ocurrencias. Se aplicard penalidades por cada

7 | knpedimento verificado, 0.05x K :

Asl mismo sl el contratista no envia por via mait o correo electrdnics fa anotacion de i

los aslentos def dia (Residente y Supervision) dentro de fos plazos establecidas. Se '

aplicard Ia penalidad per cada imcumplimienic o por cada evento, )

CAMBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El cambio ylo reemplazo del personal propuesto, slempre debera ser aprobado y

comunicads por AMSAG y procederd stlo st ef nueva personal propuesto iguala o

supera las calfficaciones de |a propuesta {écrica presentada psra el proceso de 0.50 xK

seleccion para la ejecuckin de la obra, cade camblo de profesional estara sujeio a '

1 penalidad independientemente del avance de la ejecucian, salvo razones de Indole

de saiud debidamente sustentada, caso foriuito o fuerza mayor debidamente

comprobada,

PRESENTACION DE VALORIZACIONES O INFORMES ESPECIALES

St el contrafista no presenta la valorizacion (Capitule X3, velorizacienes y

g melrados) & Informes aspeciales en Jos plazos esiablecidos en el TOR {Capitulo 0.10xK

I, fem 13.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), se apllcard la penalidad

por cada incumplimiente o por cada evento.

Donde K es igual af 0.60% del Monfc Conirafo de Obra.,
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b) Penalidades por incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo:

= —

=
Incumptimiente en el reporle mensual y timestral de seguridad y salud en al
1 trabajo, incluyenda reportes exigidas por el Sistema de Seguridad y Salud en 1K
ef Trabajo {SST). La penalldad seré por osuencia.
Incumplimiento de ia normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo nacional
2 o sectorial, esténdares, procedimlentos (PETS), Politica SST, RISST. La 5K
penzlidad seré por, por oclrrencia.
Accidenfe no mortal de trabajador, sea cual fusre su gravedad, como
consecuencia del incumplimientc de procedimientos {PETS), estandares da
3 trabajo, RISST o la legislacion nacional por parte de la empresa contratista o 10K
del trabzjador de |2 empresa contratista. La penalidad serd por evento |
ocurmide. : i
Incumplimlento de la empresa conirafista an la entrega de procedimientos
4 (PETS) ylo estindares de trabajo a su personal, La penalidad sera por 1K
persona, por oclirrencia.
No enfragar informacion adicional de seguridad y salud ocupacicnal, de
5 .acuerdo a fa legistacion, que La Entidad soliclte. La penalided serd por 1K
LCurrsnoa,
6 incumplimiento de la entrega de los Equipos de Profeccidn Personal (EPPs) 03K
2 los colaboradores. La penafidad serd por persona, por ocurencia. i
Incumplimiento del use o uso deleriorados de los Equipos de Proteccion .
7 Pessonal (EPPs) en el lugar de trabsjo, por parle de los frabajadores. La 03K
penalidad seré por persona, por ocurrencia. -
Sncumplimiento de la implementacion en abra de controles de seguridad en
8 las tareas, de acuerdo al andfisis de riesgo previamente reafizads y a los 5K
esténdares de trabajo y procedimientos de trabajo sequro. La panalidad serd
por persona, par oelnencia,
No conter con seguros SCTR {Salud y Pensién) v seguro de salud de los
9 trabajadores, La penalidad seré por persona, per oourrentia. 5K
La aplicacitn de |a penalidad serd inmediatamente se detecte el evanto,

Donde K es gual al 0.067% def Monio Contratado de Obra,

Para las infracciones defectadas descritas, el Inspector o Supervisor de Obra al detectar el
incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabia Otras Penalidades, registra la infraccion en
el cuademo de obra, y remite carta de preaviso al CONTRATISTA, adjuntando las evidencias que
pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo de 03 dias calendario para ta subsanacion
de fa infraccién. .

El CONTRATISTA revisa el caso notifieado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, el Inspector o Supervisor procedera a calcular la penalidad segin la Tabla Otras FPenalidades,
establecida sobre la base dei monto del contrato vigente, por dia, persona v ocurrensia, de corresponder
verificando que el monto actimulado de penafidades aplicadas no haya excedido.el monto méximo de
penalidad admisible equivalents al disz por ciento {10%) del monto del cortrato vigents,

Estas penalidades seran deducidas de los pagés a cuenta, def pago final o en Iz liquidacidn final; o si
fuese necesario se cobraré del mosto resultanie de la ejecucion de las garantias de flel curmplimiento o
por el monto diferencial de propuesta.

Estos dos tipos de penalidades por mora y oiras penalidades pueden alcanzar cada una un monio
méximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto det contrato vigente.
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Si el monto Scumulade de |as penalidades por mara o el de otras penalidades akcanza el 10% del Monto
del Contrato de Obra, Activos Mineros S.A.C., podra resolver e contrato por incumplimientc y ejecular
la carta fianza de fiel cumplimiento.

Xl OTROS POR CORRESPONDER
13.1. RECURSOS FINANCIEROS

-~ Cadena Presupuestal

Ceantro Cad.
et | 6" | ctscnter | S | waora | 062 | omancs
Costo proyecto | PTOY
Fldeicomiso ‘ ' 201709310268
Ambiental - 002 501 331411 04380200 0z 210042

132, DELA EJECUCION CONTRACTUAL -

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones fienen el carécter de pagos a cuenta y serén elaboradas el (limo dia de cada
periodo previsto en las Bases, por el inspacior o supervisor y el contrafista. Los desembolsos se
sfectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de 2 obra (valorizaciones mensuales)
previa verificacion y aprobacion del inspector o supervisor de |a obra.

El sistema de preclos unitaries, las valorizaciones se formularén en funcion de ks metrados
glecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utifidad ofertados por el contrafista; a este monte se
agregard, de ser el caso, el porcentaje comespondiente al Impuesto General a las Ventas.

L os metrados de obra ejecutados seran formutados y valorizades conjuntamente por el contraflsta
y 8l inspector o supervisor, y presentados a ka Entidad dentro de los plazos que establezea el
contrato. Si el inspectar o supervisar no se presenta para la valorizacion conjunta con el confratista,
éste Ia efectuara. E! inspector o supervisor debera revisar los mefrados durante ef periodo de
aprobacion de fa valotizacion,

ADELANTOS

Adelanto Directo
Para el caso de la ejecucion de obras, el adelanta directo al contrafista, en ningiin caso
. excedera del diez por ciento (10%) def monto del contrato original, para lo cual se debera
seguir ef procedimiente establecido en el articulo 156°del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. .

Adelanto para Materiales ]

Para materiates 0 insumos a utilzarse en el abieto del contrato, Yos que en conjunto no deberdn
superar el veinte por clento {20%) del monto del contrato original. i adelanto de materiales
podré ser solicitado dentro de los diez (10) dias calendario siguients de iniclado el plazo de
ejecucion contractual, en concordancia y adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e
Insumos presentado por el contratista, la garantia respectiva y e comprobante de pago
correspondiente.

Mo procederd el otorgamiento del adefanio de materiales o instamos en los cases en que las
solicitudes comespondienies sean realizadas con posterioridad & las fechas sefialadas en &l
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calendario de adquisiclon de materales e insumos. Para el oforgamiento del adelanto para
maieriales o insumos se deberd tener en cuenta lo dispuasto en el Decreto Supremo N° 019-79-
VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias,

AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS -
La entrega del adelanto de materiaies por parte de la entidad sera dentro de los 30 dias calendarios
siguiente luego de cumplidos todos los requisitos indicados en el parrafo precedente.

La amertizacidn def adelanto directo se hara mediante descuentos proparcionales en cada una de
las valotizasiones de obra.

La amortizacitn del adelanio para materiales e insumos se realizara de scuerdo con lo dispuesto
-en el Decreto Supremo N° 011-78-VC y sus modificatorias, ampiiatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzea respecio de ia amorfizacion de los adelantos se fomara en
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al condratista yio en fa
liquidacian.

DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y sus renovaciones
seran emitidas a favor de Actives Mineros S.A.C, y deberan fener las siguientes condiciones;
Irrevocables, Solidaria, Incondiclanal, sin beneficio de excusién, ni divisidn de realizacion
autofnatica a solo requerimiente de ACTIVOS MINEROS S.A.C, por una empresa auiorizada y
sUjeta al &mbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones y deberan estar vigenfes hasta la amortizacion tolal de los adelantos oforgados
respectivos. Fara la garantia de fie! cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidacion final.

MODALIDAD DE EJECUCION:
A precios unitarios.

CUADERNOQ DE OBRA

Se deberan cumplir con todo Io establecido en los articulos 163°, 164° y 165° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se mantendra 2n fa obra para registrar fodas fas
ocirrencias de ta Obra, Concluida la efecucion de la obra, el original quedara en poder de la
Entidad,

El contratista deberd enviar al administrador de contrato por via mail o corren elecirénico la
- anotacién de los asientos del dia (Residente y Supervision) hasta las 00:00 hrs del dia, ya sea
escaneado o en foto (formatoe * jpg), con copia al Supervisor de Obra y Representante de Acfivos
Mineros SAG en la zona (La Oroya),

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

Al inicio de Ja Obra, el Contratista deberd presentar parm la revision y aprobacion del nspector o

Supervisor de obra, lo siguiente:

+ Cronogramas de Obra valorizado y fisico (CPM), asl mismo debe presentar la rufa eritica y la
lista de los hites claves de la obra, asl comeo, la curva "S" de avancs, que para fodo efecto sera
el parametro de conto! de Ja prestacion.

+ Anilisis de precios unitarios de acuerdo a la prnpuesta econémica y desagregado de
gastos generales.

» Plan de seguridad, salud y medio ambiente

0

\
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» Plan de control de calidad

Dentro de los 10 primeros dias de iniciado 12 ejecucitn de Ia obra el contralista presentara un
informe de compatibifidad def proyscto en campo respecto al expediente Técnico.

Se establecen las reuniones de coordinacion general enfre of Confratista y fa Supetvisitn, ton sus
respeciivos profesionales de apoyo, las que deben reafizarse con una periodicidat semanal y que
& su vez podran acordar reuniones mas especificas de Seguridad, Salud y Medio Amblente y/o
Aseguramiento y Confrol de ta Calidad y/o Planificacidn y Programacion yfo Seguimiento y Control,
las que deben ser en cualquler caso agendadas y registradas en actas, siendo Ja participacion
del representante de la entidad de manera supemumeraria,

Por via mail 0 correo electrdnico, &f contratista debe presentar a la supervision el plan de reporte
semanal 0 "weekly report”, donde se debe prever las aclividades & realizar por cada uno de los
frentes de trabajo (segtin cronograma vigents), incluido las Areas de calidad y SSMA, este reporte
debe ser presentadn antes de las 4:00 pm del Glémo dia de cada semana anterior, con copla al
Administrador del Contrato, Contrato y representantes de Activos Mineros SAC en la zona,

DOSSIER DE CALIDAD

En las valorizaciones y al finalizar la Obra, el contratista deberd enfregar el “Dossler de Calidad”
donde se deben eniregar los procedimientos escrites y registros del prusbas o controles de
calldad, tanto de los materiales como da los procesos, asi como un resumen grafico y escrio de
todo o ejecutado de manera que se evidencie de manera trazable el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y los hitos o punfos de inspeccién o supervision, Asimismo, deberd
enfregar los planos post, Construccion ylo "as bulll” (fconforme a la ejecucion de obra™) y los
certificados de calidad de materiales. '

13.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera cumplir a satisfaccion la ejecuclon de obra contratada, garantizando la
calidad de Ja obra, ’

b) E! Contratista deberé cancelar los pagos a sus rabajadores puntualmente, a mas tardar & los
cinco dias calendario después de finalizado cada mes, garantizando y manteniendo e clima
so¢ial, ademés de tener al dia los pagos de AFP u ONP, seguros y ofros, ios cuales deben
presentarse para el pago correspondiente. Caso confrario se aplicard la sancion
correspondiente por perjudicar el normal desamollo de las actividades de remediaciin
ambienial,

E) Contratista, debera tener al dia su libro de planillas, asi como, los pagos comespondientes
al sistema de seguridad social incluyendo accidentes de trabajo, enfarmedad profesional y
ofras contrbuciones, CTS, SUNAT, el mismo que deberd presentar una copia & Activos
Mineros S.A.C. cada vez gue se lo solicie.

El Contratista se compromele a mantener ®in situ®, al personal idoneo. Esia obligada a retirar
de fa obra al personal que Aclivos Mineros S.A.C. considere que no es adecuado o que haya
causado uh perjuicio a Activos Mineros S.A.C,

El Contratista serd responsable de la seguridadt de todo su personal, debiendo tomar las
medidas necesarias para el cumplimiento del Reglamenio de Seguridad y Satud Coupaciona
y otras medidas complemsantarias en Minerfa D.S, N° 024-2016-EM, emifide por el Ministerio
de Energla y Minas, asi mismo, ¢l Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.5, N°
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005-2012-TR, Asimismo, el contratista deberd contar con upa poliza de seguros SCTR
de saiud y pensiones para todos los frabajadores.

) El Contratista esta obiigado a contratar los seguros que disponga Ja Ley tanie para el personal
profesional como para os trabajadores a fin de cubrir los siesgos de accidentes durants la
ejscucion de la obra, asi como durante los traslados. Activos Mineros SAC. no se
responsabifiza por cualquier accidente o incumplimiento del personal.

—

Para todo camblo del responsable a cargo de direccidn #écnica de la obra, E} Contratista,
previamente deberd tener altorizacion de Activos Mineros S.A.C.

!

(=
=

El Contrafista debera proporcionar personal con experiencia adecuada para la ejecucion de los
trabajos, los cuales se deberan coordinar con ef responsable yio supervisor de ejecucion de
proyectos de Activos Mineros S.A.C. en la zona,

i} Para efectos de ja efecucion de los trabajos, E! Confratista a través de su residente’ efectuara
las coordinaciones y autorizaciones perfinentes del caso con la Municipalidad Provincial de
Yaul La Oroya para realizar fos trabajos y con parficipacion del Supervisor de Ejecucion de
Proyecios de ACTIVOS MINEROS S.A.C. en ta zona.

j} EConfratista presentara dentro de ios 10 primeros dfas de iniciado fa gjecucion de la obra el
informie de compatibiiidad del proyecio en campo respecto ai Expediente Técnico. Asimismo,
adjuntara los pranes de replanteo topografico de Ja obra.

k) El confratista presentara dentro de los 3 dias habiles los informes especiales sollmtados por
AMBAC ylo supervision,

[} Asi mismo el confratista debera contar segure confra fodo rlesgo construccion (CAR), inciuye
- ¢liGV, ef cual debe ser al nombre de la entidad {Activos Mineros SAC), este seguro debe estar
vigente desde el injclo de {a ohra hasta que esta finalice.

. SEGURIDAD, SALUD Y PREVENCION DE ACCEbENTES

a) El Confrafista estara obligado a cumplir la legislacion referida a Seguridad y Salud en el
Trabajo, tanfo nacianal come sectorial, ast mismo cumplirs con fodas las coordinaciones de
los referidos temas que realice con Aclivos Mineros SAC,

b) Ei Contratista que ejecute la obra deberd cumpllr con 1a leglslacién sigulente;

= Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley N° 29783,

* Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Traba}o aprobade por el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR. ‘

= {gy de Modernizacion de fa Sequridad Social en Salud, aprobado por Ley N°26790.

* Reglamento de la Lay de Modermizacion de 1a Seguridad Social en Salud, aprobado por e}
Decreto Supremo N° 009-97-SA,

= Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por Decreto
Supremo N* 003-98-TR.

* Reglamento de Seguiidad y Satud Ccupacional en Mineria, aprobado por DS-024-2016-
EM.

. * Reglamento Nacicnal de Edificaciones (RNE), aprobado por DS N° 011-2006-VIVIENDA y

fodas sus incomeraciones o medificatorias,

= Nomma de Seguridad Duranfe la Censtrucelon, referida al Capltulo NORMA G.050 del
reglamento Nacional de Edificaclones (RNE), aprobade DS N° 011-2006-VIVIENDA y todas
sus incorporaciones o modificatorias.

» TUO Reglamento Nagional de Transito, aprobado par Decreio Supreme N° 016-2008-MTC.,

* Y toda aquelia norma generdl o sectorial que le aplicaran,

12




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

=~ 3 N . Codigo:  S2.02-F.02
Términos de Referencia — Version: 00
Servicios, Consuftorias u Obras Fecha:  18/0B/2015
Formato Pagina: 13 de 16

¢) Los trabajos de alto riesgo que desarrofiars Bl Confratista, serén ejecutades cumpliendo con
tados los requisitos especificados por 12 legislacion de Seguridad y Salud v las dispasiclones
adicionales indigue Activos Mineros S.AC. (Permiso Escrifo de Trabajo de Alto Riesgo
(PETAR, Check List, efc.). Para lo cual Activos Mineros S.A.C. verificarén su cumplisiente a
través del inspector o supenvisor de obras o representanie de la enfidad,

[=%
—_—

En cada trabajo que se reslice, se identificaran los EPPs a ufilizarse en cada uno de estos de
acuerde at riesgo, :

®
~

El Contrafista se compromefe a dar cumplimiento & la Polifica de Seguridad y Salud en el
Trabaje y el Reglamento Inferno de Seguridad y Salud en ef Trabajo de Acfivos Minercs SAC,

f) La Sefalizacion de Seguridad durante la ejecucion de los trabajos y como parfe de la obra a
entregarse deberé cumplir con la NORMA TECNICA NTP 399.010-1 “Sefiales de Seguridad,
Colores, simboles, formas y dimensiones de sefiales de Segundad”.

El Contratista deberd establecer sistemas de comunicaciones eficientes gue permita el controf
inmediato de los eventos que pudieran presentarse, Asimismo, implementara en su oficina
thcnica una mesa de parte mediante un sebio de recepcion de documentos en ef ambito o zona
de trabajos del proyatio.

[=]
Pty

h} Los términcs especificos de cumphmlento refaridos a Segundad y Salud en ef Trabajo s¢ le
enfregaran a E) Contratista en a reunion de Inlcle de la ejecucion de obra (Politlca de
Seguridad y Satud en el Trabajo y el Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el

Trabajo de Activos Mineros SAC).

1} ElContratista al ejecutar la obra brindaré vigilancia permanente a los diversos seclores donde-
se realizan los trabajos, durante ia ejecucion se mantendra en condiciones adecuadas de
limpieza. Se observaran las disposiciones de seguridad de las leyes referldas a Seguridad y
safud ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabalo
N® 20783 y su reglamento [.8. 005-2012-TR. Asimismo, el contratista deberd contar con
tna poliza de seguro SCTR (salud ¥ penston) y segurc de salud para fodos sus
trabajadores.

e

13.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
Se detalla a continuacién los requerimientos de los implementos de seguridad minimos:

. Descripcién |- - Imagen < | Und..[ ... . .Especificaciones Técnicas .
Casco de seguridad tipo Jockey, fabrn:ado en
material polistiieno de alfa densidad. Suspension
de 06 punios {taflele tipo ratchel), banda
antisudoral para la frente. Disefio frontal plane quel
permite colocar ef logotipo de la entidad. Seporta)
hasta 20,000 Volfios, Permite adaptar ofros
implementos de seguridad como orejeras, anteojos,
visorss, efc. Norma ANS| Z89.1-2003

Barbiquejo se ajusta en el casco lo que da mayor]
sujecion. Evita accidentes por caidas o mal calce
de este. Cinfa de Poliéster de 1,5 cm de ancho.
Ajuste Regulable. Enganches para adosar a casco.

CASCO

PROTECTOR | UND

BARBIQUEJO PZA

13
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REEPIRADOR

PZA

Respirador fasiel de media cara de  bajo
mantentmienio de media cara reusable, doble
cariucho. Debe cumplir con ta norma MIQSH 42
CFR Parte B4,

FILTRO P 100

Unid

Alta eficiencia contra particutas Contra particulas P-
100. Debe cumplir con la norma NIOSH 42 CFR,

LENTES DR
SEGURIDAD

PZA

tente con luna clara, antirayadura fodo de
policarbonato, vision amplia, liviana, lentes con anti-
ermpafiante, Proteccion confra impactos alrededor]
de los ojos, proteccion contra los rayos UV al 99%,
soportes de la nasiz que aseguran el lente al rostro
sin desfizarse y con suave asiento. Marco negro de
nylen con palitas regulables. Garantia contral
defestos de fabricacion: 03 meses. Cumpla Nomal
ANSH 787.1-2003

GUANTES DE
CUERD

PAR

Guantes de cusro amarlle con refuerzo,
Resistentes a los disolventes, aceites, grasas,
agentes como lejia. 100% de cuero duro, con fomo|
interior suave y durable. Para trabajos de destreza,
para uso libre sin fatiga en los dedos y mayor
comodidad de] usuario. Garantia contra defectos de
fabricacion de 03 meses.

MAMELUCO O
DOS PIEZAS

UNID

Confeccionado en tela Drill, Indura Ultrasatt de 9
onzas esfiio 451 con una composicion de 88%
Algodén v £2% Nylon de Alta Tenacidad. Braguets
con cierre reldmpago de polietieno o plastificado
Con seglro para que no se deslice hacia abajo con
sobre tapa de vrofeccion con doble costura
reforzada triple atraque, incluye Logetipo bordady)
de la empresa en la espalda y pecho, Cinta
reflectiva que cumpla la norma ANSIISEA 107-
2010 en byazos, pecho espalda y piemas de 1.5 %,

ZAPATOS Y/O
BCTAS DE JEBE
CON PUNYA DE

"ACERG

PAR

Bota de goma prensado directo impermeable con
forro inferno, con buenas propiedades fisicas/
mecanicas, con punta y plantilla de acero, suefa de
goma antideslizante, modelo Tomado, que cumpla
con la Norma NCh 1796 of. 92

CAPOTIN DE
PYC

PZA

Capotin de PVC (Polietileno-especlal), de materiaf
grueso, Especiales para climas duvioscs (con
capucha).

Adicicnalmente £I Contratista proveera EPPs a los trabajadores, de acuerdo a las tareas que se .
desarrollen durante fa ejecucién de la obra, tales como trabajos a desnivel, en calients, entre otros.

. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

El coniratista que participa en la presente prestacién se compromete a:

14
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a) Mantener de manera confidencial la informacion gue le sea proporcionada y toda aquelia que
se genere en fomo a ella como producto de la prestacion de sus servicios, no empléarla en
beneficlo propio o de ferceros mientras conserve las caracterlsticas de conﬁdenciaildad o

|entras sea tratada come informacion de la empresa,

b

—

La publicacioén de la informacion elaborada serd realizada por el admisistrador de confrato o
supenvisor de la empresa relacionade siempre con el fema del confrato, presentando el texio a
publicar en €l formato original. El |ncumpl|mnento deesla diSpOSlclon sera motivo de resokscian
de contrato,

¢) Informar inmediatamente al administrador de contrate sobre cualquier hallazgo o innovacion
alcanzada en el desarrofio de su lrabalo, a colaborar con la mayor diligencia en la
documentacién y declaracién de Jo hallado y a mantener sobre tode elie los compromisos de
confidencialidad requeridos y necesarios,

Esta obligada a la confidencialidad de la informacian que reciba a ralz de la presente relacidn
contractuat y/o ioda la informacion, analisis y conclusicnes contenidos en sus informes, escritos
y recursos durante el plazo de ejecucidn confractual y hasta dentro del plazo de dos afios
desde la recepcion de la conformidad del Informe Final, & menos que cuente con un
pronunciamients escrito de Activos Mineros $.4.C., en sentido contrario.

o,
—

13.7, PROPIEDAD INTELECTUAL

Et contratista cede a favor de Activos Mineros SAC cuaiguier tipo de derechos generades como
consecuencia de la elaboracion de los informes y documentos que son materia del presente
servicio, en el marco del Decrefo Legisfativa N® 822 "Ley sobre el Derecho de Autor’. Asi mismo
se compromete a no utilizarla para fines distintos a los del servicio prestado, ni durante su
egjecucion ni después de la finalizacion del mismo, sin que medie autorizacion escrita de Aclivos
Minetos SAC.

ANEXO

" Expediente Técnico "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003,
dR. /N 002, PASAJE SN 58 PASAJE 5/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE 5/N 009
EN EL BARRIC DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE
YAULE - JUNIN™,

15
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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[ RESUMEN EJECUTIVO ]

L1- NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS ¥ GRADERIAS DEL JR. 8/N 003, JR.
SN 002, PASAJE S/N 58 PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE SIN 73 ¥
CALLE S/N 009 EN EL BARRIC DE 148 MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO
DE L4 OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN.

L2.- CODIGO SNIP;
331101

1.3.- CODIGO DE PROYECTO:
2289511

1.4~ UBICACION POLITICA:

Zona ; Urbana
Lugar : Las Mercedes
Distrito : La Oroya
Provincia > Yauli

Region SJunin

1.5~ UBICACION GEOGRAFICA:

Lodigo Ubigeo 2 120801

Altitud :3,743.35 menm.
Latitud sl1e3ri4”
Longitud D 75°5405

Coordenadas UTM N 400247.16
E 872557599

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

P03k

1.6.- PRESUPUESTO DE OBRA:

(OBRAS PROVISIONALES ¥ TRABAJOS PRELIMINARES 43,839.23
SEGURIDAD EN OBRA 18,699.38
PAVIMENTO RIGIDO _279,208.86
MURQS DE CONTENCION _ 99 782.47
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ' ) 53,423.93
VEREDAS, GRADERIAS ¥ SIMILARES 75,801.28
CERCO PERIMETRICO 39,918.50
AREAS VERDES 7 ] 3712326
SENALIZACION HORIZONTAL 6,345.82
VARIOS 26.005.03
COSTO DIRECTO 700,147.76
GASTOS GENERALES 21.97060232% 153,826.68
UTILIDAD 10% ] 70,014.78 B
SUB TOTAL 923,089.22
IMPUESTO 18% , 166,318.06
COSTO DE LA OBRA A 1,090,307.28
SUPERVISION 90,922.00
EXPEDIENTE TECNICO ' 74,020.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,255,249.28
SON: UNMILLON DOCIENTOS CINCUENTA ¥ CINCO MIL DOCIENTOS
CUARENTA ¥ NUEVE CON 28/100 SOLES

L7~ MODALIDAD DE EJECUCION:

El proyecto se ejecutara por la modalidad de CONTRATA A STMA ALZADA y
se encuenira dentro del programacion de obras a efecutarse por la Municipalidad
Provincial de Yauli en Convenio con Activos Mineros Sociedad Andnima
-Cerrada,

1.8.- PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion de la obra se vealizara en 150 DIAS CALENDARIO equivalente a
5 meses.

o
- *
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Presupuesto

Subpresupueste

Clisnte
Lugar

Item

[i¢]

01
01.02
0103
01.04
01.05
01.06
174

02.01

0202
02.02
02.04
02.05
02,06

03
03.01
030104
030162
030103
03.02
030201
430202
03.03
03.03.01
03.03.02
030302
03.03.04
03.04
030401
03,0402
£3.05
03.05.01
63.05.02
03.05.03
04
04.01
04,0101
04.01.01.01
04.01.01.02
04.01.01.03
04.01.02
04.01.02.01
04.01.02.02
04.01.02.03
04,02
04.0201
04.0201.01
04.02.01.02
04.02.01.03

Presupuesto
0202009 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEE JR, SIN 003, JR. S.'N 002, PASAJE S/N 58 PASAJE SN 59, PASAJE
SIN 72, PASALE SIN 73Y CALLE S/ 009 EN EL BARRID DE LAS MERCEDES ALTO PERL, DISTRITO DE LA ORGYA, PROVINGIA
DE YALLI - JUNIN S
0 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N (003, JR. S/ 002, PASAJE S/N 58 PASAJE S/N 59, PASAJE
S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE SN 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI - JUNIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUL] Caslo af 17/03/2017
JUNIN - YAULI - LA OROYA
Desceripeion Und. Metrado Precio S, Parcial 8.
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
OFICINA TECNICA, SUPERVISION Y ALMACEN mes 500
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40x3 60 MTS, und 1.00
MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS o 100
SERALIZACIONES DESVIOS DURANTE LA EJECUCION und 7.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL mz 3,950,88
TRAZO Y REPLANTEG OBRAS DE PAVIMENTACION m2 3,950.88
SEGURIDAD EN OBRA
ELABCRAGION, IMPLEMENTACION Y AGMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDADY g 1.00
SALUD EN EL TRABAJC
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gih 1.00
EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA gb 1.00
SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 1.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gib 1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENGIAS EN SEGURIDAD Y SALUD b 100
DURANTE EL TRABAJ)
PAVIMENTO REGIDO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUPO m3 976.88
RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 18.44
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 122110
EXPLANACIONES
ESCARIFIGADO PERFILADO Y GOMPAC. DE LA SUD RASANTE 2 246692
BASE GRANLLAR E=D.15 m.SUB BAGE m2 246893
OBRAS DE CONCRETO
ENCOFRADC Y DESENCOFRADD m2 22494
CONGRETO F'G = 210 KGICM2 m3 30317
PASADNORES LISOS DE 58" und 1,530.00
GURADO DE GONCRETO TiPO ARROCERAS m2 251933
JUNTAS
JUNTA LONGITUDINAL /2" C/ELASTOMERICC 730,26
AINTA DE CONTRACCION 12" CIELASTOMERICO 74331
BUZONES
CONCRETO F'C = 210 KGICM2 m3 260
ENCOFRADO Y DESENCOFRADG m2 14.40
ACERQ DE REFUERZO fy=4,200 kglor? ig 156.67
MURDS DE CONTENCION
MUROS DE MAMPOSTERIA
MOYIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 3 68.10
RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 377
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 85.13
CONCRETO SIMPLE
ENCOFRADO Y BESENGOFRADO m2 7251
MAMPOSTERIA DE PIEGRA fo=140 kgfom2 m3 7971
JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL 12* GELASTOMERICO m 72.80
MUROS DE CONCRETO CICLOPED
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 139.20
RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 4537
ELIMINACICN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17400
CONCRETO SIMPLE
s
AN
Voo
‘5{ %
b
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
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Presupuesfo

Presupuesio 0202009 CONSTRUCGION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N #02, PASAJE SIN 58 PASAJE SiN 59, PASAE
S 72, PASAJE SIN 73 Y CALLE SIN 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA ORCYA, PROVINCIA
DE YAUL} - JUNIN

Subpresupussic 001 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR, S/N 002, PASAJE SiN 58 PASAJE S 59, PASAJE
SIN T2, PASAJE[SIN 73 Y CALLE S/N 008 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERY, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI - JUNIN

Glents MUNICIPALIDAD #ROVINCIAL DE YAULI Cosloal 1710312017

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

ltem Descripcion Und. Metrado Preclo S/ Parciaf &I,

04.02.02,01 CONCRETO CICLOPED + 30% PG m3 17485

04.02.02.02 ENGOFRADC Y DESENCCFRADO m2 163.83

04020203 JUNTA DE CONSTRUCGION TRANSVERSAL 1/2° GELASTOMERIGO m 4765

04.03 MURGS DE CONGRETO ARMADO

04.03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.03.01.01 EXCAVAGION MANUAL DE TERRENO m3 0.58

04.02.01.62 RELLENG COMPACTADO GON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.03

04.03.01.63 ELIMENACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 072

04.03.02 CONGRETO ARMADG

04.03.02.01 SOLADO e=3" m2 416

04.03.02.02 CONGRETO F'C = 210 KGIOM2 w3 173

04.03.02.03 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO m2 AD4

04:03.02.04 AGERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 kg 218.60

04.04 PARAPETCS

04.0401 GONCRETO F'C = 210 KGICM2 ma 1078

040402 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOD ’ mZ 443,68

04,0403 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 kg 919.26

04.04.04 JUNTAS ASFALTIGAS m 2280

05 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

0581 CUNETAS

05.01.01 CONCRETO SIMPLE

05.01.61.01 CONCRETO F'C = 210 KGIGM2 m3 3827

05.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADC ma 2,66

05.01.01.08 JUNTA DE CONTRAGCION 412 GIELASTOMERIGO m 4770

05.02 ALGANTARILLA

050201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 45,50

05:02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.00

05,0202 CONCRETO ARMADO

05.02.02.01 GONGRETO F'C =210 KG/IGM2 m3 21.98

05:02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO mz 13571

05.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 kg " 19053

05.02.03 REVESTIMIENTOS

05.02.03.01 REVESTIMIENTO DE CANALES m2 206.65

06 VEREDAS, GRADERIAS Y SIMILARES

96,01 VEREDAS

06.01,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.01.01.0¢ AFIRMADO DE 4" PARA VEREDA m 552.93

05.01.02 GONGRETO SIMPLE

06.01.02.01 VEREDA DE CONCRETO H=0.15 m2 552.93

96.01.02.02 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD m2 141.40

05.01.0203 JUNTAS ASFALTICAS m 141.40

06010204 CURADO DE CONCRETO m2 552.83

06.02 SARDINELES

06.02.01 CONGRETO SIMPLE

06026101 CONGRETO fe=175 kg/om2 m3 3.7

06.02.64.02 ENGOFRADO Y DESENGOFRADC mz 405,87

06.02.01.02- JUNTA DE CONTRACCION 112 CIELASTOMERIGO™ : . m 66.20

06.03 GRADERIAS

060301 - CONCRETO SIMPLE

06.03.01.01 CONCRETO FIO=175 KGICM2 EN GRADE}_ { m3 36.76
(3
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Presupuesto

Subpresupuasty

Clenle
Lugar

Item

06.03.01.02
06.03.02
06,03.02.01
07

07.0t
07.01.01
07.0162
07.01.03
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.03
07.03.01
.

08.01
08.01.01
08.01.02
08.02
08,0201
08,02,02
69

caod
662
08.03

10

10.01
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.02
10.02.01
10.02.02
1003
10.03,01
10.03.02
10.03.03

Presupuesto

6202009 CONSTRUCCICN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58 PASAJE SIN 59, PASAJE
SIN 72, PASAJE SIN 73 Y CALLE SIN 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTQ PERU, DISTRITO DE LA DROYA, PROVINCIA

DE YAUL - JUNIN

o1 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE SIN 58 PASAUE S/N 59, PASAJE
SIN 72, PASAJE BN 73 Y CALLE S/N 903 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERL, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA

DE YAUL! - JUNIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI
JUNIN - YAULI - LA ORGYA

Descripclién

ENCOFRADO Y DESENCOFRADOD
REVESTIMIENTOS
REVESTIMENTO DE GRAGERIAS ACABADO BRURADC
CERCC PERRMETRICO
MOVIMIENTC DE TIERRAS
EXCAVAGION MANUAL DE TERRENG
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
GONCRETG SIMPLE
SOLADO &=3"
GONCRETQ FC=175 KG/GM2 EN DADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADC DE SOBRECIMENTOS
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO Y COLOCACION PE CERCO METALICO H=2.60 MTS
AREAS VERDES
MOVIMIENEO DE TIERRAS
LiMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
ELiMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
AREAS VERDES
PREPARACION DE TERRENO
SEMBRADOC DE GRAS
SENALIZACION HORIZONTAL
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL
PINTURA DE SIMBOLOS Y FLECHAS
VARIOS
PR;UEBAS
PRUEBA DE COMPACTACION SUELOS
PRUEBA DE GALIDAD DE CONCRETG
DISENC DE MEZCLA
CARPINTERIA METALICA
REJILLA METALICA SEGUN MODELO
BARANDAS METALICAS SEGUN MODELO
OTROS
PLACA RECORDATORIA
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo
Gastos Generales (21.97060232%)
Utitidaet (10%)

Sub Total
Impueste {18%}

Costo de Obra

Presupuesto Totat

SON NUEVOS SOLES

Und.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

mZ

m3

m2

iR s

und
und
und

und
gh
gib

Costo al 171312017

WMetrado Precio S, Parcial 5.

1’77

181.34

0.86
1.20
126

c 192
0,96
5.76

33.60

47722
89.43

477.22
47722

§34.06
4482
2410

5.00
10.0¢
2,00

6.00
185,95

100
1.00
1.00

VER EXPEDIENTE TECNICO ADJUNTO

hitp:/imrww.amsac.pefindex.phpl/contrataciones/item/560-contratacion-por-competencia-

\
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION"

A.  CAPACIDAD LEGAL
A.1. REPRESENTACION

Requisitos:

» Documento que acredite fehacientemente la represenfacidn de quien suscribe la oferta.

Fn el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

+ Promesa de consorcio con firmas legalizadas', en ia gue se consigne ios integrantes, el
representante comln, el domicilic comln y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 4)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

s Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigiedad no mayor de freinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

» Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1. EQUIPO MINIMO

Requisifos:

01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP M

) 02 - | RODILLO LISO VIBRATORIC AUTOPROPULSADO 7-9 ton 01
03 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-136 HP 3yd3 01
04 MINICARGADOR 60 HP 01

05 TRACTOR DE ORUGAS 140 - 160 HP ™

06 MOTONIVELADORA 130-135HP 01

a7 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01

08 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 01

09 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 18 HP M

Acreditacion:

En adicion a la declaracién jurada (Anexo N° 12), se deberd ADJUNTAR, copia de los -
documentos gue sustenten la propiedad o ia posesién; el compromiso de compra venta o
% alquiler u otro documento que acredite la disponibifidad del equipamiento estratégico
- requerido. El equipo minimo debe contar una antigiiedad no mayor de diez {10} afios.

M

B Requisitos de calificacion que debe cumplir el postor para gue su propuesta sea admifida a evaluacion.

En caso de presentarse en consorcio.

JUEST U
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B.2,

B.3.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1 Ingeniero Residente de Obra ingeniero Civil
2 Ingeniero en Seguridad, sajud Ingeniero Civil, Industrial, Minas, Ingeniero en seguridad, satud
ocupacional y medio ambiente ocupacional y medio ambiente o Metalurgista

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de DIPLOMA o TITULO, segln corresponda, que acredite el
GRADO ACADEMICO DEL PROFESIONAL, del plantel profesional clave requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido al
plantel profesional clave propuesto para la ejecucién de la obra.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL
Requisitos:

Haber acumulado MINIMO CUATRO (4) ANOS, como JEFE DE RESIDENTE
DE OBRA o RESIDENTE DE OBRA, en la ejecucién de proyecios iguales o
similares al objeto de convocatoria.

Ingeniero Residente
de Obra

Ingenierc en Haber acumulado MINIMO DOS {2) ANOS, como SUPERINTENDENTE O
Seguridad, salud | JEFE O ESPECIALISTA © INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD

ocupacional y OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en ia ejecucion de obras
medio ambiente | civiles en general.

Nota: Se consideraran como obras simifares; Construccion de pavimentos urbanos en general,
muros de contencion, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos'®. (i) copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO vy su
respectiva conformidad o (i) CONSTANCIAS o (i) CERTIFICADOS o (iv) cualquier ofra
documentacion, emitido por su cliente, que, de manera fehaciente demuestre EL TIEMPO de
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos gue servirdn para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto
deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de
administracién, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para
los que se ejecutaron los trabajos.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido al
plantei profesional clave propuesto para la ejecucion de la obra.

LA EXPERIENCIA EFECTIVA sera pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional
NACIONAL ia obtuvo contando con las condiciones legales para el gjercicio de su profesion,
esto es, colegiado por el correspondiente colegio profesional. Para el caso de profesionales

extranjeros, regira de acuerdo a las condnc:ones lega!es para el ejercicio de su profesion, segun
corresponda

i5

JMPORTANTE: Los documentos que acreditan la experiencié deben ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia

para ello dentro de la organizacion intema de la entidad piblica o privada donde dicho profesional adquirio la experiencia,
pues solo asi se demostrara fehacientemente la experiencia adquirida,
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante

« | 08 requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan cor las capacidades necesarias para
efecutar ef contrato.

» SE PRECISA, Todo profesional propuesto deberé acreditar su condicion de Colegiado y Habilitado, en ef
colegio respectivo, PARA EL INICIO DE SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONTRATO, tanto
para aquellos tifulados en el Perti o en ef extranjero. _

e Se recormienda a los posfores que toda la documentacion que se presente para acreditar la experiencia
de la empresa o de lo que corresponda, estas deben ser en copias LEGIBLES para su facil determinacion
del tiempo, objeto u otros. Asimismo, foda la informacion presentada debe estar en idioma ESPANQL, de
lo contrario, no sera considerada para la calificacion o evaluacion.

Nota Importante (Obligatorio)

Antes de oforgar la buena pro, el Comité Especial Permanente verificaré si el postor o fos integrantes de/
consorcio cuentan con Capacidad para ejecutar fa Obra. Para determinar lo solicitado se verificara su
Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de abra. En caso de consorcio, la capacidad
se verificara en funcion al porcentaje de participacion establecido en la promesa de consorcio. De defectar
que ef postor o el consorcio no cuentan con o solicitado la propuesta sera desestimada por el comité.

La Capacidad Maxima de Contratacién indicado en su RNF (MONTO) debera ser igual o mayor al VALOR
REFERENCIAL def presente proceso.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial Permanente que los factores permitan la
seleccion de la mejor oferta en relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debera obtener un puntaje técnico
minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS .......(Maximo 35 Puntos)
B.1 FACTURACION EN OBRAS EN GENERAL (Méximo 10 Puntos)
CRITERIO:

Se evaluard considerando EL_MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a. la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratacion. Corresponde
-la acreditacion un maxime de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACION:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
i} contratos y sus respectivas actas de recepcién y conformidad; o
ii} contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion: o

iif) contratos y cualquier otra documentacion, emitida por su cliente, de la cual se desprenda

fehacieniemente que Ia obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos
no se consigne &l porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira para acreditar la

gs experiencia en obras en general.

B.2 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES 6 (Maximo 25 Puntos)
CRITERIO:

Se evaluara ‘considerando  EL__MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente.a. la. ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10)
ANOS a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a UNA' (1) VEZ el valor referencial de la contratacién para la ejecucion de la Obra.

® Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia (igual o simitar), deberan tener relacién con las
CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuzles se defallan en el Expediente Técnico y en los
Reguerimientos Téenicos Minimos, de le contrario no sera considerado para la evaluacién.

~
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Corresponde la acreditacion un méximo de DIEZ (10} contrataciones.

(*) Se considerara como OBRAS similares o iguales a "'
i) Construccién de pavimentos urbanos en general 0
ii}y  Construccion de muros de contencion o
iii) Construccién de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de
concrefo.

Siendo ef valor minimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento {15%)
del valor referencial es decir (5/. 163,546.09).

ACREDITACION:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:

i) contratos v sus respectivas actas de recepcion y conformidad; o

i} contratos v sus respectivas resoluciones de liauidacion; ©
iii) contratos v cualguier otra documentacién, ernitida por su cliente, de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, as/ como sy monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato 8.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En General o similares)
DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere el monto facturado
equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA EN OBRAS
EN GENERAL y UNA {1) VEZ el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA EN OBRAS
SIMILARES o IGUALES. Al resto de propuestas se asignara puntaje proporcional al monto
acumulado, aplicando la siguiente formula;

M x PM
Pi =
{361 vez) xVRT
Dénde:
M = Monto facturado acumuiado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

PM = Puntaje Maximo
VRT = Valor Refergncial

o~

7 IMPORTANTE: Sien el titulo de los contratos © en la descripcion def objeto de éstos {ya sea érdenes de servicios} no se

puede identificar o determinar si la prestacion contractual es igual o similar al objeto de la convocatoria; el postor debera

adjuntar otros documentos contractuales, los que sin mayar analisis determinen la similitud de la prestacion.

1t Para efectos de acreditar la experiencia solo sera valida la documentacién presentada por el o los integrantes del consarcio
gue se hubieran comprometido a ejecutar fas obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo
declarado en la promesa formal del consorcio.




ACTIVOS MINEROS S.A.C, \
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2. EXPERIENCIA" Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOQZ2?
(Maximo 65 Puntos)

2.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 60 Puntos)
REQUISITO:

La evaluacion consisie en evaluar el TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
del personal clave propuesto.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
computc del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo
traslapado,

La experiencia efecliva serd pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional la
obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
colegiado por el correspondiente colegio profesional Para el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a fas condiciones legales para el ejercicio de su profesién,
segtin corresponda.

ACREDITACION: -~ '+ - o :

La experiencia se acreditara medianté Ja presentacion de copia simple de los siguientes
documentos?': iy CONTRATOS u ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de
la prestacion; o i) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOCS, o, Iv) cualguier otro
documento, emitido por su cliente, que de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE
EXPERIENCIA del personal propuesto.

Los documentos que serviran para acreditar la experiencia del personal profesional
propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus
respectivas oficinas de administracién, recursos humanos o cualquier ofra que
tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos.

2,1.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (Maximo 35 puntos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de CUATRO (4) ANOS
efectivos como JEFE DE RESIDENTE DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA, en la
ejecucion de proyectos iguales o similares af objeto de convocatoria.

Mayor a SEIS (8) afios de experiencia 35.0
Mayor a CINCO (5) hasta SEIS (6) afios de experiencia 320
Mayor a CUATRO {4) hasta CINCO (5) afics de experiencia 30.0

'? LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, serd pasible de acreditacion en el presente proceso

siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
COLEGIADO Y HABILITADO POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL. Para el caso de profesionales
extranjeros, regiréd de acuerdo a |as condiciones legaies para el ejercicio de su profesion, segin corresponda.

=+ . LA ACREDITACION DE LA EXPERIENGIA Y/QO CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO debers realizarse con
- - copia de contratos u drdenes de servicio y su respectiva conformidad de |a prestacidn o copia de consiancias o certificados
de trabajo o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente EL. TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del tftule
prafesional, copia de certificado o constancias por cussoes de especializacién. Adicionaimente, debe presentar curriculo vitae
no documentado come referencia general.
' IMPORTANTE: Los documentos que acreditan la experiencia deben ser emitidos por aquel érgano gue tenga competencia
para sllo dentro de [a organizacién interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia,
pues solo asi se demostrara fehacientemente la experiencia adquirida. .

N (=) )
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2.1.2. ING. EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE
(Maximo 25 puntos)

Criterio: |
Profesional en INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, |
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia :
MINIMA de DOS (2) ANOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O
INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO)
en la ejecucion de obras civiles en general.

Mayor a CUATRO (4) aftos de expeﬂenma | - .
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 22.0
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 20.0
2.2 _FORMACI(JN ACADEMICA ~ ' : ' S (Maximo 05 Puntos)

Se asignara DOS y MEDIO (2.5) PUNTOS por cada profesional que acredite lo solicitado.

Criterio

Se evaluara en funcién al nivel de formacion académica CONCLUIDA. La formacion
académica, del personal propuesto, debera guardar relacién con EL PERFIL o CARGO a
ejercer dentro de la obra2. Para la calificacion solo se considerara el siguiente nivel.

NIVEL 1: Diplomado o Curso de especializacion, este dltimo, siempre y cuando tenga
una duracion minima de 100 horas academicas.

Acreditacién
Se acreditaran con copia s:mpie de: i) TITULO, il) CONSTANCIA, iii) CERTIFICADO, u
ofros documentos, segln corresponda.

Nwe! 1— Dlpiomado ylo Especnal!zamén 2.5

Importante

« | os factores de evaluacion no pueden calificar con puntafe el cumplimiento de los reqdérfmr’entos fécnicos
minimos.

« Todo profesional propuesto para la gjecucion de la obra, necesariamente debe acreditar su condicion de
COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo se exigira, al postor ganador de la Buena Pro
para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.

« De sere¢f caso, El Profesional graduado de universidad extranjera deberé revalidar, a nombre de la Nacion,
el Titulo Profesional de Ingeniero y debera solicitar su incorporacién y habilitacion al Colegio de Ingenieros
del Pertl.

« Las ohras_similares presentadas para acreditar la experiencia del poslor sewvird para acredifar fa

.. experiencia en obras en general.

importante

. Se recomienda a los postores, toda la documentacion que se presente para acreditar fa experiencia de la

| empresa como de los profesionales o de fo que corresponda, estas deben ser en copias LEGIBLES para

i su facil determinacion def tiempo, objeto t ofros. Asimismo, foda fa informacion presentada debe estar en
g ' jdioma ESPANOL, de lo contrario, no sera considerado-para la calificacion o evaluacion.

2 Egpecializacidén o capacitacién en: Supervision o residente de obras; o Capacitacién en Seguridad, Salud en el Trabajo,
segin corresponda.

®

N
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en ef presente documento, las que en ningin caso pueden
conternplar disposiciones confrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento el Contrato de Prestacion de Servicios, bajo la modalidad de
Contrato de Obra, que celebran de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con
R.U.C. N° 20103030791, con domicilio en Prolongacion Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerenie General Ing. Ramén
Huapaya Raygada, identificado con D.N.I. N° 06595171, conforme a las facultades contenidas en la
Partida Electrénica N° 11924481 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° IX, Sede
Lima, Oficina Registral Lima de la SUNARP; y de la otra parte XXXXX, en adelante EL CONTRATISTA,
con R.U.C. N® XXXXXX, con domicilio en XXXXXX, debidamente representado por XXXXX, identificado
con D.N.I. N® XXXXXX, conforme a las facultades contenidas en XXXXXXXX: contrato que se celebra
bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES

AMSAC mediante procedimiento de Contratacion por Competencia CPC-XXX-2017-AMSAC-1, bajo el
marco legal de la Directiva de Procedimiento de Adjudicacién y/o Contratacién de bienes, servicios u obras
a ser ejecutadas bajo el régimen de la actividad privada, convocd al Proceso de Seleccién para la
contratacion de la Ejecucidn de la Obra: XXXXXXX, resultando beneficiado con la Buena Pro EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

La Base Legal que se sustenta el presente contrato de Ejecucion de Obra, sin perjuicio de otras normas
que pudieran aplicarse, es el siguiente:

2.1 Decima Disposiciéon Complementaria Final de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N® 1341, gue dispone que “Mediante acuerdo de
su Directorio, la Agencia de Promocién de la Inversion Privada (PROINVERSION) puede
exceptuar de la aplicacion total o parcial de la presente Ley a las contrataciones vinculadas a
las fases de los proyectos a que se refieren el Decreto Legisiativo 674 y Decrelo Legislativo
1224 y modificatorias.”

2.2 Directiva de Procedimiento de Adjudicacion yfo Contratacién de Bienes Servicios y Obras a ser
realizada bajo el régimen de la Actividad Privada aprobado mediante Acuerde de Directorio N°
01-244-2012,

23 Primera Disposicion Complementaria Final de fa Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, gue dispone que las normas de la Ley
y el Reglamento “son de aplicacion supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes,

/g servicios u obras que no se sujeten af ambito de aplicacion de la presente Ley, siempre que

- dicha aplicacion no resuffe incompalible con fas normas especificas que las regulan y sirvan
para cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas.”
2.4 Ley N° 27444 TUO de |a Ley del Procedimiento Administrative General.
2.5 Ley N° 27806 TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
2.6 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.7 Decreto Supremo N° 005-2012 —TR, Reglamento de la Ley de Segundad y Salud en el Trabajo.
2.8 Decreto Legislative N® 1071, que norma el Arbitraje. N
2.9 Cadigo Civil. T
210 Bases Integradas de la CPC-XXX-2017-AMSAC-1. n '
211 Codigo de Etica de Activos Mineros S.A.C.

‘ \}\34 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de
" ser el caso.

N O
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

341

3.2

Mediante el presenie documento EL CONTRATISTA se obliga con AMSAC a la ejecucion de
la obra: XXXXXXXX, denfro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases
integradas de la CPC-XXX-2017-AMSAC-1, la que conjuntamente con la Propuesta Técnica y
Econémica de EL CONTRATISTA se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
anexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA ejecutara la obra atendiendo a las disposiciones previstas en el marco de
fa normativa legal aplicable, v a las recomendaciones formuladas por el Administrador de
Conirato.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION

4.1

4.2

4.3

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de XXXXXX, los que seran computados a partir

de la oportunidad en que se cumplan las siguientes condiciones:

¥ Que AMSAC notifique a EL CONTRATISTA la designacion del Inspector o el Supervisor,

segln corresponda;

Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra,

Que AMSAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo

con las Bases, hubiera asumido como cbligacion;

v" Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;

v" Que AMSAC haya otorgado a EL CONTRATISTA el adelanto directo, en las condiciones y
oporiunidad establecidas en el XXXXX “Adelanto Directo” de las Bases Integradas.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro de

los quince (15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del confrato.

En caso gue no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el

cumplimiento de las demas condiciones.

El desarrollo de la ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance

Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

v
v

CLAUSULA QUINTA: NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO

5.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, bajo la
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas auténomas e independientes
entre si, a las que salvo la presente relacién contractual, no les une ninguna relacion del tipo
de matriz vy filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.

5.2 La relacion contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza civil y
solo vincula a dos partes: Ei Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado; no
existiendo por lo tanto relacion laboral alguna entre AMSAC y el personal de EL
CONTRATISTA.

5.3 En tal sentido EL CONTRATISTA ejecutara [a obra con sujecion al presente Contrato y en los
demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

6.1 El monto total del contrato, pactado bajo el sistema de precios unitarios, es de 8/ XXXXXXXX,
incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto gue incida en el costo total de la
ejecucion de la Obra. '

6.2 Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), de acuerdo al procedimiento sefialado en XXXXXXXX de los
Términos de Referencia, de las Bases Integradas del Proceso de Seleccion.

6.3 En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la

prestacion del servicio. AMSAC no reconocera ni abonara por ningun concepio pagos

adicionales posteriores a la firma del tontrato que no estén estipulados en este documento. El

costo del soporte administrativo es de résponsabilidad exclusiva de EL. CONTRATISTA.
Si surgieran discrepancias respecto de ta formulacién o aprobacion de las valorizaciones entre

. EL CONTRATISTA v el Administrador del Contrato o AMSAC, segin sea el caso, la

controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no

) controvertida.
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AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante transferencia bancaria,
de acuerdo a la conformidad de recepcién de la prestacion aprobada por el Adminisirador de
Contrato, documento que debe precisar el numero de contrato y nimero del proceso que le dio
origen anfes de su emision.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

7.1

EL. CONTRATISTA asume el compromiso de cumplir con las obligaciones derivadas del
presente contrato, procediéndose en caso contrario a comunicar su incumplimiento ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado para la sancion y/o inhabilitacion correspondiente.

{GARANTIA CON CARTA FIANZA)

7.2

7.3

7.4

7.5

A la suscripcion del presente contrato EL. CONTRATISTA hace entrega a AMSAC de una Carta
Fianza por concepto de Garantia de Fiel Cumplimiento N® XXXXX, emitida por XXXXXXX, por
la suma de Sf XXXXXXX, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del presente
confrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion ni division, a favor de AMSAC, con vigencia hasta el dia
XXXXX, '

La Carta Fianza de fiel cumplimiento debera encontrarse vigente hasta {a aprobacién de la
liguidacion de la Obra, .

La Carta Fianza podra ser ejecutada cuando EL CONTRATISTA no la hubiere renovado
oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL. CONTRATISTA no tiene
derecho a interponer reclamo alguno.

La Carta Fianza de fiel cumplimiento sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el contrato
por causas imputables a EL CONTRATISTA y la referida resolucion hubiera gquedado
consentida, o cuando sea resuefta mediante laudo arbitral. El monto de la garantia
correspondera integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacion del dafio
efectivamente irrogado.

(GARANTIA CON SOLICITUD DE RETENCION)

7.2

7.3

7.4

EL. CONTRATISTA mediante Carfa N° XXXXXX de fecha XX.XX.2017, autoriza la retencién
del diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato, de conformidad con lo
establecido en el articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma promrateada, con cargo a ser devuelto a ia finalizacion del servicio.

La retencion de dicho monto sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el contrato por
causas imputables a EL CONTRATISTA y la referida resolucién hubiera quedado consentida,
o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de la garantia correspondera
ntegramente a AMSAC, independientemente de la cuantificaciéon del dafo efectivamente
irrogado.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el diez por ciento
(10%} del monto del conirato original, dentro de los ocho (8) dias calendario siguiente a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto v el comprobante de
pago. AMSAC hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibido la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencide el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

El Adelanto Directo estara garantizado por una Carta Fianza con las caracteristicas de solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de excusion, otorgada a
favor de AMSAC y ejecutable en la ciudad de Lima,; de acuerdo a los lineamientos previstos en
tas Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del adelanto, incluido el L.G,V., y
ejecutable a sélo requerimiento de AMSAC. Dicha garantia debera ser emitida POr, empresas
autorizadas, que se encuentren bajo la supervision directa de la Superlntendenc:a de Bancay
Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, o estar consideradas en-la altima

. lista de bancos extranjeros de primera categona gue periédicamente publica el Banco Central

de Reserva del Per. . o
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

9.1

9.2

9.2

9.3

AMSAC podra otorgar adelanto de materiales o insumos que en conjunto no excederan del
veinte por ciento (20%) del monto del confrato, inciuidos los impuestos de ley, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera solicitar formalmente ia entrega del adelanto, dentro del plazo de
diez (10} dias calendario siguiente de iniciado el plazo de ejecucion de obra, adjuntando el
calendario de adguisicion de materiales e insumos presentados por EL CONTRATISTA, la
garantia mediante Carta Fianza y el Comprobante de Pago correspondiente.

No procedera el otorgamiente del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

El Adelanto para materiales o insumos estara garantizado por una Carta Fianza con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio
de excusion, otorgada a favor de AMSAC y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los
lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del
adelanto, incluido el L.G.V., y gjecutable a sélo requerimiento de AMSAC. Dicha garantia debera
ser emitida por empresas autorizadas, que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, o
estar consideradas en la Oltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pertl.

Esta Carta Fianza debera estar vigente hasta la amortizacion total del adelanto para materiales
0 INsumos.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION O INSPECCION DE LA OBRA

101

10.2

La ejecucion de la obra estara bajo la supervision de un Supervisor o inspector que AMSAC
designe, el gue conforme a la normativa aplicable tendra autoridad suficiente para suspendery
rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el
Expediente Técnico.

EL CONTRATISTA a pedido de! Supervisor o Inspector y/o AMSAC, separara a cualquier
persona gue cause de cualquier forma indisciplina o altere el desarrollo normal de la obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CUADERNO DE OBRA

11.4

11.2

11.3

11.4

E! Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado en
todas sus paginas por el Supervisor o Inspector y el Ingeniero Residente, quienes serén los
Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a AMSAC, otra a EL CONTRATISTA vy la tercera al Supervisor
o Inspector. El original de dicho Cuademno debera permanecer en la obra, bajo custodia del
Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de [as partes. Concluida la ejecucion
de la obra, el origma| quedara en poder de AMSAC.

En dicho Cuaderno se consignaréd las anotaciones, consultas sobre ocurrencias y/o hechos
relevantes gue ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie de cada anotacion el
Supervisor o Inspector y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se realicen como
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Guaderno de Obra, se haran directamente a
AMSAC por EL CONTRATISTA o su Representante, por medio de comunicacion escrita de
acuerdo a los plazos establecidos.

Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el
Ingeniero Residente y el Supervisor o Inspector y entregado a AMSAC.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

121

12.2

EL CQNTRATISTA ejecutara la obra sujetandose. estrictamente a los termmos de este
Contrato,’ las Bases integradas de’ la CPC-XXX- 2017-AMSAC-1, su Propuesta. Técnica y

Econbmica, vy los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. EL

CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en los
documentos sefalados anteriormente.

EL CONTRATISTA no podra subcontratar ni transferir parcial ni totalmente a ejecucion de la
obra materia de este Conirato, salvo autorizacion expresa de AMSAC

N\
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12.3 EL CONTRATISTA maniendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico
- administrativo y contable relacionada con la ejecucién de la obra.

12.4 La documentacién que se genere durante la ejecucion de la obra consiituird propiedad
intetectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de AMSAC cualquier
tipo de derechos en el marco del Decreto Legislativo N°® 822, L ey sobre el Derecho de Autor y/o
el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL CONTRATISTA, se compromete
a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni durante su ejecucidn ni después de la
recepcion del mismo, sin que medie auforizacion escrita otorgada por AMSAC.

12.5 EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacion gue reciba
a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacion, andlisis y conclusiones
contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo
de dos (2) afios desde la recepcion de la conformidad del servicio.

12.6 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionade la zona en la que se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del Contrato y conoce las sus condiciones gue puedan afectar la
ejecucion de la misma, condiciones gue el contratista declara haber tenido en consideracion
para fijar el monto contractual.

12.7  Los documentos que presente EL. CONTRATISTA a AMSAC como parte del cumplimiento de
sus actividades, deberan estar sellados y rubricados en cada una de sus hojas y al final del
documento colocar su firma y post firma el Representante Legal, para garantizar la integridad
y la autoria del documento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
DE SU RELACION CON AMSAC

131 El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra, debiende realizar las
coordinaciones gue correspondan con el Administrador del Contrato designado por AMSAC.
13.2 EICONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:
a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de Referencia, y
demas documentos contractuales durante la ejecucion del presente Contrato.
b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite AMSAC.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACICONES DE AMSAC

141 AMSAC suministrard oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion disponible
relacionada con ia ejecucién de la obra.

14.2 AMSAC designara a un Supervisor o Inspector de Obra durante la efapa de ejecucién de la
obra, que actuara como representante de la Entidad.
DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

143 AMSAC designara a un Administrador del presente contrato, el que cuidara gue se cumplan
puntualmente todas las obligacicnes que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.

14.4  AMSAC designa como Administrador del Confrato a XXXXXXX, & cual podra ser reemplazado
temporal ¢ definitivamente en vifud de una carta simple de AMSAC dirigida a EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

151 PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, AMSAC aplicara una penalidad por cada dia de atrase, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula: .

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = -
- F x Plazo en'dias -~

Doénde: “\&\
F = XXX '\n_._'

ﬁ\mj
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OTRAS PENALIDADES

AMSAC podra aplicar otras penalidades, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, las que se encuentran consignadas en el numeral |
XXXX “Ofras Penalidades”, de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.
Estas penalidades se calcularén de forma independiente a la penalidad por mora consignada |
en el numeral 15.1 de la presente clausula.
15.3 EFECTOS DE LA APLICACION DE PENALIDADES

En el caso que la aplicacion de penalidades alcance el monto maximo de penalidad por mora
o por otras penalidades, AMSAC podra resolver el contrato y ejecutar la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento, sin perjuicio que se pueda exigir el resarcimiento de los dafios y perjuicios
mediante la accion legal correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1  Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna obligacion, si
previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta Notarial. La parte
requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de quince (15) dlas. Si vencido
dicho plazo el.incumplimiento persistiera, la parte perjudicada, mediante Carta Notarial,
resolvera et Contrato en forma parcial o total.

16.2  Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados, que impidan la ejecucidon de la obligacion o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuose, conforme a lo dispueste por el articulo 1315° del
Codige Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

16.3  La resolucion del presente confrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o especificas
imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas pertinentes del Codigo
Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se deriven dafios y perjuicios
tangibles para AMSAC.

16.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC

AMSAC podra resolver unilateraimente el Contrato, total o parcialmente, por alguna de las

siguientes causales:

a) Si El. CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales esenciales,
legales 0 reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para elio.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podra resolver el contrato
solo en caso de haber requeridc a EL. CONTRATISTA en dos (2) oportunidades el
cumplimiento de [a obligacion.

b) No cuente con la capacidad econdmica o {écnica necesaria para la normal ejecucion de la
prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

G) Haya llegado a acumuiar el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion a su cargo, o el monto maximo para otras penalidades.

d} Paralice injustificadamente el trabajo 0 reduzca injustificadamente el rifmo de los mismos,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del personal
contratado para la ejecucion de la obra. AMSAC esta obligada a verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con sus trabajadores
contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la inspeccién de la Auteridad
Administrativa de Trabajo.

f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacion escrita
del Supervisor ¢ Inspector.

g) Incumplimiento injustificade del programa de trabajos, sin gue EL CONTRATISTA adopte
las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién final del servicio o la obra
dentro del plazo establecido.

h} Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones del
Supervisor o Inspector, pagos de salario al personal y otras obligaciones confractuales en
caso de la ejecucion de la obra. .

iy Subconfratacion de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacion escrita de
AMSAC. , . ) _ L

j} Incumplimiento reiterado del Reglamento Nacional -de Edificaciones y/o los gue :
correspondan de acuerdo a Ley. , ' : :

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION .
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16.6

16.7

a} Sila parte perjudicada es AMSAC, se procedera a la ejecucion de las garantias gque EL
CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de fa indemnizacion por los mayores dafos
irrogadaos.

b) En caso de resolucion, se efecfuara una medicién del frabajo ejecutado satisfactoriamente
y se calculari el valor de los materiales en obra que pudieran ser empleados en su
prosecucion.

¢) Sdlo en casc de que la resolucion no sea originada por negligencia de EL CONTRATISTA,
este tendra derecho a una evaluacidn de los gastos proporcionales que demanden el
ievantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucion de la obra y los compromisos
adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento, conira presentacion de
documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a fa resolucion del contrato, cualquiera
de las partes podra solicitar la solucién de la controversia mediante arbitraje, dentro del
plazo de guince (15} dias habiles siguientes de la notificacion con la resolucion del contrato,
vencido dicho plazo la resolucién del contrato habra guedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC
Si en cualquier momento antes de la terminacion de la ejecucion de fa obra, AMSAC encontrara
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacién del mismo o vayan contra
sus intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender la ejecucion de
la obra y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA por
dicho hecho. A a entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo
en el modo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma inmediata,

procediendo a su liquidacion en el marco de a normativa aplicable.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquelios hechos producidos por la naturaleza o
actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la ejecucion de la obra, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, fales como guerra, terremoio, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

lLas partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la lmpossb|iidad de AMSAC de
seguir financiando la ejecucion de la obra, asi como lo establecido en el Articulo 1315 del
Codigo Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza
mayor ¢ caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a
la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el
evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran suspendidas las
obligaciones a cargo de ia parte afectada, solo por el tiempo que dure la incapacidad causada,
debiéndose actuar en lo posible de modo gue la causa o los efectos sean solucionados con la
mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes gue pudieran resultar de la paralizacion de la
ejecucion de la obra, en razon de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre |as partes contratantes.

Si la paralizacion de la ejecucion de [a obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de
guince (15) dias calendario, AMSAC o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los servicios
reajustando los términos del Confrato de coman acuerdo.

En cualguier caso de resolucién del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a AMSAGC, bajo
responsabilidad, toda la informacién relacionada con Ia ejecucion de los trabajos requerida por
EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario computados desde el dig
siguiente de recepemriada ia comunicacion de reselucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato podra ser elevado a Escritura Plblica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

191

18.2

19.3

19.4

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente crden de

- prelacion:

v Las Bases integradas de la CPC-XXX-2017-AMSAC-1.

v" La Propuesta Técnica y Econémica presentada por EL CONTRATISTA

Si algin aspecto y/o condicién no aparece en ninguno de los documentos aqui mencionados,
pero st en el contrato, primara lo gue indique el contrato.

Asimismo, si algin aspecto y/o condicion no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero si
ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y como
valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo sefialado
en el confrato y en los documentos anexos, primara to que indique el conirato, en todo caso
AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a las normas de la buena
fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS - CLAUSULA ARBITRAL

201

20.2

20.3

204

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion del presente
Contrato, por interpretacién o ejecucion del mismo, seré resuelta en base al trato directo y
armonioso de los representantes de ambas partes, excluyéndose la intervencion de Centros de
Conciliacion y/o terceros.

En el caso que no se alcance un acuerdo en el trato directo, todas las controversias derivadas
o relacionadas con este contrato seran resueltas de forma definitiva mediante arbifraje, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Arbitraje del Centro Nacional e
internacional de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion
y decision se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas
en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por tres (3) miembres, uno (1) elegido por cada parte y
el tercero quien presidird el Tribunal es nombrado de comun acuerdo por los arbifros
designados por las partes en el plazo de diez (10) dias habiles que confiere el Centro, luego de
comunicaries gue no existe pendiente de resalver recusacion alguna en su contra. El Consejo
Superior de Arbitraje del Centro nombra al tercer arbitro si ho es nombrado por los arbitros en
el plazo conferido.

Para cualquier infervencion de los 6rganos de Administracién de Justicia ordinarios dentro de
la mecanica arbitral, las partes acuerdan someterse a la competencia territorial de los juzgados
de |la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

21.1

21.2
213

214

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima Metropolitana.
Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan como
sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde se le haran
llegar las notificaciones que se le cursen.

La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara por escrito a la
otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso confrario se tendran por bien hechas
las comunicaciones cursadas al domicilio agui sefialado.

Todas las comunicaciones dirigidas a fos domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

20.1

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los Grganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las gue
se refiere el articulo 248-A del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (de
aplicacion supletoria), ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentiivo ilegal en reiacmn al confrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia e;ecucmn
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del cantrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

20.3 Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de igual
tenory validez, en la Ciudad de Lima a los XOOXXX (XX) dias del mes de XXXX del afio dos mil diecisiete
(2017).

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

Estimados Sefiores:

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscritc en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° JCONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razon Social

Domiciiic Legal

RUC Teléfono : Fax :

Correo Electronico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada uno de
fos integrantes del consorcio.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoresi

COMITE ESPEpiAL PERNANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucidn de la obra CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL
JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/IN 73 Y
CALLE S/N 003 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI, JUNIN, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demas
condiciones que se indican en el Capitulo il de la seccién especifica de las Bases y los documentos
del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

[

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C,
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Seﬁores: .

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.~

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/fo Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenio a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5 — Comprometerme a mantener la oferta preseniada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con ia Buena Pro.

6 - Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacién
y/o contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad
Privada, segin lo aprobado por el Consejo Directive de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombréé y A.béil-i'daé-c'i-é-l-bostor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presenfada por cada uno de los

consorciados, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N°4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un c;onsorcio se presente como postor)

Sefiores ‘

COMITE ESPEQ[AL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el fapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos & formalizar el contrato de consorcio, bajo
las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2],

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en
iodos los acios referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio fegal comin en ... I
d) Las obligaciones® que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1.  OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacién o Razén Social def Consorciado 1] [%]*

[- Describir fas Obligaciones del Consorciado 1]
[- Describir fas Obligaciones del Consorciado 1]
[- Describir fas Obligaciones del Consorciado 1]

2. OBLiGACIONES DE [Nombre, Denominacién o Razén Social del Consorciado 2] [%]

[- Describir fas Obligaciones del Consorciado 2]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%
CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)] '
................... Consorc[ado1 ConsorCIadOZ
Nombres, apellidos vy firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representanie Legal

Tipo v N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de [dentidad

\

* Las firmas de los Inlegranies del consorcio deben ser legalizadas. :
» La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefiaia el numeral 7 4.2, del punto 1° Contemdo Mmrmo

consorcio no es subsanable. Salvo la legalizacion de las firmas en la promesa de consorcio.

literales a), b), ¢), d) y e), de la Directiva N? 006-2017-OSCE/CD. La omision del contenido minimo en Ja promesa formal de |-

El postor debe detallar, claramente, gquien o quienes asumen las obligaciones del conirato.
Consignar unicamente el porcentaje total de las obligacicnes, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 5

DECILARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS
Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PAS'AJE SIN 72,
PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO
DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN, en el plazo de [CONSIGNAR._EL PLAZO

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

N
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimienio que, de acuerdo con el valor referencial del
presente procesc de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta economica es la siguiente:

OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y
GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58,
PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE SIN73 Y CALLE SIN
009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU,
DISTRITO DE LA ORGYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

La propuesta economica incluye todos los tributos, seguros, fransportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la iegisiacion vigente, asi como cualguier otro concepto
gue le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores gque gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidr;\g .(.i-éll-i)'aé'tor o
Representante legal o comun, seg{in corresponda

Importante

» El postor debe consignar (adjuntar) en su oferfa los PRECIOS UNITARIOS ofertados considerando las 7

partidas, pfanos y cantidades referenciales contenidos en el PRESUPUESTO DE OBRA def
expediente técnico que forman parfe de las Bases; y que se valorizaran en funcién a su gjecucion real
y por un determinado plazo de ejecucion. EI ANALISIS DE PRECIOS UNITARIQS, solo, sera exigido
al ganador de la Buena Pro,
+ [a propuesta econémica en ningtn caso debera ser inferior al noventa por cienfo (90%) ni exceder ef
{100%) del valor referencial, casc contrario no sera admitida por ef Comité Especial Permanente,
teniéndola por no presentada.
La propuesta econdmica debe incluir el impuesto por ef IGV (18%), asi camo cualguier atro concepto
que le sea aplicable al objeto de contrato. AMSAC no reconocera pago adicional de ninguna naluraleza.
No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econdmica, salvo efecios dg
foliacion v de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el
precio ofertado en niimeros v letras, prevalece lo indicado en letras.
La propuesta econdmica sera descalificada cuando: Presenten errores no subsanables, tratandose de
contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen el fipo de moneda, gastos
generales y utifidad, de ser el caso, o confengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna de
fas partidas previstas en las Bases.

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Seﬁores'

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N® CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscriio, e e Iden'ti'ficado con DN{ N°

.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° ............................., se compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de la
misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del presente
proceso,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] |

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seg(in corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N°10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con fa Buena Pro y
suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y maieriales que suministraremos para la
ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacion o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parie de las Bases de
este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respective contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catédlogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveerd para la ejecucién de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion del
contrato gue se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a ser
suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seg(n correspenda

\




ACTIVOS MINERCS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 11

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Seﬁores’

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-ANMISAC-1
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR®] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro gue mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especiaiidad'
Grado Académico
Fecha de expedicion del grado o titulo | Colegiatura |

Especializacion

B. Experiencia

o . Objeto deia | Fechade Fecha de Tiempo
N Cilente 0 Empleador contratacion inicio culminacién acumulado
1

2

(-.)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA
EN ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el pericdo de ejecucion de la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

s [ a carta de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

s De presenfarse experiencia efecutada paralelamente (traslape), para el compulo del tiempo de dicha
- expesiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

_» Serd presentada por cada uné de los profesionales clave, solicitados en las Bases

{‘ o

*' En el case que el postor sea un censorcio se debe cansignar el nombre del consorcio o de une de sus integrantes.

)




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPET ENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC- 1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscritp, identificado con DNI N° ... ... , domiciliado en
Representante Legal de la empresa 0 consorcio
................................................. ; que se presenta como postor al proceso CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE
PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. SIN 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N
59, PASAJE S/N 72, PASAJE SIN 73 Y CALLE S/N 009 EN ELL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO
PERl], DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUL}, JUNIN, declarc gque nos comprometemos
a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecucion de la obra conforme a los requerimientos técnicos
minimos sefialados en las Bases.

Por lo que, acompafo la acreditacion, de la misma, mediante copia del documento que sustenta ia
propiedad, el compromisc de compra venta o alquiler u otro, seglin sea el caso, de acuerdo al siguiente
cuadro:

. ] SITUACION
DESCRIPCION, CARACTERISTICA
iTEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERO

1 No mayor a
10 afios

2 No mayor a
10 afios

3 No mayor a
10 afios

4 No mayor a
10 afos

5 No mayor a
10 afios

6 No mayor a
10 afios

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

&

Fm&{s copia del documento que sustenta la propledad 0 la posesidn; el compromiso de compra venia o

X

5 .
\ F
v
ol

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal 0 comin, segun corresponda

al ui

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

FORMATO N° 1

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Mirafiores, Lima, Peru - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso. CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1.
“OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N
002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009
EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA
DE YAULI, JUNIN”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

Representante Legal:

Domicilio Legal ;

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electrénico:

Fecha: / Hora:
{(*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los} Correo(s) Electronico(s} arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNI :

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N® 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Perd - Teif. 204-8000
RUC: 20103030791

Proceso; CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-201 7-AMSAC-1
“OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. SIN
002, PASA.E S/N 58, PASAJE SIN 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009
EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTQ PERU, DISTRITO DE LA ORQYA, PROVINCIA
DE YAULI, JUNIN”

Datos del Participante:

-Nombre o Razén Social :

|- NOTA: Las Bases y Expediente Técnico se encuentran a su disposicion en www.activosmineros.com.pe, en 6l
siguiente enlace: hitp:www. activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contratacion-por-
- competencia-2016 )
1a inscripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros
S.A.C. o a través de los correos electrdnicos: Juan, Gonzales@amsac,pe, Anfonio Morales@amsac.pe

_ )




ACTIVOS MINERGS S.A.C.
BASES CPC-008-2017-AMSAC-1

FORMATO N° 2

CARTA DE AUTORIZACION
{Ganador de la Buena Pro)
{Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto; Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

For medio de la presente, comunico a usted, gue el nmero de Coédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén sccial del proveedor titular de ia cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera gue los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicadoe CCl.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Namero de cuenta -
CCI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del confrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de {a cuenta en ia entidad
bancaria a que se refiere €l primer parrafo de Ia presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comiin, segin corresponda

\







N°® 014-2017-AM/GG

RECONFORMACION DEL COMITE ESPECIAL PERMANENTE ENCARGADO DE
LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A SER EJECUTADAS
BAJO EL REGIMEN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, SEGUN LO APROBADO POR
EL CONSEJO DIRECTIVO DE PROINVERSION

Lima, 28 de abril de 2017

VISTO:

El Memorando N“ 166 201 Y—GAF defecha 27 de abni 2{)17’ mediante el cual Ja Gerencla
de Administracion 'y Finanzas solicita la reconformacion del Comite Especial
Permanenie encargado de las Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras a ser
ejecutadas bajo el régimen de la actividad privada, designado mediante Resolucion de
Gerencia General N° 007-2017-AMIGG; v,

CONSIDERANDO;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha
7.2.2012, el Directorio de la Empresa Activos Mineros 8.A.C. (en adelante AMSAC) en
atencion a lo hoermado en el segundo parrafo de la Primera Disposicidn Complementaria
Transitoria Final del Decreto Legislative N° 674 | asf como en Jo establecido en el articulo
32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM aprobd fa Direcliva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutadas bajo el
régimen de la actividad privada, segin lo aprobado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION ( en adelante la Directiva);

Que, conforme lo establece ef numerat 1l de [a Directiva, ei Comité

Especaal sea permanente o ad-hoc, es el responsable de realizar los procesos de

.. contrataciones y/o adjud:camones Concordantemente el numeral 3.3 de la Directiva

v sefiala que dicho Comité sera deslgnado por la Gerencia General y estara conformado

i por tres miembros, uno de los cuales seré representante del Area Usuaria, ofro del

f Organo de Contrataciones y el tercero de Ja Gerencia Legal, pudiendo designarse

g G‘f@; miembros suplentes, manteniendo la conformacidn antes referida, y que la Presidencia
L& del Comité recaera en el miembro del Area Usuaria;

Que, mediante Resolucion de Gerencia General N° 007-2017-
AM/GG de fecha 26.1.2017, se conformd y designo el Comité Especial Permanente para
el afio 2017, encargadoe de la organizacion, conduccion y ejecucion de los procesos de
contrataciones de bienes, servicios y obras a ser ejecutadas bajo el régimen de ia
actividad privada, seglin lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION;

Que, mediante Memorando N°® 166-2017-GAF la Gerencia de
Administracion y Finanzas, ha solicitado la expedicion de la Resolucion de Gerencia




General que reconforme al Comlte Especial Permanente-en v;rtud de que su Prestdenta - R
-Titular Norma Torres Francisco ha concluido st relacion laboral v el Sr. Jorge Ponce -

Bonifaz Nhembro Suplente, en Ios proximos dlas se desvinculara !aboralmente de la
. empresa.; . .

Que, de corzformldad con lo dispuesto en el Acuerdo de Dlrectono Na

- 7 01-244—2(}’12 de fecha 7.2, 2012, en aplicacion de la normatividad aphcabie \ngente y en
o uso de las facuitades confendas o . _

- sE RESUELVE

» Articulo anero - Dejar sin efecto la desagnacxc’m de Ia Sria. Norma
Torres Francisco como Presidente Titular y del Sr. Jorge Ponce Bonifaz como miembro
_sup!enta a que se refiere la Resolucion de Gerenma General N° 007- 2017—AM/GG

Artlculo Segundo. - Reconformar Yy designar a Ios mlembros del -
_ Com;te Espec;al Permanente encargado de la organizacion, conduccién y elecucién de -

los procesos de' contrataciones de bienes, servicios y obras a ser ejecutadas bajo el

régimen: de la actlvadad privada; el cual estara conformado de acuerdo aE siguiente

- ‘detalle
M:embros Tltulares

| Sr. Carlos Bravo Astete . Presidents del Comité.

. Sr. Wenceslao Colea Hidalgo Miembro Titular. -
- Sr. Roberto Chipoco Villalba Miembro Titular.

" Miembros Stplentes:

Sria, Emili Gémez Echaviguren - Presidente Suplente.
~ Sr.- Antonio Morales Gélvez Miembro Suplente.
Sr. Luis Rodrlguez Saigadq. " Miembro Suplente.

- Arﬁculo Tercero Comumcar la presente Reso!umon a !a Gerenma de
: Operamones ala Gerencia legal; a la Gerencia de Administracién y Finanzas y a-los
'mlembros del Comité Especial Permanente para los fines correspondientes.

Registrese, Comuniquese, G 'pi se y Publiquese-




