


FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA
EXCEPCIONES
SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Contratación por Competencia : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001220193 Nro. PAC : **135**

Objeto del proceso : ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"-4718 - Nivel PAC: 4718

Area solicitante : Departamento de Ingeniería y Proyectos

Especificación Técnica/ Términos de Referencia : Se adjunta expediente

Valor Referencial : 703,147.00

Fecha : 23-10-2019

Moneda : Soles

No. Proceso 0000004716

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución

Jefe de Administración y Logística :

**CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Proceso de contratación : Aprobado No Aprobado DEMANDA : 201909010360

Ejercicio Presupuestal : 2019

Cadena Presupuestal

Clasificación Presupuestal : 33 1 1 1 1 - OTROS

703,147.00

N°	FUENTE FINANCIAMIENTO	CENTRO COSTO	CUENTA CONTABLE	MACRO PROYECTO	PROYECTO	IMPORTE	%
1	002 - FIDEICOMISO AMBIENTAL	0901 - Fideicomiso Ambiental	04380430 - CO EXPEDIENTE TECNICO	02 - REM. SUELOS LA OROYA	000000210034 - CHUCCHIS	703,147.00	100.00


Nro.Requerimiento : 2019000615

TOTAL

703,147.00 100.00

AFECCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,629.00	140,629.00
2020	78,127.00	78,127.00	78,127.00	78,127.00	78,127.00	78,127.00	93,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,518.00
TOTAL	78,127.00	78,127.00	78,127.00	78,127.00	78,127.00	78,127.00	93,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,629.00	703,147.00



Por la presente se confirma que existe presupuesto para la contratación descrita en el rubro anterior, en lo que corresponde al ejercicio en curso



Tesorero



APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de contratación : Aprobado

No Aprobado

Fecha : 24/10/2019

El funcionario que suscribe el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución de

Gerente de Administración y Finanzas : 

El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras y Actividades Ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada según lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversión, según Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

ELABORADO POR: COLCA HIDALGO WENCESLAO ELIAS

002, FIDEICOMISO AMBIENTAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/10/2019		
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	135		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	INVIERTE 2338647 / SNIP 162751	
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 001-2017/UF-AMSAC	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. 2019000574 SOL. CONT 2019000615	Fecha de recepción	09/10/2019 22/10/2019
-----	-------------------------	----------------------------	---	--------------------	--------------------------

2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17/10/2019	De oficio	<input checked="" type="checkbox"/>	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	

2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
-----	---	----	-------------------------------------	----	--

2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	

2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.
-----	---------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	EL AREA USUARIA REALIZO AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ACUERDO A LA INDAGACIÓN DE MERCADO.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	VER ADJUNTO
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	VER ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 703,147.00 (Setecientos tres mil ciento cuarenta y siete con 00/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
VER ADJUNTO						



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2019	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2019
--	-----------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Razon Social</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.</td> <td>20453952518</td> </tr> <tr> <td>CGT COMPANY SAC</td> <td>20507470778</td> </tr> <tr> <td>CARDNO SAC</td> <td>20492627870</td> </tr> <tr> <td>SUBTERRA INGENIERIA SAC</td> <td>20392495291</td> </tr> <tr> <td>ALEPH ASOCIADOS SAC</td> <td>20514517160</td> </tr> <tr> <td>KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC</td> <td>20251749095</td> </tr> <tr> <td>FORESTSOIL EIRL</td> <td>20302733385</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.</td> <td>20137114705</td> </tr> </tbody> </table>				Razon Social	RUC	HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.	20453952518	CGT COMPANY SAC	20507470778	CARDNO SAC	20492627870	SUBTERRA INGENIERIA SAC	20392495291	ALEPH ASOCIADOS SAC	20514517160	KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC	20251749095	FORESTSOIL EIRL	20302733385	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705
Razon Social	RUC																				
HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.	20453952518																				
CGT COMPANY SAC	20507470778																				
CARDNO SAC	20492627870																				
SUBTERRA INGENIERIA SAC	20392495291																				
ALEPH ASOCIADOS SAC	20514517160																				
KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC	20251749095																				
FORESTSOIL EIRL	20302733385																				
SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705																				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	   JOSE LUIS KCOMT KCOMT	FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO EN CARGO DE LAS CONTRATACIONES			
----	--	---	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Términos de Referencia

Expediente Técnico "Recuperación Suelos en la Zona Rural de Chucchis"

Código:

Versión: E

Fecha: 23/09/2019

Página: 19 de 23

VIII. MONTO ESTIMADO

Tabla 15: Estructura de Costos del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COSTO DIRECTO					
1	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO				348,700.00
1.01	Ingeniero Jefe de Proyecto	glb	1	92,400.00	92,400.00
1.02	Costos y presupuesto	glb	1	46,200.00	46,200.00
1.03	Control documentario	glb	1	26,400.00	26,400.00
1.04	Proyectista/Cadista	glb	2	13,200.00	26,400.00
1.05	Ingenieros asistentes	glb	1	16,500.00	16,500.00
1.06	Ingeniero Especialista ambiental	glb	1	17,600.00	17,600.00
1.07	Ingeniero Especialista forestal	glb	1	35,200.00	35,200.00
1.08	Ingeniero Especialista agrónomo	glb	1	35,200.00	35,200.00
1.09	Ingeniero Especialista en hidráulica	glb	1	26,400.00	26,400.00
1.10	Ingeniero Especialista geólogo	glb	1	26,400.00	26,400.00
2	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS				128,010.00
2.01	Estudio de topografía de ingeniería de detalle, conforme al ítem 5.6 - b.1	glb	1	30,510.00	30,510.00
2.02	Estudio de actualización de la caracterización de suelo, calidad agrológica, uso actual y uso mayor del área del proyecto, que incluya recomendaciones según las características edafológicas encontradas, sustentado en sus resultados de laboratorio, conforme al ítem 5.6-b.2	glb	1	97,500.00	97,500.00
Costo directo total (A)					476,710.00
Gastos Generales 15% (B)					S/ 71,506.50
Utilidad 10% (C)					S/ 47,671.00
COSTO TOTAL SIN IGV (A+B+C)					S/ 595,887.50
IGV					S/ 107,259.75
MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					S/ 703,147.25

El valor referencial es de S/703,147.25 (setecientos tres mil ciento cuarenta y siete con 25/100 Soles), incluidos todos los impuestos de ley, así como los seguros correspondientes.

IX. OTROS POR CORRESPONDER

9.1 RECURSOS FINANCIEROS

La fuente de financiamiento será de Fideicomiso Ambiental.

Tabla 16: Cadena presupuestal

Fase del proyecto	Fuente de Financiamiento	Centro de Costo	Clasificador	Cuenta Contable	Cód. Macro proyecto	Cód. proyecto	Demanda
Expediente técnico	Fideicomiso Ambiental	901	33 1 1 1 1	04380430	02	000000210034	201909010351





FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				SUBTERRA INGENIERIA SAC		HORIZONTE CONSULTORES SRL		ALEPH ASOCIADOS SAC (***)		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM
				RUC:	20392495291	RUC:	20453952518	RUC:	20514517160	TIPO Y N° PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-19-2017-AMSAC-1 (*)	TIPO Y N° PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-6-2017-AMSAC-1 (**)	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	2019000574							
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	SERVICIOS	1	1,391,692.00	2,011,687.60	1,067,900.00	1,247,702.50	719,210.00	878,421.50	768,770.11	1.0385	798,377.70	798,377.70	456,442.64	1.0404	474,880.05	474,880.05	433,060.00	575,250.00	703,147.00	703,147.00	
PERSONAL PROFESIONAL / TÉCNICO																						
1	JEFE DE PROYECTO	GLB	1	175,000.00	206,500.00	75,000.00	88,500.00	112,000.00	132,160.00				GERENCIA DE PROYECTO	188,528.60		GERENCIA DE PROYECTO	24,544.00	84,000.00	99,120.00			
2	COSTOS Y PRESUPUESTOS	GLB	1	40,000.00	47,200.00	30,000.00	35,400.00	28,800.00	33,984.00				RELACIONES COMUNITARIAS	10,584.60		RELACIONES COMUNITARIAS	10,325.00	42,000.00	49,560.00			
3	CONTROL DOCUMENTARIO	GLB	1	50,000.00	59,000.00	30,000.00	35,400.00	39,200.00	46,256.00				ASPECTOS AMBIENTALES	50,737.05		ASPECTOS AMBIENTALES	17,198.50	24,000.00	28,320.00			
4	PROYECTISTA/CADISTA	GLB	2	80,000.00	94,400.00	180,000.00	212,400.00	84,000.00	99,120.00				GEOMECANICA	124,560.80		GEOMECANICA	15,930.00	12,000.00	28,320.00			
5	INGENIEROS ASISTENTES	GLB	1	50,000.00	59,000.00	160,000.00	188,800.00	98,000.00	115,640.00				GEOTECNIA	64,146.92		GEOTECNIA	36,532.80	15,000.00	17,700.00			
6	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	60,000.00	70,800.00				HIDROGEOLOGIA	31,753.80		HIDROGEOLOGIA	9,027.00	16,000.00	18,880.00			
7	INGENIERO ESPECIALISTA FORESTAL	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	60,000.00	70,800.00				HIDROLOGIA	19,328.40		HIDROLOGIA	31,152.00	32,000.00	37,760.00			
8	INGENIERO ESPECIALISTA AGRONOMO	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	45,000.00	53,100.00				GEOQUIMICA	21,169.20		GEOQUIMICA	7,788.00	32,000.00	37,760.00			
9	INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	22,500.00	26,550.00				SUELOS Y AGROSTOLOGIA	5,982.60		SUELOS Y AGROSTOLOGIA	14,160.00	24,000.00	28,320.00			
10	INGENIERO ESPECIALISTA GEOLOGO	GLB	1	85,000.00	100,300.00	40,000.00	47,200.00	14,000.00	16,520.00				DISEÑO Y ESTRUCTURAS	37,797.76		DISEÑO Y ESTRUCTURAS	85,904.00	24,000.00	28,320.00			
	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	GLB	1	359,400.00	424,092.00	150,000.00	177,000.00	106,000.00	125,080.00				COSTOS Y PRESUPUESTOS	37,797.76		COSTOS Y PRESUPUESTOS	49,088.00	50,000.00	59,000.00			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE				PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL TDR	210 DÍAS CALENDARIO	DE ACUERDO AL TDR	70 DÍAS CALENDARIO	90 DÍAS CALENDARIO	210 DÍAS CALENDARIO												
				FORMA DE PAGO	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	DE ACUERDO AL TDR												
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES													
				GASTOS GENERALES S/	465,250.40	73,012.50	79,355.00	33,424.79	81,507.62	98,884.00												
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				UTILIDAD S/	154,745.20	106,790.00	79,856.50	66,849.57	48,904.57	43,306.00												
				TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	1	1	1	1	1	1												
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				FECHA DE SOLICITUD	4/10/2019	4/10/2019	10/10/2019	NO APLICA	NO APLICA													
				FECHA DE RECEPCIÓN	9/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	NO APLICA	NO APLICA													
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	SOLO LO QUE CORRESPONDE A EXPEDIENTE TECNICO (VAL. REF S/. 809,215.68)	SOLO LO QUE CORRESPONDE A EXPEDIENTE TECNICO (VAL. REF S/. 487,216.06)													
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL	SI												

ALCANCE:

1° MEDIANTE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO (EPOM) Y LAS CONTRATACIONES HISTÓRICAS, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES PARA ESTE TIPO DE PROCESO.

2° SE HA REALIZADO UNA BÚSQUEDA DE SERVICIOS SIMILARES EN ACTIVOS MINEROS SAC, ENCONTRÁNDOSE PROCESOS RELACIONADOS PERO QUE VARIARÁN DADA LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SE ADJUNTA REPORTE DE PROCESOS SEGÚN ANEXO N° 02. SIN EMBARGO, SE DEBE PRECISAR QUE NO EXISTE SIMILITUD DE COSTOS EN ESTE SERVICIO, YA QUE VARIARÁN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, ALCANCE, CANTIDAD DE PERSONAL, CONDICIONES, TIEMPO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN, SIENDO CADA PROCESO UN CASO PARTICULAR A SER CONVOCADO.

3° LUEGO DE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO, SOBRE LA BASE DE LOS TDR, SE DETERMINO QUE LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS SOLICITADOS, EN LA COTIZACIÓN, DIFIEREN (EXCEDEN) CON LOS COSTOS PROYECTADOS POR EL USUARIO EN MAS DEL 100% EL PRESUPUESTO APROBADO. POR LO QUE, PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN SE CONSULTÓ AL AREA USUARIA SI SE MANTENDRA LA ESTRUCTURA DE COSTOS ENTREGADOS O ESTAS SERÁN ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL MERCADO.

4° EN FUNCIÓN A LA COMUNICACIÓN EMITIDA POR EL AREA USUARIA (MEMORANDO N° 185-2019-JDIP) Y CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA, SE ESTABLECE COMO VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN EL MONTO ASCENDENTE DE S/. 703,147.00 SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DEL IGV (18%). LA MISMA QUE SE SUSTENTA CON LA NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS ADJUNTA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

90%	100%	110%
632,832.30	703,147.00	773,461.70

(*) Servicio externo de cotización para la elaboración del estudio de Plan de Cierre y Expediente Técnico para el cierre del depósito de relaves Quilacocha, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región de Pasco
 (**) Servicio de externalización para la elaboración del estudio de Plan de Cierre y Expediente Técnico para la remediación de los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Chugur, Distrito de Chugur, Provincia de Hualgayuta, Cajamarca
 (***) En la cotización, se contempló el costo de un especialista Ambiental. Además, en el total se consideró dos veces los gastos generales.

ELABORADO POR: WENCESLAO COLCA H.



APROBADO POR: JOSE LUIS KCOM

