



**FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA**  
EXCEPCIONES

**SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO**

Contratación por Competencia : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001220192 Nro. PAC : 136  
 Objeto del proceso : ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN"-4716 - Nivel PAC: 4716  
 Area solicitante : Departamento de Ingeniería y Proyectos  
 Especificación Técnica/ Términos de Referencia : Se adjunta expediente  
 Valor Referencial : 749,978.00 Moneda : Soles  
 Fecha : 23-10-2019 No.Proceso 0000004715

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución

Jefe de Administración y Logística

**CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Proceso de contratación : Aprobado  No Aprobado  DEMANDA : 201909010358  
 Ejercicio Presupuestal : 2019

**Cadena Presupuestal**

Clasificación Presupuestal : 33 1 1 1 1 - OTROS

749,978.00

N°	FUENTE FINANCIAMIENTO	CENTRO COSTO	CUENTA CONTABLE	MACRO PROYECTO	PROYECTO	IMPORTE	%
1	002 - FIDEICOMISO AMBIENTAL	0901 - Fideicomiso Ambiental	04380430 - CO EXPEDIENTE TECNICO	02 - REM. SUELOS LA OROYA	000000210033 - HUAYNACANCHA	749,978.00	100.00


Nro.Requerimiento : 2019000614

TOTAL


749,978.00 100.00

**AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS**

AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	149,995.00
2020	83,331.00	83,331.00	83,331.00	83,331.00	83,331.00	83,331.50	99,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,983.00
TOTAL	83,331.00	83,331.00	83,331.00	83,331.00	83,331.00	83,331.50	99,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	749,978.00



Por la presente se confirma que existe presupuesto para la contratación descrita en el rubro anterior, en lo que corresponde al ejercicio en curso



Tesorero

**APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO**


Proceso de contratación : Aprobado

No Aprobado

Fecha : ..... 24-10-2019 .....

El funcionario que suscribe el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas : .....



El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras Ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada segun lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversión, segun Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

ELABORADO POR: COLCA HIDALGO WENCESLAO ELIAS

**002, FIDEICOMISO AMBIENTAL**

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/10/2019				
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	136				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td align="center">Código</td> <td>INVIERTE 2403473 / SNIP 164640</td> </tr> <tr> <td align="center">Documento que declaró la viabilidad</td> <td>INFORME TECNICO N° 003-2017/UF-AMSAC</td> </tr> </table>	Código	INVIERTE 2403473 / SNIP 164640	Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 003-2017/UF-AMSAC
Código	INVIERTE 2403473 / SNIP 164640					
Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 003-2017/UF-AMSAC					

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. 2019000575 SOL. CONT 2019000614	Fecha de recepción	10/10/2019 22/10/2019	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17/10/2019	De oficio	X	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<b>NINGUNA</b>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	EL AREA USUARIA REALIZO AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ACUERDO A LA INDAGACIÓN DE MERCADO.

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<b>VER ADJUNTO</b>
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<b>VER ADJUNTO</b>



<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	<b>S/ 749,978.00 (Setecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y ocho con 00/100 soles)</b>				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
<b>VER ADJUNTO</b>						


**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	4/10/2019	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/10/2019
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO
	<b>Razon Social</b>	<b>RUC</b>	
	HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.	20453952518	
	CGT COMPANY SAC	20507470778	
	CARDNO SAC	20492627870	
	SUBTERRA INGENIERIA SAC	20392495291	
	ALEPH ASOCIADOS SAC	20514517160	
	KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC	20251749095	
	FORESTSOIL EIRL	20302733385	
	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705	
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	<b>X</b>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.					
					
JOSE LUIS KCOMT KCOMT					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



## Términos de Referencia

Expediente Técnico "Recuperación Suelos en la Zona Rural de Huaynacancha"

Código:  
Versión: E  
Fecha: 24/09/2019  
Página: 19 de 23

### VIII. MONTO ESTIMADO

Tabla 14: Estructura de Costos del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>COSTO DIRECTO</b>					
<b>1</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>				<b>331,100.00</b>
1.01	Ingeniero Jefe de Proyecto	glb	1	92,400.00	92,400.00
1.02	Costos y presupuesto	glb	1	46,200.00	46,200.00
1.03	Control documentario	glb	1	26,400.00	26,400.00
1.04	Proyectista/Cadista	glb	2	13,200.00	26,400.00
1.05	Ingenieros asistentes	glb	1	16,500.00	16,500.00
1.07	Ingeniero Especialista forestal- ambiental	glb	1	35,200.00	35,200.00
1.08	Ingeniero Especialista agrónomo	glb	1	35,200.00	35,200.00
1.09	Ingeniero Especialista en hidráulica	glb	1	26,400.00	26,400.00
1.10	Ingeniero Especialista geólogo	glb	1	26,400.00	26,400.00
<b>2</b>	<b>ESTUDIOS ESPECIALIZADOS</b>				<b>177,360.00</b>
2.01	Estudio de topografía de ingeniería de detalle, conforme al ítem 5.6 - b.1	mes	1	49,860.00	49,860.00
2.02	Estudio de actualización de la caracterización de suelo, calidad agrológica, uso actual y uso mayor del área del proyecto, que incluya recomendaciones según las características edafológicas encontradas, sustentado en sus resultados de laboratorio, conforme al ítem 5.6-b.2	est	1	127,500.00	127,500.00
<b>Costo directo total (A)</b>					<b>508,460.00</b>
<b>Gastos Generales 15% (B)</b>					<b>S/ 76,269.00</b>
<b>Utilidad 10% (C)</b>					<b>S/ 50,846.00</b>
<b>COSTO TOTAL SIN IGV (A+B+C)</b>					<b>S/635,575.00</b>
<b>IGV</b>					<b>S/114,403.50</b>
<b>MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					<b>S/749,978.50</b>

El valor referencial es de S/749,978.50 (setecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y ocho con 50/100 Soles), incluidos todos los impuestos de ley, así como los seguros correspondientes.

### IX. OTROS POR CORRESPONDER

#### 9.1 RECURSOS FINANCIEROS

La fuente de financiamiento será de Fideicomiso Ambiental.

Tabla 15: Cadena presupuestal

Fase del proyecto	Fuente de Financiamiento	Centro de Costo	Clasificador	Cuenta Contable	Cód. Macro proyecto	Cód. proyecto	Demanda
Expediente técnico	Fideicomiso Ambiental	901	33 1 1 1 1	04380430	02	000000210033	201909010352





# FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				SUBTERRA INGENIERIA SAC		HORIZONTE CONSULTORES SRL		ALEPH ASOCIADOS SAC (***)		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM
				RUC:	20392495291	RUC:	20453952518	RUC:	20514517160	TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-19-2017-AMSAC-1 (*)	TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-6-2017-AMSAC-1 (**)	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.			
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	SERVICIOS	1	1,600,552.00	2,283,205.60	973,500.00	1,143,862.50	756,970.00	919,957.50	768,770.11	1.0385	798,377.70	798,377.70	456,442.64	1.0404	474,880.05	474,880.05	418,900.00	566,990.00	MONTO ESTIMADO POR EL USUARIO	749,978.00	749,978.00
<b>PERSONAL PROFESIONAL / TÉCNICO</b>																						
1	JEFE DE PROYECTO	GLB	1	175,000.00	206,500.00	75,000.00	88,500.00	112,000.00	132,160.00			GERENCIA DE PROYECTO	188,528.60			GERENCIA DE PROYECTO	24,544.00	84,000.00	99,120.00			
2	COSTOS Y PRESUPUESTOS	GLB	1	40,000.00	47,200.00	30,000.00	35,400.00	28,800.00	33,984.00			RELACIONES COMUNITARIAS	10,584.60			RELACIONES COMUNITARIAS	10,325.00	42,000.00	49,560.00			
3	CONTROL DOCUMENTARIO	GLB	1	50,000.00	59,000.00	30,000.00	35,400.00	39,200.00	46,256.00			ASPECTOS AMBIENTALES	50,737.05			ASPECTOS AMBIENTALES	17,198.50	24,000.00	28,320.00			
4	PROYECTISTA/CADISTA	GLB	2	80,000.00	94,400.00	120,000.00	141,600.00	84,000.00	99,120.00			GEOMECAINCA	124,560.80			GEOMECAINCA	15,930.00	24,000.00	28,320.00			
5	INGENIEROS ASISTENTES	GLB	1	50,000.00	59,000.00	140,000.00	165,200.00	98,000.00	115,640.00			GEOTECNIA	64,146.92			GEOTECNIA	36,532.80	15,000.00	17,700.00			
6	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00		0.00			HIDROGEOLOGIA	31,753.80			HIDROGEOLOGIA	9,027.00		0.00			
7	INGENIERO ESPECIALISTA FORESTAL	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	60,000.00	70,800.00			HIDROLOGIA	19,328.40			HIDROLOGIA	31,152.00	32,000.00	37,760.00			
8	INGENIERO ESPECIALISTA AGRONOMO	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	60,000.00	70,800.00			GEOQUIMICA	21,169.20			GEOQUIMICA	7,788.00	32,000.00	37,760.00			
9	INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	22,500.00	26,550.00			SUELOS Y AGROSTOLOGIA	5,982.60			SUELOS Y AGROSTOLOGIA	14,160.00	24,000.00	28,320.00			
10	INGENIERO ESPECIALISTA GEOLOGO	GLB	1	85,000.00	100,300.00	40,000.00	47,200.00	14,000.00	16,520.00			DISEÑO Y ESTRUCTURAS	37,797.76			DISEÑO Y ESTRUCTURAS	85,904.00	24,000.00	28,320.00			
	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	GLB	1	536,400.00	632,952.00	150,000.00	177,000.00	123,000.00	145,140.00			COSTOS Y PRESUPUESTOS	37,797.76			COSTOS Y PRESUPUESTOS	49,088.00					
				PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL TDR	215 DIAS CALENDARIO	DE ACUERDO AL TDR	70 DÍAS CALENDARIO	90 DÍAS CALENDARIO	215 DÍAS CALENDARIO												
				FORMA DE PAGO	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	DE ACUERDO AL TDR												
				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES												
				GASTOS GENERALES S/	507,022.40	73,012.50	79,355.00	33,424.79	81,507.62	106,200.00												
				UTILIDAD S/	175,631.20	97,350.00	83,632.50	66,849.57	48,904.57	41,890.00												
				TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	1	1	1	1	1	1												
				FECHA DE SOLICITUD	4/10/2019	4/10/2019	10/10/2019	NO APLICA	NO APLICA													
				FECHA DE RECEPCIÓN	9/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	NO APLICA	NO APLICA													
				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	SOLO LO QUE CORRESPONDE A EXPEDIENTE TECNICO (VAL. REF S/. 809,215.68)	SOLO LO QUE CORRESPONDE A EXPEDIENTE TECNICO (VAL. REF S/. 487,216.06)													
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL	SI												

ALCANCE:

1° MEDIANTE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO (EPOM) Y LAS CONTRATACIONES HISTÓRICAS, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES PARA ESTE TIPO DE PROCESO.

2° SE HA REALIZADO UNA BÚSQUEDA DE SERVICIOS SIMILARES EN ACTIVOS MINEROS SAC, ENCONTRÁNDOSE PROCESOS RELACIONADOS PERO QUE VARIAN DADA LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SE ADJUNTA REPORTE DE PROCESOS SEGÚN ANEXO N° 02. SIN EMBARGO, SE DEBE PRECISAR QUE NO EXISTE SIMILITUD DE COSTOS EN ESTE SERVICIO, YA QUE VARIAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, ALCANCE, CANTIDAD DE PERSONAL, CONDICIONES, TIEMPO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN, SIENDO CADA PROCESO UN CASO PARTICULAR A SER CONVOCADO.

3° LUEGO DE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO, SOBRE LA BASE DE LOS TDRS, SE DETERMINO QUE LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS SOLICITADOS, EN LA COTIZACIÓN, DIFIEREN (EXCEDEN) CON LOS COSTOS PROYECTADOS POR EL USUARIO EN MAS DEL 100% EL PRESUPUESTO APROBADO. POR LO QUE, PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN SE CONSULTÓ AL AREA USUARIA SI SE MANTENDRA LA ESTRUCTURA DE COSTOS ENTREGADOS O ESTAS SERÁN ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL MERCADO.

4° EN FUNCIÓN A LA COMUNICACIÓN EMITIDA POR EL AREA USUARIA (MEMORANDO N° 185-2019-JDIP) Y CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA, SE ESTABLECE COMO VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN EL MONTO ASCENDENTE DE S/. 749,978.00 SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DEL IGV (18%). LA MISMA QUE SE SUSTENTA CON LA NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS ADJUNTA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

(\*) Servicio externo de consultoría para la elaboración del estudio de Plan de Cierre y Expediente Técnico para el cierre del depósito de relaves Quilacocha, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región de Pasco

(\*\*) Servicio de externo de consultoría para la elaboración del estudio de Plan de Cierre y Expediente Técnico para la remediación de los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Chugur, Distrito de Chugur, Provincia de Huancayo, Departamento de Huancayo

(\*\*\*) En la cotización, se contempló el costo del Especialista Ambiental. Además, en el total se consideró dos veces los gastos generales.

ELABORADO POR: WENCESLAO COLCA H.



APROBADO POR: JOSE LUIS KCOM



90%	100%	110%
674,980.20	749,978.00	824,975.80