



FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA
EXCEPCIONES

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Contratación por Competencia : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-00122019 Nro. PAC : 125
Objeto del proceso : ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"-4717 - Nivel PAC: 4717
Area solicitante : Departamento de Ingeniería y Proyectos
Especificación Técnica/ Términos de Referencia : Se adjunta expediente
Valor Referencial : 821,457.00 Moneda : Soles
Fecha : 23-10-2019 No.Proceso 0000004714

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución



Jefe de Administración y Logística



CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratación : Aprobado [checked] No Aprobado [] DEMANDA : 201909010359
Ejercicio Presupuestal : 2019

Cadena Presupuestal

Clasificación Presupuestal : 33 1 1 1 1 - OTROS

821,457.00

Table with 8 columns: N°, FUENTE FINANCIAMIENTO, CENTRO COSTO, CUENTA CONTABLE, MACRO PROYECTO, PROYECTO, IMPORTE, %. Row 1: 1, 002 - FIDEICOMISO AMBIENTAL, 0901 - Fideicomiso Ambiental, 04380430 - CO EXPEDIENTE TECNICO, 02 - REM. SUELOS LA OROYA, 000000210035 - MARCAVALLE, 821,457.00, 100.00

Nro.Requerimiento : 2019000613

TOTAL

821,457.00 100.00


AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

Table with 14 columns: AÑO, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, TOTAL. Rows for 2019, 2020, and TOTAL.

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PRESUPUESTO
RECIBIDO
24 OCT. 2019
HORA: 11:45 am
La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

Por la presente se confirma que existe presupuesto para la contratación descrita en el rubro anterior, en lo que corresponde al ejercicio en curso

Tesorero



APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de contratación : Aprobado

No Aprobado

Fecha : 24/10/2019

El funcionario que suscribe el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas :



El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada según lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversión, según Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

ELABORADO POR: COLCA HIDALGO WENCESLAO ELIAS

002, FIDEICOMISO AMBIENTAL

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/10/2019						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	125						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	INVIERTE 2338882 / SNIP 164645					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO Nº 002-2017/JF-AMSAC					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. 2019000573 SOL. CONT 2019000613	Fecha de recepción	09/10/2019 22/10/2019			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17/10/2019	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	EL AREA USUARIA REALIZO AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ACUERDO A LA INDAGACIÓN DE MERCADO.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	VER ADJUNTO
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	VER ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 821,457.00 (Ochocientos ventiu mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
VER ADJUNTO							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2019	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2019
--	-----------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Razon Social</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.</td> <td>20453952518</td> </tr> <tr> <td>CGT COMPANY SAC</td> <td>20507470778</td> </tr> <tr> <td>CARDNO SAC</td> <td>20492627870</td> </tr> <tr> <td>SUBTERRA INGENIERIA SAC</td> <td>20392495291</td> </tr> <tr> <td>ALEPH ASOCIADOS SAC</td> <td>20514517160</td> </tr> <tr> <td>KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC</td> <td>20251749095</td> </tr> <tr> <td>FORESTSOIL EIRL</td> <td>20302733385</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.</td> <td>20137114705</td> </tr> </tbody> </table>					Razon Social	RUC	HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.	20453952518	CGT COMPANY SAC	20507470778	CARDNO SAC	20492627870	SUBTERRA INGENIERIA SAC	20392495291	ALEPH ASOCIADOS SAC	20514517160	KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC	20251749095	FORESTSOIL EIRL	20302733385	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705
Razon Social	RUC																					
HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.	20453952518																					
CGT COMPANY SAC	20507470778																					
CARDNO SAC	20492627870																					
SUBTERRA INGENIERIA SAC	20392495291																					
ALEPH ASOCIADOS SAC	20514517160																					
KNIGHT PIESOLD CONSULTORES SAC	20251749095																					
FORESTSOIL EIRL	20302733385																					
SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	20137114705																					

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	  <p align="center">JOSE LUIS KCOMT KCOMT</p>				
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Términos de Referencia

Expediente Técnico "Recuperación Suelos en la Zona Rural de Marcavalle"

Código:

Versión: E

Fecha: 30/09/2019

Página: 20 de 24

VIII. MONTO ESTIMADO

Tabla 15: Estructura de Costos del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COSTO DIRECTO					
1	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO				365,200.00
1.01	Ingeniero Jefe de Proyecto	glb	1	92,400.00	92,400.00
1.02	Costos y presupuesto	glb	1	46,200.00	46,200.00
1.03	Control documentario	glb	1	26,400.00	26,400.00
1.04	Proyectista/Cadista	glb	2	13,200.00	26,400.00
1.05	Ingenieros asistentes	glb	2	16,500.00	33,000.00
1.06	Ingeniero Especialista ambiental	glb	1	17,600.00	17,600.00
1.07	Ingeniero Especialista forestal	glb	1	35,200.00	35,200.00
1.08	Ingeniero Especialista agrónomo	glb	1	35,200.00	35,200.00
1.09	Ingeniero Especialista en hidráulica	glb	1	26,400.00	26,400.00
1.10	Ingeniero Especialista geólogo	glb	1	26,400.00	26,400.00
2	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS				191,720.00
2.01	Estudio de topografía de ingeniería de detalle, conforme al ítem 5.6 - b.1	glb	1	41,220.00	41,220.00
2.02	Estudio de caracterización de suelos parcela piloto- Informe de los resultados de la evaluación de los análisis de suelos y tejido vegetal de las parcelas piloto y su interpretación con respecto al Decreto Supremo N°. 011-2017-MINAM (ECA Suelo) sustentando en sus resultados de laboratorio, conforme al ítem 5.6- b.2	glb	1	38,000.00	38,000.00
2.03	Estudio de actualización de la caracterización de suelo, calidad agrológica, uso actual y uso mayor del área del proyecto, que incluya recomendaciones según las características edafológicas encontradas, sustentado en sus resultados de laboratorio, conforme al ítem 5.6-b.3	glb	1	112,500.00	112,500.00
Costo directo total (A)					556,920.00
Gastos Generales 15% (B)					S/ 83,538.00
Utilidad 10% (C)					S/ 55,692.00
COSTO TOTAL SIN IGV (A+B+C)					S/ 696,150.00
IGV					S/ 125,307.00
MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					S/ 821,457.00

El valor referencial es de S/821,457.00 (ochocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles), incluidos todos los impuestos de ley, así como los seguros correspondientes.

IX. OTROS POR CORRESPONDER





FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				SUBTERRA INGENIERIA SAC		HORIZONTE CONSULTORES SRL		ALEPH ASOCIADOS SAC (***)		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		ENTIDAD CONVOCANTE:		ACTIVOS MINEROS S.A.C.		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
				RUC:	20392495291	RUC:	20453952518	RUC:	20514517160	TIPO Y N° PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-19-2017-AMSAC-1 (*)	TIPO Y N° PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-6-2017-AMSAC-1 (**)	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 2019000573								
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	SERVICIOS	1	1,560,904.00	2,231,663.20	1,091,500.00	1,273,662.50	787,886.00	950,071.10	768,770.11	1.0385	798,377.70	798,377.70	456,442.64	1.0404	474,880.05	474,880.05	515,660.00	671,774.00	MONTO ESTIMADO POR EL USUARIO	821,457.00	821,457.00
PERSONAL PROFESIONAL / TÉCNICO																						
1	JEFE DE PROYECTO	GLB	1	175,000.00	206,500.00	75,000.00	88,500.00	112,000.00	132,160.00	GERENCIA DE PROYECTO		188,528.60	GERENCIA DE PROYECTO		24,544.00	84,000.00	99,120.00	ALCANCE:				
2	COSTOS Y PRESUPUESTOS	GLB	1	40,000.00	47,200.00	30,000.00	35,400.00	28,800.00	33,984.00	RELACIONES COMUNITARIAS		10,584.60	RELACIONES COMUNITARIAS		10,325.00	42,000.00	49,560.00	1° MEDIANTE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO (EPOM) Y LAS CONTRATACIONES HISTÓRICAS, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES PARA ESTE TIPO DE PROCESO.				
3	CONTROL DOCUMENTARIO	GLB	1	50,000.00	59,000.00	30,000.00	35,400.00	39,200.00	46,256.00	ASPECTOS AMBIENTALES		50,737.05	ASPECTOS AMBIENTALES		17,198.50	24,000.00	28,320.00	2° SE HA REALIZADO UNA BÚSQUEDA DE SERVICIOS SIMILARES EN ACTIVOS MINEROS SAC, ENCONTRÁNDOSE PROCESOS RELACIONADOS PERO QUE VARIAN DADA LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SE ADJUNTA REPORTE DE PROCESOS SEGÚN ANEXO N° 02. SIN EMBARGO, SE DEBE PRECISAR QUE NO EXISTE SIMILITUD DE COSTOS EN ESTE SERVICIO, YA QUE VARIAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, ALCANCE, CANTIDAD DE PERSONAL, CONDICIONES, TIEMPO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN, SIENDO CADA PROCESO UN CASO PARTICULAR A SER CONVOCADO.				
4	PROYECTISTA/CADISTA	GLB	2	80,000.00	94,400.00	120,000.00	141,600.00	84,000.00	99,120.00	GEOMECAÁNICA		124,560.80	GEOMECAÁNICA		15,930.00	24,000.00	28,320.00	3° LUEGO DE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO, SOBRE LA BASE DE LOS TDRS, SE DETERMINO QUE LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES Y ESTUDIOS SOLICITADOS, EN LA COTIZACIÓN, DIFIEREN (EXCEDEN) CON LOS COSTOS PROYECTADOS POR EL USUARIO EN MAS DEL 100% EL PRESUPUESTO APROBADO. POR LO QUE, PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN SE CONSULTÓ AL AREA USUARIA SI SE MANTENDRA LA ESTRUCTURA DE COSTOS ENTREGADOS O ESTAS SERÁN ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL MERCADO.				
5	INGENIEROS ASISTENTES	GLB	1	50,000.00	59,000.00	220,000.00	259,600.00	98,000.00	115,640.00	GEOTECNIA		64,146.92	GEOTECNIA		36,532.80	30,000.00	35,400.00	4° EN FUNCIÓN A LA COMUNICACIÓN EMITIDA POR EL AREA USUARIA (MEMORANDO N° 185-2019-JDIP) Y CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA, SE ESTABLECE COMO VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN EL MONTO ASCENDENTE DE S/. 821,457.00 SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DEL IGIV (18%). LA MISMA QUE SE SUSTENTA CON LA NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS ADJUNTA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.				
6	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	25,200.00	29,736.00	HIDROGEOLOGIA		31,753.80	HIDROGEOLOGIA		9,027.00	16,000.00	18,880.00					
7	INGENIERO ESPECIALISTA FORESTAL	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	22,500.00	26,550.00	HIDROLOGIA		19,328.40	HIDROLOGIA		31,152.00	32,000.00	37,760.00					
8	INGENIERO ESPECIALISTA AGRONOMO	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	45,000.00	53,100.00	GEOQUIMICA		21,169.20	GEOQUIMICA		7,788.00	32,000.00	37,760.00					
9	INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	GLB	1	85,000.00	100,300.00	60,000.00	70,800.00	5,982.60	6,965.16	SUELOS Y AGROSTOLOGIA		5,982.60	SUELOS Y AGROSTOLOGIA		14,160.00	24,000.00	28,320.00					
10	INGENIERO ESPECIALISTA GEOLOGO	GLB	1	85,000.00	100,300.00	40,000.00	47,200.00	14,000.00	16,520.00	DISEÑO Y ESTRUCTURAS		37,797.76	DISEÑO Y ESTRUCTURAS		85,904.00	24,000.00	28,320.00					
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS		GLB	1	502,800.00	593,304.00	230,000.00	271,400.00	139,000.00	164,020.00	COSTOS Y PRESUPUESTOS		37,797.76	COSTOS Y PRESUPUESTOS		49,088.00	105,000.00	123,900.00					
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN		DE ACUERDO AL TDR	210 DÍAS CALENDARIO	DE ACUERDO AL TDR	70 DÍAS CALENDARIO	90 DÍAS CALENDARIO	210 DÍAS CALENDARIO													
		FORMA DE PAGO		DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	15 DÍAS, EMITIDA CONFORMIDAD DE SERVICIO	DE ACUERDO AL TDR													
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		MONEDA DE LA FUENTE		SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES													
		GASTOS GENERALES S/		499,092.80	73,012.50	79,355.00	33,424.79	81,507.62	104,548.00													
		UTILIDAD S/		171,666.40	109,150.00	82,830.10	66,849.57	48,904.57	51,566.00													
		TIPO DE CAMBIO QUE SE USA		1	1	1	1	1	1													
		FECHA DE SOLICITUD		4/10/2019	4/10/2019	10/10/2019	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													
		FECHA DE RECEPCIÓN		9/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													
		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	SOLO LO QUE CORRESPONDE A EXPEDIENTE TECNICO (VAL. REF S/. 809,215.68)	SOLO LO QUE CORRESPONDE A EXPEDIENTE TECNICO (VAL. REF S/. 487,216.06)														
		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, EL MONTO COTIZADO EXCEDE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO APROBADO.	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL	SI													

(*) Servicio externo de elaboración del estudio de Plan de Cierre y Expediente Técnico para el cierre del depósito de relaves Quilacocho, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región de Pasco
 (**) Servicio de externalización de consultoría para la elaboración del estudio de Plan de Cierre y Expediente Técnico para la remediación de los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Chugur, Distrito de Chugur, Provincia de Huancavelica, Región Cajamarca
 (***) En la cotización se templó el costo de los Ing. Asistentes. Además, la sumatoria del subtotal no concuerda y se consideró dos veces los gastos generales.

ELABORADO POR: WENCESLAO COLCA H.



APROBADO POR: JOSE LUIS KCOMT



90%	100%	110%
739,311.30	821,457.00	903,602.70