ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 12 dias del mes de noviembre del 2019, siendo las 11:30 horas, en
las instalaciones de Activos Mineros S.A.C. — Mddulo 5, sito en Prolongacién Pedro Miotta NO©
421, San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente
designados mediante Resolucion de Gerencia General N° 046-2019-AM/GG de fecha 08-07-
2019, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por
Contratacién por Competencia N°© CPC-013-2019-AMSAC-1, para la contratacion de la obra

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA

ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO
DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN, conformado por las siguientes personas:

¢  Sr. Manuel Quino Ordoiiez, como Presidente titular del Comité.

e Sr. Oscar Lecaros Jiménez, como miembro suplente del Comité en reemplazo del Sr.
Roberto Chipoco Villalva debido a uso de su periodo vacacional.

e Sr. Wenceslao Colca Hidalgo, como miembro titular del Comité

La reunion fue convocada por el Presidente del Comité Especial Permanente a mérito de hacer
de conocimiento que, de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de
ABSOLUCION DE CONSULTAS e INTEGRACION DE BASES.

En esta oportunidad se ha recibi6 ONCE (11) CONSULTAS al proceso, formuladas por los
siguientes participantes: BCL INGENIEROS CONTRATISTAS SAC, SOLUCIONES
INTEGRALES L&J SAC y CONSTRUCTORA SEIN CONTRATISTAS GENERALES SRL.

Por lo anterior, habiéndose absuelto las consultas presentadas, el Comité Especial Permanente,
luego de un intercambio de opiniones, ha resuelto lo siguiente:

1. Publicar el pliego de absolucién de consultas en el portal web de Activos Mineros SAC.

2. Integrar las Bases del presente proceso de seleccioén previa aclaracion, modificacién y/o
precisiones de los puntos en consulta, segiin corresponda. Seguidamente proceder
con visar dicho documento por parte de sus integrantes.

3. Publicar las Bases Integradas, a través del portal web de Activos Mineros SAC, de acuerdo a
lo establecido en LA DIRECTIVA.

4. Comunicar a Mesa de Partes, sobre las facilidades del caso a los proveedores para su
registro como participantes al proceso, hasta la fecha indicada en el calendario.

5. Pedir el apoyo logistico a la Jefatura del Departamento de Administracidn y Logistica, con el
fin de cumplir con los cronogramas establecidos y llevar con éxito el proceso de seleccion.

Seguidamente se procedio a la lectura de la presente Acta, no habiendo gbservacién alguna, los
da mas que

Presidente del Comité

Wenceslao{Colca Hidalgo
Miembrg del Comité




ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“AFio de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

“OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR
REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE
YAULI - JUNIN”

: Participante: BCL Ingenieros Contratistas SAC

NP Acapite de ias Bases
L. Numeral y - Consulta y/u Observacion (debidamente motivada)
Orden Seccién Literal Pagina
SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA
1 | CAPITULOII 26.2 12 | CONSULTAMOS: S
, ¢ Solo se presenta el presupuesto o también requieren que se
presente el Analisis de Precios Unitarios, asi como el
desagregado de los Gastos Generales?
Respuesta:

El Comité Especial Permanente, en coordinacién con el area usuaria ACLARA que de acuerdo a las bases
(Pag. 12) solo se presenta el Anexo N° 7 acompaiado del presupuesto de obra, este tltimo acompariado con
un CD en archivo Excel.

Tal como se indica al pie de pagina, del mismo numero, “El analisis de precios unitarios y el detalle de los
gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato”

Participante: BCL Ingenieros Contratistas SAC

N° " Acapite de las Bases
L. Numeral y . . Consulta y/u Observacion (debidamente motivada)
Orden Seccion Literal Pagina
2 CAPITULO Il 5.6.1 33 Requisitos:

Alcance del Sistema de Gestién de la Calidad

Gestién de Proyectos de Remediacién Ambiental Minera (Saneamiento de Pasivos Ambientales, Elaboracién de
Estudios, Ejecucion de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestion
de Proyectos de Inversién Privada (Supervisién de Compromisos de Inversién Minera y de Generacion Eléctrica)

BUREAU VERITAS
Certitication

Cédigo de Etica: http://www.amsac.pe/index.php/codigo-de-etica
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Afio de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

Cuadro N° 3.- Relacién de personal requerido:

3 ; T .
- 01 | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil 0L
: INGENIERQ DE CAUDAD Y
Ingeniero Cvi
il 02 CONTROL DEOBRA Ingeniero Civil 0
Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas,
o INGENIERO EN SEGURIDAD, Gedlogo, Metalurgista, Ambiental, o
] SALUD Y MEDIO AMBIENTE Industrial o Higiene y Seguridad
Industrial
04 | ADMI INIHWR DEOBRA Administrador, Economista 01
TECNICO EN SUELOS Y :
i 0]
05 CONCRETO Téenico Concretoy Suelo 1
06 { MAESTRO DE OBRA e 0t
07 | secrevaria Técnico en administracion o afines 01
08 | ALMACENERD Técnico en administration o afines 01
09 | TAREADOR Técnico en administracion o afines 01
10} CONDUCTOR DE CAMIONETA 01
11 | SERVICIO DE GUARDIANIA o

* Durante lo ejectcion de lo obra lo participacion del personal requerido es a tiempo completo.
Caso: Residente Obra desde ef inicio de obra hosta la recepcidn de fo obra. .

consulta:

Solicitan como minimo 01 cantidad como personal minimo
requerido, favor de indica si la participacion es a tiempo
completo durante la ejecucion de la obra; ;como se ha
considerado cubrir estos puestos considerando que no todo el
personal es de la zona y tienen que cumplir con un régimen?

Respuesta:

El Comité Especial Permanente, en coordinaciéon con el area usuaria ACLARA que concordante con el
Expediente Técnico de Obra el personal en consulta debera permanecer en obra hasta la culminacién del

mismo.

Por otro lado, con la finalidad de MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL entre las comunidades colindantes

de la obra el contratista preferentemente debera contratar personal NO CALIFICADO (peones) entre los’
residentes de la zona.

De acuerdo a la explicacidn, el contratista es responsable de contratar el personal calificado sea de la zona o
de otros lugares. El régimen a cumplir es el de construccidn civil.

Participante: BCL Ingenieros Contratistas SAC

N° Acéapite de las Bases
‘s Numeral - Consulta y/u Observacion (debidamente motivada)
Orden | Seccion y Literal Pagina
: ,
CAPITULO PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
3 A3 72 s
Al Requisitos:

IS0 2001

Alcance del Sistema de Gestion de la Calidad

BUREAU VERITAS
Certification

Gestién de Proyectos de Remediacion Ambiental Minera (Sar

iento de Pasivos Ambientales, Elaboracién de

Estudios, Ejecucién de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestién
de Proyectos de Inversion Privada (Supervision de Compromisos de Inversion Minera y de Generacion Eléctrica)

Cédigo de Etica: http://www.amsac.pefindex.php/codigo-de-etica
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Afio de la lucha contra la corrupcidn y la impunidad”

Nl Cargotd - Experiencia:Especifica-Minimatl

Haber-acumulado-MINIMO- TRES-{3)-ANGS,-como- RESIDENTE-DE-OBRA
yl/o-SUPERVISOR-DE-OBRA¥/0-INSPECTOR-DE-OBRA,€n-a-ejecuciény/o-
supervision-de-obras-similares-y/o-iguales-al-objeto-de-convocatoria.x

lngenlerc-Residente:

= de-Obran

Haber-acumulado-MiNIMO-DOS-(2)-ARO S, -como-RESIDENTE -DE-OBRA y/o
Ingeniero-de- SUPERVISOR-DE-OBRA-y/o-INSPECTOR-DE-OBRA y/o‘A §1S TEN TE-DE-
2n| Calidad-y-Control-de- RESlDENTE-O-SUPERVISION,-INGENlERO-RESIDENT'E;O;QE-OFICINA-
Obran TECNICA,- INGENIERO- DE- CALIDAD- Y/O: CONTROL- DEOBRA- en- la-
ejecucion-de-obras-iguales-y/o-similares-u-obras-en-general «

Haber- acumulado- MINIMO- TRES- (3} ANOS,- como- INGENIERO- ylo-
Ingenierc-en- ESPECIALISTA: y/o- SUPERVISOR- y/o- JEFE: y/o- EREVENCIQNISTA- en'|
3a| Seguridad,-Saludy- | SEGURIDAD- Y- MEDIO- AMBIENTE- o- cualquier- otra- compinacién- de-
Medio-Ambientex | denominacionesenla-que-esté incluida-“SEGURIDAD-Y-MEDIO-AMBIENTE", -
en-la-ejecucion-yfo-supervision-de-Qbras-en-General u '

Solicitamos:
1.- Que para mayor participacion de postores AGREGAR como experiencia
la denominacién de “ y/o gerente de obra y/o gerente de proyecto y/o jefe de
tramo” :

Respuesta:

El Comité Especial Permanente, en coordinacién con el area usuaria ACLARA que su consulta no aplica a todos
los perfiles solicitados como personal clave. Dado que las denominaciones solo son aplicables al Residente de
Obra y al Ing. De Calidad y Control de Obra. _

Entendiendo que la denominacién no es un estandar en el mundo de la construccion, con la finalidad de apertura
la participacion, se aceptara las denominaciones y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE
DE TRAMO, siempre y cuando cumplan con acreditar experiencia de acuerdo a lo solicitado. '

Participante: BCL Ingenieros Contratistas SAC

N° Acépite de las Bases
.. -} Numeral o Consulta y/u Observacién (debidamente motivada)
Orden | Seccidn ... -| Pagina
y Literal -
CAPACITACION
Requisitos:

Gestion-de-proyectos-bajo-el-enfoque Eidlz >=-36-horasa

Ley- de- Contrataciones- del- Estado- y- su- Regfamento: =05
1| Ingeniero-Residente- | (vigente): >=25horasu

de-Obran Residencia- o- Supervision- en- ejecucion- de- obras- o __ o
proyectosa »=-25-Norass

CAPITULO Ley-de- Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-— Ley-29753- o
4 i A22 72 DS-005.2012-EM= >=-25-horasn
Gestion-de-proyecios-bajo-el-enfoque-del-Rhj= »=-20-horase
2o Ingeniero-de-Calidad- Aseguramiento-de-la-calidad-enda-construccion.= >=-20-horasz
y-Control-de-Obratt | Software-de-programacion-y-controk-de-obra-(MS-Project| . _ 000
a-similar).x
Gestion-de-calidad -(1SO-9001-o-similar)z >=-20-horase
Ingeniero-en- o - an. ol . . v.NS. 005
3n| Seguridad,-Saludy- ggg;ffg«g Salud- en- el-Trabajo- (Ley- 29783- y-QS: 005 >=.30-horass
Medio-Ambienten s

Alcance del Sistema de Gestién de la Calidad

1S0 2001

BUREAU VERITAS
Certitication

Gestion de Proyectos de Remediacién Ambiental Minera (Saneamiento de Pasivos Ambientales, Elaboracién de
Estudios, Ejecucion de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestion
de Proyectos de Inversi6n Privada (Supervisién de Compromisos de Inversién Minera y de Generacién Eléctrica)

Cédigo de Etica: http://www.amsac.pelindex.phpicodigo-de-etica
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Afio de la lucha contra la corrupcién y la impunidad”

Solicitamos:
1.- Eliminar estos requisitos de calificacién, Para que de esta forma haya
mayor pluralidad de postulantes

Respuesta:

El Comité Especial Permanente, en coordinacion con el area usuaria ACLARA que los requisitos de calificacién
tienen la finalidad de determinar que el postor y los profesionales propuestos cuenten con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Por lo que, se mantiene los requisitos de calificacién propuesto en las
bases. '

Participante: Soluciones Integrales L&J SAC

N° Acapite de las Bases
- Numeral y - Consulta y/u Observacién (debidamente motivada)
- Orden Seccion Literal Pagina
Observacidon: se - solicita al comité considerar en obras
similares: obras de remediacién ambiental de suelos en zonas
5 CAP IV A 75 .
urbanas en la oroya cuyo componente principal corresponde a
. losas, explanadas, pavimentos de concreto en general
-Respuesta:

El Comité Especial Permanente, en coordinacién con el area usuaria ACLARA que en el mundo de la

construccién no existe denominacién estandar para dar nombre a las obras. Por lo que, de acuerdo a las

bases se considera como OBRAS similares o iguales, entre otros a:

 Construccién y/o ampliacién de pavimentos urbanos de concreto en general.

» Construccién y/o ampliacion de muros de contencion, losas, veredas peatonales,
escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas

Participante: Constructora SEIN Contratistas Generales SRL

Acapite de las Bases

o
Or!\cllen Seccién Nlll-r_ne_ral y Pagina Consulta y/u Observacion (debidamente motivada)
iteral
Observacion a las bases:

Se solicita al Comité de Seleccion, ampliar la experiencia del
postor en la especialidad en cuanto a la definicion de servicios
similares ademas de lo dispuesto en las bases de lo siguiente:

A 75 Rehabilitacion y Mantenimiento de Presas y Canales, toda vez

que estos trabajos se realiza con el uso de concreto masivo en
grandes proporciones esto con €l fin de promover y ampliar la
participacion de los postores.

Por lo que solicitamos al Comité de Seleccion, tengan
consideracion y se acepte nuestro pedido.

Alcance del Sistema de Gestién de la Calidad

Gestion de Proyectos de Remediacién Ambiental Minera (Saneamiento de Pasivos Ambientales, Elaboracién de
Estudios, Ejecucién de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestién
de Proyectos de Inversion Privada (Supervisién de Compromisos de Inversién Minera y de Generacién Eléctrica)

BUREAU VERITAS
ertification

cédigo de Etica: http:/fwww.amsac.pefindex.phpi/codigo-de-etica
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Afio de la lucha contra la corrupciony la impunidad”

Respuesta;

El Comité Especial Permanente, en coordinacion con el area usuaria ACLARA que se considera como OBRA,
las siguientes condiciones: (i) haya requerido direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales
ylo equipos; y, (ii) guarden una relacion de semejanza con las actividades listadas en la definicién de “obra”
del Anexo Unico del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

De lo expresado, por transparencia en la contratacién se ha definido como obras similares en las bases

aquellos trabajos que resultan parecidos o semejantes al objeto de contratacién.

« Construccién y/o ampliacion de pavimentos urbanos de concreto en general.

e Construccion y/o ampliacion de muros de contencién, losas, veredas peatonales, escaleras/escalinatas, de
concreto en zonas urbanas. »

e Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o mantenimiento y/o rehabilitacion de parques, de
plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto.

En ese sentido, NO SE ACOGE su solici_tud ihdicando que debe cefiirse con lo indicado en las bases.

Participantei Constructora SEIN Contratistas Generales SRL

No Acapite de las Bases :
Orden Seccién Nqu_neraI y Pagina Consulta y/u Observacion (debidamente motivada)
iteral
Observacioén a las bases:
Se solicita al Comité de Seleccion, ampliar la experiencia del
postor en la especialidad en cuanto a la definicién de servicios
similares ademas de lo dispuesto en las bases de lo siguiente:
7 Y, A 75 Limpieza y Mantenimiento de Presas y Canales, toda vez que
estos trabajos se realiza con el uso de concreto masivo en
grandes proporciones esto con el fin de promover y ampliar la
participacion de los postores.
Por lo que solicitamos al Comité de Selecciéon, tengan
consideracion y se acepte nuestro pedido.
Respuesta:

Ver respuesta dada a la consulta N° 6

Participante: Constructora SEIN Contratistas Generales SRL

Ne Acapite de las Bases
Orden Seccion NlJLr:::rr:II y Pagina Consulta y/u Observacién (debidamente motivada)
Se solicita al Comité de Seleccion, ampliar la experiencia del
postor en la especialidad en cuanto a la definicion de servicios
8 v A 75 similares ademas de lo dispuesto en las bases de lo siguiente:
/\ Construccién de Cerco Perimétrico, puerta de Acceso y Garitas
) de Campamentos a fin de promover y ampliar la participacién

Alcance de! Sistema de Gestién de la Calidad

150 9001

BUREAU VERITAS
’ Certification

Gestion de Proyectos de Remediacién Ambiental Minera (Saneamiento de Pasivos Ambientales, Elaboracién de
Estudios, Ejecucién de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestion
de Proyectos de Inversion Privada (Supervisién de Compromisos de Inversién Minera y de Generacién Eléctrica)

Cédigo de Etica: http://www.amsac.pe/index.php/codigo-de-etica
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Afio de la lucha contra la éorrupcio’n v la impunidad”

de los postores. Por lo que solicitamos al Comité de Seleccion,
tengan consideracién y se acepte nuestro pedido.

Respuesta:

Ver respuesta dada a la consulta N° 6

Participante: Constructora SEIN Contratistas Generales SRL

N° Acapite de las Bases
: , Numeral y P -Consulta y/u Observacién (debidamente motivada)
Orden' | - - . Seccién Literal Pagina : : :
Se solicita al Comité de Seleccion, ampliar la experiencia del
postor en la especialidad en cuanto a la definicion de servicios
similares ademas de lo dispuesto en las bases de lo siguiente:
9 Y: A 75 Mantenimiento y Guardiania en los Proyectos Ambientales a
Cargo de Activos Mineros SAC esto con el fin de promover y
ampliar la participacion de los postores.
Por lo que solictamos al Comité de Seleccion, tengan
consideracion y se acepte nuestro pedido.
Respuesta:

Ver respuesta dada a [a consulta N° 6

Participante: Constructora SEIN Contratistas Generales SRL

NO

Acapite de las Bases

Orden

Seccién

Numeral y
Literal

Pagina

Consulta y/u Observacién {debidamente motivadar)

10

75

Observacion a las bases:
Se solicita al Comité de Seleccion, ampliar la experiencia del
postor en la especialidad en cuanto a la definicion de servicios
similares ademas de lo dispuesto en las bases de lo siguiente:

“Movimiento de Tierras para Plataforma de Cancha de
Reciclaje, Canal de Coronacién y Construcciéon de Losa de
Concreto Masivo para Cancha de Reciclaje”, toda vez que
estos trabajos se realiza con el uso de concreto masivo en
grandes proporciones, esto con el fin de promover y ampliar la
participacion de los proveedores.

Por lo que solicitamos al Comité de Seleccion, tengan
consideracion y se acepte nuestro pedido.

Respuesta:

Ver respuesta dada a la consulta N° 8

.| Certification

BUREAU VERITAS |1

Alcance del Sistema de Gestion de la Calidad

Gestion de Proyectos de Remediacion Ambiental Minera (Saneamiento de Pasivos Ambientales, Elaboracién de
Estudios, Ejecucién de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestion
de Proyectos de Inversion Privada (Supervision de Compromisos de Inversion Minera y de Generacién Eléctrica)

Cédigo de Etica: http://www.amsac.pefindex.phplcodigo-de-etica
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“A#io de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

Participante: Constructora SEIN Contratistas Generales SRL

Ne Acapite de las Bases )
o L 2 Numeral y P Consulta y/u Observacion (debidamente motivada)
rden Seccién . g Pagina : )
Literal
Observacion a las bases:
Se solicita al Comité de Seleccion, ampliar la experiencia del
postor en la especialidad en cuanto a la definicion de servicios
similares ademas de lo dispuesto en las bases de lo siguiente:
11 v A 75 “OBRAS EN GENERAL, esto con el fin de promover y ampliar
la participacion de los proveedores. '
Por lo que solicitamos al Comité de Seleccion, tengan
consideracion y se acepte nuestro pedido.
Respuesta:

Ver respuesta dada a la consulta N° 6

San Juan de Miraflores, 12 de noviembre del 2019

IS0 9001

BUREALU VERITAS
Certification

Alcance del Sistema de Gestién de la Calidad — —

Gestion de Proyectos de Remediacién Ambiental Minera (Saneamiento de Pasivos Ambientales, Elaboracion de
Estudios, Ejecucion de Proyectos, Mantenimiento de Proyectos, Monitoreo Ambiental y Tratamiento de Aguas) y Gestion
de Proyectos de Inversién Privada (Supervisién de Compromisos de Inversion Minera y de Generacién Eléctrica)

Cédigo de Etica: http://www.amsac.pefindex.php/codigo-de-etica
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BASES INTEGRADAS

CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-013-2019-AMSAC-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS
EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI -
JUNIN

2019
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BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios que se encuentran previstos
en la Ley de Contrataciones del Estado, que seran de aplicacion supletoria conforme lo establece
el segundo parrafo de la Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N° 082-
2019-EF “Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado”.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento det OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

SVAVYOHLNI SHSVd



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ACTIVOS MINEROS S.A.C, en adelante AMSAC

RUC N° : 20103030791

Domicilio legal : Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: 1 204-9000

Correo electrénico: . jose.kcomt@amsac.pe;

wenceslao.colca@amsac.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién-de-obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE
SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI — JUNIN.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 (S/. 2°796,159.03) SOLES, incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. El valor referencial (Presupuesto de Obra) fue actualizado al mes de julio 2019 (12-

07-2019).

Los limites maximo y minimo del valor referencial ascienden a:

Dos millones setecientos Dos millones quinientos Dos millones setecientos
noventa y seis mil ciento dieciséis mil quinientos noventa y seis mil ciento
cincuenta y nueve con cuarenta y tres con 13/100 cincuenta y nueve con
03/100 soles Soles 03/100 soles
Importante

La propuesta econémica que presenten los postores en ningin caso debera ser inferior al
noventa por ciento (90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no sera
admitida por el Comité Especial Permanente teniéndola por no presentada.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0012-

2019, el 28 de octubre del 2019.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FIDEICOMISO AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo (Capitulo Ill).

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en los Términos de Referencia (Capitulo
Ill) de la presente seccién de las bases y el Expediente Técnico de Obra.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE LAS BASES Y EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de LAS BASES del
proceso y el EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, el cual es SIN COSTO PARA SU
REPRESENTADA. Para cuyo efecto debera apersonarse a la Oficina de Logistica de
Activos Mineros S.A.C. sito en PROLONGACION AV. PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN
DE MIRAFLORES, LIMA, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, portando una memoria USB
o pueden descargarlo de la pagina web de Activos Mineros S.A.C. a través del siguiente
enlace: (hitps://www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia-2019/).

. BASE LEGAL

 Novena Disposicion Complementaria Final del TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, precisa
que “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocién de la Inversion
Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicacién total o parcial de la
presente norma a las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que se
refieren el Decreto Legislativo 674 y Decreto Legislativo N° 1224 y modificatorias.”

e Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2019.

e Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-401-2018 de fecha 27-12-2018,
que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el ejercicio 2019.

s Acuerdo de PROINVERSION, mediante el cual se incorpora a ACTIVOS MINEROS
S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera Disposicion
Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi como de lo
establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM, para la ejec
de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de bierds y
servicios autorizados expresamente.

1

Derogado con Decreto Legislativo N° 1362

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

e Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segdn
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

e Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV del
03-01-2012, segln Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

s Acuerdo del Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-244-2012 del 07-02-2012, que
aprueba LA DIRECTIVA de procedimientos de adjudicacién y/o contratacion de bienes,
servicios y obras a ser ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segin lo
aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

« Decreto Supremo N° 304-2012-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

e Ley N° 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2019.

e Resolucién de Gerencia General N° 001-2019-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2019 y sus modificatorias.

s Decreto Supremo N° 004-2019-JUS TUO de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

s Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

s Decreto Supremo N° 082-2019-EF TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, que solo sera de aplicaciéon supletoria_para_cubrir
vacios o deficiencias en este proceso.

e Codigo de Etica de Activos Mineros S.A.C.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC, Reglamentario- del Régimen de Férmulas
Polinémicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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CAPITULO II .
DEL PROCESO DE SELECCION

21.

2.2

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . 05/11/2019
Registro de participantes . Del: 06/11/2019

Al: 18/11/2019
Formulacion de Consultas . Del: 06/11/2019

Al: 08/11/2019
Absolucién de Consultas : 1211172019
Integracién de las Bases : 12/11/2019
Presentacién de Propuestas : 19/11/2019

* El Acto Publico se realizara en :  Activos Mineros S.A.C., sito en Av. Prolongacion
Pedro Miotta N°-421, San Juan de Miraflores, Lima,
alas 10:30 horas

Calificacion y Evaluacion de: Del: 19/11/2019
Propuestas Al: 25111/2019
Otorgamiento de la Buena Pro : 2511/2019

* El Acto Publico se realizard en:  Activos Mineros S.A.C., sito en Av. Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima,
alas 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participante ES_ GRATUITO para tal efecto debera formalizarlo mediante el
FORMATO N° 1 de las bases. La solicitud de inscripcion se realizara a través de la MESA
DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sito en AV. PROLONGACION PEDRO MIOTTA N°
421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA o a través de las siguientes direcciones
electrénicas: jose.kcomi@amsac.pe y wenceslao.colca@amsac.pe, dentro de las fechas
sefaladas en el cronograma del proceso, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros S.A.C., al momento del registro, emitira confirmacion electronica al correo
proporcionado en el FORMATO N° 1, el cual acreditara que se encuentra registrado como
participante del proceso de seleccién. El participante es responsable de hacer seguimiento
y de proporcionar informacién legible al momento de presentar la Ficha de Inscripcion de
Participante (FORMATO N° 1).

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccién en el estado
en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se registre
uno de los integrantes.

Importante

En aplicacion supletoria de la Ley de Contrafaciones del Estado, su Reglamento y las Directivas
que rigen la Contratacion Publica; el proveedor es responsable de no estar inhabilitado o !
suspendido, al registrarse como participante, en la presentacién de ofertas, en el otorqamlento
de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. :
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24,

2.5.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas SE PRESENTARAN POR_ESCRITO, debidamente fundamentadas
(motivada, concreta, clara y sin ambigliedades), a través de la MESA DE PARTES de
Activos Mineros S.A.C., sito en AV. PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN
DE MIRAFLORES, LIMA o a través de las siguientes direcciones electrdnicas:
jose.kcomt@amsac.pe y wenceslao.colca@amsac.pe, dentro de las fechas sefialadas en
el cronograma del proceso, en el horario de 08:30 a 16:30 horas. Deberan estar dirigidas al
Presidente del Comité Especial Permanente de la CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-013-2019-AMSAC-1.

Importante

s Independiente de la forma de presentacién de consultas, los postores deberan enviar el
archivo digital en formato WORD o EXCEL

e Las consultas que se formulen no deben emplearse para formular pretensiones que
desnaturalicen la decisién de contratacién adoptada por AMSAC.

e No se absolveran consultas a las Bases que se presenten extemporaneamente 0 que sean
formuladas por quienes no se han registrado como pan‘:c:pantes

La decisién que tome el Comité Especial Permanente con relacién a las consultas
presentadas se realizara de manera motivada y constara de un pliego absolutorio que-sera
publicada a través de la pagina web de Activos Mineros S.A.C.
(https://www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia-2019/) en la fecha prevista en
el calendario del procedimiento de seleccién y remitida a los correos electronicos de los
participantes registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el calendario del
procedimiento de seleccion, la misma que sera publicada a través de la pagina web de
Activos Mineros S.A.C. (https:/www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia-2019/)
y remitida al correo electrénico indicado en el Formato N° 1 - Ficha de Inscrlpcmn de
Participante.

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como
consecuencia de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

VISITA A LA ZONA DE EJECUCION DE OBRA (OPCIONAL NO EXIGIBLE PARA LA
PRESENTACION DE PROPUESTA)

Los postores interesados podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se
pondra en contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al telefono
204-9000 Anexo 320 6 321 o a los correos electronico: jose.kcomt@amsac.pe;
wenceslao.colca@amsac.pe.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de ofertas (TECNICA y ECONOMICA) se realizara en ACTO PUBLICO en
las instalaciones de Activos Mineros S.A.C., sito en AV. PROLONGACION PEDRO MIOTTA
N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA en la fechay hora sefialada en el cronograma.
El acto ptblico se realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.
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BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

SOBRE N° 2: Propuesta Economica. El sobre sera rotulado:

El acto publico se inicia cuando el Comité Especial Permanente empieza a llamar a los
participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus
ofertas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene
por desistido.

La presentacién puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.

De no estar conformes los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el
acta, debiendo el notario mantener en custodia la oferta econémica hasta que el postor
formule apelacién dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes de otorgada la Buena
Pro y cumpliendo con las requisitos de admisibilidad contemplados en el articulo 121° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; salvo que en el acto de presentacion
de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolucién.

En caso que el postor no haya anotado su abservacién en el acta, el consentimiento de la
Buena Pro se producira el mismo dia de su comunicacién o natificaciéon de su otorgamiento.

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial Permanente de [a CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-
AMSAC-1, debidamente foliadas y firmadas en cada hoja por el postor, conforme al
siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Senores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima

Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE
LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR
REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Senores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima

Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE
LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR
REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.6.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN (01) original.

El SOBRE N° 1 contendra, ademas de un iNDICE DE DOCUMENTOS?, la siguiente
documentacion:

Importante

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor o por su representante comun en
caso de consorcio (firma manuscrita). Los demas documentos (toda la propuesta) deben
ser visados por el postor o por el representante comtn en caso de consorcio. En el caso
de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para
dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el
pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas en todas
sus paginas.

.2.6.1.1_Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracién jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por cada
uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1).

b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

c) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y el

Siendo un proceso regido por la Directiva de PROINVERSION, sera de
aplicacion supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las
Directivas que rigen la Contratacion Publica; en tal sentido, de advertirse en el
proceso, que el postor o los inteqgrantes del consorcio se encuentran
impedidos para contratar con el Estado, la propuesta sera desestimada.

Expediente Técnico de Obra contenidos en el Capitulo Il de las Bases (Anexo
N° 2).

d) Declaracion jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado.
{(Anexo N° 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta_declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

El Comité Especial Permanente verificara en la pagina del OSCE, el Registro

2

La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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Nacional de Proveedor (RNP) vigente como Ejecutor de Obras, de acuerdo a la
normativa de contrataciones del Estado.
https:/fwww.rmp.gob.pe/Constancia/RNP _Constancia/ValidaCerlificadoTodos.asp

e) Promesa de consorcio con FIRMAS LEGALIZADAS, de ser el caso, en la que

se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Declaracién jurada de plazo de ejecucién de la obra (Anexo N° 5).

g) Declaracion jurada mediante el cual se comprometa a contratar, para la

ejecucion de la obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre
los residentes de la zona. Esto con la finalidad de MANTENER UN OPTIMO
CLIMA SOCIAL entre las comunidades colindantes a la zona de influencia de la
obra. (Anexo N° 8)

h) Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser

suministrados para la ejecucién de la obra se ajustaran a los estandares de
fabricacion o a las normas técnicas, acorde con el objeto de la obra. (Anexo N°
9).

i) Carta de compromiso del personal clave® con FIRMA LEGALIZADA, segun lo

previsto en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 10).

j) Reporte actualizado * del Sistema Financiero, reporte emitido por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En el caso de consorcio, este
documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio.
(httos://www.qob.pe/576-acceder-a-reporte-de-deuda-en-el-sistema-financiero)

k) Certificado Unico de Registro — CUR DIGITAL actualizado®, emitido por la

Camara de Comercio de Lima. En el caso de consorcio, este documento debe
ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio.
(http://iwww.protestosymoras.com/#slide 1)

Importante

El Comité Especial Permanente verifica la presentacién de los documentos requeridos. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Las propuestas técnicas que contengan alguan tipo de informacién que forme parte de
la oferta econdémica seran descalificadas.

Las declaraciones juradas, formatos y/o formularios previstos en las bases que conforman
parte de la oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos
de la oferta deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona juridica, por
su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado.

En el caso de Consorciados, la documentacién que conforma la propuesta debe contar con
la firma de su representante comin, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo
aplica para los documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, la informacién que sefiala
el numeral 7.4.2, inciso 1°, de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.

El incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio NO ES
SUBSANABLE.

2.6.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion:

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los
“Requisitos de Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del

3

/
\_

(1) Residente de Obra, (1) Asistente de Residente y (1) Ing. de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Documento no debe tener antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario, contabilizados desde la fecha de emisién.
Documento no debe tener antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario, contabilizados desde la fecha de emisién.

o S2—
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Capitulo [l de la presente seccion de las bases.

2.6.1.3 Documentacion de presentacion facultativa:

El postor debe Incorporar en su oferta los documentos que acreditan los
“Criterio de Evaluacién Técnica” establecidos en el Capitulo IV de la
presente seccidn de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en
dicho Capitulo para cada factor.

Importante

Durante el desarrollo de la admisién, evaluacién y calificacién, el Comité a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor, que subsane alguna omision o corrija algtn error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

La legalizacién de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del personal
clave, son subsanables, por lo que la legalizacién puede realizarse con fecha posterior a la
presentacién de ofertas. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que
se presente debe coincidir con el contenido del documento sin legalizacion que obra en la oferta
presentada.

2.6.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®

El SOBRE N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

La propuesta econémica SOLO SE PRESENTARA EN ORIGINAL. Ei cual debera
ser expresado en la moneda del valor referencial SOLES (S/). (Anexo N° 7).

Siendo el presente procedimiento convocado a PRECIOS UNITARIOS debera -

adjuntar al Anexo N° 7 el detalle de su estructura de costos (Presupuesto de Obra).

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante: El postor debera adjuntar un CD en el que contenga la Propuesta
Econémica (Presupuesto de Obra) en formato digital (archivo EXCEL).

: Importante

s La admisién de la propuesta econémica que presenten los postores dependera de si
aquella se encuentra dentro los margenes establecidos en la Directiva. La propuesta en
ningin caso debera ser inferior al noventa por-ciento (90%) ni exceder el cien por ciento
(100%) del monto establecido como valor referencial.

» [la propuesta econdmica debe incluir el Impuesto General a las Ventas (18%), seguros,
fransporte, inspecciones, pruebas, costos laborales, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable. AMSAC no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

. e El Comité Especial Permanente deber4 verificar las OPERACIONES ARITMETICAS de
la propuesta que obtuvo el mayor puntaje fotal y, de existir alguna incorreccién, debera
corregirla a fin de consignar el monfo correcto y asignarle el lugar que le corresponda.
Dicha correccién debe figurar expresamente en el acta respectiva.

- e No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo

f efectos de foliacion y de rabrica en cada uno de los folios que componen la oferta. La |

i falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre el
precio oferfado en nimeros y letras, prevalece lo indicado en letras.
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El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de Ia oferta se presentan para el
perfeccionamiento del contrato.
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EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en DOS (2) ETAPAS: La primera corresponde a
la evaluacién técnica y la segunda corresponde a la evaluacién econdmica.

Los puntajes maximos que se asignaran a las propuestas, de acuerdo a los factores de

evaluacién establecidos, son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos
2.7.1° EVALUACION TECNICA

272

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
Permanente hubiese otorgado plazo de subsanacién, pasaran a la evaluacion
técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial Permanente debera determinar si se cumplié o no
con la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial Permanente tendra la propuesta por no
admitida.

Una vez cumplida la subsanacioén de la propuesta o vencido el plazo otorgado para
dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas admitidas,
asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de asignacién
de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de OCHENTA (80)
PUNTOS en la evaluacién técnica (Capitulo 1V — Criterios de Evaluacién Técnica),
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Importante

Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:

s No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.

e Noincluyan la documentacion requerida como obligatoria.

»  Contengan informacion discrepante con los folletos, instructivos, catalogos o similares,
que no permitan determinar si la propuesta cumple los Requerimientos Técnicos
Minimos.

s Contengan informacién falsa o inexacta.

s No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacién
econdémica (80 puntos).

SVAVIDHLNI SHSVY

EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econdémica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) o exceda
el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial de las Bases, no sera
admitida por el Comité Especial Permanente y se tendra por no presentada.

La evaluaci6n consistira en OTORGAR EL MAXIMO puntaje a la oferta de PRECIO
MAS BAJO y otorgar a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la siguiente férmula:

:
3
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2.8
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_ Om x PMPE
Pi = -
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econdmicai

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (100 puntos)

Importante

¢ El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. Por lo que, el
Comité Especial Permanente durante la evaluacién econémica realizara la verificacion
de las operaciones aritméticas de los sublotales propuestos por el postor que ocupo
el primer lugar en la orden de prelacién. En caso existan errores, se corregira las
operaciones aritméticas y se asignara el lugar que corresponda, de ser el caso. Si
como resultado de la correccién efectuada dicho postor ya no ocupara el primer lugar,
se verificara las operaciones aritméticas de los sublotales propuestos por el postor que
ocupo el segundo lugar en el orden de prelacién, y asi sucesivamente. Dicha
correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva.

e [la propuesta econdmica serd descalificada cuando: Presenten -errores— no
subsanables, tratdndose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios,
cuando no sefialen cualquiera de los datos referidos a cantidad, precio unitario, unidad
de medida, sub total, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan
modificaciones en las cantidades u omitan alguna(s) de las partidas previstas en las
Bases.

e [En caso de divergencia entre el precio ofertado en ntimeros y letras, prevalece lo
indicado en letras.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluada(s) la(s) propuesta(s) técnica(s) y econdmica(s) se procedera(n) a
determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formuia:

PTPi = c¢1 xPTi + c2 x PEi

Donde:

PTP; = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PE; = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. = 0.30

Dénde: c1 +¢2 =1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hara sefalada en el calendario de las Bases, el Comité Especial Permanente

se pronunciara sobre la admisién y la evaluacién técnica de las propuestas, comunicando
los resultados de esta tiltima. £
La evaluacién de las propuestas ecandmicas, asi como la determinacion del puntaje total se _

realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.8, anterior. [
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El Comité Especial Permanente procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora,
dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo
en el que se consignara el orden de prelacién en el que han quedado calificados los
postores, detallando los puntajes técnico, econdmico y total obtenidos por cada uno de ellos.
PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE_PRESENTE UNA SOLA
PROPUESTA VALIDA.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico,
por todos los miembros del Comité Especial Permanente y por los postores que deseen
hacerlo. :

El OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO se presumira notificado a todos los postores
en la misma fecha del acto, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta
de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada
factor de evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacion se
publicara el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.
(https://www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia-2019/)

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, y en caso de no haberse anotado
observaciones en el acta que pudieran ser materia de recurso de apelacién contra el
otorgamiento de la Buena Pro, EL CONSENTIMIENTO se producira el mismo dia de la
comunicacion o notificacién-de su-otorgamiento.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion, que de manera previa hayan sido anotados por
los postores en el acta del acto publico de presentacion de propuestas o de otorgamiento
de la buena pro, hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

En caso de no existir observaciones anotadas en el acta de presentacién de propuesta o de
otorgamiento de la buena pro, el CONSENTIMIENTO se producira el mismo dia de la
comunicacion o notificacién de su otorgamiento.

El recurso de apelacién se presentara ante la Mesa de Partes de Activos Mineros S.A.C.,
sito en Av. PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES,
LIMA, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de la
comunicacion o notificacién del otorgamiento de la buena pro, cumpliendo con los requisitos
de admisibilidad contenidos en el Articulo 121° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La garantia que respalda la interposicion del recurso de apelacion, es por la suma
equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de seleccion. En ningln
caso, la garantia sera superior a los 300 UIT vigentes a la interposicién del recurso.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién, la garantia
correspondiente se realizara mediante depdsito en cuenta bancaria. El abono se debe
realizar en:

N ° de Cuenta > 0011-0186-02-00169215
Banco :  Cuenta Soles del Banco Continental
N° ccr? > 01118600020016921547

Sera de aplicacién, en lo que fuere pertinente, lo dispuesto en el Titulo VI “Soluciones de
Controversias durante el Procedimiento de Seleccién” contenido en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

7

En caso de transferencia interbancaria.
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2.11 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todas las comunicaciones efectuadas a través de la PAGINA_WEB DE ACTIVOS
MINEROS SAC durante el proceso de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de
su publicacion.

La nofificacion a través de la pagina web de Activos Mineros S.A.C. prevalece sobre
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del proceso a ftravés del siguiente enlace:
(https://www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia-2019/)

2.12 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar la siguiente documentacion para
suscribir el contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

c) Cadigo de cuentainterbancaria (CCl). (Formato N° 1)

d) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuya vigencia no debe ser mayor
de treinta (30) dias calendario computada desde la fecha de emisién.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

fy  Domicilio fisico y virtual (correo electromco)“para efectos de las notificaciones durante
‘la ejecucién del contrato.

g) Nombre del contacto, correo electrénico y nimero de teléfono, para coordinaciones y
notificaciones, durante la ejecucion contractual.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario
se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario
de avance de abra valorizado vigente.

{)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboracion de los documentos indicados en los literales h), i) y )).

) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta.

m) Copia de la Ficha RUC de la empresa.

n) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
Documentos que debera presentar EL CONTRATISTA para el INICIO EFECTIVO de la
obra:

« Plan de trabajo, modo en que enfocara la obra, aportes en metodologia constructiva,

detalle de su plan de trabajo y programacién de su trabajo. Este documento, debera
considerar: i) Plan de calidad para la obra, ii) Plan de SSMA para la obra y iii) Plan de
contingencia para cierres temporales de las vias y otros factores externos que afecten
la ruta critica de la ejecucion del proyecto.

e Curva “S” del avance planificado, que para todo efecto servira para el control del avance
de obra, de acuerdo al método del valor Ganado.

s Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensién y salud de todo el

8 Opinién N° 191-2017/DTN — OSCE:

“Dicho lo anterior, como se ha sefialado al absolver la consulta anterior, la decisién de la Entidad de notificar las
resoluciones de sus actos a través de medios ftradicionales o _a través de los medios electrénicos de
comunicaciéon, debera estar prevista en las Bases del procedimiento de seleccién que posteriormente
integraran el contrato.”
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personal que ejecutara la obra.
o Péliza CAR (con valor equivalente al monto de ejecucion de la obra).
s Otros descritos en el numeral 12.2.6 de los Términos de Referencia de las bases.

Importante

presente este (CARTA FIANZA) para el perfeccionamiento del contrato debe cumplir lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan
problemas en la ejecucién de la(s) mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que ésta(s)
consigne(n) en su contenido, el nombre completo, o la denominacién o razén social de todas y
cada una_de las personas naturales y/o juridicas que inteqran el consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no podréan ser aceptadas por AMSAC.

« Corresponde a AMSAC verificar que la(s) garantia(s) presentada(s) por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, la(s) garantia(s) que

2.13 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, EN SU CONTENIDO, debera especificar el
siguiente texto: “Esta Fianza de/por “[TIPO DE GARANTIAI®” es IRREVOCABLE,
SOLIDARIA, INCONDICIONAL y de REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE
EXCUSION, NI DIVISION y sera pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a

sélo requerimiento de la Entidad.”

Esta debe ser emitida por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones!®
y que cuenten con clasificacién de riesqo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Perd.

Ademas, deberan consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA
DENOMINACION o RAZON SOCIAL del postor o de los postores que integran el consorcio,
de ser el caso; asi como, el NUMERO y la DESCRIPCION DE PROCESO. Debera contar
con una vigencia minima hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del
contratista.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacidn a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidacién final, en el caso de EJECUCION

y consultoria de OBRAS.

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. sélo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacién de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacidn de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser
emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién °
total del adelanto otorgado. '

9 Garantia de Fiel Cumplimiento y Garantia por adelanto directo y por materiales.
1 Revisar pagina web: hitp://iwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-
emitir-cartas-fianza.
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De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion de

los materiales o insumos a satisfaccion de Activos Mineros S.A.C., pudiendo reducirse de-

manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo

Advertencia

- AMSAC no aceptara garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

i. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el porfal web de Ila SBS (http:/iwww.sbs.gob.pelsistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

ii. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de
emision de la garantia.

iii. Parafines de lo establecido en el articuio 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye
las clasificaciones B+ y B

iv. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima (riesgo B).

214 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El plazo de suscripcién del contrato es de hasta DIEZ (10) DiIAS HABILES a partir de la
notificacién o comunicacién de la citacion al Postor adjudicado. El postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del contrato
dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el consentimiento de la Buena Pro. En
caso no se presente en la fecha prevista, perdera automaticamente la adjudicacién del
contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo lugar de prelacion.

La documentacion requerida debera ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito en AV. PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

215 ADELANTOS
2.151 ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO de hasta el DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto del contrato original.

(7) DIAS contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista

tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra por el nimero de
dias equivalente a la demora.

1

Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacion prevista en las Bases, b)
La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacién de la documentacién presentada y c) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los OCHO (8)
DIAS calendario siguientes a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelanto '> mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. Activos Mineros S.A.C. entregara el monto solicitado dentro de los SIETE
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2.15.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS"

Activos Mineros S.A.C. otorgara ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS de hasta el
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud la
garantia por materiales o insumos' mediante CARTA FIANZA vy el comprobante de pago
correspondiente. En los Términos de Referencia se encuentra descrito el plazo en el que El
Contratista sclicitara el adelanto, asi como el plazo en el que Activos Mineros S.A.C.
entregara el adelanto.

216 VALORIZACIONES'"

El periodo de valorizacion serd MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacién debera ir acompafiado con el informe respectivo y conformidad del
administrador de contrato, de acuerdo a lo descrito en el numeral VIl - “Forma de Pago” y
12.2.7 “Valorizaciones y Metrados”, de los Términos de Referencia.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros S.A.C. dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la

valorizacién conjuntarcon el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera

revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a Activos Mineros S.A.C., para periodos mensuales, es de cinco (5) dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y sera
cancelada por Activos Mineros S.A.C. en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Importante

se efectuardn previa conformidad y aprobacién del Comité de Administracién del Fideicomiso
Ambiental.

Tratandose de proceso con fuente de financiamiento de FIDEICOMISO AMBIENTAL, fodos los pagos

2.17 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Activos Mineros S.A.C. o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de
TREINTA (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

2.18 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que Activos Mineros S.A.C. notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacién de los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Esta garantia deberd ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucién de la abra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Activos Mineros S.A.C. estd incluida (mediante la Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha 27/07/2010)
como entidad que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las entidades del
Estado a que se refiere el D.L. N° 931 e implementado por la Resolucién de Superintendencia N° 156-2004/SUNAT y debe
comunicar el devengo del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.
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b) Que Activos Mineros S.A.C. haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segtn corresponda;

c) Que Activos Mineros S.A.C. provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que Activos Mineros S.A.C. haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con acasién de la absolucién de consultas

y observaciones;
e) Que Activos Mineros S.A.C. haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

Activos Mineros S.A.C. puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo
de ejecucidon de la obra en los siguientes supuestos:

e Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucién de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento.
s En caso Activos Mineros S.A.C. se encuentre imposibilitada de cumplir con las
- condiciones previstas en los literales a) y b), del presente numeral, hasta el
cumplimiento de las mismas. :

En estos supuestos no resulta aplicable el resarcimiento de dafos y perjuicios, y se
suspende el tramite de la solicitud de entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse
quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

Las circunstancias invocadas para suspender el inicio del plazo de ejecucion de la obra, se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion de la obra,
debiéndose suscribir la correspondiente adenda.

219 RESIDENTE DE OBRA'®

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de Activos Mineros S.A.C., el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segln
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con experiencia en la especialidad requerida,
en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de
la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucién del
residente o los profesionales propuestos para la prestacién. La sustitucién sélo procedera
previa autorizacion por escrito del funcionario de Activos Mineros S.A.C. que, segin sus
normas de organizacién interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal
autorizacién, y_siempre que el profesional reemplazante retdna _calificaciones
profesionales igquales o superiores _a las del profesional ORIGINALMENTE
PROPUESTO.

El pronunciamiento de Activos Mineros S.A.C. sobre la sustitucion del residente de obra
debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que Activos Mineros S.A.C.
emita pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

16

En la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

\
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2,20

2.21

2,22

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, designado por Activos Mineros S.A.C.
para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con
la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designhar a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector
o supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuadernc de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a Activos Mineros S.A.C., otra al contratista y la tercera al
inspector o supervisor. El original de dicho cuaderne debe permanecer en la obra, bajo
custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin
sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a Activos Mineros
S.A.C. o al inspector o supervisor segtin corresponda por el contratista o su representante,
por medio de comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por Activos Mineros S.A.C.

Concluida la ejecucidn y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder
de Activos Mineros S.A.C. La entrega del cuaderno de obra a Activos Mineros S.A.C. se
realiza en el acto de recepcién de obra o en el acto de constatacion fisica de la obra, de
corresponder; debiendo dichos actos anotarse como ultimo asiento.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el
particular.

PENALIDADES ,

El retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
Activos Mineros S.A.C. le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final;
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento o por adelanto.
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2.23

2.24

2,25

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

- 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F=0.15

Asimismo, Activos Mineros S.A.C. aplicar4 OTRAS PENALIDADES, distintas a la penalidad
por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

En los Términos de Referencia de las Bases, Numeral 10.2 “Otras Penalidades” de este
proceso, se consigna la situacién que sera objeto de OTRAS PENALIDADES al contrato,
el monto o porcentaje que le corresponderia aplicar por incumplimiento y la forma o
procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tal incumplimiento.

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

Cuando se llegue a acumular el MONTO MAXIMO de la penalidad por-mora o el MONTO
MAXIMO por otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. puede resolver el contrato.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene, hasta que la Liquidacién Final quede consentida y se efectie el pago
correspondiente.

CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que el

contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4.  El contratista podra solicitar la resolucion del contrato por incumplimiento, en los casos
en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u otras
obligaciones esenciales a su cargo, las mismas que se contemplan en las Bases o en
el contrato.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan

\

g
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con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de
intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Férmula Polinomica

Presupuesto 0306005 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE
LA ASOCCIACION PRO VIVIENDA TUPACAMARU POR REMEDIACION DE SUELQS EN EL
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUL! - JUNIN.
Fecha Presupuesto 12/07/2019
Morieda NUEVOS SOLES
Ubicacion Geografica 120801 JUNIN -YAULI - LA OROYA
K= 0.398%Jr/ Jo).+0.151%(Cr/ Co) + 0.131*(Ar / Ac).+ 0.106*(MEr / MEg) + 0.073*(ACr/ ACo) +0.063*(MAr/ MAo) +0.072*(Gr/ Go)
|V|onom[o Factor {%) Simbolo Indice Descripcion
1 0.398- 1000004 47 MANO DE OBRA
2 0.151 100.000 € 2 CEMENTQ PORTLAND TIPO |
3" 0:131 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO
4" 0.108 100.000 ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
5 0.073 100.000 AC 03 ACERO DE CONSTRUCCICN CORRUGADD
§ 0,069  100.000 MA 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
7 0.072 100,000 G 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Férmula Polindmica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0306005 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY PEATONAL EN LAS CALLES DE LA

ASOCCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO

DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUL! - JUNIN.

Fecha presupuesto 12/07/2019

Moneda NUEVOS SOLES
Indice Descripcion % Inicio % Saldo Agrupamiento
02 ACERO DE CONSTRUCCION LiSO 3.298 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 4.029 7.327 <02
04 AGREGADO FINO 0.223 0.000
05 AGREGADO GRUESQ 12.797 13.086 +04+38
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.188 0.000
13 ASFALTO 0.002 0.000
17 BLOQUE Y LADRILLO 1.388 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO | 13.759 15,070 +31+80
29 DOLAR 0.051 0.000
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 1.624 0.000
3 DUCTO DE CONCRETO 0.987 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 1.848 0.000
38 HORMIGON 0.066 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 1.678 7AT4  +29+79+74+72453+54+17+30+13+10
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADQ Y CARPINTERIA 8.924 6.935 +73
47 MANO DE OBRA 39.857 39.857

)
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MANQC DE OBRA 38.857 39.857
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 2912 0.000
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 6.791 10.551 +37+48
PETROLEC DIESSEL 0.197 0.000
PINTURA LATEX 1.341 0.000
TUBERIA DE PVG : 0.033 0.000
DUGTOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS DE PYC 0.011 0.000
TUBERIA DE PVYC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 0.665 0.000
VIDRIO INCOLORO NACIONAL 0.027 0.000
CONCRETO PREMEZCLADO 0.324 0.000
Total 100.000 100.000

2.26 OBLIGACIQN ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacion que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parte
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que
garantice la integridad y autoria del documento generado.

2.27 OTROS

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS _

El plazo de responsabilidad del contratista no puede ser inferior a SIETE (7) ANOS, contado
a partir de la conformidad otorgada por Activos Mineros S.A.C. de la recepcion total o parcial
de la obra, segun corresponda.

COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES

Durante Ia ejecucion contractual, seran valido las comunicaciones o notificaciones a través
de mecanismos tradicionales o medios electronicos de comunicacién, sin que esto afecte la
validez del acto notificado.

2.28 DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias de la DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS, o aspectos
no contemplados en el presente Procedimiento de Seleccién o en la ejecucién
contractual, sera de aplicacién supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en atencion a lo dispuesto en la Primera Disposicién Complementaria Final del

D.S. N° 082-2019-EF de la Ley N° 30225.
~
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CAPITULO lll .
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA DE OBRA

EJECUCION DE OBRA “MEIORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS
EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

. AREASOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activos Mineros SAC (en adelante AMSAC).

DESCRIPCION DE LA CBRA

Remediacion de suelos contaminados mediante fa construccién de pistas, veredas, escaleras,
drenaje pluvial, dreas verdes y otros componentes en la zana urbana de la Asociacién Pro
Vivienda Tapac Amaru, Distrito de La Oroya — Yauli — Junin,

FINALIDAD PUBLICA

Contribuir a disminuir la contaminacion ambiental de la zona urbana de la provincia de Yaulila -
‘Oraya, especificamente en la Asociacion Pro Vivienda Tipac Amaru; a través de la cobertura del
mismo con la construccion de pistas, veredas, escaleras, drenaje pluvial, dreas verdes y otros

. componentes. Adicionalmente con la construccidn de esta obra se logrard mejorar Ia calidad de
vida e imagen urhana, con espacios adecuados, gue permitan dptima transitabilidad vehicular y
peatonal, brindando asi una infraestructura en condiciones de confort y seguridad.

EXPEDIENTE TECNICO ( 7
Se adjunta e expediente técnico aprobado del prayecto correspondiente. Ver Anexo N® 15.1

TERMINOS DE REFERENCIA

5.1. OBRA SCLICITADA .

_Ejecucion de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la
Asociacion Pro Vivienda Tapac Amaru por remediacidn de suelos en el distrito de La Oroya,
provincia de Yauli - Junin” :

5.2, UBICACION
Zona: Tupac Amaru,
Distrito; La O'r‘oy;i‘
Provincia: Yauli,

Departamento:  Junin,
Altitud: 3,810 m.s.n.m,
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HUAROCHIRI

ZONA DE

PROYECTO \Q
E UBICACION - DISTRITO DE LA OROYA
UBICACION Y LOCALIZACION . S/E

Fuente: Expediente Técnico Aprobado

5.3. ANTECEDENTES

El Proyecto se enmarca denfro de las medidas recomendadds en el Estudio de GWI y
esidn orienfadas a reducir los niveles de exposicién de la poblacién a los polvos
contaminados por las emisiones del CMLO; y con ello a reducir los riesgos a la salud
humana. Su ejecucién permitird cumplir con las metas de remediacion en La Oroya
programadas para el presente ejercicio y fortalecerd la imagen de la Empresa y del
Estado en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Con fecha 03.07.2017 la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya mediante Resolucion
de Gerencia General N° 033-2017-MPYLO/GIDU aprobé el Expediente Técnico para la
ejecucién-de la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE
SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN" cuyo Cédigo Unico
-de inversiones (SNIP) N° 363872.

Con fecha 25 de Julio del 2019, La Municipdalidad Provincial de Yauli La Oroya con Oficio
N° 270-2019-MPYLO/ALC remifié a Activos Mineros la actualizacién y reformulacion del
Expediente Técnico para la ejecucion de la obra, aprobado mediante Resolucidn de
Gerencia General N° 220-2019-MPYLO/GM CON FECHA 15.07.2019, con el cual se
procede a la firma del CONVENIO ESPECIFICO PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO
DE INVERSION PUBLICA ENTRE ACTIVOS MINEROS SAC Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE YAULI — LA OROYA DISTRITO LA OROYA, PROVINCIA DE YAULl - LA OROYA.

Y oo

~
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i TUPAC AAHU

5.4. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Fuente: Expediente Técnico Aprobado

La ejecucion de fa obra contempla una serie de actividades de obras civiles, pavimentos rigidos,-

“veredas y escalinatas, muros de contencién, tratamiento paisajl’stiéo, drenaje pluvial y
programas de capacitacion y educacién, entre otros, que conforman las areas a intervenir
segun el siguiente cuadro:
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Términos de Referencia —
Servicios, Consultorias u Obras

Codigo:  $2.02-F.02
Versién: 00
Fecha:  18/08/2015

Formato Phgina: 4 dc46
CUADRON® 1
[ ITEM l DESCRIPCION I UND. I METRADO |
01 PAVIMENTO RIGIDO -
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA - mes 5.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ INICIAL m2 2,388.51
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2,388.51
01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES ’
01.03.01 DEMOLICION DE.VEREDAS EXISTENTES m3 278.79
01.03.02 DEMOLICION DE SARDINELES m3 34,97
01.03.03 DEMOLICION DE CUNETAS m3 . 3710
01.03.04 DEMOLICION DE GRADERIAS m3 | 16.75
01.04 - MOVIMIENTO DE TIERRAS '

-| 01.04.01 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 477.89
01.04.02- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KM 3 2,755.11]
01.05 EXPLANACIONES
01.05.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE EN TERRENO NORMAL m3 - 1,814.86
01.05.02 ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 2,149.47
01.06 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE
01.06.01 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE m3 626.28
01.06.02 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE m2 3,101.72
01.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 G/M2 m2 64.00
01.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE e=1.50 mm m2 64.00
01.07 BASE )

01.07.01 MATERIAL PARA BASE £=0.20 m m3 429.89
01.07.02 . EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE m2 2,149.47
01.08 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO

01.08.01 PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 417.52
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA m2 420.19
01.09 BADENES

01.09.01 CONCRETO EN BADEN f'c=210 kg/cm2 m3 12.37
01.09.02 " ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN m2 47.97
01.10 CUNETAS

01.10.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS m3 59.53
01.10.02 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS m2 299.95
01.11 SENALIZACION HORIZONTAL ’

01.11.01 PINTURA LINEAL EN SARDINEL m 1,038.21
01.11.02 PINTURA ZONA DE CRUCE PEANTONAL m2 222.24
01.11.03 PINTURA DE SIMBOLO Y FLECHAS m2 15.76
01.12 SENALIZACION VERTICAL

01.12.01 SENALES INFORMATIVAS u 19.00
01.12.02 SENALES REGLAMENTARIAS u 17.00
0113 JUNTAS [

01.13.01 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM m 1,525.27
01.13.02 SELLADO DE JUNTA DE LONGITUDINAL ENTRE SARDINEL Y CUNETA E<6MM m 2,175.44
01.13.03 DOWELS-ACERO DE REFUERZO LISO D=5/8 Ke 1,09131
01.14 CONTROL DE CALIDAD

01.14.01 DISERO DE MEZCLA u 2.00
01.14.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO u 3.00
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01.14.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 30.00
01.14.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 20.00
01.15 VARIOS
021..15.01 LIMPIEZA DE FINAL m2 2,452.15
01.15.02 RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA pto 103.00
-1 01.15.03 REPARACION DE TUBERIA MATRIZ DE AGUA pto 20.00
01.15.04 PlA_CA RECORDATORIA u 1.00
01.16 SEGURIDAD Y SALUD
01.16.01 - T:::ZOORI_\CK&NI IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN_DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL alb 1.00
01.16..02 EdUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL u 2.00
01.16.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb‘ 1.00
01.16.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.16.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00
01.17 OTROS )
01.17.01 REUBICACION DE POSTES DE LUZ u 6.00
02 VEREDAS Y ESCALINATAS
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO, NIVELACION INICIAL m2 | -3,013.59
02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 3,013.59
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02,02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 1,198.50
02.02.02 ACARREQO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 1,412.78 |
02,02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPQ DPROM=2KM m3 1,498.13
02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 3,146.50
02.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 G/M2 m2 88.90 |
02.02.06 >S'UMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE e=1.50 mm m2 88.90
02.03 BASE
02.03.01 MATERIAL PARA BASE m3 498.50
02.03.02 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE EN GRADERIAS Y VEREDAS m2 3,040.62
02.04 SARDINELES
02:04.01 SARDINELES DE CONCRETO f'¢=175 kg/cm2 m3 246.11
02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 2,007.33
02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN SARDINELES kg 3,888.09
02.05 MUROS DE JARDINERAS
02.05.01 MUROS DE JARDINERAS CONCRETO f'c=175 kgfcm2 m3 115.76
}}\ 02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ EN MURO DE JARDINERA m2 997.84
o;;;; 02.05.03 ACERO CORRUCADO fy=4200 kg/cm2 EN MUROS DE JARDINERA kg 2,344.60
}», ;02.06 ) VEREDAS DE CONCRETO
£ s"j;/ 02.06.01 VEREDAS DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 ’ m3 164.33
02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 51.51
02.07 GRADERIA PEATONAL
02.07.01 GRADERIA DE CONCRETO f'¢=175 kg/ch12 m3 313.01
02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m2 552.15
02.08 CUNETA RECTANGULARES
02.08.01 CONCRETO f'c=175 kg/em2 PARA CUNETAS m3 17.12
02.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS m2 190.26
02.09 SELLADO DE JUNTAS
02.09.01 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM m 495.05
02.10 JARDINERAS
02,10.01 REFINE, PERFILADO DE SUSTRATO DE JARDINERA m2 117.82
02.10.02 SEMBRADO DE GRAS NATURAL m2 117.82
02.10.03 PLANTACIONEs DE ARBUSTOS u '121.00
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02.11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
02.11.01 DISENO DE MEZCLA u 1.00
02.11.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO {u 1.00
02.11.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 30.00
02.11.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 30,00
02.12 REPOSICION DE CAJAS DE AGUA Y DESGUE
02.12.01 REPOSICION DE CAIAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE u 103.00
021202 | REPOSICION DE CAIAS DOMICILIARIAS DE AGUA u 103.00
02.13 COLOCACION DE TACHOS :
02.13.01 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA SEGUN DISENO u 21.00
02.14 RAMPAS
02.14.01 NIVELACION Y COMPACTACION EN RAMPAS . " m2 34.56
0214.02 .| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 32.76
02.14.03 . CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA RAMPAS _ m3 5.40
02.15 VARIOS. ) ) 7 .
02.15.01  [.INSTALACION DE BARANDAS METALICAS ' mod 1535
03 MURO DE CONTENCION -
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 TRAZO, NIVELACION INICIAL m2 20234
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ DURANTE LA E}JECUCION DE LA OBRA : | m2 202.34
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :
03.02.01 " EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS : m3 | 52859
03.02.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M _ ' m3 | 660.74
03.02.03 " ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KMM - m3 660.74
03.02.04 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE m3 71.86
03.0205. | EXTENDIDO, RIEGO Y COMPAGTADO DE MEIORAMIENTO DE SUB RASANTE . m2 357.47
03.02.06 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 20234
03.03 CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION
03.03.01 SOLADO EN ZAPATAS EN MURO DE CONTENCION ‘ ’ m2 202.34
03.03.02 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO F'c=210 kgfcm?2 m3 17436
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS DE CONTENCION m2 597.23
03.03.04 MURO DE CONTENCION ACERO fy=4200 kg/cm? . ke 9,548.16
03.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
03.04.01 DISERIO DE MEZCLA u 1.00
2} 03.04.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO u 1.00
03.04.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 10.00
03.04.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO {PRUEBA A LA COMPRESION]) u 30.00
03.05 VARIOS .
03.05.01 RELLENO Y COMPACTACION EN MUROS DE CONTECION m3 270.36
03.05.02 INSTALACION DE BARANDAS METALICAS . _ mod 14.60
03.05.03 JUNTAS DE CONSTRUCCION E= 17 : " m 73.00
03.05.04 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 3" m 95.93
04 TRATAMIENTO PAISANISTICO
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 TRAZO, NIVELACION INICIAL . ’ m2 1,161.12
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEG DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 1,161.12
04.02 . MOVIMIENTO DE TIERRAS \
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 348.97
04.02.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 436.21
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 436.21
04.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 1,161.11
04.03 BASE ] _
04.03.01 MATERIAL PARA BASE m3 397.171 -
04.03.02 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE m2 1,161.11

VIR Bjecavicn de Qb

SYVAVUOHLNI SHSVH



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

\

Términos de Referencia — Codigo: - $2.02-1.02
Versién: 00
Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015
Formato Pagina: 7 de 46
04.04 " MUROS DE JARDINERAS
04.04.01 MUROS DE JARDINERAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 28.21
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE JARDINERA m2 251.55
04.05 PISOS
04.05.01 MORTERG CEMENTO ARENA 1:5 m2 622.37
04.05.02 ADOQUINES DE COLOR 10x20x6 cm m2 622.37
04.06 GRADERIA PEATONAL
04.06.01 GRADERIA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 " 3398
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ EN GRADERIAS m2 15.84
04.07 BANCAS DE CONCRETO TIPO |
04.07.01 BANCAS DE CONCRETO TIPO I Fc=175 kg/cm2 m3 0.32
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS TIPO | m2 2.67
04.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN.BANCA TIPO | ke 15.19
04.07.04 ACABADO EN BANCAS TIPO | m2 1.07
04.08 BANCAS DE CONCRETO TIPO Il
04.08.01 ' CONCRETO f'c=175 kg/cm?2 EN BANCAS TiPO It m3 5.72
04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS TIPO Il m2 47.02
04.08.03 ACERO fy=4200 kgfcm2 EN BANCA TIPO I kg 260.68
04.08.04 ACABADO EN BANCAS TIPO i m2 26.87
04.09 SELLADO DE JUNTAS '
04.09.01 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM m 640.46
04.10 JARDINERAS ’ |
04.10.01 - REFINE, PERFILADO DE SUSTRATO DE JARDINERA m2 800.00
04.10.02 SEMBRADO DE GRAS NATURAL : m2 800.00
04.10.03 PLANTACIONES DE ARBUSTOS u 380.00
04.11 .PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
04.11.01 DISERO DE MEZCLA u 1.00
04.11.02 . ENSAVO DE PROCTOR MODIFICADO u 2.00
04.11.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 20.00
04.11.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO {PRUEBA A LA COMPRESION) u 20.00
05 DRENAIE PLUVIAL
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m2 280.65
05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 280.65
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .
05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 145.52
05.02.02 EXCAVACION PARA CAIAS COLECTORAS m3 26.78
05.02.03 ACARREQ MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 215.38
05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KM m3 215.38
05.02.05 REFINE, NIVELACION DE ZANIA m 399.16
05.02.06 COLOCACION DE CAMA DE APOYO m 255.64
05.02.07 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m 255.64
05.03 OBRAS DE CONCRETO. _
05.03.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJAS,COLECTORAS m3 156
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS COLECTORAS m2 149.75
05.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN CAIAS COLECTORAS kg 341.20
05.04 REJLLA PLUVIAL
05.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN REHLLAS m3 15.79
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN REIILLA m2 100.46
05.04.02 REJILLA METALICA m 190.36
| 05.05 SUMINISTRO E [NSTALACION DE TUBERIAS

05.06.01 TUBERIA PVC UF ISO 4435 5-25 D=8" m 208.54
05.06.02 TUBERIA PVC UF [SO 4435 5-25 D=14" m 47.10
05.06 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
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05.07.01 PRUEBA HIDRAULICA - Im 255.64
05.07.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO {PRUEBA A LA COMPRESION) u 5.00
06 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EDUCACION
06.01 CAMPANA DE EDUCACION Y MANEIO AMBIENTAL . gib 1.00
06.02 MITIGACION AMBIENTAL .
0»_6,_02.01 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION POLVO ' - glb 1.00
06.03 MONITOREO AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES
06.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE .
] 06.03.01.01 EQUIPO PARA MEDIR NIVELES DE CALIDAD DE AIRE . glb 1.00
06.03.02 MONITOREO DE RUIDOS . . . .
06.03.02.01 EQUIPO PARA EMISION DE RUIDOS - ’ - 1glb < 1.00
06.03.03 MONITOREO DE VIBRACIONES
06.03.03.01 . EQUIPO PARA MEDIR VIBRACIONES ’ . : . o ) glb 1.00

5.5. PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA QUE REALIZARA LA EJECUCION DE OBRA
Cuadro N" 2- Perf' | del Ejecutor

‘Persona Juridica registrado en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE cd_mo_
EIECUTOR DE OBRAS. ' ' -

reqU|5|tos
e El postor debe acreditar un monto facturado “acumulado equivalente a
S5/. 2,796,159.03 (Dos millones setecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y
nueve con 03/100 Soles), en la ejecucién de obras similares y/o iguales, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcién de obra, correspondientes a un maximo
de diez (10) contrataciones a la fecha de presentacidn de propuestas.
e Se consigna como obras similares a: . )
* construccién y/o ampliacion de pavimentos urbanos de concreto en general.
= construccién y/o ampliacién de muros de contencidn, losas, veredas peatonales,
escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas. )
* construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o mantenimiento
y/o rehabilitacién de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con
concreto.
acreditacidn:
e la Experiencia se acreditara con copia simple de:
a) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; o
b} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o
€) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicd su eJecumon

Obligatorios
* No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

TR jecacivon de Ghya
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5.6. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y EXPERIENCIA

5.6.1. PERSONAL REQUERIDO
-El personal minimo requerido para la direccion de la obra de acuerdo el expediente

técnico aprobado es el que se detalla a continuacién:

‘ Cuadro N*

e

- Relacién de personal requerido:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil 01
INGENIERO DE CALIDAD Y ingeniero éivil o1
CONTROL DE OBRA &
Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas,
03 INGENIERO EN SEGURIDAD, Gedlogo, Metalurgista, Ambiental, o1
: SALUD Y MEDIO AMBIENTE Industrial o Higiene y Seguridad
Industrial
04 ADMINISTﬁADOR DE OBRA Administrador, Economista 01
TECNICO EN SUELOS Y . '
05 CONCRETO Técnico Concreto y Suelo 01
06 MAES'I_'RO DE OBRA ———— 01
07 | SECRETARIA Técnico en administracion o afines 01
08 | ALMACENERO Técnico en administracion o afines 01
09 | TAREADOR Técnico en administracion o afines 01
10 | CONDUCTOR DE CAMIONETA _' o1
11 | SERVICIO DE GUARDIANIA o 01

* Durante la ejecucién de la obra la participacion del personal requerido es a tiempo completo.
Caso: Residente Obra desde el inicio de obra hasta la recepcidn de la obra. .

(=)

SVAVIDALNI SHSVH




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

. . éédigo: S2.02-F.02
Términos de Referencia — Vessidn:
ersion: 00

Servicios, Consultorias it Obras Fecha: 1800872015
Formato Pagima: 10 de 46

5.6.2. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

5.6.2.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Cuadro N* 4.- Perfil del Residente dg Dbra

Profesional en lngemena C:v:l

Experiencia MINIMA DE'TRES {3) AROS, como Residente de Obra y/o
Inspector de Obra, en la ejecucion y/o supervisién de obras similams vio Iruales al ob;eto de
convocatoria. (*)

Profes:onal con tltulo de lngemero Cnnl (coieglado) Se acredntara con copia
simple del titulo profesional.
© « Especializacidn de al menos 36 horas en Gestién de Proyectos bajo el enfoque

-del PMI. Se acreditara con copia simple del certificado de participacion en el
Curso.

+ Especializacién en la Ley de Contrataciones del Estado y su reg!amento, no
menor de 25 horas.

= Especializacidén en Residencia o supervision de ejecucion obras o proyectos, no
menor de 25 horas

s  Especializacion de la Ley 29783 o DS 005- 2012 EM ”Ley de Seguridad y Satud en
‘el Trabajo”, no menor de 25 horas lectivas.

5.6.2.2. INGENIERO DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA
Cuadrg N° 5.- Perfil del Ingeniero de Calidad y Control de Obra

Profesional en Ingenierfa Civil

Experiencia mihima dos (2} affos, como Restdente de Obra y/fo Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o Asistente de Residente ¢ Supervision, Ingeniero Residente o de
Oficina Técnica, Ingeniero de Calidad y/o Control de Obra en la ejecucion de Obras Iguales

y[o Stmilares ¢ Obras en General, )

. Profesional con tltulo de Ingeniero Civil (colegrado) Se acreditard con copia
simple del titulo profesional.

+ Especializacidn de al menos 20 horas en Gestidn de Proyectos bajo el enfoque
del PMI, Se acreditar# con copia simple del certificado de participacién en el
CUrsaQ.

< Especializacion en aseguramiento de la calidad en la construccién, no menos de
20 horas.

« Especlalizacién en software de programacion y control de obra {(MS Project o
similar}, no menos de 20 horas

*  Especializacidn en gestién de calidad {ISO 9001 o similar}, no menos de 20 horas.

{*} Pe acuerdo a la respuests dada a uconsulia N° 3, se adiciona come experiencike GERENTE DE OBRAY/O GERENTE DE
PROYECTO yio JEFE DE TRAMO.

T3 W i di (Fbrs
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Expernencna mfmma tres (3) aﬁos como Ingeniero y/o Especuahsta y/o Supervisor y/o Jefe :
y/o Prevencionista, en Seguridad y Medio Ambiente o cualquiera otra combinacién de

Profesional en Ingenleno Civil, Mlnos o Geologiqa, o Ingenieria Meiolurglca
Amblenfcl o Indusincll o Hllene Seguridad Indusincl

5.6.2.3. INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Cuadro N* 6.- Perfil del |ngemero de Especialista en Segundad y MEdIO Amblente

deneminaciones en la que esté incluida “seguridad y medio ambiente”, en la ejecucion

y/o supervision de-Obras-en General

. Espeuallzauon en Seguridad Salud en el Trabajo (Ley 29783 y DS 005-20127TR),

" Profesional con titulo de Ingenlero ClVI|, Minas, Geologo, Metalurgista,
Ambiental, Industrial ¢ de. Higiene y Seguridad Industrial (colegiado).. Se
acreditard con copia simple del titulo profesional. '

no menos de 30 horas lectivas.

5.7.

1.
= construccién y/o ampliacion de pavimentos urbanos de concreto en general.
« construccién y/o ampliacion de muros de contencion, losas, veredas peatonales

- NOTA:

Se considera como obras similares a: -

escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas.

» construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o mantenimiento y/o

rehabilitacion de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto.

2.

" 6.

La experiencia del plantel profesional clave propuesto, sujeto a calificacién, se podra
acreditar con cualquiera de los siguientes documentos en copia simple de: i).contratos con

. su respectiva conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados o {iv) cualquier otro

documento, que fehacientemente, acredite la experiencia del profesional propuesto.
Para el plantel profesional clave, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente

{traslape) para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerar4 una vez el
perlodo traslapado.

Es preciso indicar la exclusividad (a tiempo completo) del Residente principal hasta la
recepclén de la obra.

Los estudios requeridos a los profesionales podran acreditarse mediante la presentacion
de constancias o certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre que el profesional propuesto recibid la formacion requerida.

£] Certificado Original de Habilidad CIP profesional se presentard para el inicio efectivo de
obra. : '

REQUERIMIENTOS MINIMOS

El equipamiento estratégico requerido para la ejecucidn de obra es el siguiente:

Mano de Obra: Declaracion jurada mediante el cual se comprometa a contratar, para la ejecucion de
la prestacion, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes de la zona. Esto con
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la finalidad de MANTENER UN GPTIMO CLIMA SOCIAL entre las comunidades colindantes a la zona de
influencia de la obra, Ce : . .

Equipo Minimo: El Postor presentars documentos que sustente que dispone 0 se compromete
a alquilar o adquirir el Equipo Minimo seguin el Expediente Técnico y que este se encuentre en
buenas condiciones:

Cuadro N° 7.- Equipamientos Estratégico -

ot NIVEL TOPOGRAFICO {NIVEL DE INGENIER 01 No mayor a 8 aios
| TOPOGRAFICA) INCLINOMETRO. : v
02 ESTACION TOTAL (DE PRECISION A 2", ALCANCE MINIMO o1 No mayor a 8 afios
~_| 3KM, +03 PRISMAS) ) .
03 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01 No mayor a 8 afios
04 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 I om No mayor a 8 afios
0s CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP, 2,000 GLNS) 01 No mayor a 8 afios
06 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4” o1 No mayor a 8 afios
07 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 No mayor a 8 afios
08 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 N 01 - No mayor a 8 afios
09 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 7 y3, 100 HP : 01 No mayor a 8 afios
10 MOTONIVELADORA 125-135 HP . o1 No mayor a 8 afios
1 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 101-135 HP, 10-12 o1 No mayor a 8 afios
Ton .

La acreditacion del equipamiento estratégico es con copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido {no cabe presentar declaracién jurada). La antigiiedad solicitada tiene
como objetivo evitar las paradas en el plazo de ejecucidn contractual. Por lo que, la antigiiedad de los
equipos serd requerido y/o presentado a la supervisién antes del uso de los equipos en la obra.

Con respecto a los equipos de medicion, debera sustentarse Ja vigenéia de la calibracién (no mayor a 6
meses), cuyo certificado debe ser emitido por un laboratorio de metrologia certific_ado y acreditado por
INACAL.

* Durante la ejecucion de la obra Lo disponibilidad de los equipos u otros recursos serd de acuerdo a los
cronogramas de ejecucion de obra aprobada por la supervisidn.

TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién es de 150 (ciento cincuenta) dfas calendario, comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado siguientes:

a) Que AMSAC notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que AMSAC haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta lo obra,
segtin corresponda; :

¢) Que AMSAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las bases, hubiera asumido como obligacion;

TR Liocuerin ds Qbrn
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d) Que AMSAC haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasidn de la absolucion de consuftas'y observaciones;

8) Que AMSAC haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los parrafos precedentes, serdn cumiplidas dentro de los quince
{(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto dlrecto el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones. :

Una yéz culminada la obra, se seguird el procedimiento establecido en el articulo 208° (recepcion
de-la- obra y plazos)-del-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

“o»

FORMA DE PAGO

El procedimiento de trémite de pago para cada valorizacién, serd concordante con’lo
contemplado en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa
presentacién del informe respectivo, aprobacién del supervisor o inspector de obra y
conformidad del administrador del contrato. .

La forma de pago se realizard mediante valorizaciones mensuales segiin lo ejecutado,
concordante con el Cronograma Valorizado de Avance de Obra de la firma del contrata
actualizada las fechas al inicio de la ejecucidn de cobra o el vigente en la ejecucién de obra, con
la conformidad la dard el administrador del contrato.

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicindolas por
el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémica previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccién {(IUPC) que publica el INEI, correspondiente al mes en
que debe ser pagada [a valorizacién. Una vez publicados las indices correspondientes al mes en
que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Dado que los lUPC son
puhlicados con uin mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “i(”
conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los IUPC que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valarizaciéon
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, AMSAC debera
cantar con la siguiente documentacién:

s Presentacion de la valonzacuon mensual acompafiado con el informe respectivo y
conformidad del Supervisor de obra. -

« Conformidad de la Jefatura del Departamento de EJECUCIOH de Proyectos o por el
Funcionario al que se le haya- delegado esta facultad, emitiendo el informe de
conformidad de cada valorizacidn de obra.

+« Comprobante de pago

Los documentos correspondientes a cada uno de los pagos antes mencionados, deberdn
presentarse en la Mesa de Partes de Activos Mineros SAC, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.
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1 Activos Mineros 20103030791 Prolongacién Pedro Miotta 421, distrite de San

CSAC - Juan de Miraflores

El contratista deberd contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete a brindar a
AMSAC su nlimero de Cuenta Ordinaria y Cédigo de Cuenta interbancaria CCl, generada por
entidad bancaria autorizada por fa SBS, para que se Je pueda realizar el depésito respectivo y
comunicar la Cuenta de Detracci6n aperturada en el Banco de 1a Nacién.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial estimado total es de S/. 2,796,153.03 {Dos millones setecientos noventa y
sels mil, ¢iento cincuenta y nueve con 03/100 Soles), incluye los Gastos Generales equivalente al

de] Costo Directo, Utilidad equivalente al del Costo Directoy el Impuesto General
a las Ventas (1L.G.V.} del 18.00%, asi como los seguros correspondientes. Los Costos estdn
actualizados al mes de luho del 2019.

ADMINIST RADOR DE CONTRATO

£l lefe del. Departamento de EjeCUCEOI'I de Provectos de la Gerencia de Operaciones, estard a
cargo de la administracién del contrato y de otorgar [a conformidad carrespondiente,

La Gerencia de Operaciones de AMSAC padra designar otro profesional en su reemplazo para
lo cual comunicard al contratista mediante una carta simple.

AMSAC designard a un inspector o supervisor de obra durante la etapa de ejecucidn del
proyecto, guien actuard como representante de la Entidad para el cumplimiento y la carrecta
ejecucion de la obra, dentro de los alcances consuderados en los TDR el expediente técnico y
contrato.

PENALIDADES

Se aplicaran las penalidades del caso, de acuerdoe a fo establecido en la normativa de fa Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

10.1. Penalidades por retraso en la ejecucién de fa obra

Si el contratista incurre en retraso injustificado de las prestaciones objeto def contrato, se le
aplicard automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acGerdo a la
siguiente formula .

Penalidad diaria = {0.10 x monto vigente) / (F x plazo vigente en dlas)

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dfas.

F¥al fricrpidhn e Deve
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10.2. Otras penalidades

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente, se considerardn otras penalidades, segun se detallan:

a) Penalidades por incumplimientos: De acuerdo a la siguiente tabla:

Cuadro N° 8. Penalidades por incumplimientos

-PERMANENCIA-DEL: PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta {60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucién, si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2) del articulo 190° del
Reglamento

0.50x UIT
por cada dia de
ausencia del
personal en
obra.

Segin el informe
de supervisor de

Obra y/o
Inspector  segin
corresponda

AUSENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL RESIDENTE DE
OBRA

Cuando se compruebe fehacientemente la inasistencia y/o
falta o ausencia del Residente de Obra en campo, sin
justificacién oportuna (la justificacion documentada deberd
presentarse a mas tardar al dia siguiente de ocurrida la
ausencia).

0.50 x K por dia

Segun el informe
de supervisor de
Obra

AUSENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y/O
TECNICO

Por no contar con el personal profesional clave y/o técnico
minimo estipulado en las Bases o por faltas o ausencias
injustificadas del personal profesional clave o técnico
minimo en obra {excepto el Residente).

0.30 x K por dia
Y persona

Segun el informe
de supervisor de
Obra

PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal
del contratista, el pago deberd realizarse a mds tardar
dentro de los primeros cinco (05) dias calendario siguientes
de cada periodo (semana, quincena o mes) de pago. Incluird
pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre otros vinculados
a la actividad, los cuales deberd presentarse para el pago
correspondiente. La multa serd para cada caso individual
detectado.

0.10x K
por cada dia.

Segun el informe
de supervisor de
Obray/o
Inspector segin
corresponda

MATERIALES O INSUMOS, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS
AUSENTES Y/O SIN AUTORIZACION

Materiales o Insumos, Equipos y/o Materiales ausentes
segtin el requerimiento técnico minimo o se encuentren en
mal funcionamiento o sin la autorizacién del Supervisor y/o
Inspector de Obra de acuerdo al Calendario de Movilizacion
de Equipo y/o Cronograma de Avance de Obra.

0.10x K
por cada equipo
y por caso
verificado de
incumplimiento

Segun elinforme
de supervisor de
Obray/o
Inspector segin
corresponda
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ACTOS EN PERIUICIO DE LA POBLACION, EL AMBIENTE QO LOS
TRABAJADORES Segtin el informe
: 1xK de supervisor de
6 Cuando se compruebe que el personal del Contratista Se aplicara por Orl-J)ra v/o
realizé actos negligentes o dolosos en perjuicio de la cada caso Inspector segtn
poblacién, medio ambiente 0 de AMSAC., ademds de la detectado.
i . . corresponda
separacion del o de los trabajadores de la obra {considera
personal técnico y profesional).
CUADERNO DE OBRA
Si el contratista o su personal no permite el libre acceso al
cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole Cinco por mil Segtin el informe
anotar las ocurrencias. Se aplicard penalidades POR CADA (5/1000) del de supervisor de
7 | DIA DE DICHO IMPEDIMENTO de acuerdo al art. 191 del [ montodela Obray/o
Reglamento de la Ley de Contrataciones valorizacién del Inspector segiin
periodo corresponda
No se tiene al dia el registro de asientos u ocurrencias. Se
aplicard penalidades POR CADA DfA DE ATRASO EN EL
REGISTRO
CAMBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA
El cambio y/o reemplazo del personal propuesto, siempre
debera ser aprobado y comunicado por AMSAC y procedera 0.50x K Segtin el informe
sdlo si el nuevo personal propuesto cumple con lo. | Porcada diade de supervisor de
8 estipulado en los términos de referencia y bases integradas, ausencia del Obra y/o
cada cambio de profesional estard sujeto a la penalidad personal en Inspector segin
independientemente del avance de la obra, salvo razones obra corresponda
de indole de salud, caso fortuito o fuerza mayor que le
imposibilite continuar laborando el cual serd debidamente
sustentada en el plazo previsto.
PRESENTACION DE VALORIZACIONES O INFORMES 0.50 x K Segtn el informe
ESPECIALES Por cada de supervisor de
9 Si el contratista no presenta las valorizaciones e informes incumplimiento Obray/o
especiales en los plazos establecidos o en el momento o por cada Inspector segin
solicitado en el TDR (Capitulo X!lI, {tem 13.3 OBLIGACIONES evento. corresponda
DEL CONTRATISTA)
PRESENTACION DEFICIENTE O INCOMPLETA DE INFORMES 0-50x K Segn el informe
Por cada de supervisor de
10 Si el contratista presenta de forma inadecuada o incompleta | Incumplimiento Obray/o
sus informes contractuales o solicitados por AMSAC o por cada Inspector seglin
(informes especiales). evento. corresponda
DEMORA O FALTA EN ENTREGAR DEL INFORME DE 1xK Segan el informe
COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO. ) Por de supervisor de
1 Dentro de los 30 primeros dias de iniciado la ejecucion de la incumplimiento Obra y/o ,
. . N [ Inspector seglin
obra el contratista presentara un informe de compatibilidad
L. . . corresponda
del proyecto para aprobacidn y revisién del Supervisor.

PR bpeaeicnr dhe (hen
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Segun el
TERMINO DE RELACION CONTRACTUAL 0.50 x UIT informe de
di .
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista por cada_ fa de supervisor de
12 A ausencia del Obray/o
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
N . . personal en Inspector
sustitucion del personal por no cumplir con la experienciay .,
P . obra. segln
calificaciones requeridas.
corresponda
Segun el
informe de
POLIZA CAR - 0.50x K supervisor de
Por cada dia de
13 . . Obray/o
En caso el contratista, no cuente y/o no se encuentre ocurrencia Inspector
vigente la Péliza CAR durante la ejecucion contractual. verificada sfe)g:]:n
corresponda

Dénde K es igual al 0.08% del Monto Contrato de Obra.

b) _Penalidades por incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo:

Cuadro N° 9. Penalidades por incumplimiento 2 Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Incumplimiento en el reporte mensual de seguridad y salud
en el trabajo, incluyendo repartes exigidos por el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo. nacional o sectorial,
estandares, procedimientos (PETS), Politica SST, RISST.

1.3UlT

Por ocurrencia.

Segun el informe
de supervisor de
Obra y/o Inspector
segun corresponda

Accidente no mortal de trabajador, sea cual fuere su
gravedad, como consecuencia del incumplimiento de
procedimientos (PETS), estandares de trabajo, RISST-AMSAC
o la legislacién nacional por parte de la empresa contratista
o del trabajador de la empresa contratista.

13 Ui

Por ocurrencia.

Segun el informe
de supervisor de
Obra y/o Inspector
seglin corresponda

Incumplimiento de la empresa contratista en la entrega de
procedimientos (PETS) y/o estdndares de trabajo a su

1.3 UIT
Por persona,
ocurrenciay

Segun el informe
de supervisor de
Obray/o inspector

ocupacional, de acuerdo a la legislacidn, que AMSAC solicite.

Por ocurrencia.

personal. por dia. segun corresponda
. i - . Segun el i
No entregar informacién adicional de seguridad y salud 13 UIT dig::‘penll?sfz:n;:

Qbra y/o Inspectar
segun corresponda

Incumplimiento de la entrega de los EPPs a los
colaboradores.

0.4 UIT
Por persona,
por ocurrencia
y por dia

Segun el informe
de supervisor de
Qbra y/o Inspector
seglin corresponda

Incumplimiento del uso de los EPPs en el lugar de trabajo o
uso de EPPs deteriorados, por parte de los trabajadores.

0.4UIT
Por persona,
por ocurrencia
y por dia

Segtin el informe
de supervisor de
Obra y/o Inspector
segin corresponda

Incumplimiento de la implementacién de controles de
seguridad en las tareas, de acuerdo al analisis de riesgo
previamente realizado y a los estdndares de trabajo y
procedimientos de trabajo seguro.

6.5UIT
Por persona,
por ocurrencia
y por dia.

Segun el informe
de supervisor de
Obra y/o Inspector
segun corresponda
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El procedimiento a seguir de las infracciones detectadas descritas sera: el Inspector o Supervisor
de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla Otras Penalidades
(NUMERAL 10.2), registra la ocurrencia de la infraccidn en el cuaderno de obra, y remite carta
de preaviso al CONTRATISTA con copia al administrador de contrato, adjuntando las evidencias
que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establecera un plazo de tres {03) dfas calendario
para la subsanacién de la infraccién.

EI CONTRATISTA revisa el caso notificado y proceder3 a subsanario en el plazo establecido (3 dias
calendario), de no hacerlo o sustentarlo, el Inspector o Supervisor de obra procedera a calcular
la penalidad segtin la Tabla Otras Penalidades, establecida sobre la base del monto del contrato
vigente, por dia, persona u ocurrencia y procederd a informar debidamente sustentado a la
ENTIDAD o administrador de contrato en plazo 03 dias calendario siguientes de corresponder
para su notificacién al CONTRATISTA, verificando que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente.

Estas penalidades serdn deducidas por el Inspector o Supervisor de Obra en los Pagos a cuenta
{valorizaciones) del periodo informado o de ocurrencia, o de corresponder del pago final o en la
liquidacién final; o si fuese necesario se cobrars del monto resultante de la ejecucién de las
garantfas de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Si el monto acumulado de las penalidades por mora u otras penalidades alcanza el 10% del
Monto del Contrato, AMSAC, podri resolver el contrato por incumplimiento y ejecutar la carta
fianza de fiel cumplimiento.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de Ia liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de AMSAC a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173° de su Reglamento.

Xil.  OTROS POR CORRESPONDER

12.1 RECURSOS FINANCIEROS
La fuente de financiamiento sera de: Fideicomiso Ambiental

Cuadro N* 10. Cadena Presupuestal

Fuente de Centro de . Cuenta | Céd. Macro
Financiamiento Costo Clasificador Contable proyecto C6d. proyecto Demanda
Fideicomiso 0901 331111 | 04380440 02 000000210045 | 201909010368
Ambiental

TINE BYevnenin de Ohen
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12.2 DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
12.2.1. ADELANTOS
a. Adelanto Directo
Para el caso de la ejecucién de obras, el adelanto directo al contratista, en ningln caso
excederd del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, para lo cual se deberd
seguir el procedimiento establecido en el articulo 181°del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

b. Adelanto para Materiales

Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no

berin superar el veinte por ciento (20%} del monto del contrato original. El adelanto de

“ateriales podra ser solicitado dentro de los diez (10} dias calendario siguiente de iniciado

“&l plazo de ejecucién contractual, en concordancia vy adjuntando el calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista, la garantia respectiva y

. el comprobante de pago correspondiente.

La entrega del adelanto para materiales e insumos por parte de la entidad sera dentro de
los 30 dias calendarios siguiente luego de cumplidos todos los requisitos indicados en el
parrafo precedente.

No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos. Para el otorgamiento del adelanto para
materiales o insumos se debera tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-
79-VCy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

12.2.2. AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS
La amortizacion del adelanto directo se hard mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones de obra.

La amortizacién del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién de los adelantos se

tomara en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al
contratista y/o en la liguidacion.

12.2.3. DE LAS GARANTIAS

total de los adelantos otorgados respectivos. Para la garantia de fiel cumplimiento hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Las garantfas de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto para materiales y sus
renovaciones serin emitidas a favor de AMSAC y deberan tener las siguientes condiciones
como MINIMO: incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de excusion y de
realizacién automatica al solo requerimiento de AMSAC, siempre que hayan sido emitidas
por una empresa autorizada y sujeta al &mbito de la Superintendencia de 8anca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones y deberdn estar vigentes hasta la amortizacién
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12.2.4. MODALIDAD DE EJECUCION:

A precios unitarios.

12.2.5. CUADERNO DE OBRA

Se deberdn cumplir con todo lo establecido en los articulos 191°, 192° y 193° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se mantendrd en la obra para
registrar todas las ocurrencias de la Obra. Concluida la ejecucién y recibida la obra, el
original del cuaderno de obra queda en poder de la Entidad.

Para las consultas que puedan -presentarse. durante la ejecucién de la obra, seguird el
Procedimiento de Absolucidn de Consultas del Departamento de Ejecucién de Proyectos, el
cual estd acorde a los articulos precitados en el parrafo anterior del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado vigente.

La entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza en el acto recepcién de obra o en el
acto de constatacion fisica de la obra, de corresponder; debiendo dichas actas anotarse
como tiltimo asiento. -

12.2.6. DESARROLLO DE LA OBRA:

Para la Gestion del Cronograma del proyecto se debe de emplear un procedimiento acorde
con el “Last Planner System”, que forma parte de la filosofia “Lean Construction”. De
manera opcional se solicitara al Contratista el soporte con la metodologia BIM,
modelamiento digital de la informacién para la ejecucién de la obra, con la finalidad de
reducir la incertidumbre en las programaciones y control de obra; y, mejorar la calidad y
eficiencia en la gestion del proyecto.

Antes del inicio de la Obra.
El Contratista deberd presentar para la revisién y aprobacién del Inspector o Supervisor

SVAVADHLNI SHSVd

de obra, lo siguiente:

e Cronograma de Obra a nivel de detalle, en diagrama Gantt, donde se identificara la
ruta critica (CPM).

* Cronograma valorizado, donde se proyectardn las valorizaciones mensuales y
Calendario de adquisicidn de materiales.

¢ Curva “S” del avance planificado, que para todo efecto servird para el control del
avance de obra, de acuerdo ai método del Valor Ganado.

* Andlisis de precios unitarios de acuerdo a la propuesta econémica y desagregado de
gastos generales.

* Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente {incluir ANEXOS) segtin el RM-050-2013-
TR. . :

e Programa Anual de actividades SSMA RM-050-2013-TR.

= IPERC/IAA del proyecto por cada actividad y puesto de trabajo.

* Plan de Respuesta a Emergencias.

e Procedimientos y Estdndares de SSMA.

e Plan de Aseguramiento y Control de Calidad

T Ljecucidn de Ohpar
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Plan de Gestion de Riesgos para la ejecucién de la obra, seguin la DIRECTIVA N° 012-
2017-0OSCE/CD y maodificatoria. ‘

Pdliza CAR (con un valor equivalente al monto de ejecucién de obra).

Procedimiento de acuerdo al “Last Planner System” para programacion y control de
avance fisico de obra.

Reunidn de Arranque del Proyecto (Kick of Meeting).

Antes del inicio de la obra, se realizard un encuentro de lanzamiento del proyecto entre

personal clave del Contratista, la Supervision y AMSAC.

[ reunidn serd presencial y convocada por el Contratista una semana antes del inicio de

I3'obray en ella se trataran los siguientes temas:

Presentacion de equipos de trabajo del Contratista y la Supervision, conforme a las
propuestas respectivas.

Exposicion sobre los objetivos, criterios de éxito y principales stakeholders del
Proyecto (Por AMSAC) o

Exposicion del Plan de Trabajo de Obra (Por el Contratista), que debe incluir:
Cronograma de Obra, recursos asignados, procedimientos para el contro! de costos y
cronograma.

Identificacién y Andlisis de principales Riesgos para la ejecucién de la obra (Por el
Contratista). Se debe afiadir Plan de Respuesta a los Riesgos ldentificados.
Presentacién de los Planes de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (Por el
Contratista).

Otros temas que se consideren relevantes.

Durante la ejecucion fisica de la obra.

Dentro de los 30 primeros dias de iniciada la ejecucion de la obra el contratista
presentard un informe de compatibilidad del proyecto en campo respecto al Expediente
Técnico y adjuntard los Planos de Replanteo de Obra (impresos y archivos nativos CAD).
Para revisidn y aprobacién y revision del Supervisor.

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera presentar a la supervision, para
su revisidn y aprobacion, como minimo los siguientes documentos que deben estar
establecidos en los Procedimientos Last Planner del Contratista:

- Programacién a cuatro (04) semanas (Lookahead)
El Contratista presentara de manera fisica y digital a la supervision el Loockahead
para su revisién y aprobacién el Gltimo dia habil de culminada la semana

ejecutada.

Asi mismo, el andlisis de restricciones (Listado y Plan de accion) que permita
prever que el flujo de la ejecucion no se interrumpa.

Semana 01 I . Semana 04

U [ma] m] ou ] wi | sa] oo wmalmfuu
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La Supervision debe emitir el Lookahead aprobado al Administrador de Contrato
como maximo el primer dia habil de la semana siguiente a la presentacién por el
contratista.

- Programacién Semanal (PS)
El contratista presentard a la supervisién de manera fisica y digital la PS para su
revision y aprobacidn el Ultimo dfa habil de cada semana.

En la PS el contratista solo deberd considerar las partidas que han sido liberadas
de restricciones incluyendo los metrados programados a ejecutarse durante la

semana.

- Semana XX. -
wim]m]w]w

La Supervision debe emitir la PS aprobada al Administrador de Contrato como
maximo el primer dia habil de la semana siguiente a la presentacién por el

contratista.

- ' De manera fisica y digital el contratista debe presentar a la supervisién el reporte
semanal o “weelly report”, donde se debe adjuntar el Porcentaje de Plan
Cumplido (PPC). Este reporte debe ser presentado antes de las 4:00 pm del dltimo
dia habil de cada semana; asi mismo, este reporte debera describir las razones de
no cumplimiento de las actividades que fueron programadas.

Semana XX
wima]l m] w | v ESE] po

Adicionalmente, en el reporte semanal, el Contratista incluird el estado de los
recursos asignados al proyecto de acuerdo al cuadro adjunto (ver Anexo N° 15.3,
Formato N° 1)

SVAVUOHINI SHSVH

Asimismao, este reporte debe incluir el estado de la gestion de riesgos, calidad y
SSOMA segln el programa anual aprobado.

- La Supervision debe remitir al Administrador de Contrato ellreporte semanal o
“weekly report” debidamente revisado y aprobado. La fecha de presentacién

maxima de lo mencionado es el primer dia habil de la semana siguiente a la
presentacién por el contratista.

e Se estableceran reuniones de coordinacidn entre el Contratista y la Supervisién, con

los respectivos profesionales clave del plantel, las que deben realizarse con una

periodicidad semanal pudiendo acordar reuniones mas especificas de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente y/o Aseguramiento y Control de la Calidad y/o Planificaciony
Programacion y/o Seguimiento y Control, Seguimiento y Control de Riesgos, las que
deben ser en cualquier caso agendadas y registradas en actas (las cuales deben
adjuntar en la valorizacién).

12.2.7. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son efaborados el dltimo dia de
cada periodo previsto en las Bases Integradas y/o procedimiento del Departamento de

IR Lfecucin de Obra
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Ejecucion de Proyectos “Valorizaciones de Obra”. Los desembolsos se efectuaran
mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales).

Para efectos del pago de las valorizaciones, AMSAC deberd contar con la valorizacion del
periodo correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor o inspector; de acuerdo
al Articulo 194° del Reglamento de Contrataciones con el Estado, a la que deberd adjuntarse
el comprobante de pago respectivo.

Siendo la obra contratada bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se
formularan en funcién de los metrados “realmente” ejecutados con los precios unitarios
ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados por el contratista; a este'monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que
establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion
conjunta con el contratista, éste la efectuara y/o viceversa. El inspector o supervisor de obra
debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion e

informarlo a la Entidad.
L as valorizaciones deberdn ser presentadas de manera fisica y digital:

a. Fisico, con firmas y sellos en todas sus hojas por los ingenieros responsables y el
contratista.

b. Digital, con los archivos primigenios {Word, Excel, Project, AutoCAD, u otros, etc.) en
CD o DVD y archivo escaneado (en pdf] firmado y visado (versién aprobada).

Nota: Cormo minimo la valorizacién deberd tener un contenido segun el Anexo N° 15.2.

12.2.8. INFORMES ESPECIALES

Los informes especiales serdn presentados por el contratista en los plazos que AMSAC
indique (carta o correo electrénico). Todos los informes especiales deben presentarse en
fisico y digital:

a. Fisico, con firmas y sellos en todas sus hojas por los ingenieros responsables y el
contratista.

b. Digital, con los archivos nativos (Word, Excel, Project, AutoCAD, etc.) en un CD o DVD.

12.2.9. DOSSIER DE CALIDAD

En las valorizaciones y al finalizar la Obra, el contratista debera entregar el “Dossier de
Calidad” donde se deben entregar los procedimientos escritos, certificados de calidad de los
materiales utilizados, certificados de calibracion de los equipos, registros de los ensayos de
campo y laboratorio realizados para el proyecto, asi como un resumen grafico y escrito de
tado lo ejecutado de manera que se evidencie de manera trazable el cumplimiento de las
especificaciones técnicasyy los hitos o puntos de inspeccién o supervisién. Asimismo, deberd
entregar los planos Post Construccion o “as built” {“conforme a fa ejecucion de obra”).
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12.2.10. SUBCONTRATACION

12.3.

De acuerdo al art. 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se puede subcontratar
por un monto maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo
prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccién o cuando
se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron
la seleccidn del contratista.

Asi mismo AMSAC debe aprobar la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro
de los cinco (5) dias habiles de formulado el pedido, Si transcurrido dicho plazo AMSAC no
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-

a) El Contratista deberd cumplir. a_satisfaccién la gjecucidon de obra contratada,
garantizando la-calidad de la obra.

El Contratista deberd cancelar los pagos a sus trabajadores puntualmente, a mas tardar
a los cinco dfas calendario después de finalizado cada mes, garantizando y manteniendo
el clima social, ademas de tener al dia los pagos de AFP u ONP, seguros y otros, los cuales
deben presentarse para el pago correspondiente. Caso contrario se aplicara la sancién
correspondiente por perjudicar el normal desarrollo de las actividades de remediacién
ambiental.

b

~-

c) El Contratista, deberd tener al dia su fibro de planillas, asi como, los pagos
correspondientes al sistema de seguridad social incluyendo accidentes de trabajo,
enfermedad profesional y otras contribuciones, CTS, SUNAT, el mismo que debera
presentar una copia a AMSAC cada vez que se lo solicite.

d) El Contratista se compromete a mantener “in situ” y de manera permanente, al personal
idéneo. Esta obligado a retirar de la obra al personal que AMSAC considere que no es

adecuado o que haya causado algiin perjuicio a AMSAC.

~—

e) Elsistema o régimen de trabajo (bajadas) de personal clave deberd ser programado con
anticipacion, indicando a la Supervision el personal suplente que quede encargado y que
asuma las responsabilidades del caso, de no cumplirse se aplicara las penalidades
establecidas en el numeral 10.2 OTRAS PENALIDADES.

f) El Contratista sera responsable de la seguridad de todo su personal, debiendo tomar las
medidas necesarias para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad vy Salud
Ocupacional y otras medidas complementarias en Mineria D.S. N2 024-2016-EM, emitido
por el Ministerio de Energia y Minas, de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo D.S. N2 005-2012-TR. Asimismo, el contratista deberd contar con una pdliza de
seguros SCTR de salud y pensiones para tados los trabajadores el cual se debe presentar
para el pago correspondiente,

g} El Contratista estd obligado a contratar los seguros que disponga la Ley tanto para el
personal profesional como para los operadores a fin de cubrir los riesgos de accidentes
durante la ejecucién de la obra, asi como durante los traslados. AMSAC no se
responsabiliza por cualquier accidente o incumplimiento del personal.

h) Para todo cambio del responsable a cargo de direccién técnica de la obra, El Contratista,
previamente deberd tener autorizacién de AMSAC.

TR Ljeveesion de Ohra
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i)

k)

El Contratista debera proporcionar personal con experiencia adecuada para la ejecucion
de los trabajos, los cuales se deberan coordinar con el responsable y/o supervisor de
ejecucién de proyectos de AMSAC en la zona.

El Contratista, a través de su ingeniero residente o persona autorizada expresamente,
debera tener participacién activa en el sostenimiento de la licencia social. De esta
manera, en coordinacidon con AMSAC, participard de las acciones necesarias con los
interesados del proyecto (personas, organizaciones, instituciones y grupos de interés).

En las Valorizaciones de obra mensuales y etapa de liquidacion de la obra el contratista
deberd presentar un documento donde acredite el No Adeudo a los trabajadores,
proveedores, etc.

‘Para efectos de la ejecucién de los trabajos, El Contratista a través de su residente

efectuarda las coordinaciones y autorizaciones oportunas del caso con las

‘Municipalidades y empresas prestadoras de servicios o similares para garantizar los

trabajos programados.

m) El Contratista presentard dentro de treinta {30) dias calendario de iniciada la ejecucién de

n)

~——

p

=

q

r)

la obra el informe de compatibilidad del proyecto en campo respecto al Expediente
Técnico, adjuntard fos planos de replanteo topogréfico de la obra, que sera aprobada y
revisada por El Supervisor.

El contratista esta obligado a realizar reuniones de coordinacién semanales de manera
que los supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en cualquier
momento los avances del mismo.

El contratista deberd cumplir los procedimientos aprobados del Departamento de
Ejecucién de Proyectos, los cuales se entregardn previo al inicio de la obra.

Asi mismo debera contar con un seguro contra todo riesgo (CAR) por el monto total
contratado al inicio de Ia obra hasta el término de la ejecucidn contractual, en la que se
incluya responsabilidad civil por dafios a terceros, y que deberd tener como beneficiario
a AMSAC. ’

El contratista mantendrd participacion activa para resolver los aspectos de
responsabilidad social que se presenten durante la ejecucién.

Antes de la Recepcién de Obra, el Contratista debera haber presentado al Supervisor los
Planos Post Construccion {los que reflejardn fielmente el estado final de construccion de
la obra - As built), el Dossier de Calidad y la memoria descriptiva valorizada, para su
revisién y entrega a los miembros del Comité de Recepcion. La supervision esta facultada
para solicitar tal informacién cuando lo considere necesario.

12.4. SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) El Contratista estara obligado a cumplir [a legislacion referida a Seguridad y Salud en el
Trabajo, tanto nacional como sectorial, asi mismo cumplird con todas las coordinaciones
de los referidos temas que realice con AMSAC.

b) El Contratista que ejecute fa obra debera cumplir con la legislacién siguiente:

= Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley N° 29783.
= Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.

d

Y
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= . Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Ley N°26790.

* Reglamento de la Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud, aprobado
por el Decreto Supremo N° 009-97-SA.

= Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por
Decreto Supremo N” 003-98-TR.

= Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, aprobado por DS-024-
2016-EM. »

» Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por DS N° 011-2006-
VIVIENDA y todas sus incorporaciones o modificatorias.

= Norma de Seguridad Durante la Construccién, referida al Capitulo NORMA G.050 del
reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado DS N° 011-2006-VIVIENDA y
todas sus incorporaciones o modificatorias.

= TUO Reglamento Nacional de Transito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-
MTC. )

= Y toda aquella norma general o sectorial que le aplicaran.

c) Los trabajos de alto riesgo que desarrollara El Contratista, seran ejecutados cumpliendo
con todos los requisitos especificados por la legislacion de Seguridad y Salud y las
disposiciones adicionales indique AMSAC (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
(PETAR, Check List, etc.). Para lo cual AMSAC verificardn su cumplimiento a través del
inspector o supervisor de obras o representante de la entidad.

d) En cada trabajo que se realice, se identificardn los EPPs a utilizarse en cada uno de estos.

-~

El Contratista se compromete a dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de AMSAC.

—

e

f) La Sefializacién de Seguridad durante la ejecucion de los trabajos y como parte de la obra
a entregarse deberd cumplir con fa NORMA TECNICA NTP 399.010-1 “Sefiales de
Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”.

Los Estdndares de Sefializacion indicados en el DS-024-2016-EM también son de
obligatorio cumplimiento.

=

g

El Contratista deberd establecer sistemas de comunicaciones eficientes que permita el
control inmediato de los eventos que pudieran presentarse.

h

~

i) El Contratista de la obra brindara vigilancia permanente a los diversos sectores donde se
realizan los trabajos, durante la ejecucién se mantendrd en condiciones adecuadas de
limpieza. Se observardn las disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad y
satud ocupacional en Minerfa, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo N* 29783 y su reglamento D.S. 005-2012-TR. Asimismo, el contratista deberd
contar con una pdliza de seguro SCTR (Salud y Pension) para todos sus trabajadores, la que
deberd mantenerse vigente durante [a ejecucién de la obra. :

i) El contratista deberd garantizar la proteccién a todo el personal y equipo respecto a \

factores externos {Tormentas eléctricas, Iluvias, temperaturas bajas, etc.).

TR Bjevacion de Ohia
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12.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Se detalla a continuacion los requerimientos de los implementos de seguridad minimos:

Und.i |4 Especificaciones T
Casco de seguridad tipo Jockey, fabricado en
material polietileno de alta densidad.
Suspensién de 06 puntos (tafilete tipo ratchet),
banda antisudoral para la frente. Disefio
UND [frontal plano que permite colocar el logotipo
- |de la entidad. Soporta hasta-20,000 Voltios.
Permite adaptar otros <implementos de
seguridad como orejeras, anteojos, visores,
etc. Norma-ANSI 789.1-2003

Barbiquéjo se ajusta en el casco lo que da
mayor sujecion. Evita accidentes por caidas o
PZA mal calce de este. Cinta de Poliéster de 1,5 cm
“|de ah_cho. Ajuste Regulable. Enganches para
adosar a casco. )

Respirador facial de media cara de bajo
mantenimiento de media cara reusable, doble
cartucho. Debe cumplir con la norma NIOSH
42 CFR Parte 84.

Alta eficiencia contra particulas Contra
Unid |particulas P-100. Debe cumplir con la normal.
INIOSH 42 CFR. : -

Lente con luna clara, antirayadura todo de
policarbonato, vision amplia, liviana, lentes
con anti-empanante. Proteccién contra
L impactos alrededor de los ojos, proteccién
LENTES DE el contra los rayos UV al 99%, soportes de la nariz
SEGURIDAD PZA que aseguran el lente al rostro sin deslizarse y
con suave asiento. Marco negro de nylon con
patitas regulables. Garantia contra defectos de
fabricacién: 03 meses. Cumpla Norma ANSI
787.1-2003 -

CASCO
PROTECTOR

BARBIQUEJO

RESPIRADOR PZA

FILTRO P 100

Guantes de cuero amarillo con refuerzo,

GUANTES DE
CUERO

Resistentes a los disolventes, aceites, grasas,
agentes como lejia. 100% de cuero duro, con
PAR [forrointerior suave y durable. Para trabajos de
destreza, para uso libre sin fatiga en los dedos
y mayor comodidad del usuario. Garantia
contra defectos de fabricacién de 03 meses.
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Confeccionado en tela Drill, Indura Ultrasoft de
9 onzas estilo 451 con una composicién de
88% Algodon y 12% Nylon de Alta Tenacidad.
Bragueta con cierre reldmpago de polietileno
o plastificado con seguro para que no se
UNID |deslice hacia abajo con sobre tapa de
proteccién con doble costura reforzada triple
atraque, incluye Logotipo bordado de Ia
empresa en la espalda y pecho, Cinta reflectiva
que cumpla la norma ANSI/ISEA 107-2010 en
brazos, pecho espalda y piernas de 1.5 “.

MAMELUCO O
DOS PIEZAS

Bota de goma prensado directo impermeable
con forro interno, con buenas propiedades
fisicas/ mecanicas, con punta y plantilla de
acero, suela de gofa antideslizante, modelo
Tornado, que cumpla con la Norma NCh 1796
of. 92 ’

ZAPATOS Y/O
BOTAS DE JEBE
CON PUNTA DE

ACERO -

PAR

Capotin de PVC (Polietileno e'special),' de
PZA |material- grueso.- Especiales _para . climas
lluviosos (con capucha).

CAPOTIN DE
PVC

Adicionalmente El Contratista proveerd EPPs a los trabajadores, de acuerdo a las tareas que
se desarrollen durante la ejecucién de la obra, tales como trabajos a desnivel, en caliente,
entre otros. ' ‘

13. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES .
" El contratista que participa en la presente prestacidn se compromete a:

a) Mantener de manera confidencial la informacién que le sea proporcionada y toda
aquella que se genere en torno a ella como producto de la ejecucién de la prestacidn, no

. emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve las caracteristicas de
confidencialidad o mientras sea tratada como informacién de fa empresa.

b) La publicacién de la informacién elaborada sera realizada por el administrador de

contrato o supervisor de la empresa relacionado siempre con el tema del contrato,

presentando el texto a publicar en el formato original. El incumplimiento de esta

disposicién serd motivo de resolucion de contrato.

c) Informar inmediatamente al administrador de -contrato sobre cualquier hallazgo o
innovacién alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la mayor diligencia
en la documentacién y declaracién de lo hallado y a mantener sobre todo ello los
compromisos de confidencialidad requeridos y necesarios. '

d

~—

Estd obligada a la confidencialidad de la informacién gque reciba a raiz de la presente
relacién contractual y/o toda la informacidn, andlisis y conclusiones contenidos en sus
informes, escritos y recursos durante el plazo de ejecucién contractual y hasta dentro

VU Lgectisin Jo § ey
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14.

5.

16.

- del plazo de dos afios desde la recepcion de la conformidad del Informe Final, a menos.

que cuente con un pronunciamiento escrito de AMSAC, en sentido contrario.

PROPI EDAD INTELECTUAL
El contratista cede a favor de AMSAC cualquier tipo de derechos generados como
consecuencia de la elaboracidn de los informes -y documentos que son materia de la
prestacién, en el marco del Decreto Legislativo N° 822 “Ley sobre el Derechao de Autor”. Asi
“mismo se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la prestacién, ni durante

su ejecucion ni después de la fmallzac:on del mismo, sin que medie autorizacién escrita de

AMSAC

CLAUSULA ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o mdlrectamente o tratandose de
Una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representarites legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga ‘a conducirse-en todo momento, durante la gjecucidn
del contratg, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
. participacionistas, integrantés de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. .

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades corhpetentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicaé, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas. '

ANEXOS :

16.1 Expediente Técnico “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles de
la Asociacion pro Vivienda Tdpac Amaru por Remediacion de Suelos en el Distrito de La Oroya,
provincia de Yauli - Junin”

16.2 Contenido de Valorizacién — Check List.

16.3 Formato N° 01: Control estado de recursos en obra.

16.4 Lineamientos para la presentacién del procedimiento Last Planner System.

16.5 Procedimiento de Investigacién de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales de

AMSAC.

16.6 Gestion ~ de  Riesgos en la  Planificacion de la  Ejecucion de  obras
(Directiva N2012-2017-OSCE/CD)

S
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EXPEDIENTE TECNICO APROBADO:

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA
ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE

LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”
{Ver Adjunto)
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ANEXO N° 16.2

Contenido de Valorizacién - Check List .

REVISION
TEM CONTENIDO
. Sl NO
1.00 Ficha téenica yio informacion general / Cuadro de Control
2001 M ia des criptiva de Jos j li (del mes a alorizar)
3.a0 T de ion - Incluye reaj 3 itzaci deducciones,’ 1 -et¢ (del mes a valorizar)
Descriplivo e

4.00 P s - [Matrizd ili i (' di que ‘5“""““"5’_ ili d delos-

- . 1a casono Iap ia de eslos por molivos deregimen de trabajo yio emergencia)
5.00 Cuadro de i de Personal indicarido qulen asume las.resp il en caso de ia de

) -[responsables
6.00. - izacion De por i (Anterior; aclual, acumulada y salda),

-7.00 |Seguimlento y|Calendario de Avance Fisico (Cuna S, SPI)

8.00 Control Control de Avance Financiero (Control de Pagos que.incluye. amoritzaciones, reajustes,etc)
9.00 Cuadro confrol de Reajustes yio Integro
10.00 Cdlculo del factor de reajusto "K' de la polindmica
11.00 Cuadro control de Amortizacién por Adelanto directa
12.00 Cuadra control de Amartizadidn por Adelanto de Materiales
13.00| " |Galedo de ivo que no por directo
’ 14.00 Cilculo de deducliro qua no por lanto de

15.00] Sustentos o4 o yio cuadro de garantfa de fiel cumpiimiento (Retenciones mensuales hasta el 10% del monto det conirato)

Caleulo de retenciones para el fondo de fiel cuomplimiento, en caso la indique el contralo(y ser pequeria o micro

16.00
empresa)

17.00 Caleulo de retenciones para el fonda social o contingencia, en caso lo indique el confrato.

18.00 Resumen de melrados ejecutados de la presente Valorizacién

19.00 Suslento de métrados ejeculados de la p. i; 1 (Planilla de metrad

20.00 Flanos del sustanto de metrados

21.00 X [Actas de Reunicn Conlratista - Supanis or Semanal/Quincenal

. Copia de boletas de pago y d: 1o itado de depdsi areciba de pago de todos los

22.00 j p at del del periodo 0 mes por valorizar (Personal profesional, personal técnico
p trabay bajo régi de construccion civil, etc).

23.00 Copia de REMYPE

24.00 Copia de polizas de seguro CAR (Seguro de obra), segiin el conlrato o las bases

25.00 ‘Copia de polizas de seguro de Ja maquinaria segin e! contrato o.ias bases.

26.00 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud yPensibn, segura de vida - De toda el personal.

27.00 Constancia de pago a SENGICQ

28.00 Constancia de pago a CONAFOVICER

29.00 Anexos Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimientas Vigenle

30.00 Copia da Carta Fianza por Adeianlo Direclo \igente -
31.00 Copia de Carta Fianza de Adelanto de materiales Migante.
32.00 inform e de calidad incluye los reg| . ensayos, i , atc. Del mes a i: in el plan de conlirol de
Informe de seguridad, salud ymedia i delmes a izar. Incluye los regl yia ensayos (Segtin plan

33.00 -

|ssmy
34.00 Informe de Gestién de Riesgos (Segun la directiva 012-2017-0SCE/CD) ~ b
35.00 Copla de cuadema de obra di almes a
36.00 ‘Copia del confrata (Solo en la primera valorizacion)
37.00 Cerlificado de habilldad del Residente de Obra yo Personal Propuesto.
38.00 Panel fologréfico -

Nota: La presente relacion de documentos no es limitativo, se podra sustentar o adjuntar otros complementos
del Contratista. Se recomienda realizar un check [ist antes del envio de la informacién al Supervisor con el fin de
evitar la penalidad referente a la presentacion deficiente de informes.

TR fzcucion de Obra
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Formato N° 01: Control de recursos en obra

1 1 x [ xix|x]xIX]|X 3
2 3 3|]3|3t3 213 3
6 [} 618 5 5
1 3 313 3 3
0 0 ajo [] [ Personal del conraisla
[} [J olo 0 a .
[{ L] 1314 jajifa 13 [Personal de ka comunidad {descansa doqvingo)
2 2f2|2)21292)2 2 Personal do 1a comunidad R B

IREPORTE SEMANAL DE PERSONAL EN 0BRA

F clave segin

X|x

X

INGEMERO RESIDENTE DE OBRA -

C: NO CORRESPONDE
[0:NO ASISTIO

Relacddén de maguinaria minima segiin pm‘plus

EQUIPAMIENTO ESTRATEGCO - - cantidad deholas o
[EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170- 250 HP 1.1 [ 1 o5]a5[as]as[e5[55] 40 ferras Opasaiva
- [RETROEXCAVADORA S/ LLANTAS €2 HP 1y 1 1 85]85|as5[a5]a5|55] & feas Dperatvo
[CARGADOR SOBRE LLANTAS 200250 HP 441y 1 [ [HEEEEEEE D Equipo T éaveo Operatva
OR 60- 70HP 1 1 85(65|05]85]85|65] 51 |Nose cumpe con el cquipamient cskakgy Operatvo
DUMPER 6 tn 20- Bhg 1 0 0 |Nose cumple con &l eqipamient eskatigoo Operatva
VOLQUETE 15 m3 4 3 85[65[05[85) 8 §55| 1425 [Transpork Equipo Ténio Operatvo
[RODIL LIS VIBRATORIQ AUTOP.70-100 Hp, 74 1 i 85(65/05] 6 | 6 | 0| 375 [Vransporkedepersonal Operaivo
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190- 200 HP 1 1 55|65/05]85|85]55] 48 |Transporte de pessonal Operatvo
ADORA 1Z5HP 1 [ 85]65[05}a5]85[55] 48 |vrangporke de persanal Operaiva
camion & GLNS. 1 1 55]05|65]85|65|55] 48 [Seaunpke viemes15.06.2018 Operaivo
CAMIONETA 2 3 85]|e5[85][85{85]55] 144 [Transports Equpo Téaica Operawo
Comel 1 85]|85[85][85[e5]55] 48 [Transpork de personal Opesawo
1 [ 85]05[85[85[85]55] 48 |Transporle depersonal Operatvo
EQUIPO LIMIANO
85]as5[85]85]as5]55 Operatvo
a5[a5|e5|a5]as)55 Operafvo
P 1.5%a2)
HP P,
L10.8Hp, ]
[
COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM, [
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[@EOTEXTH, DE 77
[ TUBERIA GORRUGADA HOPE 4 PERFORADA
TUBERIA CORRUGADA PERFORADAHDPE &

PARGIAL

[ GEQMELBRANA SMP\E TEXTURADA 150 W

MALCA DEGAVl;zspllfmc AFERRI 1 PARCIAL
ANEXO 16.4

" LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DEL
PROCEDIMIENTO LAST PLANNER SYSTEM

1. 'OBJETIVO .
El Departamento-de Ejecucién de Proyectos orienta sus procesos a fin de ser més eficiente en la gestién de
las obras bajo su cargo y dentro.de ello establecer la mejora continua de las actividades de supervisién y
control. . o
En tal sentido, el siguierite documento tiene por objetivo brindar los lineamientos esenciales para la
implementacién de un procedimiento Last Planner por parte del Contratista de ejecucién de obra, con el
fin de mejorar sustancialmente el cumplimiento de las actividades Y en consecuencia asegurar el plazo de
ejecucidn contractual, utilizando diversas herramientas dirigidas a reducir o eliminar las posibles pérdidas
o retrasos por razones de no cumplimiento. ’ ’
2. ALCANCE _ -
Este documento es de uso del personal del Departamento de Ejecucién de Proyectos y es aplicable a los
contratistas que ejecuten las obras encomendadas por AMSAC. o
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA T
* Procedimiento 01.02-PR.01 Ejecucién de Proyectos
* Procedimiento S2.02-PR.01 Contrataciones - : y
‘e Articulo del Lean Construction Institute: “Rethinking Lookahead Planning to Optimize .
Construction Workflow”. ' o
* Guia de los Fundamentos para la Direccién de Proyectos (gufa del PMBOK®), 6ta. Edicion.
Project Management Institute Inc. 2017. ] ;

4. VIGENCA . : .
Este documento entra en vigencia a partir del primer dia habil después de la fecha de aprobacién.

5. CONTENIDO

5.1 DEFINICIONES . .

" e Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion,
ampliacién y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,”
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. ’

* Contratista: E| proveedor (personal natural o juridica que vende o arrienda bienes, presta
servicios generales o de consultorfa o ejecuta obras) que celebra un contrato derivado del
proceso de seleccién correspondiente, de conformidad con las disposiciones del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. ' :

* Plazo de ejecucién: El plazo de ejecucidn contractual ests ligado al transcurso de un tiempo
determinado que se computa por dias calendarios desde el dia siguiente de cumplirse las
condiciones legales enumeradas en la normativa. En el caso de contrataciones perfeccionadas
mediante orden de servicio o compra, el plazo de ejecucion se computa desde el dia siguiente

VIR Fiecrciin 3 Cbrn
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de recibida la orden de compra o de servicio. En el caso de obras, el plazo-de ejecucién del

contrato se computa desde el dia siguiente de cumplirse las condlc10nes establecidas en las
bases y en la norma.

Programa de ejecucién de obra: Fs la secuencia logica de actividades constructivas que deben
realizarse en un determinado plazo de ejecucidn; la cual debe comprender todas las
actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago, asi como- todas las
vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El Programa de ejecucion de obra
debe elaborarse aplicando el método CPM. -

Términos de Referencia (TdR): Contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura
de lo que se requiere ejecutar en una determinada obra, estudio, trabajo, proyecto, etc.

Project Schedule (PS): Para llevar a cabo el seguimiento a la ejecucién de cada proyecto, el
cronograma del proyecto (PS) incluird las actividades detalladas que presentaré el Contratista

dentro del Plan de Trabajo. Con este cronograma se deberd supervisar los avances planificados -
'y realizados en la ejecucién de obra en un determinado tiempo, durante las diferentes

actividades que deberdn tener hltos de control, ruta crltlca secuencialidad y duraCIon

especifica.

Lookahead Planning {LP): Es una herramienta de planificacién de jerarquia media, basada en el
cronograma del proyecto (PS) en la cual se genera informacién para la realizacion de una
planificacién a corto plazo, que ayuda al controf del avance del trabajo.

“Four Week Lookahead Planning (4WLP): Para los proyectos asignados, el presente término o

metodologia estara basado en un seguimiento semanal de las actividades de la consultorfa del
proyecto en un horizonte de andlisis. de cuatro semanas, la cual estard supeditada al
cronograma del proyecto (PS) con las actividades detalladas. Se puede observar un ejemplo
del mismo en el Anexo N1 :

Weekly Work Planning (WWP): Es el seguimiento semanal que se desprende del 4WLP donde A

la consultora se compromete a realizar las actividades en el plazo indicado. En la primera
semana, de las 4 programadas, se hace una evaluacion de lo completado y de lo no completado
y asi sucesivamente para la semana dos, tres y cuatro. De las actividades no completadas se
hace un andlisis de las razones de no cumplimiento para que no afecten a las siguientes
actividades en las siguientes semanas. Se puede observar un ejemplo del mismo en el Anexo
N°2. - ' , _ '
Porcentaje de Plan Cumplido {PPC): Es una métrica utilizada para rastrear el desempefio del
nivel de cumplimiento de las actividades planeadas en el nivel semanal del plan de trabajo, el
cual mide el porcentaje de tareas completadas en relacién con las planeadas. Por lo tanto,
ayuda a evaluar la fiabilidad de los planes de trabajo e inicia los preparativos para realizar el
trabajo segtin lo planificado. El PPC no es una medida directa del progreso del proyecto, sino
mas bien un ratio de cémo se ha venido trabajado y, por lo tanto, predecir {a carga de trabajo
futuro, eliminando restricciones gue resultan de las lecciones aprendidas.

Este ratio se obtiene dividiendo las actividades en {a semana cumplidas, entre el total de
actividades en la semana (suma de las actividades.cumplidas y no cumplidas).

FIHE Brecution de b
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Actividades Cumplidas

100

 %PPC=

- *
Actividades Cumplidas + Actvidades No Cumplidas
Figura 1: Cilculo del Porcentaje de Plan Cumplido (PPC)
pEmis T = G
EManasiEs s JE
2 EatLly] LUmplidas],
Semana 1 7 2
Semana 2 3 8
Semana 3 5 4
~ {Semana 4 & 2
* |Semana S 3 ‘4
Semana 6 8 1
" EVALUACION DEL PPC
_100% i
e 89%
0%
78% : /'
a0 %
70%
60%
50%
A%
3084 e
Jemanal  Semana2 Semana3  Semana4 Semanad  Semana 6
== PPC Semanal . —8=PPC Acumulado

Flgura 2: Ejemplo de PPC por semana extrafdo det WWP

2
INFO  |Entregables con informacién incompleta 1 7%
REND- | Malos rendimientos en campo y/o gabinete 4 29%
RETRA [Retrasos en la entrega de observaciones por labores extras Q 0%
PERS |Rotacién de personal 1 7%
SOCI  |Retrasos por problemas comunitarios o sociales 1 7%
CUM  |EBventos climéticos extraordinarios 1 7%
EQP Falta de Equipos a 0%
ADIC  |Actividades no programadas a realizar 2 14%
PERM (Falta de permisos -2 14%

TR ffecucidn e Chiry
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_Figura3: Ejemplo de reporte de Razones de No Cumplimiento, extraldo del WWP.

Téchica del Valor ganado: La gestién del valor ganado es una técnica de gestion de proyectos
que permite contralar la ejecucién de un proyecto a través de su calendario de ejecucidn.
Admite un control temporal del proyecto considerando las repercusiones que produce un
retraso en el plazo. Las variaciones de tiempo (atraso), respecto de la-planificacién prevista,
deben ser corregidas lo antes posible, de modo que el proyecto pueda cumplir con los
objetivos determinados. Para calcular estas variaciones se definen variables basicas (utilizando
ta nomenclatura propuesta por el Project Management lnstntute)

Planned Value (PV}: El valor planeado o avance acumulado previsto, es el tiempo de las tareas

o actividades que se habfa planificado terminar en una unidad de tiempo. ‘éCudnto trabajo -

deberia estar terminado?'. Cuando se grafica esa cantidad en un grafico, se observalacurva S
del valor planeado y se grafica al inicio y fin de todo el proyecto con color azul.

Earned Value (EV): €l valor ganado o avance acumulado real, es el tiempo de las tareas que
realmente se han avanzado o terminado para cada periodo. 'éCudnto trabajo estd realmente
terminado?. Cuando se grafica esa cantidad en un gréfico, se observa la curva S del valor
ganado y se grafica semana a semana segtin se va registrando el avance real.

Curva S:La curva S es una representacion grafica del avance acumulado del proyecto en funcidn
del tiempo v sirve para comparar el avance real con el avance esperado. Se le denomina curva

S debido a que la grafica toma forma de “S” a medida que se va representando los valores

acumulados en el eje de tiempo. Se pueden establecer 3 tipos de curvas S: la curva de valor
planeado (azul), de valor ganado o real {rojo) y de avance proyectado {verde). Se puede ver un
ejemplo en la Figura 5. Para cada servicio contratado se realizard una curva S: Curva S para el
Plan de Cierre y Curva S para el Expediente Técnico.

Schedule Performance Index (SPI): El indice del desempefio del cronograma es un ratio o
medidor que compara lo avanzado, versus lo que se tenia planeado avanzar a un momento
dado. Se puede ver un ejemplo en fa Figura 5.

El ratio del SPI se calcula dividiendo el porcentaje de Avance Real entre el porcentaje de Avance
Planeado:

%Avance Real
SPI =

%Avance Planeado

T e
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o SielSPlesigual a 1, quiere decir que se esta avanzando al ritmo previsto.

o Siel SPl es menor a 1, quiere decir que se estd avanzando a un ritmo menor que el

previsto.

o_ SielSPles mayor a 1, quiere decir que se estd avanzando a un ritmo mayor al previsto.

1208

—é—Avance Planeado [PV} —W—Avance  Real (v}

#iR| PIanea Vs fed I
Meés1 2% 3% 15
Mes2 4% 8% 2.0
Mes 3 8% 16% 20
Mes 4 18% 25% 14
Mes5 31% 8% 12
-Mes 6 50% 60%5 12
Mes7 70% 75% 11
Mes8 80% 90% 11
Mes9 87%

Mes 10 92%

Mes 11 98%

Mes 12 100%
CURVAS

_1003%

§

§

EISPS al Mes 8 es de 1.1
y significa que el

proyecto avanza mejor
de Jo pfaneado.

PORCENTAIE DE AVANCE

20

Mesl - Mes2

Mes & Mes? Aes8 Mes9 Mesl0 - Mes1i Meg1z
LINEA DE TIEMPO
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Figura 4: Ejemplo de Curva S y célculo del SPI

5.2 RESPONSABILIDADES Y ROLES

5.2.2 Administrador de Contrato

liquidacién de la obra.

5.21 lefe del Departamento de Ejecucién de Proyectos .

Es el profesional del drea de ejecucién de proyectos de mayor jerarquia dentro del manejo

de la cartera de proyectos de AMSAC, el cual estara encargado de realizar un control mensual

de los proyectos, con informacién de avances de los proyectos. )
Es el ingeniéro 0 arquitecto colegiado habil, calificado, nombrado por la Entidad, encargado del

monitoreo y seguimiento de la ejecucién y supervisién de la obra, desde el inicio hasta fa

FENE e
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5.2.3 - Residente de Obra del Contratiéta

Es aquel profesional técnico que representa al Contratista en la obra y es el encargado de
planificar, coordinar al personal directo de la obra y en su caso a los diferentes proveedores
que intervienen en la obra.

5.24 Supervisor de Obra

Durante la ejecucion de la obra, debe contarse, de modo permanente vy directo, con un
mspector 0 con un supervisor, segln corresponda. Queda proh|b|da la existencia de ambos en
una._.misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad,
expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o juridica
espeaalmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a -
una-persona natural como supervisor permanente en fa ‘obra.

a)

c)

d)

'EJECUCION

6.1 Desarrollo del Project Schedule (PS) y el Four Week Look Ahead Planning (4WLAP).

Para el desarrollo del Project Schedule {PS) se debera tener en cuenta el pIanteamiento_
de hitos que se requieran para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto,
trabajandolo a nivel de grupo de actividades y haciendo una programacion para todo el
proyecto. Todos los involucrados deben reunirse para llevar a cabo la planificacion de las
actividades, su secuencia y tiempo de ejecucion. El PS debera estar desarroilado en el
Software MS Project 2010 como minimo. :

El 4AWLAP estard a cargo del contratista y seleccionara aquellas actividades que abarquen

un periodo de 4 semanas, seleccionando y disgregando las actividades en asignaciones:

para posteriormente hacer un andlisis de restricciones. El objetivo es producir

" asignaciones liberadas y listas para poder programarse semanalmente.

El contratista presentard de manera fisica y digital ‘a la supervision el 4WLAP para su
revision y aprobacion el dltimo dia habil de culminada la semana ejecutada. Asimismo, el
andlisis de restricciones (Listado y Plan de Accién), que permlta prever que el flujo de la
ejecucién no se interrumpa.

§emana s Semal;a

W {ma i M T u [ vi]sa]opo}] w [ mAa m [ Ju [&E] sa | po
La supervisién debe emitir el Look Ahead (4WLAP) aprobado al Administrador de
Contrato (AMSAC) como maximo el primer dla hébil de la semana siguiente ala
presentacion por el Contratista.

SVAVIDAILNI SHSVH
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6.2

a)

b)

o).

: g
6.3

a)

b)

c}

6.4

.a)

b)

Desarrolle del Weekly Work Planning (WWP).

El contratista presentard a la supervusmn de manera fisica y dlgltal el WWP para su
revisién y aprobacnon el ultimo dia habil de cada semana.

En el WWP el contratista solo debera considerar Ias partidas que han sido liberadas de
restricciones, incluyendo los metrados programados a ejecutarse durante la semana.

Semana XX .
Wwlimalm]w] v B

‘De las actividades y. asignaciones que se.tengan Iiétas,'se deben seleccionar aquellas que
entrardn en’la ventana de programacion semanal. Se debe tener en cuenta la prioridad,
la secuencia-del trabajo y.si cuentan con recursos en campo. El WWP debe especificar
actividades liberadas luego de la aplicacién de un anélisis de restricciones.

La supervision debe emitir el WWP aprobado al Administrador de Contrato {AMSAQ),.
como maximo el primer dia hab|l de la semana sngmente a la presentacién por el
Contratista.

'Desairollo del Weekly Réport

De manera fisica y digital el contratista debe presentaf a la supervision el reporte semanal
o “Weekly report”, donde se debe adjuntar el Porcentaje de Plan Cumplido {PPC). Este
repo'rte debe ser presentado antes de las 4:00 pm del Gltimo dia habil de cada semana;
asimismo, este reporte deberd describir las razones de no cumpllmlento de las
actividades que fueron programadas.

Adicionalmente en el reporte semanal, el Contratista incluird el estado de los recursos
asignados al proyecto.

La supervisién debe remitir al Administrador de Contrato el reporte semanal o “weekly
report” debidamente revisado y aprobado. La fecha de presentacién mdxima de lo
mencionado es el primer dia habil de la semana siguiente a la presentacién por el
Contratista.

Desarrollo del control y seguimiento de las actividades en campo del proyecto

En razdn al PS y el AWLAP establecidos inicialmente, el personal técnico de apoyo conjuntamente
con el Administrador de Contrato (AMSAC) seglin corresponda, programara viajes a campo para
validar los avances de las diferentes actividades de ejecucion de obra.

A medida que se vaya desarrollando los trabajos en campo, el Contratista remitira
semanalmente por medio electrénico al Administrador de Contrato y personal de apoyo
(AMSAC) designado, el reporte semanal de actividades utilizando la metodologia del
AWLAP en el formato estandar establecido. '

TR Lpeencion Fe Ohia

\
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c) Segun los reportes semanales enviados, el Administrador de Contrato realizard [a revision
del mismo, contrastando el avance real con lo encontrado en Ias visitas de supervisién en
campo por parte-del personal designado por AMSAC, mediante las curvas S.

d) Las actividades que no se hayan podido culminar dentro de la semana programada segin
el AWLAP establecida inicialmente, seran reprogramadas indicando el plan de
recuperacion respectivo utilizando el formato estdndar indicado en los anexos {ver
formato). '

6.5 “Observaciones suscitadas en el seguimiento de actividades de construccién segtin el Four
“Week Look Ahead Planning_

a)’ Las actividades que no se hayan podldo culminar dentro del plazo estableudo seran

" “reportadas por la supervision en un informe escrito. £n dicho informe, se describird los

motives por los cuales no se pudo ‘cumplir con fo programado y el respectivo plan de

recuperacion para el cumplimiento ‘de las actividades establecidas en los TdR. El

" Administrador- de Contrato {AMSAC) tendra la facultad de consentir el plan de
recuperacion dentro del plazo de subsanacion de obsefvaciones del entregable parcial.

7 ANEXOS

o Anexo N° 1: Ejemplo de seguimiento de 4 semanas (4WLAP)
e Anexo N° 2: Ejemplo de seguimiento semanal (WWP) donde se puede visualizar el analisis
de restricciones -

SYAVIDOIINI SASVI
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Anexo N° 2. Ejemplo de seguimiento semanal {WWP) donde se puede visualizar el andlisis de
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l PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
: OCUPACIONALES DE AMSAC

(Ver Adjunto) - -
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GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
: {DIRECTIVA N2012-2017-OSCE/CD)

{Ver Adjunto)
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EXPEDIENTE TECNICO Y OTROS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO

revisarlos y descargarlos en:

https://www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia—zo1 9/
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REQUISITOS DE CALIFICACION"

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

- A1. EQUIPO ESTRATEGICO

Requisitos:
o1 NIVEL TOPOGRAFICO (NIVEL DE INGENIERO + MIRA TOPOGRAFICA) o
INCLINOMETRO.
02 | ESTACION TOTAL (DE PRECISION A 2", ALCANCE MINIMO 3 KM, + 03 PRISMAS) 01
03 | COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
05 | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP, 2,000 GLNS) 01
06 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4 01
07 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
08 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
09 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 7 y3, 100 HP 01
10 | MOTONIVELADORA 125 - 135 HP 01
11 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 101-135 HP, 10-12 Ton 01

Acreditacion:1®

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido. La antigiiedad requerida tiene como objetivo evitar paradas en el plazo de
ejecucién contractual. La antigiiedad de los mismos sera corroborada por la supervisién
de obra antes del uso del equipo en obra.

A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A.2.1 FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1 Ingeniero Residente de Obra ‘ Ingeniero Civil

Ingeniero de Calidad y Control de Ingeniero Civil

Obra
3 Ingeniero en Seguridad, Salud y Ingeniero (Civil, Minas, Geologia, Metalurgista, Ambiental,
Medio Ambiente Industrial o Higiene y Seguridad Industrial)

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

17

i8

Requisitos de calificacién que debe cumplir el postor para que su propuesta sea admitida a evaluacién.

No se aceptara Declaracion Jurada

SVAVIDHINI SHSVY
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A.3.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a
cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: http:/mww titulosinstitutos.pe/,

seglin corresponda.

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

A.2.2 CAPACITACION

Requisitos:
Gestién de proyectos bajo el enfoque PMI >= 36 horas
] ) Le_y de Contrataciones del Estado y su Reglamento >= 25 horas
1 Ingeniero Residente | (vigente)
de Obra Residencia o Supervision en ejecucion de obras o| __ 25 horas
proyectos
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley 29783 o _
DS 005-2012-EM >= 25 horas
Gestién de proyectos bajo el enfoque del PMI >= 20 horas
. . . o
) Ingeniero de Calidad Aseguramiento de la calidad en la construccion. 20 horas
y Control de Obra | Software de programacién y control de obra (MS Project _
L >= 20 horas
o similar).
Gestién de calidad (ISO 9001 o similar) >= 20 horas
Ingeniero en . »
3 Seguridad, Salud y ggggrjlqsd Salud en el Trabajo (Ley 29783 y DS 005-| __ 30 horas
Medio Ambiente B

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de DIPLOMA, CONSTANCIA o CERTIFICADO que acredite la
ESPECIALIZACION concluida, del plantel profesional clave requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido al
plantel profesional clave propuesto para la ejecucion de la obra.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Ingeniero Residente
de Obra

ylo SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA yio GERENTE DE
OBRA ylo GERENTE DE PROYECTO ylo JEFE DE TRAMO"Y, en la

ejecucion y/o supervision de obras similares ylo iguales al objeto de
convocatoria.

Ingeniero de
2 | Calidad y Control de
Obra

Haber acumulado MINIMO DOS (2) ANOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o
SUPERVISOR DE OBRA ylg INSPECTOR DE OBRA yl/o ASISTENTE DE
RESIDENTE O SUPERVISION, INGENIERO RESIDENTE O DE OFICINA
TECNICA, INGENIERO DE CALIDAD Y/O CONTROL DE OBRA y/o
GERENTE DE OBRA ylo GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE
TRAMO™, en la ejecucién de obras iguales ylo similares u obras en

general.

9 De acuerdo a la respuesta dada a la consulta N° 3, se adiciona y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO
ylo JEFE DE TRAMO.

5
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B.

Haber acumulado MINIMO TRES (3) ANOS, como INGENIERO ylo
Ingeniero en ESPECIALISTA y/o SUPERVISOR y/o JEFE y/o PREVENCIONISTA en
3 | Seguridad, Saludy |SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinacién de
Medio Ambiente | denominaciones en la que esté incluida “SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE",
en la ejecucién y/o supervision de Obras en General.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su
respectiva conformidad o (ii) CONSTANCIAS o (iii) CERTIFICADOS o (iv) cualquier otra
documentacioén, emitido por su cliente, que, de manera fehaciente demuestre EL TIEMPO de
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido al
plantel profesional clave propuesto para la ejecucioén de la obra.

LA EXPERIENCIA EFECTIVA sera pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional
NACIONAL la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion,
esto es, colegiado por el correspondiente colegio profesional. Para el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, seguin
corresponda.

La experiencia presentada para acreditar el tiempo de experiencia, serviran para acreditar la
experiencia y calificacion del profesional en la especialidad (criferios de evaluacion).

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento,
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dias se considerara el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
arfios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

El tiempo de experiencia sera computado desde la colegiatura.

En la calificacién y/o evaluacion se valorara de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia del profesional clave propuesto. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del cargo o puesfo o prestacién no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se validara la experiencia siempre y cuando las
actividades realizadas o ejecutadas corresponden con la funcién propia del cargo o puesto o
experiencia requerida en las bases. Por lo que, el postor debera adjuntar otros documentos
contractuales, los que sin mayor analisis determinen Ia similitud de la prestacion

SE PRECISA, los profesionales clave propuestos para el servicio debera acreditar su condicion de
Colegiado y Habilitado, en el colegio respectivo, PARA EL INICIO DE SU PARTICIPACION
EFECTIVA EN EL CONTRATO, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranfero.

SOLVENCIA ECONOMICAZ

20

Opinién N° 058-2019/DTN “...no obstante, puede que no todas las_entidades del sistema financiero emitan dichos
documentos bajo la misma denominacién consignada en las Bases. Ante este escenario, resulta primordial considerar,

ante todo, la finalidad que persigue tal requisito de calificacién, la cual —como ya se precisé— es determinar es el postor
cuente con el respaldo econémico y/o financiero suficiente para atender sus obligaciones...”

()
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

Requisitos:

LENEA DE CREDITO, DEPOSITO EN CUENTA, entre otros, que evidencie poseer ACTIVOS
LIQUIDOS libres de otros compromisos contractuales, por el monto equivalente de S/

650,000.00 soles, a fin de garantizar que el postor cuenta con el monto requerido.

El documento que acredite el respaldo econémico y/o financiero, su vigencia no debera ser mayor
de noventa (90) dias calendario computada desde la fecha de emisién.

Acreditacion:

Carta emitida por ENTIDADES?! BANCARIAS o FINANCIERAS expresamente reconocidas por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Pert (SBS), debiendo el oferente acreditar
fehacientemente esta circunstancia. Cada entidad bancaria o financiera notificara que conoce la
situacion financiera del oferente, y que se compromete formalmente a poner a su disposicion
financiacién por el monto indicado en el caso de que se adjudique la licitacidn. En caso de
empresas extranjeras, para las certificaciones bancarias o financieras, deberan presentar
certificacion similar del Pais de origen, emitidas por entidades bancarias o financieras de prestigio
en sus paises. '

En el caso de empresas que se presenten en forma de Consorcios, se considerara, para el
calculo del Activo Liquido, la suma de los activos sustentados de cada una de las empresas
consorciadas.

Importante

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato.

e SE RECOMIENDA a los postores que toda documentacion que se presente para acreditar la
experiencia de la empresa, estas deben ser en COPIAS LEGIBLES para su facil deferminacién del
emisor, tiempo, objeto u otros que corresponda, de lo contrario, NO SERA CONSIDERADA PARA
LA CALIFICACION O EVALUACION. Asimismo, toda la informacion presentada debe estar en idioma
ESPANOL.

e  En la calificacioén y evaluacién se valorara de manera integral los documentos presentados por el *
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados /a
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se validara
la experiencia siempre y cuando las actividades realizadas o ejecutadas por el postor corresponden a
la experiencia requerida en las bases. Por lo que, el postor deberd adjuntar otros documentos
contractuales, los que sin mayor analisis determinen la similitud de la prestacién..

Nota Importante (Obligatorio)

Antes de oforgar la buena pro, el Comité Especial Permanente verificara si el postor o los integrantes del
_consorcio cuentan con Capacidad para ejecutar la Obra. Para determinar lo solicitado se verificara su Registro
Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obra. En caso de consorcio, la capacidad se verificaréa
en funcién al porcentaje de participacion establecido en la promesa de consorcio. De detectar que el postor o
el consorcio no cuentan con lo solicitado la propuesta seré desestimada por el Comité Especial Permanente.

2l No son validas cartas emitidas por Empresas o Entidades Aseguradoras.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial Permanente que los factores permitan la
seleccion de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a |a etapa de evaluacién econémica, el postor debera obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos. :

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Maximo 40 Puntos)

Requisitos:

b

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/
'2'796,159.03), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
‘presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

e Construccién y/o ampliacién de pavimentos urbanos de concreto en general.

e Construccién ylo ampliacion de muros de contencion, losas, veredas peatonales,
escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas. »

e Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o mantenimiento y/o rehabilitacion
de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto. '

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos v sus respectivas resoluciones de liguidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacioén?? de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé
su ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una®

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

22 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

__Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

METODOLOGIA DE EVALUACION DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere el monto facturado
establecido para acreditar la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. Al resto de
propuestas se asignara puntaje proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula:

) Mx PM
Pi =
Veces x VRT
Dénde:
M = Monto facturado acumulado por el postor.
Pi = Puntaje del postor
PM = Puntaje Maximo

VRT = Valor Referencial
Veces = Facturacion base acumulada

B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO {(Maximo 58 Puntos)

Requisito:

La evaluacion consiste en evaluar el TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD del
personal clave propuesto que supere lo establecido en los Términos de Referencia.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional la obtuvo
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, colegiado por

el correspondiente colegio profesional. Para el caso de profesionales extranjeros, regira

de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, segun corresponda.
Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante la presentacion de copia simple de: i) CONTRATOS u
ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacién; o if) CONSTANCIAS; o
ili) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier otro documento?3, emitido por su cliente, que de manera
fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del personal propuesto.

23 pe acuerdo conla Opini6n N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de :

O Oy

SVAVIDHLNI SHSVYH



/7’

-

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1
B.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (Maximo 22 puntos)
Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de TRES (3) ANOS como
RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA ylo
GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO?, en la ejecucion
ylo supervisién de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria.

 TEM NCIAENLAESPECIALIDAD  ~ |
Mayor a CINCO (5) afios de expenenma 22 0
Mayor a CUATRO (4) hasta CINCO (5) afios de experiencia 19.0
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 17.0
B.2. INGENIERO DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA (Maximo 18 puntos)
Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS, como
RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA yl/o
ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISION, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA
TECNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o
GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO?, en la ejecucion de Obras lquales ylo
Similares u Obras en General.

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 18.0
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 15.0
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 13.0

B.3. INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (Méaximo 18 punfos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA (CIVIL, MINAS, GEOLOGIA METALURGISTA, AMBIENTAL,
INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MiNIMA de TRES
(3) ANOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O
PREVENCIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinacién de

" denominaciones en la que esté incluida “SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE”, en la ejecucion

y/o supervision de Obras en General.

Mayor a CINCO (5) aﬁos de expeﬁencia B T 18.0 7
Mayor a CUATRO (4) hasta CINCO (5) afios de experiencia 15.0
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 13.0

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL (Maximo 02 puntos)
C.1. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Evaluacion: \

Se evaluara que el postor cuente con la practica de sostenibilidad ambiental o social.

% pe acuerdo a la respuesta dada a la consulta N° 3, se adiciona y/Jo GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO
ylo JEFE DE TRAMO.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

En caso que el postor se presente en consorcio, cualquiera de los integrantes, debe acreditar
la practica de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007% o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién considere cuyo alcance o campo de
aplicacién del certificado sefiale la ejecucion o construccién de obras en general 26 .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.?”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?, y
estar vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

Importante

= Los documentos que acreditan la experiencia del profesional deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y ario de inicio
y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

¢ SE RECOMIENDA a los postores que toda la documentacion que se presente para acreditar la
experiencia de los profesionales estas deben ser en COPIAS LEGIBLES para su fécil determinacion
del emisor, tiempo, objeto u otros que corresponda, de lo contrario, NO SERA CONSIDERADA PARA
LA CALIFICACION O EVALUACION. Asimismo, toda la informacién presentada debe estar en idioma
ESPANOL.

* En caso los documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dfas se consideraré el mes completo.

» Se consideraré la experiencia del personal que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

» Se valorard de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia
del profesional clave propuesto. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto o prestacién no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se validaréd la experiencia siempre y cuando las actividades realizadas o ejecutadas
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto o experiencia requerida en las bases. Por lo
que, el postor deberd adjuntar otros documentos contractuales, los que sin_mayor andlisis
determinen la similitud de Ia prestacién.

 Todo profesional propuesto para la gjecucién del servicio, necesariamente debe acreditar su condicion
de COLEGIADO y HABILITADO. Este (itimo, solo sera exigido, al postor ganador de la Buena Pro
para el INICIO.EFECTIVO DE LA PRESTACION, ,

e De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera debera revalidar, a nombre de Ia
Nacion, el Titulo Profesional de Ingeniero y deberéa solicitar su incorporacion y habilitacién al Colegio
de Ingenieros del Perd. :

25

26

27

28

29

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres arios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion: la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hfip:Avsww dat.ng) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (hitn/fwawaac.org,mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (it dwww.surepean-acoreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (itr/isavw,.anes.
paz.orgh).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden

contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C,, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Prolongacion Pedro

Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, representada por[cc..coonnneen. ], identificado con DN!
NO[......... ], y de otra parte [... . ..J, con RUC N° [................ ], con domicilio
legal en [... . ] mscnta en Ia Flcha N [ ] Asiento N°
[.-.--. . del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.......... .....], con DNI N°
[ ], seglin poderinscritoenlaFichaN°[.............. ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA ENTIDAD mediante Contratacién por Competencia N° CPC-013-2019-AMSAC-1, convocé a
concurso la contratacion de la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY
PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR
REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN’,
regulado por la Directiva de Procedimiento de Adjudicacién y/o Contratacion de bienes, servicios u
obras a ser ejecutadas bajo el régimen de la actividad privada, resultando beneficiado con la Buena
Pro EL. CONTRATISTA cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
El marco legal que sustenta el presente contrato de servicios, sin perjuicio de otras normas que
pudieran aplicarse, es el siguiente:

2.1 Novena Disposicion Complementaria Final del TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, precisa que
“Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocién de la Inversion Privada
(PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacién total o parcial de la presente norma a las
contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que se refieren y el Decreto
Legislativo N° 1224% y modificatorias.

2.2 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS TUO de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

2.3 Cadigo Civil.

2.4 Decreto Supremo N° 082-2019-EF TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, que solo sera de aplicacién supletoria para cubrir vacios o
deficiencias en este proceso.

2.5 Ley N° 27806, TUO de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

2.6 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.7 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.8 Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

2.9 Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil.

2.10 Cédigo de Etica de Activos Mineros S.A.C.

2.11 Normas complementarias y modificatorias que resulten de aplicacion.

3 Derogado con Decreto Legislativo N° 1362

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

3.1

3.2

Mediante el presente documento LA ENTIDAD contrata los servicios de EL CONTRATISTA,
para que éste ejecute la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU
POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE
YAULI - JUNIN”, dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases
Integradas del Proceso de Seleccion por Contratacion por Competencia N° CPC-013-2019-
AMSAC-1, El Expediente Técnico de Obra; y la Oferta Técnica y Econémica de EL
CONTRATISTA, las que en el orden de prelacién expuesto se incorporan como anexos
formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA ejecutara |a obra atendiendo a las disposiciones previstas en el marco de
la normativa legal aplicable, y a las recomendaciones formuladas por el Administrador de
Contrato.

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

El monto total de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, es de
[MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluido utitidad, gastos generales, el
impuesto de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
Obra. .

Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor de
la Obra.

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
ejecucion de la obra. LA ENTIDAD no reconocera ni abonara por ningun concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este documento.
El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion o aprobacion de las facturas entre EL
CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o LA ENTIDAD, segun sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida. )

LA ENTIDAD abonara la(s) factura(s), mediante transferencia bancaria [CODIGO DE
CUENTA INTERBANCARIA — CCI DEL BANCO]J, de acuerdo a la conformidad de recepcion
de la prestacion aprobada por el Administrador del Contrato, documento que debe precisar el
numero de contrato y nimero del proceso que le dio origen antes de su emision.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1

5.2

5.3

54

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es [...............] dias calendario, que se

computaran cuando se den las siguientes condiciones:

5.1.1. Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA la designacion del Inspector o el

"~ Supervisor, segtin corresponda;

5.1.2.  Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra;

5.1.3.  Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

5.1.4. Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones;

5.1.5. Que LA ENTIDAD haya otorgado a EL CONTRATISTA el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el acapite de “Adelantos” de las Bases
Integradas.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro de

los quince (15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del

contrato.

En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el

cumplimiento de las demas condiciones.

El desarrollo de la ejecucién de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance

Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

En los siguientes supuestos:

e  Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra, hasta

la culminacién de dicho evento, o

e En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones

previstas en el numeral 5.1.1y 5.1.2, precedentes, hasta el cumplimiento de las mismas.

@h

SVAVYDHLINI SHSVYI




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

LA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra.

CLAUSULA SEXTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

6.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, bajo la
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas auténomas e independientes
entre si, a las que, salvo la presente relacion contractual, no les une ninguna relacion del tipo
de matriz v filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.

6.2 La relacién contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza civil
y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado; no
existiendo por lo tanto relacién laboral alguna entre LA ENTIDAD vy el personal de EL
CONTRATISTA.

6.3 En tal sentido EL CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecién al presente Contrato y en
los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

71 EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

7.2 A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a LA ENTIDAD de
una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada,
de realizacion automatica y sin beneficio de excusion ni division, a favor de LA ENTIDAD,
por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

. De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carta Fianza N° [..........oos ], expedida por el Banco
[ e ] teniendo como fecha de vencimiento el

La Carta Fianza de Flel Cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final que emitirA LA ENTIDAD a través del
Administrador del Contrato.

7.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

7.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera ejecutada cuando LA ENTIDAD decida resolver
el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucion hubiera
quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de la garantia
correspondera integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la cuantificacién del
dario efectivamente irrogado.

7.5 LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL. CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

8.1 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[... - ..] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
f|rmado este adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. LA
ENTIDAD hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber

ni divisién, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos
en las Bases Integradas, por un monto equivalente aI importe del adelanto, incluido el L.G.V.
y ejecutable a sélo requerimiento de LA ENTIDAD, otorgada por una empresa autorizada ™
para operar en el pais y sujeta al ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y
Seguros o considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert, a favor de LA ENTIDAD.

recibido la correspondiente garantia.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud.

8.2 El adelanto directo estara garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las caracteristicas
de solidaria, irrevocable, incondicicnal, de realizacién automatica y sin beneficio de excusion

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
9.1. LA ENTIDAD otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el [CONSIGNAR
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PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN
CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE
EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

9.2.  La entrega del adelanto se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelanto® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

9.3.  Lasolicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
senaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA DECIMA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA v

10.1  La ejecucion de la obra estara sometida durante su-ejecucién a la permanente supervision
de LA ENTIDAD, quien para estos efectos designara a un Inspector o Supervisor. Este, por
delegacién, dirigira la inspeccion o supervision general de la obra, con autoridad suficiente
para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones

Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que - plantee EL-

CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucion de la obra estard sometida a la
fiscalizacién de LA ENTIDAD, sin que ello limite o interfiera con las facultades y
. responsabilidades propias de la Inspeccion o Supervision. '

10.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional que de alguna manera
involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita
y previa de LA ENTIDAD.

10.3  Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucién pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacién, los
trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacion previa de LA ENTIDAD
podra realizarse mediante comunicacién escrita a fin de que el Inspector o Supervisor pueda
autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que realizara

LA ENTIDAD previa a la emisién de la Resolucion correspondiente, sin la cual no podra

efectuarse pago alguno.

10.4 EL CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisor y/o LA ENTIDAD, separara a
cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la
ejecucion de la obra.

CLAUSULA UNDECIMO: CUADERNO DE OBRA

111 El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual ser4 firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, quienes seran
los tnicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

11.2  El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a LA ENTIDAD, otra a EL CONTRATISTA vy la tercera al
Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en la obra, bajo
custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.
Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de LA ENTIDAD.

11.3  En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre ocurrencias y/o hechos
relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie de cada anotacion
el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se realicen como
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente
a LA ENTIDAD por EL. CONTRATISTA o su Representante, por medio de comunicacion
escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

11.4  Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a LA ENTIDAD.

3

Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo
idéntico hasta la amortizacién total def adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién
total del adelanto otorgado.

~
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CLAUSULA DUODECIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

121

12.2
12.3
124

12.5

126
12.7
12.8

12.9

EL CONTRATISTA ejecutara la obra de canformidad con los términos de este Contrato, las
Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ], su
Propuesta Técnica y Econdmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre
la materia. EL CONTRATISTA deberd cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Integradas y su Propuesta Técnica.
EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucién de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacién expresa de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacién
técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la obra.

La documentacion que se genere durante la ejecucidén de la obra constituira propiedad
intelectual de LA ENTIDAD, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de LA
ENTIDAD cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de
Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL CONTRATISTA, se
compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni durante su ejecucion ni
después de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion escrita otorgada por LA
ENTIDAD.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacién que
reciba a raiz de la presente relacién contractual y/o- toda. la informacion, anélisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucidn contractual y hasta
dentro del plazo de dos (2) afos desde la recepcién de la conformidad de la prestacion.

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del contrato y conocer sus condiciones que puedan afectar la
ejecucion de la misma, condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracion para fijar el monto contractual.

Toda documentacion que presente EL CONTRATISTA ante LA ENTIDAD, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autoria del documento generado.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Integradas y el Expediente Técnico de la
Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQ].

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE

13.1

13.2

SU RELACION CON LA ENTIDAD

EI CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con LA ENTIDAD

a través del Administrador del Contrato.

El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento- de- las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del presente
Contrato. ’

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite LA
ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

14.1

14.2

14.3

14.4

LA ENTIDAD suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacién disponible
relacionada con la ejecucién de la obra.

LA ENTIDAD designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucion
de la obra, que actuara como representante de la entidad para que la ejecucion se realice
dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidard que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.

LA ENTIDAD designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], del area de Ejecucién de Proyectos de la Gerencia de
Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en virtud de una
carta simple de LA ENTIDAD dirigida a EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES _
15.1 Por atrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente férmula:

[ Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) |

Donde:
Monto : Monto Contractual
F : 0.15

15.2 Adicionalmente, LA ENTIDAD aplicara otras penalidades (Numeral 10.2 de los Términos
de Referencia de las Bases), distintas a la penalidad por mora, hasta por un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, acuerdo a la siguiente
tabla:

~

= PENALIDAD::

AUSENCIA PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Donde K es igual al [.........]% del Contrato de la Obra

15.3 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por incumplimiento y
procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por incumplimiento
contractual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1 Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna obligacion,
si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta Notarial. La parte
requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de quince (15) dias. Si
vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada, mediante Carta
Notarial, resolvera el Contrato en forma parcial o total.

16.2 Asimismo, las partes podran resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de la obligacion o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del
Cadigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente contrato.

16.3 La resolucién del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genericas o
especificas imputables a EL. CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas
pertinentes del Cédigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para LA ENTIDAD.

16.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR LA ENTIDAD
LA ENTIDAD podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por alguna
de las siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, LA ENTIDAD podré resolver
el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en dos (2)
oportunidades el cumplimiento de la obligacién.

b) No cuente con la capacidad econdmica o técnica necesaria para la normal ejecucion
de la prestacién a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. LA ENTIDAD esta obligada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA
con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la
inspeccion de la Autoridad Administrativa de Trabajo.
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f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

q) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacién de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacién escrita
de LA ENTIDAD.
i) Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.
16.5 REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es LA ENTIDAD, se procedera a la ejecucion de las garantias
otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene pendiente la Carta
Fianza de Adelanto hasta que se efectte la conciliacién de los saldos, sin perjuicio de
la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.

b) En caso de resolucién, se efectuara una medicion del trabajo ejecutado

- satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucién.

c) Solo en el caso que la resolucion no sea originada por negligencia de EL

CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion-de los. gastos-proporcionales
que demanden el levantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,

- contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucién del contrato,
cualquiera de las partes podra solicitar la solucién de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes de la notificacién con
la resolucién del contrato, vencido dicho plazo la resolucién del contrato habra
quedado consentida.

16.6 RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE LA ENTIDAD

Si en cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion, LA ENTIDAD encuentra
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacién del mismo o vaya
contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender el
servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA por
dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el modo,

orden y en el momento en que LA ENTIDAD lo ordene.

16.7 EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de la resolucion det contrato son de cargo de la parte que lo incumpli6,
salvo disposicion en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

17.1 Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza o
actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestacién, se encuentren fuera
de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

17.2 Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de LA
ENTIDAD de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315
del Codigo Civil.

17.3 Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido ak

fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

17.4 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran suspendidas
las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la incapacidad
causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean
solucionados con la mayor celeridad posible.
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El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacion de
la prestacion, en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las partes contratantes.

17.6  Sila paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15) dias
calendario, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra resolver el
Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los trabajos reajustando los
términos del Contrato de comtin acuerdo.

17.7  En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ENTIDAD,

bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos por

EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario computados desde el

dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

18.1  Para la Ejecucién de la Obra, EL CONTRATISTA utilizara el personal profesional calificado
especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto,
EL CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de LA ENTIDAD.

En caso que EL. CONTRATISTA efectlie cambios del personal propuesto, sin autorizacion
de LA ENTIDAD, ésta podra resolver el Contrato.

18.2 EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por LA ENTIDAD, quien desempeiiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacién satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas que
eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

18.3 EL CONTRATISTA esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose LA
ENTIDAD el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dar4 por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD.

Los costos adicionales que demande la obtencién de los reemplazos necesarios, tales como
pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCIC)N DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

19.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracién del presente
Contrato, por interpretacién o ejecucion del mismo, sera resuelta en base al trato directo y
armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencién de terceros.

19.2 En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacién con él,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacién, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decisién se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

19.3  El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el tercero
quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no acordaran
quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendario siguientes a la seleccidn
del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima lo designara.

19.4 Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccién de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUNLAS
“GESTION DE RIESGOS EN LA

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'].

5 L ©. % PLAN DE RESPUSSTA A LOSTESGON. : - S E
I L) 7 4.t ESTHATEGIK SELECCIONADN. 2+ T e v o h oo "E A RIESGRYASIONADO A | |
“3acoea: Yranateds i fakcmp;ﬁsngﬂlmkmuu@mu@g_ 7 T
OE FaE3G0 ;| e ribegs: - i S SR : e} Compaieta: .
Bt Ao adic 98 canirind dabe insine o Sepenvibor ok 10 isalensith y
i Eiror @ defiienviak O axpedenta tecns e geraral varacdn & € E 6 ok g  qus ateren y iramites 1 Qegen 6 Cambio £
@b eponicidn, prer AlddD o micEns e, mpk acide < BaTo, SSZOT 8 MBPIRTWAITKGoL] ¥ aeoyar & lx Garocin dy
. . O PR3P Juks n 23 Aladrescn.
un s reltan ¥ presd e sjecutiin do projetios deblta s qus of eancies . . ik g - .
et ara I3 ecols o8 Sshag’ o isctes do obi 56 deciare S eortic w;mw“mmmu;wﬁgegqmmmmummmq\nm %
deistarto (cantdad Hmésca di poetozes) o FpLGTD, peace 1 b % :
i w < st VAR A S fedize Al ronied i&hlsimpkmmzmwumﬂmm )
Cla §& Teirave B 2UBacR O IS ejecixita 36 IE okias et et sditcs : :  ein
Rl ] apfesiones g 5, oas, B :;ﬂ:(:;:;v@mnmm ot ) praaral il S e Radnclirun Sasconiinda de X
[Eslabiosr e ios sonintos (as penaSiudes por almasn dal conatila e iy
. Fa3as optrtinad i i petiand. .,[' yil b Z
. L T g T e laborales et contatists y soiciar ol Conasste i Lath Fiaszs Baicona de
P ue e ruliise 15 o “ﬁo 83 ebea, debide & s incmprimiania de pas 45t Compieni de cbaaIoces IIbarer, pa e Ceatiutes de Mianedlation %
[ais il laborat o e ; Basta por O T i al payo de des (2
s rrepes de donas & baneficiar o del < 2o at
" Sarvisssl
Esisle dé pagrs oo dol Exduicomiso Sinbaanital
Ty oy i 19t ana L Qecutin oA 00Nd, y 58 vobeainleretes, dabide a uo retrada Se si¥cha alos EAiLE Y SupaTVESCERs ik OB 3 213 x
T ?'na!p.wcﬂ-: csntavists por geito de AMSAC, A Easinnes e it dannTy vrm‘s_xiesrwr_nauh docuraiachs -
e g;w;xwmmhem;&eeandoummwmmm Prases diiinals Sangibicingl y s s dant x
S0 verifin I3 dotumanasidn 8 libee SEsponibifitad v lnersy dnde st
iy Gt 18 Teiresy 3 kmposhile i eniregy g lorna o cenfratisle por Sk Rida 3 3¢ pealiens W ondicraes park f pietutBa de ) oes. M
inpocit de e di aeuRe 3 S booediss van £ IR0 i de 1aaBEi o mardioned §oeind €
Wmmﬂrmgd&mﬁéﬂm&mn«m,dew
S arfoiiia & cortol do Rl pof padede Fipendsor y Sominisiradix de
L : 5 T somidadis i « GonirEles, . .
s S:‘m’i“"?‘“f""’f Mﬁ?{“”"ﬁ'. 'b;“‘ mes de Exderes S0 £o0rdng £on W Stens vinewatiax % 1a 5aalba [GAF, SL) s qae ik
4 b por B 2 eATis Pt S % U0 ; - > ) %
e < ; defos 3 wdos ¥ slovados 1 Enfitad con la
invekieran 3 & ARz deeceidn. olidn aetirpacin, . . )
35 ek o3 un ¥ ‘paca ls eshin i eaprivo,
e 4 ESTRATEDIA SECECCIONADA i - i o PP PP
;::éﬁ ‘ : Trangfedry - ‘Jﬁ?mﬂméﬂﬁﬁi‘&}@mnapw S LT —
istuie Hitesga § s : RER i . CEntidad |- Conmanite
s ot s it nds paf ok CoRIEOTng A S0 B specaday por o
PR - Ve miniaces del ook supaiviston y def eqaiialista diurant Sa rashne sy : P 5 e
s sfecucint OF cbras; ebldn s F4 1e b VisTay & Iy ochs § ¥ Evias de seasen ycaidad do BssaRe. IO B¢ ) -k
sobretarga e Fissidnes del persens, o poe fallz S persansd s idad db 9% 5378
Qs & Coftvatsta j SpsNEo* St el e 14 ¥t U T4 cbi K ot i oS péin i as b ke de pAEand! ¥ S0t
o009 fosianates propovsich Cons (Eaa . Gusompens de camisbadn srodsonal, el o
ki ! Saistar 2l nmiplaat del pesfesiial y evaliarios 1eqisios minimes aie Sete ca LS
cunnie o eava fraferional 6 o bowes plaa S
7% B

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

SVAVIDALINT SASvE

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) ANOS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

32 giempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha.

fO >




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas. '

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ANEXOS DEL CONTRATO

24.1 Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente orden

de prelacion:
2411 Las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQ]. -

241.2 La Propuesta Técnica y Econémica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacion y
Participacion de los Profesionales de Obra.

2413 Los Planos.

2414 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
241.5 Los Metrados

24.1.6 La Memoria Descriptiva.

241.7 Oftros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
abligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

24.2 Si algun aspecto y/o condicion no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

24.3 Asimismo, si alglin aspecto y/o condicion no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como vélido para el contrato.

244 Sipor alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo sefialado
en el contrato y en los documentos anexos, primaré4 lo que indique el contrato.

En todo caso, LA ENTIDAD se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a
las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO Y JURISDICCION

25.1 El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccién de las Autoridades de Lima.

25.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccidn del presente contrato, donde se
le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

25.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccién comunicara por escrito
ala otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por bien
hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefalado.

25.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [......... ] dias del mes de [..............] del afio

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

’
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: ACTIVOS MINEROS S.A.C.
+ BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

MYPE3 ' Si No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones: »

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Citacién para la aplicacion del criterio de desempate.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacién del contrato

N

o o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

P

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Mmww2_trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacién de servicios, segin
lo seralado en el articulo 126 del Reglamento.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social : -

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Correo electrénico del consorcio:

[CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

=

Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EL
EXPEDIENTE TECNICO

Seiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases, el
Expediente Técnico de Obra®* y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas
las condiciones existentes, el postor ofrece la ejecucién de la obra MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demas
condiciones gue se indican en el Capitulo 1l de la seccion especifica de las Bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

#*  Informacion descargada de la pagina web de Activos Mineros SAC (htfps.//www.amsac.pe/contrataciones-por-competencia-
2019/) o recibida mediante archivo digital en la Oficina de Logistica de AMSAC.

J
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIOQ], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad. '

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado.

Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de
Adjudicacién y/o contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen
de la Actividad Privada, segtn lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi
como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada infegrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante com(n del consorcio.

~

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores,
COMITE ESPEQIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION POR

COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, bajo
las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantés del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtin del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramas que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......c..cooveeceee 1

Las obligaciones® que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. | OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacién o Razén Social del Consorciado 1] | [%]%

[- Describir las Obligaciones del Consorciado 1]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 1]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 1]

2. | OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacion o Razén Social del Consorciado 2] | (%]

[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]

[n]. | OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacion o Razén Social del Consorciado n] I [%]

[- Describir las Obligaciones del Consorciado n]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado n]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado n]

TOTAL OBLIGACIONES | 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% F| postor debe detallar, claramente, quien o quienes asumen las obligaciones del contrato.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
‘ o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado [n]
Nombres, apellidos y firma del Consorciado
[n] o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

_Importante 7 : _
» Las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

« La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacién que sefiala el numeral 7.4.2, del punto 1° -
Contenido Minimo, literales a), b), ¢}, d) y ), de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. La omisién del contenido minimo
en la promesa formal de consorcio no es subsanable. Salvo la legalizacién de las firmas en la promesa de
consorcio.

* EN VIRTUD A LAS DISPOSICIONES Y ALCANCES DE LA RESOLUCION N° 8494-2017/Ra-INDECOPI,
EMITIDA POR INDECOP! CIRCUNSCRITA AL REGISTRO DE LA MARCA “ACTIVOS MINEROS S.A.C. -
AMSAC” Y A EFECTOS DE PREVENIR CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS RESPECTO A
DICHO REGISTRO, SE INSTA A LOS POSTORES A NO CONSTITUIR CONSORCIOS BAJO

NOMENCLATURA ALGUNA QUE ANADA LAS SIGLAS “AMSAC”.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXON° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores'

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de  la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 7

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁores:

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econémica es la siguiente:

OBRA: . MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA
ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR
REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidbs del postor o
Representante legal o comiin, sequn corresponda

“Importante

las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico (presupuesto de obra)
que es parte de las Bases; y que se valorizaran en funcién a su ejecucion real y por un determinado plazo
de ejecucion.

s | apropuesta econémica en ninglin caso debera ser inferior al noventa por ciento (90%) ni exceder el (100%)
del valor referencial, caso contrario no sera admitida por el Comité Especial Permanente, teniéndola por no
presentada.

e La propuesta econémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier ofro concepto que le
sea aplicable al objeto de contrato. AMSAC no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

s No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econdmica, salvo efectos de foliacion
y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado
en numeros y.letras, prevalece lo indicado en letras.

e [a propuesta econémica sera descalificada cuando: Presenten errores no subsanables, tratandose de

+ Tratandose la ejecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR DEBERA
ADJUNTAR EN SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS considerando :

contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los dalos referidos a

cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan
_modificaciones en las cantidades u omitan alquna(s) de las partidas previstas en las Bases.

\

Y
%
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE
LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO
DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
iTEM DESCRIPCION UND. | METRADO PR(ES'O PAE‘E)‘A'—

1 PAVIMENTO RIGIDO
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 5
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 240 m u
01.01.03 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m2 | 2,388.51
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 | 2,388.51
1.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
01.03.01 " DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m3 278.79
01.03.02 DEMOLICION DE SARDINELES m3 34.97
01.03.03 DEMOLICION DE CUNETAS m3 37.1
01.03.04 DEMOLICION DE GRADERIAS m3 16.75
1.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 477.89
01.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KM m3 | 2,755.11
1.05 EXPLANACIONES
01.05.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE EN TERRENO NORMAL m3 | 1,814.86
01.05.02 ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 | 2,149.47
1.06 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE
01.06.01 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE m3 626.28
010602 |, SlEA)(':II‘_Fé\IDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO DE SUB m2 |3,101.72
01.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 G/M2 m3 64
01.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE e=1.50 mm m2 64
1.07 BASE
01.07.01 MATERIAL PARA BASE E=0.20 m m3 429.89
01.07.02 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE m2 | 2,149.47
1.08 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO
01.08.01 PAVIMENTO DE CONCRETO f¢=210 kg/cm2 m3 417.52 N
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA m2 420.19 \
1.09 BADENES
01.09.01 CONCRETO EN BADEN f'¢c=210 kg/cm2 m3 12.37 \
01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN m2 47.97 m
11 CUNETAS \ / /<
01.10.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS m3 59.53 \(
01.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS m2 | 299.95
1.11 SENALIZACION HORIZONTAL /\
01.11.01 PINTURA LINEAL EN SARDINEL m 1,038.21 /
01.11.02 PINTURA ZONA DE CRUCE PEANTONAL m2 222.24 /
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

~

01.11.03 PINTURA DE SIMBOLO Y FLECHAS m2 15.76
142 SENALIZACION VERTICAL

01.12.01 SENALES INFORMATIVAS 19
01.12.02 SENALES REGLAMENTARIAS 17
1.13 JUNTAS

01.13.01 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM m 1,5625.27
01.13.02 E=6§A%LADO DE JUNTA DE LONGITUDINAL ENTRE SARDINEL Y CUNETA m 2.175.44
01.13.03 DOWELS-ACERO DE REFUERZO LISO D=5/8 kg 1,091.31
1,14 CONTROL DE CALIDAD

01.14.01 DISENO DE MEZCLA u 2
01.14.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO u 3
01.14.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 30
01.14.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 20
1.15 VARIOS

01.15.01 LIMPIEZA DE FINAL m2 | 2,452.15
01.15.02 RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA pto 103
01.15.03 REPARACION DE TUBERIA MATRIZ DE AGUA pto 20
01.15.04 PLACA RECORDATORIA u 1

1.16 SEGURIDAD Y SALUD

O11601 | SE U S o e Taagag MINSTRACONDEL PLANDE [ gy, |
01.16.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL u 2
01-16-03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1
01.16.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD alb 1
011605 | ELESSJSSSENPTAERQLRT%SAD;AEJ%TAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y glb 1

1.47 OTROS

01.17.01 REUBICACION DE POSTES DE LUZ u 6

2 VEREDAS Y ESCALINATAS

2.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 TRAZO, NIVELACION INICIAL m2 | 3,013.59
02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 | 3,013.59
2,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS B

02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 | 1,198.50
02.02.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 | 1,412.78
02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KM m3 | 1,498.13
02.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 | 3,146.50
02.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 G/M2 m2 88.9
02.02.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE e=1.50 mm m2 88.9
2.03 BASE

02.03.01 MATERIAL PARA BASE m3 498.5
02.03.02 VEREé(JEngoo, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE EN GRADERIAS Y m2 | 3.040.62
2.04 SARDINELES n
02.04.01 SARDINELES DE CONCRETO f¢=175 kglcm2 m3 246.11 / ] /
02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 | 2,007.33 / /

o
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN SARDINELES kg 3,888.09
2.05 MUROS DE JARDINERAS

02.05.01 MUROS DE JARDINERAS CONCRETO fc=175 kglem?2 m3 115.76
02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE JARDINERA m2 997.84
02.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN MUROS DE JARDINERA kg 2,344.60
2.06 VEREDAS DE CONCRETO

02.06.01 VEREDAS DE CONCRETO f'¢c=175 kglcm?2 m3 164.33
02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 51.51
2.07 GRADERIA PEATONAL

02.07.01 GRADERIA DE CONCRETO f¢=175 kglem2 m3 313.01
02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m2 552.15
2.08 CUNETA RECTANGULARES

02.08.01 CONCRETO fc=175 kg/em2 PARA CUNETAS 'm3 1712
02.08.02 ENCOFRApo Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS m2 190.26
2.09 SELLADO pé JUNTAS

02:09.01 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM m 495.05
2.1 JARDINERAS

02.10.01 REFINE, PERFILADO DE SUSTRATO DE JARDINERA m2 117.82
02.10.02 SEMBRADO DE GRAS NATURAL m2 117.82
02.10.03 PLANTACIONES DE ARBUSTOS u 121
2.11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

02.11.01 DISENO DE MEZCLA u 1
02.11.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO u 1
02.11.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 30
02.11.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 30
212 REPOSICION DE CAJAS DE AGUA Y DESGIIE

02.12.01 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE u 103
02.12.02 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA 103
2.13 COLOCACION DE TACHOS

02.13.01 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA SEGUN DISENO u 21
2.14 RAMPAS

02.14.01 NIVELACION Y COMPACTACION EN RAMPAS m2 34.56
02.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 32.76
02.14.03 CONCRETO f'c = 175 kg/lcm2 PARA RAMPAS m3 54
215 VARIOS

02.15.01 INSTALACION DE BARANDAS METALICAS mod 15.35

3 MURO DE CONTENCION

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 TRAZO, NIVELACION INICIAL m2 202.34
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 202.34
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 528.59
03.02.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 660.74 P
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KM m3 660.74 /
03.02.04 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE m3 71.86 /
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

\

EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO DE SUB

03.02.05 RASANTE m2 357.47
03.02.06 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 202.34
3.03 CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION

03.03.01 SOLADO EN ZAPATAS EN MURO DE CONTENCION m2 202.34
03.03.02 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 174.36
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS DE CONTENCION m2 597.23
03.03.04 MURO DE CONTENCION ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 9,5648.16
3.04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

03.04.01 DISENO DE MEZCLA u 1
03.04.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO u 1-
03.04.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 10
03.04.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 30
3.05 VARIOS

03.05.01 RELLENO Y COMPACTACION EN MUROS DE CONTECION m3 270.36
03.05.02 INSTALACION DE BARANDAS METALICAS mod 14.6
03.05.03 JUNTAS DE CONSTRUCCION E= 1" m 73
03.05.04 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 3" m 95.93
4 TRATAMIENTO PAISAJISTICO

4.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 TRAZO, NIVELACION INICIAL m2 | 1,161.12
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 | 1,161.12
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 348.97
04.02.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 436.21
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 436.21
04.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 | 1,161.11
4.03 BASE

04.03.01 MATERIAL PARA BASE m3 397.17
04.03.02 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE m2 | 1,161.11
4,04 MUROS DE JARDINERAS

04.04.01 MUROS DE JARDINERAS CONCRETO f¢=175 kg/cm2 m3 28.21
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURQ DE JARDINERA m2 251.55
4.05 PISOS

04.05.01 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 m2 | 622.37
04.05.02 ADOQUINES DE COLOR 10x20x6 cm m2 622.37
4.08 GRADERIA PEATONAL ,
04.06.01 GRADERIA DE CONCRETO fc=175 kglcm2 m3 33.98
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m2 15.84
4.07 BANCAS DE CONCRETO TIPO1

04.07.01 BANCAS DE CONCRETO TIPO | fc=175 kg/cm2 m3 0.32
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ EN BANCAS TIPO | m2 2.67
04.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN BANCA TIPO | kg 15.19
04.07.04 ACABADO EN BANCAS TIPO | m2 1.07
4.08 BANCAS DE CONCRETO TIPC If ﬁ
04.08.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN BANCAS TIPO I} m3 5.72 /

o
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1
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04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS TIPO Il m2 47.02
04.08.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN BANCA TIPO It kg 260.68
04.08.04 ACABADO EN BANCAS TIPO I m2 26.87
4,09 SELLADO DE JUNTAS

04.09.01 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM m 640.46
4.1 JARDINERAS

04.10.01 REFINE, PERFILADO DE SUSTRATO DE JARDINERA m?2 800
04.10.02 SEMBRADO DE GRAS NATURAL m?2 800
04.10.03 PLANTACIONES DE ARBUSTOS u 380
411 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

04.11.01 DISENO DE MEZCLA u 1
04.11.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO u 2
04.11.03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO u 20
04.11.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 20

5 DRENAJE PLUVIAL

5.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m2 280.65
05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 280.65
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 145.52
05.02.02 EXCAVACION PARA CAJAS COLECTORAS m3 -26.78
05.02.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M m3 215.38
05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM=2KM m3 215.38
05.02.05 REFINE, NIVELACION DE ZANJA m 399.16
05.02.06 COLOCACION DE CAMA DE APOYO m 255.64
05.02.07 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m 255.64
5.03 OBRAS DE CONCRETO }

05.03.01 CONCRETO F'C=175 Kg/icm2 EN CAJAS COLECTORAS m3 1.56
05.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO EN CAJAS COLECTORAS m2 149.75
05.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN CAJAS COLECTORAS kg 341.2
5.04 REJILLA PLUVIAL

05.04.01 CONCRETO fc=175 kg/em2 EN REJILLAS m3 15.79
05.04.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO EN REJILLA m2 100.46
05.04.03 REJILLA METALICA m 190.36
5.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

05.06.01 TUBERIA PVC UF 1SO 4435 S-25 D=8" m 208.54
05.06.02 TUBERIA PVC UF ISO 4435 S-25 D=14" m 471
5.06 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

05.07.01 PRUEBA HIDRAULICA _ m 255.64
05.07.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 5

6 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EDUCACION

6.01 CAMPANA DE EDUCACION Y MANEJO AMBIENTAL glb 1
6.02 MITIGACION AMBIENTAL

06.02.01 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION POLVO glb 1 /
6.03 MONITOREQ AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES {
06.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE \

AN
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

06.03.01.01 EQUIPO PARA MEDIR NIVELES DE CALIDAD DE AIRE glb 1

06.03.02 MONITOREO DE RUIDOS

06.03.02.01 EQUIPO PARA EMISION DE RUIDOS glb 1

06.03.03 MONITOREO DE VIBRACIONES

06.03.03.01 EQUIPO PARA MEDIR VIBRACIONES glb 1
COSTO DIRECTO 0
GASTOS GENERALES % 0
UTILIDAD % ]
SUB TOTAL 0
IGV 18.00% o

0

PRESUPUESTO DE OBRA
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ... Identificado con DNI N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° ............................., se compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de la
misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion del servicio materia del presente
proceso. Esto con la finalidad de MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL entre las comunidades
colindantes a la zona de influencia del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y/O MATERIALES

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro y
suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucién del servicio se ajustan a:los estandares de fabricacién o las normas técnicas vigentes,
acorde con el objeto de servicio.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro.y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucién del servicio, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales suministros y/o
materiales, la verificacién del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion del
contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacién de suministros y/o materiales a ser
suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitado en las Bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

\

=
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ACTIVOS MINEROS S.A.C,
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 10

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
(con firma legalizada del profesional)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGQ], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me gd?hprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DELfPOSTOR““] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.-
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad

Grado Académico

Fecha de expedicion del grado o titulo - Colegiatura

B. Capacitacion:

Cantidad de Institucion Fecha de
N Materia de la capacitacién horas lectivas educe_xtlva! u expedicién del
organizacion documento
Total horas lectivas
C. Experiencia
N° Cliente o Empleador Objeto de_ !a F?c!@ de Fec_ha d_e' Tiempo
contratacién inicio culminacién acumulado
1
2
(.-2)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA
EN ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién de la obra.

“ En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar ef nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

» La carfa de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada del profesional propuesto.
¢ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia soélo se considerara una vez el periodo fraslapado.

. » Serd presentada por cada profesional clave, solicitado en las Bases

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARA'CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y A"pellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efecftos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de la Relacion
de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Confrataciones del Estado con Sancién Vigente en
http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. Tratdndose de sanciones no
vigentes, podré solicitar a dicho érgano informe si la empresa en cuestién tenia sancién vigente a la fecha de
inscripcion de la fusién en Registros Puablicos.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la Entidad al que
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

FORMATO N° 1

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Peru - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso. CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1.
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACI()N DE
SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

Representante Legal:

Domicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electrénico:

Fecha: / Hora:
(*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electrénico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNI :

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pera - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE
SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

NOTA: Las Bases y Expediente Técnico se encuentran a su disposicion en Activos Mineros SAC (www.amsac.pe),
en el siguiente enlace: https:/iwww.amsac.pelcontrataciones-por-competencia-2019/

La inscripcién se realiza presentando la ficha con los datos en lefra legible en mesa de partes de Activos Mineros
S.A.C. o a través de los correos electronicos: wenceslao.colca@amsac.pe y jose.kcomt@amsac.pe.

=
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-013-2019-AMSAC-1

FORMATO N° 2

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Seﬁores'
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-013-2019-AMSAC-1

Presente.-
De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacién para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Caédigo de Cuenta Interbancario (CCl)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta

Tipo de cuenta

Nuamero de cuenta -

CCI (20 digitos)

Moneda

Banco

Cta. de Detraccion (Bco. de la nacién)

Asimismo, dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o0 mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacién del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
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