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1.1.

1.2

CAPITULO |
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre ACTIVOS MINEROS S.AC.

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono y fax:

Correo electronico:

20103030791
Prolongacion Pedro Mictta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
618-7700 / 618-7712

logistica3@activosmineros.com.pe,

jgonzales@activosmineros.com.pe

OBJETC DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la
obra: EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a UN MILLON CIENTO SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS
CON 47/100 (S/. 1'106,162.47) NUEVOS SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de [a ejecucion de ia obra. El valor

referencial ha sido calculado al mes de marzo 2015 {31-03-15).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

Un Milldn Ciento Seis
Mit Ciento Sesenta y
Dos con 47/100 Nuevos
Soles
{S/. 17106,162.47)

Novecientos Noventa y
Cinco Mil Quinientos
Cuarenta y Seis con
23/100 Nuevos Soles

(S/. 995,546.23)

Un Millén Ciento Seis
Mil Ciento Sesenta y
Dos con 47/100 Nuevos
Soles
(S/. 1106,162.47)

IMPORTANTE:
Las propuestas econdmicas en ningin caso deberdn ser inferiores al noventa por ciento

(90%) ni exceder el (100%)} del valor referencial, casc confrario no seran admitidas por el
Comité Especial tehiéndolas por no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-6-
2015, el 12 de Agosto del 2015,
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FIDEICOMISO AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con fo
establecido en el expediente de contratacion respectivo (Capitulo 111).

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada esta definida en los Requerimientos Técnicos Minimos y el
Expediente Técnico que forman parte de la presente seccion, en el capitulo 1.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe
coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de
obra.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, toda informacién se enfregara en archivo digital.

BASE LEGAL

- Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley de Confrataciones del
Estado “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) pedra exceptuar de la aplicacién total ¢ parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procescs a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-856-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.”

- Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas baijo el ambito de FONAFE del afio 2015.

- Acuerdo de Directoric de Activos Mineros N° 01-304-2014 de fecha 22-12-2014, gue
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el gjercicio 2015.

- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINERCS S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para
fa ejecucion de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segun
Oficio N° 33/2010/SACD/PRCINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesién del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, segun Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

- Acuerdo del Directorio N°® 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban la Directiva de
procedimiento de adjudicacion y/o confratacion de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, seg(n lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.
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- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucion de los
trabajos y obras, asi como la adquisicion y contratacién de los bienes y servicios.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°® 30281 Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2015.

- Ley N° 30282 Ley de Equilibric Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2015.

- Resolucion de Gerencia General N° 004-2015-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2015.

- Ley N° 27444 - Ley de! Procedimiento Administrativo General.

- Caodigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. '

- Ley N° 27143, Ley de Promocién Temporal del Desarrolic Productive Nacional.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de ta Pequefia y Microempresa

- Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad -Social en Salud.

- Decreto Supremo N°® 009-97-SA, Reglamenio de la Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social en Salud.

- Ley N® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Peqguefia Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Resoluciéon de Superintendencia N* 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931
“Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades
del Estado™.

- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Conirataciones del Estado y Decreto Supremo
N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, que solo sera
de aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1,

2.2

2.3

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . 24/08/2015
Registro de participantes . Del 24/08/2015

Al 01/09/2015
Formulacién de Consultas . Del: 24/08/2015

Al 26/08/2015
Absolucion de Consultas ;. 28/08/2015
Integracion de las Bases : 31/08/2016
Presentacion de Propuestas : 04/09/2015

* E] acto publico se realizaré en .  Prolengacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Miraflores, a las 15:00 horas

Calificacién y Evaluacion de: Del: 07/09/2015
Propuestas Al 10/09/2015

Otorgamienteo de la Buena Pro o 10/09/2015
* El acto ptiblico se realizarg en . Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de

Miraflores, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito, mediante el Formato N°.2, y se realizara en la
ventanilla de Mesa de Partes de Activos Mineros S.A.C., sitc en Prolongacién Pedro
Miotta 421, San Juan de Miraflores, Lima o enviando por correo electrdnico a las
siguientes direcciones: logistica3@activosmineros.com.pe y
Jjgonzales@activosmineros.com.pe, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el
horaric de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitird confirmacién electronica al correo
proporcionado en el Formato N° 2 el cual acreditara que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. For lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacién legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcion de Participante. (Formato N° 2).

El postor gue se registra como participante se adhiere al proceso de seleccién en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se
registre uno {1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla
de Mesa de Partes de Activos Mineros SAC (Unidad de Tramite Documentario) o la que
haga sus veces, sito en Prolongacién Fedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores,
Lima, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas,
debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1, pudiendo ser remitidas, el archivo digital,
adicionalmente a los siguientes correos electrénico: logistica3@activosmineros.com.pe
y jgonzales@activosmineros.com.pe.

\
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24.

IMPORTANTE:
No se absolveran consulfas a las Bases que se presenten extemporaneamente o que
sean formufadas por quienes no se han registrado como participantes.

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a las consultas presentadas
constara en el pliego absolutoric que sera publicada, en la fecha prevista en el calendario,
en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electronicos de los
postores registrados.

La integracién de las Bases se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la misma
que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correcs
electronicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucién de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna ofra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en ACTO PUBLICO adjuntado el FORMATO N° 1, en las
instalaciones de Activos Mineros S.A.C., sito en Prolongacion Pedro Miotta N° 421,
San Juan de Miraflores, Lima, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto
publico se realizara con la participacién de “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participara come veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comite
Especial de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1,
debidamente foliada y con el sello y ritbrica del postor en cada pdgina de la

propuesta, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Senores I
ACTIVOS MINEROS S.AC.

Prolongacion Pedro Miotta N°® 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1

Denominacién de la convocatoria: OBRA: EJECUCION DEL
SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA
DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA
CIUDAD DE LA OROYA.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Economica. El sobre sera rotulado:

Senores
ACTIVOS MINEROS S AC.

Prolengacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Mirafiores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA:; EJECUCION DEL SALDO
DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA HH. ALTO
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD
DE LA OROYA.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 -PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y 02 copias.

Fl sobre N® 1 contendra, ademas de un indice de documentos?', la siguiente
? documentacion;

A

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos
contenidos en el Capitulo 112 (Anexo N° 2).

¢) Declaracion jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser €l caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asl como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun def consorcio se encuentra facultado

para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos

. al proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

1

La omisién del fndice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria,

2 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacién de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con fa presentacion de algin otro documento, €n cuyo ¢aso, debera precisar dicha informacion en el
istade de documentacion de presentacion obligateria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

\_ | -/
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f)

a)

h)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

Declaracion jurada donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la
obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N° 9).

Declaraciéon Jurada de que los SUMINISTROS Y MATERIALES a ser
suministrados para la ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de
fabricacion o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
{Anexo N° 10)

Declaracion jurada de EQUIPO MINIMO para la ejecucién de la obra donde
garantice que dispone o se compromete a alquilar o adguirir el Equipo Minimo
Especificado en las Bases y gue este se encuentre en buenas condiciones.
(Anexo N° 11)

Declaracion Jurada de compromiso del PERSONAL PROFESIONAL propuesto
para la ejecucion de la obra. {Anexo N° 12)

IMPORTANTE:

La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreard la no
admisién de fa propuesta.

Los documentos gue forman parfe de la propuesta (técnica y econdmica
deberdn estar foliados correlativamente empezando por el namero uno
vy, contaran con el sello v la rubrica del postor o su representante legal o
mandatario designado para dicho fin en cada una de las_hojas. En caso
el postor sea persona natural, bastara que éste o su apoderado indique
debajo de la rabrica, su nombre y apellido completos.

En el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la propuesta
técnica y economica debe contar con el selfo y ribrica de su representante
comin, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para fos
documenios que deban ser suscrifos en forma independiente por cada
infegrante def consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases,

La Promesa Formal de Consorcic debe contener, como minimo, la
informacion que sefiala el numeral 6.4.2, inciso 1°, de la Directiva N® 016-
2012-0SCE/CD.

E! incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio
NO ES SUBSANABLE,

Para que la propuesta sea admitida, el postor deberd incluir y cumplir,
con la documentacién minima, solicitado _en el Capitulo Ilif - Términos de
Referencia de las Bases. Una vez admitida la propuesta se procedera a la
calificacion de acuerdo a los factores de evaluacion.

Documentaciéon de presentacién facultativa:

a)

b)

Factor experiencia en obras en general y en obras similares: Copia simple
de: i) contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o fii} contratos y
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que ta
obra fue concluida, asi como su monto total. Adicionalmente, para acreditar
experiencia adquirida en consorcio, deberd presentarse copia simple de
la promesa formal de consorcio o ¢l contrato de consorcio. El porcentaje
de las obligaciones de los consorciados debe estar consignado expresamente
en la promesa formal o en el contrato de consorcio, de o contrario, no se
evaluara la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

Factor experiencia y calificaciones de! personal profesional propuesto:
Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se
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presentara copia simple de i) contratos u orden de servicio a los que se les
adjuntara la respectiva conformidad de servicio; o ii) constancias; o iii)
certificados, o, iv) cualquier otro documento emitido por su cliente que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentara copia simple de: Curricule Vitae, Titulo, Diploma, Constancias,
Certificados, u Otros Documentos, Segun Corresponda.

IMPORTANTE:

» En caso exista contradiccidn entre la informacién presentada en la propuesta
técnica, fa propuesta sera descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N°® 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

La propuesta economica solo se presentara en original, el cual deberd ser
expresado en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios
(Anexo N° 8).

El monto total de Ja propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

* [a admision de la propuesta economica que presenten los postores dependera
de si aquella se encuenira dentro los margenes establecidos. La propuesta en
ningun caso deberan ser inferiores al noventa por cienfo (90%) ni exceder el
{100%) del valor referencial.

e La propuesta econémica debe incluir el Impuesto General a las Ventas, IGV
(18%), asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros
SAC no reconocerd pago adicional de ninguna naturaleza.

» El Comité Especial deberé verificar las OPERACIONES ARITMETICAS de
la_propuesta que obtuvo el mayvor puntaje total v, de existir alguna
incorreccion, deberd corregitia a fin de consignar el monfo correcto y asignarle
el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el
acta respectiva.

» Fn caso la informacion contenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econodmica sera
descalificada.

s No cabe subsanacidon alguna por omisiones © errores en la propuesta
econdémica, salvo efectos de foliacién y de rubrica en cada uno de fos folios que
componen la oferta. '

2.6. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica . 100 puntos

)
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2.6.1

1.1.1.

EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos tecnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Solo aguellas propuestas admitidas y aquellas a las que et Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aguelios casos en los gue se hubiese otorgado plazo para |la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuarad con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA {60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
economica.

IMPORTANTE:

Las propuesias técnicas seran descalificadas cuando:

s No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.

s No incluyan la documentacion requerida como obligatoria.

+ Confengan informacién discrepante con los follefos, instructivos, cafalogos o
simiffares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los
Requerimientos Técnicos Minimos.

o (Contengan informacién falsa o inexacta.

« No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacion
economica. (60 puntos)

EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econtmica es inferior al noventa por ciento (80%) del valor
referencial o excede el ciento por ciento (100%) del valor referencial, no sera
admitida por el Comité Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacion econdmica consistira en asignar el PUNTAJE MAXIMO establecido
a la propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formuia:

p;  Omx PMPE
L= -
01

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de |la propuesta econdmica i

Qi = Propuesta Econémica i

Om = Propuesta Economica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje M&ximo de la Propuesta Economica
IMPORTANTE:

« [£f presente proceso se rige por el sisterna de precios unitarios. Por lo que, el
Comifé Especial debera verificar las_operaciones arifméticas de |a propuesta
gue obtuvo el mayor puntaje total v, de existir alguna incorreccion, debera
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el acta
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2.7.

2.8.

respectiva.

* la propuesta economica sera descalificada cuando. Presenten errores no
subsanables, Tratandose de confrataciones bajo el sistema de precios
unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los dafos referidos a fipo de
moneda, cantidad, precic unitario, unidad de medida, sub total, gastos
generales y ulilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las
canfidades u omitan alguna(s) de las partidas previstas en las Bases.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procederd a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1xPTi+ c2 xPEi

Donde:

PTRi = Puntaje total del postor |

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. = 0.40

Dénde: ¢c1 +¢2=1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
altima. : :

La evaluacion de las propuestas econdmicas, asi como la determinacién del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacién del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el
gue se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, econdémico y total obtenidos por cada uno de ellos. Podra
otorgarse la Buena Pro en caso se presenfe una sola propuesta valida.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico,
por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando ios resultados en cada factor de
evaluacion, Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una ¢ mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producira el mismo dia de la comunicacion o notificacién del ctorgamiento de Buena
Pro. :
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REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documenios para
suscribir el contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

¢) Codigo de cuenta interbancario (CCl). (Formato N° 3)

d) Domicilio para efectes de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Nombre del contacto, correo electronico y teléfono, para coordinacion y notificacion
durante el servicio.

f)y Designacion del residente de obra, cuando esie no haya formado parte de su
propuesta técnica.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (PERT-CPM).

h) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con &l calendario de avance de cbra valorizado.

i) Copia de DNI del Representante Legal.

i) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa, expedido con una
antigiedad no mayor de freinta (30) dias calendario.

k) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

I} Copia de la Ficha RUC de la empresa.

m} Curriculo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para la ejecucion de
la prestacion.

Documentos qgue debera presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

« Plan de trabajo, modo en que enfocara la obra, aportes en metodologia constructiva,
detalle de su plan de trabajo y programacién de su trabajo en relacién con el clima,
considerando que el clima no sera bajo ninguna circunstancia causal de ampliacion de
plazo. Este documento, debera considerar: i) el Plan de Calidad para la obra, ii} Plan
de SSMA para la obra y iii) Plan_de Contingencia para cierres temporales de las vias
y otros factores externos gue afecten la ruta critica de la ejécucion del proyecto.

» Seguro Complementaric de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensién y salud de todo el
personal que ejecutara la obra.

e Constancias de habilitacién vigente de los profesronaies propuestos para la obra,

e Entregar el calendario de movilizacion de equipos, movilizacion y participacion de
personal profesional.

IMPORTANTE:

» CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de fa Buena Fro sea un
consorcio, conforme a lo indicado por la Superinfendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de la(s)
mencionada(s) garantia(s), resuffa necesario que éstas consignen en su fexto, ef
nombre, denominacion o razén social de todas y cada una de las personas naturales
y/o juridicas que integran el consorcio.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El plazo de suscripcion del Contrato es de_hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacion © comunicacion de la citacién al Postor adjudicado. El postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del
contrato dentro de los SIETE {7) DIAS HABILES de notificada el Consentimiento de la

/Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perdera automéaticamente la
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2.11.

2.12.

2.13.

adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor gue haya ocupado el segundo
lugar de prelacion.

La citada documentacion debera ser presentada en Mesa de Partes de Activos Mineros
S.A.C. sito en Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima.

ADELANTOS
2.11.1. ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgard UN (01) ADELANTO DIRECTC hasta el VEINTE POR
CIENTO (20) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicifud
la garantia por adelanto?® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. Activos Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el
contratista tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de gjecucién de la obra por el
numero de dias equivalente a la demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS*

Activos Mineros S.A.C. otorgara ADELANTOS para MATERIALES O INSUMOS hasta el
VEINTE POR CIENTO (20) % del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuentra descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto, asi
como el plazo en el que La Entidad entregara el adelanto.

VALORIZACIONES O FORMA DE PAGO
El periodo de valorizacion sera MENSUAL de acuerdo e} avance fisico de la obra.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros SAC dentro de los
plazos gue establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el confratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciohes y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco {5} dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s} Fianza(s) que se presente, en su contenido debera especificar el siguiente
textc: “Esta Fianza de/por “[TIPO DE GARANTIA]" es irrevocable, solidaria,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni divisién y
serd pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sélo requerimiento de la

Esta garantia deberd ser emitida por idéntico monto y un plaze minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto oforgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacién de los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera propercional de acuerdo con el desarrolio respectivo.

@)
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Entidad.”

Asimismo, esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros
que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para
emitir Cartas Fianzas: o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente pubiica el Banco Central de
Reserva del Peru

2.13.1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato; sera emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monte contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucién y
consultoria de obras.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, siempre que:

- El plazo de ejecucion de 1a obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas en funcién al avance de obra.

La retencién se efectuara durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

2.13.2 Garantia de Adelantos; Activos Mineros S.A.C. solo puede entregar los adelantos
previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de una
garantia emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses,
renovables trimestraimente por el monio pendiente de amortizar, hasta la amortizacion
total del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en
ningin caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion
de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATC DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

INICIO DEL PLAZO DE ESECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segun corresponda.

Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.
Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto
al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccién especifica
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e Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales® sefialados
en su propuesta técnica.

» Que la Entidad provea el calendaric de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

Si cumplidas las condiciones anies indicadas la estacionalidad climatica no permitiera el
inicio de la ejecucién de la obra, la Entidad podra acordar con el contratista la fecha para
el inicio de la ejecucion. Dicha decisién debera ser sustentada en un informe técnico que
formara parte del expediente de contratacion de la obra.

216 RESIDENTE DE OBRA®

Profesional” colegiado y habilitado, con no menos de DOS (2) ANOS de experiencia en la
especialidad®, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola
designacion, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la cbra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del residente sélo procedera previa autorizacion por escritc del funcionario
‘de la Entidad que, segln sus normas de organizacion interna, cuente con facultades
suficientes para brindar tal autorizacion, y_siempre que el profesional reemplazante
reana_calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucion del residente de obra debe ser
emitido y notificado al -contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento algung, se considerara aprobada la sustitucion.

217 INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de DOS (2) ANOS de experiencia en la
especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la
correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del
contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del
residente.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debera designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra:

218 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad
en la que debera ser firmado en cada una de sus paginas per el inspector o supervisor,

Ingenieros o arquitectos.
En toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

iIngeniero o arquitecto, segun lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la
naturaleza de la obra a ser ejecutada. '

En et expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales
el profesional propuesto como residente de cobra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser
ejecutada.
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segun corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondlendo una de estas coplas a la Entidad, ofra
al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
que no podra impedire el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacioén por
cada dia en que se impida el acceso.

Solo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de
obra. Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, firmando al pie de cada anotacion gque efectien. También se anotaran en el
cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asi como la respuesta
de este dltimo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacion escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el inspector o supervisor cuando fa obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de fa obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre
el partictilar.

PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicara una penalidad por cada dia de afraso, hasta por un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de! pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calcularg de acuerdo a
la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F=0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, Activos Mineros
S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

» Activos Mineros S.A.C. aplicard otras penalidades, distintas a la penalidad por mora,
hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato
vigente.

s En los Requerimientos Técnicos Minimos para fa obra, “OTRAS PENALIDADES” de
este proceso, se consigna el listado detallado de las situaciones, condiciones, efc., que
seran objefo de penalidad adicional a esfe contrato, los montos © porcentajes que le
corresponderian aplicar por cada tipo de incumplimiento y fa forma o procedimiento
mediante el que se verificara la ocurrencia de tales incumplimientos.

-« Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara el monto del contrato
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vigente. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por
mora.
e Cuando se llegue a cubrir el MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o el MONTO

MAXIMO para otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podrd resolver el contrato

por incumplimiento.

2.20. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene, hasta que la Liguidacion Final quede consentida y se efectue el pago
correspondiente.

2.21. VISITA ALA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL}

Los posfores podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondran en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teléfono 618-7700

Anexo 304 o al correo electronico: logistica3@activosmineros.com.pe

2.22. CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzea injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El contratista podra solicitar la resolucién del contrate por incumplimiento, en ios
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente sus obligaciones
esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato.

2.23. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberan ser
ajustadas muftiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la férmula o férmulas polinémicas previstas en el Expediente Técnico de obra
que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste "K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior ¢ en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a o
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

2.24. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la pagina web de Activos Mineros SAC durante el
proceso de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacion.

La notificacién a través de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
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cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través de la pagina web
de Activos Mineros SAC.

DISPOSICIONES FINALES
Para cubrir vacios ¢ deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo

sera de aplicacion supletoria la Ley y su Reglamento, de acuerdo a la Primera Disposicion
Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado.

&
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CAPITULO lil
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Por medio del presents, en ¢l marco de Ja Directiva de procedimientos de adjudicacion yio coniratacion de bienes,
senvicios y obras  ser realizadas bajo | régimen de la actividad privada, segin lo aprobado por el Canssjo Directivo
de Proinversitin y supleloriamente la Ley de Cantrataciones del Estado y su reglamento vigentes y en conexidn con ta
referencia a); se nforrna Jos requislios téenicos minimos y adjunla el expediente téonico alcanzado por ] proyectisla
de la referencia b}, con 1a finalidad de iniciar el praceso de seleccitn comespondiente, segin se detalla:

FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad pablica de |a presente contratacion, es ia Ejecucion del Saldo de la Obra Componentes de Infraestructura
del Mejoramiento de 125 Calles del AA. HH. Alto Marcavalle para la Remediacién de Suelos en la cludad de La Oroya;
que permitira mejorar \as condiciones ambientales en la zona de influencia det proyocto.

DATOS GENERALES:

OBRA: “EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO
OE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIAGION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE
LA QROYA"

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL:

8. 1108,162.47 (Un millén, ciento seis mil, clente sesenta y dos con 47100 nuevos soles) incluye Gastos
Generales equivalente del Costo Directo, Utllidad equivalente de! Costo Directo, asimismo el
impueslc General a las Ventas {.G.V.) del 18.00%, Los Coslos a marzo 2015 y Presupuesto se contabiiizan 2l
3403720115,

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valotizaciones tienen €l caricler de pagos a cuenta y serén elaboradas el ifimo dia de cada perlode previsto en
las Bases, por el inspector o supervisor y ef conlratista, Los desemboalsos se siectuaran mensualmente de acuerdo al
avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales} previa verificacion y aprobacién del inspector o supervisar de la
obra. .

n ol caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formularén en fungidn
e tos melrados ejecutados con log precios unitarios ofertados, agregando separadamente os montos proporcionates
s/de gastos generales y utilidad ofertados por el confralista; a este monlo se agregara, de ser el caso, ef porcentaje
¥ comespondiente al Impuesto General a las Vantas.

Los matrados e obra ejecutados serdn formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y ef inspectar o
suparvisor, ¥ presentados a la Enfidad dentro de fos plazos gue establezea el contrato, Si el inspectey o suparvisor no

Algance dof Stelema dg Gastion de ke Cafldad

Genoracldn de Proyecios y Anthlantsl, o ¥ K 1 Ga Agaes y Pouf Privalizacthn Minora,
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se presenta para la valorizacién conjunta con el coniratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor deberé revisar
los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacidn.

ADELANTOS

Adelanto Direcio )

Para el caso de la ejecucion de obras, el adetanto directo al contratista, en ningin caso excedera del veinte por
cienio (20%) del monto del conirato original, para lo cual se debera seguir &f procedimiento establecido en el articulo
187°del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Adelanto para Materiales

Para maleriales o insumos & utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunio no deberdn no deberén superar
¢l velnte por ciento {20%) del monio del contrato original. El adelanto de materiales podra ser solicitade dentro de
los diez (10) dias calendario siguiente de iniciado el plazo de ejecucion contraclual, en concordancia y adjuntando el
calendario de adquisicion de materizles e insumos presentado por el contratista, la garantia respectiva y el
comprobante de pago correspondiente.

No procederd el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con poslerioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de
maleriales e insumos. Para el otorgamiento del adslanto para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-78-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

La entrega el adelanio de maleriales por parte de la entidad seré denlro de los 30 dias calendario siguiente luego de
cumplidos todos los requisitos indicados en el parrafo precedente.

ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTO DEL INVENTARIO DE BIENES

Se precisa la existencia de materiales producto del inventario de bienes de la obra perteneciente a la conslatecion
notarial de la resolucion del contrato inicial de la cbra, que sera entregados con el acta carrespondiente por la Enfidad,
Aclivos Mineros S.AC., los cuales seran deducidos de los materiales c insumos requenidos la Ejecucién del Salde de
la Obra Componentes de Infraeslructura del Mejoramiento de las Calles del AA. HH. Allo Marcavalle para la
Remediacion de Suelos en la ciudad de La Oroya. Los materiales del inventario'de bienes son.

217 platinas met&ficas de 1" x %", por 06 metros de iongitud.

19 angulos de 1 %" x 1 %" x 1%, espesor de 4" por 06 metros.

03 unidades de plafinas de 2° x %" espesor x 06 metros de longitud.
07 rejillas metalicas para canaleda de 3.50 m,

41 cajas de 28 unidades del producto Junia Flex Sellador (mangas), mas dos unidades sueltas.
06 armaduras para tapa de buzén,

07 armaduras para nivelacion del techo de buzon.

01 molde metélico para tapa de buzén,

01 aditivo AIRMIX en cilindro, que contiene 35.2 galones.

01 acelerante de fragua de 18.50 galones, QS

12 cajas sefladas de POLY ROAD de 1" x 182m.

04 cajas de POLY ROAD de 5/8" x 472m.

06 cajas de POLY ROAD de 1%" x 122m.

14 m3 arena gruesa.

% 23 m3 piedra zarandeada,

AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS _
La amoriizacidn de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales
que se efectiien al contratista por la sjecucion de la o las prestaciones a su cargo.

Alcance det Sjsteme de Gaslidn de la Calidad
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La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones
de obra.

La amorlizacion del adelantc para materiales € insumos se realizard de acuerdo con lo dispuesio en el Decrelo
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion de los adelanlos se tomard en cuenta al momenio
de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidacian.

DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fie! cumplimiento, adetanto directo, adelanto de materiales y sus renovaciones seran emitidas a favor
de Aclivos Mineros S.A.C. y deberéan tener las siguientes condiciones: incondicionales, sofidarias, irevocables, sin
baneficio de excusitn y de realizacién automética al solo requerimiento de Activos Mineros, siempre que hayan sido
emitidas por una empresa auiorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones y deberan estar vigentes hasla la amortizacion lotal de los adelantos otorgados respectivos.
Para la garantia de fie! cumplimienio hasta el consentimiento de la liquidacion final.

MODALIDAD DE EJEGUCION:
A precios unitarios.

' PLAZO DE EJECUCION:

60 dias calendario.

INIGIO DEL PLAZQ DE EJECUGION DE OBRA:

El plazo de ejecucion de B0 dias calendario, comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las condiciones

establecidas en el articulo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que se designe at inspector o al supervisor, segln corresponda,

2. Quela Enfidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecularé la obra;

4, Que se haya entregado el adelanto divecto al coniratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
parraio “ADELANTOS", : '

5. QuelaEntidad provea el calendario de enlrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera
asumido como obligacién;

Las condiciones a que ss rafieren Ios literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro de los quince {15) dias
contados a partir de! dia siguiente de la suscripcion del contrata.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanlo directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento establecido en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de

AContrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

E! procedimiento de tramite de pago para cada valorizacion, seré el conlemplado en el articulo 197° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, precisando para efecios de pago el conlratisia, deberé presentar comprobante de
pago, segun se detalian:

sojal -

1 Aclivos Mineros S.A.C.

20103030791 | Prolongacion Fedro Miotta 421, distrito de San Juan de Miraflores

Alsance de) Slstema de Gestidn de 1a Calldad
g%m'livznms Generacion de Proyoclos y Mitigacisn Amblental ¥ Manliore, te Aguas y Poct Privotizsnlén Minors,
orificatioe edamds do Ios sorviclos de roporia adminlsirative como son lax dranr da Recurkos H I tica, Logistlcay Relach
Comunilaras.
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PENALIDADES

Penalidades por retraso en la ejecucion

Por cada dia de retraso respecto &l plazo establecido en el contrate y/o expediente fécnico, se penalizara con la
penalidad diaria de acuerdo a la siguiente farmula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto} / {0.40 x plazo en dias)

Adicionalments, de acuerdo alo establecido en el articulo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
vigenta, se consideraran otras penalidades, segin se detallan:

Penalidades por mcumpllmlentos De acuerdo a la S|QU|enta tabla:

E 1NFRACCIDN
DE LA INASlSTEN IA DEL RESIDENTE
i Cuando se compruebe fehaclentemente |a inasistencia yio falta de permanencia del 05xK

Residente de Obra sin justilicacion. La multa seré por cada dia de inasislencia o no
permanencia en la obra,

HERRAMIENTAS

2 Cuando se evidencie que no se cuenta con las herramientas adecuadas para los 005x K
{rabajos espacificos en ejecucion. La multa serd por cada eveno.
PERSONAL TECNICO

3 Por ausencias injuslificadas del personal técnice minimo estipulado en las Bases, 0.05 % K

acorde a su propugsta técnica. La multa seré por cada parsona y por cada dia de
ausencia (excepto el Residenle), ‘

PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL

4 Por la demora en el cumplimiento en 1os pagos del personal del contratisia (el pago 0.01 x K

debera realizarse a mas lardar dentro de los primeros 5 dias calendario de cada ’ )

pericdo de pago conciliado), La mulla sera para cada caso individual delectado. : '

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Maquinarias o equipos ausentes seglin el requerimiento lécnico minimo o se

5 01xK
encuenlren en mal funcionamienio, 1a multa sera por cada equipo y por cada dia de

incumplimiento. .

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe que el personal del Contrafista realiz aclos dolosos en perjumlo

6 da la poblacion, medio ambiente o de Activos Mineros S.A.C., ademas de la separacién 1xK

del o de Ios lrabajadores de la obra feonsidera personal icnico ¥ profesional). La

venalldad se aplicara por cada caso detectado.

CUADERNO DE OBRA

7 Si &l conlratista no permite el fibre acceso al cuaderno de obra al inspecior 6 supervisor, 0.05xK
impidiéndole anotar las ocurrencias. Sa aplicars penalidades por cada dia de dicho ’
impedimento.

el Siglema de Gestlén de ba Callda

HUREAU VERITAS

Cerllionticn Generatlan de Proyocton y Mitkgecldn Ambl T ! tu Agqweny y Poel Prvellzacibn Miners,
i ademas de los cerviclos de soports administralivo come son las hm- s Recurses Humanos, Inform$iica, Logletica y Relaciones
Comunaras.
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Penalldades por incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo:

g v e = T
incumplimiento en el reperie mensual y trimestral de seguridad y salud en &l trabajo,
1 incluyendo reportes exigidos por el Sislema de Sequridad y Salud en ol Trabaje (SST). La - 1K
penalidad ser4 por ccurrencia.

incumplimlento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo nacional o secorial,
5 | estandares, procedimientos (PETS), Politica 35T, RISST, La penalidad serd por, por 5K
ocurrencia y por dia.

Accidents no morial de trabajador, sea cual fuere sU gravedad, como consecuencia del
incumplimiento de procedimientos (PETS), estandares de lrabajc, RISST-AMSAC ¢ la
legislacion nacional por parte de la empresa contralista o del irabajador de a empresa
gontrafista, La penalidad seré por evento ocurrido.

ingumplimiento de 1a empresa contralista en la enirega de procedimientos (PETS) y/o
4 | estandares de lrabajo a su personal, La penalidad sera por persona, por ocurtencia y por 1K
dia.

No enlregar informacion adicional de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a la
legislacion, que AMSAG soficile. La penalidad sera por ocurrencia.

Incurmplimiento de la enlrega de los Equipes de Proteccion Personal (EPPs) a los
colaboradores. La penalidad sera por persona, por ocurencia y por dia.

Incumplicriento del use o use delerirados de los Equipos de Proleccion Personal (EPPs)
7 | en el lugar de trabajo, por parte de ks (rabajadores. La penalidad serd por persona, por 03K
ocurrencia y por dia. !
Incumplirianto de la implementacion en obra de conircles de seguridad en Tas lareas, de
acuerdo al andlisis de riesgo previamenie realizado y a los eslandares de trabajo vy
procedimientos de trabajo seguro. La penalidad sera por persona, par ocurrencia y por.
dla.

10K

1K

03K

5K

Donde K es igual al 0.15% del monto del Contrato de Obra.

Estas penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liguidacion final; o si fuese necesario
se cobrard del monto resultanie de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de
propuesta.

Las penalidades podran establecerse hasta por un monta méximo equivalents al diez por ciente (10%) de monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse. Estas penalidades se caleutardn de forma
indapendiente a la penalidad por mora.

5i el monie acumulado de 1as penatidades por mora o el de olras penalidades alcanza el 10% del Monto de! Gonlralo
de Obra, Activos Mneros S.A.C., podré resoiver el gonlrato por incumplimiento y ejecutar 1a carla fianza de fiel
curnplimiento.

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

Al inicio de la Obra, ef Contratista deberé presentar para 'a fevisitn y aprobacion del Inspector o Supervisor de obra,
los Cronogramas de Obra a nivel de detalle, donde se incluira el avance fisico y financiera, asi como, la curva 5" de
avance, que-para lodo efecto sera el parametro de control de la prestacion.

Durants &l desarrollo de la obra, se debe contar con un procedimiento escrilo como condicion previa para ef inicio de
las actividades criticas de la obra, dentro de ese procedimisnto se. debe establecer los "Punios de Inspeccion de

Alcance del Sistema de Gestion de la Calldad
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Calidad” y los "Analisis de Riesgo”, que deben formar parte de los correspondientes planes de calidad y de SSMA de
Obra,

Se establacen las reuniones de coordinacion general entre el confratista y Ja Supervision, con sus respectivos
profesionales de apoyo, las que deben realizarse con una periodicided semanal y que a su vez podrén acordar
resniohes mas especificas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente o Aseguramiento y Contral de la Calidad ylo
Planificacibn y Programacitn yio Seguimiento y Control, las que deben ser en cualquier caso agendadas y registradas
en aclas, siendo la parficipacion del répresentante da a entidad de manera supemumeraria,

Por vla mail 0 correo electronico, el contralista debe presentar el plan de reporte semanal o “weekly report’, donde se
debe praver las actividades a realizar por cada uno de los frentes de trabajo y por las 4reas de calidad y SSMA, este
reporte debe ser presentado anfes de las 4:00 pm de) ulfimo dia de cada semana anterior, con copi al Adrministrador
del Conlrato.

El Cuademo de Obra se mantendré para registrar todas las ocurrencias de la Obra como se establece a continuacion.

CUADERNO DE OBRA
Sa deberan cumplir con todo lo establecido en los articulos 194°, 195° y 196° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Concluida la ejecucion de la cbra, &l original quedara en poder de la Enfidad.

DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar la Obra, el contratisia deberé enlregar el "Dossier de Calidad” donde se deben entregar los procedimientos
escritos y registros del pruebas o controles de calidad, tanto de los materiales como de los procesos, asi como un
resumen gréfico y escrito de todo lo ejecutado de manera que se evidenche de manera lrazable el cumplimiento de las
espacificaciones técnicas y 10s hitos o puntos de inspeccioh o supenvision, Asimismo, debera entregar los plancs post.
Construcgion yo "as buill” ("conforme & fa ejecucion de obra") ¥ los ceriificados de calidad de materiales.

GCOMPROMISO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. ‘

AMSAC, designa como Administrador del Conlraio al Jefe del Departamento de Ejecucion de Proyeclos, Ing. Carlos
Tomas Arguadas Villacres. La Gerencia de Operaciones de AMSAC podré designar a otre profesional en sureemplazo
para lo cual comunicara 2l contratista mediante una carta simple. :

AMSAC, designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucion del proyecto, quien actuard
como representante de la enlidad para la correcta y cumplimiento de |a ejecucion de la obra, dentro de los alcances
considerados en el expediente técnico yfo conirato.

REQUISTTOS TECNICOS MINIMOS
Equipe Minimo: Ei Posior presentara una Declaracion Jurada donde garantice que dispone o se compromele a alquilar
o adquirir el Equipo Minimo Especificado en ol Expadients Técnico y que esle se encuentre en buenas condiciones.

T &k, e EAUIPOMINIMG T ] GANTIDADAUND,)
EQUIPO DE PINTURA PARA TRAFICO ' ) o
CORTADORA DE CONGRETO INC. DISCOS 01
CAMION VOLQUETE 6 X 4, 330 HP, 10715 M3 o
CAMION CISTERNA DE AGUA 01
DUMPER 02
CiZALLA PARA CORTE DE FIERRO ]
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 67 HP i1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01

Alcance del Sistema de Geslion de la Calidad
BUREAY YERITAS

Comtifleiion Geneiaclén do Proyectes y Miigacian Amblenlal ienio y hopit ds Aguas y Poul Privatizaciin Minara,
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6




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores - Lima 29
Central; (+511) 6187700 Fax: (+511) 6187712
www.activosmineros.com.pe

“5Ro de la Diversificaclén Productiva y del Fortalecimiente de la Educacién”

CARGADOR FRONTALSOBRE LLANTAS 126-155 HP3, 3YD3 ™ ‘

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 2.40° 02
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 02
EQUIPO DE NIVELACION COMPLETA ™
ESTAGION TOTAL COMPLETA 03

Relacién de personal minimo requerido;

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA

INGENIERC ASTSTENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
INGENIERO ASISTENTE FORESTAL O ESPECIALISTA
ADMINISTRADOR DE OBRA

TECNICQO TOPOGRAFO

TECNICO MECANICA SUELOS Y CONCRETO

REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA PARA EL POSTOR:
£} postor debe acreditar expatiencia en elecucion de obras iguales yio similares ejecutadas en los (illimos diez {10) afios
a la fecha de presentacion de las propueslas. Se consideran obras iguales o similares, lo siguiente.
s Obras de remediacion ambiental minera.
»  Consiruccién de carreteras. ;
« Pavimentaciones en general.

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PERSONAL REQUERIDO:

Ingenierc Civil Residente: )
Profesional Ingeniero Civil colegiado, con experiencia minima, de B afios de experiencia efectiva, como Residente,

inspactor o Supervisor en Obras Civiles iguales o similares mencionadas.

Debers acreditar conocimiento de Ya Ley de Confrataciones del Estado.

Se presenlara la Hoja de Vida (Curricule Vitag) dogumentado y copia simpie de su diploma de incorporacion al Colegio
de Ingenieros del Perl. ’ )

La colegiaiura y habilitacién del Residents, se requerica para el inicio de su participacion en el contrato y permanencia
efectiva en la abra, tanto para aquelles titulados en el Peri o en 6l extranjero. '

Cabe indicar -ademés, que la experiencia efectiva del Residente, en el presente proceso de seleccion se considerara
siempre y cuando cumpla con las condiciones legales pera el ejercicio de su profesion, esto es, estar colegiado y
habilitado por el correspondiente colegio profesional,

ingenlero de Seguridad, Salud v Medio Amblente
Ingentero Mecénico, Minas, Civil, Gedlogo, Metalurgista, Ambiental o Industrial con experiencia minima efectiva de 02

afio como Prevencionista en ejecucion de obras, Responsable de Seguridad, Jefe de Seguridad, Inspector de Seguridad,
Mietnbro del equipo de SSMA (Seguridad Salud y Medio Ambiente), implementando sistemas de gestion de SST basado
e normas nacionales y/o internacionaies de proyectos en el sector minero, ambie ntal yfo consiruccién,

#/ Debara acreditar conocimiente de las normas OHSAS 18000 (capacilacidn minima de 48 horas lectivas) y Ley 29783 y
ol DS 005-2012-TR {capacilacion minima de 48 horas lectivas).

Ingenlero Forestal
Ingeniero Forestal, Agricola o Agrénomo con expariencia minima como Ingeniero Residente o Control de Proyectos, o

Controller, de haber pariicipada un minima de 04 afic en la ejecucion o implementacion de proyectos de forestaclan yfo
sembrio de pastizales en general.

50 9001 Icance del Si ade m de ia Calidad
g::g.ls_;\lllrlv[nﬁns Gennreckon, do Preyartos y Mitlg A tal, M Imlenlo y , Trataminnte de Agues y Porl Privatizaclon Minera,
- adomis de bow sarviclos de soparia adminisimallve cema an |ap Are da H Jga, Loghstica ¥

Comuritaries.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta 421, San Juan de Mirafiores — Lima 28
Central: (+511) 6187700 Fax; {(+511) 8187712
www activesmineros.com.pe

=Afio de ia Diversliicacion Produciiva y del Forialesimiento de Ja Education®

DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL GONTRATO

PLAN DE TRABAJO
E! Postor debera presentar el modo en gue enfotara |a obra, apories en metodoiogia constructiva, defalle de su Plan
de Trabajo, Ia Planificacion y Programacion de Trabajo.
En este documenio debe considerar:
~ Plan de Calidad para la Obra
- Plan da SSMA para la Obra
- Plan de Contingencia para cierres temporales de las vias y ofros factores externos gue afecten la ruta critica de la
pjecucion del proyecto.

GALIDAD DE LA EJECUCION DE TRABAJOS
Ei Conlyatista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo alguno para fa entidad, por trabajos mal ejecutados
o defeciuosos, segun la evaluacian del inspactor o superviser de obra,

CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Contratista deberd retirar el material observado y reemplazarlo con otro que cumpla con las caraclerislicas o
especificaciones [denicas y aprobadas por el inspector o supervisor de obra, siendo dicho reemplaze sin costo algunc
para la entidad, por e} empleo de matefiales no normalizados o en pésimo estado, segin criterio del inspector o
supervisor de obra.

AMeance del Sistoma do Gesfn dg g Calidad

Graptacslon do Proysctos y Mil bisntal, ¥ Ty de Aguat y Posl Privaiizacion fdinsya,
adlsmis do s sanvicios de suports adminttirative como sbn loe froas de Recursos Humanos, Informstica, Logislics y Relesioney
GComunibaiag.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ACTI V QS M I N EROS

EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO
MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA

OROYA

AUTOR: ING. JULIO SANTILLAN QUIROZ

ABRIL 2015
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO “EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AAHH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELDS EN LA OROYAY

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.~ ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.- METRADOS

4.- PRESUPUESTO DE OBRA

5.- ANALISIS DE COSTOS ONITARIOS

6.- RELACION DE INSUMOS

7.~ INCIDENCIA DE INDICES CREPCO

8.- FORMULA POLINOMICA

INDICE

t ACTIOE T3]

NEROS S.AC.

BOr e gy

-~ U4 dyp o
HT Ne ’{51 Q 0?0

................... HORA,
LaRECTACION bEy DOCUMERIO N B3 5

AL DE CONFORMIDAD

9.- DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

10.- CRONOGRAMA VALORIADO DE AVANCE DE OBRA

11.- DIAGRAMA PERT-CPM Y GANTT

12.- MODELO DE CARTEL DE OBRA

13.- PLANOS

Reg. CIP N° 56827

EXPEDIENTE TECNICO —I
ABRIL 2015

INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ

jrantiflon@ciplima, org.pe

celular 998640747 Jr. Huayaba # 2039-505A — Los Olivos
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO "EIECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA"

MEMORIA DESCRIPTIVA

INGENIERD CMvIL
Reg. CIP N° 56827

\

EXPEDIENTE TECNICO INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ .
Abril 2015 isantilion@ciplimo.orq.pe celular 998640747 Jr. Guayaba #2039-505A — Los Olivos
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO “EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEFORAMIENTO DE LAS

CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA”

11

1.2

‘Los linderos son los sigutentes: |

1.00 MEMORIA DESCRIPTIVA
ANTECEDENTES

La Entidad ACTIVOS MINERQS SAC, ha considera fa urgencia de Iz ejecucion del Saldo de la
Obra “Componente de infraestructura del Mejoramiento de las Calles del AA.HH. Alto
Marcavalle para la Remediacion de suelos en la ciudad de La Oroya”, Provincia de Yauli-
Junin, a fin de cumplir con el alcance, objetivos y metas del Proyecto, resguardar fa
inversién efectuada, evitar el deterioro acelerado de la obra ejecutada que se encuentra
inconclusa y asl viabilizar el pleno usoy servicio de la obra.

GENERALIDADES - £
Proyecto : EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE

INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL

AAHH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN

LA CHIDAD DE L OROYA,
Ubicacién ALTO MARCAVALLE é
Distrito : SANTA ROSA DE SACCO
UBICACION Y VIAS DE ACCESO

-

El Centro Poblado de Alto Marcavalle, se encuentra localizado en el distrito de Santa Rosa
de Sacco, ciudad de La Oroya, que se ubica en la parte oriental de fa Cordillera Central del
Perd, a una altitud promedic de 3,865 m.s.n.m en la region ecolégica Puna. La zona de
trabajo est ubicada en la Provincia de Yauli, Depa rtamento de lunin, ciudad de ta Oroya a
175 km al Noreste de Lima, Perd.

Norte : Laderas colindantes; Sur : Cémenxerié ¥ Hospital ESSALUD

Este Zona urbana;  Deste : - Laderas colindantes

JULIO SANTILLAN QUIRaz
INGENIERO CiviL
Reg. CIP N° 56827

EXJEDIENTE TECNICO |

INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ . ’ N

Abril 2015

P

jsantillan@cipfima.org.pe  celular 998640747 Jr. Guayaba # 2039-505A ~ Los Olivos




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO “E}ECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTQ DE LAS
CALLES DEL AA.HH, ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA GROYA”

El transport

e vehicular es a través del eje de la carretera central, en el tramo Santa Rosa

de Saccoa La O

roya, con entrada en el ovalo de Alto Marcavalle y de una via pavimentada

gue sube

la ladera pasando por el Cementerig, via que empalma con las calles del

Pro

yecto ya ejecutadas, tales como la Av. Brasil 1, con ia Av. Pert y tramo Peri-italia.

JULIO SANTILLAN QUIROZ
INGENIERO CiVIL
Reg. CIP N° 56827

: r EXPEDIENTE TECNICO
# Abril 2015

INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ
| jsantilion @ciplima.org.0€ celular 998640747

Jr. Guayabo # 2039-505A —Los Olivos
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO "EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AAHH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELDS EN LA DROYA”

1.4 SITUACION ACTUAL

La Obra: Componentes de Infraestructura del Mejoramiento de Jas Calies del AA.HH Alto
Marcavalle para la Remediacién de Suelos, quedo inconclusa en su gjecucidn, con un saldo
de Obra de aproximadamente del 15%, quedando saldos en pavimentacion de concreto
f 210 kg/cm2, veredas de concrete f'c 175 kg/cm2, cunetas de concreto f'c 210 kg/cm2,
muros de concreto armado f'c 210 kg/em2, canaletas de concreto armado fc 210 kg/cm?2,
areas verdes y otros.

Que no habiéndose cumplido totalmente con el objetivo del Proyecto, de culminacion de
ia obra, la remediacion de sueios y la reduccién de la exposicién de los pobladores al suelo
con presenciz de metales como plomo, arsenico, tadmio, zing, derivados e fo operation
del Complejo Metalargico de ia Oroya, en desmedro de la poblacién, es necesariamente
urgente concluir la Obra ejecutando el Saldo de Obra pendiente y optimizando los
recursos.

L situacién actual se describe en las siguientes fotografias:

FALTA PAVIMENTO INGRESD EN AV. BRASI 1 ’ FALTA PAVIMENTO JR. JOSE OLAYA

N QUIR
INGENIERG CiviL oz

Reg. CIP N° 56827

6 | EXPEDIENTE TECNICO

Abrii 2015

INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ
_ jsantillan@ciplime.org.pe  celular 998640747 Jr. Guayabia #.2039-505A - Las Ofivos




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO “EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO BE LAS
CALLES DEL AAHH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA”

FALTA TRAMO DE CUNETA EN PERU-

FALTA TRAMO CUNETA, AV, BRASIL 2
TTALIA, LADO [ZQUIERDO DE VIA.

EN LADO DERECHO DE LA VIA

FALTA MURO EN AV. BRASIL 2
LADO 1ZQUIERDO DE LA V1A,

FALTA MUROS CIRCULARES EN ESQUINA
DE CALLES, EN AV. ARGENTINA-LD /
JR. ANDRES RAZURI-LD.

JULIC SANTILLAN o
IR
INBENIERO CivIL oz
Reg. CIP N° 56827

EXPEDIENTE TECNICO ] INGENIERQ JULIO SANTILLAN QUIRGZ
Abril 2015 jsantilion @cipfima.org.pe  celular 598640747 Jr. Guayaba #.2039-505A — Los Olivos
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO "EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEIORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AAHH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA"

FALTA TRAMO VEREDAS AV. ARGENTINA FALTA TRAMOS VEREDAS AV. VENEZUELA

FALTA ACERA DE VEREDA EN JR JOSE OLAYA FALTA TRAMO DE VEREDA EN AV. ITALIA
Y AV.ITALIA, LADO DERECHO LADO DERECHO, FRENTE LOCAL COMUNAL

JULIO ZANTILLAN QUIROZ
INGENIERG CIVIL,
Reg. CIP N® 56827

& -
E"PED'ENTE TECNICO INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ .
| jsantillgn@ciplima.org.pe celulor 958640747 Jr. Guoyaha ¥ 2039-505A — Los Olivos
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO

*E)ECUCION DE SALDO DE DBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS

CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE FOR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA”

FALTA EN AREAS VERDES MIEZCLAR CON
LA TIERRA ORGANICA, EL FERTILIZANTE,
LA UREA Y PLANTIOS, EN AV. PERU

EN AREAS YERDES NO HAY NMINGUN
TRABAJO DE JARDINES EN TODA LA
AV. ARGENTINA

FALTA REUBICAR POSTE DE LUZ
NIVELAR BUZON, EN AV. ARGENTINA

FALTA REUBICAR POSTE DE LUZ, ESTA
EN LA VEREDA, EN JR. SIMON BOLIVAR

JULIO TILLAN QUIROZ
INGENIERQ CIVIL
Reg. CIP N° 56827

. )
rﬁx" EDIENTE TECNICO l INGENIERO JULID SANTILLAN QUIROZ

i } jsantillan @ciplimo.org.pe  celular 998640747 Jr. éuayuba #.2039-505A ~Los Dlivos
Abril 2015
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO "EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEIORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA”

FALTA CANALETA DE PAVIMENTO EN FALTA 02 CANALETAS DE PAVIMENTO ’ Lagd
JR. 28 DE JULIO Y AV. PERU EN CRUECE DE AV. BRASIL 2

FALTA CANALETA DE VEREDA ENTRE FALTA CANALETA DE VEREDA ENTRE
AV. [TALIA-LD / JR. ANDRES RAZURI AV, PERU-L! / JR. SIMON BOLIVAR-LD
LADO DERECHO.

JuLio gENTIULAN QuiroZ
IMGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 56827

\\ -
FE"PED'E“TE TECNICO —| INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ .
jsantilon@cipfima.org.pe  cefulor 998640747 Jr, Guayaba # 2039-505A — Los Dlivos

Abril 2015




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEOIENTE TECNICO “EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJIORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA"

15 OBJETIVO DEL PROYECTO

El Proyecto del Saldo de Obra: Componentes de Infraestructura del Mejoramiento de las
Calies del AA.HH Alto Marcavalle para la Remediacién de Suelos, tiene el objetivo principgl
de culminarf la Obra de remediacién ambiental para cumplir con lo siguiente giguientes:

Objetivo Generales:

Realizar actividades de remediacién ambiental para restablecer el equilibrio ecolégico
afectado por los contaminantes derivados de la operacién del complejo metaldrgico de la
Oroya, que estuvo bajo responsabilidad del Estado.

Objetivos Especificos:

- Reduccién de exposicién de los pobiadores a suelos contaminados con metales como
plomo arsénico, cadmio, zinc en ireas urbanas, reduciendo el polvo, con aislamiento y/o
remocion de suelos contaminados

- Cumplir eficientemente con la responsabilidad de remediacién de suelos y cierre de
operaciones asumnidas del pasado o encargadas al Estado.

. Concluir con la alternativa de solucién de remediacién de suelos escogida y contratada
iniclalmente.

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente Proyecto tiene como meta concluir con la Obrz principal, de ahf la
denominacién de Saldo de Obra Componentes de Infraestructura del Mejoramiento de las
Calles def AA.HH Alto Marcavalle para 2 Remediacién de Suelos en la Ciudad de La Oroya,
Provincia de Yauli - Junin, para ello se desarrolia las actividades principales gue se detallan
a continuacion:

» Construccién de 84.94 m2 de losa de concreto de e=0.15 m, de Fc= 210 kg/cm?2,
sobre una capa de sub base granular de 15 cm.

» Construccidon de 1,042.69 m2 tramos de veredas en tramos rectos y en esquinas
de calles, e= 10 ¢m), de losa de concreto fc=175 kg/cm2,

JULIO SANTILLAN QUIROZ w

INGENIERO ClviL,
Reg. CIP N° 56827

% Construccién de muros de contencion, del tipo circular en esquina de calles y en
tramos para estabilizar plataforma de via y cunetas, con 168.69 m3 de concreto
710 Kg/em2

| expeniENTE TECNICO | [ ineenzro Lo sanmiLan auiRoz _
jsantilton @ciplima.pra.pe celular 998640747 r. Guayaba # 2039-505A - Los Olivos

Abril 2015
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ACTIVOS MINEROS 5.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPECHENTE TECNICO “EJECUCION DE $SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEIORAMIENTC DE LAS
CALLES DEL AA.HH, ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELGS EN LA DROYA®

|

¥

Construccidn de 168.69 ml de cuneta, con concreto fe= 210 kg/cm2.

Sembrado de B,651.79 m2 de pastizales en dreas verdes, en talud entre cunetas y

veredas.

Construccion de 59.58 mi de canaleta de pavimento, de concreto armado fc= 210

kg/cmZ.

Construccién de 251.10 ml de canaleta de vereda, de concreto armado f'e= 210

kgfem2,

Reublcacidn de 15 postas de luz y nivelacidn de 17 buzones,

17 PRESUPUESTO DE OBRA

1.8 PLAZO DE EJECUCION

El Presupuesto de Ejecucién de Saldo de Obra: Componentes de Infraestructura del Mejoramiento
de las Calles del AA.HH. Alto Marcavalle por Remedlacic’:ﬁ de Suelos en La Oroya, es por el monto
de /. 1'106,162.47 (incluide 1GV), a precios del mes de Marzo 2015,

£l plazo de ejecucién de obra, se ha desarrollado para sesenta (60} dlas calendarios.

1_EXPEDIENTE TECNICO

/7

INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ

%bn{ 2015

fsontillan@ciplimuo.org.pe  celuldr 398640747

Jr. Guayaba # 200 54 Olfvos
. JULIO SANTILLAN QUIROZ

INGEMIERC 3F 'L
Regq. CIF 1° 38827
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO “EIECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEIORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AAHH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

: i
 JULIO SARTILLAN QUIROZ
INEENIERO CIVIL
, . Rag. CIP N° 56827

EXPEDIENTETECNICO | [ /nGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ

. jsantilian @ciplima.orm.pe  celdar 898640747 Jr. Guayaba #.2039-505A —Los-Ofivos
. Abril 2015




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

EXPEDIENTE TECNICO “EJECUCION DE SALDO DE OBRA; COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AAYH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA
OROYA”

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

PROYECTO: “EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AAHH.
ALTO MARCAVALLE PARA REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA",

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
2.2 RELACION DE PARTIDAS

2.3 DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

JULIO SAQTILLAN QUIROZ
. INZENIERCQ CIVIL
: Rég. CIP N° 56827

TECNICAS jsantillgn @ciplima.org.pe celulor 998640747 Jr. Guayoba ¥ 2039-505A - Los Olivos

; ]
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i ESPECIFIC ACIONES INGENIERO JULIO SANTILLAN QUIROZ
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&0 Pigina
CCCEK:
Fresupuestio
Prestpuesio D455 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE ESECUCION DE SALDD DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA DBRA:
COMPORENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTD DE LAS CALLES DEL AAMH, ALTO MARCAVALLE
POR RENEDIACKIN DE SUELOS EN LA DROYA
Subpesupuesia 0ot PISTAS ALTO MARCAVALLE
Chente ACTIVOS MINERDS SAC Caron)
Lugar JUNIR - YAULL- LA OROYA
frem Pescriptitn Und. Welrade Precio 81,
iy OBRAS PROVISIONALES
o MOVLZACION OF MACANINARIA HERRAKIENTAS PARA LA DARA GiE 180
002 INSTALACION PROVISICHALES GLB 1.5
01,08 TRAZD ¥ REFLANTED OBRAS DE PAVIMENTACION m2 7,867.88
01.0¢ CARTEL DE IDENTIRICAGION DE LA OBRA DE 5 AQM X 3,604, wnd 100
i3 MOVIMIENTO DE TIERRAG
1) DEMOLICICN DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES m 1185
1] EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 32295
1] RELEEND Y GOMPAGTADIO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS m W
20 ELMMINACHON DE MATERIAL EXCEOSNTE Y CONTAMNADD w3 s
1] PAVIMENTOS
oo PERFIADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE mz BuR2
0382 SUB- BASE DE 0.35 m EN GALLES LOHGITUDIRALES w2 50565
(X 3 SUR -BASE DE 0.5 m EN CALLES TRANGYERSALES m? UX%
[T LOSA DE CONORET( Fes21 iqiamd B, 150 INC ENCOFRADD (ACABADG m? a2
TFROTACHADO)
W05 CUREDO DE LOSA DE CONCRETD m2 8482
o JUHTAS
[T} SFLL0 DE JUNTA LONGITUDINAL TIRC *A* CAOIDWELL m 16352
0402 SF110 DE JUBITA LONGITUDINAL TR0 "A' SIDOWELL m 54056
D403 SELLD DE JUNTA DE CONTRACTIONL TIPG'E® GIOOWELL " A7
0404 SELLODE JUNTA DE CONTRAGCIONL TIPO "B SMOWELL m 104259
05 SELLOPE JUNTA DE CONTRUCCION TIRO *C* GIDOWELL m 50}
06 SELLDDE JUKTA DE CONTRUCTION TIRO™C* SIDORELL m 635.687
[ SENALIZACION
s MARCAS SOBRE PAVIMENTO m? 38527
0502 LINEAL CONTINLMA m 683272
® VEREDAS
o6 BASE COMPACTADA MANUAL E=0.40 3 2 100685
D502 CONCRETO Fx 176 KT, E=30 am ACABADO FROTACHADO EN PASTA 12 w2 108586
INCLUYE ENGOFRADO ¥ DES
1603 JUNTA DE CONSTRUCCION ¥ DILATACION " 15678
0604 SELLO DE AWTAS OF VEREDAS EXTSTENTES m 4,54
o GRADAS
oM EASE COMPACTACIDN MANUAL Ex0.10 B, m2 i
12X x4 CONCRETO FTe175 KGIOM2 E=10 CH ACABADD FROYACHADO EN PASTA 12 m2 14779
INCLUYE ENCOFRADD Y DESERCORRADO
] MUROS .
bE.gt MIVELACOH ¥ REFINE DE EXCAVACION mp 164 48
0502 ENCOFRADG Y DESENCORRADO DE MURGS 2 9581
0B.03 CONCRETO FiO= 210 KG/ICM2 EN MUROS mi 3,58
08,04 ACERO Fy=d, 200 kglam2 GRAD 60 ke 3,888 90
0805 SOLADO CONCRETO FC=100 KEZAE He' m2 16003
DBOG SURTA DE CONSTRUGCION ¥ DILATAGION m 353,00
1] CUNETAS
1] MVELAZION Y REFINE DE EXCAVACION 2 12483
09.02 ENCOFRADD Y DESENCOFRADO DE CUNETAS ™l 1687
jt:Xie] CONCRETO FCx 230 KGACM2. EN CUNETAS m 168.62
o9 JUNTAS DE CONSTRUGCION Y DRATACION m 785265
0 CAHALETA EN PAVIMENTOD
0 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m 28

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1
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CAPITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en reiacidn con la necesidad gue se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debera obtener un puntaje
“técnico minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... (Maximo 45 Puntos)

B.1 EXPERIENCIA EN CBRAS EN GENERAL® (Méximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluard considerando EL__MONTQO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a CINCO (5) VECES el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii) contratos v sus respectivas resoluciones de liguidacion; o iii)
contratos y cualquier otra documentacion emitida por su cliente de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue congluida, asi como su monte total,

En los casos que se acredite experiencia con confratos en los que se participé en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el confrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato. ‘

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

La prestacion presentada para acredijtar la experiencia en obras similares servira para
acreditar la experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES  (Méaximo 30 Puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando EL__MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ {10)

Si en el titulo de los contratos o en la descripcién del objetoe de éstos {ya sea érdenes de servicios) no se puede identificar
o determinar si la prestacion contractuai es igual o similar al objeto de la convocatoria; el postor debera adjuntar otros
documentos contractuales, los que sin mayor analisis determinen la prestacion. Por otro lado, en los casos en que los
documentos contractuales demuestren la existencia de otras prestaciones dentro de! mismo, el postor deberd adjuntar
documentacién que determine el porcentaje del servicio que se pretende acreditar.
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ANOS a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto maximo acumuiado
equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratacion para la ejecucion de la
Obra.

Se considerara obra_similar o _iguales a ™ i) obras de remediacién ambiental; ii)
construccion  y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras; y/o iii} Obras de
pavimentacion en general, siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince
por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 165,924.37).

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion y conformidad; o ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion: o iii)
contratos y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente gue la
obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las cobligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara fa experiencia proveniente de dicho contrato?.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del confraio de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Segurcs y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 7, referido & la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En General o
similares) DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere el monto
facturado equivalente a CINCO (5) VECES el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA
EN OBRAS EN GENERAL y TRES (3) VECES el valor referencial para el caso de
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. Al resto de propuestas se asignard puntaje
proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula:

M x PM
Pi=
(503 veces })xVRT
Donde:
M = Monto facturado acumulado por el postor.

Pi = Puntaje del postor
PM = Puntaje Maximo
VRT = Valor Referencial

Y | as prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia, deberan tener relacién con las caracteristicas,

objetivos y alcances de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Técnico y en los Reguerimientos Técnicos Minimos,
de lo contrario no sera considerado para la evaluacion. '

Para efectos de acreditar la experiencia solo_sera valida la documentaciéon presentada por el o los integrantes del
consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de
acuerde con lo declarado en la promesa formal del consorcio,

@
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2. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 2
{Maximo 55 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 40 Puntos)

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia_en la especialidad del personal
propuesto en ejecucién y/o trabajos similares o iguales al objeto de convocatoria.

(*} Se _considera como_similar o igual al objeto de convocatoria: i) Obras de
remediacién ambiental; y/o ii) construccién y/o mejoramiento y/o rehabifitacion de
carreteras; y/o iii} Obras de pavimentacion en general,

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente {traslape), para el computo detl
tiempo de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara medianie la presentacion de copia simple de: i) contratos
u orden de servicio y su respectiva conformidad de la prestacion; o ii) constancias,; o iii})
certificados, o, iv} cualguier oftro documento emitido por su cliente, que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

CA1.1. Residente de Obra {Maximo 20 puntos)

Criterio:

Profesional en Ingenieria (Civif), con experiencia minima de OCHQ (8) ANOS como
Residente, Inspector o Supervisor en Obras Civiles iguales o similares al objeto de
convocatoria (*).

Mayor a NUEVE (9) afics de experiencia 20

Mayor a OCHO (8) hasta NUEVE (9) afios de experiencia 15

C.1.2. Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente {Maximo 10 puntos)
Criterio: '

Profesional en Ingenieria (Mecanico, Minas, Civil, Geblogo, Metalurgista, Ambiental o
industrial), con experiencia minima de DOS (2) ANOS, como: Prevencionista en
ejecucion obras, Responsable de seguridad o Jefe de Seguridad, Inspector de
Seguridad, Miembro del equipo SSMA (Seguridad Salud y Medic Ambiente} y/o
implementando sistemas de gestién de SST basado en normas nacionales ylo
internacionales de proyectes en el sector minero, ambiental y/o construccion.

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 10
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afics de experiencia 7
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 5
C.1.3.  Ingeniero Forestal (Maximo 10 punios)
Criterio:

Profesional en ingenieria (Forestal, Agricola o Agrénomo), con experiencia minima de
CUATRO {4) ANOS como Residente de obra, Control de Proyectos o Controller, en la
ejecucion o implementacion de proyectos de forestacion yfo sembrio de pastizales en
general.

12

La acreditacion de la experiencia y/o conocimiento del personal propuesto debera realizarse con copia de contratos u

érdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacién o copia de constancias o cerificados de trabajo o

cualquier otro documento que demuestre fehacientemente EL_TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del tituio profesional,

copia de certificado o constancias por cursos de especializacion. Adicionaimente, debe presentar curricklo vitae no
ocumentado come referencia general.
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c.2.

C.3.

Mayor a CINCO (5) afios de experiencia 10
Mayor a CUATRO (4) hasta CINCO (5) afios de experiencia 7

FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO (Maximo 5 Puntos)

Se asignard CINCO {5) punios cuando se acredite los fres niveles. La evaluacion
correspondera solo al RESIDENTE DE OBRA,

Criterio

Se evaluara en funcion del nivel de formacion academica CONCLUIDA. La formacion
académica, del personal propuesto, DEBERA GUARDAR RELACION CON LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA. Para la
calificacién se considerara los siguientes niveles:

NIVEL 1: Maestria®?
NIVEL 2: Diplomado y/ o Especializacion mayor o igual a 100 horas académicas
NIVEL 3: Curso y/o Taller con duracion igual o mayor a 25 horas académicas.

Acreditacion

Se acreditaran con copia simple de: i) titulo, ii) constancia, ili) certificado, u otros
documentos, segun corresponda. Deberan presentar MINIMO UN (01) estudio o
formacién concluida.

Nivel 1 - Maestria 3.0

Nivel 2 — Diplomado y/ Especializacién 1.5

Nivel 3 - Curso yfo Taller 05
CAPACITACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO . {Maximo 10 Puntos)
Criterio

Se evaluara en funcion del TIEMPO DE CAPACITACION ACUMULADA del personal
propuesto.

Acreditacion
Se acreditaran con copia simple de: titulos, diplomas, constancias, certificados, u otros
documentos, segun corresponda.

Evaluacion

C.3.1. Laevaluacion corresponde al INGENIERO CIVIL RESIDENTE

Mayor a Ciento (100) horas lectivas 5
Mayor a Sesenta (60) hasta Ciento (100) horas lectivas 4
Mayor a Cuarenta y ocho {48) hasta Sesenta (60) horas lectivas 3

12 Profesional gue acradite el NIVEL N° 1 con mas de UNA MAESTRIA, adicional, se le considerara como acreditado el
NIVEL N°® 2 de diplomado, teniendo en cuenta el puntaje maximo.

@
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C.3.2. La evaluacion corresponde al INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

Mayor a Sesenta (60) horas lectivas 5
Mayor a Cuarenta y ocho (48) hasta Sesenta (60) horas lectivas 4
IMPORTANTE:

» [os factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos.

s Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60} puntos.

« Todo profesional propuesto para la ejecucion de la obra, necesariamente debe acreditar
su condicion de Colegiado y Habilitado. Este requerimiento solo_se exigird al postor
ganador de fa Buena Pro.

» De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera debera revalidar, a
nombre de la Nacién, el Titulo Profesional de Ingeniero y debera solicitar su incorporacion
¥ habilitacién al Colegio de ingenieros def Perd.

‘ » |as obras similares presentadas para acreditar la experiencia del postor servird para

[ acreditar la experiencia en obras en general.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo de! objeto del contrato, de resultar indispensable, podra efectuarse la
inclusién de cldusulas adicionales o la adecuacion de _las propuestas en el presente
documento, las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialade en este capitulo.

Conste por el presente documento, la confratacién de fa ejecucion de la obra EJECUCION DEL
SALDOC DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE
LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN
LA CIUDAD DE LA OROYA, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante
AMSAC, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Prolongacién Pedro Miotta N° 421,

San Juan de Miraflores, Lima, representada por[.............. ], identificado con DNIN°® [.........], ¥
de otra parte [cocooeeiiiiiii s ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [..................] Asiento N° [, ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [................. ], con DNI N° [.................... ], segun
poder inscrito en ja Ficha N° [..............], Asiento N* [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
1.1 ANTECEDENTES

11.1 AMSAC ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra “EJECUCION DEL
SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA
LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA' la misma que en
adelante se denominara La Obra, que se ejecutara financiada con recursos del
Fideicomiso Ambiental.

1.1.2 En tal sentide, AMSAC convocd la Contratacion Por Competencia N° CPC-006-
2015-AMSAC-1. El presente Contrato estd regido por la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser
ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada segin lo dispuesto por el
Consejo Directivo de Proinversion, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-
2012 de fecha 07 de febrero del 2012.

1.1.3 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial encargado de su
conduccién otorgd la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Economica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERQO Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que
incida en el cosfo tofal de la ejecucion de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucion de Obra, es la
siguiente:

1.2.1 Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del
Estado “Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocién de Ia
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacién total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a gue se
refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el
Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directive de

PROINVERSION de fecha 03-01-2012, segun Oficio N°

~
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2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafe de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articule 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, segun lo aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directorioc N° 001-2014/018/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambitc de FONAFE del afio 2015.

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N® 01-304-2014 de fecha 22-12-2014, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2015.

1.2.6 Cédigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Ley N°® 27143, Ley de Promocién Temporal del Desarrolio Productivo Nacionat.

1.2.9 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pubiica.

1.2.10 Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

1.2.11 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

1.2,12 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.13 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

1.2.14 Decreto Supremo N° 011-78-VC,

1.2.15 Resolucion de la Gerencia General N° 004-2015-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del aio 2015.

1.2.16 Decreto Legislative N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo
N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo
seran de aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

1.2.17 Las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQ]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliaterias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETC DEL CONTRATO

21 El Presente contrato tiene como objeto la contratacion de la ejecucidon de la obra
EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA
REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
econdmicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asi como en la
Propuesta Tecnica y Econdmica respectivas.

2.2 A la suscripcion del presente contratc EL CONTRATISTA se compromete y obliga con
AMSAC a la Ejecucion de la Obra, obligdndose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la
Confratacidn Por Competencia N° [NMUMERO DE PROCESQ), la gue conjuntamente con la
Propuesta Técnica y Econémica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
anexos, formando parte integrante del presente documento.

2.3 EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por fa correcta
ejecucion de los trabajos, manteniendo informado a AMSAC de fodos los hechos que se
susciten durante la ejecucién de los trabajos.

2.4 EL CONTRATISTA ejecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca AMSAC
por intermedio del Administrador del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

31 El plazo previsto para la ejecucion de la obra es [............. ..] dias calendario, gue se
computaran cuando se den las siguientes condiciones:
3.1.1  Que se designe al Inspector o Supervisor, segln corresponda;
3.1.2 Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

&)
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3.1.3 Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara 1a obra;

3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las condiciones
y oporiunidad establecidas en el acapite “Adelantos” de los Términos de Referencia
de las Bases Integradas.

3.1.5 Que EL CONTRATISTA presente el Certificado de Habilidad de los profesionales
seflalados en su Propuesta Técnica.

3.1.6 Que |2 Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos gue, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacidn
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.
En caso gue no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

3.2 FEldesarrollo de Ia ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance
Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

4.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contraio de Obra, celebrado entre dos personas auténomas e
independientes entre si, a las que salvo la presente relacién contractual, no les une
ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.

4.2 La relacién contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacién laboral entre AMSAC y el personal de
EL CONTRATISTA.

4.3  Ental sentido EL CONTRATISTA ejecutara los servicios con sujecion al presente Contrato
y en los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1 El monto total méximo de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, es de [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la Obra.

5.2 Los desembolsos se efectuaran mensuaimente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

5.3 En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
prestacion del servicio. AMSAC no reconocera ni abonara por ningln concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

5.4  Sj surgieran discrepancias respecto de [a formulacion o aprobacion de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o AMSAC, segun sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida, -

55 AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante transferencia
bancaria fCODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA — CCI DEL BANCQ]J, de acuerdo a la
conformidad de recepcién de la prestacion aprobada por el Administrador de! Contrato,
documento que debe precisar el nimero de contrato y numero del proceso que le dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir Jas obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

6.2 A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a AMSAC de una

arta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%) del

monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada,

de realizacion automatica y sin beneficio de excusién, a favor de AMSAC, por los
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conceptos, importes y vigencias siguientes:

. De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carta Fianza N°® [, ], expedida por el Banco
b ] teniendc como fecha de . vencimienio el
[ }

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final que emitira AMSAC a traves del Administrador
del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclame alguno.

6.4 la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el
contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucion hubiera
quedade consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. E! monto de la
garantia corresponderd integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacion
del dario efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: ADELANTO DIRECTO

71 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
Lo, ] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
firmado este, adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pagc. AMSAC
hara entrega del adelantc directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber recibido la
correspondiente garant(a.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud.

7.2 El adelanto directo estard garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusidén, emitida vy ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los
lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del
adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a solo requerimiento de AMSAC, otorgada por
una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la ultima lista de Bancos
Extranjeros de Primera Categoria que perioédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pery, a favor de AMSAC.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
AMSAC otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el [................. ] del
monto del contrato, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos.

La entrega del adelanto se realizard en un plazo de fCONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicidén de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debera solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQO] dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantla por
adelantos'* mediante {CONSIGNAR CARTA FIANZA] y el comprobante de pago respectivo.

La Sclicitud de El CONTRATISTA solo procederé una vez iniciada la ejecucion de la obra. No
procedera la entrega del adelanto cuando la solicitud sea realizada con posterioridad a la fecha
prevista para la adquisicion en el calendaric de adquisicion de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucidn de la prestacidn por el namero de
dias equivalenie a la demora.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LLA OBRA
9.1 La ejecucion de la cbra estara sometida durante su ejecucion a la permanente supervision

¥

14

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasia la utilizacién de los materiales o insumos a
isfaccién de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

~
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de AMSAC, quien para estos efectos designara a un Inspector o Supervisor. Este, por
delegacion, dirigira ia inspeccidn o supervision general de la obra, con autoridad suficiente
para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones
Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que plantee EL
CONTRATISTA. Sin perjuicioc de ello, la ejecucidon de la obra estara sometida a la
fiscalizacion de AMSAC, sin que ello limite o interfiera con las facultades vy
responsabilidades propias de la Inspeccién ¢ Supervisién.

9.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningan trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacién de plaze o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de AMSAC,

9.3 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacion previa de AMSAC
podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el Inspector o Supervisor
pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicic de la verificacion gue
realizara AMSAC previa a la emision de la Resolucién correspondiente, sin la cual no
podra efectuarse pago alguno.

9.4 EL CONTRATISTA a pedido del Inspector ¢ Supervisor y/o AMSAC, separaré a cualquier
persona gue comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecucion de
la obra.

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1 El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, quienes
seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

10.2 El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a AMSAC, otra a EL CONTRATISTA vy la
tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en la
obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las
partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de AMSAC.

10.3 En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ta obra, firmando al pie de cada
anotacion el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a AMSAC por EL CONTRATISTA o su Representante, por medio de
comunicacion escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

104 Suscrita el Acta de Recepcion Final de la obra, el Cuaderno de Obra sera cerrado por el
Ingeniero Residente y el inspector o Superviscr y entregado a AMSAC,

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1 EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESQO],
su Propuesta Técnica y Econémica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre la materia, EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

11.2 EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Inteqgradas y su Propuesta
Técnica.

11.3 EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totaimente la ejecucion de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacion expresa de AMSAC.

11.4 EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucién de la obra.

11.5 La documentacion que se genere durante la ejecucion de la obra constituira propiedad
intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de AMSAC
cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N® 822, Ley sobre el Derecho
de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
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durante su ejecucion ni después de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por AMSAC.

11.6 EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacion que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacién, analisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucion contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcidn de la conformidad del servicio.

11.7 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionadeo la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del contrato y conocer sus condicicnes que puedan afectar la
ejecucion de la misms, condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracion para fijar el monto contractual.

11.8 EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el

: presente contrato, asi como en las Bases Integradas de la Contratacion Por Competencia
N°® [NUMERO DE FROCESO].

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
DE SU RELACION CON AMSAC
121 E! CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con AMSAC a
través del Administrador del Contrato.
12.2 ElI CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:
a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Terminos de
Referencia, y demas documentos confractuales durante la ejecucion del presente
Contrato.
b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos gue solicite
AMSAC.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

13.1 AMSAC suministrara oportunamente a EL CONTRATISTA la informacion disponible
relacionada con la ejecucion de la obra.

13.2 AMSAC designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucion de
la obra, que actuara como representante de la entidad para que la ejecucion se realice
dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

13.3 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidara que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instruccicnes para el correcto desarrollo de la
ejecucion de la obra.

13.4 AMSAC designa como Administrador del Contrate al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecucion de Proyectos de la
Gerencia de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en
virtud de una carta simple de AMSAC dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
14.1 Por airasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente formula:

| Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) |

Donde:
Monto : Monto Contractual
F : 0.40

14.2 Adicionalmente, AMSAC aplicarad otras penalidades, distintas a la penalidad por mora,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

% del Contrato de la Obra
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Cuando se liegue-a cubrir el monto méaxime de la penpalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, AMSAC podra resolver el contrato por incumplimiento y
procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por incumplimiento
contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1

15.2

16.3

15.4

15.5

Cualguiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna

obligacion, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta

Notarial. La parte requerida, debera cumnplir su obligacion dentro del plazo méaximo de diez

(10) dias. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,

mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma parcial o total.

Asimismo, las partes podran resotver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza

mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de la obligacion o determine

su cumplimiento parcial, tardio o defectucso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Cédigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente
contrato.

La resolucién del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genericas ©

especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsio en las normas

pertinentes del Codigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para AMSAC.

CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC

AMSAC podra resolver unilateralmente el Contrato, tofal o parcialmente, por alguna de las

siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requeridc para
ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podra resolver el
contrato solo en caso de haber requeridc a EL CONTRATISTA en dos (2)
oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b) No cuente con la capacidad economica o técnica necesaria para la normal ejecucion
de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

c) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su ¢argo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. AMSAC esta obligada a verificar el
cumplimiento de las cobligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con sus
trabajadores contratados para la obra; para fal efecto podra solicitar la inspeccion de
la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20} dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

g) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimientc de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pages de salario al personal y ofras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Suhcontratacion de una parte o de foda la obra, sin contar con la autorizacion
escrita de ANISAC.
i) Incumplimiento reiterado del Reglamenio de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es AMSAC, se procedera a la ejecucion de las garantias
otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene pendiente la Carta
Fianza de Adelanto hasta que se efectie la conciliacion de los saldos, sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.

b) En caso de resolucidn, se efectuara una medicién del f{rabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.
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15.6

c) Sélo en el caso que la resolucidon no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacion de |0s gastos proporcionales
que demanden el levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso gue surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualquiera de las partes podré solicitar la solucion de la controversia mediante
arbitraje, deniro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacién con
la resolucion del contrato, vencido dicho plazo la resolucion del contrato habra
guedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC

Si en cualguier momento antes de la terminacién del servicio, AMSAC encuentra motivos

fuera del control de las partes que imposibiliten |a terminacién del mismo ¢ vaya contra sus

intereses, mediante aviso escrito a EL CONTRATISTA, podra suspender e servicio vy,

asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el

reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA

por dicho hecho,

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

maodo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio,
salvo disposicion en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

16.2

16.3

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de los servicios, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de AMSAC
de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315 del Codigo
Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir fotal o parcialmente Ias obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible despues
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producide el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el fiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo yfo perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacién de
los servicios, en razdn de |a fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las paries contratantes.

Si la paralizacion del servicio por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15)
dias calendario, AMSAC o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra resolver el
Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los servicios reajustando
los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso de resolucion def Contrato, EL CONTRATISTA entregard a AMSAC,
bajo responsabilidad, toda la informacion relacionada con la gjecucion de los trabajos por
EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10} dias calendario computados desde
el dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucion del contrato.

Para la Ejecucion de la Obra, EL CONTRATISTA utilizard el perscnal profesicnal
calificade especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salve por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a AMSAC con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién correspondiente.

% CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA
17.1

(=)

Jq/
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17.2

17.3

Cualquier solicitud en este sentido serd debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irregaran gastos adicionales a AMSAC.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en ia Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de AMSAC.

En caso gue EL CONTRATISTA efectie cambios del personal propuesto, sin autorizacidn
de AMSAC, ésta podra resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por AMSAC, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asl como los Especialistas
gue eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones fransmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA estad facultade para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimienio de sus obligaciones, reservandose
AMSAC el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los Servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para AMSAC.

Los costos adicionales que demande la obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de firasiado, etc.,, seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevade a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1

19.2

19.3

19.4

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente

orden de prelacion:;

19.1.1 Las Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESQO]. '

19.1.2 La Propuesta Técnica y Econtmica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacion y
Participacion de ios Profesionales de Obra.

19.1.3 Los Planos.

19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5 Los Metrados

19.1.6 La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las paries y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

Si algin aspecto y/o condicién no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionadoes, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

Asimismo, si algliin aspecto y/o condicidén no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documenios anexeos, fambien se consideraran como parte y
como valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara to que indique el contrato.

En todo caso, AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a las
normas de la buena fe.




. ACTIVOS MINERQOS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

20.1

20.2

20.3

204

Las partes acuerdan que cualquier confroversia que surja desde la celebracion del
presente Contrato, por interpretacion o gjecucion del mismo, sera resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.
En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacion con é,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo & inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decision se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dias calendaric siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

Para cualquier intervencién de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccién de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

2141

21.2

21.3

214

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima.

Para todos los efectos derivados de la ejecucién del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccion del presente contrato, donde
se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aguil sefialado.

Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefal de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [.........] dias del mes de [.............. ] del afio

]

“LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA”

(=)
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1

Presente.-

Estimados Sefores:

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razon Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono :

Fax :

Correo Electronico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de

los consorciados.

N

=)
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR CONPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucién de ia obra EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, de
conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demas condiciones que se indican en el
Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases y los documentios del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal ¢ comin, segun corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someierme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir e
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sahciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
y/o contratacién de Bienes, Servicics y Obras a ser realizadas bajo e Régimen de la Actividad

Privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal, segin corresponda

IMPORTANTE:

» Cuando se frate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados, salvo que sea presentada por ef representante comtn del consorcio.

\




ACTIVOS MINEROS 5.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
- (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener ia Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas {porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [ ], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comin del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con fa Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilic legal comanen........c.....ccooe e 1

OBLIGACIONES DE [INOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= EJECUTAR LA OBRA (%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ %]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 21 | % de Obligaciones

= EJECUTAR LA OBRA [%]

» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

Nombre, firma, sello y DNI del Nornbre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

s Este documento sera presentado conjuntamente con su propuesta en Acto Publico, de ser el caso.

e [ a Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que seftala el numeral 6.4.2, del
punto 1° - Contenido Minimo, literales a), b), ¢), d) v e), de la Directiva N® 016-2012-OSCE/CD. La
opifsion def contenido minimo en la promesa formal de consorcio ho es subsanable.

IR}
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- ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra EJ ECUCION DEL SALDO DE LA OBRA
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH.
ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, en
el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONONICA
(MODELO)
Seﬁores,
COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econdmica es la
siguiente:

OBRA: EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA
CIUDAD DE LA OROYA

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cuaiquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Tratdndose ia ejecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR
DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOQS considerando las parfidas, planos y canfidades referenciales contenidos en ef
expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizardn en funcién a su efecucion real
y por un determinado plazo de gjecucion.

= la propuesta econémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocera pago
adicional de ninguna naturaleza.

= No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo efectos de
foliacién y de rubrica en cada una de los folics que compone la oferta.

o [a propuesta economica serd descalificada cuando: Presenten errores no subsanables,
Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarics, cuando no sefialen cualguiera
de Jos datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total,
gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan
alguna de las partidas previstas en las Bases.

« Las propuestas econémicas en ningun caso deberan ser inferiores al noventa por cienfo (90%) ni

xceder el (100%) def valor referencial, caso contrario no seran admitidas por el Comité Especial
eniéndolas por no presentadas.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el sUSCHtO, ... .. identificado con DN| N°®
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ , con RUC N° . e, 5@ CcOmMpromete a
contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Y

o)

~




ACTIVOS MINEROS S5.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N°® CPC-006-2015-AMSAC-1
Presenie.-

De nuestra consideracién,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de la obra ge ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parte de ias Bases
de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con [a Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas {manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucién de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion
del contrato que se suscriba, observe yfo de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos compromeiemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitadec en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, segtn corresponda

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MIiNIMO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N° ... ... , domiciliado en
....................................... , Representante Legal de la empresa ©  consorcio
................................................. , que se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra: EJECUCION DEL
SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA
CIUDAD DE LA OROYA, declaro bajo juramento que:

Nos comprometemos a tener la maguinaria y/o el equipo para la ejecucion de la obra conforme a los
requerimientos técnicos minimos de acuerdo al siguiente cuadro:

. . SITUACION
) DESCRIPCION, GARACTERISTICA i
[TEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALT%‘.’JEEES A

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

\

@),
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

ANEXO N°12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA
EJECUTAR LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

El que suscribe ...[NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTQJ...., identificado con
DNIN® L , domiciliado en ........... ., mediante la
presente Declaracion Jurada me comprometo a formar parte del persona[ profesnonal propuesto para
ejecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcio .....................
.......................... s e e, €N €850 eSia oObtenga la Buena Pro del proceso
por CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1, OBRA: EJECUCION DEL
SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA
CIUDAD DE LA OROYA, convocado por Activos Mineros S.A.C.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso algunc gue imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:

CARGO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD

Firma, Nombres y Apellidos del Profesional
Registro de Colegiatura o DNI

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

IMPORTANTE:

« Esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los profesionales soficitados en fas
Bases.

s La declaracién debera ser acompafiado con copia simple def titulo profesional del personal
propuesto.




ACTIVOS MINEROS S_A.C. \
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

FORMATO N° 121

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIQ)), identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N¢
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [... cereeeeeonn ], tenemos el agrado de dirigirmos a
ustedes, en relacién con la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1, a
fin de acredltar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con
DNIN° [, ], quien se encuenira en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.22

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiun, segun corresponda

IMPORTANTE:

s FEsfe documento serd presenfado conjuntamente con su propuesta (sobre técnico y econdmico} en Acfo
Publico.

« [En el caso de propuestas en consorcio, el representante legal comin def consorcio o el apoderado designado
por el representante fegal, al momento de acreditarse ante el Comité Especial, debera presentar copia simple
de fa Promesa Formal de Consorcio.

2

El presente formato serd utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica ¢ el
representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

FORMATO N° 2

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pera - Telf. 618-7700
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1.
“OBRA: EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA
DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA
REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

Representante Legal:

Dornicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electronico:

Fecha : / Hora:
{*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los} Correo(s) Electrénico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nombre:
DNI :

oy
{2

: Wit i
FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE LARE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miofta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Pera - Telf. 618-7700
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
“OBRA: EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO
MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA”

Datos del Participante:

Nombre o Razon Social ;

NOTA: Las Bases se encueniran a su dispasicion en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enlace:
http:/Awww. activosmineros.com.pefindex,. php/contrataciones/item/386-contratacion-por-competencia-2015
La inscripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Aclivos Mineros

‘ é SAC ooa Il‘os correos electronicos: logistica3activosmineros.com.pe y jgonzales@activosmineros.com.pe.

N




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CPC-006-2015-AMSAC-1

FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefiores

COMITE ESPEQIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuesfra consideracion,

Asunto: Autorizacién para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de 1a cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Niimero de cuenta -
CC1 (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi
representada), una vez cumplida o atendida Ia correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda




