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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminados por accién del CMLO de
Accesos Peatonales, Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico
La Oroya Antigua, Distrito de La Oroya, Provincia De Yauli, Regién Junin”
Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y Capacitacion

1.2 UBICACION Y ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO

Ubicacién : Barrios Chanchamayo, San Francisco y San Luis.
Distrito : La Oroya

Provincia : Yauli

Regién : Junin

Altitud : Entre los 3740 y 5730 m.s.n.m. aproximadamente.

La provincia de Yauli - La Oroya, se ubica en la cuenca del rio Mantaro, integrante de
la Hoya Hidrografica del Amazonas. En el ambito de la provincia, la cuenca del rio
Mantaro esta conformada por la micro-cuenca del rie Yauli, en la que se encuentran
las lagunas de Pomacocha y Huallacocha. Ademas, existe el rio Pucarda como
tributario del rio Yauli, y sobre el cual descargan sus aguas las lagunas de
Huacracocha y Huascacocha,

En el ambito de la conurbacion Santa Rosa de Sacco-La Oroya, existen quebradas
semi-secas que desembocan en el rio Yauli y el rio. Mantaro, atravesando zonas
urbanas y constituyéndose en areas vuinerables y de riesgo fisico ante desastres
naturales.

La fopografia, de la ciudad de La Oroya es agreste. Estd conformada por un valle

angosto, limitada por cerros de fuertes pendientes, y atravesada por la carretera de

nombres segln los tramos: Av. Arévalo, Av., M. Grau y Héroes de la Brefia (ex

\carretera central) en el Eje Morococha - La Croya y Paccha - La Oroya. La altura a la
que se encuentra fluctla entre los 5500 a 3700 m.s.n.m.

Ef clima, es frigido y seco la mayor parte del afio; en los meses de noviembre a abril
es humedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o granizo. Las
precipitaciones normalmente se consideran benéficas en zonas de contaminacién
atmosférica, porgue “lavan” el aire ambiental. Sin embargo, no es el caso de la Zona
de Estudio, porgue contribuyen a la contaminacion del rio Mantaro, ya que acarrean
material contaminante acumulado en las superficies.

La temperatura es muy contrastante, puede llegar a 26° C (temperatura maxima), en
el mes de diciembre, para bajar a -4° C {minima), en el mes de junio. Iguaimente ia
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humedad relativa varia entre 5% (julio - setiembre) y 72% (enero - marzo). Respecto
a las presiones barometricas, se tiene un promedio de 65.64 Kpa.

La direccion del viento es de norte a sur, entre las 7 y las 10 de la mafana, pero se
invierte de sur a norte a partir de las 10 a.m. La velocidad promedio es menor de 2m/s,
lo cual no permite “barridas” de aire que seria importante para disminuir la
contaminacion atmosférica.

o 1.3 ANTECEDENTES

ACTIVOS MINEROS S.AC. es una empresa publica de derecho privado,
perteneciente a la corporacion FONAFE, tiene entre sus funciones ejecutar proyectos
de remediacion ambiental minera de responsabilidad del estado y ejecutar actividades
de auditoria post privatizacidén en el sector mineria.

ACTIVOS MINEROS S.A.C, ha considerado dentro del Plan Operativo del 20186, la
ejecucion del “Proyecto Remediacion de Areas de Suelos Afectados por la Emision
de Gases y Material Particulado del CMLO en el Sector de La Oroya Antigua — La
Oroya- Junin — Componte 2: Tratamiento Paisajistico y Capacitacion”, teniendo como
base el Estudio de Remediacion de las Areas Afectadas por las Emisiones de Gases
y Material Particulado def CMLO realizado por GWI.

La ciudad se ha desarrollado entre los margenes de los rios Yauli y Mantaro y en
areas de alta pendiente, el cual, el 80% de las vias peatonales se encuentran en mal
estado y no ofrecen facilidades de circulacion.

Debido a ello el presente proyecto se desarrolia en vista de |a necesidad de remediar
suelos con el tratamiento paisajistico, en los San Luis, San Francisco vy
Chanchamayo.

1.4 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

Los Barrios de Chanchamayo, San Francisce y San Luis, se encueniran ubicados en
las laderas de los cerros de la Oroya Antigua, la infraestructura vial se reduce a
pasajes peatonales de dificil pendiente y acceso, no cuentan con areas verdes y en
terreno natural expuesto y contaminado, con alto riesgo para la poblacion, siendo
vulnerables los nifios y ancianos.

; Por elio se plantea sobre éstos terrenos, un tratamiento paisajistico adecuado y
espacios urbanos inmediatos, con la finalidad de generar condiciones de articulacion
integral. (Ver Anexo A: Panel Fotografico - Estado Actual).

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente Expediente Técnico contempla el desarrollo del 2do componente
Tratamiento Paisajistico y Capacitacion del proyecto: “CONSTRUCCION DE
ACCESOS PEATONALES Y ESCALINATAS POR REMEDIACION DE SUELOS EN
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LOS BARRIOS DE SAN LUIS, SAN FRANCISCO Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR
DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROV. DE YAULI, REGION
JUNIN".

FINALIDAD: Contribuir a disminuir la contaminacién a través de la remediacién de
suelos en la zona urbana de La Oroya Antigua mediante la instalacion de pastos,
plantacion forestal, instalacion de cercos perimétricos y construccion de cunetas para
drenaje pluvial entre otros trabajos, adicionalmente se lograra mejorar las condiciones
para la biodiversidad de La Oroya.

1.5.1.

»

1.6.2.

Barrio Chanchamayo:

Instalacién de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros.

Area = 383.14 m2,

Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

383.14 m2.
50 und.

Area
Piantones

nu

Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
{0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 65.50 ml.
Barrio San Francisco — Zona 1:

Instalaciéon de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de
sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros. :

Area = 475.62 m2.

Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

475.62 m2.
61 und.

Area
Plantones

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica {malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segun los perimetros
especificados en planocs. :

Longitud = 475.62 ml.

Drenaje Piuvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccion “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

57.00 ml.

l.ongitud
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1.5.3. Barrio San Francisco —Zona 2:

> Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de

sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros.

Area 382.69 m2,

Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

Area = 382.60 m2,
Plantones 50.00 und.

I

Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malia
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segin los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 119.75.00 mi.

Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccidn “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 15.00 ml.

1.5.4. Barrio San Francisco —Zona 3:

» Instalaciéon de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de

sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y ofros,

Area = 536.92 m2.

» Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

536.92 m2.
68 und.

Area
FPlantones

especificados en planos.
Longitud = 284.55 ml.

» Drenaje Pluvial, consiste en la construccion de cunetas de concreto seccion “U”

(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.
L.ongitud = 126.00 mil.

1.5.8. Barrio San Luis:

» Instalacion de Pastos, seran con labranza primaria, secundaria, colocacion de

sustrato, sembrado de grass mix, riego y otros en las superficies especificadas
y otros. :
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Area 236.09 m2.

» Plantaciones seran de especie Ceticios y otros:

236.09 m2.
30 und.

Area
Plantones

» Cerco Perimétrico, esta actividad consiste en el cercado del area, con malla
olimpica (malla ganadera) y listones de madera (eucalipto), segtn los perimetros
especificados en planos.

Longitud = 688.13 ml.

» Drenaje Pluvial, consiste en la construccién de cunetas de concreto seccién “U”
(0.20 m x 0.15 m) por 0.10 de espesor de concreto.

Longitud = 186.50 ml.

1.6 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
La ejecucién del proyecto comprendera las etapas siguientes:

1.6.1. OBRAS PRELIMINARES

Comprende movilizacidon y desmovilizacién de equipos, construcciones
provisionales, elaboracién y colocacién del cartel de obra, trazo y replanteo de
los niveles, ejes de referencia y de la ubicacion de los elementos a ser
colocados. Debiéndose realizar la limpieza en el area donde se ejecutara el
proyecto, y ubicar las construcciones de manera que el trabajo de acarreo de
materiales y agregados puede realizarse sin interferencias,

» CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (MES)

= CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40m (una
cara){UND)

* [INSTALACION DE BANOS PORTATILES (MES)

1.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comprende la excavacion y corte de material, acarreo a la zona de acopio del
material y eliminacidon de material excedente.

EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.15M) (M3)
ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

» ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM
(M3)

1.6.3. INSTALACION DE PASTOS
Estas partidas se ejecutaran de acuerdo:
= TRAZO Y DISENO DE PARCELAS (M2)
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LABRANZA PRIMARIA (M3)

SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO (M3)
LABRANZA SECUNDARIA (M3)

SUMINISTRO Y SEMBRADQO DE SEMILLAS (M2)
RIEGO (M2)

1.6.4. PLANTACION

Comprende suministro e instalacién de plantones (ceticios y otros).

TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO (HA)

ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA (M2)
APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION (U)

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (CETICIOS Y OTROS) (U)

1.6.5. CERCO PERIMETRICO (SAN LUIS Y SAN FRANCISCO)

Estos trabajos consisten en el cercado del area con malla olimpica (ma'lia
ganadera) y listones de madera {eucalipto):

TRAZO Y REPLANTEO (KM)

EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO (M3)

CONCRETO f'c= 140 KG/CM2 + 25% PM PARA BASE DE POSTES DE
CERCO (M3)

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H=1.90M (U)
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (M)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA (U)

1.6.6. DRENAJE PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRAZO Y REPLANTEO (KM)

EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3).

ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3) |

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM
(M3)

a

L}
'\

A

CONCRETO PARA CUNETA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2)
CONCRETO fc=175 kg/cm2 (M3)
JUNTA DE CONTRACCION 1/2" G/ELASTOMERICO (M)

CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

TALLERES DE CAPACITACION Y EDUACION AMBIENTAL (GBL)

TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES

ACARREOC DE MATERIALES (GBL)
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SEGURIDAD Y SALUD

= Se refiere a toda la planificacion de |a seguridad en-obra, dotar de elementos
s de seguridad a los trabajadores, como al 4rea de la obra y los accesos.

» ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GLB)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)

EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA (GLB)

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB}

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO (GLB)

MEDIO AMBIENTE
= MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GLB).

1.7 TOPOGRAFIA

El presente proyecto comprende el area de los barrios donde se Ubicars el tratamiento
paisajistico. Los trabajos de campo se han efectuado con una brigada de topografia
el cual realizé el levantamiento planimétrico del terreno.

A partir de ios puntos basicos BM y demarcados con equipos GPS se realizd la
poligonal de apoyo el cual se ha procedido a efectuar el levantamiento de los puntos
importantes del terreno planimétrico. Se ha determinado las ubicaciones de puntos
resaltantes del terreno: Limites de propiedad, perimetros, areas, etc.

1.8 IMPACTO AMBIENTAL

*De acuerdo con ios objetivos del proyecto, las etapas de construccion vy
mantenimiento incidiran sobre la calidad del Medio Ambiente.

* Los Medios Fisicos y de Interés Humano, acusaran los impactos positivos y
negativos.

* De |a evaluacion ambiental se concluye que:

WVALORACION DE LOS IMPACTOS
a Etapa de Construccion de Obra Produce un Valor (-} NEGATIVO BAJO
#/La Etapa de Operacion y Uso : Produce un Valor (+) POSITIVO ALTO

La Etapa de Mantenimiento : Produce un Valor (+) POSITIVO MEDIO
IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO .

Las Etapas de Mantenimiento, Operacién y Uso, originan un resuftado superior a la
Etapa de Ejecucion de Obra, por lo que el impacto total del proyecto es: POSITIVO
ALTO.

RESULTADO FINAL
Se aprecia que el Tratamiento Paisajistico mediante la instalacién de pastos,
plantacién forestal, instalacion de cercos perimétricos y construccion de
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cunetas para drenaje pluvial entre otros en las zonas de Proyecto ambientaimente
es: POSITIVO ALTO.

CONCLUSION FINAL ,

- Bl resultado del presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado determina que
‘1 existe la necesidad de implementar medidas de mitigacién de indole inferior, de
5 control, del polvo producido por el acarreo de materiales y construccion de estructuras
- de concreto y excavaciones.

= « Asi mismo los aspectos positivos en cuanto a la construccion de veredas v
b escalinatas, es que contribuird a mejorar el medio ambiente de la localidad debido a
la mejora en el paisaje urbano, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

+ Los impactos positivos, deben ser reforzadas mediante la participacion planificada,
estratégica y organizada de la Entidad, cuya estrategia debera con llevar a propiciar
tener una poblacién participativa propositiva.

* La ejecucién de la obra permitira elevar el nivel de vida de los pobladores de dicha
zona.

RECOMENDACIONES

Los residuos sodlidos y suelo contaminado debera ser recogido y depositado en una
zona autorizado por la supervisién, dejando la zona de trabajo lo mas limpio vy
presentado posible por derrames de mezclas de concreto y combustible. La
generacion de polvo por el transporte de materiales y por la ejecucion de obras, de
mitigara con acciones de riego de los accesos por donde se trasladara los materiales
y en la zona donde se depositaran los agregados, de tal manera de compensar el
impacto ambiental por la la instalacién de pastos, plantacién forestal, instalacion de
cercos perimétricos y construccion de cunetas para drenaje pluvial entre otros
trabajos.

LISTADO DE PLANOS

Ver Anexo B - Planos

INVERSION Y FECHA

El monto ascendente para la ejecucion de los trabajos asciende a S/ 375,263.75

({trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y fres y 75/100 nuevos
soles), con precios al mes de Julio de 20186.

1.11 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de gjecucién de los trabajos es de 75 dias calendario.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A partir de las partidas identificadas para la preparacion de la normalizacion de expedientes,
se han elaborado las “Especificaciones Técnicas’, las mismas que constituyen las reglas
que definen las prestaciones especificas del contrato de obra; esto es:
Descripcién de los trabajos, caracteristicas de los materiales y equipos a utilizar, método
de construccion, calidad y sistemas de control de materiales y trabajos ejecutados, métodos
de medicién y condiciones de pago requeridos en la gjecucion de la obra.
Por tanto cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, debera contener
su respectiva Especificacion técnica.
La entidad a través del presente documento, establecera dos puntos:

— Normas Generales: Que regiran las especificaciones técnicas

- Especificaciones Técnicas Generales: Normalizadas para la realizacion de los

Expedientes Técnicos.

Normas Técnicas
Todos los materiales a ser suministrados y todos los trabajos a ser ejecutados, se ajustaran
a las normas que se sefialan a continuacion las mismas que seran regidas, aun cuando no
estuviesen impresas en estas especificaciones. Donde se haga una referencia a estandares
basados en controles de calidad, en que se deba someter a los estandares de cualquier
organizacion, nacional o infernacional, se da por entendido que se refiere al (ltimo estandar
o especificacion publicado, aunque se haya referido a estandares anteriores.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

— Normas Técnicas de Edificaciéon (NTE)

— Normas Técnicas Peruanas (NTP)
ACI (American Concrete Institute)
ASTM (American Society for Testing Materials)
AASHO (American Association of State Highway Officials)
ISO (International Standard Organization)
AWS (American Welding Society)
Demés normas y reglamentos, ampliatorias y modificatorias vigentes en el pais
dependiendo del tipo de obra a ejecutar.

Métodos y Unidades Utilizadas

Los métodos de medicion estan indicados en cada seccidén de estas especificaciones. Los
ftems que no se encueniren en éstas, seran medides de acuerdo con los dibujos, perfiles vy
documentos del contrato, sin tomar en cuenta cantidades que sobrepasen las mostradas
en el plano o en el perfil. Los desperdicios no seran medidos, puesto que deberan ser
incluidos en los precios unitarios de cada partida, sin pago adicional.

Las siguientes unidades de medida y observaciones se establecen para efectos de las
mediciones:

Milimetro m

Metro m
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2.1.

Kilémetro km
Metro cuadrado m2
Metro cubico m3
Centimetro cm
Centimetro cuadrado cm2
Kitogramo kg
Tonelada métrica t
Namero Ne
Hora h
Semana . Sem
Pie cuadrado p2

NORMAS GENERALES

Se establecen las siguientes normas generales, consideradas para su aplicaciéon en
todas las partidas:

211

2.1.2

De la programacion

« Cronograma de Ejecucion

Antes del inicio de obra, El Contratista entregaré a la Supervision, un diagrama
PERT-CPM y un diagrama de GANTT de todas las actividades que desarrollara
y el personal que intervendra con indicacion del tiempo de su participacion. Los
diagramas seran los mas detallados posibles, tendran estrecha relacién con las
partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

Del personal

+ Organigrama del Contratista

El Contratista presentara a la Supervisién un organigrama de todo nivel y debera
comunicar a la Supervisioén de cualiquier cambio en el mismo. Este organigrama
debera contener nombres y calificaciones del o de los representantes calificados
y habilitados para resolver cuestiones técnicas y administrativas relativas a la
gjecucion de la obra.

» Desempefio del Personal

El trabajo debe ser ejecutado en forma eficiente por personal idoneo,
especializado, de nimero suficiente y debidamente calificado para lievarlo a
cabo de acuerdo con los documentos contractuales.

El contratista cuidara, particularmente, del mejor entendimiento con personas o
firmas que colaboren en la ejecucion de la Obra, de manera de tomar las
medidas necesarias para evitar obligaciones y responsabilidades mal definidas.
A solicitud de la supervision, el contratista despedira a cualquier persona
desordenada, peligrosa, insubordinada, incompetente o que tenga otros
defectos a juicio de la supervision. Tales destituciones no podran servir de base
a reclamos o indemnizaciones contra la Entidad o la supervision.
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2,1.3 De la Ejecucion

s Ejecucion de los Trabajos

Toda la Obra objeto del contrato sera ejecutada de la manera prescrita en los
documentos contractuales y en donde no sea prescrita, de acuerdo con sus
directivas de la supervisién. El contratista no podra efectuar ningtin cambio,
modificacion o reduccion en la extensién de la obra contratada sin expresa
autorizacion escrita de la supervision.

+ Herramientas y Equipos de Construccién

El contratista empleara instalaciones y maquinaria de acuerdo con los
requerimientos de la misma, para la ejecucion eficiente y expedita de la obra, y
para el cumplimiento de los plazos pactados.

Los equipos no deberan exceder su vida util, ni emanar humos contaminantes,
debiendo estar en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De tener
alguna condicion insegura, que represente un peligro potencial, la supervision
podra pedir su retiro inmediato de las instalaciones de la obra.

Todo equipo mecanico automotor debera contar necesariamente con extintor
adecuado, segun NTP 833.032.2003

o Materiales y Suministros de Construccién

El contratista sera responsable por el almacenamiento y proteccion de los
materiales y equipos de obra, desde que son enfregados en obra hasta la
recepcion final. Si un material es entregado con la conformidad y aprobacion de
la supervisién pero si por una inadecuada manipulacién o almacenamiento
perdiera sus caracteristicas originales, debera ser reemplazado inmediatamente
por ef contratista.

El contratista notificara por escrito al supervisor con suficiente anticipacion la
fecha en la que tiene la intencién de comenzar la fabricacién y/o preparacion de
los materiales especificamente manufacturados o preparados, para uso o como
parte de la construccion permanente. Tal aviso debe contener una solicitud para
inspeccion, fecha de comienzo, fecha esperada de |a fabricacién o preparacion
de los materiales. En virtud de fa recepcidn de tal aviso, el supervisor hara los
arreglos necesarios para tener un representante durante la manufactura, en
todas las oportunidades como sea necesario para inspeccionar el material, o
notificara fa contratista que la inspeccion deberd ser hecha en un lugar diferente
al lugar de la manufactura, o notificara al contratista que la inspeccion no sera
hecha por haberse renunciado a ella.

Ningun material, cuyas muestras se hayan solicitado, debera emplearse en ia
obra hasta que se les haya dado la aprobacion escrita por el supervisor.
Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales a la obra, el
contratista debera notificar al supervisor siendo este el Unico encargado de
aceptar o rechazar |a provisién completa o parcial de aquello que no cumpla con
las especificaciones técnicas indicadas.

Sobre los materiales, equipos y métodos de construccién, deberan regirse
estrictamente por las especificaciones técnicas y de ninguna manera seréan de
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calidad inferior a lo especificado. [.a supervisién podra rechazar los materiales o
equipos que a su jUICIO sean de calidad inferior que la indicada, especificada o
requerida.

Todos los materiales particulados (gravas, arenas, efc.), transportados hasta el
lugar de la obra, deberan estar protegidos con una lona, humedecidos
adecuadamente y contar con las condiciones de seguridad para que éstas no se
caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan el normal desenvolvimiento del
trafico.

No se aprobard ningln fabricante de materiales o equipos sin que éste sea de
buena reputacion y tenga planta de adecuada capacidad y a solicitud del
supervisor, deberan traer evidencias de gue han fabricado preductos similares
a los gue han sido especificados, debiendo proponerse previamente el nombre
de los fabricantes del suministro de materiales, equipos u otras herramientas, al
supervisor para su aprobacion.

» Rechazos

Si en cualquier momento anterior a la Aceptacidén Provisional, la supervision
encontrase que a su juicio cualquier parte de la obra, suministro o material
empleado por el contratista, es o son defectuosos no estan de acuerdo con los
documentos contractuales, avisara al contratista para que éste disponga de la
parte de la obra, del suministro o del material impugnado para su reemplazo o
reparacion.

El contratista en el mas breve lapso y a su costo, debera subsanar las
deficiencias. Todas las piezas o paries de reemplazo deberan cumplir con las
prescripciones de garantia y estar conformes con los documentos contractuales.
En caso de que ef contratista no cumpliera con lo mencicnado anteriormente, la
entidad podra efectuar la labor que debié realizar el contratista cargando los
costos correspondientes a este Gltimo.

s Proteccion del Medio Ambiente

El contratista preservara y protegera toda la vegetacion tal como arboles,
arbustos y hierbas, que exista en el Sitio de la Obra o en ios adyacentes y que
en opinion de la supervision, no obstaculice la ejecucién de los trabajos.

El contratista tomaré medidas contra el corte y destruccion que cause su
personal y contra los dafios que produzcan los excesos o descuidos en las
operaciones del equipo de construccidn y la acumulacién de materiales.

El contratista estara obligado a restaurar, completamente a su costo, la
vegetacion gue su personal o equipo empleado en la obra, hubiese destruido o
dafiado innecesariamente o por negligencia.

» Vigilancia y Proteccién de la Obra

El contratista debe en todo momento proteger y conservar [as instalaciones,
equipos, maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos de
cualquier naturaleza, asi como también toda la obra ejecutada, hasta su
recepcion, incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna del area de
construccion.
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Los requerimientos hechos por la supervisién al contratista acerca de la
protecciéon adecuada que haya que darse a un determinado equipo o material,
deberan ser atendidos, ,

Si de acuerdo con las instrucciones de la supervision, las instalaciones, equipos,
maguinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no
son protegidos adecuadamente por el contratista, el propietario tendra derecho
a hacerlo, cargando el correspondiente costo al contratista.

2.1.4 De La Supervisidon

s Obligaciones del Contratista

El contratista estard obligado a mantener informado a la supervision con la
debida y necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y
de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los
documentos contractuales.

» Facilidades de Inspeccitn

La supervision y el personat autorizado por la entidad, tendran acceso a la obra,
en todo tiempo, cualguiera sea el Estado en que se encuentre y el contratista
debera prestarle todas las facilidades para el acceso a la Obra y su inspeccion.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES-TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y
CAPACITACION

01. OBRAS PRELIMINARES.

01.01. CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (MES}

Descripcién

Comprende todas las construcciones .con caracter temporal y convenientemente
ubicadas en la zona como casetas de oficinas, guardiania, inspeccién, almacenes,
depositos de herramientas, etc.

El dimensionamiento del ambiente indicado debera estar en concordancia a la
necesidad de los frentes de trabajo, se debe considerar de facil armado y desarmado
LJpara que sea cambiado de un lugar a otro. Se podran emplear materiales
/ recuperables en todo o en parte de las construcciones e instalaciones ya gue éstas
serdn desarmadas al final de la obra. Todos los materiales utilizados en el
campamento y recuperados al final de la obra seran de propiedad de la Entidad. La
caseta sera prefabricada (40 m2), de madera bolaina ¢ similar, con madera
machihembrada, estructura de madera capirona, tomnillo, cumala & similar, el

techado sera de tipo eternit, madera 6 similar.

El Contratista serd responsable por la seguridad de ésta construccién; asi como el
desmontaje de las instalaciones provisionales y la limpieza del sitio al final de las
obras. Alternativamente, y con la aprobacién del Supervisor, el Contratista podra
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tomar en alquiler locales en la zona de trabajos gue relnan las condiciones
necesarias para constituirse en instalaciones provisionales.

Procedimiento constructivo

Se debera proceder a realizar la nivelacion y el vaciado provisional (concreto). Luego
se colocard un ambiente prefabricado para su almacén, un ambiente para la
supervision y otro para la guardiania.

El Contratista deberd solicitar ante las autoridades competentes, duefios o
representante legal del area a ocupar, los permisos de localizacién de las
construcciones provisionales, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto social.

[
[
B
b

En la construccién de las instalaciones provisionales se evitara al maximo el
movimiento de tierra y remocién de vegetacion. En 1o posible, los campamentos
deberdan ser prefabricados y estar debidamente cercados.

Al concluir la obra el constructor retirara ésta caseta dejando toda el area utilizada,
para almacenar los equipos y en general para todas las construcciones
provisionales, limpia y en perfectas condiciones

Control
El supervisor efectla inspeccién y control sin ser limitativo:

- Las instalaciones se construiran de acuerdo a los planos. Y de manera que
cumpla con funcion eficiente de campamento provisional.

- Que las instalaciones garanticen la seguridad y los espacios para su
adecuado uso.

- El supervisor, podra realizar modificaciones de mejora en la construccion y
dar la conformidad de la misma.

Medicion
Comprende el suministro de la mano de obra material, equipo y [a ejecucion de las
operaciones necesarias para realizar las construcciones e instalaciones requeridas.

Esta partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para completar la partida el cual debe contar con la aprobacion de la Supervisién de
Obra. ‘

¥ Sera medido por mes (mes) incluye las construcciones e instalaciones segun los
planos aprobados.

Base de pago
El pago se efectuara segun el precio unitario del presupuesto y por mes (mes),

entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacion total por toda la
mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo.
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01.02. CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 m x 2.40 m (UND)

Descripcion :

Las dimensiones seran de 3.60 m de largo x 2.40 m de alto de una cara. Los marcos
sera de madera de la especie de Tornillo (Cedrelinga catenaeformis), Comprende la
confeccién, materiales, pintado e instalaciéon de un panel informativo de la obra, con
disefio proporcionado por la entidad previa coordinacion con el supervisor. El cartel
se ubicara de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Inspector y/o supervisor.

Materiales vy equipos

e Banner impreso de 13 onzas de dimensiones: 3.60 m x 2.40 m, con calidad de
impresién minima full color de 600 DPI (puntos por pulgada) y con solventes de
garantia minima de un afio. Los traslapes en la impresidn del banner deberan
tener un minimo de treinta centimetros (30 cm).

e La madera serd tornillo, cuyo contenido de humedad garantice que esta
mantendra sus dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las
longitudes de los parantes, porque no se permitira traslapes.

Pernos hexagonales 34"x12"

Clavos de acero de cabeza estriada (Acero SAE 1008)

Clavos calamineros 21/2°x9

Concreto ciclopeo f'c=100 kg/em2, compueste por cemento Portland

Normal Tipo | ASTM-C150, tamafio maximo de agregado de 27, arena y

grava que cumplan ASTM-C33, agua que cumpla NTP 339.088

¥"  Herramientas manuales

NN

Procedimiento constructivo

Se construira un bastidor (marco) de madera, conformado por listones de 4"x2” con
tres (3) parantes verticales de 4"x4"x 4.20 m de altura, seglin dimensiones y detalles
constructivos.,

Los parantes estaran anclados en blogques de concreto de f'¢=100 kg/cm2 v la parte
empotrada de cada parante tendra un minimo de doce (12) clavos de 4” para mejorar
el anclaje al concreto segun detalles constructivos.

En el plano, se adjunta el detalie de los empalmes y uniones, debiendo tener cada
una de dos a cuatro clavos de 4’0 6". Las uniones deberdn ser previamente
encoladas antes del clavado. Se debera evitar el riesgo de fisuracion de ia madera
en el momento de clavar.

En el bastidor se colocara el banner, al que previamente se le habra realizado
perforaciones triangulares de hasta 3" de diametro ubicados y distribuidos de forma

Y que no altere la presentacion del banner, siendo el objetivo principal permitir el paso

del viento.
El contenido del panel sera determinado por la Entidad.

El banner sera fijado al bastidor con clavos calamineros, espaciados como maximo
a 70cm uno del otro y en las esqguinas.
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01.03.

02.01.

Para el anclaje del cartel se excavara hasta la profundidad indicada y luego se
compactara con pison manual, debiendo comprobar la Supervision la compactacion
antes de aprobar el vaciado del concreto ciclépeo de f'c=100kg/cm2, con agregado
maximo de 2°, debiendo anclar los parantes verificando su verticalidad y se
colocaran clavos segtn detalle indicado en el plano.

Control

El plazo maximo de colocacién del panel de obra a partir de la fecha de entrega del
terreno, serd de seis (6) dias calendario. De no cumplirse, ia Entidad procedera a
instalarlo a costo del Coniratista, siendo deducido en la valorizacion
correspondiente.

Medicion

Esta partida se medira en Unidades (Und), con la conformidad del ingeniero
residente.

Base de pago
El pago se efectuara al precio unitario del contrato que sera por unidad,

entendiéndose que dicho pago y precio constituira compensacion total por mano de
obra, herramientas e imprevistos.

INSTALACION DE BANOS PORTATILES (MES)

Esta partida corresponde a la instalacion de bafios portétiles en cada una de las
zonhas en la que abarca el proyecto de remediacion de suelos. Esta debe incluir la
limpieza periddica de los servicios. Estos servicios podran ser tomados en alquiler.

Control

La supervision y/o inspeccién se encargara de verificar la correcta instalacion en
calidad y cantidad (frentes de trabajo); asi como el manejo y mantenimiento de la
misma. Antes de iniciar las labores del proyecto.

Medicidn
Mes de servicios o alquiler por unidad (Und/mes)

Base de pago

El pago se hara sobre cada mes real de avance de cada actividad (alquiler mensual
por unidad), entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacion
compieta por el fiempo de estadia del personal de trabajo.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3)

Descripcion
Consiste en retirar el suelo existente en un espesor de 15 cm. del total del area
determinada, debido a que estd contaminado, luego se nivelara el terreno y
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enseguida se le incorporara el mismo volumen de tierra vegetal o tierra negra mas
abono organico (sustrato).

Procedimiento Consfructivo

El Ejecutor efectuara los trabajos de excavacion y corte de material existente hasta
una capa de espesor de quince (15) cm de espesor con el uso de herramientas
manuales entre otros, debe quedar totalmente limpio, incluye el corte, cargue y retiro
de sobrantes hasta puntos de acopio, para luego ser eliminados de forma manual y
con equipos.

Los puntos o zonas de acopio autorizados se efectuard mitigacion ambiental con la
colocacién de mantas, tolderos u otros previniendo la generaciéon de polvo en las
zonas de intervencion y que permitan la remocion (acarreo) del material
contaminado, posteriormente nivelara con rastrillado u otra herramienta de
nivelacion los terrenos seguin las areas indicadas en los planos respectivos o a lo
ordenado por el Ingeniero Supervisor y/o inspector.

El material que resulta de las excavaciones no podra emplearse en rellenos ni en
cualquier otra forma de empleo, este debera ser eliminado al depésito de suelos
autorizado de AMSAC.

El Contratista no podra disponer de los materiales provenientes de las excavaciones
ni retirarios para fines distintos del Contrato sin autorizacion previa de la Supervisioén.

Medida

Esta actividad se medira en la unidad de metros clbicos (m3). Para tal efecto se
calcularan los volimenes excavados o corte de terreno utilizando el método
promedio de &reas extremas en estaciones que se requieran segin la configuracion
del terreno.

Control

La supervisién y/o inspeccion verificaré los niveles o plantillas topograficos previos
a los trabajos de excavacion y corte de terreno gque cumpla con los espesores
especificados en todas las areas proyectadas, para posteriormente ser evaluados

-] por la Supervisién / inspeccion para su aprobacion.

Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro cubico

(m3).

ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO DEL MATER!AL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

Descripcién

Esta partida considera aquelios trabajos de acarreo ala zona de acopio de todos los
materiales superficial excavado de las zonas de los trabajos. Estos trabajos son
necesarios debido a la limitacion de accesos vehicular que se tiene a la obra, donde
solo se puede llegar mediante escaleras peatonales de poca transitabilidad.
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02.03.

El acarreo de los materiales suelfos se tendran que acarrear en bolsas, costales o
carretillas de ser el caso, para el caso del agua en baldes o bidones de tal manera
gue puedan ser trasladados por los trabajadores de |a obra.

Método de Medicién

Esta partida se medira en la unidad de metros clbicos (m3). Para tal efecto se
calcularan los volumenes de acarreo del material excavados o corfe de terreno
segln la configuracién del terreno.

Bases de Pago
Se pagara por metro cubico (m3) de acuerdo a la cantidad de materiales que se
acarreo. Esta partida se prorratears en las valorizaciones, proporcionalmente.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM (M3)

Descripcion
Todo material excedente de las excavaciones o cortes de material superﬂcuat asi

como el desmonte resultante de las obras mismas, que el contratista acopie en el

- lugar autorizado y aprobado por la supervision debera ser eliminado, dejando las

zonas aledahas libres de escombros y en las cotas y condiciones fijadas en el
Proyecto. Este material excedente acopiado, sera eliminado en zonas autorizadas
por el ingeniero inspector o supervisor, hasta una distancia maxima de quince (15)
kilometros en lugares autorizados por AMSAC y coordinado con la supervision.
Traslado del suelo existente excedente. Para evitar la contaminacién en el
traslado de los materiales superficiales que contienen plomo el mejoramiento en
esta partida empleando procedimientos aceptables por el Supervisor, deben de ser
transportados hasta el depésito de suelos de Huyanacancha o previamente
determinado y autorizado por AMSAC. El material sera cubierto por una lona,
humedecidos adecuadamente y contar con las condiciones de seguridad para que
¢éstas no se caigan a lo large de su recorrido e interrumpan el normal
desenvolvimienio del trafico.

Materiales y Equipo

Herramientas Manuales
Camion volguete de 10m3

Sistema de Control

Durante la ejecucién de los trabajos, la Supervision efectuarad los siguientes

controles:

v Determinar la ruta para el transporte desde la zona de acopio hasta el sitio de
desecho de los materiales (botadero), siguiendo el recorrido mas corto y
seguro posible.

v Verificar que el contratista disponga de fodos los permisos requeridos en la
disposicion final del material a ser eliminado en lugar autorizado AMSAC.

v" Constatar que a la hora de trasladar el material excedente al botadero, este
material tiene que ser cubierto con una lona humedecida para evitar la
contaminacion y propagacion de plomo vy ofros. '
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v Medir las areas en que se ejecuten los trabajos en acuerdo a esta
especificacion.

Método de Medicién
Esta partida se medira en Metros Cubicos (m3).

Bases de Pago
El pago se efectuara al precio unitario del contratc que serd por metro cubico,

entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de
obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la realizaciéon de esta
partida.

03. INSTALACION DE PASTOS

Se considera la preparacion del suelo para una buena germinacion y crecimiento de
las plantas durante toda su fase vegetativa.

03.01. TRAZO Y DISENO DE PARCELAS {M2)

Descripcion

En base a los planos de los anexos y sus referencias se procedera al replanteo
general de los trabajos y marcacion estacas o hitos donde se instalaran las parceias,
de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales
enconfradas en el terreno. El profesional de campo sera el responsable del |
replanteo topografico que sera revisado y aprobado por el Supervisor y/o inspector,
asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y monumentacién |
instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. j
También comprende en delimitar las parcelas de area verde, dentro de cada una de
las zonas de los barrios, estas se deben disefiarse considerando los criterios
ornamentales y paisajisticos.

Control ‘

La supervision verificara el trazo y disefio de parcelas; asi como la cantidad de areas
o superficies en las zonas de intervencién, de acuerdo al disefio de planos y
descripciones correspondientes.

Medicién
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2). Y
de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

s} Bases de pago
La presente partida estard pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cuadrado (m2) ejecutado. Incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.
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03.02.

03.03.

LABRANZA PRIMARIA (M3)

Descripcion

Consiste en remover el suelo con una profundidad minima de 0.10 m. friturandola
para romper la compactacion y aumentar la aireacién. Los pastos en general son
pocos exigentes respecto a la porosidad del suelo, la labranza primaria se debe
efectuar con anticipacion para que los residuos de las malezas se descompongan
en su totalidad, esta depende del tipo de suelo, condiciones climaticas y tipo de
maiezas.

Control

t.a supervision verificara la labranza primaria; asi como la cantidad de volumen y
espesor especificado en las zonas de infervencion, de acuerdo al disefio de planos
y descripciones correspondientes.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cubico (m3). Y de
acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor,

Bases de paqo
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cubico (m3) ejecutado. Incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccién, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.

SUMINISTRO Y PREPARACION DE SUSTRATO (M3)

Descripcion

La preparacién de sustrato compuesta de tierra negra o tierra de chacra mas abono
organico (guano de isla) debe tener una relacién porcenfual de 85:15
respectivamente, se requiere para sustituir el material retirado de los primeros 0.15
m. de profundidad de las areas desiinadas de ornamentacién y paisajistico, la tierra
vegetal debe tener una coloracién gris a negra, textura franco, escasa pedregosidad
conh piedras no mayor a 2 cm., esta debe proceder de canteras que se encuentran
fuera del area de influencia o impacto de la contaminacion del CMLO. El contratista
debera garantizar que se trate de un suelo no contaminado a través de anélisis de
metales pesados y analisis fisico quimico de caracterizacién de materia orgénica,
NPK, PH, CIC y clase textural.

Control
La supervisién debera verificar la calidad de SUSTRATO necesarics para la
aplicacion a los terrenos, cumpliendo con las especificaciones indicadas.

Se suministre la cantidad de SUSTRATO que se detalla en los presupuestos y/o
metrados planos correspondientes.
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El contratista debera garantizar gue se trate de un suelo no contaminado a traves
de analisis de metales pesados y analisis fisico quimico de caracterizacion de
materia organica, NPK, PH, CIC y clase textural,

El contratista es el responsable de la reposicién de la cantidad de material o insumo
observados, bajo su costo y responsabilidad. Sin adeudo de recargar algun costo
de esta a la entidad confratante.

Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cubico (m3).

Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario de! presupuesto y por metro

cubico de suministro y preparacion de sustrato (m3) gjecutado. Incluye todos los
componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente y a
satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun
cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacion.

03.04. LABRANZA SECUNDARIA (M2)

Descripcion

Esta operacién se efectia antes de la siembra con el objetivo de eliminar terrones
gue estén en el terreno, a fin de crear en la capa superior de la tierra aireada una
zona con estructura que permita la germinacion rapida y uniforme. Se efectuard
también la nivelacion de terreno para que las semillas se cubran de manera
uniforme.

La cama de tierra que se debe preparar para los pasto es una solacapaded4ab
cm. Debe evitarse la formacion de bolsas de aire para que el pasto tenga intimo
contacto con el sueio y por ende una adecuada absorcién de nutrientes,
facilitandose la germinacion en el tiempo adecuado.

Control

La supervision verificara la labranza primaria; asi como la cantidad de area o
superficie y espesor especificado en las zonas de intervencién, de acuerdo al disefio
}de planos y descripciones correspondientes.

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2). Y
de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cuadrado (m2) ejecutado. Incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.
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03.05.

03.06.

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS (M2)

Descripcion

En las parcelas del proyecto se instalard pasto cultivado combinado entre Ia
especies Rye Grass ingles + Strong grass (grass mix). La propagacion de las
especies cultivadas se realiza por semillas

a. DENSIDAD DE SIEMBRA
La densidad de siembra del Grass Mix, estara constituido por la mezcla de las
gramineas mencionadas y como dosis general en las dreas de intervencion se
procedera a sembrar con 35 g/m2,

b. SISTEMA DE PLANTACION.
El sembrado de los pastos cultivados debe hacerse al voleo, lo més uniforme
posible con personas que tengan experiencia en esta labor, finalmente el
enterrado de semillas debe ser tres veces su tamafo de la semilla para obtener
una germinacién uniforme.

Control

La supervision verificara la labranza primaria; asi como la cantidad de area o
superficie y cantidad especificada en las zonas de intervencién, de acuerdo al disefio
de planos y descripciones correspondientes.

Medicidén

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2). Y
de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de Paqo

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro
cuadrado (m2) ejecutado de acuerdo a la cantidad de suministro y sembrado de
semillas el cual estara reflejadas en las valorizaciones mensuales (avance de obra).

RIEGO (M2)

Descripcion

El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el
suministro de agua que necesitan favoreciendo asi su crecimiento. Las areas verdes
(pastos y plantaciones) deberan realizarse riego, al inicio de las primeras
precipitaciones, es decir, en inicio de la época de lluvia, con la finalidad de retener
y aprovechar el agua, para guardar humedad para épocas de estiaje.

Control

La supervision verificara el riego, asi como las areas o superficies y cantidad
especificada en las zonas de intervencidn, de acuerdo al disefio de planos y
descripciones correspondientes.

Medicién

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2). Y
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de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de Pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cuadrado (m2) ejecutado de acuerdo a la cantidad de suministro y sembrado de
semillas el cual estara reflejadas en las valorizaciones mensuales (avance de obra).

eopmpner

04. PLANTACION
04.01. TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO (HA)

Descripcion ‘

La plantacién se realiza a fin de cubrir el suelo expuesto en las zonas identificadas
para areas verdes. La plantacién se realizara con la mejora de suelo existente a
través de la mezcla tierra vegetal y guano de isla, y empleando gel retenedor por
cada especie sembrada.

Las especies arbustivas seran distribuidas mediante el sistema tresbolillo a un
distanciamiento de 3m x 3m, esta area albergara la especie denominada Ceticio y
otro colorido como la rosa de flores pequefias u otro, con una aftura minimo de
cincuenta centimetros (50 cm).

El establecimiento comprende las actividades forestales, desde la adquisicién de los
plantones, hasta la instalacion en campo definitivo y su cuidado para asegurar su i
sobrevivencia, siendo el alcance de la ejecucion hasta la instalacién en campo.

Esta actividad debera ser llevada a cabo con la direccién del ingeniero residente y
aprobacion del supervisor de obra.

Procedimiento Constructivo ‘

Disefio de la plantacion (Plantacién al tresbolillo}, consiste en la disposicién de
plantaciones y/o arboles para ser instalados a campo definitivo; el factor importante |
g|para decidir el disefio de la plantacion es la pendiente, determinado por la topografia, |
Y fisiografia y precipitacién. Las plantaciones o plantones se colocaran en los vértices
de tridngulos equilateros. Una plantacién al tresbolillo protege y cubre mejor la
superficie del terreno en pendientes de la erosion no quedando franjas rectas sin {
i arboles a lo largo de la pendiente.

Ejecucion: Tiene por finalidad de que las lineas de plantacion se estabiezcan
siguiendo las curvas de nivel del terreno, con el objetivo de reducir la pérdida de
suelo por erosion hidrica y mejorar la calidad visual de la plantacion y del paisaje.
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Construccién y calibracion de un
nivel en “A”; el cual debera tener
una separacion de entre sus patas
2 m y el mismo que sera
construido por los obreros con la
asistencia técnica del especialista
forestal.

de

2m
Niel &

Trazado de la Linea Madre; marcando con una estaca cada 10 m. en direccidén de
la linea de pendiente, eligiendo un lugar representativo del area a trazar. Para ello
una persona se ubica en el punto mas alto, otra en el punto mas bajo y tiran de un
cordel (driza); Colocar dos estacas en los dos puntos donde se ubicaron las dos
personas y amarrar cada extremo del cordel, de tal manera que éste quede bien
templado; seguidamente usando el nivel “A” que mide 2 metros de ancho, se va
bajando la pendiente y cada 12 metros, o sea, cada 6 pasos con el nivel, va
plantando una estaca alineada sobre la linea madre que pasa por el cordel
templado. Hay que empezar a trazar las curvas a nivel desde arriba, partiendo de la
primera estaca de la linea madre.

Trazado de las curvas a nivel, con una pata del nivel pegada a la estaca de lalinea
madre, se busca el nivel, moviendo la otra pata para abajo o para arriba, cuando |la
plomada esta a nivel, es decir con las 2 patas a la misma altura, se clava una estaca
o se construye una marca en el lugar de la pata que movimos, de alli se sigue igual,
ubicando una pata del aparato en la base de la ultima estaca clavada, buscando el
nivel de la otra y asi hasta llegar a un extremo del area a trazar. Después se sigue
estaquillando por el otro lado, hasta llegar al otro extremo del area. Seguidamente
nos ubicamos en la segunda estaca de la linea madre, y seguimos los mismos

pasos.
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- Corregir la linea de estacas; se van a dar cuenta que la linea de estacas clavadas
que representa una curva a nivel, serpentea mucho, haciendo como varios codos.
Para suavizar un poco la curva, hay que corregir el estaquillado, tratando de alinear
de manera visual, por grupos de diez estacas, las estacas que estan muy arriba o
muy debajo de la linea media se alinean y para no perder el nivel se recomienda no
mover mas de 2 estacas de cada 10.

- Rellenar los espacios entre curvas; como nuestra plantacién quedara a un
distanciamiento de 3 m x 3m haciendo un total de 1263 plantas por Ha en sistema
de tres bolillo y el distanciamiento entre curvas es de 12 m, se debera rellenar estos
espacios para que la marcacién quede de acuerdo a! distanciamiento de plantacion.
Para esto, se debe contar con dos palos de 3.2 m de longitud cada uno.
Seguidamente hacer coincidir uno de los extremos de cada palo con |as estacas
clavadas que forman la curva a nivel. Seguidamente unir [os ofros extremos a nivel
del suelo y en el lugar de unién clavar una estaca. Para la siguiente estaca continuar
uniendo los extremos de los palos en las siguientes estacas que forman parte de la
curva a nivel, hasta llegar al extremo del drea. Las siguientes lineas faltantes se
rellenan repitiendo esta actividad a partir de la linea obtenida anteriormente y asi
sucesivamente hasta llegar a la siguiente curva a nivel.

Materiales y Herramientas:

a) 03 Varas de 3.00 m de longitud.

b) Cordel de 3.00 m de longitud, que sirve como plomada para el nivel en "A’.

c) Jalones: para frazar las alineaciones rectas. Debe tener 1.5 m de altura y estar
pintados de colores rojo y blanco para observarios a distancia.

d) Cordel: para marcar fisicamente la alineacion. Se recomienda utilizar cordel de
nylon de 1/4” por 200 metros.

g) Zapapico: para sefialar o marcar el punto exacto de hoyo.
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Control

La supervisién verificard que la marcacion este bajo el sistema fres bolilio
especificado para zonas de ladera y plana; y con el distanciamiento indicado.
Medicién

l.os trabajos ejecutados de trazo y marcado de hoyos se mediran en hectéreas (Ha).
Y de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago
i La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por hectarea
i (ha) ejecutada.

04.02. ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA (M2)

Descripcion

Esta partida describe en primer lugar la adecuacion de la cama de espera. Esta
consiste en un lugar acondicionado cerca de las zonas donde se realizara las
plantaciones. Esta area servira para proteger y aclimatar a los piantones previos al
trasplante en el campo. Ademas esta area se utilizard como centro de distribucion
de los plantones hacia su disposicién final.

Procedimiento Constructivo

Se debe elegir el terreno cuyo radio de accion y vias de acceso permita atender el
total del area a reforestar.

Ef area elegida debe estar saneada o en cesion de uso por el periodo de plantacién.
Para evitar la entrada de animales pequefios al terreno, ef area de la cama de espera
temporal debe contar con malla media sombra de alta durabilidad, para regular la
intensidad del viento, que pueda afectar a las plantas.

Previamente se instalaran los postes de madera anclados en el terrenc natural,
distanciados cada 3 m, para el tendido la malla.

Los mejores sitios para la ubicacion de la cama de espera son los gque cuentan con
una ligera pendiente de no méas de 5% a 10%. El sitio seleccionado debe ser de
acceso facil, es decir gue no se dificulte el fransporte de todas las plantas al
¥l momento de trasladarlas al campo de cultivo.

Su disefio obedece a la meta a cumplir (en cantidad de plantones) y las condiciones,
extensién y distancia del terreno definitivo a reforestar. En su defecto el Contratista
alquilara las instalaciones de un vivero cercano que redna las caracteristicas

adecuadas para utilizarlo como cama de espera, que sera verificado por el
Supervisor.

Control
E! Supervisor verificara fisicamente que las instalaciones de la cama de espera
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04.03.

provisional cumplan con las medidas de seguridad establecidas respecio a Ia
graduacién de radiacién solar, vientos basicamente.

Medicién

Es actividad se medird en metfros cuadrados (m2), y de acuerdo al avance
efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro
cuadrado de cama de espera (m2) ejecutada y utilizada. El precio unitario incluye
todos los componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente
y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias,
aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacion.

APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION (UND)

Descripcion

Sobre la marcacion efectuada, lo primero que se debe hacer es la limpieza del
terrenc en un radio aproximado de 40 a 50 cm., se eliminara los primeros 15 cm. de
suelo, luego se procede a realizar el hoyo. Se realizard la excavacion de los hoyos
previamente marcados de forma circular o cuadrada, el hoyo debe tener las
dimensiones de 0.30 m de ancho x 0.30 m de largo x 0.30 m de profundidad (30 x
30 x 30 cm), es adecuado porque favorece la penetracion de las raices sin mucha
dificultad; ademas permite el aimacenamiento de agua para mantener hiimeda por
mas tiempo y mejorar [a aireacion del suelo. Las herramientas a utilizar son de .
acuerdo a la comodidad de los trabajadores; pero se recomienda utilizar en un inicio
zapapicos para escarbar los primeros centimetros y luego una barreta, para la parte
final, de tal manera que el hoyo quede de una forma cuadrada o circular y listo para
la plantacion. La tierra extraida debe ser colocada al costado del hoyo en un solo
lugar para rellenar el hoyo al momento de la plantacién. Esta actividad debera ser
llevada a cabo con ia direccion del ingeniero residente y aprobacién del supervisor
de obra.

Procedimiento Constructivo

e empieza extrayendo la primera capa de 10 cm. de tierra y se la coloca a un
ostado del hoyo; ios 10 cm. siguientes se extraen y se colocan a otro costado.

/ Cada hoyo debe tener 30 cm por cada lado y 30 cm de profundidad. Los hoyos

pueden ser de forma circular (diametro de 30 cm) o cuadrado,

Control

La supervision verificara la distribucién y dimensiones de los hoyos proyectados; asi
como la cantidad de hoyos por parcelas, en las zonas de intervencion, de acuerdo
al disefio de planos y descripciones correspondientes.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por unidad (Und), y de




I
.
i

Expediente Técnico

“Mejoramiente Remediacién de Suelos Contamninados por Accion del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas VYerdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Region Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacion

04.04.

acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estard pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
(Und) ejecutada. Incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para
efectuar, compietamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras
gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta
especificacion.

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (UND)

Descripcion

Consiste en [a adguisicion puesto en obra de los insumos y plantones (ceticio y
otros), para realizar el sembrado o colocacion de los plantones en el centro del hoyo,

luego de haber sacado la bolsa de polietileno, cortando unos centimetros de la base.

del pan de tierra si fuera necesario y podado las raices enredadas, utilizando un
cuchillo navaja y una tijera podadora respectivamente. Luego, colocar una pequefia
porcion de tierra suelta en el fondo del hoyo y recién sobre ella poner el plantén al
centro del hoyo, seguidamente, devolver la tierra extraida al hoyo, teniendo presente
colocario al revés en relacidn a su posicién original, |2 tierra debe estar suelta y sin
piedras grandes que puedan dificultar el desarrollo de las raices. Al terminar el
llenado de la tierra en el hoyo, en el cual contenga el planton perfectamente
horizontal, se dara un suave pisotén a la tierra para ajustarla al planton.

Los plantones a adquirirse deben tener la si'guiente caracteristica:

s Tamafio no menor de 50 cm. {medicién a partir del cuello de la plantula “parte
aérea”, no incluye zona de raiz o tamafio de bolsa)

s Seleccionar plantones de buena calidad (Frondosas “gran cantidad de hojas y
ramas” y Vigorosa “fuerte y robusto”).

s La raiz debe ser recta con abundantes raices secundarias, bien distribuidas y no
presentar enrolladuras, debe ser la tercera parte de la porcidén aérea,
Sin defectos o ataques de enfermedades.

¢ Raices bien conformadas sin enroliaduras

Esta operacion se debe realizar previa demostracién del ingeniero residente o previo
entrenamiento de los trabajadores con la aprobacion del supervisor.

Procedimiento Constructivo

a. Numero de Plantones y Sistema de Plantacién
En el proyecto, se instalaran un total de 259 plantones de la especie (ceticios y
otros),; cuyo sistema de piantaciéon sera tres bolillo, con un distanciamiento de
3m x 3 m. entre hoyo.

b. Adguisicién de plantones,
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Buscar viveros garantizados que ofrezcan plantones con las condiciones
basicas para un buen prendimiento y sobrevivencia de los plantones en campo
definitivo. Estas caracteristicas deben ser las siguientes:

» Tamafo, no menor de 50 cm; sin embargo tener cuidado en el equilibrio
del crecimiento aéreo con el sistema radicular.

s Sistema radicular, la raiz debe ser recta con abundantes raices
secundarias, bien distribuidas y no presentar enroliamientos, el cual debe
representar la tercera parte del tamafio de {a parte aérea.

o El tallo de las especies debera procurase gue se recia, ademas de
presentar vigor y buen grado de lignificacion.

» FElfollaje, con hojas abundantes y color caracteristico de cada especie.

c. Traslado de plantas.

Tener en cuenta ciertas reglas para evitar el dafio de los arboles a trasladar, a
fin de prevenir el rechazo de plantones maltratados.

e Cuidar a los plantones de la insolacién y viento fuerte durante el
fransporie. Es recomendable efectuarse en las primeras horas de la
mafiana, al anochecer o en un dia nublado y lluvioso. Se podria cubrir
con toldo.

e Asegurarse que los plantones estén adecuadamente ubicados, a fin de
evitar que puedan voltearse.

s Evitar el excesivo manipuleo.

Preparacion de sustrato.

El sustrato a emplearse en la plantacion sera un suelo mejorado, de manera que
tenga buena estabilidad y proporcione nutrientes a los plantones, para su buen
crecimiento.

El componente como la tierra extraida del hoyo deberd estar libre de piedras u
otro material (> a 2 cm de diametro) con la finalidad de obtener buena porosidad.
En tanto la materia crganica es suministrada,

Luego los componentes se combinan, donde el suelo mejorado (fierra vegetal
mas guano de isla) se mezcla con el suelo extraido de los 10 cm del! hoyo
(después de la eliminacién de los primeros 15 cm); obteniendo un sustrato
poroso y con buena estructura. Este sustrato es el que se colocara en la base
del plantdn como primera cama de tierra. La proporcién es de 14 kg de suelo
mejorado (12 kg: tierra vegetal mas, 2 kg guano de isla): y el resto tierra producto
de la excavacién del hoyo.

Sembrado de Planiones

La plantacién considera un conjunto de actividades, desde que la planta forestal
llega al terreno, hasta que gueda instalada en el terreno definitivo. Ya se ha
mencionado todos los cuidados y precauciones que debe brindarse a la planta,
tanto en su transporte como su manejo en el campo. Es la ultima fase en donde
se realiza la seleccion de los plantones a ser instaladas, cuya funcién lo cumple
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el repartidor. Las plantas seleccionadas las van dejando en cada hoyo.

Antes de colocar el plantén se debe asegurar primero una cama de tierra de 10
em en el fondo del hoyo (primera capa), asi los plantones estaran en contacto
con el suelo mas fértil y en mejores condiciones fisicas (suelo con distinta
estructura, con mas porosidad, etc.) La primera cama de tierra viene mezcltada
con material organico afiadido para la mejora de la fertilidad.

Durante esta etapa de la plantacion se deberé incorporar 5 gr hidrogel por hoyo
para asegurar la disponibilidad de agua para cada planta. Previo a su aplicacion
el gel serd hidratado en recipientes con agua.

Cuando la planta ya estd en el hoyo, el plantador realiza la plantacion
propiamente dicha. Las plantas en bolsa, tiene que ser podadas con un cuchillo,
haciendo 3 cortes superficiales en forma longitudinal, y un corte de 2 a 3 cm. de
la base. Estos cortes se hacen antes de sacar la bolsa, evitando el
desmoronamiento del sustrato. No olvidar el retiro total de bolsa de plastico.

En los casos, tanto para las plantas provenientes de platabandas, como de
bolsa, se debe tener cuidado de que la planta quede cubierta con tierrade 1a 2
cm. por encima del cuello de la raiz.

Apisonamos la tierra alrededor de |a planta de afuera hacia adentro, dejando un

espacio de 4 a 6 cm entre el borde del hoyo y la tierra apisonada, creando de
ésta manera condiciones para retener agua.

f  Preparacion de plantas.

El dia de la plantacién es basico una buena organizacion, esto se logra una
distribucion del trabajo para aprovechar el tiempo adecuadamente. Se tendran
grupos que efectlen la plantacién, otros que trasladen las plantas y también
grupos encargados de preparar las plantas para el traslado. 48 horas antes de
la plantacion, debe regarse en forma ligera las plantas previstas para sembrarse.

En el caso de las plantas producidas en bolsa, al momento de extraer de la cama
de repique se hace la Ultima poda de raices que sobresalen por los orificios de
las bolsas. Se acomodan en cajas, mantas, sacos de yute, paradas en posicion
vertical sin aplastarlas, dejando afuera la parte del tallo. Si se dispone de
vehiculos (camioneta o camion), también deben estar paradas en un salo piso
cuidando de no poner unas sobre otras. Siempre se debe tomar la planta por la
bolsa y no por el tallo.

Cuando las plantas han sido producidas en platabandas se las extrae con la ayuda
de la pala recta y/o pala forestal, cuidando que salgan con su pan de tierra (porcion
de sustrato adherido a las raices). Una vez extraida, con la ayuda de una tijera, se
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procede a hacer la ultima poda de las raices que sobresalen del pan de tierra.
Iguaimente, como en el caso de las producidas en bolsa, se deben acomodar para
el traslado al terreno definitivo.

Control

El supervisor verificara que la cantidad y proporcion de sustrato debe aplicarse vy
distribuirse uniformemente en cada uno de los hoyos; segun las especificaciones
indicadas en item anterior.

La plantacion debe realizarse correctamente: verificando la poda de raiz, la posicién
vertical de la planta y otras especificaciones descritas en el expediente.

Las bolsas de los plasticos de las plantulas, deben ser acopiadas y eliminadas al
botadero aprobado por el contratante.

También, debera verificar la cantidad de plantones (por especies) instaladas en cada
una de las parcelas, de las zonas de intervencién del proyecto, segin disefios de
planos y descripciones correspondientes.

Medicion
Este trabajo se medira por unidad (Unidad) de plantos instalado.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
(Und) de plantén instalado o sembrado. Incluye todos los componentes del costo
que sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccién, las tareas
descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran
indicadas explicitamente en esta especificacién.

CERCO PERIMETRICO (SAN LUIS Y SAN FRANCISCO)

Esta actividad consiste en el cercado del area, con malla olimpica (malla ganadera)
y listones de madera (eucalipto). Esto con la finalidad de evitar que animales
menores ingresen a las areas verdes.

TRAZO Y REPLANTEG (KM)

Descripcién

Consiste en el trazo y marcacioén donde se instalaran los postes para el cercado.
Para realizar los trazos debidos, se utilizard cordeles o winchas de 50 m. a un
distanciamiento de 3 m entre poste y poste; para el marcado de los hoyos se hara
dando un picazo en el punto exacto, de tal manera que sea visible.

Procedimiento Constructivo

En base a los planos de los anexos y sus referencias se procedera al replanteo
general de los trabajos y marcacién donde se instalaran los postes principales y
secundarios, en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las
condiciones reales encontradas en el terreno. E! profesional de campo sera el
responsable del replanteo topografico que sera revisado y aprobado por el
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Supervisor y/o inspector, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos,
estacas y monumentacion instalada durante el proceso del levantamiento del
proceso constructivo. Se deberd presentar en fisico y digital los planos de
levantamientos topograficos (BMs monumentados, coordenadas, areas perimetros,
leyenda, etc).

También comprende en el trazo y marcacién donde se instalaran los listones para
el cercado. Para realizar los trazos debidos, se utilizard cordeles o winchas de 50
m. a un distanciamiento de 2.5 m entre poste y poste; para el marcado de los hoyos
se harad dando un picazo en el punto exacto, de tal manera que sea visible. El
supervisor verificara el cumplimiento de los metrados proyectados para cada zona
de intervencion.

Se debera presentar en fisico y digital los planos de levantamientos topograficos
(BMs monumentados, coordenadas, areas perimetros, leyenda, etc).

Medicion

Los frabajos ejecutados para la partida, trazo y marcado de hoyos se mediran en
kilometros lineales (km).

Control
El supervisor verificara ef cumplimiento de los metrados proyectados para cada zona
de intervencion.

Base de paqo
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y kilémetro

fineal (Km) trabajado.

EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO (M3)

Descripcion

Actividad que consiste una vez culminado el trazo y replanteo se comienza a realizar
la apertura de los hoyos donde se instalaran los listones para el cercado, estos
hoyos deben tener las siguientes dimensiones: profundidad de 60 cm y ancho de 30
X 30 cm; el cual debe asegurar la estabilidad y firmeza del listén y como
consecuencia la sujecion de la malla olimpica. La supervision verificara gue las
dimensiones del distanciamiento entre postes y de los hoyos se cumplan.

Las excavaciones ejecutadas fuera de estos limites, para espacio de trabajo, por
seguridad y los derrumbes no se mediran para los fines de pago.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad comprende:

» Consiste en delimitar las zonas destinadas para el manejo de pastos
naturales, a manera de parcelas que permita la rotacién, recuperacion y manejo
de los pastos.

» La parcelacién se debera proyectarse con cercos perimétrico de postes de
madera, alambres de pla y puertas de acceso y transicidn (circulacién de
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parcela a parcela).

» El pastorec intensive no permite o facilita la recuperacion de un suelo
impactado. Siendo por tanto la parcelacién una alternativa para un manejo
ordenado de los pastos, lo que facilitara la recuperacién de la coberfura vegetal.

> Los trabajos que se realicen seran supervisados y monitoreados, de manera
que permita cumplir los fines para los que fueron construidos.

Medicion

Los trabajos ejecutados para la partida de apertura de hoyos se mediran en metros
cdbicos (m3).

Control

La supervision verificara que las dimensiones del distanciamiento entre postes y de
los hoyos se cumplan, segin lo especificado en descripciones y planos
correspondientes.

Bases de Paqo
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro cubico

(m3).

CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 + 25% PM PARA BASE DE CONCRETO (M3)

Descripcién

Este trabajo consiste en la elaboracién del concreto f'c= 140 kg/cm2 o similar
especificado mas 25 % de piedra mediana (tamafio de 2" a 6"), materiales,
colocaciaon, consolidacién con concreto hecho in situ, de acuerdo con la resistencia
del concreto segin disefio, espesor y dimensiones indicados en los planos del
proyecto.

Procedimiento Constructivo

Los trabajos incluyen el suministro de equipo, materiales y mano de obra necesarios
para la dosificacion, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del
concreto.

Requisitos del Concreto

Los trabajos de concreto se ejecutaran de conformidad a las Especificaciones
Técnicas, establecidas por los siguientes codigos y normas que se detallan a
continuacién:

« Reglamento Nacional de Construcciones

« ACI 318. Building Code Requirements

« Concrete Manual - Bureau of Reclamation

ASTM

L.a calidad del concreto, cumplird con los requisitos de resistencia a la rotura a los
28 dias (fc) especificada en los planos de disefio y durabilidad expresada por la
refacion agua/cemento.

La resistencia especificada a la rotura por compresién en kg/cm2, se determinara
por medio de ensayos de cilindros standard de 15 x 30 cm, fabricados y ensayados
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de acuerdo con la norma ASTM C39, siendo los resultados de rotura interpretados
segun las recomendaciones del ACI 214, a los 28 dias de edad. El ndmero de
muestras debera ser como minimo de dos (02) probetas en la edad de control de la
resistencia a la rotura (f'c) especificada en los planos de disefio.

Materiales

Cemento :

Fl cemento Portland para todo el concreto, mortero y "grout”, debe cumplir con los
requisitos de Especificaciones ASTM C-150 para Cemento Tipo | y Tipo V.

En caso de constatarse la presencia de sulfatos en concentraciones tales que
puedan atacar al concreto, se utilizara cemento Tipo V y donde lo indiguen los
planos.

Se efectuaran pruebas de falsa fragua de acuerdo con las Especificaciones ASTM-
C-451.

El cemento sera probado en cuanto a la fineza, tiempo de fragua, pérdida de
ignicion, resistencia a la comprension, falsa fragua, analisis quimico, incluyendo
alcalis y composicion. El porcentaje total del dlcalis no sera mayor del 0.6%, para
el caso en que los agregados presenten caracteristicas reactivas al ser ensayados
de acuerdo a las Normas ASTM-C-289 y C-227.

Cada lote de cemento en bolsa, debera ser almacenado para permitir el acceso
necesario para su inspeccion o identificacion y deberd estar adecuadamente
protegidoc de la humedad. El cemento debera estar libre de grumos o
endurecimientos debido a un almacenaje prolongado.

Si el cemento permaneciera almacenado por mas de cuatro (04) semanas debera
ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar
sy correcta resistencia. En todo caso, necesitara la autorizacion da Supervisidn para
su utilizacién. El costo de la adquisicién del nueve cemento serd cubierto por el
Contratista, en caso la pérdida sea provocada por razones imputables al mismo.
La Supervision podra solicitar los certificados de pruebas de cemento de la fabrica
durante el desarrolio de la obra, e indicar su conformidad o no de lo que se esta
recibiendo:; sin embargo, |la aceptacion del cemento en planta, no elimina el derecho
de la Supervision, de probarlo en cualquier momento durante Ia ejecucion de la obra.
Agregado Fino (Arena)

l.a arena para la mezcla del concreto y para sus usos como mortero, sera arena
limpia, de origen natural, con un tamafio maximo de particulas de 3/16" y cumplira
con lo indicado en la norma ASTM C-33. La arena serd obtenida de depdsitos
naturales o procesada en el sitio de la obra o una combinacién de ambos.

El Contratista presentara planos detallados del sistema para cargar, descargar,
transportar y almacenar estos agregados dentro de los 30 dias calendarios
posteriores a la notificacién para iniciar la obra.

La arena deberé consistir de fragmentos de rocas duras, fuettes, densas y durables.
El porcentaje de sustancias dafiinas en la arena no excedera a los valores
siguientes:
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Material Dafino % en Peso
- Material que pasa las mallas # 200 (ASTM C-117) 0.5
- Material Ligero (ASTM C-330) 2.0
- Grumos de Arcilla {ASTM C-142) 0.5
- Ofras Sustancias Dafinas 1.0

La Supervision podra someter la arena utilizada en la mezcla de concreto, a las
pruebas determinadas por el ASTM, para las pruebas de agregados de concreto
tales como:

Prueba de color para detectar impurezas organicas (designacién ASTM-C-40)

El color del liquido de la muestra no serd mas oscuro del color standard de
referencia.

Gravedad especifica {designacién ASTM-C-128)

La gravedad especifica no serd menor de 2.40.

Prueba de sulfato de sodio (designacién ASTM C-88)

Las partes retenidas en la malla N° 50 después de 5 ciclos, no mostrara una pérdida
pesada promedio de mas del 10% por peso.

Prueba de arena equivalente

(Método de prueba de la divisidn de caminos de California, N° Calif. 217)

El valor equivalente de arena no sera menor de 80.

La arena utilizada para la mezcla del concreto serd bien graduada y al probarse por
medio de mallas standard {Designacion ASTM-C-136) debera cumplir con los limites
siguientes:

Malla Dimensién de la Porcentaje en

Abertura Cuadrada pesoc que pasa
4 4.80 95-100
8 2.40 80-100
16 1.20 50-85
30 0.76 25-60
50 0.30 10-30
100 Q.15 02-10

El modulo de fineza de |la arena estara entre jos valores de 2.4 a 2.9; sin embargo,
el médulo de fineza no excedera de 3.0 y el promedio de quince pruebas
consecutivas no presentaran un cambio mayor de 0.20.

La Supervision muestrearad y probaré la arena segun sea empleada en la obra, la
arena serd considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas que
efectle la Supervision.

De encontrarse que los agregados finos provenientes de las canteras ubicadas en
la zona del Proyecto no cumplan con las especificaciones descritas en este acapite,
perc que a través de la ejecucién de pruebas especiales demuestren que producen
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concreto de la resistencia y durabilidad requeridas, serén utilizadas con autorizacion
de ia Supervisién.

Agregado Grueso

Los agregados gruesos seran de fragmentos de roca ignea duros, resistentes,
densos y durables, sin estar cubiertos de otros materiales o materia organica; en
general, deberd estar de acuerdo a la Norma ASTM C-33. El agregado grueso para
la mezcla del concreto estara constituido por grava natural, grava partida, piedra
chancada o una combinacion de ellas con dimensién minima de 3/16" y dimensién
maxima de 3".

El agregado proveniente del chancado de piedra o rocas sera mantenido en
proporciones uniformes con el material no chancado; el agregado sera lavado en
mallas por rociado de agua antes de ser elevado en mallas finales en la planta de
agregados.

Los agregados gruesos deberan cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que
pueden ser efectuadas por la Supervision cuando lo considere necesario:

Prueba de los Angeles (Designaciéon ASTM C 131)

La pérdida en peso, usando una graduacion representativa del agregado grueso a
emplearse, no debe superar al 10% en peso para 100 revoluciones ¢ 40% en peso
a 500 revoluciones.

Prueba de! sulfato de sodio (Designacion ASTM-C-88)

Las pérdidas promedio, pesadas después de 5 ciclos, no deberan exceder el 14%
por peso.

Gravedad especifica (Designacion ASTM-C127)

La gravedad especifica no serd menor de 2.6, los agregados gruesos para
concretos deben ser separados en [as siguientes clases:

Clase en Peso Minimo
Intervalo de Retenido en los Tamices
’ indicados

Dimensiones

3/4" 316" - 3/4" 56% al 3/8"
1" 3/4" - 1" 50% ai 7/8"
11/2" 3/4" -1 %" 25% at 1 1/4"
2’ 1% - 2" 25% al 1 %"
3" 11/2"- 3" 25% al 2 3/4"

6" 3" -6" 25% at 5"

La granulometria del agregado grueso para cada tamafio maximo especificado
cumplira con la norma ASTM-C-33.

Los agregados gruesos de los tamaros especificados luego de pasar por las malias
finales, estaran compuestos de tal manera que al hacer las pruebas en las mallas
designadas en el cuadro siguiente, los materiales que pasen las mallas de prueba
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L El acarreo de los materiales sueltos se tendran gue acarrear en bolsas, costales o
: carretillas de ser el caso, para el caso del agua en baldes o bidones de tal manera
que puedan ser trasladados por los trabajadores de la obra.

Método de Medicion

Esta partida se medira en Ja unidad de metros cubicos (m3). Para tal efecto se
; calcularan los volimenes de acarreo del material excavados o corte de terreno
.r;':‘:! : segun la configuracién del terreno.

Bases de Pago
Se pagard por metro cubico (m3) de acuerdo a la cantidad de materiales que se

acarred. Esta partida se prorrateara en las valorizaciones, proporcionalmente.

02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM (M3)

Descripcioén

Todo material excedente de las excavaciones o cortes de material superficial; asi
como el desmonte resultante de las obras mismas, que el contratista acopie en el
lugar autorizado y aprobado por la supervision debera ser eliminado, dejando las
zonas aledafas libres de escombros y en las cotas y condiciones fijadas en el
Proyecto. Este material excedente acopiado, sera eliminado en zonas autorizadas
por el ingeniero inspector o supervisor, hasta una distancia maxima de quince (15)
kilbmetros en lugares autorizados por AMSAC y coordinado con la supervision. |
Traslado del suelo existente excedente. Para evitar la contaminacion en el
traslado de los materiales superficiales que contienen plomo el mejoramiento en
esta partida empleando procedimientos aceptables por el Supervisor, deben de ser
transportados hasta el depésito de suelos de Huyanacancha o previamente
determinado y autorizado por AMSAC. El material sera cubierto por una lona,
humedecidos adecuadamente y contar con las condiciones de seguridad para que
estas no se caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan el normal
desenvolvimiento del trafico.

Materiales y Equipo
Herramientas Manuales

[ Camidn volguete de 10m3

Sistema de Control

Durante fa ejecucién de los trabajos, la Supervisién efectuara los siguientes |

controles:

’IQ*, ¥v" Determinar la ruta para el transporte desde la zona de acopio hasta el sitio de

' desecho de los materiales (botadero), siguiendo el recorrido mas corto y |

¢/ seguro posible.

¥ Verificar que el contratista disponga de todos los permisos requeridos en la |

disposicion final del material a ser eliminado en lugar autorizado AMSAC.

v Constatar que a la hora de frasladar el material excedente al botadero, este
material tiene que ser cubierio con una lona humedecida para evitar la
contaminacion y propagacion de plomo y ofros.




Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminados por Accion del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroye, Provincia de Yauli, Regién Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacion

v Medir las areas en que se ejecuten los trabajos en acuerdo a esta
especificacion.

Método de Medicidn
Esta partida se medira en Metros Cubicos (m3).

Bases de Pago
E! pago se efectuara al precio unitario del contrato que sera por metro clbico,

entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de
obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta
partida.

8
i
i
I
i

03. INSTALACION DE PASTQOS

Se considera la preparacion del suelo para una buena germinacion y crecimiento de
ias plantas durante toda su fase vegetativa.

03.01. TRAZO Y DISENO DE PARCELAS (M2)

- . Descripcion

En base a los planos de los anexos y sus referencias se procedera al replanteo
general de los trabajos y marcacion estacas o hitos donde se instalaran las parcelas,
de ser necesario se efectuaran jos ajustes necesarios a las condiciones reales
P encontradas en el fefreno. El profesional de campo serd el responsabile del
o replanteo topografico que sera revisado y aprobado por el Supervisor y/o inspector,
asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y monumentacion
instalada durante ei proceso del levantamiento del proceso constructivo.

También comprende en delimitar las parcelas de area verde, dentro de cada una de
las zonas de los barrios, estas se deben disefarse considerando los criterios
crnamentales y paisajisticos.

Control

La supervision verificara el trazo y dlseno de parcelas; asf como la cantidad de areas
o superficies en las zonas de intervencion, de acuerdo al disefic de planos y
descripciones correspondientes.

o Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2). Y
de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

4
i
i

i
L

Bases de pago

La presente partida estard pagada por precic unitario del presupuesto y por metro
cuadrado (m2) ejecutado. Incluye todos los componentes del costo que sean
£ necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y ofras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.
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Los aditivos seran incluidos en la mezcla segln procedimientos establecidos, de
acuerdo con los ensayos realizados en obra y/o recomendaciones del fabricante.

La relacion agua-cemento, no debera variar durante las operaciones de mezcla por
mas de x 0.02 de los valores obtenidos a través de la correccion de la humedad y
absorcion. :

Antes de utilizar materiales de mezcla para el concreto, el Contratista hara por su
propia cuenta las pruebas necesarias de los implementos de medicién y pesado
sobre toda la amplitud de medidas que involucran las operaciones de mezclado, v
efectuara pruebas periddicas de alli en adelante hasta la finalizacion de la obra.

Las pruebas seran efectuadas en presencia de la Supervisién, siendo
suficientemente adecuadas para demostrar la precision de los aditamentos de
medida. A menos que se requiera, las pruebas del equipe en operacion, seran
efectuadas una vez al mes. El Contratista efectuara los ajustes, reparaciones o
reemplazos que sean necesarios para cumplir con los requisitos especificados de
precision de medida.

Cuando sea necesario cargar aditivos en la mezcla, éstos seran cargados como
solucién, y dispersados automaticamente o por algin aditamento de medida.
El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto después de que todos los
materiales, incluyendo el agua, se encuentren en el tambor, sera;

= Para mezcladora con una capacidad de 1.5 m3 o menos como minimo 1.5

minutos,
»  Para mezcladora con capacidad mayor de 1.5 m3 se aumentara 15 segundos
por cada metro cubico adicional o fraccion.

El tiempo de mezcla seréd aumentado, si la operacion de carguio y mezcla, deja de
producir una tanda uniforme.
La mezcladora girard a una velocidad uniforme por o menos de doce revoluciones
completas por minuto, después de que todos los materiales, incluyendo el agua, se
encuentren en el tambor. Las mezcladoras no seran cargadas en exceso de su
capacidad indicada. Cada tanda de concreto, sera completamente vaciada de la
mezcladora, antes de volver a cargar ésta, y el interior del tambor sera mantenido
limpio y libre de acumulacién de concreto endurecido o mortero.
El tiempo de mezclado podra prolongarse mas alla de! periodo minimo especificado,
siempre y cuando el concreto no se convierta en una sustancia muy rigida para su
colocacién efectiva y consolidacién, o no adquiera un exceso de finos debido a la
accion moledora entre los materiales en la mezcladora. La variacién de las mezclas
con el aumento de agua adicional, cemento, arena o una combinacion de estos
materiales estara prohibida. .
Cualquier mezcla que por haberse mantenido durante mucho tiempo en ia
mezcladora, se haya convertido en muy densa para su colocacion efectiva y
consolidacion, sera eliminada.
Cuando se requiera el empleo de mezcladoras o camiones mezcladores de
concreto, et concreto manufacturado de esta forma, debera cumplir con las partes
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aplicables en las especificaciones ASTM-C-94 "Especificaciones para Concreto Pre-
Mezclado".
El Contratista deberd ajustar la secuencia de mezclado, tiempo de mezclado y en
general hacer todos los cambios gue considere necesario para obtener concreto de
la calidad especificada. -
Transporte, Colocacidon y Compactacién del Concreto
El concreto sera transportado dentro de la obra, en la forma plastica y lo mas rapido
posible, por métodos que impidan la separacion o pérdida de ingredientes, y en una
manera que asegure [a obtencién de la calidad requerida para el concreto.
El equipo de transporte sera de un tamafio y disefio fal, que asegure el flujo
adecuado de concreto en el punto de entrega. Ei equipo de conduccion vy las
operaciones cumplirdn con las siguientes especificaciones:

= Mezcladoras portatiles, vibradores y su forma de operacién, cumpliran con los

requisitos aplicables de las "Especificaciones para Concreto Pre-Mezclado”
(ASTM-C-84).

Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberan ser
inspeccionados por la Supervisién en cuanto a la posicién, estabilidad y limpieza. El
concreto endurecido y los materiales extrafios, deberan ser removidos de las
superficies interiores de los equipos de fransporte. El encofrado debera estar
terminado y debera haberse asegurado en su sitio los anclajes, material para juntas
de dilatacion y otros materiales empotrados. La preparacién completa para el
vaciado, deberd haber sido verificada por la Supervisién.
No serd permitido afiadir agua a la mezcla de concreto después de la descarga
desde la mezcladora, sea durante la carga de bomba, o a la salida de |a tuberia de
transporte de concreto.
Las superficies de roca contra las que sera colocado el concretfo, seran limpiadas a
chorro de aire y/o agua y estaran libres de aceites, desmonte, viruta, arena, grava y
fragmentos sueitos de roca y otros materiales o capas dafinas al concreto.
El Contratista debera solicitar a la Supervisién autorizacién, antes del inicio de cada
vaciado de concrefo.
El concreto debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final, de modo
que el flujo se reduzeca a un minimo. Los "chutes" y canaletas se utilizaran para
caidas mayores de 1.50 m. E! concreto serd vaciado a un ritmo tal, que todo
concreto de la misma tanda, sea depositado sobre concreto plastico que no haya
tomado su fragua inicial aun.
El concreto serd manipulado en forma adecuada hasta la terminacion del vaciado vy
en capas de un espesor tal, que ningtn concreto sea depositado sobre concreto que
haya endurecido suficientemente como para causar la formacion de vetas o planos
de debilidad dentro de la seccién. Si la seccién requiere vaciarse en forma no
continua, se ubicaran juntas de construccidn en los planos.
El vaciado sera llevado a cabo a un ritmo tal que el concreto que estd siendo
integrado con el concreto fresco, sea fodavia plastico. El concreto que se haya
endurecido parcialmente o haya sido contaminado por sustancias extrafias, no sera
depositado.




e
{

i
E
£

Exped:ente Teécnico

“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminados por Accién del CMLO de Accesos Peatonales,

Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisa jistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Regidén Junin” - Componente N'2: Tratamiento Paisajistico v
Capacitacion

Los aditamentos en los encofrados seran retirados, cuando el vaciado de concreto
haya llegado a una elevacién que indique que su servicio ya no sea necesario.
Podran permanecer empotrados en el concreto sélo si son fabricados de metal o
concreto.
La colocacion o vaciado de concreto en elementos apoyados, no se iniciara hasta
que el concreto vaciado anteriormente en las columnas y muros de apoyo, deje de
ser plastico.
El concreto sera depositado tan cerca como sea posible de su posicién final, para
evitar la segregacién debido al manipuleo y flujo del concreto. El concreto no estara
sujeto a ninglin procedimiento que produzca segregacion.
Ningtn concreto se colocara dentro o a través de agua, salvo en casos muy
excepcionales y previa aprobacién de la Supervision, en cuyo caso, el colocado se
efectuara usando tubos trompa y todas las filtraciones que aparezcan en los frentes
rocosos contra los que se vaciara el concreto, seran controladas antes de iniciar el
vaciado.
Todos los vaciados de concreto seran plenamente compactados en su lugar, por
medio de vibradores de! tipo de inmersién, complementando por la distribucién
hecha por los albafiiles con herramientas a mano, tales como esparcimiento,
enrasado y apisonado, conforme sea necesario.
La duracién de la vibracién estara limitada al minimo necesario, para producir la
: consolidacion satisfactoria sin causar segregacion. Los vibradores no seran
empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los
encofrados. El proposito de la vibracidn es exclusivo para asegurar la consolidacion
o del concreto.
Los vibradores mecénicos deberan ser compatibles con las dimensiones de las
estructuras en ejecucién y de los encofrados utilizados, y deberan ser operados por
frabajadores competentes.
Los vibradores seran insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables
de acuerdo con su diametro. En cada inmersion, la duracion sera suficiente para
consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregacion; generalmente,
la duracion estara entre los 5 y 15 segundos de tiempo. Se mantendra un vibrador
de repuesto en la obra durante todas las operaciones de concretado.
3 No se podra iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la ¢apa inferior haya
sido completamente vibrada. El Contratista sometera periédicamente los vibradores
a pruebas de control.
Se requiere, que después de la consolidacion y colocacion, todas las partes de las
estructuras de concreto sean de calidad uniforme y buena, teniendo adecuada
resistencia y durabilidad con el mortero y los agregados gruesos distribuidos
uniformemente a traves de |la masa de concreto. ’
> Temperatura
Durante el vaciado, 1a temperatura del concreto debera ser la mas baja posible.
;, En casos en que la temperatura del concreto sea mayor de 32°C se cefiira a las
‘ recomendaciones del ASTM-C-94 y ACI-207.

[P
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CURADO

El concreto recién colocado, debera ser protegido-de un secado prematuro y de
temperaturas excesivamente calientes o frias, y deberd ademas mantenerse con
una pérdida minima de humedad, a una temperatura relativamente constante
durante el periodo de tiempo necesario para la hidratacién del cemento y para el
endurecimiento debido del concreto. El curado inicial debera seguir inmediatamente
a las operaciones de acabado. El curado se continuara durante un tiempo minimo
de 7 dias, teniéndose especial cuidado en [as primeras 48 horas. Los
procedimientos para el curado del concreto, deberan ser especificamente a través
de los ensayos de eficiencia ejecutados en el laboratorio de la obra, tanto en cuanto
al tipo de curado (aspersién de agua, pozas o compuestos quimicos) y la definicion
de los tiempos de inicio y fin de la operacidén de curado, dependiendo del tipo de
cemento y mezcla a ser empleado en la obra. Uno de los materiales o métodos
siguientes deber ser utilizado:

» Empozamiento de agua por medio de "arroceras” o rociado continuo de agua

+ Material absorbente que se mantenga continuamente himedo.

+ Arena u otro tipo de cobertura que se mantenga continuamente hiimeda.

» Compuestos quimicos para curado, de acuerdo a las Especificaciones para
Membranas Liquidas y compuestos para curado de concreto (ASTM-C-309).
Estos materiales serdn aplicados de acuerde con las recomendaciones del
fabricante, y no debera emplearse en superficies sobre las cuales se debera
vaciar concreto adicional o adherir material de acabados con base de cemento.

Inmediatamente después dei curado inicial y antes que el concreto se haya secado,

se debera continuar con un curado adicional por uno de los siguientes materiales o

métodos:

+ Continuacion del método utilizado en el curado inicial

+ Papel impermeable que cumpla con las "Especificaciones para papel
impermeable para curado de concreto (ASTM-C-171)".

« Arena u otro tipo de cobertura que comprobadamente retengan la humedad.

+ Compuestos para curado de acuerdo a las Especificaciones para membranas
liquidas y compuestos para curado de concreto (ASTM C-309).

Si se ha empleado concreto que adquiera rapidamente alta resistencia, el curado

final debera continuarse por un total adicional de tres dias. Se debe impedir el

secado rapido, al terminar €l periodo de curado.

Los encofrados metdlicos que pueden calentarse por el sol, y todos los encofrados

de madera en contacto con el concreto, deberan ser protegidos durante el pericdo

final de curado. Siseremueven los encofrados durante el periodo de curado, debera
emplearse en forma inmediata uno de los métodos de. curado, indicados
anteriormente.

Durante el periodo de curado, el concreto deberd protegerse de disturbios

mecanicos, en especial esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones

excesivas que puedan dafiar el concreto. Todas las superficies terminadas de
concreto deberan ser protegidas de cualquier dafio causado por el equipo de
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construccion, materiales, métodos ejecutivos o por el agua de lluvia relativamente

intensa en éste sitio o corrientes de agua.

Pruebas

E! Contratista efectuard las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de

ios disefios propuestos de mezcla y del concreio resultante, para verificar el

cumplimiento con los requisitos téchicos de las especificaciones de la obra.

El Contratista estara en libertad para contratar por su cuenta, el personal o agencia

que efectie las pruebas que requiera para su propia informacion y orientacién. Las

pruebas de cilindros curados en la obra, o las pruebas necesarias por cambios

efectuados en los materiales o proporciones de las mezclas, asi como las pruebas

adicionales de concreto o materiales ocasionadas por el incumplimienio de las

especificaciones, seran por cuenta del Contratista.

Las pruebas comprenderan lo siguiente:

= Pruebas de los materiales propuestos por el Coniratista para verificar el
cumplimiento de las especificaciones.

= Verificacidn y pruebas de los disefios de mezcla propuesto por el Contratista.

= Obtencion de muestras de materiales en las plantas o en lugares de
almacenamiento durante la obra y pruebas para ver su cumplimiento con las
especificaciones

= Pruebas de resistencia del concreto de acuerdc con los procedimientos
siguientes:

¥v" Obtencién de muestras de concreto de acuerdo con las especificaciones
ASTM-C-172 "Método para muestrear concreto fresco”. Cada muestra para
probar la resistencia del concreto, serd obienida de una tanda diferente de
concreto, sobre la base de muestrear en forma variable la produccién de éste.
Cuando se empleen equipos de bombeo o neumaticos, el muestreo se
efectuara en el extremo de descarga.

v Preparar tres testigos en base a la muestra obtenida, de acuerdo con las
especificaciones ASTM-C-31 "Método para preparar y curar tfestigos de
concreto para pruebas a la compresion y flexion en el campo” y curarlas bajo
las condiciones normales de humedad y temperaturas de acuerdo con el
método indicado del ASTM,

v" Probar dos testigos a los 28 dias, de acuerdo con la especificacion ASTM-C-
39, "Método para probar cilindros moldeados de concreto, para resistencia a
compresidon”. El resultado de la prueba de 28 dias sera el promedio de la
resistencia de los dos testigos, siendo los resultados de los ensayos
interpretados segun las recomendaciones del ACI-214, a los 28 dias de edad.
Si hubiese més de un testigo que evidencia cualquiera de los defectos
indicados, la prueba total sera descartada. El concreto también sera probado
con un testigo a los siete dias con, la finalidad de medir la rapidez de la
resistencia adquirida y el comportamiento preliminar de la mezcla ejecutada.
v" Inicialmente, se efectuara una prueba de resistencia por cada 100 m3 o

fraccién para cada tipo de mezcla de concreto vaciado en un sélo dia, con la

excepcién de gue en ningln caso debera vaciarse una determinada mezcla
sin obtener muesiras en el concreto.
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v" Posteriormente, Ia relacién volumen-muestra de concreto, podra ser alterada
en funcidén a los resultados del control estadisticc de la resistencia a la
compresién de las mezclas de concreto.

v Los resultados de las pruebas seran entregados a la Supervision por el
Contratista en el mismo dia de su realizacién. La Supervision determinarg la
frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

v" Control de las operaciones de mezclado de concreto

v Revisidn de los informes de fabricantes de cada remisién de cemento y acero

de refuerzo, y/o solicitar pruebas de laboratorio o pruebas aisladas de estos

materiales conforme sean recibidos.

Moldear y probar cilindros a los 7 dias.

El Contratista tendra a su cargo las siguientes responsabilidades:

Obtener y entregar a Ja Supervision sin costo alguno, muestras

representativas preliminares de los materiales que se propone emplear y que

deberan ser aprobados.

v Presentar a la Supervision el disefio de mezcla de concreto que se propone
emplear y hacer una solicitud escrita para su aprobacion.

v Suministrar la mano de obra necesaria para obtener y manipula.

ANRNRN

Tiempo para permitir las Cargas vy el Flujo de Agua

Eltiempo oportuno para aplicar carga de disefio al concreto, se determinara en cada

caso. En general y como principio, el tiempo para aplicar cargas, es cuando el

concreto ha adquirido el minimo valor de f'c (resistencia del concreto a la compresion

especificada a los 28 dias).

No se permitird que el agua fluya sobre el concreto fresco antes de cuatro dias

después del tiempo vaciado.

Laboratorio de Obra

En el lugar de frabajo, el Contratista establecera un laboratorio de campo, los gue

contaran con todo el equipo requerido para la ejecucion de [as pruebas en el

concreto, previstos en estas Especificaciones. Los ensayos de concreto se

efectuaran como se indica en las normas o especificaciones de la American Society

for Testing Materials (ASTM}.

Reaistro de Resultados de Pruebas

Independientemente del Cuaderno de Obra, el Contratista llevara un registro de los

trabajos de concreto, conteniendo las siguientes anotaciones:

« Temperatura del medic ambiente, agua, cemenio, agregados, concreto y
humedad del aire y tipo de clima

+ Entrega en el lugar de trabajo de los materiales de concreto (cantidad, marcas de
cemento, etc.) ’

« Inspecciones, ensayos, etc y sus resultados

« Fechay hora de la iniciacion y terminacién de las diferentes partes de los frabajos
de concreto, asi como el encofrado y desencofrado

» Cantidad de cemento, arena, piedra y aditivos usados para cada seccion de
trabajo vy el nUmero vy tipo de las muestras tomadas
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05.04.

Medicién _
Los trabajos ejecutados para la partida de apertura de hoyos se mediran en metros
cubicos (m3).

Control

La supervisién verificard que las proporciones, procedimientos, doscificacion del
concreto entre ofros, gue cumplan segun lo especificado en descripciones y plancs
correspondientes.

Bases de pago
La presente partida de concreto estara pagada por precio unitario del presupuesto

y por metro cubico (m3) colocado ejecutado y de acuerdo a planos vy
especificaciones técnicas. Incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H= 1.90m (UND)

Descripcion

Se colocaran listones de madera semi - seca (Contenido de Humedad < 30%), de
3" x 3" m. de lado y de 1.90 metros de longitud en cada hoyo aperturado para tal fin;
y cada 30 m. de cerco perimétrico se colocaran 2 listones adicionales (en forma de
pata de gallo), a fin de que se mantenga una buena tension de los alambres y no
cedan con el paso del tiempo. Esta actividad de reforzamiento se realizara también
las esquinas. Cabe indicar que la base de los listones de madera, antes de ser
instalados debe estar tratada (preservado) con brea hasta una altura de 70 cm.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucién de esta actividad comprende:

» Los postes se deben poner directamente en el fondo del hoyo, aprovechando -
el suelo compacto o rocas gue se encuentra a esa profundidad.

»  Ayudado por herramientas manuales se procede a rellenar el poste con piedras
en primer lugar y luego con el material suelto de la excavacion.

» E| poste debe estar lo mas recto posible, a continuacion se debe apisonar los
alrededores del poste dandole mas estabilidad. Para el apisonamiento se puede
utilizar un apisonador manual.

Medicion
Los trabajos ejecutados para esta partida se mediran por unidad de poste instalado
{und).

Control

La supervision verificard que los postes estén correctamente instalados (rectos y
con buena estabilidad), segin lo especificado en descripciones y planos
correspondientes.
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05.05.

Bases de Pago
La presente partida estard pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
de poste instalado (Und).

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GANADERA GALVANIZADA (M)

Descripcion

El cercado se realizara con alambre galvanizado N° 12 (malla ganadera), de 1.20 m
de altura; de esta forma se protegera las areas verdes, del ingresc de animales
menores que puedan transitar por la zona, asegurando la proteccién y sobrevivencia
de las especies vegetales instaladas.

Una vez instalado los postes se realizara las instalaciones de la malla ganadera
galvanizada el para lo cual se fijara con grapas guia, cuyas especificaciones
técnicas de la malla ganadera sera:

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA GANADERA

N DE DISTANCIA DISTANCIA
TIPODE | ALTURA ALAMBRES LARGO | PESOROLLO
MALLA | (m) ALAMBRE ALAMBRES HORIZONTALES (m Aprox, k
HORIZONTALES | VERTICALES Prox. kg
(cm) {cm)
228,203, 17.8, 150,
120 1.20 29 30 | 59

ESPECIFICACIONES DE LOS ALAMBRES UTILIZADOS PARA LA MALLA GANADERA

TIPODE | CALIBRE RESISTENCIA CAPAZING | 1150 DE ALAMBRE
MALLA BWG Kg-F Kgimm2 MIN. gim2
MIN. | MAX. | MIN. ] MAX.
Duro
G120 13 287 - 63 - 160 .
Horizontal

05.05.01. GRAPAS

Grapas de alta resistencia a la corrosion (triple capa de zinc) y de mejor
sujecion a la madera. Tamafo de 1" y diametro de 3.76 mm. El
Supervisor, no aprobara la instalacion de grapas en nudos, rajaduras o
aberturas de ios postes de madera, o alguna deficiencia constructiva o
calidad.

Procedimiento Constructive
El método de ejecucion de esta actividad comprende:

1. Instalacion de los postes.
2. Preparacion de {a malla.
3. Extension de la malia.

4. Tension de la malla.
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Medicion
Los trabajos ejecutados para esta partida se mediran en metros lineales (ml).

Control
La supervisién verificara que la malla ganadera este bien tensado.

lL.uego del tendido de la malla se debe verificar que los postes sigan rectos como
cuando se los instalé, para lo cual se hace una inspeccién ocular con un cordel
tensado entre postes.

Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro lineal

(m) tensado e instalado.

05.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE LISTONES MADERA (UND)

Descripcién
Se instalaran accesos de las dreas verdes (jardines), los cuales estaran compuestos
de puertas con listones de madera y malla olimpica. La puerta tendra una dimensién
de 1.00 m por 1.20 m, cuyos listones son de la misma dimension que para el
" cercado; la instalacion de la puerta debe contar con todos los accesorios como
bisagras, andaba candado entre otros. El supervisor/inspector de obra verificara y
aprobara Ia ubicacién de las puertas en los barrios de intervencion segun cantidades
de la planilla de metrados. El supervisor verificara y aprobado lo ejecutad segun lo
especificado.

i Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se detalla a continuacion:

Se colocaran puertas de madera que comuniguen cada sitio con accesos para su

tratamiento y manejo posterior; esta puerta se construira de tablones y postes de

madera:

» El procedimiento a seguir inicia’ con el colocado de postes que sirvan de
soporte a la puerta (el proceso de instalado es el mismo descrito en la quinta
fase)

» Luego se construye la puerta (de la misma altura que los cercos), con los
tablones de madera.

» La construccion de la puerta comprende 5 tablones en forma horizontal,

dos en vertical a cada extremo y dos en diagona!l uniendo los vértices extremos

de la puerta. Las puertas compondran de dos hojas.

Las puertas se instalaran adheridos a los postes de soporte, previamente

colocados, utilizando planchitas de caucho (caucho reciclado de neumaticos)

que serviran de bisagras. Estas planchitas mantendran la puerta firme cuando
esté cerrada la puerta, y seran flexibles cuando se tenga que abrir. El caucho se
colocara en la unién con clavos de tres pulgas, y grapas galvanizadas.

Medicion
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Los trabajos ejecutados para esta partida se mediran por unidad de puerts instalada
{(Und)

Control

l.a supervision verificara que el disefio, material usado, dimensiones de las puertas,
asi como la cantidad de puertas por zonas y parcelas se encuentren de acuerdo a
lo indicado en planos.

Bases de paqgo
l.a presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y unidad de
puerta instalada (Und.).

06. DRENAJE PLUVIAL

Esta actividad consiste en la gjecucion de todos los trabajos de cunetas de concreto
175Kg/em2 de seccidn libre 0.20m x0.15m, que se instalaran en la parte inferior de
los taludes a reforestar el limite de propiedad o veredas existente. Cuando se
requiera cuneta al borde del limite de muros o paredes, se debe de asegurar el
recubrimientc de la pared en una altuwra de 0.50m con concreto lanzado
uniformemente.

06.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01 TRAZO Y REPLANTEG (KM)

Descripcion

Consiste en el trazo y marcacion donde se instalaran las cuentas. Para realizar los
trazos debidos, se utilizara cordeles o winchas de 50 m. a un distanciamiento de 2.5
m entre poste y poste; para el marcado de las cuentas se alinear al borde del area
a reforestar, de fal manera que sea visible. El supervisor verificara el cumplimiento
de los metrados proyectados para cada zona de intervencion.

Procedimiento Constructive

En base a los planos de los anexos y sus referencias se procedera al replanteo
general de los trabajos y marcacion donde se instalaran los postes principales y
secundarios, en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las
condiciones reales encontradas en el terreno. El profesional de campo sera el
responsable del replanteo topogréfico que serd revisado y aprobado por el
Supervisor y/o inspector, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos,
estacas y monumentacion instalada durante el proceso del levantamiento del
procesc constructivo. Se debera presentar en fisico y digital los planos de
ievantamientos topograficos (BMs monumentados, coordenadas, areas perimetros,
leyenda, efc).

También comprende en el trazo y marcacion donde se instalaran los listones para
el cercado. Para realizar los trazos debidos, se utilizara cordeles o winchas de 50
m. a un distanciamiento de 2.5 m entre poste y poste; para el marcado de los hoyos
se hara dando un picazo en el punto exacto, de tal manera que sea visible. El
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supervisor verificara el cumplimiento de los metrados proyectados para cada zona
de intervencion.

Se debera presentar en fisico y digital los planos de levantamientos topogréaficos
(BMs monumentados, coordenadas, areas perimetros, leyenda, etc).

Medicién

Los trabajos ejecutados para la partida, trazo y marcado de hoyos se mediradn en
kilbmetros lineales (km).

Control
El supervisor verificara el cumplimiento de los metrados proyectados para cada zona
de intervencion.

Base de pago
La presente partida estard pagada por precio unitario del presupuesto y kildmetro

lineal (Km) trabajado.

06.01.02 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (M3)

Descripcién

El Ejecutor realizara todas las excavaciones necesarias para conformar la cuneta
de acuerdo con las secciones indicadas en los planos, |la excavaciéon sera de
0.25mx0.40m). De acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad
con los alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo
haya indicado el Ingeniero Supervisor. La partida también incluira, la remocién y el
retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o o obstruyan. Toda excavacién
realizada bajo este item se considerard como Excavacion en material suelto o
comun, razén por la que, El Ejecutor, para efectos de calcular su costo unitario
deberd ponderar el precio de la excavacion, tomando en cuenta los metrados
respectivos de su movimiento de tierras. El Supervisor verificard que las
dimensiones del distanciamiento entre postes y de los hoyos se cumpian.

Método de construccion

Se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesién y puede ser
trabajado a lampa y pico, sin un tractor para su desagregacién. No requiere el uso
de explosivos. Dentro de este grupo estan las arenas, tierras vegetales hiumedas,
tierras arcillosas seas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierras vegetales
secas.

Utilizacién de los materiales excavados: Todo el material seleccionado
aprovechable gue provenga de [as excavaciones, sera empleado en lo posible en la
formacion de rellenos, bordes del camino, taludes y en cualquier otra parte que fuera
indicado por el Ingeniero Supervisor. Todo material excavado hasta 0.50 cm de
profundidad sera eliminado, por debajo de esta profundidad el material sera
aprovechado para el relleno con material propio seleccionado, lo demas sera
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retirado al botadero autorizado (D = 11 km), depédsito de suelos AMSC ubicado en
Huaynacancha y aprobado por el Ingeniero Supervisor.

Piedra para [a proteccion de taludes: Cuando fuera requerido, la piedra grande
enconirada en la excavacidn sera recolectada y empleada, de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero Supervisor, para la construccion de los taludes de los
terraplenes adyacentes o sera empleada en lugares donde tales materiales puedan
proteger de la erosién a ios taludes.

Canales: Todo material excavado de canales, sera colocado temporalmente al
costado de la excavacién hasta ser transportado manualmente al punto de acopio
establecido por sector, ninglin material de excavacion o limpieza de canal sera
depositado a menos de un metro del borde, a no ser que se indigue en los planos
de ofra manera ¢ que lo indique, por escrito, el Ingeniero Supervisor.

Toda raiz, tacén y otras materias extrafias que aparezcan en el fondo o costados de
las zanjas o cunetas deberan ser recortados en conformidad con la inclinacion, el
declive y la forma indicada en la seccién mostrada. El Ejecutor mantendra abierta y
limpia de hojas, palos y ofros desechos, {oda zanja que hubiera construide hasta la
Recepcion Final del Trabajo. :

Acabado de Taludes: Todo talud de tierra serd acabado hasta presentar una
superficie razonablemente llana y que esté de acuerdo substancialmente con el
planc u otras superficies indicadas por las lineas y secciones transversales
marcadas en los planos sin que se encuentren variaciones que sean facilimente
perceptibles desde el camino. Cuando hay taludes muy grandes (mayor a 7 m) estos
P deben hacerse mediante banguetas o cortes escalonados.

En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinacién estable segln lo indicado en
los planos o por el Supervisor.

Cuando los taludes presenten signos de erosidn y/o deslizamiento de materiales, el
consultor debera indicarlos y estos deberan ser estabilizados mediante técnicas
vegetativas, utilizando plantas de la zona, de acuerdo al Manual de Reforestacién
(se recomienda de preferencia no utilizar eucaliptos), estos trabajos seran
¥/ ejecutados en la etapa del mantenimiento por lo que deberan estar determinadas.

En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor que el nivel
de la rasante, de modo gue al compactar y preparar esta capa se llegue al nivel
indicado en los planos del proyecto.

Método de medicién

Ef volumen por el cual se pagara sera el numero de metros cubicos de material
excavado (M3), de acuerdo con lo indicade en la presente especificacion y las

:
5
s
:
;
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secciones transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la
Supervisién antes y después de ejecutarse el trabajo de excavacion.

El Ejecutor notificara al Supervisor con {a debida anticipacion el comienzo de |a
medicién, para efectuar en forma conjunta la medicién de las secciones indicadas
en los planos vy luego de ejecutada la partida para verificar las secciones finales.
Toda excavacién realizada mas alla de lo indicado en los planos no sera
considerada para fines de pago. La medicién no incluiréd velumen alguno de material
que pueda ser empleado con otros motivos que los ordenados.

La medicién incluird el volumen de las rocas sueltas y piedras dispersas que fueran
recogidas del terreno dentro de los limites de la obra, segun las indicaciones hechas
por el Ingeniero Supervisor.

Normas de Construccién

Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de

excavaciones:

a) Las operaciones de excavacién se haran respetando en un todo las dimensiones
indicadas en los planos u ordenadas por la Supervisién y/o inspeccion.

b} La Supervisién y/o Inspeccién si lo considera del caso, podra modificar las lineas
y taludes de excavacion por solicitud del Ejecutor.

c) La sobre excavacion sera sufragada a su costo por el Ejecutor asi como el relleno
posterior que sea necesario ejecutar, de acuerdo con la Supervision yfo
Inspeccion y los materiales escogidos por éste.

|.as excavaciones en roca suelta deberan hacerse de acuerdo con las secciones y
dimensiones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado, empleando
equipos de excavacion apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones
de estabilidad del terreno y/o estructuras e instalaciones existentes.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno
interfiera con la construccidn de la estructura. Cuando los taludes o ia base de las
excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta
las lineas o niveles indicados en los planos o autorizados. La excavacion debera
hacerse con la menor anticipacion posible a la construccién de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo
con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no se hayan determinado
¥/ en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que permitan la colocacién
de los encofrados, etc.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el
fondo nivelado y completamente liso.

Bases de Paqo

El volumen medido en la forma descrita anteriormente sera pagado al precio unitario
del contrato, por metro cubico (m3), para la partida entendiéndose que dicho precio
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y pagoe constituird compensacién total por toda mano de obra, equipos,
herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para compietar
satisfactoriamente el trabajo.

En las areas de préstamo es obligacion del Contratista dejar el &rea bien conformada
o restaurada

06.01.03 ACARREO DE LA ZONA DE ACOPIO DEL MATERIAL SUPERFICIAL
EXCAVADO (M3)

Descripcién

Esta partida considera aquellos trabajos de acarreo a la zona de acopio de todos los
materiales en las zonas de los trabajos. Estos trabajos son necesarios debido a la
limitacién de accesos vehicular que se tiene a la obra, donde solo se puede llegar
mediante escaleras peatonales de poca transitabilidad.

El acarreo de los materiales sueltos se tendran que acarrear en bolsas, costales o
carretillas de ser e caso, para el caso del agua en baldes o bidones de tal manera
que puedan ser frasiadados por os trabajadores de la obra.

Método de Medicién

Esta partida se medira en fa unidad de metros cubicos (m3). Para tal efecto se
calcularan los voliumenes de acarreo del material excavados o corte de terreno
segun la configuracién del terreno.

Bases de Pago
Se pagard por metro cubico {m3) de acuerdo a la cantidad de materiales que se

acarreo ef cual estard refiejadas en las valorizaciones mensuales (avance de obra).

.
i
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06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM (M3)

Descripcion

Todo material excedente de las excavaciones o cortes de material superficial; asi
como el desmonte resultante de las obras mismas, que el contratista acopie en el
lugar autorizado y aprobado por la supervision debera ser eliminado, dejando las
zonas aledafias libres de escombros y en las cotas y condiciones fijadas en el
Proyecto. Este material excedente acopiado, sera eliminado en zonas autotizadas
por el ingenierc inspector o supervisor, hasta una distancia maxima de quince (15}
kilbmetros en lugares autorizados por AMSAC y coordinado con la supervisién.
Traslado del suelo existente excedente. Para evitar la contaminacién en el
traslado de los materiales superficiales que contienen piomo ‘el mejoramiento en
esta partida empleando procedimientos aceptables por el Supervisor, deben de ser
transportados hasta el depésito de suelos de Huyanacancha o previamente
determinado y autorizado por AMSAC. El material sera cubierto por una lona,
humedecidos adecuadamente y contar con las condiciones de seguridad para que
éstas no se caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan el normal
desenvolvimiento del trafico.
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Materiales y Equipo
Herramientas Manuales
Camidn volguete de 10m3

Sistema de Control
Durante la ejecucion de los trabajos, la Supervision efectuara los siguientes
controles:

v" Determinar la ruta para el transporte desde la zona de acopio hasta el sitic de
desecho de los materiales (botadero), siguiendo el recorrido més corto y
seguro posible.

v" Verificar que el contratista disponga de todos los permisos requeridos en la
disposicion final del material a ser eliminado en lugar autorizado AMSAC.

v" Constatar que a la hora de trasladar el material excedente al botadero, este
material tiene que ser cubierto con una lona humedecida para evitar la
contaminacién y propagacion de plomo y otros.

v Medir las areas en que se ejecuten los trabajos en acuerdo a esta
especificacion.

Método de Medicidn
Esta partida se medira en Metros Cubicos (m3).

Bases de Paqo

El pago se efectuard al precio unitario del contrato que sera por metro cubico,
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por mano de
obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta
partida.

06.02. CONCRETO PARA CUNETA

06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2)

Descripcion

Los encofrados se refieren a la construccion de formas temporales para contener el
concreto, de modo que estos, al endurecer toman la forma que se estipula en los
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacion en la estructura.
La partida se refiere al suministro de todos los materiales, herramientas, manoc de

gjobra y direccion técnica necesaria para la fabricacion del encofrado.
7 El material del encofrado, siendo generaimente de madera debe ser de buena

calidad, resistente, nueva o semi-nueva de superficie uniforme.

Materiales y Equipo

Madera tornillo cepillada y cortada para encofrado
Clavos para madera

Alambre

Herramientas manuales
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Procedimiento Constructivo

El encofrado sera construido de tal manera que la superficie cumpla con las
tolerancias de las Especificaciones ACI-347 “practicas recomendadas para
encofrados de concreto”

El encofrado debera tener buena rigidez, para asegurar que las secciones y
alineamientos del concreto terminado se mantengan dentro de las tolerancias
admisibles.

Los encofrados de madera, previo al vaciado deberan ser adecuadamente
humedecidos y las juntas de unidn deberan ser calafateadas de modo que
permanezcan herméticas y no permitir la fuga de la pasta.

Deberan ser adecuadamente arriostradas confra deflexiones verticales y laterales.
La supervisién debera aprobar el disefio y el proceso constructivo que el contratista
propone emplear, sin embargo, esto no libera al Contratista de su responsabilidad
de realizar una adecuada construccidn y mantenimiento de los mismas, asi como
gue funcionen adecuadamente, debiendo considerar en el disefioc tomar un
coeficiente aumentativo de impacto, igual al 50% del empuje del material que deba
ser recibido.

El Encofrado en contacto con el concreto debera estar libre de perforaciones, nudos,
rajaduras, alabeos, o cualquier defecto que atente conira la apariencia de la
estructura terminada.

L.a superficie interna debera ser limpiada de residuos y cubiertas con un material de
fubricacién que asegure que no va a producirse adherencia. El material usado y su
aplicacién deberan ser aprobados por la supervisién.

Todo encofrado para volver a ser usado no deberd presentar alabeos ni
deformaciones y debera ser limpiado con cuidado antes de ser colocado.

No se podra efectuar llenado alguno sin la autorizacion escrita de la Supervisién.
Quien previamenie habra inspeccionado y comprobado las caracteristicas de los
encofrados, de adolecer de defectos o.no cumplir con los requisitos establecidos se
ordenara la interrupcién de operaciones hasta corregir las deficiencias observadas.
Una vez que la Supervision haya aprobado el encofrado y estado colocadaias juntas
respectivas se iniciaran el vaciado.

Desencofrados

Las formas deberan retirarse de manera que se evite la minima deformacién de la
estructura, con el fin de facilitar el desencofrado, las formas seran recubiertas de
aceites solubles de tipo y calidad aprobadas por la Supervision, esta sustancia no
debe causar ningun tipc de mancha en la superficie del concreto. Las formas
deberan retirarse de manera gue se evite la minima deformacién de |a estructura.
En general, las formas no deberan quitarse hasta que el concreto se haya
endurecido lo suficientemente para soportar con seguridad su propio peso y los
pesos superpuestos que deben colocarse sobre él.

Las formas no deberan retirarse sin el permiso del Ingeniero; en cualquier caso,

estas deberan dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la fecha del
vaciado hasta 24 horas después.
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Sistema de Control

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor efectuara los siguientes
controies:

En los encofrados se debera verificar que su estado corresponda a los requisitos
sefialados, el alineamiento en su ubicacion y estabilidad. En caso de usar madera
en el encofrado se debera verificar el nimero de usos, su capacidad de adsorcién y
condiciones de exposicidon al medio ambiente. Deberan ser construidos dentro de
las siguientes tolerancias: en longitudes de 10 metros £1.5cm.

Terminada la inspeccién del encofrado y de no existir defectos, debera autorizar el
inicio del vaciado del concreto.

Autorizar el retiro de los encofrados.

Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2), y
de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor,

Bases de pago
La presente partida estard pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cuadrado (m2) ejecutado. Incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccién, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.

06.02.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (M3}

Descripcién

Este trabajo consiste en [a elaboracién del concreto, materiales, colocacién,

acabado frotachado, consolidacion con concreto hecho “in situ”, de acuerdo con la

resistencia del concreto segun disefio, espesor y dimensiones indicados en los

planos del proyecto.

Procedimiento Constructivo

l.os trabajos incluyen el suministro de equipo, materiales y mano de obra necesarios

para la dosificacién, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del
concreto.

Requisitos del Concretfo

Los frabajos de concreto se ejecutaran de conformidad a las Especificaciones
Técnicas, establecidas por los siguientes cddigos y normas que se detallan a
continuacion:

. Reglamento Nacional de Construcciones
. AC! 318. Building Code Requirements
. Concrete Manual - Bureau of Reclamation

. ASTM
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l.a calidad del concreto, cumplira con los requisitos de resistencia a la rotura a ios
28 dlas (f'c) especificada en los planos de disefio y durabilidad expresada por la
relacién aguafcemento.
La resistencia especificada a la rotura por compresiéon en kg/cm?2, se determinara
por medic de ensayos de cilindros standard de 15 x 30 cm, fabricados y ensayados
o de acuerdo con la norma ASTM C38, siendo los resultados de rotura interpretados
|j-§i§j segun las recomendacionas del ACI 214, a los 28 dias de edad. El nlmero de
muestras debera ser como minimo de dos (02) probetas en la edad de control de la
resistencia a la rotura (f'c) especificada en los planos de disefio.

Materiales

Cemento

El cemento Portland para todo el concreto, mortero y "grout", debe cumplir con los
requisitos de Especificaciones ASTM C-150 para Cemento Tipo | y Tipo V.

En caso de constatarse la presencia de sulfatos en concentraciones tales que
puedan atacar al concreto, se utilizara cemento Tipo V y donde lo indiquen los
planos.

Se efectuaran pruebas de falsa fragua de acuerdo con las Especificaciones ASTM-
C-451.

El cemento serd probado en cuanto a la fineza, tiempo de fragua, pérdida de
ignicion, resistencia a la comprension, falsa fragua, andlisis quimico, incluyendo
alcalis y composicion. El porcentaje total del alcalis no sera mayor del 0.6%, para
el caso en que los agregados presenten caracteristicas reactivas al ser ensayados
de acuerdo a las Normas ASTM-C-289 y C-227.

Cada lote de cemento en bolsa, debera ser almacenado para permitir el acceso
necesario para su inspeccién o identificacién y debera estar adecuadamente
protegido de la humedad. El cemento debera estar libre de grumos o
endurecimientos debido a un almacenaje prolongado.

Si el cemento permaneciera almacenado por mas de cuatro (04) semanas debera
ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar
su correcta resistencia. En todo caso, necesitara la autorizacion da Supervisién para
su utilizacién. El costo de la adquisicién del nuevo cemento sera cubierto por el
Contratista, en caso la pérdida sea provocada por razones imputables al mismo.
La Supervision podra solicitar los certificados de pruebas de cemento de la fabrica
durante el desarrollo de la obra, e indicar su conformidad o no de lo que se esta
recibiendo; sin embargo, la aceptacién del cemento en planta, no elimina el derecho
#fde la Supervisién, de probarlo en cualquier momento durante la ejecucién de la obra.
Agregado Fino (Arena)

La arena para la mezcla del concreto y para sus usos come mortero, seré arena
limpia, de origen natural, con un tamafic maximo de particulas de 3/16" y cumplira
con lo indicado en la norma ASTM C-33. La arena sera obtenida de depésitos
naturales o procesada en el sitio de la obra o una combinacion de ambos.

o El Contratista presentara planos detallados del sistema para cargar, descargar,
transportar y almacenar estos agregados dentro de los 30 dias calendarios
posteriores a la notificacién para iniciar la obra.

o
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La arena debera consistir de fragmentos de rocas duras, fuertes, densas y durables.
El porcentaje de sustancias dafiinas en la arena no excederéd a los valores
siguientes:

Material Dafiino % en Peso
- Material que pasa las mallas # 200 (ASTM C-117) 0.5
« Material Ligero (ASTM C-330) 2.0
- Grumos de Arcilla (ASTM C-142) 0.5
- Otras Sustancias Dafiinas 1.0

La Supervision podra someter la arena utilizada en la mezcla de concreto, a las
pruebas determinadas por el ASTM, para las pruebas de agregados de concreto
tales como: ‘

Prueba de color para detectar impurezas grganicas (designacion ASTM-C-40)

El color del liquido de la muestra no sera mas oscurc del color standard de
referencia.

Gravedad especifica (designacion ASTM-C-128)

La gravedad especifica no sera menor de 2.40,

Prueba de sulfato de sodio (designacion ASTM C-88)

Las partes retenidas en la malla N° 50 después de 5 ciclos, no mostrara una pérdida
pesada promedio de mas del 10% por peso.

Prueba de arena eguivalente

(Método de prueba de |a divisién de caminos de California, N° Calif. 217}

El valor equivalente de arena no sera menor de 80.

La arena utilizada para la mezcla del concreto serd bien graduada y al probarse por

medio de mallas standard (Designacion ASTM-C-136) debera cumplir con los limites

siguientes:

Malla Dimensién de la Porcentaje en
Abertura Cuadrada peso que pasa

4 4.80 95-100

8 2.40 80-100

16 1.20 50-85

30 0.76 25-60

50 0.30 10-30

100 0.15 02-10

El moédulo de fineza de la arena estara entre los valores de 2.4 a 2.9; sin embargo,
el modulo de fineza no excedera de 3.0 y ef promedio de quince pruebas
consecutivas no presentaran un cambio mayor de 0.20.




[
5
B

fo
i
i

]

Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacidn de Suelos Contaminados por Accién def CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Yerdes con Tratamiente Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Regidn Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacion

La Supervision muestreara y probara la arena segun sea empleada en la obra, la
arena sera considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas que
efectlle la Supervision.

De encontrarse que los agregados finos provenientes de las canteras ubicadas en
fa zona del Proyecto no cumplan con las especificaciones descritas en este acapite,
pero que a través de la ejecucion de pruebas especiales demuestren que producen
concreto de la resistencia y durabilidad requeridas, seran utilizadas con autorizaciéon
de la Supervisién.

Agregado Grueso

Los agregados gruesos seran de fragmentos de roca ignea duros, resistentes,
densos y durables, sin estar cubiertos de otros materiales o materia organica; en
general, debera estar de acuerdo a la Norma ASTM C-33. El agregado grueso para
la mezcla del concreto estara constituido por grava natural, grava partida, piedra
chancada o una combinacion de ellas con dimensién minima de 3/16" y dimensién
maxima de 3".

El agregado proveniente del chancado de piedra o rocas sera mantenido en
proporciones uniformes con el material no chancado; el agregado sera lavado en
mallas por rociado de agua antes de ser elevado en mallas finales en la planta de
agregados.

Los agregados gruesos deberan cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que
pueden ser efectuadas por la Supervisién cuando lo considere necesario:

Prueba de los Angeles (Designacion ASTM C 131)

La pérdida en peso, usando una graduacion representativa del agregado grueso a
emplearse, no debe superar al 10% en peso para 100 revoluciones o 40% en peso
a 500 revoluciones,

Prueba del sulfato de sodio (Designacion ASTM-C-88)

Las pérdidas promedio, pesadas después de 5 ciclos, no deberan exceder el 14%
por peso.

Gravedad especifica (Designacién ASTM-C127)

La gravedad especifica no serda menor de 2.6, los agregados gruesos para concretos
deben ser separados en las siguientes clases:

Clase % en Peso Minimo
Intervalo de Retenido en los Tamices
indicados

Dimensiones

3/4" 3/16" - 3/4" 56% al 3/8”
1" 34" -1 50% al 7/8"
11/2" 3/4" -1 74" 25% al 1 1/4"
2" 1%" - 2" 25% al 134"
3" 142" 3 25% al 2 3/4"

8" 3" -8" 25% al 5"

La granulometria del agregado grueso para cada tamafioc maximo especificado
cumplira con la norma ASTM-C-33.
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Los agregados gruesos de los tamafios especificados luego de pasar por las mallas
finales, estardn compuestos de fal manera que al hacer las pruebas en las mallas
designadas en el cuadro siguiente, ios materiales que pasen las mallas de prueba
de tamafio minimo, no excederan el 2% por peso y todo el material debera pasar la
malla de prueba de tamafio maximo.

Tamafio Nominal Para Prueba Para Prueba
Tamaiio Minimo Tamaifio Maximo
374" N° 5 T
1 -yzu 5/8" 2"
3“ .1 1/4“ 4"

Las mallas empleadas para efectuar la prueba indicada, cumpliran con las
especificaciones ASTM-E-11, con respecto a las variaciones permisibles en las
aberturas promedio.

De encontrar que los agregados gruesos provenientes de canteras ubicadas en la
zona del Proyecto, no cumplen con las especificaciones aqui exigidas, pero que a
través de la ejecucion de pruebas especiales, se demuestra que producen concreto
de |la resistencia y durabilidad adecuadas, pueden ser utilizados con la autorizacién
da Supervision.

Agua

El agua que se empleara para mezcla y curado del concreto, estara limpia y libre de
cantidades daflinas de sales, aceites, &cidos éalcalis, materia organica o mineral y
otras impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del
concreto.

El agua no contendra mas de 300 ppm del idn cloro, ni mas de 3,000 ppm de sales
de sulfato expresados como S04. La mezcla no contendra mas de 500 mg de ién
cloro por litro de agua, incluyendo todos los componenies de la mezcla, ni mas 500
mg de sulfatos expresados como S04 incluyendo todos los componentes de la
mezcla, con excepcién de los sulfatos del cemento.

Se considera como agua de mezcla aquella contenida en la arena, |la cual sera
determinada de acuerdo a la Norma ASTM C-70.

El agua para la mezcla y el curado del concreto, no debe tener un ph menor de 5.5
ni mayor de 8.5.

DISENO Y PROPORCION DE MEZCLAS

El contenido de cemento requerido y las proporciones mas adecuadas de agregado
fino y grueso para la mezcla, con el fin de lograr la resistencia, impermeabilidad y
otras propiedades requeridas por el disefio, seran determinadas por pruebas de
iaboratorio, durante as cuales se prestara especial atencion al requisito que la masa
de concreto sea uniforme y de facil trabajabilidad.

El Contratista disefiard las mezclas de concreto por peso, sobre la base de las
siguientes consideraciones:

&
Ll
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fc Tam. Max Relacién Max. Slump Uso
(kfcm2) Agregado Agua/Cement {Pulg)
¢}

100 1" 0.70 2" Solados
175 8 0.62 2" Revestimient
210 1% 0.50 3" e}
280 1% Segln Disefio ¥ Estructuras

Estructuras

Los ensayos se haran con suficiente anticipaciéon con el fin de disponer de resultados
completos y confiables anies de comenzar la construccion de las obras de concreto,
Las proporciones de mezcla pueden ser alteradas, de acuerdo a los requerimientos
de la calidad de |a obra y en funcion a los resultados de resistencia obtenidos. Los
materiales propuestos para la fabricaciéon de concreto seran seleccionados por el
Contratista con suficiente anticipacién al tiempo en que seran requeridos en la obra
y presentara al SUPERVISOR muestras adecuadas de los materiales propuestos
por lo menos con 30 dias de anticipacién al tiempo que serdn empleados en la
mezcla para la preparacién del concreto. Estas muestras seran en suficiente
cantidad para permitir efectuar el nimero de pruebas que sea necesario para
determinar |z conveniencia y las proporciones de los materiales.

La determinacién de la resistencia a la compresién, en kgfem2 se efectuara en
cilindros de prueba de 6" x 12", de acuerdo con la Norma ASTM-C-39. Las pruebas
y analisis de concreto, seran hechas por el Confratista a intervalos frecuentes en
nimero de seis (6) alos 7 y 28 dias, y [as mezclas empleadas podran ser cambiadas
siempre y cuando se justifigue por razones de economia, facilidad de trabajo,
densidad, impermeabilidad, acabado de la superficie, resistencia y compatibilidad
del tamafio maximo del agregado grueso con el tipo de estructura que serd vaciada.
El Contratista podra utilizar proporciones de mezcla que produzcan concreto de la
misma calidad que las proporciones hasta entonces determinadas por él y
aprobadas por la Supervision, que reemplazarén al disefio siempre y cuando se
compruebe su calidad con el requerimiento del Proyecto y que cualquier resultado
del aumento/reduccion de costo proveniente de estos cambios sean por cuenta del
Contratista. £l Contratista proporcionara facilidades para el muestreo del concreto.

PREPARACION, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO

Preparacion por Mezclado

De preferencia se emplearan mezcladores que pesen los agregados que intervienen
en la mezcia, asi como el cemento y agregados cuando sea necesario. El cemento
sera pesado con una precisién de 1% por peso, o por bolsa. En este Ultimo caso,
tas bolsas seran de 42.5 kilos netos y las tandas seran proporcionadas para
contener un nimero entero de bolsas. Todos los agregados seran incluidos en la




i
I
4

P

Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminades por Accidn del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Yerdes con Tratamiento Urbane Paisa jistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Regién Junin" - Componente N°2: Tratamiento Paisa jistico v
Capacitacion

mezcla con una precision de 3% del peso, haciendo la debida compensacién para
la humedad libre y absorbida que contienen los agregados.

Ef agua sera mezclada por peso o volumen, medido con una precision de 1%.

Los aditivos seran incluidos en la mezcla segln procedimientos establecidos, de
acuerdo con los ensayos realizados en obra y/o recomendaciones del fabricante.

La relacion agua-cemento, no debera variar durante las operaciones de mezcla por
mas de £ 0.02 de los valores obtenidos a través de la correccién de la humedad y
absorcion.

Antes de utilizar materiales de mezcla para el concreto, el Contratista hara por su
propia cuenta las pruebas necesarias de los implementos de medicién y pesado
sobre toda la amplitud de medidas que involucran las operaciones de mezclado, y
efectuara pruebas periédicas de alli en adelante hasta |a finalizacion de la obra.

Las pruebas seran efectuadas en presencia de la Supervision, siendo
suficientemente adecuadas para demostrar la precisién de los aditamentos de
medida. A menos que se requiera, las pruebas del equipo en operacion, seran
efectuadas una vez al mes. El Contratista efectuard los ajustes, reparaciones o
reemplazos que sean necesarios para cumplir con los requisitos especificados de
precision de medida.

Cuando sea necesario cargar aditivos en la mezcia, éstos seran cargados como
solucion, y dispersados automéaticamente o por algin aditamento de medida.
El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto después de que todos los
materiales, incluyendo el agua, se encuentren en el tambor, sera:

s Para mezcladora con una capacidad de 1.5 m3 0 menos como minimo 1.5

minutos.
= Para mezcladora con capacidad mayor de 1.5 m3 se aumentara 15 segundos
por cada metro cibico adicional o fraccion.

El tiempo de mezcla sera aumentado, si la operacion de carguio y mezcla, deja de
producir una tanda uniforme.
La mezcladora girara a una velocidad uniforme por lo menos de doce revolumones
completas por minuto, después de que todos los materiales, incluyendo el agua, se
encuentren en el tambor. Las mezcladoras no seran cargadas en exceso de su
capacidad indicada. Cada tanda de concreto, sera completamente vaciada de la
mezcladora, antes de volver a cargar ésta, y el interior del tambor sera mantenido
limpio y libre de acumulacién de concreto endurecido o mortero.
El tiempo de mezclado podra prolongarse mas alla del periodo minimo especificado,
siempre y cuando el concreto no se convierta en una sustancia muy rigida para su
colocacion efectiva y consolidacion, o no adquiera un exceso de finos debido a la
accion moledora entre los materiales en la mezcladora. La variacién de las mezclas
con el aumento de agua adicional, cemento, arena o una combinacién de estos
materiales estara prohibida.
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Cualquier mezcla que por haberse mantenido durante mucho tiempo en la
mezcladora, se haya convertido en muy densa para su colocacion efectiva y
consolidacién, sera eliminada.

Cuando se requiera el empleo de mezcladoras o camiones mezcladores de
concreto, el concreto manufacturado de esta forma, debera cumplir con las partes
aplicables en las especificaciones ASTM-C-94 "Especificaciones para Concreto Pre-
Mezclado".

El Contratista debera ajustar la secuencia de mezclado, tiempo de mezclado y en
general hacer todos los cambios que considere necesario para obtener concreto de
la cafidad especificada.

Transporte, Colocacion y Compactacion del Concreto
El concreto sera transportado dentro de la obra, en la forma plastica y lo méas rapido
posible, por métodos que impidan la separacion o pérdida de ingredientes, y en una
manera que asegure fa obtencion de la calidad requerida para el concreto.
El equipo de transporte serd de un tamafic y disefio tal, que asegure el flujo
adecuado de concreto en el punto de entrega. El equipo de conduccion y las
operaciones cumpliran con las siguientes especificaciones;

= Mezciadoras portatiles, vibradores y su forma de operacién, cumpliran con los

requisitos aplicables de las "Especificaciones para Concreto Pre-Mezclado”
(ASTM-C-94).

Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberan ser
inspeccionados por la Supervision en cuanto a la posicién, estabilidad y limpieza. El
concreto endurecido y los materiales exirafios, deberan ser removidos de las
superficies interiores de los equipos de transporie. El encofrado deberd estar
terminado y debera haberse asegurado en su sitio los anclajes, material para juntas
de dilatacion y otros materiales empotrados. La preparacién completa para el
vaciado, debera haber sido verificada por la Supervision.
No sera permitido afiadir agua a la mezcia de concreto después de la descarga
desde la mezcladora, sea durante la carga de bomba, 0 a la salida de la tuberia de
transporte de concreto.
Las superficies de roca contra ias que sera colocado el concreto, seran limpiadas a
chorro de aire y/o agua y estaran libres de aceites, desmonte, viruta, arena, grava y
fragmentos sueltos de roca y otros materiales o capas dafinas al concreto.
El Contratista debera solicitar a la Supervision autorizacién, antes de! inicio de cada
vaciado de concreto.
El concreto debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final, de modo
que el flujo se reduzca a un minimo. Los "chutes" y canaletas se utilizaran para
caidas mayores de 1.50 m. El concreto serd vaciado a un. ritmo tal, que todo
concrefo de la misma tanda, sea depositado sobre concreto plastico que no haya
tomado su fragua inicial adn.
El concreto serd manipulado en forma adecuada hasta la terminacion del vaciado y
en capas de un espesor tal, que ningln concreto sea depositado sobre concreto gue
haya endurecido suficientemente como para causar la formacién de vetas o planos
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de debilidad dentro de la seccién. Si la seccidn requiere vaciarse en forma no
continua, se ubicaran juntas de construccion en los planos.

El vaciado sera llevado a cabo a un ritmo tal que el concreto que esta siendo
integrado con el concreto fresco, sea todavia plastico. El concreto que se haya
endurecido parcialmente o haya sido contaminado por sustancias extrafias, no sera
depositado. _

L.os aditamentos en los encofrados seran retirados, cuando el vaciado de concreto
haya llegado a una elevacién que indique que su servicio ya no sea necesario.
Podran permanecer empotrados en el concreto sélo si son fabricados de metal o
concreto.

La colocacién o vaciado de concreto en elementos apoyados, no se iniciara hasta
gue el concreto vaciado anteriormente en las columnas y muros de apoyo, deje de
ser plastico.

El concreto serd depositado tan cerca como sea posible de su posicidn final, para
evitar la segregacion debido al manipuleo y flujo del concreto. El concreto no estara
sujeto a ningun procedimiento que produzca segregacion.

Ningtin concreto se colocara dentro o a través de agua, salvo en casos muy
excepcionales y previa aprobacién de la Supervisién, en cuyo caso, el colocado se
efectuara usando tubos trompa y todas las filtraciones que aparezcan en los frentes
rocosos contra los que se vaciara el concreto, seran controladas antes de iniciar el
vaciado.

Todos los vaciados de concreto seran plenamente compactados en su lugar, por
medic de vibradores del tipo de inmersion, complementando por ia distribucion
hecha por los aibafiles con herramientas a manoc, tales como esparcimiento,
enrasado y apisonado, conforme sea necesario.

La duracion de la vibracién estara limitada al minimo necesario, para producir la
consolidacién satisfactoria sin causar segregacién. Los vibradores no seran
empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los
encofrados. El proposito de la vibracion es exclusivo para asegurar la consolidacion
del concreto.

Los vibradores mecanicos deberdn ser compatibles con las dimensiones de las
estructuras en ejecucion y de los encofrados utilizados, y deberan ser operados por
trabajadores competentes.

Los vibradores seran insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables
de acuerdo con su didmeiro. En cada inmersion, Ia duracion serd suficiente para
consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregacion; generalmente,
la duracién estara entre fos 5 y 15 segundos de tiempo. Se mantendra un vibrador
de repuesto en la obra durante todas las operaciones de concretado.

No se podra iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la capa inferior haya
sido completamentie vibrada. El Contratista sometera periédicamente los vibradores
a pruebas de control.

Se requiere, que después de [a consolidaciéon y colocacion, todas las partes de las
estructuras de concreto sean de calidad uniforme y buena, teniendo adecuada
resistencia y durabilidad con el mortero y los agregados gruesos distribuidos
uniformemente a fravés de la masa de concreto.
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Temperatura

Durante el vaciado, la temperatura del concreto debera ser la mas baja posible.

En casos en que la temperatura del concreto sea mayor de 32°C se cefiirg a las
recomendaciones del ASTM-C-94 y ACI-207.

CURADO

El concreto recién colocado, deberd ser protegido de un secado prematurc y de
temperaturas excesivamente calientes o frias, y deberd ademas mantenerse con
una pérdida minima de humedad, a una temperatura relativamente constante
durante el perfodo de tiempo necesario para la hidratacién del cemento y para el
endurecimiento debido del concreto. El curado inicial debera seguir inmediatamente
a las operaciones de acabado. El curado se continuara durante un tiempo minimo
de 7 dias, teniéndose especial cuidado en las primeras 48 horas. Los
procedimientos para el curado del concreto, deberan ser especificamente a través
de los ensayos de eficiencia ejecutados en el laboratorio de la obra, tanto en cuanto
al tipo de curado (aspersion de agua, pozas o compuestos quimicos) y la definicion
de los tiempos de inicio y fin de |la operacién de curado, dependiendo del tipo de
cemento y mezcla a ser empleado en {a obra. Uno de los materiales o métodos
siguientes debera ser utilizado:

+ Empozamiento de agua por medio de "arroceras” o rociado continuo de agua

+ Material absorbente gue se mantenga continuamente hiimedo.

» Arena u otro tipo de cobertura que se mantenga continuamente himeda.

« Compuestos quimicos para curado, de acuerdo a las Especificaciones para
Membranas Liquidas y compuestos para curado de concreto {(ASTM-C-309).
Estos materiales seran aplicados de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante, y no debera emplearse en superficies sobre las cuales se debera
vaciar concrefe adicional o adherir material de acabados con base de cemento.

Inmediatamente después del curado inicial y antes que el concreto se haya secado,

se debera continuar con un curado adicional por uno de los siguientes materiales o

métodos;

- Continuacion del método utilizado en el curado inicial.

« Papel impermeable que cumpla con las "Especificaciones para papel
impermeable para curado de concreto (ASTM-C-171)".

+ Arena u ofro tipo de cobertura que comprobadamente retengan la humedad.

« Compuestos para curado de acuerdo a las Especificaciones para membranas
liguidas y compuestos para curado de concreto (ASTM C-309}).

Si se ha empleado concreto que adquiera rapidamente alta résistencia, el curado
final debera continuarse por un fotal adicional de tres dias. Se debe impedir el
secado rapido, al terminar el periodo de curado.

Los encofrados metdlicos que pueden calentarse por el sol, y todos los encofrados
de madera en contacto con el concreto, deberan ser protegidos durante el periodo
final de curado. Sise remueven los encofrados durante el perfodo de curado, debera
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emplearse en forma inmediata uno de los métodos de curado, indicados
anteriormente.

Durante el periodo de curado, el concreto debera protegerse de disturbios
mecanicos, en especial esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones
excesivas que puedan dafiar el concreto. Todas las superficies terminadas de
concreto deberan ser protegidas de cualquier dafio causado por el equipo de
construccién, materiales, métodos ejecutivos o por el agua de lluvia relativamente
intensa en éste sitio o corrientes de agua.

Pruebas

El Contratista efectuara las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de

los disefios propuestos de mezcla y del concrefo resultante, para verificar el

cumplimiento con los requisitos técnicos de las especificaciones de la obra.

El Contratista estara en libertad para contratar por su cuenta, el personal o agencia

que efectle las pruebas que requiera para su propia informacién y orientacion. Las

pruebas de cilindros curados en la obra, o las pruebas necesarias por cambios

efectuados en los materiales o proporciones de las mezclas, asi como las pruebas

adicionales de concreto o materiales ocasionadas por el incumplimiento de las

especificaciones, seran por cuenta del Contratista.

Las pruebas comprenderan lo siguiente:

= Pruebas de los materiales propuestos por el Contratista para verificar el
cumplimiento de las especificaciones.

» Verificacion y pruebas de los disefios de mezcla propuesto por el Contratista.

= Obtencion de muestras de materiales en las plantas o en lugares de
almacenamiento durante la obra y pruebas para ver su cumplimiento con las
especificaciones

= Pruebas de resistencia del concreto de acuerdo con los procedimientos
siguientes:

v' Obtencién de muestras de concreto de acuerdo con las especificaciones
ASTM-C-172 "Método para muestrear concreto fresco”. Cada muestra para
probar la resistencia del concreto, sera obtenida de una tanda diferente de
concreto, sobre la base de muestrear en forma variable |la produccion de éste.
Cuando se empieen equipos de bombeo o neumdticos, el muestreo se
efectuara en el extremo de descarga.

v' Preparar tres testigos en base a la muestra obtenida, de acuerdo con las
especificaciones ASTM-C-31 "Método para preparar y curar testigos de
concreto para pruebas a la compresion y flexién en el campo” y curarlas bajo
las condiciones normales de humedad y temperaturas de acuerdo con el
método indicado del ASTM.

Probar dos testigos a los 28 dias, de acuerdo con la especificacion ASTM-C-
39, "Método para prebar cilindros moldeados de concreto, para resistencia a
compresion”. El resultado de la prueba de 28 dias seré el promedio de la
resistencia de los dos testigos, siendo los resultados de los ensayos
interpretados segun las recomendaciones del ACI-214, a los 28 dias de edad.
Si hubiese mas de un testigo que evidencia cualquiera de los defectos
indicados, la prueba total sera descartada. El concreto también sera probado
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con un testigo a los siete dias con, la finalidad de medir la rapidez de la
resistencia adquirida y el comportamiento preliminar de la mezcla ejecutada.

v’ Inicialmente, se efectuard una prueba de resistencia por cada 100 m3 o
fraccion para cada tipo de mezcla de concreto vaciado en un sélo dia, con la
excepcion de que en ningln casec debera vaciarse una determinada mezcla
sin obtener muestras en el concreto.

v" Posteriormente, la relacién volumen-muestra de concreto, podra ser alterada
en funcién a los resultados del control estadistico de la resistencia a la
compresién de las mezclas de concreto.

v' Los resultados de las pruebas seran entregados a la Supervisién por el
Contratista en el mismo dia de su realizacion. La Supervision determinara la
frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

v Control de ias operaciones de mezclado de concreto

v Revision de los informes de fabricantes de cada remision de cemento y acero

de refuerzo, y/o solicitar pruebas de laboratorio o pruebas aisladas de estos

materiales conforme sean recibidos.

Moldear y probar cilindros a los 7 dias.

El Contratista tendra a su cargo las siguientes responsabilidades:

Obtener y entregar a la Supervision sin costo alguno, muestras

representativas preliminares de los materiales que se propone emplear y que

deberan ser aprobados.

v" Presentar a la Supervisién el disefio de mezcla de concreto que se propone
emplear y hacer una solicitud escrita para su aprobacién.

v" Suministrar la mano de obra necesaria para obtener y manipula.

RYRNIRN

Tiempo para permitir las Cargas y el Flujo de Agua

El tiempo oportuno para aplicar carga de disefio al concreto, se determinara en cada

caso. En general y como principio, el tiempo para aplicar cargas, es cuando el

concreto ha adquirido el minimo valor de 'c (resistencia del concreto a la compresion

especificada a los 28 dias).

No se permitira que el agua fluya sobre el concreto fresco antes de cuatro dias

despues del tiempo vaciado.

Laboratorio de Obra

En el lugar de trabajo, el Contratista establecerad un laboraterio de campo, los que

contaran con todo el equipo requerido para la ejecucion de las pruebas en el

concreto, previstos en estas Especificaciones. Los ensayos de concreto se

efectuaran como se indica en las normas o especificaciones de la American Society

for Testing Materials (ASTM).

Reaqistro de Resultados de Pruebas

Independientemente del Cuaderno de Obra, el Contratista lievara un registro de los

trabajos de concreto, conteniendo las siguientes anotaciones:

+ Temperatura del medio ambiente, agua, cemento, agregados, concreto y
humedad def aire y tipo de clima

+ Enfrega en el lugar de trabajo de los materiales de concreto (cantidad, marcas de
cemento, efc.)
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+ Inspecciones, ensayos, etc y sus resultados

« Fechay hora de la iniciacién y terminacion de las diferentes partes de los trabajos
de concreto, asi como el encofrado y desencofrado

« Cantidad de cemento, arena, piedra y aditivos usados para cada secciéon de
trabajo y el numero y tipo de las muestras tomadas

Medicion

Los trabajos ejecutados para la partida de apertura de hoyos se mediran en metros

clbicos (M3).

Control

La supervision verificara que las proporciones, procedimientos, doscificacion del
concreto entre otros, que cumplan segun lo especificado en descripciones y planos
correspondientes.

Bases de pago

La presente partida de concreto estara pagada por precic unitario del presupuesto
y por metro cubico {m3) colocado ejecutado y de acuerdo a planos vy
especificaciones técnicas. Incluye fodos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccién, las tareas descritas en
esta partida y otras gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.

06.02.03 JUNTA DE CONTRACCION 1/2" C/ELASTOMERICO (M)

Descripcion

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y equipo para
la realizacion de las juntas elastoméricas ubicadas en las estructuras planteadas,
segun dimensiones y detalles indicados en los planos.

Materiales v Equipo

Sika flex-2¢ sl o similar x 1.5 galones
Aplicador industrial para sikaflex 600ml
Material de respaldo para selladores
Tecknoport e= 1/2"

Equipos

Herramientas manuales

Procedimiento Constructivo

Durante el encofrado se dejara entre juntas, una tira de Tecknoport de 1/2", luego
del desencofrado se limpiara y se sacara el Tecknoport, hasta la profundidad
establecida en los planos, para proseguir con el sellado de la junta.

El material de respaldo, se colocara en un diametro mayor que el ancho de la junta.
Para colocar el sello elastomerico se tendra en cuenta que las superficies de las
paredes de la junta deben estar limpias, sélidas y libres de polvo y escarcha. Las
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paredes de ia junta deben estar libres de aceites, grasa, residuos de compuesto
curado y cualguier material que pueda obstaculizar fa junta.

Sistema de Control

La Supervisién debera verificar y controlar lo siguiente:

El contratista debera presentar obligatoriamente a la supervision, la ficha técnica del
fabricante del sellante escogido, ademas verificard que cumpla con lo establecido
en este documento.

Verificar la eliminacion, limpieza de los residuos y material de curado dentro de las
juntas y el estado de humedad antes del sellado.

Verificar la correcta aplicacion del material de sellado, evitando que la mezcla del
sellante (previamenie preparada) salpique sobre las veredas y escaleras de acceso.
La expansidn y coniraccién maximas no deben exceder el 50% del ancho promedio
de la junta.

No curar en presencia de siliconas curadoras.

Evitar el contacto con alcohol y ofros solventes durante el curado.

Dar tres dias de curado antes de someter al sellante a una inmersién permanente
total.

Evitar la exposicién a altos niveles de cloro (el nivel maximo es 5 ppm).

No aplicar cuando existe transmision de vapor de humedad ya que esto puede
causar burbujeo dentro del sellante.

Evitar la mezcla en exceso del sellante.

Se recomienda una prueba in situ para determinar la compatibilidad real.

No trabajar con soluciones detergentes ni jabonosas.

Las juntas deberan quedar completamente llenas y uniformes en todo su recorrido.

Medicidn
Los trabajos ejecutados para esta partlda se mediran por metro lineal ejecutado y
aprobado {m)

Control

La supervision verificara que el disefio, material usado, dimensiones que se
encuentren de acuerdo a lo indicado en planos.

Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro lineal
instalado (m).

07. CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

07.01. Talleres de capacitacion y educacién ambiental (GLB).

El contratista presentara un Plan de frabajo detaliado para la revisién y aprobacion
de El Supervisor para la realizacion de taller informativo busca informar a la
poblacién para que asi puedan tener conocimiento respecto a las etapas que cada
proyecto tiene que pasar para su respectiva ejecucion
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Informar a la poblacion de La Oroya Antigua, sobre las acciones que se viene
realizando con respecto a la remediacion de suelos, con la finalidad de “Contribuir
a disminuir la contaminacion de suelos con la remediacion ambiental de suelos
contaminados con metales pesados en accesos peatonales, escalinatas y areas
verdes de los barrios de Chanchamayo, Cruz de Mayo, San Luis y San Francisco
del sector de La Oroya Antigua” por parte de Activos Mineros.

Mejorar y desarrollar capacidades propositivas y Habilidades de los pobladores y
lideres locales respecto a la remediacién de suelos.

Concientizar a los y las asistentes sobre los procesos del proyecto de remediacion
de suelos, respecto a su mantenimiento.

TALLERES DE CAPAGITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA ANTIGUA

A. ALCANCES: _
Las diversas organizaciones de la sociedad civil, al expresar su interés por el
cumplimiento de la remediacién de suelos en La Oroya Antigua, nos dicen que
quieren ser parte de este proceso, proceso que con estos talleres buscamos
informar y sensibilizar a la poblacién para que asi puedan estar informados respecto
a las etapas que cada proyecto tiene que pasar para su respectiva gjecucion y asi
evitar comentarios fuera de la realidad.

Si bien el disefic de la nueva institucionalidad participativa ha abierto diversos
espacios y mecanismos en los ambitos sectoriales, en [a légica de acercar el estado
(Activos Mineros SAC) y la sociedad civii mediante una verdadera
representatividad dinamica como la poblacién de La Oroya Antigua, entre otras y
fortalecer la institucionalidad democratica, ha evidenciado una serie de debilidades
gue es preciso trabajar y superar en el proceso.

En ese sentido es primordial iniciar talleres de capacitacion y educacién ambiental
por poblacién beneficiaria, para lograr informar sobre nuestras acciones en el
cumplimiento de la remediacién de suelos de manera que fortalezca y promueva
lazos de armonia entre nuestra empresa y la poblacién del Area de Influencia Directa
- AID.

B. BENEFICIARIOS / PARTICIPANTES:
Representantes de la poblacion, lideres locales, comunidad campes:na La Oroya
Antigua, entre otros. (275 Beneficiarios').

' PERFIL N° 04: Mejoramiento Remediacidn de Suelos Contaminados por accion del CMLO de Accesos
Peatanales, Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico en La Oroya Antigua, Distrite

de La Oroya, Provincia de Yauli, Regidn Junin. Pag. 48
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C. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
OBJETIVO GENERAL: Informar a la poblacién de La Oroya Antigua, sobre las
acciones gue se viene realizando con respecto a fa remediacion de suelos, con
la finalidad de “Contribuir a disminuir la contaminacién de suelos con la
remediacion ambiental de suelos contaminados con metales pesados en accesos
peatonales, escalinatas y areas verdes de los barrios de Chanchamayo, Cruz de

Mayo, San Luts y San Francisco del sector de La Oroya Antigua” por parte de
Activos Mineros.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

» Mejorar y desarrollar capacidades propositivas y Habilidades de los
pobladores y lideres locales respecto a la remediacion de suelos.

» Contribuir a la prevencion de las enfermedades transmitidas por exposicion

del material particulado del complejo metalurgico, propiciando el desarrollo de
buenas practicas de lavado de manos.

D. TEMAS:
" Remediacion de Suelos en La Oroya Antigua (Que se va hacer
especificamente en la zona).
= Higiene y salud ambiental: Lavado de manos.

E. CRONOGRAMA
‘DESCRI

Elaboracién del plan del talfer

Compra de materiales

Convocatoria

Ejecucion del taller

> X[ x| x| x

Mo XX

Informe del taller

F. MATERIALES

s Papelotes, Lapiceros, Cinta masking tape, Tripticos, Félderes manila,
Refrigerios, Banner del evento.

G. PRESUPUESTO
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i 1. Papelotes ' ' ~50.00 T "~ 2500
i 2. Lapiceros 275.00 1.00 2750
3. Cinta masking 20.00 3.80 78.00
4. Féideres manila 275.00 0.50 137.5
5. Tripticos 275.00 0.50 137.5
. 6. Refrigerios 275.00 6.00 1,650.00
7. Banner del evenio 1.00 100.00 100.00
8. Profesional 1.00 1.00 400.00
Total Taller 1 2.803.00
Total Taller 2 , 2,803.00
RESUPUE! O 606.0

Control

La supervisién y/o inspeccién se encargara de verificar la correcta instalacién en
calidad y cantidad.

Medicion
Los trabajos ejecufados para la partida, segln tema y actividades del presupuesto
realizadas, se mediran Global (glb) y proporcional al avance ejecutado.

Base de pago

El pago se hara sobre cada mes real de avance de cada actividad (glb),
[ entendiéndose gue dicho precio y pago constituird la compensacién completa por el
tiempo de estadia del personal de trabajo.

08. TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES

. 08.01. Acarreo de materiales (GLB)

B Descripcién

: Esta partida considera aquellos trabajos de acarreo de todos los materiales a la zona
de los trabajos (cantidad, calidad y ofros especificados). Estos ifrabajos son
necesarios debido a la limitacion de accesos vehicular que se tiene a la obra, donde
solo se puede llegar mediante escaleras peatonales de poca transitabilidad.

El acarreoc de los materiales y agregados sera manual para el caso del acero,
cemento, alambres, etc. Y para el caso de materiales sueltos como los agregados
finos y gruesos se tendran gue acarrear en bolsas o costales, para el caso del agua
en baldes o bidones de tal manera que puedan ser trasladados por los trabajadores
de la obra.

Método de Medicién

&
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09.

09.01.

09.02.

Esta partida se medira en forma global (Glb), que en resumen sera el total de las
cantidades de agregados y materiales

Bases de Pago
Se pagara de acuerdo de acuerdo a las cantidades proporcionales de materiales

que se acarred. Esta partida se prorrateara en las valorizaciones,
proporcionalmente.

SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GLB)

Descripcion

El contratista encargado de la obra elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y terceros, en el area
de trabajo y durante la ejecucién de las actividades previstas en el contrato de obra
y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. También incluird las
medidas preventivas y de mitigacion ambiental.

El Residente de Obra es responsable de que se comience a implementar el PSST,
antes del inicio de los trabajos contratados, asi como de garantizar su cumplimiento
en todas las etapas ejecucion de la obra, el Ingeniero de Seguridad es el encargado
de su implementacién y administracion.

Esta partida incluye ademas de la elaboracién previa del PSST, un vigje a la zona
donde se identificaran fodos los peligros y riesgos del entorno en relacién a las
actividades a desarrollar durante la ejecucion de la obra. Adicionalmente se ubicaran
las instituciones de apoyo externo que figuraran en el Plan de Contingencias fales
como postas de salud, comisarias, compafiia de bomberos, defensa civil, etc.
Comprende también los examenes medicos correspondiente.

Medicidon

2l La unidad de medida sera Global {Gib).

Condiciones de Pago
Esta partida se prorrateara en las valorizaciones, proporcionalmente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLB)

Descripcion

El equipo de proteccion personal (EPP) sera definido en funcién de la actividad a
realizar y el riesgo que implica, entre ellos se debe considerar, sin ser una limitacién:
- Lentes de seguridad

- Casco de seguridad

- Tapones de silicona tapones de silicona

- Filtro para respirador
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- Respirador media cara

- Guantes de cuero

- Guantes de jebe o nitrilo

- Chaleco reflectivo

- Uniforme para obrero

- Capotin impermeabile

- Zapatos de seguridad

- Botas de jebe cafia media
Medicién

La unidad de medida sera Global (Glb)
Condiciones de Pago

Esta partida se prorrateara en las valorizaciones, proporcionalmente

Equipos de seguridad colectiva (GLB)

Descripcion

Los equipos de proteccién colectiva protegen a un grupo de personas expuestas a
un determinado riesgo, de forma simultdnea. En construccion son usados
principalmente para evitar caidas de altura, mediante el uso de redes de proteccién,
pasarelas, barandillas, escaieras, andamios, etc.

Todos estos equipos de protecciéon colectiva estaran considerados en el Plan de
Seguridad y Salud propuesto por el Contratista. Estan comprendidos en ésta partida
personal encargado en el orden y limpieza del servicio, asi como la colocacién de
tranqueras y conos de seguridad, asi como el manejo de transito de los vehiculos
que laboren en el proyecto.

Comprende también la sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, el cual se
utilizara siempre que el analisis de los riesgos existentes, las situaciones de
emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas ponga de manifiesto
la necesidad de:

+ |lamar la atencién de los trabajadores sobre |a existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

s Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situaciéon de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccién o evacuacioén.

o Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacion de determinados
medios o instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros
auxilios.

e« QOrientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La sefializacion no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas
técnicas y organizativas de proteccion colectiva y debe utilizarse cuando mediante
estas Ultimas no haya sido posible eliminar o reducir los riesgos suficientemente.
Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la formacién e informacion
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el frabajo. .
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Se deben sefalizar los sitios de riesgo conforme a las necesidades de sefializacion
de cada caso en particular. Estos sistemas de sefializacion (carteles, vallas, balizas,
cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuaran segdn la evolucion
de los trabajos y sus riegos emergentes.

Las sefales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SENALES DE
SEGURIDAD. Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de seguridad.

Parte 1: reglas para €l disefio de las sefiales de seguridad.

Los tipos de sefales con que debe contar el servicio se indican a continuacion:

« Sefal de prohibicién, a aquella que prohibe un comportamiento susceptible
de generar una situacion de peligro.
Sefial de advertencia, la que advierte de una situacion de peligro.
Sefial de obligacion, la que obliga a un comportamiento determinado.

« Sefal de salvamento o de socorro la que proporciona indicaciones relativas
a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de
salvamento.

« Sefal indicativa, la que proporciona otras informaciones distintas de las
previstas en los puntos anteriores.

Estan incluidas en ésta partida los postes de madera para sefiales asi como las
mallas y cintas de seguridad.

Los trabajos seran aprobados por el Supervisor y pagados segun precio unitario del
presupuesto, y en forma global proporcional al avance de ejecucion de los trabajos.
Medicién

La unidad de medida sera Global (Glb).

Condiciones de Pago
Esta partida se prorrateara en las valorizaciones, proporcionaimente.

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (GLB)

Descripcién

Comprende, sin llegar a limitarse, las sefiales de advertencia, de prohibicién, de
informacion, de obligacién, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y
todos aquellos carteles utilizados para rotular areas de trabajo, que tengan fa
finalidad de informar a! personal del servicio y publico en general sobre los riesgos
especificos de las distintas éreas de trabajo, instaladas dentro de! servicio y en las
areas perimetrales. Cintas de sefializacion, conos reflectivos, luces
estroboscépicas, alarmas audibles, asi como carteles de promocion de la seguridad
y la conservacion del ambiente, efc.

Se deberan incluir las sefializaciones vigentes por interferencia de vias publicas
debido a ejecucién de los trabajos.

Los trabajos seran aprobados por el Supervisor y pagados segun precio unitario del
presupuesto, y en forma global proporcional al avance de ejecucion de los trabajos.




Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacién de Suelos Contaminados por Accién del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Regidn Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacion

La unidad de medida sera Global (Gib).

; Condiciones de Pago _
b Esta partida se prorrateara en las valorizaciones, proporcionalmente.

09.05. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (GLB)

Descripcion
La capacitacion en Seguridad y Salud en el servicio estara cargo del Responsable
de Seguridad y Salud o Responsable del servicio y consistira minimo en lo siguiente:

» [nduccién inicial al trabajador ingresante

¢ Induccién especifica en el trabajo a realizar, la que se repetird en caso de
cambio de actividad o de equipos.

e Charlas diarias de 10 minutos.

s Capacitaciones.

« Permisos de Trabajo

s Enfrenamiento y realizacién de un simulacrc de evacuacion

s Campafas

Los trabajos seran aprobados por el Supervisor y pagados segun precio unitario del
presupuesto, y en forma global proporcional al avance de ejecucion de los trabajos.
o Medicién
5 La unidad de medida sera Global (Glb).
Condiciones de Pago
Esta partida se prorrateara en ias valorizaciones, proporcionalmente.

09.06. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO (GLB)

Descripcidn
Esta partida comprende los recursos para la atencién de las emergencias
accidentales que pudieran presentarse durante la ejecucién del servicio.

Para ellc el contratista debera contar con lo siguiente como minimo:
» Extintor ABC 6 kg

Sirena de emergencia

Camilla

Botiguin de primeros auxilios

Collarines cervicales (kif)

Frazadas

Los trabajos seran aprobados por el Supervisor y pagados seguin precio unitario del
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presupuesto, y en forma global proporcional at avance de ejecucién de los trabajos.
Medicion
La unidad de medida sera Global (Glb).

Condiciones de Pago
Esta partida se prorrateara en las valorizaciones, proporcionaimente.

10. MEDIO AMBIENTE

10.01. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (GLB)

Descripcién

La mitigacién del impacto ambiental se realizara en todas las partidas en las gue
sea necesario a fin de no contaminar el ambiente y proteger a los trabajadores de
la cbra y a la poblacién cercana a la obra.

Ejecucion

El Contratista desarrollara sus frabajos previendo que los suelos y el polvo
contaminado sean controlados de manera de evitar la exposicién accidental de los
pobladores y minimizar la exposicién prolongada de los trabajadores.

a.1) Aspectos Generales.- E| acceso a la zona de trabajo estara restringido y solo
podran acceder a ella los {rabajadores debidamente protegidos con sus EPls y los |
pobladores por razones debidamente justificadas.

Ei personal en todo momento debe usar sus equipos de proteccion perscnal entre
los cuales necesariamente se debe considerar adicionalmente al casco, botas,
guantes, lentes de proteccidn, etc. una mascarilla para evitar el contacto con el aire
proveniente de las excavaciones y otros trabajos, ademas todo trabajador debe
& contar con un par de uniformes gue deben mantenerse alternativamente limpios del
exceso de polvo. '

l.os trabajadores que directamente estén asighados a labores de movimiento de
tierra que suponga el riesgo de polucion localizada, deben contar con un respirador
de dos vias con filtros antipolvo, asi como vestimenta, guantes y botas apropiadas |
para el trabajo con materiales peligrosos.

a.2) Control del entorno.- Las vias de acceso y de transito de vehiculos de obra,
deben ser constantemente regadas de manera de evitar que el transito perjudique
a los pobladores con a generacién de polvo.

En la zona de la obra y en todo el recorride que se hara el acarreo de los materiales,
se debe regar los suelos para que el viento no traslade el polvo del material removido
y/o de las zonas de fransito y llegue asi a afectar a la poblacion.
A la salida de la obra debe ubicarse una lava botas y un vestuaric debidamente
protegido del polvo, para que el personal pueda evitar exponerse a los materiales
contaminantes mas alla de las horas de trabajo.

SRS
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a.3) Movimiento de Tierras.- Para ios trabajos que impliquen el corte, apilamiento,
carguio, zarandeo, traslado, extendido, riego, perfilado, compactado, descarga o
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tolveo de suelos o limpieza de polvo, el Contratista debe asignar un personal
debidamente entrenado y protegido para el manejo de materiales contaminados.
Antes de iniciar los trabajos, se debe regar el material no disturbado de manera de
minimizar la generacion de polvo.

Ef material antes de ser trasladado debe ser superficialmente humedecido y cubierto
con una lona para evitar que se levante el polvo superficial durante el traslado, por
otro lado, los camiones no deben ser cargados excesivamente y en todo momento
debe preverse que no ocurran derrames

De ocurrir un derrame, debe tomarse accion inmediata y eliminar inmediatamente
dicho material.

La descarga de material contaminado debe realizarse lejos de las zonas pobladas y
bajo direccién de personal caiificado. .

a.4) Disposicion Final.- El material contaminado debe ser trasladado a Rellenos
debidamente aprobados, en ningan caso se admitira la disposicién final de estos
materiales en zonas gue no cuenten con la debida aprobacion del Municipio. La
disposicion temporal solo serd admitida dentro de los limites de la obra, debiendo
para ello contarse con las coberturas y cuidados necesarios para evitar la migracion
de los contaminantes,

El Contratista debe coordinar que la descarga de los materiales trasladados al
Relleno sea diferenciande el desmonte o restos de demolicion del suelo
contaminado, en cualquier caso, el personal a cargo del Relleno debe caracterizar
el material antes de su descarga. Cualquier descarga indebida debe ser coregida
por ef Contratista a la brevedad y a su costo.

El extendido o el apilado del material deben ser realizados por el Contratista
inmediatamente después de la descarga, siguiendo las indicaciones del
Responsable del Relleno.

Dentro del Relleno, el Contratista debe respetar todas las sefializaciones y las zonas
de maniobra y de descarga, siendo responsable de cualquier afectacién a las
instalaciones por sus operaciones.

Unidad de Medicidn
Esta partida se medira en forma global (Glb), que en resumen sera el total de las
cantidades de agregados y materiales

Bases de Pago
El pago por las acciones de mitigacion ambiental se estimard como una partida
giobal y el desembolso se realizara en dos partes el 50% al inicio y el 50% restante
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3. PLANILLA DE METRADOS

-
L
1
5%
[
[




L0°20 epiped wap)

LL20E

(]

WY §1 VISVH
0dIND3 NOD LNIAIDXS WIIE1VIN 3d NOIDVYNINITI

£0'20

1620 epiped urep]

PANA

fw

O0avAvYIX3 WIDI4UI4NS
VIHALYIN 13 QIdQDV 30 ¥YNOZ V1 V QIWAVIV

20720

¥G08

G0

6ot

00t

oot

e69eg

(onjjoadsal oueld J8p) G A p'EZ’L SBledIEd - £ BUOT

orig

glo

00°L

00t

0o’

69°Z8E

{oAljoadsal Ougid Jon) 2| Sejedied - Z euoz

rELL

5t0

0ot

o0t

00t

29GLp

{oAnosdsal ouBld 1) | BleduEd - | BUOZ

cw

OoSIoUeL{ UBS

(BABEHSET BUBid 1) ¥ A € Z 'L SBjodued

PA A

GLO

00t

00’1

0o':

FLEBE

o

O[] BUOZ - OABIUBYIUBYD

{onyjoadsas ouejd 8} ¥ A £ 7 L sE|93IEL

1 1FGE

G110

004

0oL

00t

608£C

oew

BOjL[) BUOZ - SIN7 UES olleg

FA XA

gw

(WS 0} TwIDIAYIdNS TVINSLYIN 30 ILHOD A NOIDVAYOXT

L0'Z0

P P10'2

SVUYTIL 30 OLNTIWIACH

ooe

o0’}

004

oGt

00t

0oz

S8[)BlI0 SOUEG 9p UOIDEEISU]

002

saul

S3NLVLHOd SONVE 30 NOIDOVTV.LSNI

£0°LO

00t

00t

00t

oc'L

00’

oot

BIG0 BP UDIDBOYRUBP] B [OLED

00°L

YHE0 3d NOIOVOIHILLNIQAI 30 13L4vD

200

00

00t

00t

oGk

0oL

o0e

BIGO S /BUOSIIACIS OJUBLIRAWIED

00'g

sal

VHE0 30 TYNOISIAQ¥ ] OLNINVINYD

10" 10

SIUVNINMAYd SVHa0|

40’1

1B30L

€101 "ang

elngy

~OUDIY

-oBze -

sauojsuawyg ;-

‘- hedey

| sanen

pepijues

.. pun

AT S .. vatduasag

]

910z olnr IYHOTA

YAQHO V1 - IINVA - NINAF

"OYS SOUINIA SOALLDY
ugIRNIRaRS A OJNISIIESIEd OJUBILLEIRI] OO

enBpuy BA0JQ B ap 10}095 |2 0ISIALRI4 UES A SINT

ueg ‘eNEZ 9JUEPUEWOS SOlLIEY S0| ap fopadng sued B] ua seIRUL[ROST A SI|RUOIESd SOSIIIY AP LOIDDNIISUOD B UOD SOPBLLLIEIUOY SO[ONS op ucisEIpaway cjuaielole|

SOAvH1aN 3A VTIINVid

1UDIRDIIN
~ :peppu3
HOuwmsnsmw.._QD:m

:0jsandnsald




{onjzadsar ougld BA) P AL 2 °L sejdaed

08°LL SO0 [ 00t o0t 60862 BOJUM eU0Y ~ S Ueg oueg
2001 Zw YIdVONNDAS YZNYHav1 ¥0'€0
¥G'08 Gt 00’4 00} 00t 26965 (oAtoadsal oueld 8A) € £ F'E°Z") sefeoled - § euor
[y G0 00t 00k 001 68°28¢ {ongoadses oueld J9A) 2°L sejadied - g euoz
PELL GL'G 00'tL 00} 00} Z8°elF {oagoadsar oueld 134) | ejgdied - | euoz
o 00SOUERIS UBS
(0AROBdSar OUBI 18A) A £ 'Z ‘L sejpased
L¥4G ¢Lo 00k 06} 00k viE8E ew BN BUOZ - oAeweyouRyD
(OADadsar OUBIL 1O/ # A £ 2 'L sejosed
L#'GE G0 004 00'L [y 60982 gw 0jUry BUCY - SITT ueg ollieg
L1°20E g QOLVY1ISNS "13d NOIDVYHYdIHd A OHLSININNG £0°€0
69°EG oLo 00t 004 00’} 2696 {oAnoadsas ouelS 187) 6 A 'F'EZ'L SE190/Bd - £ BUOZ
LE8E 0L0 o0’} o'l 60t 69°28€ {onjoadsal oueld 197) Z'L Sefedied - Z BUOZ
95 L¥ Lo 0oL o0t 00’4 Z9Giy {onoadsal ouglef 48 ) | BfB2IEd - | BUOZ
ow 00s10URI4 UBS
(onjosdsar oueld oA} ¢+ A £ 'Z ‘L sejeoied
LE8e 01L¢ 00t 00t 00’4 ¥LEBE sl eojln euoz - odeweyoueysy
{oAljoadsal oueld 48} # A £ 7 °) sejeoled
L9ge 016 00t 0ot 00t 60'9¢cZ cw Bojlif} BUOZ - SINT UBG OLLEG
S 102 g VIHVAIHd YZNYHEY] ZO'E0
26'9¢8 00t 26985 (oAlsadsal ouBld 484} G A 'p'e'Z) SEIe0ed - £ BUOZ
89'28¢ 00t 69'28¢ {oAgoedsal ouBld Jap) g'L Sefeied - Z BuOZ
296y 004 Z9°GLy (oAtjoadsal oueld 48 ) | E@oiRd - | BUOZ
Zw 05sIouBIH UES
(onjoedses oueld 4ap) # A € 'Z 7L Seleoied
vPLERE [} 1 EBE A BOfU[) BUOZ - OAeweyousy?)
{oAnoadsas oueld 1oA) F A £ Z 'L Selaoied
60982 a0l 60952 g BOJUf} BUOZ - 8iN7] LB DLIEGE
oF¥10°T Zw SVI1324Vd 30 ON3SIA A 0Zvdd LO°€0
$0..8Vd 30 NOIOV TV1SNI £




(oAlDadsal ougld JeA) £ A £ 2 'L sepnied

#00 001 ¥00 ay BOUf) BUOT - OABLIBYIUBYS
{oajpoadsal ouBld JBA) F A S ' 'L Sejpoied
200 00°L 200 e} BOjU[) BUOZ - SIN] UBS OLUBH
0Z0 ey OQVOHYIN A NOIDVINY1d 30 OZvHl| LO'¥0
HOIDVINYId| 50
z69€5 o0t Z5'9e5 {oanoedsal ougld 18A) G A '¢'¢'7’L sejsaed - ¢ euoz
69°28¢ 00’} 69°28¢ {oAgosdsal ouBld JBA) E'| sepnied - 7 eudz
Z96/¥ [ 29°6/r (oaoadsel oueld 18A) | ejeoled - | BuoZ
cw 008ioUEI] LIBS
(oajtoedsal oueid Jep) ¢ A £ °2 L sepgoied
PLEESE 00t ¥l E8E g edjupy BuOZ - cAglugyouey?)
(oAoadsas ouBld Jap) p A £ 'z T} seisaied
80'9EC 001 60'9£Z o BO/Uf} BUOZ - SINTT UBS Ojlieg
9P Fi0‘e w [$BELL] 90°€0
269c% 00t 26965 {orgoadssl ouBld J8A) 6 A 67} sepaled - € euog
69 Z8E 00t 69°20¢ (onyjsedsad ougjd 4ap) ¢t sejgaied - 7 BuoZ
29GLF 00’k Z9°G4¥ (ongoedsal ougjd 484} | efpoled - | BUGZ
i oo%ioURId UBS
{onjjoadsas ougid JeA) # A £ 'Z 'L sepaied
FLEBE 00’4 #1LE8E Zuw BOIU[} BUDZ - OABLIBLOUBYD
{onjpadsas oueld JaA) # A £ 7 7L Sefeoled
60'9¢C 00t 60°962 g BOIUN) BUOZ - §iN7 Ueg oleg
9PrL0'E w SVTIINGS 30 OOVHEINTS A OYLSININNS S0°€0
§89¢ 600 00t 004 00}t Z6°9€S {ongoadsal ougld 19p) G A BT 7L sepsale - £ Buoz
£i'6L G00 00’} 001 00’4 69°28¢ {oanoadsar ourld Jop) 2') sefealed - g euoz
8l¢e 500 Go'L 00t 00'} 29'ciy {oAOBds8l OUBI 19A) | BiBdled - | BuoZ
Zw DOSIOUBIS UBS
(oARDadsal oueld JaA) £ A £ 'z L sejeoied
9164 g00 [ 00t 00’} FL'E8E i eojuf) 8uoz7 - odeweyoueys




100" 090 010 0L0 ook 00'L- N (ojusnosap) ‘pun X ajsod ap uplses
uigg 20
500 09°0 0g0 oo 00t 00t 00°6/2 pun X odoy 8p uooes
S8JS04 #
. _ 00430 30 $31S0d ]
0z'el Ew 30 2SVE VHVd WNd %ST + ZWO/BY 0¥1L=0,d OLTHONOD £0's0
wog zo
G500 00t 090 00 00 00t 00'6/Z (09°0X68 0x0& '0) OAoY Ugpoosg
’ S9)SCH # N .
sg'vl gw OLIVdINOD 03NS NI SOAOH 30 NOIDYAVYDXT 20°50
820 5SFRZ Looo 00t (0ARosdsal OUBI JOA) G A F'E'T'L seledled - £ euoz
ZLo G/ 8LL L00°0 00t (onjoadsas oueld JSA) g'L sejeased - g elioZ
SL0 BGBFL L00°0 001 {oAnoedsal olgld 49p) | Bj9IEd - | BLOZ
wnf oosIouBlH ues
o000 1000 000 {oanoadsat ougid JoA) # A € T 'L sejpaied
- i wunf BOILfT BUGZ - OAWwEOURYD
{onjoadsel ouejd Jep) ¢ A € ¢ ©L sejaoueq |
FLO gLeel L1000 0oL [ : BOJUf) BUOZ - SiN7 UBS ouleg |
69°0 wy O3LNVTdId A OZVHL 1050
7 {0981ONVE NVS A §111 NvS) Oold[SHIETd 05u30 | )
£0'%0 epined Wap)
. ' {soul10
n : .
00652 A OIDLLE0) SINOLNV 30 OOVNEWS A ouisinmuns| 7070
0089 00'L 0089 n (onjosdsed oueld J8A) 6 A $'6'7'L sejpaled - ¢ eucy
00'05 . 004 0005 n {onosdsel oUBl J8A) Z'| SEjR0IES - Z BUCZ
00'L9 00°L 00’19 n {onaadse. oueld JoA) | BlSaed - | BLUOZ
- 00°L n COSOUBIH UBS
0008 0oL 0505 n eI BUOZ - oABwiByOUBLD
oooe 0oL ooog n BOJU) BUOZ - SiN7 Ueg opleg |
00°652 n NOIDV.INV 1d Yu¥d SOACH 30 vaNi¥3dY £0'%0 W
00'GY 005 oGt 00} 002 Zul vradsa ap BlES ap LOICENSaPY
00°SP w V34§33 3d VINYD 34 NOIDISC4SIA A NOIDYNOIAY Z0'v0
500 _ 00} 500 {oAgdadsal oueld JoA) G A BE2') seped - £ euoz
$0°0 00} P00 (crnyjosdsas ougid Jep) Z°L sejanied - Z euoz
600 00t 500 _ {oagosdsad ougld 4o ) | ejsaled - | euoz
ey 008IDURI- LUBS




2T AN
3
.
n 3207
€200 05ez 1000 0oL wy L b (X-M~.0~.8) ¥ epoed
0L0°0 0004 £00°0 00°L ey (5-d-1 )¢ epoed
£EOO 00'EE 1000 00'L uny (H-Y-g-0-g-3 ) tejeaied
- BOILf} BUOZ ~ OABWIBYOURYD
0Z0'0 0002 L000 00°L uny (M~ X) ¥ Bjeoted
GL0'0 056 1000 00t uny (M -1 ) v eeaied
| GL0°0 00°Gl LO0'0 00’} upy {D-4 )¢ epoed .
” 6L0°0 0064 L00°0 00’} uny (D-d) ¢ epored
ﬁ £L070 00'C} L00°0 00'L uny {H-1-r-X~W)zegaed
| LQD GO'LE 1000 00'L ] (H-9)zepaed
| 6000 006 1000 00’k Ly {3-4-¥ ) | Blevied
) BOJUf} BUOZ - SINT UES clueg
og'0 wy OFLINVId3Y A OZVYL 10°LO'20
SVHYAIL 50 CLN3INIAOW T80
TYiAMT1d 3rYNIH0 90
a0'q n £ 0os1olUR U
00’2 n Z 03s1oUBI4 URS
00} n 1 QosisuRl4 UES
000 n OABLELDUBYD
00'F n - sing ueg
00°ZL n SV.Ld3Nd 30 NOIDVIVLSNI 3 OHLSINIANG 90°90
G5 F8Z GG '#82 000} 00k (onysadsel oueld 19} G A 'B'C'g’L SEPOIR - £ BUOZ
GL 6L G/ BL1 a00'} 00'} {oanoadsal ougld JaA) ') sepoieg - 7 euoz
8981 RO8FL 000’} 00t (0Aj08dS8 OUBIS JBA) | BjS0ed - | BUOZ
w 09810UBI4 UES
(oanjoadsas oueld jAA) p A £ 2 7} sefedied
- o000 000} o000 w E0JU[) BUOZ - OABWIRYSURYD
(oanoadss) oueld 18A) ¥ A £ 2 'L sepaied
GL'Gel GLGEL 000°t 001 w eSjuf BUDZ - 5iN7 UES ouieg
£1°889 w YTIVIN 3d NOIDVIVLSNI I OYLSININNS 50°S0
00°6.2 wog'z@ | e1L'es9
s8}SCd # WO L=H 0287 8P §a]504 o UuQidefejsu} & Qusiununs W
06" L=H |
. n ]
00’52z 0O¥30 30 $3150d 30 NOIDYIVLSNI I OHLSINIWNG vo'50 |




20°L0°90 epiued wap|

WX 51 VISYH

00°9¢ tw OdIND3A NOD FINIAZOXT TVINALYI 3a NolovNiwna| 70 H090
Z0°L090 epiied Wap|
. OavAVIX3 TVIDIdUAINS o
00'92 e TVINILYIN 13 O1dODV 30 YNOZ vV O3uuyoy| -0 1090
006’} 0L0 0061 000t 00} cw () -V =N-.0 =H ) § Bigdled - ¢ euoZ
006°0 0.0 008 0004 00°tL g (,4-.9-.¥) ¥ eeoied - ¢ guoz
609°€ 0L'0 0098 600'} 00t gw (1-M-x=A-Z-5) £ epaosed - ¢ BUGT
6o0'e 0L O 00°0E 060'L 00t g (i-r-N-Q-d-0-4-B)}zemwoied-¢euoz
[ 0L0 00°ZE 000} 0ot g (0-3-3) | gleoled - g euoz
005k 0L0 0061 000"} 00t cw (5-0-v) | sejsosed - Z eluoz
6046 0LO 0048 000°L 00’} guw (8-Y-LH-M-A-1) | Bddued - | BuOzZ
QosfaUrI4 UBS
6gzZ 0L 0 062Z 006, o't cw (X-M-,0-.8)Fepored
000’} 0L0 0004 000t [ cw (D-d-LJ)¢ epared
O0EE 0L 0 00EE 0007} [y g {H-v-g-0-0-3 ) 18530084
- mo.ED euoyz - Okm..\cm:o:mco
o002 0L 0 000z 000k 001 cu (M~ X )P eaoied
0960 0L0 05'6 000'L o0t ] {M~1]) ¥ epaeq
006"} 040 0061 000'L ouL gw (Do) ¢ epaey
006} 040 0064 000t 00t cw (O-d) ¢epaey
008"} 040 00°¢L 000 00} g (H-1-r-X-W}eewpoed
00i '} 040 00t} 000t 00t gw (H- 9]z gjgdued
0080 0.0 006 000t 00k cul (F-4-v ) | epOIERy
mu...:b BUGY - SINTT ues olleg
00°9¢ guw IYIDIANAANS TVINALVIN 3G T1H0D A NOIDVAVIXT Z0°10°90
6100 0061 100°0 00t iy (X - =N-D <H ) G efeared - ¢ euoy
6000 00'6 1000 0oL iy {4-.0-¥ )¢ epoed-¢ euoy
8£0°0 0098 10670 0oL i {(1-M-X-A-Z-S) £ B80IEd - £ BLOZ
0£G0 00°0E L00C o0l f ({-r-N-O-d-D-4-9)zepaed-¢ euoz
ZECO 00°2E L00°0 001 unf (0-3-4) | Bjgosed - ¢ BUOZ
GL00 006l L00°0 00} wy {0-a-v) | seeoled - g euoz
260°0 6048 1000 uny (G-vLH~M-AT) L B3ed - | euoz

0oL

Qasouelf ues




00l 00’} q|6 AVINIIEWY OLOoVdII 1130 zo_oe._mu_.:s: L0"0L
EINEIEAeIE] oL
00'L qI6 Orvavel 13 3LNVANA anIVE A avairnoas 90°60
001 N3 SYIONIDMANT JINVY SYLSINdSTY vevd SOSHNITY
00°L 004 q|6 anIvs A GVGIHND3AS N3 NOIDYLIDOVAYD 5060
00’L 00°L q|B AVaR-NO3AS 30 TVHOdWEL NOIDVZITYNIS 060
00°L 00'L q|b YAILD3T00 avaidn93s 34 SO4Ind3a £0°606
00°L 001 q|B AVYNAIAIONI NOID23LOWd 34 SO4IN03 20°60
00} 00} a6 orvavis 73 N3 dnvs A avaiknNo3as 3d Nvld 134 10'60
NOIOVUISININGY A NQIDVLINIWI T ‘NOIOVvHOgY 13
anivs A avarngsag &0
00k 00k qib SOQVHIUOV A STIVILVIA 30 OTUNVIV 10’80
STAVIFILYI 30 OJHUVIV A ALHOdSNVYL 90
[Hi8 0oL qib TVLNIIGINY NOIDYNQI A NOIDVYLIOVdYD 30 STY3ITIVL 10" L0
WLNIIEWY NOIOVSIiiE X NOIDVLIOVdYD 20
008 0rQ 000zt 00098 UQIDBJI(T ¢ uQiDQejuQl) sepnp
Ugiooes . | WO ©
L COHIANCLEVIALD w2/F NOIDOVHLSNOD 3d YINOT £0°20°80
{44 L0°0 00°09¢ (eaidiy uprooss) erauns
ugIaDes Esle
0252 gl ZWaBY §21=34 OLTYONOD ¢0°Z0'50
00'¢s 002 QLo 00°09¢ ouBlUt 0pET BeLng
6006 0oL gz'o ooo9e CUu/BIXg OpET BJ3LND
00°291 Zw OQvy300ON3IS3Ia A OQVHA0ONI 1620780

VIINND ViVd OLJuoNOD| %690




Expediente Técnico

“Mejoramiento Remediacion de Suelos Contaminados por Accidn del CMLO de Accesos Peatonales,
Escalinatas y Areas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la
Oroya, Provincia de Yauli, Region Junin™ - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y
Capacitacion
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. VISTA PANORAMICA DE PARCEL 01 DEL
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