ACTA DE INTEGRACION DE BASES
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 16 dias del mes de febrero del 2017, siendo las 15:30 horas, en las
instalaciones de Activos Mineros S.A.C. — Modulo 5, sito en Prolongacion Pedro Miotta NO 421,
San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente designados
mediante Resolucidn de Gerencia General N° 007-2017-AM/GG de fecha 26-01-2017, y en esta
oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratacidn por
Competencia N¢ CPC-001-2017-AMSAC-1, para la contratacion de la ejecucion de la obra
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN,
CELENDIN, CAJAMARCA, conformado por las siguientes personas:

e Sra. Norma Torres Francisco, como Presidenta del Comité,
» Sr. Luis Rodriguez Salgado, como miembro titular.
s Sr. Juan Gonzales Arana, como miembro titular

La reunidn fue convocada por la Presidenta del Comité Especial Permanente a mérito de hacer
de conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de
INTEGRACION DE BASES.

Con fecha 15 de febrero del 2017, se procedio. a publicar el Acta de Absolucién de
Consultas. En esta oportunidad los postores registrados no formularon consultas al proceso.

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial Permanente ha resuelto lo siguiente:

1. Integrar las Bases del presente proceso de seleccidén manteniendo las condiciones
iniciales y proceder con visar dicho documento por parte de sus integrantes.

2. Publicar las Bases Integradas, a través del portal web de Activos Mineros SAC, de
acuerdo a lo estabiecido en LA DIRECTIVA.

3. Comunicar a Mesa de Partes, sobre las facilidades del caso a los proveedores para su
registro como participantes al proceso, hasta la fecha indicada en el calendario.

4. Pedir el apoyo logistico a la Jefatura de Administracion y Logistica, con el fin de cumplir
con los cronogramas establecidos y llevar con éxito el proceso de seleccién,

Seguidamente se procedié a la lectura de la presente Acta, no habiendo observacidn alguna, los
presentes procedleron a suscribirla en sefal de conformldad no tenlendo nada mas que tratar,
se levanto la reunidn siendo las 16:45 horas. \

residenta del Comité

Luis Rd&riguez
Miembro del




ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 15 dias del mes de febrero del 2017, siendo las 14:30 horas, en las
instalaciones de Activos Mineros S.A.C. — Mddulo 5, sito en Prolongacion Pedro Miotta NO 421,
San Juan de Miraflores; se reunieron ios miembros del Comité Especial Permanente designados
mediante Resolucidn de Gerencia General NO 007-2017-AM/GG de fecha 26-01-2017, y en esta
oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratacidon por
Competencia N° CPC-001-2017-AMSAC-1, para la contratacion de fa ejecucion de la obra
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN,
CELENDIN CAJAMARCA, conformado por las sigulentes personas:

+ Sra. Norma Torres Francisco, como Presidenta del Comité.
» 5. Luis Rodriguez Salgado, como miembro titular.
e Sr, Juan Gonzales Arana, como miembro titular,

La reunion fue convocada por fa Presidenta del Comité Especial Permanente a mérito de hacer
de conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de
ABSOLUCION DE CONSULTAS. En esta oportunidad los postores registrados no formularon
consultas al proceso,

Por lo anterior, luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial Permanente ha
acordado!

1. Publicar la presente Acta en el portal web de Activos Mineros SAC y notificar a los
participantes registrados, a traves del correo electrénico, contando para elio con el apoyo
logistico de la Jefatura de Administracion y Logistica. ‘

2. Dejar constancia que una vez transcurrido los plazos establecidos, segin LA DIRECTIVA, se
procederé con la Integracion de las Bases, de corresponder, en cumplimiento del calendario
del presente proceso.

Seguidamente se procedid a la lectura de la presente Acta, no habiendo observacidn alguna, fos
presentes procedleron a suscribirla en sefial de conformldad no temeno nada més que tratar,
se levantd la reunién siendo las 15:30 horas. '

e Torres Francisco
Presidenta del Comite

|~

Luis Rodriguez’Salgado
Miembro del Comité

~




BASES INTEGRADAS

CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-001-2017-AMSAC-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS
PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO
DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE
HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA
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ACTIVOS MINERQS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

CAPITULO | :
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ACTIVOS MINEROS S.A.C.

RUC N® ;20103030791

Domicilio legal : Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Mirafiores, Lima
Teléfono y fax: 1 204-9000

Correo electrénico: . logistica. 3@amsac.pe;

Juan.Gonzales@amsac.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obra: Q&%
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO ;
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA E 4 j
SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.

13. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
ONCE CON 24/100 (S/. 418,711.24) SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
{Presupuesto de Obra) fue actualizado al mes de noviembre 2016 (30-11-2016).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

»
Cuatrocientos dieciocho Lﬁzcrlr?igi?cshsoi’izgigsy Cuatrocientos dieciocho
‘\ mit setecientos once con cuarenta con 12/100 mil setecientos once con
24/100 soles 24{100 soles
Soles
mlﬁﬁportante
Las propuestas economicas en ningin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%)
ni exceder el (100%} del valor referencial, caso contrario no seran admitidas por el Comité
Especial Permanente teniéndolas por no presentadas. :
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
, El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0001-
?{U 2017, el 18 de enero del 2017,
L/

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENCARGOS ESPECIALES CAJAMARCA




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECICS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo. {Capitulo 1)

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra estd definido en los Terminos de Referencia y el
Expediente Técnico {Capitulo Ill) de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA
{90) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, toda informacion, correspondiente al proceso de seleccion, se encuentra
publicado en la Pagina Web de Activos Mineros S.A.C,, en el siguiente enlace

{hitp.Awww. activosmineros.com. pe/index_php/contrataciones/item/560-contratacion-por-competencia-
2017).

BASE LEGAL

- Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado "Mediante acuerde de su Directorio, ia Agencia de la Promocion de la

Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial’

de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° €74, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.”

- Acuerdo de Directorio N° 001-2016/012-FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2017.

- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-346-2016 de fecha 22-12-2016, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2017.

- Acuerdo de PROINVERSION, medianie las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.AC. deniro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para
ta ejecucion de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segin
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, segtn Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD del 04-01-2012.

- Acuerdo del Directorio N* 01-244-2012 del 07-02-2012, que aprueba LA DIRECTIVA
de procedimiento de adjudicacion y/o contratacién de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segln lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

- Ley N° 28411 - L.ey General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2017,

\

&)




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

- Ley N° 30519 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2017.
- Resolucion de Gerencia General N° 002-2017-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2017.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Codigo Civil.
- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.
- Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la
Ley de impulso al Desarrollo Productivo v al Crecimiento Empresarial.
- Ley 26790, Ley de Modernizacian de la Seguridad Social en Salud.
- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de ta Ley de Modemizacién de la
Seguridad Social en Salud.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
- Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de ios proveedores de
las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931
*Procedimiento para el cumplimiento Tributaric de los Proveedores de las Entidades
del Estado”.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, Reglamentario del Régimen de Fdérmulas
Polinémicas.
- Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, gue solo sera de
aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

CAPITULOC Il )
DEL PROCESC DE SELECCION

fw

2.1,

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . o 08/02/2017
Registro de participantes . Del: 08/02/2017

Al 17/02/2017
Formutacion de Consultas : Del 08/02/2017

Al: 13/02/2017
En Mesa de Partes de AMSAC, Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de

sito en: Miraflores, Lima, en el horario de 08:30 a 16:30
horas.

Adicicnalmente, enviar a la logistica.3@amsac.pe

siguiente direccion electrénica Juan.Gonzales@amsac.pe

Absolucion de Consultas T 15/0212017

Integracion de las Bases 1 18/02/12017

Presentacién de Propuestas o 23/0212017

* El aclo publico se realizara en:  Activos Mineros S.A.C., sito en Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Mirafiores,
Lima, a las 10:00 horas

Calificacién y Evaluacién de: Del: 23/02/2017
Propuestas Al 28/02/2017

Otforgamiento de la Buena Pro . 2810212017

* El acto pablico se realizara en:  Activos Mineros SAC., sito en Prolongacidn
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores,
Lima, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 1, y se realizard
a través de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sifo en PROLONGACION
PEDRO MIOTTA 421, SAN JUAN DE MIRAFILORES, LIMA o enviando el formate, por
correo  electronico, &a las siguientes direcciones: logistica.3@amsac.pe y
Juan.Gonzales@amsac.pe, dentro de las fechas sefialadas en el cronograma, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacion electrénica al correo
proporcionado en el FORMATO N° 1, el cual acreditara que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. Por lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcion de Participante (FORMATO N° 1),

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccion en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se
registre uno (1) de los integrantes. '

I




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CFPC-001-2017-AMSAC-1

2.4,

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas SE PRESENTARAN POR ESCRITQ, debidamente fundamentadas
(motivada, concreta, clara y sin ambigliedades), a través de ia MESA DE PARTES de
Activos Mineros S.A.C. (Unidad de Tramite Documentaric) o la que haga sus veces, sito en
PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA dentro
de las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, debiendo
estar dirigidos al Presidente del Comité Especial Permanente de la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1, pudiendo estas ser remitidas,
adicionalmente, el archivo digital, a los siguientes correos electrdnicos:
logistica. 3@amsac.pe y Juan.Gonzales@amsac.pe.

Importante

- o Las consultas no deben emplearse para formular prefensiones que desnaturalicen la
decision de coniratacion adoptada por Activos Mineros S.A.C,

= No se absolveran consultas a las Bases que se presenten exiemporaneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado coma participantes.

La decisidn que tome el Comité Especial Permanenie con relacién a las consultas
presentadas constara en el pliego absolutoric gue sera publicada, en la fecha prevista en
el calendario, en la pagina web de Activos Mineros SAC. v remitida a los correos
electrénicos de los postores registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la
misma que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los
correos electronicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccidn por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucion de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de ofertas se realiza en ACTO PUBLICO en las instalaciones de
ACTIVOS MINEROS S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN
JUAN DE MIRAFLORES, LIMA en la fecha y hora sefalada en el cronograma. El acto
publico se realizara con la participacion de “NOTARIO PUBLICO".

Se podra contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,

guien participaréa como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

La presentacién puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para elio.

Las propuestas se presentardn en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial Permanente de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-
2017-AMSAC-1, debidamente foliada y con el sello vy ribrica_del postor en cada
pagina de la propuesta. conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. E! sobre sera rotulado;




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

Sefores
ACTIVOS MINEROS S AC.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoriaz OBRA: INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,
CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Economica. El sobre serd rotulado:

Senores
ACTIVOS MINERQOS S.A.C,

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial Permanente

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Denominacién de la convocatoria: OBRA: INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGQO
PRESURIZADO EN EL GENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,
CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1- PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN (01) criginal y DOS (02) copias.

El sobre N° 1 contendrd, ademas de un indice de documentos?!, la siguiente
documentacion:

2.5.1.1 Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)

/' b) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico y de los Términos
de Referencia contenidos en el Capitulo lll de las bases (Anexo N* 2).

¢) Declaracion jurada simple de no fener impedimente para confratar con el
Estado. {Anexo N° 3}
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

T La omision def indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

d)

g)

Siendo un proceso regido por la Directiva de PROINVERSION, sera de
aplicacion supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las
Directivas que rigen la Contratacion Publica; en tal sentido, de advertirse que el
postor o los integrantes def consorcio se encuentran impedidos para contratar
con el Estado, la propuesta sera desestimada.

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra {Anexo N° 5),

Declaracién juradaZ donde se comprometa a contratar para la ejecucion de la
obra, preferertemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona {Anexo N° 9),

Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser
suministrados para la ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de
fabricacion ¢ a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
{Anexo N° 10}

Carta de compromiso del personal clave, CON FIRMA LEGALIZADA, del
personal profesional propuesto para la ejecucion de 1a obra. {Anexo N° 11)

. Importante

L]

La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admisién
de la propuesta.

Los documentos de presentacién obligatoria para la admision de la oferta, que
deban ser suscritos por personas nalurales, representantes legales o
mandatarios de los parlicipantes en el presente proceso, deberén CONTENER
LA RUBRICA O FIRMA DE PUNO Y LETRA no admitiéndose las firmas
digitalizadas o escaneadas.

Los docurmentos que forman parfe de la propussta (técnica y econémica)
deberan estar fofiados correlativamente empezando por el namero uno y,
contaran con el sello y la ribrica del postor o su represenfante legal o
mandatario designado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso el postor |
sea persona natural, bastard que éste o su apoderado indique debajo de Ia
riibrica, su nombre y apellido completos. No se admitiran firmas digitalizadas o
escaneadas. o

En el caso de Consorciados, la documentacion que conforma la propuesta
fecnica y economica debe confar con el sello y ribrica de su representante
comun, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los
documentos gue deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minime, la informacién
que sefiala el numeral 7.4.2, inciso 1° de la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD.

El incumplimiento del confenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio NO -
ES SUBSANABLE, i
Para que la propuesta sea admitida, EL POSTOR DEBERA INCLUIR Y |
CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, con lo solicitado en el :

- Capitulo Il - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admitida fa |

_propuesta se procedera a la calificacion de acuerdo a los factores de evaluacion. k

2.5.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion:

a)

Capacidad legal:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30)
dias calendaric a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

2

Este supuesto se tomara en los casos donde se requiera personal no calificado, toda vez que, ESTO AYUDA A

MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE EAS COMUNIDADES COLINDANTES A L A ZONA DE INFLUENCIA,
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b)

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandataric, segun corresponda, expedido
por registros ptiblicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision,

Cuando se trate de consorcic, estos documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcic gue suscriba la promesa de
CONsorcio, segln corresponda.

De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin v las
obligaciocnes a las gue se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi comeo el porceniaje equivalente a dichas obligaciones. {Anexo
N° 4)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comuin del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre vy representacion del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcidn y ejecucion del contrato, con amplias
y suficientes facultades.

Capacidad técnica y profesional:

En adicion a la declaracion jurada, el postor debera adjuntar copia de los
documentos que sustenten LA PROPIEDAD o LA POSESION, o EL
COMPROMISO DE COMPRA VENTA o ALQUILER u OTRO documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido®. (Anexo N°
12)

Copia del DIPLOMA o TITULO, segun corresponda, que acredite el GRADO
ACADEMICO DEL PROFESIONAL, del plantel profesional clave requerido.
(Anexo N° 11)

Copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su respectiva
conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER ofra
documentacion emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre
el TIEMPO de experiencia del plantel profesional clave reguerido. (Anexo N°
11)

2.5.1.3 Documentacion de presentacion facultativa:

a)

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcién y
conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o
contratos v cualquier otra documentacidén de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su MONTO TOTAL para
acreditar la experiencia en obras en general y obras similares.

Sin perjuicio de io anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a Ja experiencia en obras en general y obras similares del postor.

Copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su respectiva
conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER otra
documentacién emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre
el TIEMPO DE EXPERIENCIA del plantel profesional clave requerido.
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Importante

Copia simple del DIPLOMA, CONSTANCIA o CERTIFICADO que acredite la
FORMACION ACADEMICA del plantel profesional clave requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 11,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

Importante

* Cabe subsanacion de las ofertas. La legalizacion de las firmas en la promesa
de consorcio y en la carta de compromiso del personal clave, son subsanables.
» En caso exista contradiccion enire la informacion presentada en la propuesta
: técnica, la propuesta serd descalificada.

. Se recomienda a los postores que toda la documentacion que se presente para acredifar la
. experiencia de la empresa como de los profesionales o de lo que corresponda, estas deben ser en
- copias LEGIBLES para su facil deferminacion del tiempo, objeto u ofros. Asimismo, toda Ja
. informacién presentada debe estar en idioma ESPANGL, de lo contrario, no serd considerado para
. la calificacion o evaluacion.

/

2.6.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoriz:

La propuesta econémica y el detalle de precios unitarios solo se presentaran en
original. Estos deberan ser expresados en la moneda del valor referencial (S/
SOLES). (Anexo N° 8).

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrén ser
expresados con mas de dos decimales.

Importante

~

. o La admision de la propuesta econdmica que presenten los postores dependers de
si aquella se encuentra dentro los margenes establecidos en fa Directiva. La
propussta en ningan caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni
exceder el (100%) del valor referencial.

» [a propuesta economica debe incluir el Impuesto General a las Ventas (18%), asi
como cualquier ofro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros SAC no
reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

e £l Comité FEspecial Permanente deberd verificar las __QPERACIONES
ARITMETICAS de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir
alguna incorreccion, debera corregirla a fin de consignar el monto correcto 1%
asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente
en el acta respecfiva,

o En caso la informacion contenida en la propuesta econdmica difisra de Ia
informacion contenida en la propuesta fécnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

s No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica,
salvo efectos de foliacion y de rubrica en cada uno de los folies que componen fa
oferta. En_caso de divergencia enire el precio oferfado en nimeros vy lefras,

prevalece o indicado ern letras.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en DOS (2) ETAPAS: La evaluacion técnica yla
evaluacion economica.

©
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l .J.'
y

Los maximos puntajes que se asignaran a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos
2.6.1 EVALUACION TECNICA

2.6.2

Se verificard que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
Permanente hubiese otorgado plazo de subsanacién, pasaran a la evaluacion
técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién de la
propuesta, e Comite Especial Permanente debera determinar st se cumplié o no
con la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial Permanente tendra ia propuesta por no
admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencide el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluacion
econdmica.

Importante

Las propuestas técnicas seran descalificadas cuando:
o No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.
C e Noincluyan la documentacion requerida como obligatoria.
i s Contengan informacion discrepante con los folletos, instructivos, catélogos o

-« Contengan informacion falsa o inexacta.

similares, que no permifan deferminar si la propuesia cumple los
Requermientos Técnicos Minimos.

e No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacion
. 8eonomica. (60 puntos)

EVALUACION ECONOMICA

Si fa propuesta econdmica es inferior al NOVENTA POR CIENTO {90%) o excede
el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial de las Bases, no sera
admitida por el Comité Especial Permanente y se tendra por no presentada,

La evaluacion consistird en OTORGAR EL MAXIMO puntaje a la oferta de
PRECIO MAS BAJO y otorgar a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente formula;

'y Om x PMPE
=
0i
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econdmica de monto ¢ precic mas bajo

\
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PMPE = Puntaje Méximo de la Propuesta Econdmica

Importante

? o £l presente proceso se rige por el sisterna de precios unifarios. Por lo que, e!
Comite Especial Permanente deberd verificar las operaciones aritméticas de la
propuesta gue obluvo el mavor puntaje total y, de existir alguna incorreccion,
debera corregiria a fin de consignar el monto correcto y asignarie el lugar que le

: corresponda. Dicha correccién debe figurar expresamente en el acta respectiva,

© s la propuesta econdmica serd descalificada cuando: Presenten errores no

: subsanables, tratandose de contralaciones bajo ef sisterna de precios unitarios,
cuando no sefialen el fipo de moneda, gastos genersles y utilidad, de ser ef
caso, o contengan modificaciones en las canfidades u omitan aiguna de las

_ partidas previstas en las Bases. :

- = Encaso de divergencia entre el precio ofertado en nimeros y letras, prevalece lo

] indicado en letras.

2.7 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se. procederd a determinar el
puniaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderadc de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi =c1xPTi+ c2xPEi

Donde

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica. = 0.30

Donde: ¢1 +¢2 =1.00

2.8 ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefalada en el calendario de las Bases, e! Comité Especial Permanente
se pronunciara sobre la admision y ia evaluacion técnica de las propuestas, comunicando
los resultados de esta dltima.

La evaluacion de las propuestas economicas, asi como la determinacion del puntaje total
4 se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en [as presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

{/‘

f‘J‘ j / El Comité Especial Permanente procederd a otorgar la Buena Pro a la propuesta
Ef“/ ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccién a través de un cuadro
| comparativo en el que se consignara el orden de prelacién en la que han quedado

calificados fos postores, detallando los puntajes técnico, economico vy total obtenidos por
cada uno de ellos. PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE
UNA SOLA PROPUESTA VALIDA.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Pablico,
por todos los miembros del Comité Especial Permanente y por los postores que deseen
hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la gue se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
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de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o0 mas propuestas, de acuerdo a la DIRECTIVA, EL
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRQO se producird el mismo dia de la comunicacion o

notificacion del otorgamiento de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberd presentar la siguiente documentacion para
suscribir el contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del contrato.

b} Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl). (Formato N° 2)

dy Copia de la vigencia de poder del representanie legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e} Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

fy Domicilio para efectos de la notificacion durante la gjecucion del confrato.

g) Nombre del contacto, correo electronico y nimere de teléfono, para coordinacion y
notificacion, durante la ejecucion contractual.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM).

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

i) Calendaric de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
reguiera.

k) Copia de la Ficha RUC de la empresa.

)  Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado

Documentos que debera presentar EL CONTRATIS TA para el INICIO EFECTIVO de [a
obra:

= Plan de trabajo, modo en que enfocara la obra, aportes en metodologia constructiva,
detalle de su plan de trabajo y programacién de su trabajo. Este documento, debera
considerar: i} Plan de calidad para la obra, ii) Plan de SSMA para la obra y iii) Plan de
contingencia para cierres temporales de las vias y ofros factores externos que afecten
la ruta critica de la ejecucion del proyecto.

» Calendario de movilizacién de equipos, movilizacion y participacion de personal
profesional actualizado.

» Para revisidon y aprobacion, debera presentar, actualizado, El. CRONOGRAMA DE
OBRA a nivel de detalle, ademas debera incluir el avance fisico y financiero, asi como,
la curva “S§” de avance.

« Andlisis de precios unitarios de acuerdo a la propuesta econdmica y desagregado de
los gastos generales.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pension y salud de todo el
personal que ejecutara la obra.

s Copia de la Pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil para todo el personal que
gjecutara la cbra, a fin de cubrir los riesgos de accidentes.

Importante

‘e CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de Ja Buena Pro sea un
: consorcio, lafs) garantia(s) que presente este para el perfeccionarmiento del conirato
_ deben cumplir lo_indicado por la_Superintendencia de Banca, Seguros y :

0,
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Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196.2011- :
SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucién de
ia(s) mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su -
contenido, el nombre complefo, o la denominacion o razon social de todas v cada una

de las personas naturales y/o_juridicas qgue infegran el consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por Activos Mineres SAC.

- o Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en fa DIRECTIVA, en los casos de |
suministro periodico de bienes, ejecucion periodica de servicios 0 CONTRATACION
DE OBRAS DE EJECUCION PERIODICA, /as micro y pequefias empresas podran
optar que, como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el :
diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efeclos, fa
retencion de dicho monto se efectuaré durante la primera mitad del numero lotal de -
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del mismo !

e Corresponde a la Entidad vefificar que la(s) garantia(s) presentada(s) por el postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para st |
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan. :

210 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO?

El plazo de suscripcién del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacidn o comunicacion de la citacién al Postor adjudicado. E! postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacién prevista para la suscripcidn del
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el consentimiento de la
Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perdera automaticamente la
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo
lugar de prelacién.

La documentacién requerida debera ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito. en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

211 ADELANTOS
211.1 ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. oforgard UN (01} ADELANTO DIRECTO de hasta el DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente ¢l ADELANTO DIRECTO dentro de Jos OCHO (8)
DIAS calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. Activos Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los
SIETE (7) DIAS siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera ia solicitud.
En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el

contratista tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por el
numero de dias equivalente a la demora.

Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la tofalidad de la documentacion prevista en las Bases, h)

La Entidad, de corresponder, solicita {a subsanacion de la documentacion presentada y ¢} El postor ganador subsana las
observaciones formuiadas por la Entidad.

Esta garantia deberd ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo.de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestraimente por el monto pendiente de amortizar, hasta Ja amortizacidn total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otergado.

©
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2.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSE

Activos Mineros 5.A.C. otorgara ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS de hasta el
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuentra descrito el plazo en el que £] Contratista solicitara el adelanto, asi
como el plazo en el que Activos Mineros S.A.C. entregara el adelanto.

2.12 VALORIZACIONES’

El periodo de valorizacion serd MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacién deberd ir acompafiado con el informe respectivo y conformidad del
administrador de contrato, ademas deberd incluir los documentos descritos en el numeral
VIl — “Forma de Pago” vy 13.2 “De Ia ejecucion contractual”, de los Términos de
Referencia.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros S.A.C. dentro de
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados duranie el periodo de aprobacion de la valorizacion.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector ¢ el supervisor de las valorizaciones vy su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
ptimer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Gitimo dia de tal mes.

2.13 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s} Carta(s) Fianza({s) que se presenie, EN SU CONTENIDO, debera especificar el

SOLIDARIA, INCONDICIONAL y de REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE

solo requerimientc nto de la Entidad.”

Esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros que se
encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para emitir
Cartas Fianzas; 0 estar consideradas en la lista actualizada de bancos exiranjeros de
primera categoria gue periddicamente plblica el Banco Central de Reserva del Pery.

Ademas, deberan consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA
DENOMINACION o RAZON SOCIAL del postor o de los postores que integran el
consorcio, de ser €l caso; asi como, el NUMERO y la DESCRIPCION DE PROCESO.
Debera contar con una vigencia minima hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento {10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidacién final, en el caso de EJECUCION

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccién de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcichal de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Activos Mineros S.A.C. estd incluida (mediante la Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha
27/07/2010) como entidad que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a que se refiere el D.L. N° 931 e implementade por la Resolucion de Superintendencia N° 156-
2004/SUNAT y debe comunicar el devenge del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia por Adelanto directo y/o materiales o insumos.

siguiente texto: “Esta Fianza de/por “ITIPO DE GARANTIAJ'@” es IRREVOCABLE, -

EXCUSION, NI DIVISION y sera Qaqada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a
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2.14

2.15

vy consultoria de OBRAS,

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. sblo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables frimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacién total del adelanto otorgado. La presentacién de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningan caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacién total det adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion
de los materiales 0 insumos a satisfaccién de Actives Mineros S.A.C., pudiendo reducirse
de manera proporcional de acuerdo con €l desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

Activos Mineros S.A.C. o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de
TREINTA (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo,

INICIC DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que Activos Mineros S.A.C. designe al inspector o al supervisor, segtin corresponda.

b} Que Activos Mineros S5.A.C. entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al
contratista. .

c) Que Activos Mineros S.A.C. entregue el expediente técnico de obra completo al
contratista.

d) Que Activos Mineros S.A.C. eniregue el adelanto directo o el primer desembolso de
dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en las
Bases.

e) Que Activos Mineros 5.A.C. provea el calendario de enirega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15} DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:
» Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacion de dicho evento, o
= En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimiento de las mismas.

Activos Mineros S.A.C. puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo
de ejecucién de la obra.

La decisién de cualquiera de los supuestos, debera ser sustentada en un informe técnico
gue formara parte del expediente de contratacién de la obra,

\
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RESIDENTE DE OBRA®

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de Activos Mineros S.A.C., el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segin
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico
de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar 1a sustitucién del
residente o los profesionales propuestos para la prestacién. La sustitucién sélo procedera
previa auterizacién por escrito del funcionario de Activos Mineros S.A.C. que, segin sus
normas de organizacion interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal
autorizacidn, y_siempre que el profesional reemplazante retina calificaciones
profesionales iquales o superiores a las del profesional ORIGINALMENTE
PROPUESTO.

El pronunciamiento de Activos Mineros S.A.C. sobre la sustitucién del residente de obra
debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes
de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que Activos Mineros
S.A.C. emita pronunciamiento alguno, se considerard aprobada la sustitucién,

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en ia especialidad, designado por Activos Mineros S.A.C. para velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de cbra, el
mismo que debe encontrarse legalizado vy es firmado en todas sus paginas por el inspector
o supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a Activos Mineros S.A.C., otra al contratista y la tercera al
inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo
custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
superviser, impidiéndele anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de ia valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segin
sea el que efectle la anctacidn. Las solicitudes gue se requieran como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a Activos
Mineros S.A.C. o al inspector o supervisor segiin corresponda por el contratista o su
representante, por medio de comunicacion escrita.

9

En la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de cbra.
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2.20.

2.21.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando ia obra haya sido
recibida definitivamente por Activos Mineros S.A.C.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de Activos Mineros
SAC.

Importante

. Elinspector o supervrsor Y¥/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de
. Inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras confroversias sobre el
: particular.

PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicard autométicamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerde a la siguiente
formula:
0.10 x Monto

FxPlazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
F=0.15

Asimismo, Activos Mineros S AC. aplicara OTRAS PENALIDADES, distintas a la
penalidad por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del conirato vigente.

En el Capitulo Il de las Bases, Numeral 12.2 “Otras Penalidades” de este proceso, se
consigna la situacion que sera objeto de PENALIDAD ADICIONAL a este contrato, el
monto o porcentaje que le corresponderia aplicar por incumplimiento y la forma o
procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tal incumplimiento.

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

Cuando se llegue a cubrir el MONTO MAXIMO de Ia penalidad por mora o el MONTO
MAXIMO por otras penalidades, Activos Mineros 5.A.C. podra resolver el contrato por
incumplimiento.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién def documento que lo
contiene, hasta que la Liguidacion Final quede consentida y se efectie el pago
correspondiente.

VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutara la obra, para lo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucion de Proyectos al teléfono 204-9000
Anexo 320 ¢ 321 o al correo electrénico; logistica.3@amsac.pe

\
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2.22. CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista: -

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para elio.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora 0 el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo, o

3. Paralice o reduzca injustificadamente ia ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
reguerido para corregir tal situacion.

4, El contratista podra solicitar la resolucién del contrato por incumplimiento, en los
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u
otras obligaciones esenciales a su cargo, las mismas que se contemplan en ias
Bases o0 en el contrato.

2.23. REAJUSTES

Presupuesio

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectten a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
muttiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se obtenga de aplicar la
farmula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en gue
debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccidn son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los [ndices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se
pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindémicas se sujetan a lo
dispuesto en e! Decreto Supremo N® 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Férmuta Polindmica

1003013 INTALAGION PEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN
EL CENTRO FOBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO BE
HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA,

Subpresupuesto 001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN 84

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN -
CELENDIN - CAJAMARCA.

Fecha Presupusstc 3011112016
Moneda NUEVOS SOLES
Ublcaciin Geografica 060304 CAJAMARCA - CELENDIN « HUASMIN

K= 0.236°(Mr / Mo) + 0.3027(Tr / To) # 0. 117(ACT | ACG) + 0.129%(Mr / Mo) + 0.216°(Ir / Io)

I\!lonomia Facter {%) Simbolo Indice  Descripeién
1 0336 108.000 I a7 IANC DE CBRA ING. LEYES SOCIALES
2 0302 03000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA
3 0117 T1795 AC 05 AGREGADQ GRUELS0
26.208 21 GEMENTO PORTLAND TIPC|
4 G129 183 000 M T4y MAQUINARIA Y EQUEPO IMPORIADD
o 6.216 150009 § ‘3 INDICE GERERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

~
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Férmula Polinémica - Agrupamisnto Preliminar

Presugussio I3 INTALACION DEL SERVICID DE PEGUEHAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL

CENTRO POBLADO DE BANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN -
CEl ENDIM - CAJANMARCA.

N\

Subpresusucsto #01  BTALACION DEL SERVICIC DE PEQUEFIAS REPRESAS BARA RIEGO PRESURIZADO ER EL CENTRO
POBLADO DE SAHTA ROSS, COHDORCANA SECTOR 7, DISTRITO DE HUASNIN - CELENDNH -
CALAMARCA,
Fechs presupussio 30MUE0E
Moneds HUEVOS SOLES
fadice  Descripritn % bndcio % Salde Agrupamicnto
92 ADERO BE COMSTRUDSIONLISD 2.302 Q000
3 HCERQ LE CONSTRUCCEN CORRUGAEDO @&l L0003
D4 AGREREADDOFING {1554 L0003
5 ACRFERDGGRUERD TESZ BA0E
2% CERENTO PORTLARD TIRG pidord] ISR PR
X CERRAJEFIA NADICNGL a0 £.080
] DELER 2735 0,000
k] DOLAR AGENERAL PONDERADGY 17.220 0800
3 FLETE TERFERIRE 845 9.000
37 HERRAMIENTA BiaNUAL 036 2000
3= INDICE GEMERAL OF PRECICS AL DONSUBIDOR 24.550 21550
43 MADERA NACK AL PARA ENCOF. Y CARPINT. 1448 0.008
47 W80 DE DBRA WO LEYEE BORIM FR 2382 3612
48 MAFUINARIA ¥ EOUIPO NECIOME. 2233 {.060
43 MACUINSRIA Y BEQUIPCHIMPORTADD @820 12086 4837
57 FLANCHADE ADEROLAF : 0,300 noor
Tz TUBERIA OE FYS PARA A0UA 18863 30278 AJ0eET 3R

Tatal 166300 kil

2.24. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la PAGINA WEB DE ACTIVOS MINEROS SAC
durante el proceso de seleccidn, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacién.

La notificacion a través de la péagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
cualquier medioc que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respectivo proceso, a través de la pagina web
de Activos Minercs SAC.

2.25. OBLIGACION ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacién que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parie
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que
garantice |a integridad y autoria del documento generado.

2.26. OTROS

RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) ANOS, contado a
partir de la conformidad otorgada por Activos Mineros S.A.C., por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos de la prestacion.
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2.27.

COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES

Durante la ejecucién_confractual, seran valido las comunicaciones o notificaciones a
través de mecanismos tradicionales o medios electronicos de comunicacion, sin que esto
afecte la validez del acto notificado.

DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias u ofros aspectos no contemplados en este proceso, solo
sera de aplicacion supletoria la Ley de Contrataciones del Estado vy su Reglamento, de
conformidad con la disposicién contenida en la Primera Disposicién Complementaria Final
de la Ley N° 30225.

)
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- CAPITULO Il )
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS g

EJECUCION DE OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADOD EN EL CENTRC POBLADO DE SANTA
ROSA, CONDORGCANA SECTOR 2 - DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN.
CAJAMARCA”

I. AREA SOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activos Mineros SAC, en adelante AMSAC.

H. DESCRIPCION DE LA OBRA

Ejecutar la obra denominada: “Instalacion del servicio de pequenas represas para
risgo presurizado en el centro poblado de Santa Rosa, Condarcana Secior 2,
distrito de Huasmin, Celendin, Cajamarca”.

. FINALIDAD PUBLICA

Dotar un sistema de riego permanente en beneficio de los pobladores del centro
poblado Santa Rosa, Condorcana sector 2, distritc de Huasmin, provincia de
Celendin, Cajamarca; como parte de los encargos especiales asumidos por
AMBAC en ef drea de influensia del Proyecto Minero Conga.

N, EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunta el expediente técnice correspondiente

V. TERMINOS DE REFERENCIA
5.1, SERVICIO SOLICITARO

La gjecucion de la obra comprende la instalacion de pequefias represas, linea de
aduccion, linea de conduccion, red de distribucién, valvulas de purga , valvulas de
aire, valvulas de control, modulos de riego, enire olros, pars brindar un sisternz de
riego presurizado en el centro poblade de Santa Rosa {condorcana sector 2)
distrito de Huasmin, provincia de Celendin, Cajamarca .

@ ) £.2. UBICACION

Sector : Condorcana Sector 2.
Centro Poblado: Sania Rosa de Huasmin.
{Hstrito : Hualgayoc.

Provincia : Celendin

Regitn: Cajamarca.
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5.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a la ejecucion de la obra por parte del confratista, la que debe
ajustarse estrictamente a su propuesta técnica presentada de acuerde 2 los
trabajos entre otros, seglin se detallan:

s [nstalacidn de la linea de aduccion, en una longitud de 1,835.25 m con
tuberias PVC SAP & 3" C-5.

« Construccion de 01 caja de vélvula de control para reservorio (Ingreso al

reservorio).

s Construccion de 01 reservorio de 1,030.00 m3 de capacidad, revestido con

geomembrana HDPE con un espesor de 1.00 mm

o Construccion de 01 caja de valvulas de salids, limpieza y partidor para

reservorio.

» [nstalacion de la linea de conduccidn, en una longitud de :

o 152.85 m con tuberias PVYC SAP & 6” C-5,
o 565.84 m con tuberias PVC SAP @ 4 C-5,
o 308.85 m con tuberias PVC SAP @ 3" C-5.
» Instalacion de la red de distribucién, en una longitud de :
o 388.80 m con tuberias PVC SAP @ 2° C-5,
o 120.00 m con tuberfas PVC SAP @ 1 1/2" C-7.5.
o 1,492.21 m con tuberias PVC SAP @ 1" C-10.
» Instalacién de 21 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para
Valvula de purga
+ [nstalacién de 19 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para
Valvula de control '
¢ Instalacion de 02 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para
Valvula de aire

« [nstalacion de 76 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para

hidrantes de riego.

+ |nstalacion de 19 modulos de riego.

+ Capacitacion en el manejo y operacion del sistema de riego presurizado.
Para efectos de la ejecucion de los trabajos, E|l Contratista, efectuara las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad distrital
de Hualgayoc, Provincia de Celendin y/o Gobierno Regional de Cajamarca y otras

entidades de ser el caso, para realizar los trabajos y con participaciéon de un
representante de ACTIVOS MINEROS S.A.C.




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

. . . Cadige: 52.02-F.02
Términos de Referencia — Versién: 00
Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015
Formato Psgina:  3de 16

> Se considerara como experiencia en eje

cucién de obras y/o trabajos

iguales yfo similares, tales como: construccion de reservorios o presas o
represas, obras de abastecimiento de agua potable, obras riego
tecnificado por aspersion o construccion de canales revestidos.

¥ la acreditacidn serd mediante la presentacion de contratos u drdenes
de servicio y su respectiva conformidad por fa prestacion efectuada.

[ e b

Obligatorios ) :
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

5.5.PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL Y
EXPERIENCIA
5.5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

s %ﬂmmﬁn- s - o= :
ondlPropiie R =

ofesicnal en Jngeniea C:vlngmer esidnte de Obra

» Experiencia minima de dos (02) afos efectivos de haber laborado como
Ingeniero Residente de Obra, Inspector y/o Supervisor en la ejecucion
de proyectos iguales o similares. S

> 8e consideraran obras iguales o similares, las siguientes: construccion
de reservorios o presas o represas, chras de abastecimiento de agua
potabie, obras riego tecnificado por aspersion o construccion de canales
revestidos.

* La acreditacion sera mediante la presentacion de contratos u drdenes
de servicio y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada.

ey e P

5.5.2. INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA
(PREVENCIONISTA)

Profesional en Ingenieria Civil, M nas, Gedlogo,
Ambiental o industrial
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vi.

= Experiencia minima de dos (02) afios efectivos de haber laborado como
Prevencionista de obra, Jefe o supervisor o especialista o ingeniero en
seguridad, salud y medio ambiente en ejecucion de obras civiles en
general.

s Profesional con titulo de Ingeniero Civil, Mecanico, Minas, Gedlogo,
Metalurgista, Ambiental o Industrial y Colegiado Habilitado.

NOTA:

1. El Certificade Original de habilidad profesional se presentara para la firma
del contrato.

2. La experiencia del personal propuesto debera ser debidamente acreditada
con la presentacidon de confratos u drdenes de servicio v su respectiva
conformidad o constancias o certificados de trabajo.

TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de 90 dias calendario, comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las condicionas establecidas en el articule 152° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que la Eniidad notifique al contratista guien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra : : .

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
gus, de acuerdo con fas Bases, hubiera asumidc como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasitn de la absolucion de consultas
y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgade al contratista ef adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en la seccion especifica de las
Bases. : :

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince {15} dias calendario contados a partir del dia siguiente de
la suscripcién del contrato.

En caso no se haya soliciiade la entrega del adelante directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento establecide en el articulo
178° {recepcion y plazos) del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

Términos de Referencia —

Version: 00

Formato Pagina: 5de 16

Codigo:  S2.02-F.02

Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015

VIi.

VI

I

FORMA DE PAGO

El procedimiento de tramite de pago para cada valorizacion, sera concordante con
lo conternplado en el articuio 166° del Regiamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, previa presentacion del informe respectivo y conformidad del
administrader del contrato, debera presentar previo al pago los documentos
siguientes:

s Presentacion de Informe de actividades realizadas, detallado, sustentado
debera incluir la valorizacion de trabajos ejecutados de la obra.

» Conformidad del servicio (emitido por el drea usuaria y visada por la
Gerencia del area).

s Presentacidn del comprobante de pago, segiin cuadro de detalle:

1 Activas Mineros S.A.C. 20103030791 de Miraflores

Prolongacién Pedro Miotta 421, distrite de San Juan

El contratista debera contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete
a brindar a AMSAC su Cédigo de Cuenta Interbancaria CCl generada por entidad
bancaria autorizada por la SBS, para que se le pueda realizar el depésito
respectivo de preferencia en el Bance Continental.

REQUERIMIENTOS MINIMOS

Mano de Obra: El Postor presentara una declaracion jurada que ef personal de
mano de obra no calificada preferiblemente, se contratara en la zona.

Equipo Minimo: El Postor presentara una declaracion jurada donde garantice que
dispone o se compromete a adguitir o alquilar el Equipo Minime segin el
Expediente Técnico vy que este se encuentre en buenas condiciones.

01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 TEQDCLITO 1
03 RODILLO LISO VIBRATORIO MAYOR A 0.60TN (TIPO CHUPETERQ 01
04 EXCAVADORA . 01
05 GENERADOR ELECTRICO 6500-700 Kw o1
08 EQUIPO PARA INSTALACION DE GEOMEMBRABA DE HDPE o1

Relacidn de personal minimo requerido:

: ERSONA
INGENIERO RESIDENTE DE O
INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (PREVENCIONISTA)

FACTOR REFERIDO AL GBJETO DE LA CONVOCATORIA
Se consideraran obras iguales o similares, las siguientes:

¥ Construecion de reservorios o presas o represas.
» Obras de abastecimiento de agua potable.
¥ Obras riego tecnificado por aspersion.

\
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¥ Construccidn de canales revestidos.

X. MONTO ESTIMADO

El valor estimadc total es de 8/ 418,711.24 (Cuafrocientos dieciocho mil
setecientos once y 24/100 Soles), incluye los Gastos Generales equivalente al
20.48 % del Costo Directo, Utilidad equivalente al 7.00% del Costo Directo y
impuesto General a las Ventas (1.G.V.) del 18.00%, asi como los seguros
correspondientes. Los Costos estan actualizados al 30 de noviembre de 2016.

La forma de pago se realizard mediante valorizaciones mensuales segln lo
ejecutado, culminado la obra la conformidad la dara el administrador del contrato.

Concordante con el Cronograma Valorizado de Avance de la ejecucion esta
programada segtn se detalla en el Cuadro N° 01:

CUADRO N® 01: CRONOGRAMA VAL ORIZADO DE AVANCE DE CBRA

60.27 %

Ejecucion de Obra

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato sera: Jefe del Departamento de Ejecucidn de
Proyectos; quien estara a cargo de la administracion del contrate y de otorgar la
conformidad correspondiente,

La Gerencia de Operaciones de AMSAC podra designar otro profesional en su
reemplazo para lo cual comunicara al contratista mediante una carta simple.

AMSAC designara a un inspector o supervisor de obra durante la etapa de
ejecucion del proyecto, guien actuara como representante de la Entidad para la
correcta y cumplimiento de la ejecucion de la obra, dentro de los alcances
considerados en el expediente tiécnico y/o contrato.

PENALIDADES

Se aplicaran las penalidades del caso, de acuerdo a lo establecido en |la normativa
de |la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente.

12.1. PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION

Por cada dia de retraso respecto al plazo establecido en el contrate y/o expedienie
téchico, se penalizara con la penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = {(0.10 X Monto) / {0.15 X plazo en dias)

\
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12.2. OTRAS PENALIDADES

penalidades, segin se detallan:

a) Penalidades por Incumplimientos: De acuerdo a la siguiente tabla:

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en ¢! articulo 134° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se consideraran otras

DE LA INASISTENCIA DEL. PERSONAL RESPONSABLE
1 Cuando se compruebe fehacientemente la inasistencia y/o falta de
permanencia del Residente de Obra sin justificacién. La multa sera
por cada dia de inasistencia o no permanencia en la obra.

HERRAMIENTAS
Cuando se evidencie que no se cuenta con las herramientas
adecuadas para los trabajos especificos en ejecucion. La multa
sera por cada evenio.

0.05 xK

PERSONAL TECNICO

Por ausencias injustificadas del personal técnico minimo estipulado
3 en las Bases, acorde a su propuesta técnica, La multa seré por cada
persona y por cada dia de ausencia (excepto el Residente).

030 xK

PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal del
contratista (el pago debera realizarse a mas tardar dentro de los
primeros & dias calendario de cada pericdo o mes de pago. Incluird
pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre ofros vinculados a la
actividad, los cuales debera presentarse para el pago
correspondiente. La multa serd para cada caso individual
detectado.

0.5xK

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Equipos ausentes segidn el requerimiento técnico minimo o se
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y
por cada dia de incumplimiento.

0.10 x K

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe gue el personal de la obra realizé actos
dolosos en perjuicio de la poblacion, medic ambiente o de Activos
Mineros 5.A.C., ademas de ia separacion del o de jos trabajadores
de la obra (considera persenal técnico y profesional). La penalidad
se aplicara por cada casc detectado.

TxK

CUADERNO DE OBRA

Si el confratista no permite el libre acceso al cuaderno de obra al
inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. Se
aplicara penalidades por cada dia de dicho impedimento,

0.05x K

INDUMENTARIA Y EPPs

Trabajador que no cuente con ellas o que Jos tenga incompletos o
en mal estado, o no cuente con fotocheck. La multa serg por
persona, por ocurrencia,

0.30x K

CAMEIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El cambic y/o reemplazo del personal propueste, siempre debers
ser aprobado y comunicado por AMSAC y procedera séko si el
nuevo personal propuesto iguala o supera las calificaciones de la
propuesta técnica presentada para el procesc de seleccidn para la

5
w

oy

0.50 x K
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eiecucion de [a obra, cada cambio de profesional estara sujeto a
la penalidad independientemente del avance de la gjecucion, salvo
razones de ihdole de salud debidamente sustentada.

Donde K es igual al 0.75% del Monto Confratado de Obra.

b) Penalidades por incumplimientos de Normas de Seguridad y Satud
en el Trabajo:

Incumplimiento en el reporte mensual y trimestral de seguridad y
1 sajud en el trabajo, incluyendo reportes exigidos por el Sistema de 5% UIT
S8ST. La penalidad sera por ocurrencia.

Incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo

2 de cardcier nacional o sectorial, estédndares, procedimientos 59 UIT
(PETS), Politica 85T, RISST. La penalidad sera por, por ocurrencia °
y por dia.
Incumplimiento de la empresa contratista en la enfrega de

3 procedimientos (PETS) y/o estandares de trabajo a su personal. La 5% UIT

penalidad serd por persona, por ccurrencia y por dia.

No entregar informacion adicional de seguridad y salud
4 ocupacional, de acuerdo a la legislacion, que AMSAC solicite. La 5% UIT
penalidad sera por ocurrencia.

Incumplimiento de Ja implementacién en el iugar de frabajo de
controles de seguridad en las tareas, de acuerdo al analisis de
5 riesgo previamente realizado y a ios estandares de trabajo vy 10% WIT
procedimientos de trabajo seguro. La penalidad sera por persona,
por ocurrencia y por dia.

Para las infracciones detectadas descritas. La Entidad, notificara y otorgara un
plazo maximo de 03 dias calendario para la subsanacion, caso contrario el
Contratista se hara acreedor y se efectivizard la sancion econdmica
correspondiente. :

Estas penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la.
liguidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
eiecucion de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de
propuesta.

Estos dos tipos de penalidades por mora y ofras penalidades pueden alcanzar
cada una unh monto maximo equivalente al diez por ciente (10%) del monto del
contrato vigente.

Si el monto acumulado de las penalidades por mora o el de otras penalidades
alcanza el 10% del Monto del Contrato de Obra, Activos Mineros S.A.C., podra
resolver el contraio por incumplimiento y ejecutar la carta fianza de fiel
cumplimiento o garantia correspondiente.
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XHl. OTROS POR CORRESPONDER
13.1. RECURSOS FINANCIEROS

La fuente de financiamiento serd de: Encargos Especiales
13.2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o
supervisor y el contratista. Los desembolsos se efectuaran mensuaimente de
acuerdo al avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales) previa
verificacion y aprobacion del inspector o supervisor de la obra.

En el caso de las obras confratadas bajo el sistema de precios unitarios,
las valorizaciones se formularan en funcién de los metrados ejecutados con
los precics unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
preporcionales de gastos generales vy utilidad ofertados por el contratista: a
este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serdan formulades y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a
la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, éste
la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados durarnte el
periodo de aprobacion de la valorizacion.

ADELANTOS

Adelanto Directo .
Para el caso de la ejecucion de obras, el adelanto directo al contratista, en
ningln caso excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, para io cual se debera seguir el procedimiento establecido en el
articulo 156°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adelanto para Materiales

Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en
conjunto no deberén no deberan superar el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original. El adelanto de materiales podra ser solicitado
dentro de los diez (10) dias calendario siguiente de iniciado el plazo de
gjecucion contractual, en concordancia y adjuntando el calendaric de
adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista, la garantia
respectiva y el comprobante de pago correspondiente.

No procedera el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de
materiales e Insumos. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o
insumos se debera tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias,
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AMORTIZAGION DE LOS ADELANTOS

La entrega del adelanto de materiales por parte de la entidad serd dentro de
los 30 dias calendarios siguiente luego de cumplidos todos los requisitos
indicados en el parrafo precedente,

La amortizacion del adelanto directo se hard mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

La amortizacion del adelanto para materiales e insumos se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualguier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion de los
adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que
le corresponda al contratista y/o en la liquidacién.

DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y
sus renovaciones seran emitidas a favor de Activos Mineros S.A.C. y deberan
tener las siguientes condiciones; incondicionales, solidarias, irrevocables, sin
beneficio de excusion y de realizacion automatica al solo reguerimiento de
Activos Mineros, siempre que hayan sido emitidas por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones y deberan estar vigentes hasta la
amortizacion total de los adelantos otorgados respectives. Para la garantia de
fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidacion final.

MODALIDAD DE EJECUCION:

A precios unitarios.

CUADERNO DE OBRA

Se deberan cumplir con todo lo establecido en los articulos 163°, 164° y 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se
mantendra en la obra para registrar todas las ocurrencias de la Obra
Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de [a Entidad.

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

Al inicio de la Obra, el Confratista debera presentar para la revisién y

aprobacron del Inspector o Supervisor de obra, lo siguiente;
Cronogramas de Obra a nivel de detalle, donde se incluird el avance
fisico y financiero, asi como, la curva “S" de avance, que para todo efecto
sera el parémetro de control de la prestacion.

« Andlisis de precios unitarios de acuerdo a la propuesta econémica y
desagregado de gastos generales.

s Plan de seguridad, salud y medio ambiente

= Plan de control de calidad

Dentro de los 10 primeros dias de iniciado la ejecucion de la obra el contratista
presentara un informe de compatibilidad del proyecto en campo respecto
al expediente Técnico.

\
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Se establecen las reuniones de coordinaciéon general entre el Contratista yla
Supervision, con sus respeclivos profesionales de apoyo, las que deben
realizarse con una periodicidad semanal y que a su vez podran acordar
reuniones mas especificas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente yfo
Aseguramiento y Control de fa Calidad y/o Planificacion y Programacion y/o
Seguimiento y Control, las que deben ser en cualquier caso agendadas y
registradas en actas, siendo la participacion del representante de la entidad
de manera supernumeraria,

Por via mail o correo electrénico, el contratista debe presentar a la
supervisién el plan de reporte semanal o “weekly report”, donde se debe
prever las actividades a realizar por cada uno de los frentes de trabajo y por
las areas de calidad y SSMA, este reporte debe ser presentado antes de las
4:00 pm del Gltimo dia de cada semana antetior, con copia al Administrador
del Confrato y representantes de AMSAC en fa zona.

DOSSIER DE CALIDAD

En las valorizaciones y al finalizar la Obra, el contratista debera entregar el
“Dossier de Calidad” donde se deben entregar los procedimientos escritos y
registros del pruebas o controles de calidad, tanto de los materiales coma de
los procesos, asi como un resumen grafico y escrito de todo lo ejecutado de
manera que se evidencle de manera trazable el cumplimiento de ias
especificaciones técnicas y los hitos o puntos de inspeccion o supervisidn.
Asimismo, deberd entregar los planos post Construccién y/o "as built”
{("conforme a la ejecucion de obra") y los certificados de calidad de materiales.

13.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera cumplir a satisfaccion .la obra contratada,
garantizando la calidad de |a obra.

b} Ei Contratista debera cancelar los pagos a sus trabajadores puntualments,
a mas tardar a los cinco dias calendario después de finalizado cada mes,
garantizando y manteniendo el clima social, ademas de tener al dia los
pagos de AFP u ONP, seguros y ofros, los cuales deben presentarse para
el pago correspondiente. Caso contrario se aplicara la sancidn
correspondiente por perjudicar el normal desarrolio de las actividades de
remediacion ambiental.

¢) El Contratista, debera tener al dia su fibro de planillas, asl como, los pagos
correspondfentes al sistema de seguridad social incluyendo accidentes de
trabajo, enfermedad profesional y otras coniribuciones, CTS, SUNAT, el
mismo que debera presentar una copia a Activos Mineros S.A.C. cada vez
que se |o solicite,

d) El Contratista se compromete a mantener in situ al personal idoneo. Esta
obligado a retirar de la obra al personal que Actives Mineros S.A.C.
considere que no es adecuado o que haya causado un perjuicio a Activos
Mineros S.A.C.

e) El Contratista serd responsable de la seguridad de todo su personal,
debiendo tomar jas medidas necesarias para el cumplimiento del
Reglamento de Seguridad vy Salud Ocupacional emitido por el Ministerio de
Energia y Minas y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.

\
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N° D05-2012-TR. Asimismo el contratista debera contar con una pdéliza
de seguros SCTR de salud y pensiones para todos los trabajadores.

f) El Contratista esta obligado a contratar los seguros gue disponga la Ley
tanto para el persenal profesional comae para los operadores a fin de cubrir
los riesgos de-accidentes durante la ejecucién de la obra, asf como durante
los traslados. Activos Mineros ho se responsabiliza por cualquier accidente
o incumplimiento del personal,

g) Para todo cambio del responsable a cargo de direccion técnica de |a obra,
E! Contratista, previamente debera tener autorizacién de Activos Mineros
S.AC

h) El Contratista debera proporcionar personal con experiencia adecuada
para la ejecucion de los trabajos, los cuales se deberan coordinar con el
responsable y/o supervisor de ejecucién de proyectos de Activos Mineros
S.A.C. en la zona:

i) Para efectos de la gjecucion de los trabajos, El Contratista, efectuara las
coordinaciones y autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad
Distritat de Hualgayoc y/o Provincia de Celendin y/o Gobierno Regional de
Cajamarca de ser el caso, para realizar los trabajos y con participacién del
Supervisor o Especialista de Ejecucion de Proyectos de ACTIVOS
MINEROS S A.C. en la zona.

i) El Contratista presentard dentro de los 10 primeros dias de iniciado la
ejecucion de la obra el informe de compatibilidad del proyecto en campo
respecto al Expediente Técnico. A5|m|smo adjuntara los plancs de
replanteo topografico de la obra.

k) Asimismo debera contar con Seguro contra todo Riesgo (CAR), el cua!
debe ser a nombre de la Entidad (Activos Mineros SAC).

. SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) El Contratista estara obligado a cumpilir la legislacion referida a Seguridad
y Salud en el Trabajo, tanto nacional como sectorial, asi mismo cumplira
con todas las coordinaciones de los referidos temas que realice con
AMSAC.

b) El Contratista que ejecute la cbra debera cumplir con la legislacion
siguiente:

= Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley N° 29783,

x Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado
por el Decrefo Supremo N° 005-2012-TR.

= Ley de Modernizacion de fa Seguridad Social en Salud, aprebado por
Ley N°26790.

= Reglamento de la Ley de Medernizacion de la Seguridad Social en
Salud, aprobado por el Decrete Supremo N° 009-97-8A.

= Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-98-TR.

= Regiamentc de Seguridad y Salud Ocupamona! en Mineria, aprobado
por DS-024-2016-EM.

\
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= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por DS N° 011-
2008-VIVIENDA y todas sus incorporaciones o medificatorias.

* Norma de Seguridad Durante la Construccion, referida al Capitulo
NORMA G.050 del reglamento Nacional de Edificaciones (RNE),
aprobado DS N° 011-2008-VIVIENDA vy todas sus incorporaciones o
modificatorias,

» TUOC Reglamento Nacional de Transito, aprobado por Decreto Supremo
N°® 016-2009-MTC.

« Y toda aquella norma general o sectorial que le aplicaran.

c) Los trabajos de alto riesgo que desarrollara el contratista seran ejecutados
cumpliende con fodos ios requisitos especificados por ia legislacién de
Seguridad'y Satud y las disposiciones adicionales indique Activos Mineros
8.A.C. (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), Check List,
etc.). Para lo cual los representantes de Activos Mineros S.A.C. verificaran
su cumplimiento, a través del inspecior o supervisor de obras o
representante de la entidad.

d) En cada trabajo de alto riesgo, se identificaran los EPPs a utilizarse en
cada uno de estos.

e} E! Contratista se cbmpromeie & dar cumplimiento a la Politica de
Seguridad y salud en e! Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en ef Trabajo de AMSAC.

l.a Sefializacion de Seguridad durante ia ejecucion de los trabajos y como
parte de la ejecucion de la obra a entregarse debera cumpiir con la
NORMA TECNICA NTP 399.010-1 “Sefiales de Seguridad. Colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”,

Los Estandares de Sefalizaciéon indicados en & DS 024-2016-EM
también son de obligado cumplimiento aphcacaon

El Contratista debera establecer sistemas de comunicaciones eficientes
gue permita el control inmediato de los eventos que pudieran
presentarse. Asimismo implementara en su oficina técnica una mesa de
parte mediante un sello de recepcion de documentos en el ambito o zona
de trabajos del proyecto.

Los terminos especificos de cumplimiento referidos a Seguridad y Salud
en el Trabajo se le enfregaran al contratista en la reunion de inicio de la
gjecucién de obra.

El Contratista al ejecutar la obra brindara vigilancia permanente a los
diversos sectores donde se realizan los trabajos, durante la ejecucion se
mantendra en condiciones adecuadas de limpieza. Se observaran las
disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad y salud
ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad vy
Saiud en el Trabajo N° 29783 y su reglamento 2.8, 005-2012-TR.
Asimismo, el contratista debera contar con una poéliza de seguro
SCTR (salud y pension) y seguro de salud para fodos sus
frabajadores.

N
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13.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,

Se detaila a continuacion los requerimientos de los implementos de seguridad

minimos:

Descripcion

imagen

Und.

Especificaciones Técnicas

CASCO
PROTECTOR

UND

Casco de seguridad t{ipo Jockey,
fabricado en material polietifenc de aita
densidad. Suspension de 06 puntos
(tafilete tipo ratchet), banda antisudoral
para la frente. Disefio frontal plano que
permite colocar el logotipo de la
entidad. Soporta hasta 20,000 Voltios.
Permite adaptar otros implementos de
seguridad como orejeras, anteojos,
visores, etc, Norma ANSI Z89.1-2003

BARBIQUEJO

PZA

Barbiguejo se ajusta en el casco lo que
da mayor sujecion. Evita accidentes por
caidas o mal calce de este. Cinta de
Poliester de 1,5 cm de ancho. Ajuste
Regulable. Enganches para adosar a
casco.

RESPIRADOR

PZA

Respirador facial de media cara de bajo
mantenimiento de media cara reusable,
doble cartucho. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR Parte 84.

FILTRO P 100

Unid

Alta eficiencia contra particulas Contra
particitlas P-100. Debe cumplir con la
norma NIOSH 42 CFR.

LENTES DE
SEGURIDAD

PZA

Lente con luna clara, antirayadura todo
de policarbonato, vision amplia, liviana,
lentes con anti-empaniante. Proteccién
contra impactos alrededor de los ojos,
proteccion contra los rayos UV al 29%,
sopories de la nariz que aseguran el
tlente al rostro sin deslizarse y con
suave asiento. Marco negro de nylon
con patitas regulables. Garantia contra
defectos de fabricacion: 03 meses,
Cumpla Norma ANSI 287.1-2003

~
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GUANTES DE
CUERO

PAR

Guantes de cuero amarillo con
refuerzo, Resistentes a los disolventes,
aceites, grasas, agentes como lejia.
100% de cuero dure, con forro interior|
suave y durable. Para trabajos de
destreza, para uso libre sin fatiga en los
dedos y mayor comodidad del usuario.
Garantia contra defectos de fabricacion
de 03 meses.

MAMELUCO
O DOS
PIEZAS

UNID

Confeccionado en tela Drill, indura
Ultrasoft de 9 onzas estilo 451 con una
composicion de 88% Algodon y 12%
Nylon de Alta Tenacidad, Bragueta con
cierre relampago de polietileno o
plastificado con seguro para que no se
deslice hacia abajo con sobre tapa de
proteccion con doble costura reforzada
triple atrague, incluye Logotipo bordado
de la empresa en la espalda y pecho,
Cinta refiectiva que cumpla la norma
ANSI/IISEA 107-2010 en brazos, pecho
espalda y piernas de 1.5 ",

ZAPATOS Y/O
BOTAS DE
JEBE CON
PUNTA DE -

ACERO

PAR

Bota de goma prensado diretto
impermeable con forro interno, con
buenas propiedades fisicas/
mecanicas, con punta y plantila de
acero, suela de goma antideslizante,
modelo Tornado, que cumpla con la
Norma NCh 1796 of. 92

CAPOTIN DE
PVC

PZA

Capotin de PVC (Pdlietileno especial),
de material grueso. Especiales para
climas lluviosos {con capucha).

Adicionalmente el contratista proveera EPPs a los trabajadores, de acuerdo a
las {areas que se desarrollen durante la ejecucion de la obra, tales como
trabajos en altura, en caliente, entre otros.

~
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13.6. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

La persona juridica que participa en ia presente ejecucidn de obra se
compromete a:

a) Mantener de manera confidencial la informacion que le sea proporcionada
y toda aquella que se genere en torno a ella como producto de la prestacion
de sus servicios, no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras
conserve las caracteristicas de confidencialidad o mientras sea tratada
como informacion de la empresa,

b) La publicacion de la informacion elaborada sera realizads por el
administrador de contrato o supervisor de la empresa relacionado siempre
con el tema del contrato, presentando el texto a publicar en el formato
original. El incumplimiente de esta disposicién sera motivo de resolucién
de contrato.

c) Informar inmediatamente al administrador de contrato scbre cualquier
hallazgo o innovacion alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar
con la mayor diligencia en la documentacion y declaracion de lo hallado y
a mantener sobre todo ellc ios compromisos de confidencialidad
requeridos y necesarios.

d) Esté obligada a la confidencialidad de la informacién que reciba a ralz de
la presente relacién contractual y/o toda la informacién, analisis y
conclusiones contenidos en sus informes, escritos y recursos durante el
plazo de ejecucion contractual y hasta deniro del plazo de dos afios desde
la recepcién de la conformidad de! informe Final, a menos que cuente con
un pronunciamiento escritoc de Activos Mineros S.A.C., en sentido
contrario,

13.7. PROPIEDAD INTELECTUAL

El contratista cede a favor de AMSAC cualquier tipo de derechos generados
como consecuencia de la elaboracion de los informes y documentos que son
materia del presente servicio, en el marco del Decreto Legislativo N° 822 "Ley
sobre el Derecho de Autor”, Asi mismo se compromete a no utilizarla para
fines distintos a los del servicio prestado, ni durante su ejecucion ni después
de la finalizacién del mismo, sin que medie autorizacion escrita de AMSAC.

XV, ANEXOS

. EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
y L}L / REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
: { SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2 — DISTRITO DE HUASMIN-
/ CELENDIN-CAJAMARGA”
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RESUMEN DEL PROYECTO |

PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2-
DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA”

i) RESUMEN GENERAL
El proyecto esta localizado en Condorcana Sector 2, Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de

Huasmin, Provincia de Celendin, departamento de Cajamarca.

En la actualidad los campesinos efercen una agricultura en secano para la explotacién de los
suelos obteniendo productos s6lo para auto consumo sin obtener ingreso que les dé sustento

necesario para mejorar el nivel y la calidad de vida de los mismos.

La irregularidad de ias Huvias, limita la oferta del agua de riego, complicando ademas con ia mala

conduccién y aplicacion que trae consigo el deterioro de la situacion socio econdmico del

campesino andina.

La insuficiencia de agua es tal que las demandas superan a las ofertas agravandose por la
eficiencia global de riego baja, entendiendo comd tal la relacion entre volumen total de agua
utilizado en todas ias operaciones de riego y el volumen de agua realmente aprovechado por ias
plantas.

El objetivo del presente proyecto es la Instalacion de pequefas represas para riego presurizado
(Aspersidn).

En resumen técnico del proyecte se describe de la siguiente manera:

Altitud promedio 3605 m.s.n.m.

Aptitud . Agrapecuaria
Comunidades Beneficiarias Condorcana 2
Poblacién beneficiaria 19 Familias
Superficie a lrrigar por aspersién 10.63 Has.
E A 4 Tipo de riego Por Aspersion
1{ ) Cultivos planteados Rye Grassg
/ Los elementos hidraulicos a construirse, para la operacién y servicio del sistema, son los
' siguientes:

» Instalacion de la linea de aduccion, en una longitud de 1,935.25 m con tuberias PVC SAP
@ 3" C-5. '
» Construccion de 01 caja de valvula de control para reservorio (Ingreso al reservorio).

» Construccion de 01 reservorio de 1,030.00 m3 de ¢a d, revestido con geomembrana

HDPE con un espesor de 1.00 mm

A G cip, 22891
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s Construccion de 01 caja de valvulas de salida, limpieza y partidor para reservorio.
e Instalacion de la linea de conduccidn, en una longitud de :
o 152.85 m con tuberfas PVC SAF & 8" C-5.
o 565.84 m con tuberias PVC SAP @ 4" C-5.
o 308.85 m con tuberias PVC SAP @ 3" C-5,
» Instalacion de la red de distribucién, en una longitud de :
o 388.80 m con tuberias PVC SAP @ 2" C-5,
o 120.00 m con tuberias PVC SAP @ 1 1/2" C-7.5.
o 1,492.21 m con tuberias PVC SAP @ 1" C-10.
= Instalacion de 21 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para Valvula de
purga
= Instalacion de 19 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para Valvula de
control
» Instalacion de 02 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para Valvula de
aire
= Instalacion de 76 Cajas de plastico prefabricadas con perno de seguridad para hidrantes
de riego.
«  Instalacién de 19 médulos de riego.

o Capacitacién en el manejo y operacion del sistema de riego presurizado.

ii) PRESUPUESTO DE OBRA

E] presupuesto de obra del proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERNAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO'POB-LADO DE SANTA ROSA,
CONDORCANA SECTOR 2 - DISTRITQO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA® es de SJ.
418,711.24 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON 24/100 NUEVOS
SOLES), cuyo detalle es el siguiente: '
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N

PARA DIQUE

PRESUPUESTO
l item Descripcién | Und. | Metrado
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y glb 1.00
SALUD EN EL TRABAJO
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 20.00
01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.01.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUDEN  glb 1.00
EL TRABAJO
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m und
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS alb
02 LINEA DE ADUGCION
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA : m3
02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m
02.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3
02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
/8 02.02.05 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
: %.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3
’ .03 TUBERIA PVC SP C-5 Y C-7.5 PARA LINEA DE ADUCCION
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-5 m
02.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE ADUCCION glb
03 VALVULA DE INGRESO A RESERVORIO (01 UND)
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENQ m2
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEC m2
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3
03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 ENCOFRADCO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 1%
03.03.02 CONCRETC fe=175 kg/cm2 m3 0:24
; 03.03.03 TARRAJEQ CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 7 "i}
© 03.03.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 1.40
03.04 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.04.01 INSTALACION DE VALVULAS DE 3" und 1.00
03.05 CARPINTERIA METALICA
03.05.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50%0.50m und 1.00
04 RESERVORIO N°01 REVESTIDO CON GEOMENMBRANA 1,030.00 M3
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2 359.77
(4.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 2,359.77
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA m3 1,170.88
04.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO m3 1,362.60
04.02.03 RELLENO Y COMPACTADQO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA PESADA m3 1,362.60
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04.02.04

04.02.05

04.02.06
04.03
04.03.01
04.03.01.01
04.03.01.02
04.03.01.03
04.03.01.04
04.03.01.05
04.03.01.06
04.03.01.07
04.03.02
04.03.02.01
04.03.02.02
04.03.02.03
04.03.02.04
04.03.03
04.03.03.01
04.03.03.02
04.03.03.03
04.03.03.04
04.03.03.06
04.03.04
04.03.04.01
04.03.04.02
4.03.04.03
04.03.04.04
04.03.04.05
04.03.04.06
04.03.04.07
04.04
04.04.01
04.04.02
04.05
04.05.01
04.05.02
04.05.03
04.05.04
04.05.05
04.05.06
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.02
05.02.01
05.03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04

N

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA
PESADA PARA DIQUE

PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE RESERVORIO CON
RODILLO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
ZANJAS DE ANCLAJE
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
PERFILADO Y COMPACTADC MANUAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CONCRETO fc=175 kgicm2
RELLENOC Y COMPACTADC CON MATERIAL PROPIC SELECCIONADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
ZANJAS DE CORONACION (CUNETA)
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE
TRAZO Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
RELLENC Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIC SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" -5
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE REBOSE 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA Y LIMPIA
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA
RELLENQ Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIC SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA PVC SP DE 47 C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIA PVC SP DE 3" C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TURBERIA DE SALIDA 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE LIMPIA 3"
IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO
INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 grim2
INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm
CERCO PERIMETRICO '
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m)
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS
PUERTA DE ACCESO EN CERCO
CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR {01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZQO Y REPLANTEQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERQ DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2,
CONCRETO fc=175 kgfem2
TARRAJEQ CON MORTERO C:A 1.5, e=1.50cm

m3
m2

m3

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3

m2
m3
m2
m3

m2
m3
m3

glb

m2
m3
m3

glb
und

m2
m2

m2
m3
m3
und

und
m2
m2
m3
m2
kg

m3
m2

2,429.15
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-

BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1
05.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 20.09
05.04 VALVULAS Y AGCESORIOS
05.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA gib 1.00
05.04.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 1.00
05.04.03 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2.00
06 LINEA DE CONDUCCION
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE DEL TERRENO m2 1,027.54
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 51377
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
; 06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 246.61
| 06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,027.54
: 06.02.03 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 4110
E 06.02.04 RELLENO Y COMPACTADCO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
: 06.02.05 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3
06.03 TUBERIA PVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION
06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 6" C-5 m
06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5 m
06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-5 m
08.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION
06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCION 6" gib
06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE CONDUCCION 4" glb
06.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE CONDUCCION 3" glb
\\07 LINEA DE DISTRIBUCION
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m?
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA o m3
07.02,02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m
‘ 07.02.03 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CAMA DE APCYO E=0.10m m3
| 07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
07.02.05 RELLENC Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
07.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3
07.03 TUBERIA PVC SP C-5, C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE DISTRIBUCION
07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5 m
| 07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SPDE 1 1/2"C-7.5 m
A 07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1" C-10 m 1,492.21
// 07.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION
07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 2' gl 1.00
07.04.02 y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 1 gib 1.00
o
07.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 1" glb 1.00
08 VALVULAS DE CONTROL (23 UND)
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 19.00
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.08
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA _ m3 335
08.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ’ m3 1.76

@
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0,30m
INSTALACION DE VALVULAS DE 2"
INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/2"
INSTALACION DE VALVULAS DE 1"
VALVULA DE AIRE (01 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1"
VALVULA DE PURGA (21UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 2"
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1 1/2"
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1"
HIDRANTES (76 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
RELLENQ CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m
VALVULAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2"
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1 1/2"
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1"
LATERAL DE RIEGO CON DOS CANONES MOVILES (38 UND)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULC DE RIEGO MOVIL CON DOS ASPERSORES
DE 1"

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA
CONCRETO ARMADG
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

/

14.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 ma 0.78
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO me 6.84
14.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 20.27
14.04 TARRAJEO

14.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm m2 3.24
14.04.02 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm mo 3.96
14.05 VALVULAS Y ACCESORIOS

14.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3" und 1.00
14.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA DE 3% und 1.00
14.06 CARPINTERIA METALICA

14.06.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.680x0.60m und 2.00
15 CAJA DE VALVULA DE PURGA L . CONDUCCION

15.01 TRABAJOS PRELIMINARES

15.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2

15.01.02 TRAZQ Y REPLANTEQ ma

15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3

15.03 CONCRETO ARMADO

15.03.0% ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2

15.03.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3

15.03.03 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2

15.04 VALVULAS Y ACCESDRIOS

15.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA glb

15.04.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und

15:04.03 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und

16 VARIOS

16.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA m

16.02 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA glb

16.03 FLETE TERRESTRE glb

16.04 FLETE RURAL glb

VER EXPEDIENTE TECNICO ADJUNTO

hitp:/fwww.activosmineros.com.pef/index.php/contrataciones/item/560-confratacion-por-
competencia-2017

s
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

3.2,

Al

REQUISITOS DE CALIFICACION?®

CAPACIDAD LEGAL
REPRESENTACION

Requisitos:

s Documento gue acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por ¢ada unc de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

s Promesa de consorcio con firmas legalizadas!!, en la que se consigne ios integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. (Anexo N° 4)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

» Tratédndose de persona_ juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por

registros pulblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendaric a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

s En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgade por persona natural, del apoderado
o mandatario, segin corresponda, expedido por registros puablicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

» Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
02| TEQDOLHO 01
03 RODILLO LISO VIBRATORIO MAYOR A B.60TN (THRO CHUPETERG 01
04 | EXCAVABORA ] 01
05 | GENERADOR ELECTRICO 6500-700 Kw 01
06 | EQUIPO PARA INGTALACION DE GEOMEMBRABA DE HDPE 01

Acreditacién:

En adicién a la declaracion jurada, se debera adjuntar, copia de [0s documentos que sustenten
la propiedad o la posesion; el compromiso de compra venta o alguiler u otro documento

gue acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. El equipo minimo debe
contar una antigiiedad no mayor de diez {10) afios. (Anexo N° 12)

B.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

10

11

Requisitos de calificacion que debe cumplir el postor para gue su propuesta sea admitida a evaluacion.

En caso de presentarse en consorcio.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

Requisifos:

1 Ingeniera Residenie de Cbra Ingeniere Civil

5 Ingeniero Asistente de Residente Ingeniero Civil, Mecanico, Minas, Gedlogo, Metalurgista,
de Obra {Prevencionista} Ambiental o Industrial

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de DIPLOMA o TiTULO, segln corresponda, que acredite el
GRADO ACADEMICO DEL PROFESIONAL, y copia del DIPLOMA, CONSTANCIA o
CERTIFICADO que acredite la ESPECIALIZACION concluida, de! plantel profesional clave
requerido.

§in perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido al

plantel profesional clave propuesto para la ejecucién de la obra.

B.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL
Requisitos:

Inaeniero Residente Haber acumulado MINIMO DOS {2) ANOS, como RESIDENTE DE OBRA,
1 geni de Obra INSPECTOR o SUPERVISOR de OBRAS, en la gjecucion de proyectos
iguales o similares al objeto de convocatoria.

Ingeniero Asistente { Haber acumulade MINIMO DOS (2) ANOS, como PREVENCIONISTA de
5 de Residente de |obra, JEFE o SUPERVISOR o ESPECIALISTA o INGENIERO EN

Qbra SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ({S5M), en ejecucién de obras
(Prevencicnista) | civiles en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesnonal clave requendo se acredltara con cualguiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIO y su
respectiva conformidad o (i) CONSTANCIAS o (i) CERTIFICADOS o (iv) cualquier otra
documentacion, emitido por su cliente, que, de manera fehaciente demuestre EL TIEMPO de
experiencia del personat profesional clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 11 referido al
plantel profesional clave propuesto para ia ejecucion de la obra.

LA EXPERIENCIA EFECTIVA sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional
NACIONAL la obtuvo contando con las condiciones legales para el gjercicio de su profesién,
esto es, golegiado por el correspondiente colegio profesional. Para el caso de
profesionales extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su
profesién, segun corresponda.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo

de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

i Importante

e Los requisitos de cahfrcacron determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrafo.

e SE PRECISA, Todo profesional propuesfo deberd acreditar su condicion de Colegiado y Habilitado, en

ef colegio respectivo, PARA EL INICIO DE SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONTRATO, fanto

_para aquellos titulados en ef Pert o en el extranjero.

\
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Nota importante (Obligatorio)

Anfes de otorgar la buena pro, el Comité Especial Permanente verificara si ef postor o los integranfes
del consorcio cuentan con Capacidad para ejecutar la Obra. Para deferminar lo solficitado se venificara
su Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obra. En caso de consorcio, la

capacidad se verificard en funcion al porcentaje de parficipacion establecido en la promesa de
consorcio. De detectar que el postor o ef consorcio no cuentan con lo solicitado la propuesta sera

desestimada por ef comite. :
La Capacidad Maxima de Conlfratacion indicado en su RNP (MONTO) deberd ser igual o mayor al
VALOR REFERENCIAL del presente proceso. :

e
—
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v
¥

CAPiITULOIV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial Permanente que los factores permitan la
seleccion de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluaciéon economica, el postor debers obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... {Maximo 35 Puntos)
B.4 FACTURACION EN OBRAS EN GENERAL {Maximo 10 Puntos)
CRITERIO:

Se evaluara considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADQ por el postor
correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratacién. Corresponde
la acreditacién un maximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACION:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:

i) contratos y sus respectivas actas de recepcién y conformidad; o
ii} contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o

iif) confratos y cualquier ofra documentacion, emitida por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos due se acredite experiencia con contratos en los que se participé en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se

desprenda fehacientemente el porceniaje de las obligaciones que se asumié en el

contrato presentado; de |o contrario, no se computara la expenencaa proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participacion de la promesa formal o del contratc de consorcio. En caso en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°© 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor,

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira para acreditar la
experiencia en obras en general.

B.2 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES"? {Maximo 25 Puntos)
CRITERIO:

Se evaluard considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10)
ANOS a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto méximo acumuiado

2 las presiaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia (igual o similar), deberan tener relacién con las
CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuales se defalian en el Expediente Técnico y én los
Reguerimientos Técnicos Minimos, de lo contrario no serd considerado para la evaluacion.

\
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equivaiente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratacion para la ejecucion de la Obra.
Corresponde la acreditacion un méxdmo de DIEZ (10) contrataciones.

("} Se considerara como OBRAS similares o iquales a **
i) Construccién de reservorios o presas o represas; o
ii} Obras de abastecimiento de agua potable; o
iif) Obras de riego tecnificado por aspersion; o
iv} Construccion de canales revestido.

Siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del valor
referencial es dscir (8/. 62,806.69).

ACREDITACION:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
i} contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; o
if) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
i) contratos v cualguier otra documentacién, emitido por su cliente,_de ta cual se desprenda

fehacientemente gue la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participd en consorcio,
deberd presentarse la promesa formal de consorcio o ef contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gque se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato ™4,

Asimismo, cuandc se presenten confratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacidn se presumira que las obligaciones se
gjecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar-el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE OBRAS (En General o
similares) DEL. POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor gue acumule o supere el monto facturado
equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA EN OBRAS
EN GENERAL y UNA (1) VEZ el valor referencial para el caso de EXPERIENCIA EN OBRAS
SIMILARES o IGUALES. Al resto de propuestas se asignara puntaje proporcional al monto
acumulado, aplicandoe la siguiente formula:

M x PM
Pi=
(361 vez) xVRT
Donde:
M = Monto facturado acumutado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

IMPORTANTE: Si en el titulo de los contratos o en la descripcion del objefo de éstos (ya sea 6rdenes de servicios) no se
puede identificar o determinar sl la prestacion contractual es igual o similar al_objeto de la convocatoria; el postor
debera adjuntar otros documentos contractuales, ios que sin mayor andlisis determinen la similitud de la prestacion.

Para efectos de acreditar Ja experiencia solo serd vélida la documentacion presentada por el o los integrantes det
consorcio que se_hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objsto de la_convocatoria, de
acuerdo con lo declarade en la promesa formal del consorcio.

\
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PM = Puntaje Méaximo
VRT = Valor Referencial

2. EXPERIENCIA'S Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
{Maximo 65 Puntos)

2.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 60 Puntos)
REQUISITO:

La evaluacidn consiste en evaluar el TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD del personal clave propuesto.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
coémpuio del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo
traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional la
obtuvo contando con fas condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
colegiado por el correspondiente colegio profesional Fara el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, segin corresponda.

ACREDITACION:

La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copia simple de: i)
CONTRATOS u ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacion; o
if) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier otro documento, emitido por
su cliente, que de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del
personal propuesto. :

2.1.1. INGENIERC RESIDENTE DE OBRA (Méximo 35 puntos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) AROS como
RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR o SUPERVISOR de OBRAS, en la gjecucion de
proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria.

Mayor a CINCO (5) afios de experiencia 35.0
Mayor a CUATRO (4) hasta CINCO (5) afios de experiencia 32.0
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 30.0
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia - 280

21.2. ING. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (PREVENCIONISTA)
{Maximo 25 puntos)

Criterio:
Profesional en INGENIERIA CIVIL, MECANICO, MINAS, GEOLOGO, METALURGISTA,
AMBIENTAL o INDUSTRIAL, con experiencia MINIMA de DOS (2} ANOS como

5 LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, serd pasible de acreditacion en el presenie proceso
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
COLEGIADO Y HABILITADO POR EL. CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL. Para el caso de profesionaies
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesian, segim corresponda.

® LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO debera realizarse con
copia de confrates u drdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacidn ¢ copia de constancias o cerlificados
de trabajo o cualquier ofro documento que demuestre fehacientemente EL_TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del titulo
profesional, copia de cerlificado o constancias por cursos de especializacion. Adicionalmente, debe presentar curriculo
vitae no documentado como referencia general,
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PREVENCIONISTA de obra, JEFE o SUPERVISOR o ESPECIALISTA o INGENIERO
EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, en ejecuciéon de obras civiles en
general.

Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 25.0
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afos de experiencia 22.0
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 20.0
2.2. FORMACION ACADEMICA (Méximo 05 Puntos)
Se asignara DOS y MEDIC (2.5) PUNTOS por cada profesional que acredite lo
solicitado.
Criterio

Se evaluara en funcién al nivel de formacidn académica CONCLUIDA. La formacién
académica, del personal propuesto, deberad guardar relacién con EL PERFIL o CARGO
a ejercer dentro de la obrall. Para la calificacion solo se considerara el siguiente nivel:

u otros documentos, segln corresponda.

NIVEL 1: Diplomado o Curso de especializacion. Se aclara que, serd vélida la
acreditacion, solo para los cursos, siempre y cuando estas tengan una
5 duracion minima de 100 horas académicas.
Acreditacion .
Se acreditaran con copia simple de: i} TITULO, ii) CONSTANCIA, iii} CERTIFICADO,

Importante

Nivel 1 — Diplomado y/o Especializacion 2.5

Importante

» Los factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos
fécnicos minimos.

o Todo profesional propuesto para la ejecucion de la obra, necesariamente debe acreditar su condicion de -
COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo se exigird, al postor ganador de la Buena Pro :
para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.

s De ser el caso, Ei Profesional graduado de universidad extranjera deberd revalidar, a nombre de la
Nacion, ef Titulo Profesional de Ingenierc y debera solicitar su incomporacion y habilitacién al Colegio de
Ingenieros def Pertl.

= Las pbras simifares presentadas para acreditar la experiencia del postor servira para acreditar la !

experiencia en obras en general.

. Se recomienda a los postores, toda la documentacién que se presente para acreditar la experiencia de la |
. empresa como de los profesionales o de lo que corresponda, esfas deben ser en copias LEGIBLES para su |
. facil deferminacion del tiempo, objefo u-otros. Asimismo, loda la informacion presenlada debe estar en |
. Idioma ESPANOL, de lo contrario, o serd considerado para la calificacion o evaluacion. . |

7. Especializacién o capacitacion en: Supervision o residente de obras; o Capacitacian en Seguridad, Salud en el Trabajo,
segun corresponda.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

' Importante

- Dependiendo del objeto del cdntraz‘o. de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas |
. adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso
- pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
|_capitulo. j

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: INSTALACION
DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN,
CELENDIN, CAJAMARCA, que celebra de una parte ACTIVOS MINEROS S.A.C., en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N°® 20103030791, con domicilio legal en Prolongacion Pedro Miotta N°

421, San Juan de Miraflores, Lima, representada por [........... ], identificado con DNI N°
[, lLydeotraparte[................... LconRUC N [l ], con domicilic legal
en [....... UV A mscrlta en la Ficha N° [ veereene] Asiento N°
[ } del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente
representado por su Representante Legal, [.............. .. ] con DNI N°
O 1. segin poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A5|ento N [ ] del
Registro de Personas Juridicas de laciudad de ............ 1, a quien en adelante se le denominara

El. CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
1.1 ANTECEDENTES

111 LA ENTIDAD ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra “INSTALACION
DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN
EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA” la misma gque en adelante se
denominara LA OBRA, que se ejecutard financiada con recursos del

1.1.2  En tal sentido, LA ENTIDAD convocé la Contratacién Por Competencia N° CPC-
001-2017-AMSAC-1, contrato que esta regido por la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo el
Régimen de la Actividad Privada segtn io dispuesto por el Consejo Directive de
PROINVERSION, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07
de febrero del 2012.

1.1.3  Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial Permanente encargado
de su conduccion otorgd la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Econémica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERQ Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucién de Obra, es la
siguiente: .

1.21 Décima Disposicién Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado "Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se
refiere el Decreto Legislative N° 674, el Decreto Supremo N® 059-96-PCM, el
Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 03-01-2012, segln Oficio N°
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera

N
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Disposicién Complementaria Transitoria y Final del Decreio Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articuio 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacién y/o Contratacion de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de ia Actividad Privada, segtn lo aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directoric N° 001-2016/012-FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afio 2017,

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-346-2016 de fecha 22-12-2016, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2017.

1.2.6 Cddigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma ef Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Decreto Supremo 013- 2013 PRODUCE, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la
Ley de impulso al Desarrolio Productivo y al Crecimiento Empresarial.

1.2.9 Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica.

1.2.10 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucion de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

1.2.11 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.12 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

1.2.13 Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.2.14 Resolucidn de la Gerencia General N° 002-2017-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2017.

1.2.15 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sdlo seran de
aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.

1.2.16 las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERC DE
PROCESO]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conhexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

24 El Presente contrato tiene como objeto la contratacién de la ejecucion de la obra:
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADC EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA
SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y
econémicas previstas en las Bases Integradas del Proceso gue le dio origen, asi como en la
Propuesta Técnica y Econémica respectivas.

2.2 A la suscripcién del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con LA
ENTIDAD a la Ejecucion de la Obra, obligandose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para e cumplimiento de la prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases integradas de la
Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESOQ], la que conjuntamente con la
Propuesta Técnica y Econdmica, se incorporan en el orden de prelacién expuesto, como
anexos, formando parie infegrante del presente documento.

2.3 EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucién de los trabajos, manteniendo informado a LA ENTIDAD de todos los hechos que
se susciten durante la ejecucion de los trabajos.

2.4 EL CONTRATISTA egjecutara la obra cumpliendo las indicaciones que establezca LA
ENTIDAD por intermedio del Administrador del Contrato,

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION
3.1 El plazo previsto para la ejecucién de la cbhra es [............... ] dias calendario, que se
computaran cuando se den las siguientes condiciones:
3.1.1 Que se designe al Inspector o Supervisor, seglin corresponda;
3.1.2 Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la
. obra.
©3.1.3 Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

&)
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3.2

3.3

3.1.4 Que se haya entregado el adelanto direcio a EL CONTRATISTA, en las condiciones
~ y oportunidad establecidas en el acapite "Adelantos” de los Términos de Referencia
de |las Bases Integradas.
3.1.5 Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de jos materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién
del contrato.
En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.
El desarrollo de la ejecucion de la obra constara detaltadamente en el Calendario de Avance
Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.
En los siguientes supuestos:
»  Cuando la estacionalidad climética no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacién de dicho evento, o
e En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en el numeral 3.1.1 y 3.1.2, precedentes, hasta el cumplimiento de las
mismas.
LA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de ia obra.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

41

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado enire dos personas auténomas e
independientes entre si, a las que sailvo la presente relacién contractual, no les une
ninguna relacién del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
La relacion confractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza
civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanfo ninguna clase de relacidn laboral enire LA ENTIDAD vy el
personal de EL CONTRATISTA.

En tal sentido EL CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecion al presente Contrato y en
los demas instrumentos que forman parte infegrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

53

54

5.5

6.1

El monto total de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, es de
[MONTO EN NUMERQ Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluido utilidad, gastos generales,
el impuesto de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de Ia ejecucién de
la Obra.

{os desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
{valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacion por el Inspector o Supervisor
de la Obra.

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos gue se requieran para la
ejecucion de la obra. LA ENTIDAD no reconocera ni abonara por ningtin concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del contratc gque no estén estipulados en este
documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion o aprobacion de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o LA ENTIDAD, segun sea el caso, la
controversia se resolverd en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

LA ENTIDAD abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA ~ CCI DEL BANCOQ], de acuerdo a la
conformidad de recepcién de la prestacion aprobada por el Administrador del Contrato,
documento que debe precisar el nimero de contrato y numero del proceso que le dio
origen antes de su emision.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de qledar inhabilitado para contratar con el

~
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Estado en caso de incumplimiento.

6.2 A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a LA ENTIDAD de
una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable,
incondicionada, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion ni division, a favor
de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del confrato: [MONTO EN NUMERC Y LETRA, TIPO DE
MONEDA] Carta Fianza N° [ ... ], expedida por el Banco
[l teniendo como fecha  de  vencimiento el
[ ]

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liguidacion final que emitira LA ENTIDAD a través dei
Administrador del Contrato.

6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

8.4 La Caria Fianza de Fiel Cumplimiento, serd ejecutada cuando LA ENTIDAD decida
resolver el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucién
hubiera guedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de
la garantia correspondera integramente a LA ENTIDAD, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA SETIMA: ADELANTO DIRECTO

71 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[ ] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
firmado este, adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. LA
ENTIDAD hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siefe (7) dias de haber
recibido la correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanio, no procedera la solicitud.

7.2 El adelantc directo estard garantizade por una Carta Fianza Bancaria con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion ni division, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a
tos lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe
del adelanto, incluido el 1.G.V., y ejecutable a sélo requerimienio de LA ENTIDAD,
otorgada por una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la dlitima lista de
Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perd, a favor de LA ENTIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelanto para materiales o insumos hasia el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA,
DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE
LA OBRA] conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendaric de adquisicién de materiales o insumos, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe
solicitar Ja entrega del adelantc en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto18

medianie CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el octorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en -que las

- Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de fres (3) meses, renovable por un piazo

idéntico hasta la amortizacion totaf del adelanto otorgado. Cuando ef plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3)

meses, las garantfas pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la =

amortizacién tolal del adelanio otorgado.
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solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1

9.3

9.4

La ejecucion de la obra estara sometida durante su ejecucién a la permanente supervision
de LA ENTIDAD, quien para estos efectos designara a un Inspector o Supervisor. Este,
por delegacion, dirigira la inspeccién o supervision general de la obra, con autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Tecnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que
plantee EL CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, la ejecucion de la obra estara sometida g
la fiscalizacion de LA ENTIDAD, sin que eflo limite o interfiera con las facultades y
responsabilidades propias de la Inspeccién o Supervision.

EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningidn trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser gue medie
autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD.

Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores 0 a la integridad de las misma obra, la autorizacién previa de LA
ENTIDAD podra realizarse mediante comunicacidon escrita a fin de que el Inspector o
Supervisor pueda autorizar la ejecucion de tales cbras adicionales, sin perfuicio de la
verificacion que realizara LA ENTIDAD previa a la emision de la Resolucion
correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.

EL CONTRATISTA a pedido dei Inspecter o Supervisor y/o LA ENTIDAD, separara a
cualguier persona gue comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la
ejecucion de la obra,

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1

10.2

10.3

104

El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor vy el Ingeniero Residente, quienes
seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

El Cuaderno de Obra debe constar con de una hcja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a LA ENTIDAD, otra a EL CONTRATISTA y
la tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuademno debera permanecer en
ta obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de
las partes. Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de LA
ENTIDAD.

En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consuifas sobre ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, firmando al pie de cada
anotacion el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se
reglicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA o su Representante, por
medio de comunicacion escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

Suscrita el Acta de Recepcién Final de la obra, el Cuaderno de Obra serd cerrado por el
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1

1.3

11.4

EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [INUMERC DE PROCESQ],
su Propuesta Técnica y Econdmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes
sobre la materia. EL CONTRATISTA deberad cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

ElL CONTRATISTA es responsable de que la ohra se ejecute con la calidad técnica
requerida y_de acuerdo a lo estipulado en las Bases Inteqgradas v su Propuesta
Técnica.

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente la ejecucién de la obra materia
de este Contralo, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativo y contable relacionada con la gjecucion de la-cbra.
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11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

La documentaciéon que se genere durante la ejecucion de la obra constituira propiedad
infelectual de LA ENTIDAD, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de LA
ENTIDAD cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de fa elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N® 822, Ley sobre el Derecho
de Autor yio el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
durante su ejecucion ni despues de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacion que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o loda la informacion, andlisis y
conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucion contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcidn de la conformidad de ia
prestacion.

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado la zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del contrato y conocer sus condiciones que puedan afectar la
gjecucion de la misma, condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido en
consideracién para fijar el monto contractual.

Toda documentacion que presente EL CONTRATISTA ante LA ENTIDAD, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y.autoria del documento generado.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Infegradas y el Expediente Técnico de la
Contratacion Por Competencia N° [INUMERO DE PROCESO].

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
DE SU RELACION CON LA ENTIDAD
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12.2

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con LA

ENTIDAD a iraves del Administrador del Contrato.

El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la gjecucion del presente
Conirato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o reguerimientos que solicite LA
ENTIDAD. :

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACICONES DE LA ENTIDAD

13.1

13.2

13.3

13.4

LA ENTIDAD suministrara oporiunamente a EL CONTRATISTA ia informacion disponible
relacionada con la ejecucién de la obra.

LA ENTIDAD designard a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de
gjecucion de la obra, que actuard como representante de la entidad para que la ejecucion
se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contraio, el que cuidard que se cumplan
puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la
ejecucién de-la obra.

LA ENTIDAD designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], del area de Ejecucion de Proyectos de la Gerencia
de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en virtud de
una carta simple de LA ENTIDAD dirigida a EL CONTRATISTA,

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

14.1

Por atrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrolio del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente férmula: .

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / {F x plazo en dias) |

‘Donde: -

\
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14.2

Monto : Monto Contractual
F : 0.15

Adicionalmente, LA ENTIDAD aplicaré otras_penalidades, distintas a la penalidad por
mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

Donde Kesigual all........ 1% del Contrato de ta Obra

14.3

Cuando se Hegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora ¢ el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento y procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por
incumplimiento contractual.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

i
/

15.1

15.2

15.3

15.4

Cualquiera de las partes podrd resclver el Contrato por incumplimiento de alguna

obligacién, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta

Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacion dentro del plazo maximo de diez

(10) dias. Si vencido dicho plaze el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,

mediante Carta Notarial, resolvera ef Contrato en forma parcial o total.

Asimismo, las partes podrén resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza

mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecucion de la obligacién o determine

su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Codigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente
contraio.

La resolucion del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o

especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsio en las normas

pertinentes del Codigo Civil vigente y dara lugar al resarcimiento respective cuando se
deriven dafios y perjuicios tangibles para LA ENTIDAD.

CAUSALES DE RESOLUCION POR LA ENTIDAD

LA ENTIDAD podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por alguna

de las siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones confractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En ef caso de obligaciones confractuales no esenciales, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en dos
{2) oportunidades el cumplimiento de la obligacion.

b) No cuente con la capacidad econdmica o técnica necesaria para la normal ejecucién
de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion,

c) Haya llegade a acumular &l monto maximo de la penalidad por mora en la eiecucién
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los
mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

e) Si EL. CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado para la ejecucion de la obra. LA ENTIDAD esta obligada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones lahorales que tiene EL CONTRATISTA
con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la
inspeccion de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusion final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salaric al personal y ofras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacion de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacion
escrita de LA ENTIDAD. :

~
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16.5

15.6

15.7

i) Incumplimiento reiterado de! Reglamento de Higiene y Seguridad Minera v/o
Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudlcada es LA ENTIDAD, se procederd a la ejecucién de las
garantias otorgadas por EL CONTRATISTA, vy de ser el caso se mantiene
pendiente la Carta Fianza de Adelanto hasta que se efecttie la conciliacion de los
saldos, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que se
pueda exigir.

b} En caso de resolucién, se efectuarda una medicion del trabajo ejecutado
satisfactoriamente y se calculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Sélo en el caso que la resclucidn no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales
que demanden el levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucién de la
obra y los compromisos adquiridos por EL. CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentes probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualguiera de las paries podra solicitar la solucion de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10} dias habiles siguientes de la notificacion con
la resolucion del contrate, vencido dicho plazo ia resolucion del contrato habra
quedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE LA ENTIDAD
Si en cuaiquier momento antes de la terminacién de la prestacion, LA ENTIDAD encuentra
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacién del mismo o vaya
contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL. CONTRATISTA, podrd suspender el
servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin gque corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA
por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolucién, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que LA ENTIDAD lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

a) A la resolucién del presente contrato, la ejecucion de la obra se paralizara en forma
inmediata.

b) Los gastos de ia resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplié,
salvo disposicién en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: CASO FORTUITO C FUERZA MAYOR

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

- 16.6

16.7

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor agueltos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestaciéon, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, fales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, fa imposibilidad de LA
ENTIDAD de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315
del Codigo Civil.

Si cualquiera de las partes contrafantes estuviera temporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificard a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de [a fuerza mayor ¢ caso fortuite, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o petjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacion de
la prestacidn, en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comiin
acuerdo entre las partes contratanies.

Si la paralizacion de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15)
dias calendario, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los trabajos
reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso de resoluciéon del Contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA
ENTIDAD, hajo responsabilidad, toda la informacion relacionada con la ejecucion de los

\
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trabajos por EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario
computados desde &l dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucion del
contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

171

17.2

17.3

Para la Ejecucion de la Obra, EL CONTRATISTA utilizard el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL. CONTRATISTA deberd proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido ser4 debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacion por parte de LA ENTIDAD.

En casc que EL CONTRATISTA efectiie cambios del personal propuesto, sin autorizacién
de LA ENTIDAD, ésta podra resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA tendrd como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por LA ENTIDAD, guien desempefiara las funciones de ingeniero Residente.
Asimismo proveerd de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en nimero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas
gue eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA esta facultade para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose
LA ENTIDAD el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD.

Los costos adicionales que demande ia obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de traslado, efc., seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMQ OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pablica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1% Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente
g

orden de prelacion:
19.1.1  Las Bases Infegradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE
PRCCESQ].

19.1.2 La Propuesta Técnica y Econdmica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacion, gque incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucidén de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con e Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacion de Equipos, Cronograma de Movilizacién vy
Participacién de los Profesicnales de Obra.

19.1.3 Los Planos.

19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
191.5 Los Metrados

19.1.6  La Memoria Descriptiva,

18.1.7 Oftros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.
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19.2 Si algin aspecio yfo condicion no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primaré io que indique el contrato.

19.3 Asimismo, si algin aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como véalido para el contrato.

19.4 Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccién entre o
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique el confrato.
En todo caso, LA ENTIDAD se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a
|las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS — CLAUSULA ARBITRAL

20.1 Las partes acuerdan gue cualquier controversia que surja desde la celebracion del
presente Contrato, por interpretacion o gjecucion del mismo, sera resuelta en base al trafo
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin infervencion de terceros.

20.2 En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acte juridico o que guarde relacion con él,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacion, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decision se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

20.3 El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira e! Tribunal sera elegido por consensc de ambas. Si las partes no
acordaran quien sera el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dlas calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

20.4 Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecanica
arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales
del distrito judicial det Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni ja suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan ef derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios oculios. .

El plazo maximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de SIETE (7) ANOS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIC Y JURISDICCION

221 El presente conirato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccién de las Autoridades de Lima.

22.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente.contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccidn del presente contrato, donde
se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

22.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso confrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefalado.

22,4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2} ejemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima alos [......... ] diasdel mesde{............. ] del afio

“LA ENTIDAD” o "EL CONTRATISTA®
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [..... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identiﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N°® [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
BECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre o Razdén Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono : Fax :

Correo Electrénico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

. Importante

. Cuando se trate de consorcios, esta declaramon JIura'da dehbe ser presentada por cada uno de
¢ los infegrantes del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucién de la obra INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS
PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA
SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA, de conformidad con el respectivo
Expediente Tecnico, las demas condiciones que se indican en el Capitulo lil de la seccién especifica
de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR CCMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante et presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIQ), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.-Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente procese de seleccion.

4 - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procesc de selecciony a suscnblr el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
ylo contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad
Privada, segiin lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se ftrate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
© consorciados, salvo que sea presentada por el representante comtin def consorcio.

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXQO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
{Solo para el caso en que un consorcio se presenie como postor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunia a la CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcie,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 11.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b} Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de
participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del
contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDADL

Asimismo, declaramos que el representante comtin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domigilio legal comanen[...........c..ocooovvne 1.
Las obligaciones™ que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacién o Razén Social del Consoreiado 1] [%]%

[- Describir las Obligaciones del Consorciado 1]
[- Describir las Obligaciones def Consorciado 1]
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 1]

2. OBLIGACIONES DE [Nombre, Denominacién o Razoén Social del Consorciado 2] [%]

[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2}
[ Describir las Obligaciones del Consorciado 2
[- Describir las Obligaciones del Consorciado 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellides y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de identidad

Importante
T Las firmas de los mtegrantes def consorcio deben ser legalizadas. .
. * La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacidn que sefiala el numeral 7.4.2, del punto 1°- Conienido Minimo, :
fiterales a), b}, ¢), d) y ), de la Directiva N* 002-2016-OSCE/CD. La omisién del contenidg minimo en la promesa formal de |
consorcio no es subsanable, Salvo a legalizacicn de jas firmas en la promesa de consorcio. :

¥ El postor debe detallar, claramente, quien o quienes asumen las obligaciones del contrato.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin dec;males




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra INSTALACION DEL SERVICIO DE
PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA, en el
ptazo de _ [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ DE ACUERDQ A LAS BASES).

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comi(n, segtin corresponda
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R Impoffante

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoresg
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-
De nuestra consideracion,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del

presente proceso de seleccidn, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econdmica es la
siguiente:

OBRA: OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENRAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2,
DISTRITC DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, segiin corresponda

o Traldndose la efecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR
DEBERA ADJUNTAR EN SU CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS considerando las partidlas, planos y cantidades referenciales contenidos en el
expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizaran en funcion a su ejecucion real y

_ por un determinado plazo de ejecucicn,

» La propuesta economica en ningtn caso deberd ser infarior al noventa por ciento (90%) ni exceder ef
(100%) del valor referencial, caso conirario no serd admitida por el Comité Especial Permanente, :
teniendola por no presentada.

- = La propuesta economica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier olfro concepto |
\/4‘ que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocerd pago adicional de

ninguna naturaleza.

i / “ e No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta economica, salvo efectos de
foliacion y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre
el precio oferfado en ntmeros y lefras. prevalece lo indicado en letras.

. La propuesta econdmica sera descalificada cuando; Presenten errores no subsanables, tratandose
' de contrataciones bajo ef sistema de precios unitarios, cuando no sefialen el tipo de moneda, gastos :
generales y utilidad, de ser el caso, o confengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna
de las partidas previstas en las Bases.

~




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° ¢

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el sSUSCHO, ..o Identificado con DNI N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................. ,con RUC N° ... ......................., se compromete a

contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente_trabajadores'entre ios residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucién de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F-ir'r.ﬁ-a',-}\'l'(')mbres y Ape[lldos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

\

)




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Sefiores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
gjecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas indicadas
en ias Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico gue forman parte de |as Bases
de este proceso.

Agimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite &l cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la efecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion

del contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion de suministros y/o materiales a

ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o

adecuaciones a la misma, a fin que |a lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
_con la totalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUBAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 11

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Seﬁores'
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENCIA N°® CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE BN! O DOCUMENTC DE IDENTIDAD ANALGGO], domiciliado en
JCONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad
Grado Académico

Fecha de expedicién del grado o titulo | Colegiatura |
Especializacion

B. Experiencia

N° Cliente o Empleador Objeto de: ,ia Fe:-c!u} de Fec.ha de Tiempo
contratacion inicio culminacién acumulado
1 .
2
(..)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del

&f referido cargo, durante el periodo de ejecucién de la obra.

[CONSIGNAR CIURAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

" La carla de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

| e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

! experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
i »_Sera presentada por cada uno de los profesionales clave, solicitados en las Bases

Z En el caso gue el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

@




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE EQUIPC MINIMO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N® ... ... , domiciliado en
....................................... . Representante lLegal de la empresa o  consorcio
................................................. ; que se presenta como postor al proceso CONTRATACION
POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1, para la ejecucién de la obra INSTALACION DEL
SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO
DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA, declaro gue nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecucién
de la obra conforme a los requerimientos técnicos minimos sefialados en las Bases.

Por lo que, acompafio la acreditacion, de la misma, mediante copia del documento que sustenta la
propiedad, & compromiso de compra venta o alquiler u ofro, segin sea el caso, de acuerdo al
siguiente cuadro:

. . SITUACION
DESCRIPCION, CARACTERISTICA
fTEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERO

1 No mayor a
10 afios

2 No mayor a
10 afios

3 No mayor a
10 arios

4 No mayor a
10 afios

. No mayor a
10 afios

. No mayor a
10 afios

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

FORMATO N° 1

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacioén Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Perti - Telf. 204-29000
RUC: 20103030791

Proceso. CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1.
“OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADC EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA”

Datos del Participante:

Nombre ¢ Razdn Social ;

Representante Legal:

Domicilic Legal :

RUC:

Teléfono: Fax:

Correo Electronico:

Fecha : / Hora:
{*} Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electronico(s) arriba indicado(s).

Firma
Nembre:
DNI :

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROQS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Miraflores, Lima, Per( - Telf. 204-3000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
“OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR
2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA”

Datos del Participante:

Nombre o Razon Social :

NOTA: Las Bases y Expediente Técnico se encuentran a su disposicion en www.activosmineros.com.pe, en el
siguiente enlace: hitp:/fwww. activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contratacion-por-
competencia-2016

La inseripcion se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de parles de Activos Mineros
S.A.C. 0 a fravés de fos correos electrénicos: legistica, 3@amsac.pe y Juan.Gonzales@amsac.pe.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

FORMATO N° 2

CARTA DE AUTORIZACION
{Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Seﬁores'

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Cédigo de Cuenta Interbancario {CCh
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mj
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Namero de cuenta -
CCI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

\




