CPC-0001-2017

FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA
EXCEPCIONES

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Contratacién por Competencia : CONTRATACICON POR COMPETENCIA N° CPC-00012017

N° de Convocatoria Nro. PAC :

Instalacion del servicio de pequefias represas para riego Presurizado en el Centro Poblado de Santa Rosa,

Objeto del proceso
Condorcana Sector 2, Distrito de Huasmin - Celendin - Cajamarca - Nivel PAC: 1439

Area solicitante : GERENCIA DE OPERACIONES

Especificacion Técnica/ :  Se adjunta expediente

Términos de Referencia

Valor Referencial 418,711.24 Moneda : Soles

Fecha 17-01-2017 No.Proceso 0000002254
erminado en

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valer Ref

renciaf def
el presente rubro vy sclicita la aprobacién del Expediente del Proceso para su ejecucion i

Jefe de Administracién y Logistica SN N AV oo

CONFIRMACION bE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratacion : Aprobado No Aprobado D

Ejercicio Presupuestal @ Ll BN i e

Partida Presupuestal : ENCARGOS ESPECIALES CAJAMARCA
| Cuenta ] importe ] Fte.Fto. | C.Costo E Proyecto §
04380295 418,711.24 005 '
Por €l presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratacion descrijge e ior, 4308 et _ Diespecificado.
Tesorero ' '

AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ocT NOV DIiC

APROBACION DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de contratacién : Aprobado i No Aprobado
Fecha L e {?,O’.’,}— ..........................
El funcionario que suscribe el Expendiente del Proceso antes indicado para gue se proceda con la ejecucidon del mismo.

Gerente de Administracion v FiNanzas © e :

% ARNLY /S
HEE s s 4 saifal de Conformidad
fro.Requerimiento | 2016001198

El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la
Actividad Privada segun lo Dispuesto por el Consejo Direclive de Proinversion, segun Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

ELABORADC POR: COLCA HIDALGO WENCESLAQ ELIAS




13/01/2017

GERENCIA DE OPERACIONES

| OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERNAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN

EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN,
CELENDIN, CAJAMARCA,

146
...... N x —
{codigo SNIP 281719 | oot due declard 1 viabildad, conforme el Sistema FORMATO SNIP - 16
§ Perfil Simplificado Perfil Factibilidad X
ggﬁ;gissgglgg Elaborado por | MUNIClPAH:jg;:gEgERlTAL DE Aprobado por OP1 M:SAEE’AAYLEJQD DE
: Documento de aprobacion FOF;“S?; giflr.:il;{\(.}fifn;gg&t\— Fecha de aprobagicn 0711212013

OBRA TOTAL

{Indicar el sustento técnico que

{motive la contratacion por

ietap:a o tramo

St NO X

1190 DIAS CALENDARIO

CANT[DAB?

EQUIPO M[NlMO_

NiVEL TOPOGRAF[CO
02 TEODOLITO

03 RODILLO LISC VIBRATCRIO MAYOR A o1
0.60TN (TIPC CHUPETERQO)
04 EXCAVADORA 01

DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

RE_!_.:!_\CI_ON'DEE;F’ERSONAE}" .............. R

PERFILMiNiMODELPERSONAL R

5.51. INGEN!ERO RES!DENTE DE OBRA """

Ingeniero Residentede Obra

> Experiencia minima de dos (02) afios efectivos de haber [aborado como

Ingeniero Residente de Obra, Inspector y/o Supervisor en la ejecucion
de proyectos iguales o similares.

¥ Se consideraran obras iguales o similares, las siguientes; construccion
de reservorios o presas o represas, obras de abastecimiento de agua
potable, obras riege tecnificado por aspersién o construccion de canales

revestidos.
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5.6.2. INGENIERO ASISTENTE

DE RESIDENTE DE OBRA

{PREVENCIONISTA)}

- Expenenma minima de dos (02) afios efectivos de haber laborado como
Prevencionista de obra, Jefe o supervisor o especialista o ingeniero en
seguridad, salud y medio ambiente en ejecucién de obras ciyiles en
general, -

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

ADELANTO PARA MATERIJALES O
1]
DIRECTO HASTA EL 10% INSUMOS

Temendo en cuenta Eas fuentes de informacién que sirvieron para verlﬁcar la existencia de oferta en el mercado, senalar en cada caso los aspectos que se
consideraron o no en el Expediente Técnico. .

Los requenmrenros tecmcos minimos: prestacrones consrderados como iguales o s.vmrlares

Sobre la fuente de informacion N° 1} profesionales requeridos;

Procesos de seleccion adiudicados, similar al objeto de convocaloria

Sobre la fuente de informacién N® 2

) . Estructura de Costos ( Presupuesto de obra } defallado en ef Expediente Técnico de la Obra, de
Sobre la fuente de informacion N° 3| apyierdo a la DIRECTIVA establecida para este tipo de contratacion,

CONSORCIC INST. CUENCAS
ANDINAS - RECURS0S SAC

Elaborado por ACTUALIZADO POR:  |Aprobado por 'NGGBL'L’;'AT%‘NA
ING. OSCAR E. SANTISTEBAN
ING. SEGUNDO A, FLORINDEZ

Documento de aprebacién FICHA 1SO DE AMSAC Fecha de aprobacién 161122016

ENCARGADO DE

T o Comuni¢acion con la cual se remitié las observaciones ala” - : Sl
S L e . Fecha de remisién de [a
N® ltem Cantidad de observacionas " dependenma responsable de la elaboracion det exped;ente técnico vio - .
. . . comunicacion -
RN . [ . ' ... consultor: .- . R
NINGUNA

Consignar una sintesis de las observaciones:

Cantidad de resbuéstaé'a las Comunicacion de respuesia dela dependencia'fesporisable defa |~ Fecha de remision de la
observaciones -, . elaboracitn del expediente téenico yfo consultor - comunicacion

NINGUNA

Consignar una sinfesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sinfesis de las respuestas a las observaciones:

2ded




by @R BLGLE 2L S LA L) & L REBUSREIB @ IR Yy )

SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNIG : : e
G o Ajustes realizados al expediente fécrico

NINGUNA

St NO X
: ocumqqte de Aprobado por Fecha d_g
|aprabacion aprobacion

echa de determinacion del presupuesto de cbra 30/11/2018 (ACTUALIZACION)

- Gaonsignar el detalle del presupuestc de obra: VER ADJUNTO

VER ADJUNTO

_______ NL:Segigz .4 Dolares Otro: Sefialar otra moneda
418,711.24
"""" (Cuatrocientos diecioche mil setecientos once con 24/100 soles)

NO

De los Requerimientos Técnicos Minimos: experiencia del postor y experiencia de los profesionales, Construccion de Reservorios Yo microresernvoras,
obras de saneamiento de agua potable y/o obras de sistemas de riego tecnificado
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Presupuesto
Presupuesto 1003043 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Subpresupuesto 001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADOD DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITC DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Cliente ACTIVOS MINEROS 5.A.C Costo al 30M1/2016
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
[item Descripcion Und, Metrado Precio §.  Parcial S/,
01 TRABAJOS PRELIMINARES 40,831.70
01.01 SEGURIDAD Y SALUD 9,535.67
01.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE gl 1.00 2,000.00 2,000.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
€1.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 20.00 252.87 5,059.40
01.01.03 EQUIPOS GE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 600,00 600.00
01.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glh 1.00 400.00 400.00
01.01.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glo 1.00 1,100.00 1,100.00
01.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00 376.27 376.27
EN EL TRABAJO
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.50x2.40m und 1.00 1,074.11 1,074.11
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ol 1.00 30,221.92 30,221.92
LINEA DE ADUCCION 38,271.56
TRARAJOS PRELIMINARES 3,696.34
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 193525 1.22 2,361.01
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 967.63 1.38 1,335.33
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,744.58
0202.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 4p4.45 19.68 9,140.57
020202 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,935.25 1.25 2,414.06
£2.02.03 SUMINISTRO Y GOLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 7741 2.04 4,706.12
020204 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIC SELECCIONADD m3 223.40 13.29 7.968.99
02.02.05 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PRGPIO m3 154.82 B.8S 1,371.7%
02.02.05 ELHMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom,=30m m3 10.59 1276 135.13
02.03 TUBERIA PVC SP C-5 Y C-7.5 PARA LINEA DE ADUCCION 16,720.56
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC SPDE 3" C-5 m 1,935.25 B.64 16,720.56
02.04 AGCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION 112,08
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE ADUCCION  gib 1.00 113.08 113.08
03 VALVULA DE INGRESQ A RESERVORIO {1 UND) . 57357
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERREND m2 ¢81 1.22 0.99
03.01.02 TRAZO Y REPLANTED m2 0.81 1.38 112
0302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1220
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.65 18.77 12.20
03.03 CONCRETO SIMPLE 219.60
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 1.40 46,12 64.57
03.03.02 CONCRETO fc=175 kglcm?2 m3 0.24 498.95 119.99
03.03.03 TARRAJEO CON MORTERQ C:A 1:5, e=1.50cm m2 140 22,03 0.84
03.03.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 140 3.00 4.20
03.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 24742
03.04.01 INSTALACION DE VALVULAS DE 3* und 1.00 247.42 247.42
03.05 CARPINTERIA METALICA 92.24
03.05.61 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50x0.50m und 1.00 9224 92.24
04 RESERVORIO N°0f REVESTIDO CON GEOMEMBRANA 4,030.00 M3 90,975.14
04.01 TRABAJDS PRELIMINARES 6,135.40
£4.01.04 IIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 235877 1.22 2,678,892
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 2,359.77 1.38 3,256.48
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,213.77
04.02.01 DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO CON MAGUINARIA m3 1,170.68 256 3,020.49
04.02,02 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO m3 1,362.60 330 4,495.58
04.02,03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAGUINARIA PESADA m3 3.88 5,266.69
PARA DIQUE
04.02.04 RELLENO Y COMPACTADC CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA  m3 13.90 3376519

PESADA PARA DIQUE

q Ve : '
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Presupuesto
Presupuesto 1003013 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Subpresupuesto 001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITC DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Cliente ACTIVOS MINEROS S.AC Costo al 3011112016
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
litem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
04.02.05 PERFILADC MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE RESERVORIO  m2 1,527.49 1.58 241343
CONRODILLO
04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARGA m3 931.38 248 2,281.18
04,03 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 15,785.69
04,03.01 ZANJAS DE ANCLAJE 11,4134
04.03.01.01 TRAZO' Y REPLANTED m2 61.60 1.38 B5.01
04.03.01.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 53.97 19,68 1,082.13
04.03.61.03 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 234,08 0.2 215.35
04.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 84.28 46.12 3,586.99
04.03.01.05 CONCRETO =175 kgiom?2 m3 10.85 49995 5,424 46
04.03.01.06 RELLENG Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCICNADO m3 4312 13.08 573.06
04.03.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 13.62 1276 166.14
04,0302 ZANJAS DE CORONACION (CUNETA) 805,35
04,03.02.01 TRAZO ¥ REPLANTEQ m2 2838 1.38 38.15
04.03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 1419 18.68 279.26
04.03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADD MANUAL m2 7568 - 0.92 69.63
04.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 17.03 1278 217.30
04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE 454,82
04.03.03.01 TRAZO Y REPLANTEC m2 8.85 1.38 12.21
04.03.03.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 425 19,68 B3.64
04.03.03.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 410 13.29 54.49
04.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC 5P DE 4' C-5 m 17.70 13.48 238.60
04.03.63.05 SUMINISTRO E INSTALACION BE ACCESORIOS PARA TUBERIA DF REBOSE 4-glt 1.00 65.68 65.88
D4.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA Y LIMPIA 3,322.38
04.03.040 TRAZO Y REPLANTED m2 .20 1.38 4306
04.03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 78.00 1068 1,535.04
04.03.04.03 RELLENO Y COMPACTADC CON MATERIAL PROPIC SELECCICNADO m3 78.60 1328 1,036.62
04.03.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA PVC SP DE 4" £-10 m ’ 20.80 17.44 356.51
04.03.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIA PYC SPDE 3 G-10 m 2080 12.18 25334
04.03,04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE SALIDA 4 gib 100 56.59 56.59
04.03.04.07 SUMINISTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE LIMPIA 3 und 2.00 2061 4.2
04.04 IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO 14,240.28
04.04.01 INSTALACIGN DE GEQTEXTIL 200 grim2 m2 1,118.64 1.42 1,588.47
04.04.02 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm m2 1,118.64 11.31 12,651,682
04.05 CERCO PERIMETRICO 31,5299
04.05.1 TRAZO Y REPLANTEQ m2 56.16 1.38 77.50
40502 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 576 18.77 108.12
040503 RELLENG ¥ COMPACTADD CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 536 13.29 76,55
04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m) und 72.00 3429 2,468.88
04.05.05 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 842.40 081 682.34
04.05.08 PUERTA DE ACCESO EN CERCO und 1.00 116.60 116.60
05 CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND) 2,704.90
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.29
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERREND m2 357 1.22 435
05.01.02 TRAZO Y REPLANTED m2 357 1.38 493
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 441
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2.35 18.77 4.1
05.03 CONCRETO ARMADD 1,619.05
05.83.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 46.12 594,05
05.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kgicm?2. 5.4 154.87
05.03.03 CONCRETO fo=175 kofem2 459,95 574,94
05.03.04 TARRAJEQ CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm 2203 231.32
CURADO 3.00 62.97

S DE CONCRETO CON ANTISOL

DOscar Edyarde Sartisteban Kanekg
INGENIERQ AGRONIMD
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Presupuesio
Presupuesto 1003013 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADC DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Subprasupuesto 001 INTALACION DEL SERVICIC DE PEQUERAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Cliente ACTIVOS MINEROS S.AC Costo al 30M11/2016
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
item Descripcioén Und. Metrado Precio SI. Parcial §/.
05.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,032.45
05.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESCRIOS PARA CAJA DE SALIDAY LIMPIA  ghb 1.00 567.47 567.47
05.04.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 1.00 206.40 20640
05.04.03 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0,60%0.60m und z00 127.79 255.58
05 LINEA DE CONDUCCION 27,738.86
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,862.60
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENG m2 1,027.54 1.22 1,253.60
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEC m2 513.77 1.38 709,00
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,430.23
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 246.61 19.68 4,853.28
06.02.02 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,027.54 1.25 1,284.43
06.02.03 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE GAMA DE APOYO E=0.10m m3 41.10 22.04 205.84
. 06.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL GON MATERIAL PROPIO SELECCIONADD . m3 - 11359 18.29 1,509.61
/ 06.02.05 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 ' 82.20 B.86 728.20
06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 11.66 1278 148.78
06.03 TUBERIA PVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION 15,247.75
06.03.0t SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE6" C.-5 m 15285 32.20 492177
06.03.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5 m 565.84 13.48 7.627.52
{6.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3* C-5 m 306.85 B.64 2,666.46
08.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION ] 1,128.28
06.04.01 SUMINISTRC E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE gl 1.00 489,71 489.71
CONDUCCION 8"
06.04.02 SUMINISTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE oib 1.00 59278 52278
CONDUGCION 4"
06.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE g 1.08 115.79 11679
CONDUCCION 3"
07 LINEA DE DISTRIBUCION 28,496.94
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,821.93
07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE DFL TERRENG m2 ' 2,001.01 1.22 244123
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEC m2 1,000.51 1.38 1,380.70
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,320.42
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 480,24 19.68 9,451.12
07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 2,001.01 1.25 2,501.26
07.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 80.04 22.04 1,764.08
07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADD  m3 23844 13.29 3,168.87
07.02.05 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 160.08 886 1,448.31
07.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 202 1276 2578
7.03 TUBERIA PVC SP C-5,C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE DISTRIBUCION 6,282.27
07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SPDEZ° G5 m 388,80 443 1,722.38
07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SPDE 1 42" C-7.5 m 12000 430 56,00
07.03.03 SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1* C-10 m 1,492.21 27 4,043.85
07.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCIGN 63.32
07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE gl 1.00 36.93 36.93
DISTRIBUCION 2°
07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE gb 1.00 17.03 17.03
DISTRIBUCION 1 1/2° .
07.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE gib 1.08 9.36 8,38
DISTRIBUGION 1*
08 VALVULAS DE CONTROL (23 UND} 2,845.24
08.M TRABAJOS PRELIMINARES 3157
08.01.01 LIMPIEZA ¥ DESBROCE DEL TERRENO m2 19.00 1.22 2318
08.01.02 TRAZ0 Y REPLANTED m2 6.08 1.38 8.39
802 MOVIMIENTO DE TIERRAS 102.97

62.88
16.58

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3
“ g

RELLENO CON MATERIAL PROPIO . m3
W =TI
. ; > é .
Dsear % 5uar’do;§ar.ti§ts§an Ranako-

INGENIERQ AGRONIMOD
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Presupuesto
Presupuesto 1003013 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADG DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Subpresupuesto 001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
’ SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costo al 30M 112016
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

ltem Descripeion Und. Metrado Precio S, Parcial §/.
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m ‘ m3 1.82 12.76 24.50
0803 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,710.70
08.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m  und 19.00 72.29 1,373 54
08.03.02 INSTALACHON DE VALVULAS DE 27 ung 6.00 10140 608.40
0803.03 INSTALACION DE VALVULAS DE 1 172 und 1.00 82,11 8241
08.03.04 INSTALACGION DE VALVULAS bE 1* und 12.00 53.80 646.68
08 VALVULA DE AIRE {01 UND) 30165
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.66
08.01.01 LiMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 100 1.22 1,22
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 032 1.38 0.44
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.46
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 o018 1877 338

- 09.0202 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.08 886 0.80
i 09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 0.0 12,76 1.28
09.03 VALVULAS ¥ ACCESORIOS 284,53
09.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICC PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m  und 1.00 72.29 72.29
09.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1" und 2,00 11142 22224
10 VALVULA DE PURGA (21UND) 2,933.94
0.04 TRABAJOS PRELIMINARES 34.8%
10.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 21.00 1.02 2562
10.01.02 TRAZO Y REPLANTED m2 6.72 1.38 9.7
1002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 113.69
10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 370 1877 69.45
10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.94 £.86 17.19
10.02.03 ELIMINACICN DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 212 1276 27.05
10,03 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,765.36
10.03.04 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m  und ) 2100 7229 1,518.09
10.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 2* und 1.00 11139 11.39
10.03.03 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1 /2" und 1.00 82.57 B2.57
10,03.04 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1" und 19.00 56,49 1,673.31
11 HIDRANTES {76 UND) ' 16,357.87
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 126.28
.MM LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 76.00 1.22 9272
10102 TRAZOY REPLANTEQ m2 24.32 138 3356
11.62 MOVIMIENTO DE TIERRAS 868.47
11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 26.81 18.77 503.22
11.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPEO m3 7.02 B85 62.20
11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 7375 1276 30305
11.03 VALVULAS Y ACCESORIDS 15,363.22
11.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m  und 76.00 72.29 5,494.04
11.03.02 INSTALACION bE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE und 14.00 178.85 2,503.90
11.03.03 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1 1/2* und 460 157.28 62016
11.03.04 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1" und 5800 116.14 6,736.12
12 LATERAL DE RIEGO CON DOS CANDNES MOVILES (38 UND) £,949.19
12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE RIEGO MOVIL CON DCS und 16,00 471,01 £,949.19
ASPERSORES DE 17

13 MITIGACION DE IMPACTD AMBIENTAL 2,288.14
13.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,288.14 2,288.14
“ CAMARA ROMPE PRESION TIPG 7 2,015.46
1404 TRABAJOS PRELIMINARES 243
14.01.01 TRAZOY REPLANTED m2 243
14,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 488
14.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 4.88
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Presupuesto 1003013 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Subpresupuesto 001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRC POBLADC DE
SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.
Cliente ACTIVOS MINEROS S.AC Costo al 301172016
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
ltem Descripcion Und. Metrado Precio Sf. Parcial S
14.03 CONCRETO ARMADO 81012
14,0301 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 078 493,95 38095
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.84 4612 546
14.03.03 ACERD DE REFUERZO fy=4200 Kglem?2. kg 2037 5.14 104,70
14,04 TARRAJED 128.21
14.04.01 TARRAJEC CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 13, E=2em m2 3.24 2.2 B5.48
14.04.02 TARRAJEC CON MORTERO C:A 15, e=1.50cm m2 396 15.84 62.73
14.05 VALVULAS Y ACCESORIOS B27.06
14.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3" und 140 21.24 221.24
14.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA DE 3* und 100 605.82 605.82
14,06 CARPINTERIA METALICA 24276
14.06.01 INSTALACIGN DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 200 121,38 24278
CAJA DE VALVULA DE PURGA L . CONDUCCION 1,478.95
TRABAJOS PRELIMINARES 442
15.01.01 . LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENC : m2 225 1.22 275
15.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 1.4 1.38 167
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.76
15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.35 1877 B.76
15.03 CONCRETO ARMADO 435.32
15.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.60 46,12 166.03
15.03.02 CONCRETO fc=175 kg/em? m3 0.38 490.95 189.98
15.03.03 TARRAJEOQ CON MORTERQ C:A 1:5, 2=1.50cm m2 360 2203 79.31
15.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,032.45
15.04.01 INSTALACION DE VALVULAS ¥ ACCESORICS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA  gib 1.00 567.47 567.47
15.04.02 INSTALACION BE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m © und 1.00 209.40 200.40
15.04.03 INSTALACION PE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2,00 127.79 255,56
16 VARIOS 11,622.41
16.01 PRUEBA KIDRAULICA PARA TUBERIA m ' 4,963.70 083 411987
16.02 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA g 1.00 600.00 600.00
1643 FLETE TERRESTRE gh 1.00 427373 427373
16.04 FLETE RURAL g 1.00 2,628.81 2,626.81
Costo Directo 276,385.62
GASTOS GENERALES 56,967.42
UTILIDAD (T%) 19,486.99
SUB TOTAL 354,840.03
1GV {18%) 63,8714
VALOR REFERENCIAL 418,711.24
SUMINISTROS DE GEOSINTETICOS GEOMEMBRANA HDPE E=1MM Y GEOTEXTIL 18,531.26
GEOMEMBRANA HDPE imm (1,286 m2) 13,888.80
GEQTEXTIL 200 gricm? {1,286 m2) 4,642.46
SUPERVISION Y LIQUIDACION (4%} 16,748.45
CAPACITACION EN RIEGD 7,280.80
EXPEDIENTE TECNICO 13,250.90
PRESUPUESTO TOTAL 474,520,95

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE Y 247100 NUEVOS SOLE
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Proyecto :

“INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERNAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SA
CONDORCANA SECTOR 2- DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAIAMARCA”

GASTOS GENERALES FIIOS {No relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra)

TAR

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO g
uwtario | earciaL | susToral =9
Gastos Varios 4,000,00 “ o
Seguros ( SCTR, SALUD Y PENSION), responsabilidad ghl. 1.00 4.000.00 4,000.00
civil
| . TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Sl
GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra} g
DESCRIPCION UNIDAD [mes)] CANTIDAD PRECIO %
unrario | parcial | E
Direccidén Técnica, Administrativa y Auxiliar I%
- Personal Profesional y Técnico i
Ing. Residente 3.0 100 4,200.00 12,600.00 2
Maestro General de Clra 3.0 1.00 3,000.00 2,000.00
Prevencionista 340 1.00 3,000.00 9,000.00
- Personal Administrativo y Auxiliar 9,000.00
Contador 30 1.00 1,500.00 4.500.00
Almacenero de Obra 3.0 1.00 1,560.00 4,500.00 s
Gastos No incluidos en Costos Directos 10,500.00 ] ;
Alquiler de camioneta 3.0 1.00 3,500.00 10,500.00 _E = g
Alquiler v Mantenimiento de oficina central 2,867.42 N
Alguiler de Almacen 3.0 1.00 556.65 1,669.94 : cu g
Gastos administrativos 1.0 3.00 395.16 1,197.48 o] LZ—"
Y@
| . TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES sl. 52,96742] i -
TOTAL GASTOS GENERALES FUOS - ) Si 4,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES - 81 52,967.42
TOTAL GASTOS GENERALES S/ 56,967.42
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