



*Luis B. Gutiérrez Adrianzén*  
Notario de Lima

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-CLASICO-002-2015-AMSAC-2**

**"INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA"**

EN LIMA, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (17-06-2,015), SIENDO LAS DIEZ (10:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A FIN DE CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE CONducIRLO, CONFORMADO POR:

**PRESIDENTE TITULAR : EDGAR GARCIA GARCIA.**  
**MIEMBRO TITULAR : HUMBERTO NIZAMA ÁVILA.**  
**MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.**

COMITÉ DESIGNADO POR RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 006-2015-AM/GG, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2,015.

EL COMITÉ ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2015-CEP/CPC-2-2015 2DA. CONV., DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2015, SE NOTIFICÓ AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE; QUE MERECIÓ RESPUESTA VIA MEMORANDUM N° 088-2015-OCI, DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2015, CON EL QUE DECLINA LA REFERIDA SOLICITUD.

**OBJETO:** ACTO PÚBLICO; RECEPCIÓN DE SOBRES No. 1 y 2 Y APERTURA DEL SOBRE No.1 (PROPUESTA TÉCNICA).

INSTALADO EL COMITÉ, EL SEÑOR PRESIDENTE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO, DANDO LECTURA DE LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS:

- 1. CONSORCIO CHICHAYRO**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL S.A.C.** Y LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR DOÑA **MARTINA ISABEL QUIÑONES CABREJOS**, IDENTIFICADA CON D.N.I N° **08136587**.
- 2. MD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA DEL PRESENTE PROCESO.

SEGUIDAMENTE, SE PROCEDIO A LA APERTURA DEL SOBRE N° 1 (PROPUESTA TÉCNICA), CONFORME A LO SIGUIENTE:

- 1. CONSORCIO CHICHAYRO**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL S.A.C.** Y LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.**; SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.


EL SOBRE N° 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) QUEDA EN CUSTODIA CON EL NOTARIO HASTA EL DÍA **DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (19-06-2,015) A LAS 15:00 HORAS.**


SIENDO LAS 10:30 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

  
**EDGAR GARCIA GARCIA**  
PRESIDENTE (T)

  
**HUMBERTO NIZAMA ÁVILA**  
MIEMBRO (T)

  
**ROBERTO CHIPOCO VILLALVA**  
MIEMBRO (T)

  
**LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN**  
NOTARIO DE LIMA

  
DNI: 08136587  
Representante: INCOVAL SAC



## REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-2

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,  
SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

NUM	NOMBRE	RUC	DIRECCION	FECHA INSCRIPCION	CONDICIÓN DEL POSTOR
1	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL SAC	20536581643	MZ. P LOTE 48, CARABAYLLO	10/06/2015	Postor no inscrito
2	MD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20453653103	JR. SAN SEBASTIAN 203, CAJAMARCA	12/06/2015	No de Postor

Roberto Chipoco Villalva  
Miembro del Comité (T)

Edgar García García  
Presidente del Comité (T)

Humberto Nizama Avila  
Miembro del Comité (T)

Luis Gutierrez Adrianzen  
NOTARIO DE LIMA




## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

### CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-2

## INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

OR D	DOCUMENTO	POSTORES
		1 <b>CONSORCIO CHICHAYRO (INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. SERVICIOS GENERALES JUVASA ERL)</b>
<b>Documentación de presentación obligatoria</b>		
a)	Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados <b>(Anexo N° 1)</b> .	SI PRESENTA PAG 3 Y 4
b)	Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III <b>(Anexo N° 2)</b>	SI PRESENTA PAG 6
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado. <b>(Anexo N° 3)</b> En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio	SI PRESENTA PAG 8 Y 9
d)	Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones <b>(Anexo N° 4)</b> .	SI PRESENTA PAG 11
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. <b>(Anexo N° 05)</b> . <b>Plazo requerido NOVENTA (90) DIAS calendario</b>	SI PRESENTA PAG 13
f)	Declaración jurada donde se comprometa a contratar para la ejecución de la obra, preferentemente a trabajadores <b>NO CALIFICADOS</b> entre los residentes de la zona <b>(Anexo N° 9)</b>	SI PRESENTA PAG 15
g)	Declaración Jurada de que los <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> a ser suministrados para la ejecución de la obra se ajustan a los estándares de fabricación o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico. <b>(Anexo N° 10)</b>	SI PRESENTA PAG 17
h)	Declaración jurada de <b>EQUIPO MÍNIMO</b> para la ejecución de la obra donde garantice que dispone o se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Mínimo Especificado en las Bases y que este se encuentre en buenas condiciones. <b>(Anexo N° 11)</b>	SI PRESENTA PAG 19
i)	Declaración Jurada de compromiso del <b>PERSONAL PROFESIONAL</b> propuesto para la ejecución de la obra. <b>(Anexo N° 13)</b>	SI PRESENTA PAG 21 AL 24
<b>Documentación de presentación facultativa</b>		
a)	<b>Factor experiencia en obras en general y en obras similares:</b> Copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. El porcentaje de las obligaciones de los consorciados debe estar consignado expresamente en la promesa formal o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se evaluará la experiencia	SI PRESENTA PAG 27 AL 99
b)	<b>Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:</b> Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de i) contratos u orden de servicio a los que se les adjuntará la respectiva conformidad de servicio; o ii) constancias; o iii) certificados, o, iv) cualquier otro documento emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto	SI PRESENTA PAG 102 AL 144
c)	<b>Factor cumplimiento de ejecución de obras:</b> Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación, los cuales tengan relación con los contratos de obras PRESENTADOS PARA ACREDITAR la experiencia (General y Especifica) del postor. <b>(Anexo N° 12)</b>	SI PRESENTA PAG 146 AL 164
<b>SITUACION</b>		<b>ADMITIDA</b>

  
Roberto Villalva  
Miembro del Comité (T)

  
Edgar García García  
Presidente del Comité (T)

  
Humberto Zama Avila  
Miembro del Comité (T)

  
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
NOTARIO DE LIMA



**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-2**  
**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**

POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA					TOTAL	SITUACION
NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA DE OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILARES	EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
<b>P O S T O R</b>		<b>15</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>100</b>		
	<b>PUNTAJE MAXIMO</b>							
		PRESENTA 02 PRESTACIONES POR UN MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/1,485,825.02	PRESENTA 02 PRESTACIONES SIMILARES POR UN MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/ 537,365.97	EL RESIDENTE CUMPLE PARCIALMENTE EL TIEMPO SOLICITADO PARA EVALUACION, PREVENICIONISTA CUMPLEN CON EL TIEMPO REQUERIDO PARA EVALUACION, RESIDENTE CREDITA UN NIVEL DE FORMACION ACADÉMICA	PRESENTA, ENTRE OTROS, CONSTANCIAS QUE NO TIENEN RELACION CON LA EXPERIENCIA PRESENTADA, SOLO TRES CONSTANCIAS CUMPLEN LAS CONDICIONES			
<b>1</b>	CONSORCIO CHICHAYRO (INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA ERL)	20536581643	15.00	35.00	27.00	11.25	<b>88.25</b>	<b>CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA</b>

**Roberto Chiribos Villalva**  
 Miembro del Comité (T)

**Edgar García García**  
 Presidente del Comité (T)

**Humberto Nazario Avila**  
 Miembro del Comité (T)

.....  
**LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN**  
 NOTARIO DE LIMA



# CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-2

## INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

Valor Ref. S/.  
 3 veces VR 1,198,339.20  
 2 veces VR 798,892.80  
 1 vez VR 399,446.40

Postor: CONSORCIO CHICHAYRO (INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA ERL)

Puntaje Máximo (15 Ptos)

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 82121 - SHUDAL - 2DA ETAPA - MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA	093-2012-MPC	CONTRATO	23/07/2012	S/. 903,279.0	1	1,016,832.09	SI PRESENTA	SI PRESENTA		CONTRATO CONSORCIO (JUVASA 88% Y INCOVAL SAC 10%) PAG 27 AL 43
OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL C.P. DE CHAMIS, CAJAMARCA	056-2014-MPC	CONTRATO	30/05/2014	S/. 458,061.1	1	468,993.83	SI PRESENTA	SI PRESENTA		CONTRATO CONSORCIO (JUVASA 80% Y INCOVAL SAC 20%) PAG 44 AL 60
<b>TOTAL</b>						<b>1,485,825.92</b>			<b>15.00</b>	<b>PUNTOS</b>

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
SOSTENIMIENTO DE TALUD DE LA POZA DE SEDIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS PROVENIENTES DEL TUNEL MICHQUILAY, CAJAMARCA - ACTIVOS MINEROS SAC	GL-C-042-2013	CONTRATO	12/08/2013	\$99,825.9	2.792	278,713.91	SI PRESENTA	SI PRESENTA		CONTRATO CONSORCIO (JUVASA 50% Y INCOVAL SAC 50%) PAG 63 AL 82
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN DEL CASERIO HUALCATE I - MUNICIPALIDAD DE HUALGAYOC	042-2011-CEP/MPH	CONTRATO	27/03/2015	S/. 287,391.2	1	258,652.05	SI PRESENTA	SI PRESENTA		CONTRATO CONSORCIO (JUVASA 90%) PAG 77 AL 93
<b>TOTAL</b>						<b>537,365.97</b>			<b>35.00</b>	<b>PUNTOS</b>

Puntaje Máximo (35 Ptos)

.....  
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
 NOTARIO DE LIMA



## CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-2

**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**

Puntaje Máximo (20 Ptos)

Postor: **CONSORCIO CHICHAYRO (INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA ERL)**

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		ADELMO BUTISTA MEJIA					
<b>PROFESION:</b>		ING. CIVIL (RESIDENTE DE OBRA)					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		EXPERIENCIA LABORAL DESDE 1999					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACION:</b>		DIPLOMADO EN MECANICA DE SUELOS URSO SAP 2000 ANALISIS DINAMICO DE ESTRUCTURAS SISMORESISTENTE - 24 H LECTIVAS					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE OBRA DE REMEDIACIÓN EN EL SECTOR RELAVERA... PROYECTO MICHQUILLAY	15/01/2015	16/06/2015	PAG 116	5	48	CONSORCIO VALERA
2	RESIDENTE OBRA SOSTENIMIENTO DE TALUD DE LA POZA DE SEDIMENTACIÓN.. TÚNEL MICHQUILLAY	26/08/2013	15/11/2013	PAG 117	3		CONSORCIO VALERA
3	RESIDENTE EN LA OBRA CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUILCATE I... CAJAMARCA	01/09/2012	20/12/2012	PAG 118	4		CONSORCIO V&B
4	RESIDENTE EN LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MILAGRO, CAJAMARCA	14/01/2013	13/04/2013	PAG 123	3		MUNICIPALIDAD DE CAJABAMBA
5	RESIDENTE DE OBRA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOROPORCON, CAJAMARCA	02/03/2009	13/09/2009	PAG 124 Y 125	7		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
6	RESIDENTE DE OBRAS VARIOS PROYECTOS	01/06/1996	30/10/2000	PAG 126	26		FONCODES
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>15</b>	

Puntaje Máximo (10 Ptos)

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		SEGUNDO ABADES NUÑEZ PLASENCIA					
<b>PROFESION:</b>		ING. CIVIL (PREVENCIONISTA)					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		EXPERIENCIA LABORAL DESDE 2000					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACION:</b>							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING. DE SEGURIDAD OBRA REMEDIAICÓN EN EL SECTOR RELAVERA... MICHQUILLAY	23/02/2015	15/05/2015	PAG 139	3	25	CONSORCIO VALERA
2	ING. SEGURIDAD EN OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL C.P. DE CHAMIS	23/06/2014	20/09/2014	PAG 140	3		CONSORCIO CHAMIS
3	ING. SEGURIDAD EN OBRA SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Y CÉNTRO PERIMETRICO ANGLO AMERICAN	01/03/2012	31/10/2012	PAG 141	8		SERV. GRALES. JUVASA
4	PREVENCIONISTA EN OBRA DE EXCAVACIÓN Y CONCRETO DEL EDIFICIO DE LA COCICNA.. CONGA	02/09/2011	29/02/2012	PAG 142	6		SERV. GRALES. JUVASA
5	ING. DE SEGURIDAD OBRA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE COLEGIO APAN ALTO	26/02/2011	11/04/2011	PAG 143	2		SERV. GRALES. JUVASA
6	ING. DE SEGURIDAD OBRA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA ... HUALGAYOC, CAJAMARCA	25/08/2010	24/11/2010	PAG 144	3		SERV. GRALES. JUVASA
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>10</b>	

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
NOTARIO DE I IMA



### CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-2

## INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

### C.2. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Puntaje Máximo (5 Ptos)

FORMACIÓN ACADÉMICA	PUNTAJE
NIVEL 1 - MAESTRIA	2
NIVEL 2 - DIPLOMADO Y/O ESPECIALIZACIÓN MAYOR O IGUAL A 100 HORAS ACADÉMICAS	2
NIVEL 2 - CURSO Y/O TALLERES MAYOR A 25 HORAS	1
<b>PUNTAJE</b>	<b>5</b>

1 CONSORCIO CHICHAYRO (INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA ERL)	
0	NO ACREDITA
2	DIPLOMADO EN MECANICA DE SUELOS
0	CURSO SAP 2000 ANALISIS DINAMICO DE ESTRUCTURAS SISMORESISTENTE - 24 H LECTIVAS
<b>2.00</b>	

### 3. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Descripción de Contrato		Condición Expresa	1 CONSORCIO CHICHAYRO (INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA ERL)
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 82121 - SHUDAL - 2DA ETAPA - MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA 093-2012-MPC	SI PRESENTA (PAG 153)	1
2	OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL C.P. DE CHAMIS, CAJAMARCA 056-2014-MPC	SI PRESENTA (PAG 151)	1
3	SOSTENIMIENTO DE TALUD DE LA POZA DE SEDIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS PROVENIENTES DEL TUNEL MICHICQUILLAY, CAJAMARCA - ACTIVOS MINEROS SAC GL-C-042-2013	SI PRESENTA (PAG 149)	1
4	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN DEL CASERIO HUALCATE I - MUNICIPALIDAD DE HUALGAYOC 042-2011-CEP/MPH	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (PAG 160)	(*) 0
<b>PUNTAJE</b>		<b>15</b>	<b>11.25</b>

(\*) **Acreditación:** Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias o certificados de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, Indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto.
2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.
3. La ausencia de PENALIDADES del contratista durante la ejecución de dicho contrato:

(i) **Factor cumplimiento de ejecución de obras:** Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación, **los cuales tengan relación con los contratos de obras presentados** para acreditar la experiencia del postor.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
NOTARIO DE LIMA