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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

BASES CPC-003-2015-AMSAC-1
ANEXON° 8 ———
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
{MODELO)
Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente.-
De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta econémica es la
siguiente:

cosro TOTAL
: INCLUYE IGV
._.__tNu_E._V.OS Soies)

OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO S/, 349.836.72 3
POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, - y ‘
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA

A
La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes inspecciones, prusbas, y Ve
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concep
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia scbre el costo de la obra a ejecutar, excepto la dé

aquelios postores que gocen de exoneraciones legales.

H2Z M

P (7] ﬁn‘o Yalera ,
Reprauen!ﬂﬂﬁ

Lima, 05 de Junio del 2015

Flrma. Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comuin, segin corresponda
IMPORTANTE:

e Tratandose la ejecucion de una obra bajo el sistema de precios unitarios, el POSTOR DEBERA
ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS
considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico
que es parte de las Bases; y que se valorizaran en funcion a su e;ecucvén real y por un
determinado plazo de ejecucion.

s No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo efectos de
foliacién y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta.

e La propuesta econdmica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier olro
concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activas Mineros SAC no reconocera pago
adicional de ninguna naturaleza.

» la propuesta econdmica serd descalificada cuando. Presenten errores no subsanables,
Traténdose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no seffalen cualquiera
de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unifario, unidad de medida, sub total,
gastos generales y utilidad, de ser ef caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan
alguna de las partidas previstas en las Bases.

» [as propuestas econdmicas en ningdn caso deberan serf[nferiores al noventa por ciento (90%} m
exceder ef (100%) del valor referencial, caso contrario ng serén admitidas por el Comité
teniéndolas por no presentadas. ‘

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA




PRESUPUESTO OFERTADO

OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO FRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRQ, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA

CLIENTE: ACTIVOS MINEROS S.A.C

FECHA: 05 DEJUNIO DEL 2015 CONSORCIO SANTA ROSA
e B R SR SR Dt (N 70 SRR AN
o DBRAS PRELIMINARES
o1 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORAGION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE : ;

10101 |oEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO gb 107 | 200000 20000
fo101.02  [EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gb 18.00 250.00 4500004
fotot0s  |EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gb 100 600.00 600.00]
Jor0104  [SERALIZAGION TEMPORAL DE SEGURIDAD ab 100 500,00 500.004
fo10105 ~ [CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gb 100 1,000.00 1,000.00]

RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
Io1 006 LALUD EN EL TRABAIO gh 100 350.00 3sooo|
for02 {CARTEL DE IDENTIFIGAGION OE LA OBRA DE 2 60x2.40m und 100 1.100.00 1,100.004
for.03 JMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAGUINARIAS gb 100 | 3000000 30,000.008
oz |CAPTACION EN MANANTIAL (02 UND)
[s201 [0BRAS PRELIMINARES
fozo101  |UMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 45,00 120 57608
fo20i02 |TRAZO Y REPLANTEQ 2 57.75 130 75081
foze2 [MOVIMIENTO DE TIERRAS
fo20201  |EXCAVAGION MANUAL EN TIERRA m 6.13 1800 11034
fozcz02 |ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 735 1300 95.
fozoa CONCRETO SIMPLE ,
fo20ap1 |SOLADO DE CONCRETO E=4", CH 18 - m 076 350.00 266.00|
foz04  |CONCRETO ARMADD -
fo20401  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 .12 40.00 1748808
fozoa02 JACERO DE REFUERZO fy=4200 Kgfom?. kg 93.88 5.00 459.30
foz0403  |CONCRETO fo=175 kgiem2 m3 437 500.00 2,185,
{02004 JTARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=Zom m2 1842 251 a88.31)
§020405  |TARRAJEO CON MORTERO CA 15, e=1.50cm m2 R | 26 719.08f
-, lpz0406 " |curADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 100.79 300 3937
' VALVULAS Y ACCESORIOS
ob 200 254.40 50850

fo2es CARPINTERIA METALICA
fo20601 " [INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.20x0.55m und 400 22000 630:
Jo20602  |INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.90x0.55m und 200 168.00 336,008
foz07 CERCO PERIMETRICO ‘ 1
fo20701  [TRAZO Y REPLANTEO m2 32 130 419
fo2o702  |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 192 18.00 3456
foz0703 |RELLENG Y COMPACTADD CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 192 1328 %571
f020704  |SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m) und 20,00 3000 600,
Jozo705  JGERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 240.00 0.80 102000
fozo70s  PUERTA DE ACCESO EN CERCO und 200 110.00 220,
jos |cAMARA DE REUNION DE CAUDALES
Jo3ot |oBRAS PRELIMINARES
fosotot  |UMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 3.25 120 X |
foaoioz”  [TRAZOY REPLANTEO m2 - EEED ¥ |
fo302 [MOVIMIENTO DE TIERRAS _ . |
fos0201  |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA md 266 18.00 47.88

0202 [ELIMINACION DE MATERIAL EXGEDENTE Dprom =30m m3 319 1200 47

NI

B3 |CoNCRETO SIMPLE 1l ‘ ]

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
r Sato=ar NOTARIO DE LIMA
Reprasentante Goindn !
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[p3.0301  [SOLADO DE CONGRETO E=#", G:H 18 m3 0.28 350.00 98.00]

f03.04 CONCRETO ARMADO

[030401  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.55 40.00 422.00

[03.0402 |AGERO DE REFUERZO fy=4200 Kglom?2. ka 4782 5.00 23910

fo30403  |CONCRETO fo=175 kgiom2 m3 115 500.00 575.00]

f030404  [TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 13, E=2om m2 454 251 123.01}

[030405  [TARRAJEO CON MORTERO C:A 15, e=1.50cm m2 625 2203 137.69|

|oa.o4.os CURADO DE OBRAS BE CONCRETO GON ANTISOL m2 10.89 3.00 3267

fos.0s VALVULAS Y ACCESORIOS

fo30501 " [INSTALACION DE VALVULAS DE 2* und 1.00 101.40 101.40}

{0308 CARPINTERIA METALICA

loagsos [ INSTALAGION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.2040.70m und 1.00 28000 280,00

fo306.02|INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50x0.30m und 1.00 62.00 62.00}

fos LINEA DE ADUCCION

foaos OBRAS PRELIMINARES

040101 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 27830 120 333.96}

fos0102  [TRAZOY REPLANTEQ m2 139.15 130 180.90f

fos.02 MOVIMIENTQ DE TIERRAS

fos0201 [EXCAVACION MANUAL EN ZANJA ma £6.79 18.00 1,202.22

fos0202  [REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 27830 120 333.96}

040203 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAMA DE APOYO E=0.10m m3 113 2204 24531}

foo204  JRELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ma 3312 1329 440.16f

1040205  {RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2226 8.86 197.22§

{04020 |ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 033 13.00 1.9

Joag3 TUBERIA PVC SP C-5 y C-10 PARA LINEA DE ADUCCION

[0403.01  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2' C5 m 89.00 433 385.37

fo40302  JSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1* C-10 m 189.30 285 501.65¢

jos.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION

[o40401 ~ |SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE ADUCCION glb 100 19.20 19.20

Jos |GAJA DE VALVULA DE INGRESO (01 UND)

fos.01 OBRAS PRELIMINARES

fo50101  |LIMPIEZA Y DESBROGE DEL TERRENO m2 081 1.20 0.7,

loso100 [TRAZO Y REPLANTEQ m2 _ 081 1.30 1.05

fos02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

Jos.020t ~ |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 065 18.00 11.70)

Jos.0a CONCRETO SIMPLE

losa.01  [ENCOFRADO Y DESENGOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 140 40.00 56.00]

050302  |[CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 0.24 500.00 120.00]

fc5.0303  [TARRAJEQ CON MORTERQ C:A 15, 6=T50cm m2 140 2203 3084

lo5.0304 ~ [CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 1.40 3.00 a20]

|os.n4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE INGERESO A RESERVORIO

fos.0401  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2° G5 m 5.00 433 2165

Jos.es VALVULAS Y AGCESORIOS

fos.0501  |INSTALACION DE VALVULAS DE 2* und 1.00 101.40 101.40

|05 08 CARPINTERIA METALICA

{05.0601  |INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50+0.50m und 1.00 100.00 100.00]

|us RESERVORIO N°01 REVESTIDG CON GEOMEMBRANA 1,003.00 M3

[0s.01 OBRAS PRELIMINARES

fos0o1.01  JLIMPIEZA Y DESBROGE DEL TERRENO m2 247885 120 2,974.38)

foso1.02  [TRAZO Y REPLANTED m2 247865 130 322225

fos.02 |MOVIMIENTO DE TIERRAS

fo5.0201  |DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA m3 1,239.33 256 317268

fos.0202  [EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO m3 5.818.64 400 23,274.56]

I 16.02.03 g:;ﬁ\op: :;)[n;mémno CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA ' 587 01 400 27480 4I
RELLENG Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO GON

ks_oz.oa |vaquiNaRI PESADA PARA DIQUE m3 57251 12.00 J sg70.17)
PERFILADO MANUAL Y CONPACTADO DE TALUDES Y BASE DE

Ios.oz.os |RESERVORIO GON RODIA m2 1,309.31 1.20 / 1571.47)

los.0206  |ELIMINACION DE MATERh{]EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 4,250.16 500 21,250.80],

Representdrie Gondn

adascnarbapants

"';;';,;ﬁ",-;;;sgm:

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN

NOTARIO DE LIMA
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fos.0s CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
foso3o1  {zaNJas OE ANCLAJE 7
Jresantor [Razo v RepLaNTEO m2 5330 130 oy
$06.03.01.02 |EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 51.94 18.00 9349
{05.03.01.03 [PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 225.34 092 207.31
§06.03.01.04 |ENCOFRADQ Y DESENCOFRADQ m2 8162 46.12 3,764.31
J05.03.01.05 [CONCRETO fo=175 kgfom2 m3 10.43 499.95 5,214.48
fo5.03.01.06 |RELLENO Y COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4151 1329 551.67
106.03.01.07 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 1252 1276 159.76]
J06.0302  |ZANJAS DE CORONACION (CUNETA)
J05.03.02.01 [TRAZO Y REPLANTEO m2 2070 130 26.91
f05.03.0202 JEXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 1035 18.00 186.30]
l06.03.02.03 |PERFILADG Y COMPAGTADO MANUAL m2 55.20 0.92 50.76]
f0s.0302.04 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 1242 1300 16148}
fee.03.03  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE
fos0303.01 [TRAZO Y REPLANTED m2 750 138 10.35|
fos.03.03.00 |EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 450 1800 81.00f
f6.03.03.03 [RELLENO Y COMPAGTADO GON MATERIAL PROPIO SELEGCIONADQ m3 450 1329 5081
|06.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVC SP DE 4' G5 m 15.00 1200 180.00]
06.03.03.05 EPMINTSTRD'ETNS'I'EDTCIUN DE ACCESUORIOS PARA TUBERIA DE REBOSE gb 100 60.00 60.00'
|na.os.|u [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA Y LIMPIA
fos.030401 [TRAZO Y REPLANTED m2 27.00 130 3.10)
Jos.03.0402 [EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 67.50 1800 1,215.00)
Jo5.03.0403 |RELLENO Y COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 67.50 13.29 897.08}
Jos.03.0404 JSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4' C-10 m 18.00 16.00 288.00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" G-10 m 18.00 12.00 216.000
mbthHlUb PARA TUBERIA LE SALIDA gh 100 50.00 50_0'3'
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE LIMPIA 3* | gib 1.00 32,00 32.00]
Jos.04 IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO
losos0t  [INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 grim2 m2 1,036.4 120 124379
|06.04.02 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm m2 1,036.44 12.00 12,437.28]
06.05 CERCO PERIMETRICO - '
los05.01  [TRAZO Y REPLANTEO “m2 5272 130 68.54]
[os05.02  |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 528 18.00 95.04]
fo60503  [RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO ma 5.28 13.2¢ 70.17
fos.0504  |SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m) und 66.00 30.00 1,980.001
060505 |CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 790.80 0.80 632.64]
. Jo60506  [PUERTA DE ACCESO EN CERCO und 1.00 110.00 110.00}
|07 CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND)
for ot OBRAS PRELIMINARES
foro101  |UMPIEZA Y DESBROCE DEL TERREND m2 357 120 428}
foro102  [TRAZO Y REPLANTEQ m2 357 130 464
for02 MOVIMIENTC DE TIERRAS
for.0201  {EXCAVAGION MANUAL EN TIERRA m3 235 18.00 4230
o703 CONCRETO ARMADO
Jo7.0301  [ENGOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 1290 40.00 516.00
fo70302  [ACERO DE REFUERZQ fy=4200 Kglom2. kg 3013 5.00 150,65
[07.03.03  |CONGRETO fe=175 kglom? m3 1.5 500.00 575.00]
for0304  [TARRAJEC CON MORTERO C:A 1:5, =1.50cm m2 1050 2203 231.32
lor0305 |CURADO DE OBRAS DE CONCRETO GON ANTISOL m2 20.99 3.00 62.97
VALVULAS Y ACCESORIOS
m f glb 100 550.25 550.26(
ﬁffsﬁmcm DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 100 190.00 18000}
for.0403  [INSTALAGIGN DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2,00 120.00 240.00f
Joe |LINEA DE CONDUCCION -
Jos.ot |OBRAS PRELIMINARES
foso101  |LIMPIEZA Y DESBROCEJHJEL TERRENO , m2 £39.60 120 / 767.52)
080102  [TRAZOY REPLANTEQ | m2 319.80 41574




Joa.c2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
080201  [EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 15350 18.00 2,763.00]
Eoz.m REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 639.60 120 7675
fos0203  JSUMINISTRO Y COLOGACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 2558 2204 563.78]
fosg204  [RELLENG Y COMPACTADC CON MATERIAL PROPIO SELEGCIONADO m3 7344 1329 972.03]
Jos0205  [RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 5117 8.86 45337
08.0206  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 433 13.00 56.29]
hns TUBERIA PVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION
fos.0301  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4' C-5 m 195.50 1200 2,346.00}
fos.0302  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 8P DE ¥' C-5 m 444.10 10,00 444100}
Joe.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION
[os. 0401 itmfcﬁgﬁ ;PSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE b 100 17000 1w
FB'B 02 2gn£g:$scEgNE :;EJSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE ab 100 140,00 1a000
fos |LINEA DE DISTRIBUCION
fos.01 |0BRAS PRELIMINARES
foso101  |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 200250 120 2403.000
Joeo102  [TRAZO Y REPLANTEQ m2 1,001.25 130 1,301.63]
fos.02 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
Jooo201  [EXCAVAGION MANUAL EN ZANJA m3 480.60 18.00 8,650.80]
los0202  [REFINE Y NIVELAGION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 2,00250 120 2403001
l090203 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 80.10 2204 1,765.40)
[09.0204  |RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 237.18 13.29 315212
[0a0205  |RELLENO CON MATERIAL PROFIO m3 16020 8.86 141937
fos0206  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 75 13.00 4875
[19.03 TUBERIA PVC SP C-5, C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE DISTRIBUCION
fos.03.01  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2 112" C-5 m 356.00 7,60 2,705.60]
foocace  {SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5 m 337.00 4.20 1415400
fosoaos  [SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVG SP DE 1 1/2' C-7.5 m 102250 420 4294501
§00.03.04"  [SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVG SP DE 17 G-10 m 287.00 3.00 861.00]
foocs ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGCESORIOS PARA TUBERIA DE _
Ioe.m.m DISTRIBUGION 2 112° . e gb 100 80.00 0.0}
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGCESORIOS PARA TUBERIA DE :
|09.o4_02 loisTrBUCION 2 o - . gb 1.00 80.00 ao.uol
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE
Jos 0403 |DISTRIBUCION 10 A gl 1.00 80.00 80.00f
10 [VALVULAS DE CONTROL (13 UND)
10.01 |OBRAS PRELIMINARES
100101  |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENG m2 13.00 120 16.60)
100102 [TRAZO Y REPLANTEO m2 416 130 541}
10.02 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
100201 [EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2.29 16.00 41224
100202  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.20 8.86 10.63]
100203  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m 3 131 13.00 17.03]
10.03 VALVULAS Y ACCESORIOS
100301  |INSTALAGION DE GAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m | und 13.00 75.00 o75.00]
100302 |INSTALACION DE VALVULAS DE 3" und 1.00 250,00 250.00}
10.0303  |INSTALAGION DE VALVULAS DE 2* und 5.00 110.00 550.00}
100304  [INSTALACION DE VALVULAS DE 11/ und 7.00 90.00 630.00|
H VALVULAS DE AIRE (07 UND)
1.04 OBRAS PRELIMINARES
110101 (LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 6.00 120 720
110102 |TRAZO Y REPLANTEQ m2 1.92 130 250}
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
110201  |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 1.06 18.00 19.08
110202  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 055 8.6 487
110203 |[ELIMINACION DE MATERJAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 0.60 13.00 7.80]
11.03 VALVULAS Y ACCESORIOS
110301 [INSTALACION DE CAJAH DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.500.640.30m | und 6.00 76.00 450.00]
CONS SANTA )
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110302  [INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1” und 7.00 11213 786,31

12 VALVULAS DE PURGA (13 UND)

12.01 OBRAS PRELIMINARES

120101 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 13.00 120 15.60]

120102  |TRAZOY REPLANTEQ m2 418 130 541

12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

120201  |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 229 18.00 41,22

120202  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,20 8.86 10.63]

120203  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 13 13.00 17.09]

12.03 VALVULAS Y ACCESORIOS

120301 |INSTALACICN DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m und 13.00 75.00 975.00]

120302  |INSTALAGION DE VALVULAS DE PURGA DE 1 und 13.00 56.49 73437

13 HIDRANTES {67 UND)

13.01 OBRAS PRELIMINARES

130101 |UMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 67.00 120 20.40]

130102  [TRAZO Y REPLANTEO m2 2444 130 27 87

13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

430201  |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2364 18.00 42552

13.02.02  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO ma 6.19 8.6 54.84]

130203  [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom,=20m m3 20.94 13.00 272.22

13.03 VALVULAS Y ACCESORIOS

13.03.01  |INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICQ PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m und 67.00 75.00 5,025.00}

130302  [INSTALACION DE VALVULAS Y ACGCESORIOS PARA HIDRANTE DE 3" und 1.00 350.00 360.00)

130303  |INSTALACION DE VALVULAS Y AGCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2 und 6.00 180.00 1,080.00)

130304  |INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1 172° und 46.00 150.00 6,900.00}

12.0305  |INSTALACIGN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1 und 14.00 112.00 1,568.00}

14 LATERAL DE RIEGO CON CANON MOVIL (26 UND)

01 igyéﬂ;ﬂ;g SE érés;ALAch DE MODULO DE RIEGO MOVIL GON DOS und 2600 2100 10.946.00)

15 |MMIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

15.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,200.00 2,200.00]

16 VARIOS st . ,

16.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA . m 297140 .0.80 237712

16.02 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA . 1 -gb 1.00 500.00 ' 500.00}

16.03 FLETE TERRESTRE gh 1.00 3,500.00 3,500.00}

16.04 FLETE RURAL gh 1.00 3,000.00 3,000.00
COSTO DIRECTO 10096
GASTOS GENERALES (12.00%) _ 29,161.16
UTILIDAD (19%) ' 24,300.97
SUB TOTAL — MoAnel
16V {18%) 53,364.82
VALOR REFERENCIAL — M98mTZ

Son:  Trescientos cuarenta y nueve mil Ochocientos treinta y seis con 72/100 Nuevos Soles

..................
..........................

¢ LUIS GUTIERREZ ADR]
) ANZ
NOT? tO DE Lima EN




ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MOBELO)
Seﬁores:
COMITE ESPEQIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-003-2015-AMSAC-1
Presente -

De nuestra consideracién,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el vaior referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta economica es la
siguiente:

| ICONSIGNAR MONEDAM

OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERNAS
REPRESAS PARA RIEGC PRESURIZADO EN EL CENTRO
POBLADC DE SANTA ROSA, ANEXQO POYO NEGRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA

S/.331,362.73

Son: Trescientos treinta y un mil trescientos sesenta y dos con 73/100 nuevos soles.

La propuesta econdmica incluye todos los fributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos taborales conforme a la legistacton vigente, asi como cualquier ofro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto ia de
aquellos postores que gocen de exoneracicnes legales.

Lima, 02 de Junio de 2015

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

~ LUIS GUTIERREZ [ADRIANZL N
NOTARIO DE LIMA




Contratista:

PROYECTO:

UBICACION:

FECHA:

PARTIDA
o1
01.01

01.01.01

01.01.02
01.01.03
01.01.04
01,0105
01.01.08
01.02
01.03

02

02,01
02.01.01
G2.01.02
02.02
02.02.01

02.02.02

02.03
02.03.01
02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04,06
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01
02.06.02
02.07
02.06.01
02.06.02
02.06.03
02.06.04
02.06.05
02,06.06
03

03,01
03.01.01
03.01.02
03.02
03.02.01

03.02.02

03.03
03.03.01
03.04
03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04
03.04.05
03.04.06
03.05
03.05.01
03.06
03.05.01
03.06.02
04

04.01
04.01.01
04.01.02
04.02
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05

PRESUPUESTO DETALLADO
Consorcio Reflejo de Cumbre Andina Perol
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA ANEXO POYC NEGRD

PCYO NEGRO - SANTA ROSA - HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA
DICIEMERE DEL 2014

DESCRIPCION ' B Metrado
OBRAS PRELIMINARES
SEGURIDAD ¥ SALUD
Elabaracion, implamentaclon administracion del plan de seguridad y salud en el

: GLB 1
trabajo
Equipos de proteccion Individual UND 18
Equipos de proteccion Colectiva GLB i
Sefializacion temporal de seguridad GLB i
Capacitacion en seguridad y salud GLB 1
Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud en el trabajo GLB 1
Cartal de identificacion de obra de 3.60 x 2.40m UND 1
Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria GLB 1
CAPTACION EN MANTIAL {02 UND)
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza y Desbroce del Terreno M2 48
Trazoy Replanteo M2 57.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion Manual en Tierra M3 6.13
Eliminacién Manual en Material Excedente hasta una distancia promedio de 30m M3 7.35
CONCRETO SIMIPLE
Salado con Concreto C:H=1:8, E=4" M3 0.76
CONCRETO ARMADC
Encofrado y Desencofrado M2 43,72
Acero corrugado 'y = 4200 kgfem2 KG 93.86
Concreto F'c =175 Kg/em2, SIN MEZCLADORA M3 4.37
Tarrajeo con Impermeabilizante 1:3, e=2 cm Mz 18.42
Tarrajeo con mortero C:A 1.5, £=1.5cm M2 32.64
Curado de obras de concreto con antisol M2 109.79
VALVULAS ¥ ACCESORIOS
Instalacion de Vahwulas y Accesorios para Captacion en Manantial GLB 2
CARPINTER(A METALICA GiB
Tapa Metdlica Estriada 1,20x 0.55m UND 4
Tapa Metdlica Estriada 0.90x 0.55m UND 2
CERCO PERIMETRICO
Trazo y Replanteo M2 3.2
Excavacién Manual en Material Suelto M3 192
Relleno y compaciade con material propio seleccionado ' M3 1.92
Suministro e instalacion de Parantes de Madera {L=2.00m) UND 20
Carca Perimetrico con Alambre de Plas m 240
Puerta de acceso en Cerco UND 2
CAMARA DE REUNION DE CAUDALES
OBRAS PRELIMINARES .
Limpieza y Desbroce del Terreno ma2 3.25
Trazo y Replanteo mi 3.25
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion Manual en Tierra m3 2.66
Eliminacidn Manual de Material Excedente hasta una distancia promedio de 30m m3 3.1%9
CO{NCRETO SIMPLE
Solado con Concreto C:H=1:8, E=4" M3 0.28
CONCRETO ARMADO ’
Encofrado y Desencofrado M2 10.55%
Acero corrugado f'y = 4200 kg/fecm2 KG 47.82
Concreto F'c = 175 Kg/cm2, SIN MEZCLADORA M3 115
Tarrajeo con Impermeabilizante 1:3, e=2 cm M2 4.64
Tarraleo con mertero C:A 1:5, £=1.5cm M2 §.25
Curado de obras de concreto ¢on antisol M2 10.89
VALVULAS Y ACCESORIDS
Instalacion de Vahulas de 2" . UND 1
CARPINTERIA METALICA
Instalacion de Tapa Metalica Estriada de 1.20¥0.70m UND 1
Instalacién de Tapa Metdlica Estriada de 0.50%0.30m UND 1
LINEA DE ADUCCION
QBRAS PRELIMINARES
Lirmpieza y Desbroce del Terreno m2 278.3
Trazo y Replanteo ‘ / m2 139.15
MOVIMIENTO DE TIERRAS !
Excavacion de zanja para tuberia m3 66,79
Refine y Nivelacion de zanja para tuber m 278.30

Cama de apoyo e=10 cm 1133
Relleno y comp. Manual con material fiifpio seleccionado 3312
Relleno con material propio 22,26

Precio (5/.)

st
s/,
s/
s/
s/
s/
S/
5.

s/
5/.

st
s/,
s/.
s/,

5/.

5/
s/

/.
5/.
LA
s,
sf.
s/.

s/
5.

5.
s,
s/

s/,
s/
s/
st
s/.
s/.

s/.

Sf.
sf.

/.
s/.

s/,
s/,
s/,
s/.
s/,

807.50
161.50
807.50
742,90
807,50

1,372.75
969,00

5,652.50

1.54
1.62

13.01
12.11
250.33

31.49
3.23
314.93
16.96
16.56
3.23

226.10

12,11
12,11

162
13.01
8.88
2221
a64
84.79

1.54
1.62

13.01
12,11
250.33

36.34
6.46
314.93
16.96
16.96
0.81

226.10

121.13
104.98

1.54
1.62

13.01
2.02
64.60
44.41
8.38

LUIS GUTIERREZ ADRIANZE

s/,
s/,
s/,
12
s/
s/,
5.
s/.

S/,
s/,

5.
S/,
5/,

s/,
s/.
s/,
s/
s/.
s/.

s/.

8
s/.

s/,
s/.
.
s/.
5.
5.

L7
S/.
sf.
5/.
/.
/.
/.
sf.
/.
S/.
Sf-
S/-

5/.
sf.

5/.
5/.

Parcial (5/.)

807,50
2,907.00
807.50
74290
807.50
1,372.75
969,00
5,652.50

7392
93.56

79.74
89.07
190.85

1,376.74
303.15
1,374.80
312.40
553.49
354.62

452,20

48.44
24.22

5.18
24,98
17.05

444,20
B873.60
169.58

501
5.27

24.59
aB.63
£69.09

383.39
308.94
363,11
78.69
106.00
8.82

22610

12113
104,98

428.58
225.42

868.96
562.17
71912
1,470.85
197,70

NOTARIOJDE LIMA




Contratista:
PROYECTO:

UBICACIGN:
FECHA:

PARTIDA

PRESUPUESTO DETALLADO
Consortlo Reflejo de Sumbre Andina Perol
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA ANEXO POYQO NEGRO

POYO NEGRO - SANTA ROSA - HUASMIN ~ CELENDIN - CAJAMARCA
DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION UND Metrado

Pracic {S/.}

Parcial {§/.)

04.02.06

04.03
04.03.01
04.03.02
04,04
04.04.01
05

05.01
05.01.01
05.01.02
05.02
05.02.01
05,03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04
05,04
05.04.01
05.05
05.05.01
05.06
05.06,01
06

06.01
06.01.01
06.01.02
06.02
06.02,01
06.02.02

06.02.03

06.02.04
06.02.05
06.,02.06
06.03
06.03.01
06.03.01.01
06.03.01.02
06.03.01.03
06.03.01.04
06.03.01.05
06,03.01.06

06.03.01.07

06.03.02

06.03.02,01
06.03.02.02
06.03.02.03

06.03.02.04

06.03.63
06.03.03.01
06.03.03.02
06.03.03.03
06.03.03.04
06.02.03.05
06.03.04
06.03.04.01
06.03.04.02
06.03.04.03
06.03.04.04
06.03.04.05
06.03.04.06
06.03.04.07
06.04
06.04.01
06.04.02
06.05
06.05.01

Eliminacién Manua) de Material Excedente hasta una distancia premedic de 30m m3 0.33

TUBERIA PYC 5P C-7.5 y C-10 PARA LINEA DE ADUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC 5P @ 2" C-5 m 89.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5P @ 1" C-10 m 189,30
ACCES. PARALINEA DE ADUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE ADUCCION glb 1.00

CAIA DE VALVULA DE INGRESC {01 UND)
OBRASS PRELIMINARES

Limpieza y Desbroce del Terreno m2 0.81
Trazo y Replanieo m2 0.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacidn Manual en tierra m3 0.65
OHRAS DE CONCRETG

Encofrado y Desencofrado en cajas de valvulas m2 1.40
Concreto Fie = 175 Kg/cm2, sin mezcladora m3 0.24
Tarrajeo con mortero C:A 1:5 e=1.5¢m m2 1.40
Curado de obras de concreto con antisol m2 1.40
SUMINISTRO € INSTALACION DE TUBERIA DE INGRESQ A RESERVORIO

suminlstro e instalacion de tuberia pvcsp 2" C-5 5.00
VALVULAS ¥ ACCESORIOS

Instalacion de Vahula de 2" Und 1.00
CARPINTERIA METALICA

Instalacion de tapa Metalica estriada 0.50x0.50 x 3/1.6" ¢fllave tipo bujia Und 1.00

RESERVORIC N° 01 REVESTIDO CON GEOMEMBRANA 1,003.00m3
OBRAS PRELIMINARES

Limpieza y Desbroce del Terreno m2 2478.65
Trazo y Replanteo m2 24768.65
MOVHVIIENTO DE TIERRAS

Desbroce de material organtce con maquinafia m3 1239.33
Excavacion con maquinaria en material semi rocoso m3 5318.64
Relleno y compac. con material propio con maquinaria pesada para dique m3 687.01
Relleno y compac. con material de préstamo con maquinarla pesada para dique - m3 572,51
Perfilado manual y compactado de taludes y base de reservorio con redillo m2 1309.31
Eliminacién de Material Excadente con Maquinaria : m3 425016

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
zanja de Anclaje

Trazo y Replantec m2 59.30
Excavacion manual de zanjas m3 51.94
Perfitado y compactado en forma manual m2 225.34
Encofrado y desencofrado ’ m2 81.62
Concreto F'c = 175 Kgfcm2, sin mezcladora i m3 10.43
Relleno y compactado con material propio seleccionado m3 41.51
Eliminacion Manual de Material Excedente hasta una distancia promedio de 30m m3 12.52
Zanja de Coronacion (cuneta)

Trazo y Replanteo m2 20.70
Excavation manual de zanjas m3 10.35
Perfilado y compactado en forma manual m2 55.20
ElimInacién Manual de Material Excedente hasta una distancia promedic de 30m m3 12,42
Suministro e tnstafacion de tuberia de rebose

Trazo y Replanteo m2 7.50
Excavacion manual en zanja m3 4,50
Relleno y compactado con materlal propio seleccionado m3 4.50
suministro e instalacion de tuberia pvcsp 4" ¢-5 m 15.00
suministro e instalacion de accesorios de la tuberia de rebose glb 1.00
Suministro e Instalacion de tuberia de Salida y Limpia

Trazo y Replanteo m2 27.00
Excavacion manual de zanjas m3 67.50
Relleno y compactado con material propio seleccionado m3 67.50
suminiskro e instalacion de toberia de salida pycsp 4" -5 m 18.00
suministro & instalacion de tuberia de limpia pvcsp 3" ¢ 5 m 18.00
suministro e instalacfon de accesorios de la tuberia de salida 4" ; glb 1.00
suministro e instalacion de accesorios de la tuberia de limpia 3" gl 1.00
IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIQ

Instalacion de Geotextil 200 Gr/m2 1036.44
Instalacion de Geomembrana HD 1mm 1036.44
CERCO PERIMETRICO 7
Trazo y Replanteo 52,72

5.

s/
s/.

s/.

5/
sf.

s
s/,
s/.
s/,

s/.
5/,
s/,
s/.

s/.
S/,
s/.
5/.
s/,
s/.

S/

s/,
5/.
s/

sf.

s/
5,
s/,
s/,
s/

s/
5/
s/,
2
s/
s/,
sf.

s/

s/

12,11

12,11
9.29

84.79

1.54
1.62

1301

36.34
314.93
16.96
0.81

12.13

226.10

104.98

1.54
1.62

1.22
2.33

2.83
5.74
1323
525

1.62
13.01
445
36.34
314.93
8.88

12.11
1.62

13.01
4.45

5/,
s/,
s/.
5/,

5/,
s/.
s/,

5/
S/,

5.
s/

5/
5/.
s/.
5.

s/.
s/
s/,
s/
s/,
s/,

/.
s/,

5/.
s/,

s/.

4.02

1,077.79
1,758.60

84.79

1.25
131

8.43

50.88
75.58
2374

113

60.55

226.10

104.93

3,817.12
4,015.41

1,511.98
16,466.74

1,544.24
3,286.20
4,279.08
22,313.37

26.07
675.79
1,002.76
2,966.07
3,285.98
368.61

151.63

33.53
134.65
245.64

150.41

12.15
58.55
39.96
423.90
15.34

43.74
878.18
599.40
508.68
508.68

24.79

81.56

16,323.96
16,323.96

85.41




PRESUPUESTQO DETALLADQ
Lontratista:  Consorvio Reflejo de Cumbre Andina Perol
INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA ANEXO POYQ NEGRO

UBICACION:;  POYQ NEGRO - SANTA ROSA - HUASMIN - CELENDIN - CAIAMARCA
FECHA: DICIEMBRE DEL 2014

PROYECTO:

| PARTIDA DESCRIPCIGN UND  Metrado Precio (5/.) Parcial (5/.)
06.05.02 Excavacion Manual en Material Suelte m3 5.28 5. 13.01 5/ 68.69
06.05.03 Relleno y compactado con material propio seleccionado m3 5.28 5. 8.88 5/, 46.89
06.05.04 Suministro e instalacion de Parantes de Madera (L=2.00m) Und 65.00 S/. 2221 5/, 1,465.86
06.05.05 Cerco Perimetrico con Alambre de Piias m 790.80 s/. 3.64 5/ 2,878.51
06.05.06 Puerta de acceso en Cerco und 1.00 5/, 84,79 S/. 84,79 i
07 CAJA DE VALVULA DE SALIDA,LIMPIEZA Y PARTIDOR {01UND) :
07.01 OBRAS PRE[LIMINARES |
07.01.01 Limpieza y Desbroce de Terrenc m2, 3.57 5/. 1.54 5/. 5.50 ‘
07.01.02 Trazo y Replanteo m2 3.57 s 1.62 s/. 5.78 i
G7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ‘
07.02.01 Excavacion Manual en tierra m3 2.35 5/. 13.01 s/ 30.56 }
07.03 OBRAS DE CONCRETO ARNMADO
07.03.01 Encofrade y Desencofrado m2 12,90 s/. 36.34 Sf. 468.79
07.03.02 Acere corrugado Ty = 4200 kgfcm?2 m3 30.13 s/, 3.23 S/ 97.31
07.03.03 Concreto F'c = 175 Kgfcm2, sin mezcladora m3 115 s/, 31493 &/ 361.07
07.03.04 Tarrajeo con mortero C:A 1:5 &=1.5c¢cm m2 10.50 s/ 1686 5/ 178.00
07.03.05 Curado de obras de concreto con antisol m2 20,99 S/, 0.81 5/, 17.00 |
07.04 VALVULAS ¥ ACCESORIOS
G7.04.01 Instalacion de Valvula y Accesorlos de caja de salida y limpla glb 1.00 s/. 31493 5/, 314.93
07.04.02 Instalacicn de tapa Metalica estriada 1.00x0.60 x 3/16" ¢/llave tipo bujia Und 1,00 s/, 12113 §/. 121.13
07.04.03 Instalacion de tapa Metalica estriada 0,60x0.60 x 3/16" c/ilave tipo bujia Und 2,00 s/, 104.98 S/, 208.96 ‘
08 LINEA DE CONDUCCION
08.01 OBRAS PRELIMINARES ) :
08.01.01 Limpieza y desbroce del terreno iz 639.60 5/ 154 s/. 984,98 [
08.01.02 Trazo y Replanteo m2 31980 S/ 1.62 5. 518.08
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 Fxcavacion de zanja para tuberia m3 15350 5/ 13.01 s/, 1,997.09
08.02.02 Refine y Nivelacion de zanja para tuberia m 639.60 S/, 364 5. 2,328.14
08.02.03 Cama de apoyo e=0.10 m m3 25.58 S/, 64.60 S/, 1,652.73
08.02.04 Relleno y comp. Manual con material propio seleccionado m3 73.14 S/, 888 §/. 649,50
08.02.05 Relleno con material propio m3 51.17 5/. 8.8 5/ 454.37
08.02.06 Eliminacién Manual de Material Excedente hasta una distancia promedio de 30m m3 4.33 s/, 1241 s/, 53.46
08.03 TUBERIA PVYC 5P C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION
08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP @ 4" C-5 Coom 195.50 5/, 28.26 S/. 5,524.83
08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC SR @ 3" C-5 m 444.10 s/, 28,26 5/, 12,550.27
08.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCION ’ N
08.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE CONDUCION @ 4 GLB 1.00 s/, 15343 /. 153.43
08.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE CONDUCION @ 3 GLB 1.00 s/, 153.43 /. 153.43
i) LINEA DE DISTRIBUCION
09,01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 Limpieza y desbroce del terrenc m 200250 S/, 1.54 s/. 3,083.85
09.01.02 Trazo ¥ Replanteo m2 1001.25 S/, 1.62 5/ 1,622.03
39.02 MOVINMIENTC DE TIERRAS
09.02.01 Excavacion de zanja para tuberia m3 480,60 5/, 13.01 S/. 5,252.61
09.02.02 Refine y Nivelacion de zanja para tuberia m 2002.50 S/. 202 5/, 4,045.05
09.02.03 Cama de apoyo e=0,10 m m3 80.10 S/, 6460 S/. 5,174.46
09.02.04 Rellenc y comp. Manual con material propio seleccicnado m3 237.18 S/. 888 S/, 2,106.14
09.02.05 Relleno con material proplo m3 160.20 5. 8.88 S/ 1,422.58
09.02.06 Ellminacién Manual de Material Excedente hasta una distancia promedio de 30m m3 3.75 s/, 1211 /. 45.36
09.03 TUBERIAPVC SP C-5,C-7.5Y C-10 PARA LINEA DE DISTRIBUCCION
09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP @ 2.5" -6 m 356.00 St 12.11 S/, 4,311.16
09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYCSP @ 2" C-5 m 337.00 S/. 1211 S/, 4,081.07
09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVCSP @ 1 1/2" C-7.5 m 102250 5/ 8.B8 3/, 9,079.80
09.03.04 SUMINISTRO F INSTALACION DE TUBERIA PYC SP @ 1" C-10 m 287.00 s/, 9.29 s/, 2,666.23
09.04 ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCHIN
09.04.01 SUMINISTRC E INSTALACION DE ACCESORICS EN LA TUBER1A DE DISTRIBUCION @ alb 1.00

2.5" S/, 11709 S/, 117.09
09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE DISTRIBUCION ¢ 2 glb 1.00 s/, 13728 . 13728

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESQRIOS EN LA TUBERIA DE DISTRIBUCION ¢ 1
09.04.03 1/2" gh e 117.09 5/, 117.09
10 VALVULAS DE CONTROL (13 UND)
10.01 OBRAS PRELIMINARES
10.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 13.00 2002
10.01.02 Trazo y Replanteo m2 4.16 6.74
10.02 MOVIMIENTOQ DE TIERRAS
10,0201 Excavacion Manual en Tierra m3 2.5 29.83
10.02.02 Relleno con material propio m3 1.20 10,67

.




PRESUPUESTO DETALLADO

Contratlsta:  Consorcio Reflejo de Cumbre Andina Perol

INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZAD(G EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA ANEXO POYO NEGRO

UBICACION: POYO NEGRO - SANTA ROSA - HUASMIN - CELENDIN - CAIAMARCA

PROYECTO:

FECHA: DICIEMBRE DEL 2014
PARTIDA DESCRIPCION " UND Metrado Precio (5/.) Parcial [S/:)
10,0203 Eliminacién Manual de Material Excedente hasta una distancia premedio de 30m m3 1.31 5/. 1211 s/, 15.87
10.03 CAJA DE VALVULAS Y ACCESORIOS
10.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0,50xD.64x0.300m Und 13.00 s/, 76.71 5/ 997.23
10.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE 3" Und 1.00 Sf. 306.85 5/, 306.85
10.03.03 INSTALACION DE VALVULAS DE 2" Und 5.00 s/, 226.10 S/, 1,130.50
10.03.04 INSTALACION DE VALVULAS DE 1. 1/2" Und 7.00 S/ 189.76 5/, 1,324.32
11 VALVULAS DE AIRE (7 UND)
11.01 OBRAS PRELIMINARES
11.01.01 Limpieza vy desbroce del terreno m2 6.00 s/. 154 s/, 9,24
11.01.02 Trazo y Replanteo m2 1.92 s/, 162 5. 311
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.02.01 Excavacidn Manual en Tierra m3 1.06 5/, 13.01 S/. 13.77
11.02.02 Relleno con material propio m3 0.55 s/, 8.88 5/, 432
11.02.03 Eliminacion Manual de Materlal Excedente hasta una distancia promedio de 30m m3 0.60 s/. 1211 /. —
11.03 CAJA DE VALVULAS ¥ ACCESORIOS
11.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0,64x0.30m Und 6.00 TR 76.71 Sf. 46026
11.03.02 Instafacion de valvulas de aire y accesorios de 1" Und 7.00 5/, 96,90 5/, 678.30
12 VALVULAS DE PURGA (13 UND)
1201 OBRAS PRELIMINARES
12.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 13.00 st 1.54 S/. 20.02
12.01.02 Trazo y Replanteo m2 416 sf. 1.62 S§/. 6.74
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
12,0201 Excavacidn Manual en Tierra m3 229 s/. 13.01 S/, 29.83
12.02.02 Relleno con material propio m3 1.20 s/ 8.8 S/. 10.67
. . i
12.02.03 Eliminacidn Manual de Material Excedente hasta una distancia promedio de 30 m3 1.31 v 1211 s/, 15.87
12.03 CALA DE YALVULAS ¥ ACCESORIOS -
12.03.01 INSTALACION DE CAIAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50%0.64x0.30m © und 13.00 Sf. 76.71 51, 997.23
12.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1" . Ur,u'! 13.00 5/. 96.90 §/. 1,259.70
13 HIDRANTES {67 UND) ’ h
13.01 OBRAS PRELIMINARES
i3.01.01 Limpieza y desbroce del terreno m2 67.00 5/. 1.54 S/, 103.18
13.01.02 Trazo y Replanteo m2 21.44 s/. 1.62 5/. 34.73
13.02 MOWVIMIENTO DE TIERRAS
13.02.01 Excavacion Manual en Tierra . m3 23.64 s/ 13.01 S/, 307.53
13.02.02 Relleno con material propio 6.19 sf. ~  8.88 S5/ 54.97
13.02.03 Eliminacién Manual de Material Excedente hasta una distancia promedio de 30m m2 2094 s/ 1211 s/, 953.54
13.03 CAJA DE VALVULAS Y ACCESORIOS
13.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICQ PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m UND 67.00 5/, 44,41 5/. 2,975.47
13.03.02 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 3" UND 1.00 sf. 189.76 S/. 189.76
13.03.02 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORICS PARA HIDRANTE DE 2" UND 6.00 s/ 172.81 S/, 1,036.486
13.03.04 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 11/2" UND 46,00 S/, 125.16 S/, 5,7597.36
13.03.0% INSTALACION PE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1* UND 14.00 s/, 9650 5/. 1,356.60
14 LATERAL DE RIEGO CON M CANON MOVIL {26 UND)
SUMINISTRO £ INSTALACION DE MCODULO DE RIEGO MOVIL CON DOS ASPERSORES
14.01 u 26.00
DE 1" . s/ 15746 Sf. 4,093.96
15 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
15.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ’ glb 1.00 s/, 686.38 5/, 686.38
16 VARIOS
16.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA, m 2971.40 S/, 0.25 S/, 742,85
16.02 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA glb 1.00 5/. 44413 S/, 444.13
16.02 FLETE RURAL ' glb 1.00 5/, 1,995.00 S/, 1,995.00
16.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00 S/ 363375 S 3,633.75
Costo Directo 5/. Sf. 242,082.65
Gastos Generales (11% CD) 5/. S/. 26,629.09
Utilidad (5% CD) 51, 1210413
SUB TOTAL s/. s/, 280,815.87
GV 18%| S/. 50,546.86
Costo Total - | §/. S/. #31,362.73

cE . ERREZ ADRIANZE
NO/ ARIO DE LIMA N
: 129




