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Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costoal 1911272014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. |
01 OBRAS PRELIMINARES a
01.01 SEGURIDAD Y SALUD a
01.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 100 [ ]

Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 18.00 aa an
01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 100 a aa
01.01.04 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 1.00 a8 aa
01.01.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 100 ] ()
01.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN g 1.00 aa ]
EL TRABAJO

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m und 1.00 o o
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gb 100 (] (]
02 CAPTACION EN MANANTIAL (02 UND) [ )
02.01 OBRAS PRELIMINARES [ ]
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 48.00 - a
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 57.75 o [ ]
02,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS aa
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 6.13 & a
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 7.35 a (]
02.03 CONCRETO SIMPLE a
02.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4", C:H 1:8 m3 0.76 aa aa
02,04 CONCRETO ARMADO aa
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4372 & [ ]
02.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 93.86 () (]
02.04.03 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 437 [ ] [ )
02.04.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm m2 18.42 & a8
02.04.05 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 3264 & a
02.04.06 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 109.79 a a8
02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS (]
02.05.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAPTACION EN MANANTIAL gb 2.00 a8 aa
02.06 CARPINTERIA METALICA an
02.06.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.20x0.55m und 400 a aa
02.06.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.90x0.55m und 2.00 & (]
02,07 CERCO PERIMETRICO ()
02.07.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 320 - (]
02.07.02 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 192 [ ) (]
02.07.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 192 a (]
02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m) und 20.00 a aa
02.07.05 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 240.00 () aa
02.07.06 PUERTA DE ACCESO EN CERCO und 2.00 a a
03 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES o
03.01 OBRAS PRELIMINARES (]
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 325 [ ) (]
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 325 - (]
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS &
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 266 aa [ ]
03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 319 (] [ ]
03.03 CONCRETO SIMPLE [ ]
03.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4", C:H 1:8 m3 0.28 & a
03.04 CONCRETO ARMADO o
03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1055 [ ] (]
03.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2. kg 4782 & a
03.04.03 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 1.15 am am)
03.04.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm m2 464 (] a
03.04.05 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 6.25 a aa
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Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costoal 191212014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. |
03.04.06 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 1089 (] (]
03.05 VALVULAS Y ACCESORIOS aa
03.05.01 INSTALACION DE VALVULAS DE 2" und 100 a aa
03.06 CARPINTERIA METALICA a8
03.06.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.20x0.70m und 100 a a
03.06.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50x0.30m und 1.00 (] (]
04 LINEA DE ADUCCION o
04.01 OBRAS PRELIMINARES a
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 27830 (] a
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 139.15 [ ) ]
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS a
04.0201 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 66.79 (] (]
04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 27830 [ ] a8
04.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 113 & a
04.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 33.12 (] a
04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2226 & aa
04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 033 & (]
04.03 TUBERIA PVC SP C-5 y C-10 PARA LiNEA DE ADUCCION [ ]
04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5 m 89.00 (] a
04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 17 C-10 m 189.30 [ ] a8
04.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION .
04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE ADUCCION gb 1.00 (] (]
05 CAJA DE VALVULA DE INGRESO (01 UND) [ ]
05.01 OBRAS PRELIMINARES [ )
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 081 a (]
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 081 (] (]
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS a
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 065 & [ ]
05.03 CONCRETO SIMPLE a
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 140 (] [ ]
05.03.02 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 0.24 [ ] aa
05.03.03 TARRAJEO CON MORTERO C:A 15, e=1.50cm m2 140 a (]
05.03.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 140 [ ] (]
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE INGERESO A RESERVORIO &
05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5 m 5.00 (] (]
05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS a
05.05.01 INSTALACION DE VALVULAS DE 2" und 100 aa &
05.06 CARPINTERIA METALICA a
05.06.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50x0.50m und 100 (] [ ]
06 RESERVORIO N°01 REVESTIDO CON GEOMEMBRANA 1,003.00 M3 (]
06.01 OBRAS PRELIMINARES aa
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2478.65 (] [ ]
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 247865 () ]
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS (]
06.02.01 DESBROCE DE MATERIAL GRGANICO CON MAQUINARIA m3 1,239.33 (] [ ]
06.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO m3 5818.64 (] (]
06.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA PESADA m3 667.01 [ ] an

PARA DIQUE
06.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA m3 57251 (] [ ]

PESADA PARA DIQUE
06.02.05 PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE RESERVORIO CON m2 1,309.31 & a

RODILLO
06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 425016 (] (]
06.03 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS a
06.03.01 ZANJAS DE ANCLAJE (]
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Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costol 1971212014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. |
06.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 59.30 o (]
06.03.01.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 51.94 a a
06.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 22534 o a
06.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8162 a a
06.03.01.05 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 1043 ] a
06.03.01.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4151 & a
06.03.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 12.52 [ ) a
06.03.02 ZANJAS DE CORONACION (CUNETA) a
06.03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 20.70 o (]
06.03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 1035 & a
06.03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 55.20 a (]
06.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 1242 & a
06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE aa
06.03.03.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 750 - [ ]
06.03.03.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 450 & (]
06.03.03.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 450 a [ ]
06.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5 m 15.00 a a
06.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE REBOSE 4" g 1.00 & (]
06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA Y LIMPIA a
06.03.04.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 27.00 a (]
06.03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 6750 & ]
06.03.04.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6750 a aa
06.03.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-10 m 18.00 a aa
06.03.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-10 m 18.00 & aa
06.03.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE SALIDA 4* glb 100 a [ ]
06.03.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE LIMPIA 3" g 1.00 & [ ]
06.04 IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO [ ]
06.04.01 INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 gr/m2 m2 1,036.44 - a
06.04.02 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm m2 1,036.44 [ ] (]
06.05 CERCO PERIMETRICO a
06.05.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 5272 - (]
06.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 528 a [ ]
06.05.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 528 & (]
06.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m) und 66.00 a ]
06.05.05 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 790.80 () a
06.05.06 PUERTA DE ACCESO EN CERCO und 1.00 a a
o7 CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND) o
07.01 OBRAS PRELIMINARES -
07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 357 o (]
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 357 - (]
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 235 a a
07.03 CONCRETO ARMADO a
07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 12.90 & a
07.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglom2. kg 30.13 & a
07.03.03 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 115 [ ] ]
07.03.04 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 1050 a aa
07.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 2099 o [ ]
07.04 VALVULAS Y ACCESORIOS a
07.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA glb 1.00 aa a
07.04.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 1.00 a aa
07.04.03 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 200 aa a
08 LINEA DE CONDUCCION ]
08.01 OBRAS PRELIMINARES a
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Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costoal 1911272014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. |
08.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 639.60 - ]
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 319.80 a a|
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS o
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 153.50 aa a
08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 639.60 (] a
08.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 25.58 & ]
08.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 7314 (] a
08.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 5117 () ]
08.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 433 & a
08.03 TUBERIA PVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION -
08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5 m 195.50 a8 a
08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-5 m 44410 & )
08.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION a8
08.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCION g 1.00 aa a

e
08.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCION g 1.00 aa a|

>
09 LINEA DE DISTRIBUCION a
09.01 OBRAS PRELIMINARES a
09.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2,002.50 o )
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,001.25 - [ )
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS aa
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 480.60 [ ) [ )
09.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 2,002.50 [ ] )
09.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 80.10 & [ )
09.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 237.18 a ()
09.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 160.20 o )
09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 375 a aa
09.03 TUBERIA PVC SP C-5, C-7.5 Y C-10 PARA LIiNEA DE DISTRIBUCION -
09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2 1/2" C-5 m 356.00 () [ )
09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5 m 337.00 [ ] ]
09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1 1/2" C-7.5 m 102250 () [ )
09.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1" C-10 m 287.00 [ ] (]
09.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION a
09.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION g 1.00 [ ] |

21/2"
09.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION g 1.00 [ ) [ )

»
09.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION gl 1.00 & [ ]

1172
10 VALVULAS DE CONTROL (13 UND) o
10.01 OBRAS PRELIMINARES a
10.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 13.00 () &
10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 416 [ ) (]
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS &
10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2.29 a aa
10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 120 o [ )
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 131 a [ ]
10.03 VALVULAS Y ACCESORIOS a
10.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m und 13.00 & ]
10.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE 3" und 1.00 & a
10.03.03 INSTALACION DE VALVULAS DE 2" und 5.00 aa a
10.03.04 INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/2" und 7.00 a aa
11 VALVULAS DE AIRE (07 UND) o
11.01 OBRAS PRELIMINARES a
11.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 6.00 () (]
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Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costoal 1911272014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. |
11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 192 [ ) [ )
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS aa
11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 1.06 [ ) (]
11.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 055 [ ] (]
11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 0.60 & &
11.03 VALVULAS Y ACCESORIOS am
11.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m und 6.00 [ ] (]
11.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1" und 7.00 aa ]
12 VALVULAS DE PURGA (13 UND) an
12.01 OBRAS PRELIMINARES -
12.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 13.00 (] [ ]
12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 416 () [ )
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS aa
12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2.29 & a
12.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.20 (] [ ]
12.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 131 a a
12.03 VALVULAS Y ACCESORIOS L]
12.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m und 13.00 & ]
12.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1" und 13.00 [ ) ]
13 HIDRANTES (67 UND) a
13.01 OBRAS PRELIMINARES a
13.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 67.00 (] [ ]
13.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2144 [ ] a
13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS a
13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 23.64 [ ] a
13.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 6.19 [ ] (]
13.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 2094 a a
13.03 VALVULAS Y ACCESORIOS G
13.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m und 67.00 a a
13.03.02 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 3" und 1.00 aa &
13.03.03 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2" und 6.00 | [ )
13.03.04 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1 1/2" und 46.00 a (]
13.03.05 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1" und 14.00 [ ] [ )
14 LATERAL DE RIEGO CON CANON MOVIL (26 UND) [ )
14.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE RIEGO MOVIL CON DOS und 26.00 aa )

ASPERSORES DE 1"
15 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL )
15.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 - -
16 VARIOS a
16.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA m 2,971.40 [ ) [ )
16.02 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA glb 1.00 a a
16.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00 a an
16.04 FLETE RURAL gl 1.00 a an

Costo Directo -

castos GENERALES (D G

uriLioAoil) an

SUB TOTAL

IGV (18%)
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