EVALUACION AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOCY CHACRAPUQUIO DELA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA -YAULI-JUNIN

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS - PRIMERA ETAPA - ZONA C
01.  OBRAS PROVISIONALES
01.01 CAMPAMENTO PROVICIONAL DE OBRA
Descripcion

Comprende todas las construcciones con caracter temporal y convenientemente
ubicadas en la zona como casetas de oficinas, guardiania, inspeccion, almacenes,
depositos de herramientas, etc.

El dimensionamiento del ambiente indicado debera estar en concordancia a la
necesidad de los frentes de trabajo, se debe considerar de facil armado y desarmado
para que sea cambiado de un lugar a otro. Se podran emplear materiales
recuperables en todo o en parte de las construcciones e instalaciones ya que éstas
seran desarmadas al final de la obra. Todos los materiales utilizados en el
campamento y recuperados al final de la obra seran de propiedad de la Entidad
Ejecutiva. La caseta sera prefabricada, de madera bolaina ¢ similar, con madera
machihembrada, estructura de madera capirona, tornillo, cumala 6 similar, el
techado sera de tipo eternit, madera 6 similar.

El Contratista sera responsable por la seguridad de ésta construccion; asi como el
desmontaje de las instalaciones provisionales y la limpieza del sitio al final de las
obras. Alternativamente, y con la aprobacion del Supervisor, el Contratista podra
tomar en alquiler locales en la zona de trabajos que relUnan las condiciones
necesarias para constituirse en instalaciones provisionales.

Procedimiento constructivo

Se debera proceder a realizar la nivelacion y el vaciado provisional (concreto). Luego
se colocara un ambiente prefabricado para su almacén, un ambiente para la
supervision y otro para la guardiania.

El Contratista debera solicitar ante las autoridades competentes, duefios o
representante legal del area a ocupar, los permisos de localizacion de las
construcciones provisionales, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto social.

En la construccion de las instalaciones provisionales se evitara al maximo el
movimiento de tierra y remocién de vegetacion. En lo posible, los campamentos
deberan ser prefabricados y estar debidamente cercados.

Al concluir la obra el constructor retirara ésta caseta dejando toda el area utilizada,
para almacenar los equipos y en general para todas las construcciones provisionales,
limpia y en perfectas condiciones

Control
El supervisor efectla inspeccion y control sin ser limitativo:

- Las instalaciones se construiran de acuerdo a los planos. Y de manera que
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cumpla con funcion eficiente de campamento provisional.

- Que las instalaciones garanticen la seguridad y los espacios para su adecuado
uso.

- El supervisor, podra realizar modificaciones de mejora en la construccion y
dar la conformidad de la misma.

Medicion

Comprende el suministro de la mano de obra material, equipo y la ejecucion de las
operaciones necesarias para realizar las construcciones e instalaciones requeridas.

Esta partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para completar la partida el cual debe contar con la aprobacion de la Supervision
de Obra.

Sera medido por metro cuadrado (m2) incluye las construcciones e instalaciones
segln los planos aprobados.

Base de pago

El pago se efectuara segln el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado
(m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacion total por
toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios
para la ejecucion del trabajo.

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
Descripcién

Comprende la confeccién, materiales, pintado e instalacion de 2 paneles
informativos de obra, de dimensiones 3.60 x 4.80 m de una cara, con diseno
proporcionado por la entidad previa coordinacion con el supervisor. El cartel se
ubicara de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Inspector y/o supervisor.

Materiales y equipos

Banner impreso de 13 onzas de dimensiones: 3.60 x 4.20 m, con calidad de
impresién minima full color de 600 DPI (puntos por pulgada) y con solventes
de garantia minima de un ano. Los traslapes en la impresion del banner
deberan tener un minimo de treinta centimetros (30 cm).

La madera sera tornillo, cuyo contenido de humedad garantice que esta
mantendra sus dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las
longitudes de los parantes, porque no se permitira traslapes.

Pernos hexagonales 3”x12”

Clavos de acero de cabeza estriada (Acero SAE 1008)

Clavos calamineros 21/2”x9

Concreto ciclépeo f'c=100 kg/cm2, compuesto por cemento Portland
Normal Tipo | ASTM-C150, tamafio maximo de agregado de 2”, arena y grava
que cumplan ASTM-C33, agua que cumpla NTP 339.088

Herramientas manuales
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Procedimiento constructivo

Se construira un bastidor (marco) de madera, conformado por listones de 4”x2” con
tres (3) parantes verticales de 4”x4”, segin dimensiones y detalles indicados en el
plano.

Los parantes estaran anclados en bloques de concreto de f ¢c=100 kg/cm2 y la parte
empotrada de cada parante tendra un minimo de doce (12) clavos de 4” para
mejorar el anclaje al concreto segln lo indicado en el plano.

En el plano, se adjunta el detalle de los empalmes y uniones, debiendo tener cada
una de dos a cuatro clavos de 4”0 6”. Las uniones deberan ser previamente
encoladas antes del clavado. Se debera evitar el riesgo de fisuracion de la madera
en el momento de clavar.

En el bastidor se colocara el banner, al que previamente se le habra realizado
perforaciones triangulares de hasta 3” de diametro ubicados y distribuidos de forma
que no altere la presentacion del banner, siendo el objetivo principal permitir el
paso del viento.

El contenido del panel sera determinado por la Entidad.

Cada banner sera fijado al bastidor con clavos calamineros, espaciados como
maximo a 70cm uno del otro y en las esquinas.

Para el anclaje del cartel se excavara hasta la profundidad indicada y luego se
compactara con pison manual, debiendo comprobar la Supervision la compactacion
antes de aprobar el vaciado del concreto ciclopeo de f"c=100kg/cm2, con agregado
maximo de 2”, debiendo anclar los parantes verificando su verticalidad y se
colocaran clavos segln detalle indicado en el plano.

Control

El plazo maximo de colocacién del panel de obra a partir de la fecha de entrega del
terreno, sera de seis (6) dias. De no cumplirse, la Entidad procedera a instalarlo a
costo del Contratista, siendo deducido en la valorizacion correspondiente.
Medicién

Esta partida se medird en Unidades (Und), con la conformidad del ingeniero
residente.

Base de pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato que sera por unidad,
entendiéndose que dicho pago y precio constituira compensacion total por mano de
obra, herramientas e imprevistos.
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01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES
Descripcioén

Esta partida corresponde a la instalacion de bafos portatiles en cada una de las zonas
en la que abarca el proyecto de remediacion de suelos. Esta debe incluir la limpieza
periddica de los servicios. Estos servicios podran ser tomados en alquiler.

Control

La supervision se encarga de verificar la correcta instalacion en calidad y cantidad
(frentes de trabajo); asi como el manejo y mantenimiento de la misma. Antes de iniciar
las labores del proyecto.

Medicion
Mes de servicios o alquiler por unidad (Und/mes)
Base de pago

El pago se hara sobre cada mes real de avance de cada actividad (Alquiler mensual por
unidad), entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacion completa
por el tiempo de estadia del personal de trabajo.

02. TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa de los
vértices y niveles, medidas y ubicacion de todos los elementos que existen en los
planos, asi como definir sus linderos y establecer marcas y sefales fijas de referencia.
Dichos trabajos seran los suficientemente necesarios y precisos para la finalidad a
alcanzar. En ese sentido, sin ser limitantes y en funcion al tipo de partida que ejecuten,
se considerara para la obtencion de las dimensiones y niveles de los elementos que

conforman las obras.

Método de Construccion

Los vértices deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas, y
deben ser aprobadas previamente por la Supervision antes de la iniciacion de las obras.
Los niveles deberan estar referenciados a los Bench-Mark oficiales del IGN. Esta partida
se efectuara al inicio de los trabajos, ubicando los puntos y cotas correspondientes de
acuerdo a los planos y luego se realizara durante el proceso de la ejecucion verificando
las alineaciones y niveles, esta actividad sera verificada constantemente por el

Residente obra.
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Control

El Supervisor controlara que las dimensiones indicadas en los planos y Expediente
técnico sean replanteadas en campo.

Medicion

El trabajo ejecutado se medira en hectareas (ha) que cumpla con la Especificacion

anterior.

Base de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y hectareas (ha);
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del
trabajo.

03. PLANTACION FORESTAL

03.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO
Descripcioén
Consiste en el trazo y marcacion de hoyos en cada parcela, en el sistema tres bolillos.
Para realizar los trazos debidos, se utilizara el sistema lineal mediante palos, jalones,
carrizos, cordeles y otros materiales de la zona a un distanciamiento de 3 m x 3 m entre
hoyos, y para el marcado de los hoyos se hara dando un picazo en el punto exacto, de
tal manera que sea visible. Esta actividad debera ser llevada a cabo con la direccion
del ingeniero residente y aprobacion del supervisor de obra.
Procedimiento Constructivo
El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales del
Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Control

La supervision verificara que la marcacion este bajo el sistema tres bolillo especificado
para zonas de ladera y plana; y con el distanciamiento indicado.

Medicion

Los trabajos ejecutados de trazo y marcado de hoyos se mediran en hectareas (Ha). Y
de acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por hectarea
(ha) ejecutada.

03.02 ADECUACION Y DISPOSICION EN CAMA DE ESPERA
Descripcién

Esta partida describe en primer lugar la adecuacion de la cama de espera. Esta consiste
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en un lugar acondicionado cerca de las zonas donde se realizara las plantaciones. Esta
area servira para proteger y aclimatar a los plantones previos al trasplante en el campo.
Ademas esta area se utilizara como centro de distribucion de los plantones hacia su
disposicion final.

Procedimiento Constructivo

Se debe elegir el terreno cuyo radio de accion y vias de acceso permita atender el total
del area a reforestar.

El area elegida debe estar saneada o en cesion de uso por el periodo de plantacion.
Para evitar la entrada de animales pequeiios al terreno, el area de la cama de espera
temporal debe contar con malla media sombra de alta durabilidad, para regular la
intensidad del viento, que pueda afectar a las plantas.

Previamente se instalaran los postes de madera anclados en el terreno natural,
distanciados cada 3 m, para el tendido la malla.

Los mejores sitios para la ubicacion de la cama de espera son los que cuentan con una
ligera pendiente de no mas de 5% a 10%. El sitio seleccionado debe ser de acceso facil,
es decir que no se dificulte el transporte de todas las plantas al momento de trasladarlas
al campo de cultivo.

Su disefio obedece a la meta a cumplir (en cantidad de plantones) y las condiciones,
extension y distancia del terreno definitivo a reforestar. En su defecto el Contratista
alquilara las instalaciones de un vivero cercano que retlna las caracteristicas adecuadas
para utilizarlo como cama de espera, que sera verificado por el Supervisor.

Control

El Supervisor verificara fisicamente que las instalaciones de la cama de espera
provisional cumplan con las medidas de seguridad establecidas respecto a la graduacion
de radiacion solar, vientos basicamente.

Medicion

Es actividad se medira en metros cuadrados (m2). Y de acuerdo al avance efectuado,
verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro
cuadrado de cama de espera (m2) ejecutada y utilizada. El precio unitario incluye
todos los componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente y
a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun
cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacion.

03.03 APERTURA DE HOYOS DE PLANTACION
Descripcién

Se realizara la excavacion de los hoyos previamente marcados de forma cuadrada o
circular, el hoyo debe tener las dimensiones de 0.40 m de ancho x 0.40 m de largo x
0.40 m de profundidad (40 x 40 x 40 cm), es adecuado porque favorece la penetracion
de las raices sin mucha dificultad; ademas permite el almacenamiento de agua para
mantener himeda por mas tiempo y mejorar la aireacion del suelo. Las herramientas a
utilizar son de acuerdo a la comodidad de los trabajadores; pero se recomienda utilizar
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en un inicio zapapicos para escarbar los primeros centimetros y luego una barreta, para
la parte final, de tal manera que el hoyo quede de una forma cuadrada o circular y listo
para la plantacion. La tierra extraida debe ser colocada al costado del hoyo en un solo
lugar para rellenar el hoyo al momento de la plantacién. Esta actividad debera ser
llevada a cabo con la direccion del ingeniero residente y aprobacion del supervisor de
obra.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales; del
Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Control

La supervision verificara la distribucion y dimensiones de los hoyos proyectados; asi
como la cantidad de hoyos por parcelas, en las zonas de intervencion, de acuerdo al
diseno de planos y descripciones correspondientes.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por unidad (Und).Y de acuerdo
al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
(Und) ejecutada. Incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para
efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras
gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta
especificacion.

03.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL
03.05 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - CETICIO
Descripcion

Consiste en la adquisicion puesto en obra de los insumos y plantones, para realizar el
sembrado o colocacion de los plantones en el centro del hoyo, luego de haber sacado
la bolsa de polietileno, cortando unos centimetros de la base del pan de tierra si fuera
necesario y podado las raices enredadas, utilizando un cuchillo navaja y una tijera
podadora respectivamente. Luego, colocar una pequeia porcion de tierra suelta en el
fondo del hoyo y recién sobre ella poner el plantdn al centro del hoyo, seguidamente,
devolver la tierra extraida al hoyo, teniendo presente colocarlo al revés en relacion a
su posicion original, la tierra debe estar suelta y sin piedras grandes que puedan
dificultar el desarrollo de las raices. Al terminar el llenado de la tierra en el hoyo, en
el cual contenga el planton perfectamente horizontal, se dara un suave pisoton a la
tierra para ajustarla al planton.

Los plantones a adquirirse deben tener la siguiente caracteristica:

Tamano no menor de 60 cm. (medicion a partir del cuello de la plantula “parte
aérea”, no incluye zona de raiz o tamano de bolsa)

Seleccionar plantones de buena calidad (Frondosas “gran cantidad de hojas y ramas”
y Vigorosa “fuerte y robusto”).
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La raiz debe ser recta con abundantes raices secundarias, bien distribuidas y no
presentar enrolladuras, debe ser la tercera parte de la porcion aérea.

Sin defectos o ataques de enfermedades.

Raices bien conformadas sin enrolladuras

Esta operacion se debe realizar previa demostracion del ingeniero residente o previo
entrenamiento de los trabajadores con la aprobacion del supervisor.

Especificaciones de esta seccion se encuentra detallada en la seccion Descripcion de
Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales en Macizo - item,
Elementos y Proceso de Forestacion; del Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales del
Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Control

El supervisor verificara que la cantidad y proporcion de sustrato debe aplicarse y
distribuirse uniformemente en cada uno de los hoyos; segln las especificaciones
indicadas en item anterior.

La plantacion debe realizarse correctamente: verificando la poda de raiz, la posicion
vertical de la planta y otras especificaciones descritas en el expediente.

Las bolsas de los plasticos de las plantulas, deben ser acopiadas y eliminadas al
botadero aprobado por el contratante.

También, debera verificar la cantidad de plantones (por especies) instaladas en cada
una de las parcelas, de las zonas de intervencion del proyecto, segln disefos de planos
y descripciones correspondientes.
Medicion
Este trabajo se medira por unidad (Unidad) de plantos instalado.
Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
(Und) de planton instalado o sembrado. Incluye todos los componentes del costo que
sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.
04. CLAUSURA DE PASTOS
04.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Descripcién
Consiste en el trazo y marcacion donde se instalaran los postes para el cercado. Para

realizar los trazos debidos, se utilizara cordeles o winchas de 50 m. a un
distanciamiento de 3 m entre poste y poste; para el marcado de los hoyos se hara
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dando un picazo en el punto exacto, de tal manera que sea visible.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Clausura de Pastos Naturales del Vol. I:
Volumen de Ingenieria.

Medicion

Los trabajos ejecutados para la partida, trazo y marcado de hoyos se mediran en
klilometros lineales (km).

Control

El supervisor verificara el cumplimiento de los metrados proyectados para cada zona
de intervencion.

Base de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y kildbmetro
lineal (Km) trabajado.

04.01.02 EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO
Descripcién
Actividad que consiste en que una vez culminado el trazo y replanteo se comienza
a realizar la apertura de los hoyos donde se instalaran los postes para el cercado,
estos hoyos deben tener las siguientes dimensiones: profundidad de 60 cm y ancho
de 30 x 30 cm.
Procedimiento Constructivo
El método de ejecucidon de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Clausura de Pastos Naturales del Vol. I:
Volumen de Ingenieria.
Medicién

Los trabajos ejecutados para la partida de apertura de hoyos se mediran en metros
clbicos (m3).

Control

La supervision verificara que las dimensiones del distanciamiento entre postes y de
los hoyos se cumplan, segin lo especificado en descripciones y planos
correspondientes.

Bases de Pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro
cubico (m3).
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04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS
Descripcioén

Comprende del suministro de la mano de obra, agua y herramientas, y la ejecucion
de las operaciones necesarias para efectuar el relleno con material propio en capas
de espesor no mayor de veinte (20) centimetros, de manera de rellenar los espacios
existentes dejados luego de la colocacion de los postes de madera hasta alcanzar
las cotas exigidas, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el
Ingeniero Supervisor.

Procedimiento constructivo

El Ejecutor efectuara los trabajos de relleno disponiendo las diferentes clases de
material requerido en capas sensiblemente horizontales no mayores de veinte (20)
centimetros de espesor, segun lo indicado en los planos respectivos o a lo ordenado
por el Ingeniero Supervisor.

El material de relleno no contendra piedras mayores de diez (10) centimetros, asi
como tampoco no debera contener materia organica y raices en cantidades
perjudiciales.

Medicion

Los rellenos con material propio se mediran en metros cubicos (m3) con
aproximacion a 2 decimales para lo cual se determinara el volumen de relleno
compactado en cada poste de acuerdo a las dimensiones mostradas en los planos o
a las ordenes del Ingeniero Supervisor.

Bases de Pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro
cubico (m3).

04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA
Descripcién

Se colocaran postes de madera rolliza semi - seca (Contenido de Humedad < 40%),
de 4 pulgadas de diametro y de 2.2 metros de longitud en cada hoyo aperturado
para tal fin; y cada 50 m. de cerco perimétrico se colocaran 2 postes adicionales (en
forma de pata de gallo), a fin de que se mantenga una buena tension de los alambres
y no cedan con el paso del tiempo. Esta actividad de reforzamiento se realizara
también las esquinas. Cabe indicar que la base de los postes de madera, antes de
ser instalados debe estar tratada (preservado) con brea hasta una altura de 80 cm.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Clausura de Pastos Naturales del Vol. I:
Volumen de Ingenieria.

Medicién

Los trabajos ejecutados para esta partida se mediran por unidad de poste instalado
(und).
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Control

La supervision verificara que los postes estén correctamente instalados (rectos y con
buena estabilidad), segin lo especificado en descripciones y planos
correspondientes.

Bases de Pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
de poste instalado (Und).

04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS
Descripcion

Una vez instalado los postes se realizara el tendido de los alambres galvanizado de
puas de Torsion alterna (reverse twist), para lo cual se fijara con grapas en los postes
5 filas de alambre galvanizado de plUa a un distanciamiento a partir de la base: 20,
20, 30, 30, 30 cm.

Procedimiento Constructivo

El tendido de los alambres sera de 5 hilos de alambre de plas con una distribucion,
comenzando desde la parte inferior de 20 cm, 20 cm, 30 cm, 30 cm, 30cm. El
aseguramiento del alambre en los postes se hara con las grapas galvanizadas.

Los alambres deben tensarse manualmente para el colocado de las grapas, es
importante los equipos de seguridad en estos pasos.

Las grapas se colocaran en la union de poste con alambre, estas se utilizaran
ayudados de alicates y en el mejor de los casos con pinzas de cercado, con el cual
se obtiene mejores resultados.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta partida se mediran en metros lineales (ml).
Control

La supervision verificara que el alambre tendido este bien tensado.

Luego del tendido el alambre se debe verificar que los postes sigan rectos como
cuando se los instalo, para lo cual se hace una inspeccion ocular con un cordel
tensado entre postes.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro lineal
(ml) tendido y tensado.

Herramientas y materiales para la clausura

Para ejecutar esta actividad se requeriran las siguientes herramientas: guantes,
barretas, martillo, tensador, grapas, barretas, picos, lampa recta, wincha, rollos de
alambre galvanizado N° 16 de Torsion alterna (reverse twist).con las siguientes
caracteristicas:
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PESO APROX. CARGA A LA DIAMETRO NUMERQ DI
DENCMINACION ROLLO MELRO?_SLOPDR ROTURA EDJ'EI;\FQNPEE"S PUAS POR
kg kaf LINEA PUA ROLLO
16.5 x 500 20 500 350 16.5(1,54mm) 17 (147 mm) 5'(12,5mm)  4.000

04.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TABLONES DE MADERA
Descripcién
Esta labor consiste en la instalacion de puertas de tablones de madera, de medidas
de 1.60 m. X 3.35m, los cuales serviran para comunicar las parcelas para su
tratamiento y manejo.
Procedimiento Constructivo
El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Clausura de Pastos Naturales del Vol. I:
Volumen de Ingenieria.
Medicion

Los trabajos ejecutados para esta partida se mediran por unidad de puerta instalada
(Und)

Control

La supervision verificara que el disefio, material usado, dimensiones de las puertas,
asi como la cantidad de puertas por zonas y parcelas se encuentren de acuerdo a lo
indicado en planos.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y unidad de
puerta instalada (Und.).

04.01.07 ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO
Descripcién
Consiste en el acarreo de los postes de madera para cerco desde el camién (ultimo
acceso vehicular) hacia todo el perimetro y divisiones donde se instalara el cerco
de alambre de plas galvanizadas para la clausura de pastos, puesto que no es
factible los accesos con equipo, este traslado lo realizaran los trabajadores haciendo

uso de acémilas.

Esta actividad debera ser llevada a cabo con la direccion del ingeniero residente y
aprobacion del supervisor de obra.

Control

La supervision debera verificar que los postes o troncos adquiridos, cumplan con las
especificaciones indicadas.

Se suministre la cantidad de postes determinadas segln se hace mencion en las
descripciones del expediente técnico y planos correspondientes.
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El contratista es el responsable de la reposicion de la cantidad de postes observados,
bajo su costo y responsabilidad. Sin adeudo de recargar algin costo de esta a la
entidad contratante.

Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por unidad (Und).
Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
de postes adquirido y trasladado hacia la zona de colocacion o instalacion de cerco
perimétrico (Und). Incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para
efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras
gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta
especificacion.

04.01.08 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA
Descripcion

Consiste en el acarreo de los alambres de plas galvanizada de en rollos de 500 m
postes desde el camion (ultimo acceso vehicular) hacia todo el perimetro y divisiones
donde se instalara el cerco de alambre de plas galvanizadas para la clausura de
pastos, puesto que no es factible los accesos con equipo, este traslado lo realizaran
los trabajadores haciendo uso de acémilas.

Esta actividad debera ser llevada a cabo con la direccion del ingeniero residente y
aprobacion del supervisor de obra.

Control

La supervision debera verificar que los alambres galvanizados de puas adquiridos,
cumplan con las especificaciones indicadas.

Se suministre la cantidad de alambres de puas determinadas segun se hace mencion
en las descripciones del expediente técnico y planos correspondientes.

El contratista es el responsable de la reposicion de la cantidad de alambres
observados, bajo su costo y responsabilidad. Sin adeudo de recargar algin costo de
esta a la entidad contratante.

Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por rollo (rll).
Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por roolos
de alambres postes adquiridos y trasladados hacia la zona de colocacion o instalacion
de cerco perimétrico (rll). Incluye todos los componentes del costo que sean
necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.
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05 SEGURIDAD, SALUD EN OBRA

05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Descripcioén

El contratista encargado de la obra elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y terceros, en el area de
trabajo y durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato de obra y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. También incluira las medidas
preventivas y de mitigacion ambiental.

El Jefe de Obra o Residente de Obra es responsable de que se comience a implementar
el PSST, antes del inicio de los trabajos contratados, asi como de garantizar su
cumplimiento en todas las etapas ejecucion de la obra, el Ingeniero de Seguridad es el
encargado de su implementacion y administracion.

Esta partida incluye ademas de la elaboracion previa del PSST, un viaje a la zona donde
se identificaran todos los peligros y riesgos del entorno en relacion a las actividades a
desarrollar durante la ejecucion de la obra. Adicionalmente se ubicaran las
instituciones de apoyo externo que figuraran en el Plan de Contingencias tales como
postas de salud, comisarias, compaiia de bomberos, defensa civil, etc.

Comprende también los examenes médicos pre ocupacional que incluyen la medicion
de niveles de plomo en sangre.

Medicién y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) una vez finalizado y entregado el Plan de Seguridad y Salud a la Entidad
contratante y aprobado por el Supervisor, asi como al hacer entrega de toda la
documentacion referente a los examenes médicos.

05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
Descripcién

El equipo de proteccion personal (EPP) sera definido en funciéon de la actividad a
realizar y el riesgo que implica, entre ellos se debe considerar, sin ser una limitacion:

Lentes de seguridad
Casco de seguridad
Tapones de silicona tapones de silicona
Filtro para respirador
Respirador media cara
Guantes de cuero
Guantes de jebe o nitrilo
Chaleco reflectivo
Uniforme para obrero
Capotin impermeable
Zapatos de seguridad
Botas de jebe cafa media
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Medicién y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y por unidad
(Und) de equipo de proteccion individual implementada en obra, los cuales seran
aprobados por el Supervisor.

05.03 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF
Descripcion

El equipo de proteccion personal (EPP) sera definido en funcién de la actividad a
realizar y el riesgo que implica, entre ellos se debe considerar, sin ser una limitacion:

Lentes de seguridad
Casco de seguridad
Tapones de silicona tapones de silicona
Filtro para respirador
Respirador media cara
Guantes de cuero
Guantes de jebe o nitrilo
Chaleco reflectivo
Uniforme para obrero
Capotin impermeable
Zapatos de seguridad

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y por unidad
(Und) de equipo de proteccion individual implementada en obra, los cuales seran
aprobados por el Supervisor.

05.04 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
Descripcion

Los equipos de proteccion colectiva protegen a un grupo de personas expuestas a un
determinado riesgo, de forma simultanea. En construccion son usados principalmente
para evitar caidas de altura, mediante el uso de redes de proteccion, pasarelas,
barandillas, escaleras, andamios, etc.

Todos estos equipos de proteccion colectiva estaran considerados en el Plan de
Seguridad y Salud propuesto por el Contratista. Estan comprendidos en ésta partida
personal encargado en el Orden y Limpieza de la Obra, asi como la colocacion de
tranqueras y conos de seguridad, asi como el manejo de transito de los vehiculos que
laboren en el proyecto.

Comprende también la sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo, el cual se
utilizara siempre que el analisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia
previsibles y las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.
Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados
medios o instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros
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auxilios.
Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La sefializacion no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas
y organizativas de proteccion colectiva y debe utilizarse cuando mediante estas ultimas
no haya sido posible eliminar o reducir los riesgos suficientemente. Tampoco debe
considerarse una medida sustitutoria de la formacién e informacion de los trabajadores
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Se deben sefalizar los sitios de riesgo conforme a las necesidades de sefalizacion de
cada caso en particular. Estos sistemas de sefalizacion (carteles, vallas, balizas,
cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuaran segin la evolucion de
los trabajos y sus riegos emergentes.

Las sefiales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SENALES DE SEGURIDAD.
Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefales de seguridad.

Parte 1: reglas para el disefio de las sefales de seguridad.
Los tipos de sefnales con que debe contar la obra se indican a continuacion:

Sefial de prohibicién, a aquella que prohibe un comportamiento susceptible de
generar una situacion de peligro.

Senal de advertencia, la que advierte de una situacion de peligro.

Sefial de obligacion, la que obliga a un comportamiento determinado.

Senal de salvamento o de socorro la que proporciona indicaciones relativas a
las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
Senal indicativa, la que proporciona otras informaciones distintas de las
previstas en los puntos anteriores.

Estan incluidas en ésta partida los postes de madera para sefales asi como las mallas y
cintas de seguridad.

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.

05.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Comprende, sin llegar a limitarse, las sehales de advertencia, de prohibicién, de
informacion, de obligacion, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos
aquellos carteles utilizados para rotular areas de trabajo, que tengan la finalidad de
informar al personal de obra y publico en general sobre los riesgos especificos de las
distintas areas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las areas perimetrales.
Cintas de senalizacion, conos reflectivos, luces estroboscopicas, alarmas audibles, asi
como carteles de promocion de la seguridad y la conservacion del ambiente, etc.

Se deberan incluir las sefalizaciones vigentes por interferencia de vias publicas debido
a ejecucion de obras.

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.
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05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Descripcioén

La capacitacion en Seguridad y Salud en la obra estara cargo del Responsable de
Seguridad y Salud 6 Prevencionista y consistira minimo en lo siguiente:

Induccioén inicial al trabajador ingresante

Induccion especifica en el trabajo a realizar, la que se repetira en caso de
cambio de actividad o de equipos.

Charlas diarias de 10 minutos.

Capacitaciones.

Permisos de Trabajo

Entrenamiento y realizacion de un simulacro de evacuacion

Campanas

Medicién y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.

05.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
EL TRABAJO

Descripcion

Esta partida comprende los recursos para la atencion de las emergencias accidentales
que pudieran presentarse durante la ejecucion de la obra.

Para ello el contratista debera contar con lo siguiente como minimo:

Extintor ABC 6 kg

Sirena de emergencia
Camilla

Botiquin de primeros auxilios
Collarines cervicales (kit)
Frazadas

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.

06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 EMITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

06.02 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS
Descripcién
Comprende el suministro de la mano de obra, equipo y la ejecucién de las operaciones
necesarias para efectuar la restauracion de areas afectadas por alguna contingencia

ambiental como el derrame de aceites, o cualquier otra sustancia al suelo; asi como
restitucion y mejoramiento de la vegetacion de las areas adyacentes a las estructuras
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u otros que hayan resultado afectadas por la ejecucién de las obras.
Ejecucion

Consiste en primer lugar en tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la
contaminacion del suelo o en su defecto eliminar todos los elementos que pudieran
accidentalmente haber caido sobre el terreno natural y realizar la limpieza para
eliminar todos los elementos contaminantes. Se presentara ante la supervision un Plan
de contingencia ambiental.

Medicion y pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cuadrado (m2), proporcional al avance de las obras o una vez que se haya terminado
las actividades programadas. Previa aprobacion de la supervision.
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