EVALUACION AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOCY CHACRAPUQUIO DELA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA -YAULI-JUNIN

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS - PRIMERA ETAPA - ZONA B
01.  OBRAS PROVISIONALES
01.01 CAMPAMENTO PROVICIONAL DE OBRA
Descripcion

Esta partida comprende en el alquiler de un ambiente y/o local para habilitar todas
las instalaciones necesarias para la adecuada iniciacion de la obra, incluyendo
oficinas para el Residente de Obra, inspeccion, almacén y guardiania para la
seguridad de los materiales, equipos y herramientas que sera utilizados en obra,
servicios higiénicos la cual debe contar con todas las facilidades requeridas para la
correcta ejecucion de los trabajos.

La ubicacién del campamento sera propuesta por el Contratista y aprobada por el
Supervisor de obra, previa verificacion que dicha ubicacion cumpla con los
requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, salubridad, abastecimiento de agua,
tratamiento de residuos y desagie.

Control
El supervisor efectla inspeccion y control sin ser limitativo:

- Que las instalaciones garanticen la seguridad y los espacios para su adecuado
uso.

- El supervisor, podra realizar modificaciones de mejora en la construccion y
dar la conformidad de la misma.

- Verificacion de las aéreas del campamento sean suficientes para albergar al
personal de obra, asi como las instalaciones sanitarias.

- Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y desaglie.

- Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de
las instalaciones

Medicién
Comprende el alquiler de un local cuya unidad medida es mensual (mes).

Base de pago

El pago se efectuara segun el precio unitario del presupuesto, en forma proporcional
mensualmente (mes).

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
Descripcion

Comprende la confeccion, materiales, pintado e instalacion de 2 paneles
informativos de obra, de dimensiones 3.60 x 4.80 m de una cara, con diseho
proporcionado por la entidad previa coordinacion con el supervisor. El cartel se
ubicara de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Inspector y/o supervisor.

Materiales y equipos
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Banner impreso de 13 onzas de dimensiones: 3.60 x 4.20 m, con calidad de
impresién minima full color de 600 DPI (puntos por pulgada) y con solventes
de garantia minima de un ano. Los traslapes en la impresion del banner
deberan tener un minimo de treinta centimetros (30 cm).

La madera sera tornillo, cuyo contenido de humedad garantice que esta
mantendra sus dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las
longitudes de los parantes, porque no se permitira traslapes.

Pernos hexagonales %”x12”

Clavos de acero de cabeza estriada (Acero SAE 1008)

Clavos calamineros 21/2”x9

Concreto ciclépeo f'c=100 kg/cm2, compuesto por cemento Portland
Normal Tipo | ASTM-C150, tamafio maximo de agregado de 2”, arena y grava
que cumplan ASTM-C33, agua que cumpla NTP 339.088

Herramientas manuales

Procedimiento constructivo

Se construira un bastidor (marco) de madera, conformado por listones de 4”x2” con
tres (3) parantes verticales de 4”x4”, segin dimensiones y detalles indicados en el
plano.

Los parantes estaran anclados en bloques de concreto de f'c=100 kg/cm2 y la parte
empotrada de cada parante tendra un minimo de doce (12) clavos de 4” para
mejorar el anclaje al concreto segln lo indicado en el plano.

En el plano, se adjunta el detalle de los empalmes y uniones, debiendo tener cada
una de dos a cuatro clavos de 4”0 6”. Las uniones deberan ser previamente
encoladas antes del clavado. Se debera evitar el riesgo de fisuracion de la madera
en el momento de clavar.

En el bastidor se colocara el banner, al que previamente se le habra realizado
perforaciones triangulares de hasta 3” de diametro ubicados y distribuidos de forma
que no altere la presentacion del banner, siendo el objetivo principal permitir el
paso del viento.

El contenido del panel sera determinado por la Entidad.

Cada banner sera fijado al bastidor con clavos calamineros, espaciados como
maximo a 70cm uno del otro y en las esquinas.

Para el anclaje del cartel se excavara hasta la profundidad indicada y luego se
compactara con pison manual, debiendo comprobar la Supervision la compactacion
antes de aprobar el vaciado del concreto ciclopeo de f'c=100kg/cm2, con agregado
maximo de 2”, debiendo anclar los parantes verificando su verticalidad y se
colocaran clavos segun detalle indicado en el plano.

Control
El plazo maximo de colocacién del panel de obra a partir de la fecha de entrega del

terreno, sera de seis (6) dias. De no cumplirse, la Entidad procedera a instalarlo a
costo del Contratista, siendo deducido en la valorizacion correspondiente.
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Medicion

Esta partida se medird en Unidades (Und), con la conformidad del ingeniero
residente.

Base de pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato que sera por unidad,
entendiéndose que dicho pago y precio constituira compensacion total por mano de
obra, herramientas e imprevistos.

01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES
Descripcion

Esta partida corresponde a la instalacion de banos portatiles en cada una de las zonas
en la que abarca el proyecto de remediacion de suelos. Esta debe incluir la limpieza
periodica de los servicios. Estos servicios podran ser tomados en alquiler.

Control

La supervision se encarga de verificar la correcta instalacion en calidad y cantidad
(frentes de trabajo); asi como el manejo y mantenimiento de la misma. Antes de iniciar
las labores del proyecto.

Medicion
Mes de servicios o alquiler por unidad (Und/mes)
Base de pago

El pago se hara sobre cada mes real de avance de cada actividad (Alquiler mensual por
unidad), entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacién completa
por el tiempo de estadia del personal de trabajo.

02. TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa de los
vértices y niveles, medidas y ubicacion de todos los elementos que existen en los
planos, asi como definir sus linderos y establecer marcas y sefiales fijas de referencia.
Dichos trabajos seran los suficientemente necesarios y precisos para la finalidad a
alcanzar. En ese sentido, sin ser limitantes y en funcion al tipo de partida que ejecuten,
se considerara para la obtencion de las dimensiones y niveles de los elementos que

conforman las obras.

Método de Construccion
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Los vértices deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas, y
deben ser aprobadas previamente por la Supervision antes de la iniciacion de las obras.
Los niveles deberan estar referenciados a los Bench-Mark oficiales del IGN. Esta partida
se efectuara al inicio de los trabajos, ubicando los puntos y cotas correspondientes de
acuerdo a los planos y luego se realizara durante el proceso de la ejecucion verificando
las alineaciones y niveles, esta actividad sera verificada constantemente por el
Residente obra.

Control

El Supervisor controlara que las dimensiones indicadas en los planos y Expediente
técnico sean replanteadas en campo.

Medicion

El trabajo ejecutado se medira en hectareas (ha) que cumpla con la Especificacion

anterior.

Base de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y hectareas (ha);
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucién del

03. TERRAZAS DE FORMACION LENTA
03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
Descripcion

Consiste en realizar una limpieza general y desbroce del terreno del terreno en donde
se construiran las terrazas. Esta actividad tiene por finalidad la eliminacion de cualquier
hierba, arbustos y/o arboles que de alguna manera obstaculicen la construccion. Se
debe evitar la quema de estos restos vegetales, al contrario seran colocados en los
bordes de la parcela para que se descompongan. Por otro lado, al existir restos de
materiales inorganicos seran almacenados en lugares seguros, o en su defecto deben
ser llevados a una planta de tratamientos de residuos solidos del municipio. Esta
actividad debera ser llevada a cabo con la direccion del ingeniero residente y
aprobacion del supervisor de obra.

Control

La supervision verificara la limpieza general del terreno, donde se construira las
terrazas de formacion lenta. Dando énfasis en la proyeccion o linea, donde se
establecera esta estructura.

Medicion

Estos trabajos ejecutados se mediran en hectarea (Ha).

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y cada hectarea
(Ha).
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03.02 TRAZO Y NIVELACION (NIVEL TIPO A)
Descripcioén
Consiste en el trazo de las curvas de nivel y la respectiva sefializacion de los puntos
donde se construiran los muros de las terrazas (trazo y replanteo). Como son terrenos
en ladera se utilizara el nivel “A” o nivel cholo, con el cual se trazaran las curvas de
nivel y se marcara con el zapapico picando el suelo, cal, u otro material, de esta manera
se tendra una linea base que servira de referencia para los siguientes trazados. En caso
de terrazas existentes, se adecuara a lo existente o modificara segln sea lo mas viable
técnicamente. La primera linea se traza en la parte superior de la parcela. Para medir
las areas se utilizara winchas.
Procedimiento constructivo
El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades-Terrazas de Formacion Lenta (TFL) del Vol.
I: Volumen de Ingenieria.
Control
La supervision verificara el trazo de las curvas de nivel, la marcacion de los puntos
donde se proyectara los muros de las TFL, y las distancias entre los muros de terrazas
de acuerdo las consideraciones técnicas indicadas.
Medicion
Los trabajos ejecutados trazo y marcacion se mediran en metros lineales (ml).

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro lineal
(ml) ejecutada.

03.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE TERRAZAS (Hmax=0.20m)
Descripcién
Consiste en realizar las excavaciones para colocar el cimiento o base del muro. Las
excavaciones seran de 20 cm. de profundidad y de 80 cm. de ancho. Las excavaciones
se haran a lo largo de las curvas de nivel trazadas. El ancho de la excavacion se medira

a partir de la curva de nivel hacia la parte baja de la ladera

Las excavaciones se realizaran con barretas, zapapicos, palas u otras herramientas que
sirvan para realizar esta tarea

Procedimiento constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades-Terrazas de Formacion Lenta (TFL) del Vol.
I: Volumen de Ingenieria.

Control

La supervision verificara las medidas de la base del muro, donde se emplazara las TFL.
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Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran en metros cubicos (m3).
Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro cubico
(m3).

03.04 RASTRILLADO DE MATERIAL EXCAVADO
Descripcioén

Esta partida consiste en realizar rastrillado del material excavado hacia la parte
superior de la zanja, formando un camellén de 30 a 40 cm.

Control

El supervisor verificara que el material excavado se rastrille hacia parte superior.
Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran en metros cibicos (m3).
Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro cubico
(m3).

03.05 PERFILADO MANUAL DE TALUD
Descripcion
Consiste efectuar el perfilado del talud de corte para la construccion de las terrazas de
formacion lenta, asi mismo incluye la remocion de piedras y/o rocas que se encuentran
sobre los taludes naturales precarios y de equilibrio poco fiables, todos los trabajos se
realizaran con la aprobacion de la supervision.

Control

El supervisor verificara que el talud esté debidamente perfilada y que no haya ningin
riesgo en los trabajos del pircado de muros de piedra.

Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran en metros cuadrados (m2).
Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro cuadrado
(m2).
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03.06 CONSTRUCCION DEL MURO DE PIEDRA
Descripcioén
Consiste en el levantamiento del muro, donde para el cimiento o base del muro se
emplearan las piedras mas grandes; del mismo modo las piedras para construir el primer
tramo del muro por encima de la superficie del terreno también podran ser del mismo
tamano que las del cimiento y conforme se va elevando la altura de los muros, las
piedras podran ser de menos tamaio, al colocarse las piedras estas deberan encajarse
lo mejor posible para conseguir mayor estabilidad.
Los muros de piedra tendran una base de 80 cm. de ancho y una corona de 40 cm. por
lo que la cara externa del muro tendra una ligera inclinacion hacia atras, tomando una
forma trapezoidal
Procedimiento constructivo
El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades-Terrazas de Formacién Lenta (TFL) del Vol.
I: Volumen de Ingenieria.
Control
El supervisor verificara que la base donde se cimentara el muro, debera ser nivelada y
apisonada; que la seccion trasversal del muro tenga forma trapezoidal con las medidas
indicadas; y que las piedras sean pircadas dando la mejor estabilidad al muro.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran en metros cibicos (m3) de muro
levantado.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro clibico
(m3).

Médulo de herramientas para construccion de muro

Para el proceso constructivo se utilizaran herramientas tales como: Zapapicos, palas
rectas, palas cuchara, barretas, carretillas, machetes, martillos, winchas, entre otros,
que son necesarias para poder realizar los trabajos para construir los muros de piedra.

03.07 ACARREO DE PIEDRA EN OBRA

Descripcion

Consiste en el acarreo interno en obra de las piedras, hacia los lugares donde se
realizaran las terrazas de formacion lenta. Este traslado lo realizaran los trabajadores

haciendo uso de herramientas manuales.

Esta actividad debera ser llevada a cabo con la direccién del ingeniero residente y
aprobacion del supervisor de obra.

Control

La supervision debera verificar la calidad de los insumos necesarios para las terrazas de
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formacion lenta y que cumplan con las especificaciones indicadas.

Se suministre la cantidad de insumos que se detalla en los presupuestos y/o metrados
planos correspondientes.

El contratista es el responsable de la reposicion de la cantidad de material o insumo
observados, bajo su costo y responsabilidad. Sin adeudo de recargar algiin costo de esta
a la entidad contratante.
Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cubico (m3).
Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro
clbico (m3). Incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para
efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras
gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta
especificacion.

04. INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA

04.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO
Descripcién
Esta partida consiste en que antes de realizar el volteo del terreno se debe dejar libre
de piedra, malezas y rastrojos; las piedras que se saquen serviran para ir rehabilitando
el muro de piedra; mientras que las malezas y rastrojos se deben colocar fuera de la
parcela. Esta se debe realizar antes del trazo y replanteo de la actividad “Surcos en
Contorno”; quiere decir que abarca el especio de las Terrazas de Formacion Lenta, los
Espacios Agroforestales en la zona B, y el espacio de pastos en la zona A.
Procedimiento constructivo
El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Incorporacion de Materia Organica del Vol.
I: Volumen de Ingenieria.
Medida
Esta actividad se medira en areas limpiada (ha).

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y hectarea
trabajada (Ha).

04.02 VOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO (LABREO)
Descripcion

Al inicio de las lluvias se debe realizar el volteado y mullido del terreno para que esté
listo cuando llegue la temporada de siembra, esta labor se ejecutan con picos o yuntas.

Procedimiento constructivo
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El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Incorporacion de Materia Organica del Vol.
I: Volumen de Ingenieria.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran m2 volteada y mullido.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro cuadrado
trabajado (m2).

04.03 APLICACION DE LA ENMIENDA

Descripcion

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion del material organico
aprobado sobre el terreno, en una capa conforme a las dimensiones y condiciones fisicas
y quimicas del terreno. La cantidad suministrada tiene que coincidir con las proyectadas
en los planos del proyecto.

El método de aplicacion de esta partida es al voleo manual, el personal encargado debe
usar las manos y esparcir el material al terreno, segln lo especificado en los planos y

el documento.

La materia organica se aplica como esta, no se realiza ninguna mezcla con otro
material, agua o suelo.

Materiales y equipos

Herramientas manuales
Humus de lombriz

Procedimiento de aplicacion
El material debe disponerse en sacos plasticos con peso menor a 5 kg, para facilitar su
transporte por el terreno a aplicar, mientras se esparce el humus en cantidades

uniformes y como lo indica los planos del proyecto.

En caso sea necesario el trasporte a distancias donde llegar a pie sea complicado, el
contratista empleara equipo adecuado como una carretilla ligera.

La aplicacion culminara cuando se alla terminado de esparcir al voleo, la cantidad de
material organico mencionado en los planos y/o especificaciones.

Control

Para verificar la aplicacion de la materia organica, el supervisor controlara visualmente
que las areas donde se ha esparcido el material, tengan una capa uniforme de humus.
Con la cantidad aproximada de 250gr/m2.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se medira por hectarea abonada (ha).
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Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y hectarea
abonada (Ha); entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para
la ejecucion del trabajo.

04.04 ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA (HUMUS)
Descripcioén
Consiste en el acarreo del HUMUS desde el camion (ultimo acceso vehicular) hacia las
los terrenos donde se aplicara. Este traslado lo realizaran los trabajadores haciendo uso

de acémilas.

Esta actividad debera ser llevada a cabo con la direccion del ingeniero residente y
aprobacion del supervisor de obra.

Control

La supervision debera verificar la calidad de HUMUS necesarios para la aplicacion a los
terrenos, cumpliendo con las especificaciones indicadas.

Se suministre la cantidad de HUMUS que se detalla en los presupuestos y/o metrados
planos correspondientes.

El contratista es el responsable de la reposicion de la cantidad de material o insumo
observados, bajo su costo y responsabilidad. Sin adeudo de recargar algin costo de esta
a la entidad contratante.
Medicion
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por kilogramo (kg).
Bases de pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por kilogramo
de traslado al area de plantacion (Kg). Incluye todos los componentes del costo que
sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.

05 SURCOS EN CONTORNO

05.01 TRAZO Y REPLANTEO CON NIVEL "A"
Descripcion
Consiste en la sefnalizacion de los puntos donde se construiran los surcos en contorno
Esta actividad radica en trazar la linea base del surco principal (parte superior), el cual
nos servira de guia para los siguientes surcos (cuesta abajo), para realizar esta accion
se utilizara el nivel en “A”. El uso en el medio rural del nivel en “A” es muy extendido,

con este instrumento se trazara las curvas de nivel o lineas base en campo marcando
con el pico el suelo. Esto genera una linea de referencia para los siguientes trazados.
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Procedimiento constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Surco en Contorno del Vol. I: Volumen de
Ingenieria.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por hectarea (ha).

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y hectarea (Ha).
05.02 APERTURA DE SURCOS

Descripcion

Esta labor tiene como objetivo alterar la cobertura y la estructura del suelo, para
incrementar la capacidad agrologica del mismo. El trabajo se realiza utilizando las
herramientas manuales e introduciéndolos al suelo, y formando pequefias zanjas
consecutivas.

En general esta partida consiste en el conjunto de las actividades de excavar, y rastrillar
las zonas pertenecientes al area de las terrazas de formacion lenta. También
comprende, esta partida, la remocion del material excavado y su disposicion en forma
de camellones al lado de los surcos para finalmente obtener el conjunto de (surcos-
camellones) que es la forma que se desea obtener.

En el disefo de los surcos en contorno se tiene que determinar:

Profundidad de los surcos.
Distanciamiento entre surcos
Pendiente de los surcos
Longitud de los surcos

La profundidad de los surcos depende del cultivo y de la intensidad de las lluvias. Si los
cultivos necesitan aporcarse necesariamente son mas profundos, igualmente, si la
intensidad de la lluvia en la zona puede dar lugar a que haya peligro de desborde de
agua y ruptura de surcos. Por lo general, los surcos no son mas profundos que 20 cm, y
si se aporca puede alcanzar los 30 cm.

El distanciamiento entre surcos depende del cultivo. Las habas se cultivan en hileras
menos distanciadas que la papa y el maiz.

Materiales y equipos
Herramientas manuales como:
Arados de palo
Lampa cuchara

Lampa recta
Azadén
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Procedimiento constructivo

Una vez trazadas las lineas guia (como se indican en el item anterior) con el nivel “A”
se procedera a la excavacion de los surcos, siguiendo la sefal de estas lineas. Esta
excavacion debe realizarse con herramientas manuales. No debe realizarse sobre
excavaciones, ni ninguna otra perdida de suelo.

Como el trabajo se realiza con herramientas manuales, es necesario repasar una
segunda vez los surcos trabajados.

Los surcos tendran en promedio 30 cm de profundidad y un distanciamiento de 40 cm
entre surcos.

Control
Durante la ejecucion de los trabajos, la Supervision efectuara los siguientes controles:

El trabajo de excavacion de surcos se dara por terminado y aceptado cuando el
alineamiento y las dimensiones de surco y camellon propuestas en los planos del
proyecto estén de acuerdo.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias deberan ser corregidas por el
Contratista, a su costo y con la conformidad de la Supervision.

En caso que se encuentren terrenos con resistencias o condiciones menores que las
especificadas en los planos, el Contratista notificara a la Supervision para tomar las
providencias que el caso requiera.

Medicién
Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por metro cuadrado (m2).

El método de calculo sera el de medicion por wincha. El area resultante constituira el
area de pago cuando sea aprobado por la supervision.

Bases de pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metros cuadrado (m2)
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucién del
trabajo.

06 PLANTACION AGROFORESTAL

06.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO AGROFORESTAL
Descripcion
Para realizar los trazos debidos, se utilizara el sistema lineal mediante palos, jalones,
carrizos, cordeles y otros materiales de la zona a un distanciamiento de 2 m. entre
hoyos, y para el marcado de los hoyos se hara dando un picazo en el punto exacto, de
tal manera que sea visible. Es necesario sefalar que para este tipo de plantaciones,
estas se realizaran en el contorno de las parcelas ce cultivo y/o siguiendo el contorno
de las terrazas de formacion lenta. Esta actividad debera ser llevada a cabo con la
direccion del ingeniero residente y aprobacion del supervisor de obra.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
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Descripcion de Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones en Sistema
Agroforestal del Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Control

La supervision verificara que la marcacion este bajo el sistema lineal, con las distancias
correspondientes entre la terraza de formacion lenta, el planton y las areas de cultivo;
segln lo descrito en documentos y planos del expediente.

Medicion

Los trabajos ejecutados de trazo y marcado de hoyos se mediran en metros (ml). Y de
acuerdo al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y metro lineal
(ml) ejecutada.

06.02 ADECUACION Y DISPOSICION EN CAMA DE ESPERA
Descripcioén

Esta partida describe en primer lugar la adecuacion de la cama de espera. Esta consiste
en un lugar acondicionado cerca de las zonas donde se realizara las plantaciones. Esta
area servira para proteger y aclimatar a los plantones previos al trasplante en el campo.
Ademas esta area se utilizara como centro de distribucion de los plantones hacia su
disposicion final.

Procedimiento Constructivo

Se debe elegir el terreno cuyo radio de accion y vias de acceso permita atender el total
del area a reforestar.

El area elegida debe estar saneada o en cesion de uso por el periodo de plantacion.
Para evitar la entrada de animales pequefios al terreno, el area de la cama de espera
temporal debe contar con malla media sombra de alta durabilidad, para regular la
intensidad del viento, que pueda afectar a las plantas.

Previamente se instalaran los postes de madera anclados en el terreno natural,
distanciados cada 3 m, para el tendido la malla.

Los mejores sitios para la ubicacion de la cama de espera son los que cuentan con una
ligera pendiente de no mas de 5% a 10%. El sitio seleccionado debe ser de acceso facil,
es decir que no se dificulte el transporte de todas las plantas al momento de trasladarlas
al campo de cultivo.

Su diseno obedece a la meta a cumplir (en cantidad de plantones) y las condiciones,
extension y distancia del terreno definitivo a reforestar. En su defecto el Contratista
alquilara las instalaciones de un vivero cercano que relna las caracteristicas adecuadas
para utilizarlo como cama de espera, que sera verificado por el Supervisor.

Control
El Supervisor verificara fisicamente que las instalaciones de la cama de espera

provisional cumplan con las medidas de seguridad establecidas respecto a la graduacion
de radiacion solar, vientos basicamente.
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Medicion

Es actividad se medira en metros cuadrados (m2). Y de acuerdo al avance efectuado,
verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro
cuadrado de cama de espera (m2) ejecutada y utilizada. El precio unitario incluye todos
los componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente y a
satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aun
cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta especificacion.

06.03 APERTURA DE HOYOS DE PLANTACION
Descripcion

Se realizara la excavacion de los hoyos previamente marcados de forma cuadrada o
circular, el hoyo debe tener las dimensiones de 0.40 m de ancho x 0.40 m de largo x
0.40 m de profundidad (40 x 40 x 40 cm), es adecuado porque favorece la penetracion
de las raices sin mucha dificultad; ademas permite el almacenamiento de agua para
mantener himeda por mas tiempo y mejorar la aireacion del suelo. Las herramientas a
utilizar son de acuerdo a la comodidad de los trabajadores; pero se recomienda utilizar
en un inicio zapapicos para escarbar los primeros centimetros y luego una barreta, para
la parte final, de tal manera que el hoyo quede de una forma cuadrada o circular y listo
para la plantacion. La tierra extraida debe ser colocada al costado del hoyo en un solo
lugar para rellenar el hoyo al momento de la plantacion. Esta actividad debera ser
llevada a cabo con la direccion del ingeniero residente y aprobacion del supervisor de
obra.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales; del
Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Control

La supervision verificara la distribucion y dimensiones de los hoyos proyectados; asi
como la cantidad de hoyos por parcelas, en las zonas de intervencion, de acuerdo al
diseno de planos y descripciones correspondientes.

Medicion

Los trabajos ejecutados para esta actividad se mediran por unidad (Und).Y de acuerdo
al avance efectuado, verificado y aprobados por el Supervisor.

Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
(Und) ejecutada. Incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para
efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en esta partida y otras
gue sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta
especificacion.

06.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL
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06.05 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - CETICIO
Descripcioén

Consiste en la adquisicion puesto en obra de los insumos y plantones, para realizar el
sembrado o colocacion de los plantones en el centro del hoyo, luego de haber sacado
la bolsa de polietileno, cortando unos centimetros de la base del pan de tierra si fuera
necesario y podado las raices enredadas, utilizando un cuchillo navaja y una tijera
podadora respectivamente. Luego, colocar una pequeia porcion de tierra suelta en el
fondo del hoyo y recién sobre ella poner el plantdn al centro del hoyo, seguidamente,
devolver la tierra extraida al hoyo, teniendo presente colocarlo al revés en relacion a
su posicion original, la tierra debe estar suelta y sin piedras grandes que puedan
dificultar el desarrollo de las raices. Al terminar el llenado de la tierra en el hoyo, en
el cual contenga el planton perfectamente horizontal, se dara un suave pisoton a la
tierra para ajustarla al planton.

Los plantones a adquirirse deben tener la siguiente caracteristica:

Tamano no menor de 60 cm. (mediciéon a partir del cuello de la plantula “parte
aérea”, no incluye zona de raiz o tamano de bolsa)

Seleccionar plantones de buena calidad (Frondosas “gran cantidad de hojas y ramas”
y Vigorosa “fuerte y robusto”).

La raiz debe ser recta con abundantes raices secundarias, bien distribuidas y no
presentar enrolladuras, debe ser la tercera parte de la porcion aérea.

Sin defectos o ataques de enfermedades.

Raices bien conformadas sin enrolladuras

Esta operacion se debe realizar previa demostracion del ingeniero residente o previo
entrenamiento de los trabajadores con la aprobacion del supervisor.

Especificaciones de esta seccion se encuentra detallada en la seccidon Descripcion de
Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales en Macizo - item,
Elementos y Proceso de Forestacion; del Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Procedimiento Constructivo

El método de ejecucion de esta actividad se encuentra detallada en la seccion
Descripcion de Componentes y Actividades - Instalacion de Plantaciones Forestales del
Vol. I: Volumen de Ingenieria.

Control

El supervisor verificara que la cantidad y proporcion de sustrato debe aplicarse y
distribuirse uniformemente en cada uno de los hoyos; segun las especificaciones
indicadas en item anterior.

La plantacion debe realizarse correctamente: verificando la poda de raiz, la posicion
vertical de la planta y otras especificaciones descritas en el expediente.

Las bolsas de los plasticos de las plantulas, deben ser acopiadas y eliminadas al
botadero aprobado por el contratante.

También, debera verificar la cantidad de plantones (por especies) instaladas en cada
una de las parcelas, de las zonas de intervencion del proyecto, segin disefos de planos
y descripciones correspondientes.
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Medicion
Este trabajo se medira por unidad (Unidad) de plantos instalado.
Bases de pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por unidad
(Und) de plantén instalado o sembrado. Incluye todos los componentes del costo que
sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfaccion, las tareas descritas en
esta partida y otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas
explicitamente en esta especificacion.

07 SEGURIDAD, SALUD EN OBRA

07.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Descripcioén

El contratista encargado de la obra elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y terceros, en el area de
trabajo y durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato de obra y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. También incluira las medidas
preventivas y de mitigacion ambiental.

El Jefe de Obra o Residente de Obra es responsable de que se comience a implementar
el PSST, antes del inicio de los trabajos contratados, asi como de garantizar su
cumplimiento en todas las etapas ejecucion de la obra, el Ingeniero de Seguridad es el
encargado de su implementacion y administracion.

Esta partida incluye ademas de la elaboracion previa del PSST, un viaje a la zona donde
se identificaran todos los peligros y riesgos del entorno en relacion a las actividades a
desarrollar durante la ejecucion de la obra. Adicionalmente se ubicaran las
instituciones de apoyo externo que figuraran en el Plan de Contingencias tales como
postas de salud, comisarias, compaiia de bomberos, defensa civil, etc.

Comprende también los examenes médicos pre ocupacional que incluyen la medicion
de niveles de plomo en sangre.

Medicién y pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) una vez finalizado y entregado el Plan de Seguridad y Salud a la Entidad
contratante y aprobado por el Supervisor, asi como al hacer entrega de toda la
documentacion referente a los examenes médicos.

07.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripcioén

El equipo de proteccion personal (EPP) sera definido en funcion de la actividad a
realizar y el riesgo que implica, entre ellos se debe considerar, sin ser una limitacion:

Lentes de seguridad
Casco de seguridad
Tapones de silicona tapones de silicona
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Filtro para respirador
Respirador media cara
Guantes de cuero
Guantes de jebe o nitrilo
Chaleco reflectivo
Uniforme para obrero
Capotin impermeable
Zapatos de seguridad
Botas de jebe cafa media

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y por unidad
(Und) de equipo de proteccion individual implementada en obra, los cuales seran
aprobados por el Supervisor.

07.03 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF
Descripcion

El equipo de proteccion personal (EPP) sera definido en funcién de la actividad a
realizar y el riesgo que implica, entre ellos se debe considerar, sin ser una limitacion:

Lentes de seguridad
Casco de seguridad
Tapones de silicona tapones de silicona
Filtro para respirador
Respirador media cara
Guantes de cuero
Guantes de jebe o nitrilo
Chaleco reflectivo
Uniforme para obrero
Capotin impermeable
Zapatos de seguridad

Medicién y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y por unidad
(Und) de equipo de proteccion individual implementada en obra, los cuales seran
aprobados por el Supervisor.

07.04 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
Descripcién

Los equipos de proteccion colectiva protegen a un grupo de personas expuestas a un
determinado riesgo, de forma simultanea. En construccién son usados principalmente
para evitar caidas de altura, mediante el uso de redes de proteccion, pasarelas,
barandillas, escaleras, andamios, etc.

Todos estos equipos de proteccion colectiva estaran considerados en el Plan de
Seguridad y Salud propuesto por el Contratista. Estan comprendidos en ésta partida
personal encargado en el Orden y Limpieza de la Obra, asi como la colocacion de
tranqueras y conos de seguridad, asi como el manejo de transito de los vehiculos que
laboren en el proyecto.
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Comprende también la sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo, el cual se
utilizara siempre que el analisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia
previsibles y las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.
Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados
medios o instalaciones de proteccién, evacuacion, emergencia o primeros
auxilios.

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La sefalizacion no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas
y organizativas de proteccion colectiva y debe utilizarse cuando mediante estas ultimas
no haya sido posible eliminar o reducir los riesgos suficientemente. Tampoco debe
considerarse una medida sustitutoria de la formacion e informacion de los trabajadores
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Se deben sefalizar los sitios de riesgo conforme a las necesidades de sefializacion de
cada caso en particular. Estos sistemas de sefalizacion (carteles, vallas, balizas,
cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuaran segun la evolucion de
los trabajos y sus riegos emergentes.

Las sefiales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SENALES DE SEGURIDAD.
Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefales de seguridad.

Parte 1: reglas para el disefo de las sefales de seguridad.
Los tipos de sefales con que debe contar la obra se indican a continuacion:

Sefial de prohibiciéon, a aquella que prohibe un comportamiento susceptible de
generar una situacion de peligro.

Senal de advertencia, la que advierte de una situacion de peligro.

Senal de obligacion, la que obliga a un comportamiento determinado.

Senal de salvamento o de socorro la que proporciona indicaciones relativas a
las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
Senal indicativa, la que proporciona otras informaciones distintas de las
previstas en los puntos anteriores.

Estan incluidas en ésta partida los postes de madera para sefales asi como las mallas y
cintas de seguridad.

Medicién y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.

07.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Comprende, sin llegar a limitarse, las senales de advertencia, de prohibicion, de
informacion, de obligacion, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos
aquellos carteles utilizados para rotular areas de trabajo, que tengan la finalidad de
informar al personal de obra y publico en general sobre los riesgos especificos de las
distintas areas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las areas perimetrales.
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Cintas de senalizacion, conos reflectivos, luces estroboscopicas, alarmas audibles, asi
como carteles de promocion de la seguridad y la conservacion del ambiente, etc.

Se deberan incluir las sefalizaciones vigentes por interferencia de vias publicas debido
a ejecucion de obras.

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.

07.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Descripcioén

La capacitacion en Seguridad y Salud en la obra estara cargo del Responsable de
Seguridad y Salud 6 Prevencionista y consistira minimo en lo siguiente:

Induccion inicial al trabajador ingresante

Induccion especifica en el trabajo a realizar, la que se repetira en caso de
cambio de actividad o de equipos.

Charlas diarias de 10 minutos.

Capacitaciones.

Permisos de Trabajo

Entrenamiento y realizacion de un simulacro de evacuacion

Campanas

Medicion y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.

07.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
EL TRABAJO

Descripcion

Esta partida comprende los recursos para la atencion de las emergencias accidentales
que pudieran presentarse durante la ejecucién de la obra.

Para ello el contratista debera contar con lo siguiente como minimo:

Extintor ABC 6 kg

Sirena de emergencia
Camilla

Botiquin de primeros auxilios
Collarines cervicales (kit)
Frazadas

Medicién y pago

La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto, y en forma
global (glb) proporcional al avance de las obras forestales.
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08 IMPACTO AMBIENTAL

08.01 EMITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

08.02 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS
Descripcioén

Comprende el suministro de la mano de obra, equipo y la ejecucion de las operaciones
necesarias para efectuar la restauracion de areas afectadas por alguna contingencia
ambiental como el derrame de aceites, o cualquier otra sustancia al suelo; asi como
restitucion y mejoramiento de la vegetacion de las areas adyacentes a las estructuras
u otros que hayan resultado afectadas por la ejecucién de las obras.

Ejecucion

Consiste en primer lugar en tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la
contaminacion del suelo o en su defecto eliminar todos los elementos que pudieran
accidentalmente haber caido sobre el terreno natural y realizar la limpieza para
eliminar todos los elementos contaminantes. Se presentara ante la supervision un Plan
de contingencia ambiental.

Medicion y pago
La presente partida estara pagada por precio unitario del presupuesto y por metro

cuadrado (m2), proporcional al avance de las obras o una vez que se haya terminado
las actividades programadas. Previa aprobacion de la supervision.
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