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Costo Directo

06.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 1.00
06.02 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS 1,732.50

05.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

1.00

06 IMPACTO AMBIENTAL

05.05 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00
05.06 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00

05.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF 6.00
05.04 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA 1.00

05.01 ELABORACIÓN,  IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.00

05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 32.00

04.06.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA 43.09
05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

04.06 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA I)
04.06.01 ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO 1,579.00

04.05.01 ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO 6,231.00
04.05.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA 170.22

04.04.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA 16.06
04.05 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA H)

04.04 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA G)
04.04.01 ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO 589.00

04.03.01 ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO 1,011.00
04.03.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA 27.55

04.02.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA 62.96
04.03 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA E)

04.02 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA A)
04.02.01 ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO 2,306.00

04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS 31,360.26
04.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA 47.00

04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS 487.99
04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA 11,716.00

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 31.36
04.01.02 EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO 487.99

04 CLAUSURA DE PASTOS
04.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE

03.03 APLICACION DE LA ENMIENDA 8.45
03.04 ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA 21,116.73

03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 8.45
03.02 VOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO (LABREO) 84,466.90

02.01 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL 391.92
03 INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA

01.03 INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES 4.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE  OBRA 100.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.00

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES

Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 31/03/2015
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA
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