PILANII IJADE METRADOS

SEGUNDA ETAPA B-ZONAS AL E,. G, H.D

Clausura de Pastos e Incorporacion Materia Organica

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGRICOLA DE SUELOS DEL COMPLEJO METALURGICO DE LA OROYA(CMLO) - ZONAS RURALES DE

CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA-YAULI-JUNIN"

N° MEDIDAS (m)
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01. OBRAS PROVISIONALES
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 1.00 1.00 10.00 10.00 100.00] 100.00;
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 2.00 1.00 2.00 2.00)
01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES mes 4.00 1.00 4.00 4.00]
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL ha 391.92
Zona A m2 convert (HA| 97.548
P1-C 1.00 1.00|Area = 134,849.82 0.0001 13.485
P2-C 1.00 1.00|Area = 271,707.22 0.0001 27.171
P3-C 1.00 1.00|Area = 218,919.91 0.0001 21.892
P4-C 1.00 1.00|Area = 92,986.36 0.0001 9.299
P5-C 1.00 1.00|Area = 84,466.90 0.0001 8.447
P6-C 1.00 1.00|Area = 172,546.71 0.0001 17.255
Zona E m2 convert (HA| 26.735
P1-C 1.00 1.00|Area = 138,772.03 0.0001 13.877
p2-C 1.00 1.00|Area = 128,576.90 0.0001 12.858
Zona G m2 convert (HA| 4.913
P1-C 1.00 1.00|Area = 49,128.85 0.0001 4913
ZonaH m2 convert (HA 213.024
P1-C 1.00 1.00|Area = 37,237.50 0.0001 3724
P2-C 1.00 1.00|Area = 172,680.87 0.0001 17.268
P3-C 1.00 1.00|Area = 181,880.14 0.0001 18.188
P4-C 1.00 1.00|Area = 256,768.13 0.0001 25.677
P5-C 1.00 1.00|Area = 364,368.27 0.0001 36.437
P6-C 1.00 1.00|Area = 94,299.71 0.0001 9.430
p7-C 1.00 1.00|Area = 206,788.16 0.0001 20.679
P8-C 1.00 1.00|Area = 293,868.71 0.0001 29.387
P9-C 1.00 1.00|Area = 155,007.28 0.0001 15.501
P10-C 1.00 1.00|Area = 199,380.29 0.0001 19.938
P11-C 1.00 1.00|Area = 167,961.42 0.0001 16.796
Zonal m2 convert (HA| 49.705
P1-C 1.00 1.00|Area = 238,253.53 0.0001 23.825
P2-C 1.00 1.00|Area = 258,791.89 0.0001 25.879
03 INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA (Zona A)
03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO ha 8.45
Zona A (P5-C) 1.00 1.00|Area = 84,466.90 0.0001 8.45
03.02 VOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO (LABREO) m2 84466.90|
Zona A (P5-C) 1.00 1.00|Area = 84,466.90 84,466.90
03.03 APLICACION DE LA ENMIENDA ha 8.45 8.45
Zona A (P5-C) 1.00 1.00|Area = 84,466.90 0.0001 8.45
03.04 ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA kg 250gr/m2 21116.73
Zona A (P5-C) 1.00 1.00|Area = 84,466.90 0.2500 21,116.73
04 CLAUSURA DE PASTOS
04.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE
04.01.01 |TRAZO Y REPLANTEO Km 31.36
Zona A ml Convertir a km 6.17
Perimetro 1.00 1.00 3,808.69 0.001 381
Interior| 1.00 1.00 2,364.15) 0.001 2.36
ZonaE Convertir a km 2.70
Perimetro 1.00 1.00 2,464.46] 0.001! 2.46
Interior| 1.00 1.00 236.16 0.001 0.24
Zona G Convertir a km 157
Perimetro 1.00 1.00 1,574.40 0.001 157
ZonaH Convertir a km 16.69
Perimetro H1 1.00 1.00 6,561.88, 0.001 6.56
Interior| 1.00 1.00 4,923.62 0.001 4,92
Perimetro H2 1.00 1.00 4,263.58 0.001 4.26
Interior| 1.00 1.00 939.03 0.001 0.94
Zonal Convertir a km 4.22
Perimetro 1.00 1.00 3,675.22 0.001 3.68
Interior| 1.00 1.00 549.07 0.001 0.55
04.01.02 |EXCAVACION DE HOYOS m3 D=0.30 m 487.99
Zona A (Perimetro e interior) 2,058.00, 1.00[ Area= 0.071 0.60 87.28
Postes de apoyo 124.00] 2.00[ Area= 0.071; 0.50 8.77
Zona E (Perimetro e interior) 901.00 1.00] Area= 0.071; 0.60 3821
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N° MEDIDAS (m)
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
Postes de apoyo 55.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 3.89
Zona G (Perimetro e interior) 525.00 1.00] Area= 0.071; 0.60 2227
Postes de apoyo 32.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 2.26
Zona H (Perimetro e interior) 5,563.00| 1.00] Area= 0.071; 0.60 235.94
Postes de apoyo 334.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 2361
Zona | (Perimetro e interior) 1,409.00 1.00] Area= 0.071; 0.60 59.76
Postes de apoyo 85.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 6.01
04.01.03 |RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN HOYOS m3 D=0.30m 487.99
Zona A (Perimetro e interior) 2,058.00| 1.00] Area= 0.071; 0.60 87.28
Postes de apoyo 124.00] 2.00[ Area= 0.071; 0.50 8.77
Zona E (Perimetro e interior) 901.00 1.00] Area= 0.071; 0.60 38.21
Postes de apoyo 55.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 3.89
Zona G (Perimetro e interior) 525.00 1.00] Area= 0.071; 0.60 2227
Postes de apoyo 32.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 2.26
Zona H (Perimetro e interior) 5,563.00| 1.00] Area= 0.071; 0.60 235.94
Postes de apoyo 334.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 2361
Zona | (Perimetro e interior) 1,409.00 1.00] Area= 0.071; 0.60 59.76
Postes de apoyo 85.00 2.00[ Area= 0.071; 0.50 6.01
04.01.04 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 11716.00
Zona A (Perimetro e interior) 2,058.00] 1.00 2,058.00]
Postes de apoyo 124.00] 2.00 248.00
Zona E (Perimetro e interior) 901.00 1.00 901.00
Postes de apoyo 55.00 2.00 110.00]
Zona G (Perimetro e interior) 525.00 1.00 525.00
Postes de apoyo 32.00 2.00 64.00
Zona H (Perimetro e interior) 5,563.00] 1.00 5,563.00|
Postes de apoyo 334.00 2.00 668.00
Zona | (Perimetro e interior) 1,409.00 1.00 1,409.00
Postes de apoyo 85.00 2.00 170.00]
04.01.05 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBES DE PUA m 31360.26|
Zona A 6,172.84] 1.00 6,172.84]
Zona E 2,700.62 1.00 2,700.62
Zona G 1,574.40 1.00 1,574.40
ZonaH 16,688.11 1.00 16,688.11
Zonal 4,224.29 1.00 4,224.29
04.01.06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA u 47.00
Zona A 11.00 1.00 11.00
ZonaE 4.00 1.00 4.00
Zona G 1.00 1.00 1.00
ZonaH1 19.00 1.00 19.00
ZonaH?2 8.00 1.00 8.00
Zonal 4.00 1.00 4.00
04.02 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA A)
04.02.01 |ACARREO DE POSTES DE MADERA u 2,306.00] 1.00 2,306.00] 2306.00]
04.02.02 |ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) ll 61.73 1.02 62.96 62.96
04.03 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA E)
04.03.01 |ACARREO DE POSTES DE MADERA u 1,011.00 1.00 1,011.00 1011.00)
04.03.02 |ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 27.01 1.02 2755 27.55
04.04 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA G)
04.04.01 |ACARREO DE POSTES DE MADERA u 589.00 1.00 589.00 589.00]
04.04.02 |ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) ll 15.74 1.02 16.06 16.06|
04.05 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA H)
04.05.01 |ACARREO DE POSTES DE MADERA u 6,231.00, 1.00 6,231.00] 6231.00]
04.05.02 |ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 166.88 1.02 170.22 170.22
04.06 TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA 1)
04.06.01 |ACARREO DE POSTES DE MADERA u 1,579.00 1.00 1,579.00 1579.00)
04.06.02 |ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) ll 42.24 1.02 43.09 43.09
05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PL| glb 1.00 1.00 1.00 1.00
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N° MEDIDAS (m)
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. PARCIAL | TOTAL
VECES | LARGO | ANCHO | ALTO
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL u 32.00 1.00 32.00 32.00)
05.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF u 6.00 1.00 6.00 6.00
05.04 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 1.00 1.00 1.00]
05.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.00 1.00]
05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1.00 1.00 1.00]
05.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEG  glb 1.00 1.00 1.00 1.00]
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 1.00 1.00|
06.02 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS m2 1732.50)
Zona A 1.00 1.10 20.00 20.00 440.00
Zona E 1.00 1.10 15.00 15.00 247.50
Zona G 1.00 1.10 10.00 10.00 110.00]
ZonaH1 1.00 1.10 15.00 15.00 247.50
ZonaH?2 1.00 1.10 15.00 15.00 247.50
Zona | 1.00 1.10 20.00 20.00 440.00




