
LARGO ANCHO ALTO
01. OBRAS PROVISIONALES
01.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE  OBRA m2 1.00 1.00 10.00 10.00 100.00 100.00

01.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 2.00 1.00 2.00 2.00

01.03    INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES mes 4.00 1.00 4.00 4.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    TRAZO Y REPLANTEO GENERAL ha 391.92

Zona A m2 convert (HA) 97.548
P1-C 1.00 1.00 Area = 134,849.82 0.0001 13.485
P2-C 1.00 1.00 Area = 271,707.22 0.0001 27.171
P3-C 1.00 1.00 Area = 218,919.91 0.0001 21.892
P4-C 1.00 1.00 Area = 92,986.36 0.0001 9.299
P5-C 1.00 1.00 Area = 84,466.90 0.0001 8.447
P6-C 1.00 1.00 Area = 172,546.71 0.0001 17.255

Zona E m2 convert (HA) 26.735
P1-C 1.00 1.00 Area = 138,772.03 0.0001 13.877
P2-C 1.00 1.00 Area = 128,576.90 0.0001 12.858

Zona G m2 convert (HA) 4.913
P1-C 1.00 1.00 Area = 49,128.85 0.0001 4.913

Zona H m2 convert (HA) 213.024
P1-C 1.00 1.00 Area = 37,237.50 0.0001 3.724
P2-C 1.00 1.00 Area = 172,680.87 0.0001 17.268
P3-C 1.00 1.00 Area = 181,880.14 0.0001 18.188
P4-C 1.00 1.00 Area = 256,768.13 0.0001 25.677
P5-C 1.00 1.00 Area = 364,368.27 0.0001 36.437
P6-C 1.00 1.00 Area = 94,299.71 0.0001 9.430
P7-C 1.00 1.00 Area = 206,788.16 0.0001 20.679
P8-C 1.00 1.00 Area = 293,868.71 0.0001 29.387
P9-C 1.00 1.00 Area = 155,007.28 0.0001 15.501

P10-C 1.00 1.00 Area = 199,380.29 0.0001 19.938
P11-C 1.00 1.00 Area = 167,961.42 0.0001 16.796

Zona I m2 convert (HA) 49.705
P1-C 1.00 1.00 Area = 238,253.53 0.0001 23.825
P2-C 1.00 1.00 Area = 258,791.89 0.0001 25.879

03 INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA (Zona A)
03.01    LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO ha 8.45

Zona A (P5-C) 1.00 1.00 Area = 84,466.90 0.0001 8.45

03.02    VOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO (LABREO) m2 84466.90
Zona A (P5-C) 1.00 1.00 Area = 84,466.90 84,466.90

03.03    APLICACION DE LA ENMIENDA ha 8.45 8.45
Zona A (P5-C) 1.00 1.00 Area = 84,466.90 0.0001 8.45

03.04    ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA kg 250gr/m2 21116.73
Zona A (P5-C) 1.00 1.00 Area = 84,466.90 0.2500 21,116.73

04 CLAUSURA DE PASTOS
04.01    CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO Km 31.36

Zona A ml Convertir a km 6.17
Perimetro 1.00 1.00 3,808.69 0.001 3.81

Interior 1.00 1.00 2,364.15 0.001 2.36
Zona E Convertir a km 2.70

Perimetro 1.00 1.00 2,464.46 0.001 2.46
Interior 1.00 1.00 236.16 0.001 0.24

Zona G Convertir a km 1.57
Perimetro 1.00 1.00 1,574.40 0.001 1.57

Zona H Convertir a km 16.69
Perimetro H1 1.00 1.00 6,561.88 0.001 6.56

Interior 1.00 1.00 4,923.62 0.001 4.92
Perimetro H2 1.00 1.00 4,263.58 0.001 4.26

Interior 1.00 1.00 939.03 0.001 0.94
Zona I Convertir a km 4.22

Perimetro 1.00 1.00 3,675.22 0.001 3.68
Interior 1.00 1.00 549.07 0.001 0.55

04.01.02 EXCAVACIÓN DE HOYOS m3 D=0.30 m 487.99
Zona A (Perimetro e interior) 2,058.00 1.00 Area = 0.071 0.60 87.28

Postes de apoyo 124.00 2.00 Area = 0.071 0.50 8.77
Zona E (Perimetro e interior) 901.00 1.00 Area = 0.071 0.60 38.21
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Postes de apoyo 55.00 2.00 Area = 0.071 0.50 3.89
Zona G (Perimetro e interior) 525.00 1.00 Area = 0.071 0.60 22.27

Postes de apoyo 32.00 2.00 Area = 0.071 0.50 2.26
Zona H (Perimetro e interior) 5,563.00 1.00 Area = 0.071 0.60 235.94

Postes de apoyo 334.00 2.00 Area = 0.071 0.50 23.61
Zona I (Perimetro e interior) 1,409.00 1.00 Area = 0.071 0.60 59.76

Postes de apoyo 85.00 2.00 Area = 0.071 0.50 6.01

04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN HOYOS m3 D=0.30 m 487.99
Zona A (Perimetro e interior) 2,058.00 1.00 Area = 0.071 0.60 87.28

Postes de apoyo 124.00 2.00 Area = 0.071 0.50 8.77
Zona E (Perimetro e interior) 901.00 1.00 Area = 0.071 0.60 38.21

Postes de apoyo 55.00 2.00 Area = 0.071 0.50 3.89
Zona G (Perimetro e interior) 525.00 1.00 Area = 0.071 0.60 22.27

Postes de apoyo 32.00 2.00 Area = 0.071 0.50 2.26
Zona H (Perimetro e interior) 5,563.00 1.00 Area = 0.071 0.60 235.94

Postes de apoyo 334.00 2.00 Area = 0.071 0.50 23.61
Zona I (Perimetro e interior) 1,409.00 1.00 Area = 0.071 0.60 59.76

Postes de apoyo 85.00 2.00 Area = 0.071 0.50 6.01

04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA u 11716.00
Zona A (Perimetro e interior) 2,058.00 1.00 2,058.00

Postes de apoyo 124.00 2.00 248.00
Zona E (Perimetro e interior) 901.00 1.00 901.00

Postes de apoyo 55.00 2.00 110.00
Zona G (Perimetro e interior) 525.00 1.00 525.00

Postes de apoyo 32.00 2.00 64.00
Zona H (Perimetro e interior) 5,563.00 1.00 5,563.00

Postes de apoyo 334.00 2.00 668.00
Zona I (Perimetro e interior) 1,409.00 1.00 1,409.00

Postes de apoyo 85.00 2.00 170.00

04.01.05 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE ALAMBES DE PUA m 31360.26
Zona A 6,172.84 1.00 6,172.84
Zona E 2,700.62 1.00 2,700.62
Zona G 1,574.40 1.00 1,574.40
Zona H 16,688.11 1.00 16,688.11
Zona I 4,224.29 1.00 4,224.29

04.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA u 47.00
Zona A 11.00 1.00 11.00
Zona E 4.00 1.00 4.00
Zona G 1.00 1.00 1.00

Zona H 1 19.00 1.00 19.00
Zona H 2 8.00 1.00 8.00

Zona I 4.00 1.00 4.00

04.02    TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA A)
04.02.01 ACARREO DE POSTES DE MADERA u 2,306.00 1.00 2,306.00 2306.00

04.02.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 61.73 1.02 62.96 62.96

04.03    TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA E)
04.03.01 ACARREO DE POSTES DE MADERA u 1,011.00 1.00 1,011.00 1011.00

04.03.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 27.01 1.02 27.55 27.55

04.04    TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA G)
04.04.01 ACARREO DE POSTES DE MADERA u 589.00 1.00 589.00 589.00

04.04.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 15.74 1.02 16.06 16.06

04.05    TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA H)
04.05.01 ACARREO DE POSTES DE MADERA u 6,231.00 1.00 6,231.00 6231.00

04.05.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 166.88 1.02 170.22 170.22

04.06    TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA I)
04.06.01 ACARREO DE POSTES DE MADERA u 1,579.00 1.00 1,579.00 1579.00

04.06.02 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (Rollo de 500 ml) rll 42.24 1.02 43.09 43.09

05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
05.01    ELABORACIÓN,  IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOglb 1.00 1.00 1.00 1.00
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05.02    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL u 32.00 1.00 32.00 32.00

05.03    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF u 6.00 1.00 6.00 6.00

05.04    EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 1.00 1.00 1.00

05.05    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.00 1.00

05.06    CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1.00 1.00 1.00

05.07    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN  SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOglb 1.00 1.00 1.00 1.00

06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 1.00 1.00

06.02    REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS m2 1732.50
Zona A 1.00 1.10 20.00 20.00 440.00
Zona E 1.00 1.10 15.00 15.00 247.50
Zona G 1.00 1.10 10.00 10.00 110.00

Zona H 1 1.00 1.10 15.00 15.00 247.50
Zona H 2 1.00 1.10 15.00 15.00 247.50

Zona I 1.00 1.10 20.00 20.00 440.00


