PILANIIIJ A DE METRADOS
PRIMERA ETAPA -ZONAC

Plantacion Forestal y Clausura de Pastos (cerco perimetrico)

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGRICOLA DE SUELOS DEL COMPLEJO METALURGICO DE LA OROYA(CMLO) - ZONAS RURALES DE

CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA-YAULI-JUNIN"

Ne MEDIDAS (m)
ITEM DESCRIPCION UND ([ CANT. PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 1.00 1.00 10.00 9.00 90.00 90.00]
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 2.00 1.00 2.00 2.00)
01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES mes 2.00 1.00 2.00 2.00|
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO GENERAL ha 1.00 1.00|Fuente CAD 11.08 11.08 11.08]
03 PLANTACION FORESTAL
03.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO ha m2 convert (HA) 11.08]
Parcela 01 1.00 1.00|Area = 60,353.22 0.0001 6.04
Parcela 02 1.00 1.00|Area = 50,414.38 0.0001 5.04
13.02 ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA m2 13,494.00 1.00 0.12 0.12 194.31 194.31
03.03 APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION u 13,494.00|
Parcela 01-linea de alta tension 1.00 1.00|Reducir area= 0.35
Cant. x ha
Parcela 01 - Quinual 1.00 1.00 2.844 1,293.49 3,679.00)
Parcela 01 - Ceticio| 1.00 1.00 2.844 1,293.49 3,679.00
Parcela 02 Linea de alta tension 1.00 1.00|Reducir area= 0.30
Cant. x ha
Parcela 02- Quinual 1.00 1.00 2371 1,293.49 3,068.00]
Parcela 02 - Ceticio 1.00 1.00 2371 1,293.49 3,068.00)
03.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE QUINUAL u 6,747.00|
Parcela 01-Quinual 3,679.00, 1.00 3,679.00,
Parcela 02- Quinual 3,068.00] 1.00 3,068.00]
03.05 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE CETICIO u 6,747.00|
Parcela 01 - Ceticio 3,679.00) 1.00 3,679.00)
Parcela 02 - Ceticio| 3,068.00, 1.00 3,068.00,
04 CLAUSURA DE PASTOS
04.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO km Convertir a km 1.74
Perimetro 1.00 1.00 1,526.33 0.0010 1.53
Interior| 1.00 1.00 215.30 0.0010 0.22
04.01.02 EXCAVACION DE HOYOS m3 27.12
Perimetro 509.00 1.00 Area= 0.071 0.60 21.59
Interior| 72.00 1.00 Area= 0.071 0.60 3.05
Postes de Apoyos 35.00 2.00 Area= 0.071; 0.50 247
04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS m3 27.12
Perimetro 509.00 1.00 Area= 0.071 0.60 21.59
Interior| 72.00 1.00 Area= 0.071 0.60 3.05
Postes de Apoyos 35.00 2.00 Area= 0.071; 0.50 247
04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 651.00|
Perimetro 509.00 1.00 509.00
Interior| 72.00 1.00 72.00
Postes de Apoyos 35.00 2.00 70.00
04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 1,741.64
Perimetro 1.00 1.00 1,526.33 1,526.33
Interior| 1.00 1.00 215.30 215.30
04.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA u 4.00 1.00 4.00 4.00]
04.01.07 ACARREO DE POSTES DE MADERA u 651.00 1.00 651.00 651.00|
04.01.08 ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (rollo de 500ml) ll 17.42 1.02 17.76 17.76)
05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PL| glb 1.00 1.00 1.00 1.00
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL u 16.00 1.00 16.00 16.00]
05.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF u 5.00 1.00 5.00 5.00)
05.04 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 1.00 1.00 1.00
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05.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.00 1.00]
05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1.00 1.00 1.00|
05.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEF  glb 1.00 1.00 1.00 1.00|
06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 1.00 1.00]
06.02 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS m2 1.00 1.20 284.31 341.18 341.18]




