
LARGO ANCHO ALTO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE  OBRA m2 1.00 1.00 10.00 9.00 90.00 90.00

01.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA u 2.00 1.00 2.00 2.00

01.03    INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES mes 2.00 1.00 2.00 2.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    TRAZO Y REPLANTEO GENERAL ha 1.00 1.00 Fuente CAD 11.08 11.08 11.08

03 PLANTACION FORESTAL
03.01    TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO ha m2 convert (HA) 11.08

Parcela 01 1.00 1.00 Area = 60,353.22 0.0001 6.04
Parcela 02 1.00 1.00 Area = 50,414.38 0.0001 5.04

3.02    ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA m2 13,494.00 1.00 0.12 0.12 194.31 194.31

03.03    APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION u 13,494.00
Parcela 01-linea de alta tension 1.00 1.00 Reducir area= 0.35

Cant. x ha
Parcela 01 - Quinual 1.00 1.00 2.844 1,293.49 3,679.00
Parcela 01 - Ceticio 1.00 1.00 2.844 1,293.49 3,679.00

Parcela 02 Linea de alta tension 1.00 1.00 Reducir area= 0.30
Cant. x ha

Parcela 02- Quinual 1.00 1.00 2.371 1,293.49 3,068.00
Parcela 02 - Ceticio 1.00 1.00 2.371 1,293.49 3,068.00

03.04    SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE QUINUAL u 6,747.00
Parcela 01-Quinual 3,679.00 1.00 3,679.00
Parcela 02- Quinual 3,068.00 1.00 3,068.00

03.05    SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE CETICIO u 6,747.00
Parcela 01 - Ceticio 3,679.00 1.00 3,679.00
Parcela 02 - Ceticio 3,068.00 1.00 3,068.00

04 CLAUSURA DE PASTOS
04.01       CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE
04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO km Convertir a km 1.74

Perimetro 1.00 1.00 1,526.33 0.0010 1.53
Interior 1.00 1.00 215.30 0.0010 0.22

04.01.02       EXCAVACION DE HOYOS m3 27.12
Perimetro 509.00 1.00 Area= 0.071 0.60 21.59

Interior 72.00 1.00 Area= 0.071 0.60 3.05
Postes de Apoyos 35.00 2.00 Area= 0.071 0.50 2.47

04.01.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS m3 27.12
Perimetro 509.00 1.00 Area= 0.071 0.60 21.59

Interior 72.00 1.00 Area= 0.071 0.60 3.05
Postes de Apoyos 35.00 2.00 Area= 0.071 0.50 2.47

04.01.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 651.00
Perimetro 509.00 1.00 509.00

Interior 72.00 1.00 72.00
Postes de Apoyos 35.00 2.00 70.00

04.01.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 1,741.64
Perimetro 1.00 1.00 1,526.33 1,526.33

Interior 1.00 1.00 215.30 215.30

04.01.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA u 4.00 1.00 4.00 4.00

04.01.07       ACARREO DE POSTES DE MADERA u 651.00 1.00 651.00 651.00

04.01.08       ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (rollo de 500ml) rll 17.42 1.02 17.76 17.76

05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
05.01    ELABORACIÓN,  IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOglb 1.00 1.00 1.00 1.00

05.02    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL u 16.00 1.00 16.00 16.00

05.03    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF u 5.00 1.00 5.00 5.00

05.04    EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 1.00 1.00 1.00
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05.05    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.00 1.00

05.06    CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1.00 1.00 1.00

05.07    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN  SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOglb 1.00 1.00 1.00 1.00

06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 1.00 1.00

06.02    REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS m2 1.00 1.20 284.31 341.18 341.18


