



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2015-AMSAC-1

OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN - COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ESCALINATAS

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA					EVALUACION ECONOMICA V. REF. 723701.83 SOL				PONDERACION			ORDEN DE PRELACION	
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO	CAPACITACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO	TOTAL	Oferta Económica S/.	Puntaje Económico	% V.R.	Ponderación Técnica	Ponderación Económica	PUNTAJE TOTAL PONDERADO		
																PUNTAJE MAXIMO
1	JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20486505118	15.00	30.00	32.00	2.00	3.00	82.00	687,516.73	94.74	95%	49.20	37.89	87.09	87.09	2°
2	CONSORCIO SEPTIMA SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - SALAZAR INGENIEROS S.A.C. - SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C.)	20486439654	15.00	30.00	40.00	0.50	10.00	95.50	651,332.64	100.00	90%	57.30	40.00	97.30	97.30	1° ADJUDICADO

Humberto Niza
Miembro del Comité (T)

Carlos Arguedas Villacrés
Presidente del Comité (T)

Roberto Apolaco Villalva
Miembro del Comité (T)

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**Presupuesto; CONSORCIO SEPTIMA(SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. -
SALAZAR INGENIEROS S.A.C. - SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C.)**

Presupuesto 1002001 "Mejoramiento Remediación de Suelos Contaminados por
Acción del CMLO de Accesos Peatonales, Escalinatas y Áreas
Verdes con Tratamiento Urbano Paisajístico La Oroya Antigua,

Subpresupuesto 001 Veredas - Escaleras y Muros de Contención

Cliente **ACTIVOS MINEROS SAC**
Lugar **JUNIN - YAULI - LA OROYA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Unitario	Total	
01	OBRAS PRELIMINARES					122633.38
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X	u	3.00	1363.1	4089.33	
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	qlb	1.00	2847.4	2847.44	
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN.	qlb	1.00	600	600.00	
01.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	776.93	2.97	2307.48	
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	qlb	1.00	1310.6	1310.55	
01.06	ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS	qlb	1.00	91574	91573.58	
01.07	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	qlb	1.00	2625	2625.00	
01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	qlb	1.00	7250	7250.00	
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	qlb	1.00	3860	3860.00	
01.10	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	qlb	1.00	1245	1245.00	
01.11	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	qlb	1.00	1125	1125.00	
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	qlb	1.00	3800	3800.00	
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					42923.06
02.01	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE	m3	16.87	268.18	4524.20	
02.02	CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.20M)	m3	173.28	36.98	6407.89	
02.03	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	128.12	45.57	5838.43	
02.04	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE	m3	58.28	25.96	1512.95	
02.05	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m	m2	194.48	8.72	1695.87	
02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	298.98	62.81	18778.93	
02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	298.98	13.93	4164.79	
03	OBRAS DE CONCRETO					76375.66
03.01	ESCALERAS					
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	373.30	57.69	21535.68	
03.01.02	CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m3	120.10	381	45758.10	
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	799.81	9.69	7750.16	
03.01.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	181.93	7.32	1331.73	
03.02	MURO DE CONTENCION					14077.95
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE	m2	93.06	25.09	2334.88	
03.02.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² P/ MURO	m3	32.03	331.72	10624.99	
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	97.86	9.69	948.26	
03.02.04	JUNTAS DE DILATACIÓN	m	18.30	9.28	169.82	
04	BARANDAS PEATONALES					91649.00
04.01	BARANDA DE MADERA ROLLIZA EN ESTRUCTURAS DE	m	495.40	185	91649.00	
05	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL					10500.00
05.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	qlb	1.00	10500	10500.00	
	COSTO DIRECTO				358159.06	358159.06

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**Presupuesto: CONSORCIO SEPTIMA(SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. -
SALAZAR INGENIEROS S.A.C. - SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C.)**

Presupuesto 1002001 "Mejoramiento Remediación de Suelos Contaminados por
Acción del CMLO de Accesos Peatonales, Escalinatas y Áreas
Verdes con Tratamiento Urbano Paisajístico La Oroya Antigua,
Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Región Junín" -

Subpresupuesto 002 Veredas
Cliente ACTIVOS MINEROS SAC
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Unitario	Total
01	OBRAS PRELIMINARES				47859.73
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X	u	1.00	1363.1	1363.11
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	qlb	1.00	1524.8	1524.80
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN	qlb	1.00	600	600.00
01.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	153.00	2.97	454.41
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	qlb	1.00	1310.6	1310.55
01.06	ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS	qlb	1.00	22702	22701.86
01.07	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	qlb	1.00	2625	2625.00 0.00
01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	qlb	1.00	7250	7250.00
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	qlb	1.00	3860	3860.00
01.10	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	qlb	1.00	1245	1245.00
01.11	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	qlb	1.00	1125	1125.00
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	qlb	1.00	3800	3800.00 0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5874.53
02.01	CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.20M)	m3	30.60	36.98	1131.59
02.02	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	30.60	45.57	1394.44
02.03	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE	m3	15.30	25.96	397.19
02.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m	m2	15.30	8.72	133.42
02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	36.72	62.81	2306.38
02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON	m3	36.72	13.93	511.51
03	OBRAS DE CONCRETO				
03.01	VEREDAS DE CONCRETO				12234.26
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS	m2	33.60	47.99	1612.46
03.01.02	CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	22.95	381	8743.95
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	153.00	9.69	1482.57
03.01.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	54.00	7.32	395.28
04	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL				10500.00
04.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	qlb	1.00	10500	10500.00

sub total

SI. 434,627.58

gastos administrativos

17.00%

73886.55

SI. 73,886.5500

utilidad

10.00%

43462.68

SI. 43,462.76

551976.81


igv

99355.83

total presupuesto

SI. 651,332.64

651332.6356



 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

0000002



**INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
**COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-008-2015-AMSAC-1**
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTA INCLUIDO EL IGV (SOLES)
MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA , DISTRITO DE LA OROYA , PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN – COMPONENTE N° 1: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y ESCALINAS	S/. 687,516.73

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Lima 21 de Octubre del 2015


**INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**
 JUAN CALZADA GALARZA
 GERENTE

.....
Juan Calzada Galarza
JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC

WWW.JC-SAC.COM

Correo Electrónico: Juan@jc-sac.com , proyectos@jc-sac.com , proyectosjcsac@gmail.com

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES: COMITÉ ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC- 008-2015-AMSAC- 1

0000003

Presupuesto

"Mejoramiento Remediación de Suelos Contaminados por Acción del CMLO de Accesos Peatonales, Escalinatas y Áreas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajístico La Oroya Antigua, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Región Junín" - Componente N°1

Veredas

Cliente
Lugar
ACTIVOS MINEROS SAC
JUNIN - YAULI - LA OROYA

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.80 m (una cara)	u	1.00	800.00	800.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN	glb	1.00	300.00	300.00
01.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	153.00	2.50	382.50
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
01.06	ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS	glb	1.00	24,000.00	24,000.00
01.07	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
01.10	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD.	glb	1.00	800.00	800.00
01.11	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.20M)	m3	30.60	14.67	448.90
02.02	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	30.60	5.67	173.50
02.03	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	15.30	75.09	1,148.87
02.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m	m2	15.30	15.67	239.75
02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	36.72	31.39	1,152.64
02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	36.72	31.39	1,152.64
03	OBRAS DE CONCRETO				
03.01	VEREDAS DE CONCRETO				
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS	m2	33.60	32.24	1,083.26
03.01.02	CONCRETO P _c =210 kg/cm ²	m3	22.95	530.00	12,163.50
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	153.00	4.51	690.03
03.01.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	54.00	14.56	786.24
04	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL				
04.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	1,977.27	1,977.27
	COSTO DIRECTO				67,999.10
	GASTOS GENERALES 15%				10199.86
	UTILIDAD 10%				6799.91
	SUBTOTAL				84,998.87
	IGV 18%				15299.79
	TOTAL				100,298.66

INGENIERIA Y
 CONSTRUCCION S.A.C.

 JUAN GALZADA GALARZA
 GERENTE

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES: COMITÉ ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC- 008-2015-AMSAC- 1

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

0000004

Presupuesto

"Mejoramiento Remedación de Suelos Contaminados por Acción del CMLO de Accesos Peatonales, Escalinatas y Áreas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajístico La Oroya Antigua, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Región Junín" - Componente N°1

Veredas - Escaleras y Muros de Contención

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
CLIENTE					
Lugar					
ACTIVOS MINEROS SAC					
JUNIN - YAULI - LA OROYA					
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.80 m (una cara)	u	3.00	800.00	2,400.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN	glb	1.00	300.00	300.00
01.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	776.93	2.50	1,942.32
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
01.06	ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS	glb	1.00	30,000.00	30,000.00
01.07	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
01.10	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	800.00	800.00
01.11	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE	m3	16.87	20.56	346.84
02.02	CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.20M)	m3	173.28	14.67	2,542.01
02.03	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	128.12	5.67	726.44
02.04	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	58.28	75.09	4,376.24
02.05	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m	m2	194.48	15.67	3,047.50
02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	298.98	31.39	9,384.98
02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	298.98	31.39	9,384.98
03	OBRAS DE CONCRETO				
03.01	ESCALERAS				
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	373.30	45.67	17,048.61
03.01.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	120.10	530.00	63,653.00
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	799.81	4.51	3,607.14
03.01.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	181.93	34.56	6,287.50
03.02	MURO DE CONTENCION				
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCION	m2	93.06	50.60	4,708.83
03.02.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P/ MURO	m3	32.03	450.00	14,413.50
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	97.86	4.50	440.37
03.02.04	JUNTAS DE DILATACIÓN	m	18.30	18.67	341.66
04	BARANDAS PEATONALES				
04.01	BARANDA DE MADERA ROLLIZA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m	495.40	400.05	198,184.77
05	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL				
05.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	1,977.27	1,977.27
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES 15%					398.113.96
UTILIDAD 10%					59717.09
SUBTOTAL					39811.39
IGV 18%					497,642.44
TOTAL					89575.63
					587,218.07

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C.
JUAN SALZADA GALARZA
GERENTE

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N°CPC-008-2015-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra³, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL (NUEVOS SOLES) S/.
OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN - COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ESCALINATAS	651,331.65

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 65/100 NUEVOS SOLES

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Lima, 21 de Octubre del 2015.

SALAZAR INGENIEROS S.A.C.
.....
CLAUDIA ADRIANA CARDENAS RATTO
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

SNEYSA CONTRATISTAS S.A.C.
.....
Lic. Beatriz Mendozas Quispe
GERENTE GENERAL

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

³ Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Presupuesto

Presupuesto 0202006 MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DE LA OROYA

Subpresupuesto 002 ESCALINATAS Y MURO DE CONTENCION


Cliente ACTIVOS MINEROS SAC
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 18/10/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				122,633.38
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40x3.60 MTS.	und	3.00	1,363.11	4,089.33
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	qlb	1.00	2,847.44	2,847.44
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN	qlb	1.00	600.00	600.00
01.04	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	776.93	2.97	2,307.48
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	qlb	1.00	1,310.55	1,310.55
01.06	ACARREO DE MMATERIALES Y AGREGADOS	alb	1.00	91,573.58	91,573.58
01.07	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	alb	1.00	2,625.00	2,625.00
01.08	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	alb	1.00	7,250.00	7,250.00
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	alb	1.00	3,860.00	3,860.00
01.10	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	alb	1.00	1,245.00	1,245.00
01.11	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	qlb	1.00	1,125.00	1,125.00
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	qlb	1.00	3,800.00	3,800.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				42,922.32
02.01	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE	m3	16.87	268.18	4,524.20
02.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	m3	173.26	36.98	6,407.15
02.03	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	128.12	45.57	5,838.43
02.04	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	58.28	25.96	1,512.95
02.05	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m.	m2	194.48	8.72	1,695.87
02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	298.98	62.81	18,778.93
02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA DM=15	m3	298.98	13.93	4,164.79
03	OBRAS DE CONCRETO				90,453.53
03.01	ESCALERAS				76,375.67
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	373.30	57.69	21,535.68
03.01.02	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m3	120.10	381.00	45,758.10
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	799.81	9.69	7,750.16
03.01.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	181.93	7.32	1,331.73
03.02	MUROS DE CONTENCION				14,077.86
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCION	m2	93.06	25.09	2,334.88
03.02.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	32.03	331.72	10,624.99
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	97.85	9.69	948.17
03.02.04	JUNTAS DE DILATAION	m	18.30	9.28	169.82
04	BARANDAS PEATONALES				91,649.00
04.01	BARANDA DE MADERA ROLLIZA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m	495.40	185.00	91,649.00
05	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				10,500.00
05.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	alb	1.00	10,500.00	10,500.00
Costo Directo Escalinatas y Muro de Contención					358,158.23


 CONSORCIO SEPTIMA
 Enrique H. Solis Cano
 REPRESENTANTE LEGAL



LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Presupuesto

Presupuesto 0202006 MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DE LA OROYA

Subpresupu 003 VEREDAS Costo al 18/10/2015
Cliente ACTIVOS MINEROS SAC
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				47,859.73
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40x3.60 MTS.	und	1.00	1,363.11	1,363.11
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	qlb	1.00	1,524.80	1,524.80
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN	qlb	1.00	600.00	600.00
01.04	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	153.00	2.97	454.41
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	qlb	1.00	1,310.55	1,310.55
01.06	ACARREO DE MMATERIALES Y AGREGADOS	qlb	1.00	22,701.86	22,701.86
01.07	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	qlb	1.00	2,625.00	2,625.00
01.08	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	qlb	1.00	7,250.00	7,250.00
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	qlb	1.00	3,860.00	3,860.00
01.10	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	qlb	1.00	1,245.00	1,245.00
01.11	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	qlb	1.00	1,125.00	1,125.00
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	qlb	1.00	3,800.00	3,800.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,874.53
02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	m3	30.60	36.98	1,131.59
02.02	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	30.60	45.57	1,394.44
02.03	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	15.30	25.96	397.19
02.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m.	m2	15.30	8.72	133.42
02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	36.72	62.81	2,306.38
02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA DM=15 km	m3	36.72	13.93	511.51
03	OBRAS DE CONCRETO				12,234.26
03.01	VEREDAS				12,234.26
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS	m2	33.60	47.99	1,612.46
03.01.02	CONCRETO F'c = 210 KG/CM2	m3	22.95	381.00	8,743.95
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	153.00	9.69	1,482.57
03.01.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	54.00	7.32	395.28
04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				10,500.00
04.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	qlb	1.00	10,500.00	10,500.00
Costo Directo Veredas					76,468.52

CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Obra : MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCION DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DE LA OROYA

Cliente : ACTIVOS MINEROS SAC

Lugar : JUNIN - YAULI - LA OROYA


PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	
DESCRIPCION	SUB TOTAL
ESCALINATAS Y MUROS DE CONTENCION	358,158.23
VEREDAS	76,468.52
COSTO DIRECTO	434,626.75
GASTOS GENERALES (17%)	73,886.55
UTILIDAD (10%)	43,462.68
SUB TOTAL	551,975.97
IGV (18%)	99,355.68
PRESUPUESTO TOTAL	651,331.65





CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solis Cano
REPRESENTANTE LEGAL





LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA