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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Las presentes Especificaciones Técnicas contienen las condiciones a ser aplicadas en las 
Obra “Componentes 1 Y 2 del Pip Mejoramiento de las Áreas Contaminadas en Zonas 
Públicas de Chucchis Alto. 2da y 1ra Zona, Miraflores y Vista Alegre del Distrito de 
Santa Rosa de Sacco; de Manuel Scorza y Violeta Correa del Distrito de La Oroya, 
Provincia de Yauli – Junín”. 
 
Las Especificaciones descritas en el presente expediente son en gran medida las descritas 
en el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para construcción – EG 
2013, aprobadas con R.D. N° 22 – 2013 – MTC/14 del 17 de Julio del 2013, y sus 
actualizaciones, así como en las Especificaciones detalladas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aprobada con D.S.Nº015-2004-VIVIENDA del 06 de setiembre de 2004, y 
sus actualizaciones, por ser el  Reglamento Nacional de Edificaciones la norma técnica 
rectora que regulan, de manera precisa y detallada, los procedimientos técnicos para la 
ejecución de proyectos de Habilitación Urbana y de Edificación.  
 
También se han descrito  especificaciones técnicas generales particulares con la finalidad  
de complementar, cambiar e incorporar disposiciones técnicas referentes a los materiales y 
modalidades de ejecución no previstas en las especificaciones generales para construcción 
de carreteras del M.T.C. y en el R.N.E. 
 
En caso de existir alguna controversia entre las especificaciones técnicas particulares y las 
especificaciones generales, las primeras tendrán preponderancia sobre las generales. 
Con esto, se entiende que son las especificaciones técnicas generales o de obra, las que 
rigen para el buen control y calidad de la obra; y las especificaciones técnicas particulares 
rigen para el control de todas aquellas actividades que no son directamente cuantificables, 
pero que son necesarias para un buen control de la calidad y acabado de la misma. 
 
El objetivo de las Especificaciones Técnicas es la de cumplir las  disposiciones técnicas 
relativas a los materiales y modalidad de ejecución previstas en  las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción - EG-2013 del MTC y las indicadas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus actualizaciones. 
 
Más allá de lo establecido en estas Especificaciones, el Ingeniero Supervisor tiene la 
autoridad suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a 
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emplearse y a la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo sin que ello 
origine reclamo alguno sobre pago adicional. 
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Abreviaciones 
Las abreviaciones utilizadas en el texto de las Especificaciones Generales para la obra  
representan lo que se indica a continuación: 
 
 RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials o 

Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte. 
 ACI American Concrete Institute o Instituto Americano del Concreto. 
 ASTM American Society for Testing and Materials ó Sociedad Americana para 

Ensayos y Materiales. 
 (EG-2013) Manual de Carreteras “Especificaciones Generales para Construcción - 

EG-2013”.  
 FHWA Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras. 
 INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del 

Perú. 
 MTC Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Perú. 
 PCA Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland. 
 SI Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado). 
 SLUMP Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (el SI en el Perú). 
 AWS Normas del American Welding Society 

 
Sistema de Medidas 
En este volumen se emplean las unidades del SLUMP (Sistema Legal de Unidades de 
Medida del Perú) que a su vez ha tomado las unidades del SI (Sistema Internacional de 
Unidades) o Sistema Métrico Modernizado. 
 
Notación para taludes (vertical: horizontal)  
Para taludes con inclinación menor que 1:1, expresar la inclinación del talud como la 
relación de una unidad vertical a un número de unidades horizontales.  

 
Para taludes con inclinación mayor que 1:1 expresar la inclinación del talud como la 
relación de un número de unidades verticales a una unidad horizontal. 
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A.- CONTROL DE MATERIALES 
 

A.01 Generalidades 
 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de los mismos, de las fuentes de 
aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con 
todos los requisitos de calidad exigidos en estas Especificaciones y requerimientos 
establecidos en los Estudios Técnicos y Ambientales del Proyecto. 
 
El transporte a obra de los materiales no será materia de pago, por lo tanto los precios 
consignados en los presupuestos de cada Proyecto deberán incluir los costos de transportes, 
carga, descarga, manipuleo, acarreo manual, mermas y otros conceptos que pudieran existir. 
 
El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y mantendrá permanentemente una cantidad 
suficiente de ellos para no retrasar la progresión de los trabajos. En el caso de zonas 
caracterizadas por épocas de lluvias, huaycos, desbordes de ríos y fuertes variaciones 
climáticas suele darse la interrupción de las vías de comunicación lo cual impide el normal 
suministro de materiales, víveres y medicinas. Por previsión ante estas variaciones es 
responsabilidad del Contratista elaborar un Plan de Emergencia de previsión de 
almacenamiento de stock que cubra un lapso no menor de 30 días. La cuantificación del stock 
se elaborará en base a una previa evaluación de los consumos mensuales y en función de las 
diferentes etapas del proceso de ejecución de la obra. 
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de 
las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los 
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin el 
consentimiento y aprobación del Supervisor podrán ser rechazados por éste cuando no los 
encuentre adecuados.  
 
A.02 Certificación de Calidad  
 
Los materiales que sean utilizados en una obra que sean fabricados comercialmente deben 
estar respaldados por certificados del productor en el que se indique el cumplimiento de los 
requisitos de calidad que se establecen en estas especificaciones. La certificación debe ser 
entregada para cada lote de materiales o partes entregadas en la obra. El Contratista también 
presentará certificados de calidad emitidos por organismos nacionales oficiales de control de 
calidad, en forma obligatoria. 
 
Así mismo los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten 
características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de producción respecto 
a su manipulación, transporte, almacenamiento así como las medidas de seguridad a ser 
tenidas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el productor deberá ser 
respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional competente. 
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Esta disposición no impide que la Supervisión solicite al Contratista, como responsables de la 
calidad de la obra, la ejecución de pruebas confirmatorias en cualquier momento en cuyo caso 
si se encuentran que no están en conformidad con los requisitos establecidos serán 
rechazados estén instalados o no. Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de 
los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas al Supervisor. 
 
No se hará pago directo por tomar muestras y realizar pruebas adicionales o repetir pruebas 
ordenadas por el Supervisor porque dicho trabajo será considerado como una obligación 
subsidiaria del Contratista. De hacerse necesario que el Supervisor pruebe materiales de una 
parte del trabajo, debido a que las pruebas del Contratista sean declaradas inválidas, el costo 
total de realizar dichas pruebas será de cargo del Contratista. 
 
A.03 Almacenamiento de Materiales  
 
Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la conservación de sus 
cualidades y aptitudes para la obra. Los materiales almacenados, aun cuando hayan sido 
aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados, cuantas veces sean 
necesarias, antes de que se utilicen en la obra. Los materiales almacenados tienen que ser 
localizados de modo que se facilite su rápida inspección. Cualquier espacio adicional que se 
necesite para tales fines tiene que ser provisto por el Contratista sin costo alguno para AMSAC.  
 
En el almacenamiento de los materiales es responsabilidad del Contratista garantizar medidas 
mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten físicamente a los trabajadores y 
personas que circulen en la obra. Será responsabilidad del Supervisor la verificación del 
cumplimiento de las mismas.  
 
Considerar que 
 
 (1) Los materiales sean almacenados fuera del área de tránsito peatonal y de traslado de 

maquinarias y equipos. 
 

(2) Los materiales no serán apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la suficiente 
resistencia para soportar la presión. Se recomienda una distancia mínima de medio 
metro (0,50 m) entre el tabique o pared y las pilas de material. 

 
(3) Las barras, tubos, maderas, etc., se almacenen en casilleros para facilitar su manipuleo 

y así no causar lesiones físicas al personal. 
 
(4) Cuando se trate de materiales pesados como tuberías, barras de gran diámetro, 

tambores, etc., se arrumen en camadas debidamente esparcidas y acuñadas para evitar 
su deslizamiento y facilitar su manipuleo. 

 
(5) En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza química o su estado 

físico presenten características propias de riesgo se planifique y adopten las medidas 
preventivas respectivas según las especificaciones técnicas dadas por el productor o en 
su defecto por un personal competente en la materia. 
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(6) Las medidas preventivas así como las indicaciones de manipulación, transporte y 
almacenamiento de los materiales de riesgo sean informadas a los trabajadores 
mediante carteles estratégicamente ubicados en la zona de almacenamiento. 

 
(7) El acceso a los depósitos de almacenamiento esté restringido a las personas 

autorizadas y en el caso de acceso a depósitos de materiales de riesgo las personas 
autorizadas deberán estar debidamente capacitadas en las medidas de seguridad a 
seguir y así mismo contar con la protección adecuada requerida según las 
especificaciones propias de los materiales en mención. 

 
 
Todas las áreas de almacenamiento temporal e instalaciones de las plantas tienen que ser 
restauradas a su estado original por el Contratista según las Normas contenidas en los 
Manuales y Reglamentos de Medio Ambiente que forman parte del Expediente Técnico y 
según lo estipulado en la Sección 906 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción EG-2013, del Manual de Carreteras. 
 
 
A.04 Transporte de los Materiales 
 
Todos los materiales transportados a obra o generado durante el proceso constructivo tienen 
que ser manejados en tal forma que conserven sus cualidades y aptitudes para el trabajo. Los 
agregados tienen que ser transportados del lugar de almacenaje o de producción hasta la obra 
en vehículos cubiertos y asegurados a la carrocería, de tal modo que eviten la pérdida o 
segregación de los materiales después de haber sido medidos y cargados. 
 
El transporte de los materiales debe sujetarse a las medidas de seguridad según las normas 
vigentes y deben estar bajo responsabilidad de personas competentes y autorizadas. Los 
medios empleados para el transporte de materiales deben ser adecuados a la naturaleza, 
tamaño, peso, frecuencia de manejo del material y distancia de traslado para evitar lesiones 
físicas en el personal encargado del traslado de los materiales y reducir el riesgo de accidentes 
durante el proceso de traslado. 
 
Los equipos y vehículos de transporte de materiales deberán ser manipulados y manejados por 
personal autorizado y debidamente capacitado para ello.  
 
Antes de ingresar a vías pavimentadas se deberán limpiar los neumáticos de los vehículos. 
Cualquier daño producido por los vehículos de obra en las vías por donde transitan deberá ser 
corregido por el Contratista a su costo. 
 
A.05 Material Provisto por AMSAC 
 
Cualquier material proporcionado por la Entidad Contratante será entregado o puesto a 
disposición del Contratista en los almacenes y lugares que la Entidad Contratante indique. El 
costo del transporte a obra, manejo y la colocación de todos esos materiales después de 
entregados al Contratista se considerarán incluidos en el precio del contrato para la partida 
correspondiente a su uso. El Contratista será responsable de todo el material que le sea 
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entregado. En caso de daños que puedan ocurrir después de dicha entrega se efectuarán las 
deducciones correspondientes y el contratista asumirá las reparaciones y reemplazos que 
fueran necesarios así como por cualquier demora que pueda ocurrir. 
 
 
A.06  Inspección en las Plantas 
 
El Supervisor puede llevar a cabo la inspección de materiales en la fuente de origen. 
 
Las plantas de producción serán inspeccionadas periódicamente para comprobar su 
cumplimiento con métodos especificados y se pueden obtener muestras de material para 
ensayos de laboratorio para comprobar su cumplimiento con los requisitos de calidad del 
material. 
 
Esta puede ser la base de aceptación de lotes fabricados en cuanto a la calidad. En caso de 
que la inspección se efectúe en la planta, el Supervisor tiene que tener la cooperación y ayuda 
del Contratista y del productor de los materiales y contar con libre acceso a ella. 
 
En las plantas de producción de agregados, bases granulares, concretos portland, 
dosificadoras y cualquier otra instalación en obra, el Supervisor tiene que tener libre acceso en 
todo momento, así como en los laboratorios de control de calidad. 
 
 
A.07 Uso de Materiales encontrados en Ejecución de la Obra 
 
Excepto cuando se especifique de otra forma, todos los materiales adecuados que sean 
encontrados en la excavación, tales como piedra, grava o arena, no deberán ser utilizados en 
la construcción de terraplenes o para otros propósitos según se haya establecido en el contrato 
o según ordene el Supervisor. El Contratista no deberá excavar o remover ningún material 
fuera del derecho de vía de la carretera, sin autorización escrita. 
 
Para el caso de materiales extraídos, según lo indica la Ley N° 28221 (07-03-2004) y la Ley N° 
29338 (31-03-2009), y sus actualizaciones, el volumen extraído de los materiales de acarreo, 
será de acuerdo al autorizado en el permiso otorgado, el cual debe corresponder al expediente 
técnico de la obra.  
 
Los materiales generados en el proceso constructivo, procedente de excavaciones no 
utilizadas en la obra se dispondrán en los botaderos autorizados por AMSAC para su 
eliminación. 
 
 
A.08 Materiales Defectuosos 
 
Todo material rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas deberá ser restituido 
por el Contratista y queda obligado a retirar de la obra los elementos y materiales defectuosos 
a su costo, en los plazos que indique el Supervisor.  
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B.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Descripción 
 
B.01  Generalidades 
 
En esta sección se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberá tener en 
cuenta el Supervisor para realizar el Control de Calidad de la obra, entendiendo el concepto 
como una manera directa de garantizar la calidad del producto construido. Asimismo el 
Contratista hará efectivo el auto-control de las obras 
 
La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la potestad, en el caso 
de dudas, de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un laboratorio 
independiente.  
 
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y la 
Supervisión. Cualquier  revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión no 
exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la obra. 
 
Requerimientos de Obra 
 
B.02 Laboratorio 
 
El Laboratorio del Contratista deberá contar con los equipos que se requieren en el Expediente 
Técnico. Todos los equipos, antes de iniciar la obra, deberán poseer certificado de calibración, 
expedido por una firma especializada o entidad competente. Este certificado debe tener una 
fecha de expedición menor de un (1) mes antes de la orden de inicio. 
 
La certificación de calibración de los equipos deberá realizarse cada seis (6) meses, contados 
estos a partir de la última calibración. 
 
El sitio para el laboratorio debe estar dotado de cuatro áreas, las cuales deben estar 
perfectamente delimitadas por divisiones de altura y puerta.  
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C.- CONSIDERACIONES GENERALES RELACIONADAS CON LA   
      ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

I.  OBTENCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
 

El Contratista, antes del inicio de las obras, deberá efectuar los trabajos topográficos de 
replanteo, con la finalidad de establecer la situación y niveles actuales de la vía, que permitirán 
obtener las cantidades de obra que realmente ejecutará en el proceso de construcción de la 
vía.  
 
Dichos trabajos serán los suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada.  Sin 
ser limitante y en función al tipo de partidas que ejecuten, se considerará para la obtención de 
las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la vía, los siguientes trabajos: 

 
 Estacado del eje. 
 Nivelación del eje y bordes de la vía. 
 Seccionamiento Transversal  
 

En general, el Contratista no deberá escatimar esfuerzos en obtener la mayor información 
topográfica posible, a fin de evitar conflictos y desacuerdos en cuanto se proceda a la medición 
y pago de las obras. 
 
Los sectores que el Contratista haya considerado prioritarios dentro de su plan de obras, serán 
relevados, nivelados y entregados al Supervisor para su verificación y aprobación, sin cuyo 
requisito, el Contratista no podrá iniciar las obras.  El Supervisor contará con dos (02) días 
útiles para pronunciarse sobre dichos trabajos, por cada calle o jirón recibido, debiendo el 
Contratista hacer entregas racionales y periódicas en función a su necesidad y capacidad real 
de frentes de trabajo. 
 
El Supervisor deberá quedar a cargo de los originales y libretas entregadas, debiendo constituir 
esta documentación, la fuente para la determinación de los volúmenes finales de las partidas 
que componen las obras.   
 
El Contratista preparará y presentará los planos post-construcción y la Memoria Descriptiva 
Valorizada y/o Minuta de Declaratoria de Fábrica de la Obra Ejecutada, revisada y aprobada 
por el Supervisor. 
 
Se establecen también las siguientes normas generales, consideradas para su aplicación en 
todas las partidas: 
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1.1 DE LA PROGRAMACIÓN 
 
1.1.1 Cronograma de Ejecución 
Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama PERT-CPM y 
un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará y el personal que 
intervendrá con indicación del tiempo de su participación. Los diagramas serán detallados a 
nivel de partidas, tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y el cronograma 
valorizado aprobado al Contratista. 
 
1.2 DEL PERSONAL 
 
1.2.1 Organigrama del Contratista 
El Contratista presentará a la Supervisión un Organigrama de todo nivel y deberá comunicar a 
la Supervisión de cualquier cambio en el mismo. 
Este organigrama deberá contener Nombres y calificaciones del o de los representantes 
calificados y habilitados para resolver cuestiones técnicas y administrativas relativas a la 
ejecución de la obra. 
 
1.2.2 Desempeño del Personal 
El trabajo debe ser ejecutado en forma eficiente por personal idóneo, especializado, de número 
suficiente y debidamente calificado para llevarlo a cabo de acuerdo con los documentos 
contractuales. 
El Contratista cuidará, particularmente, del mejor entendimiento con personas o firmas que 
colaboren en la ejecución de la Obra, de manera de tomar las medidas necesarias para evitar 
obligaciones y responsabilidades mal definidas. 
A solicitud de la Supervisión, el Contratista retirará a cualquier persona desordenada, peligrosa, 
insubordinada, incompetente o que ocasione retrasos y/o baja calidad de los trabajos en la 
obra, a juicio de la Supervisión.  
Tales destituciones no podrán servir de base a reclamos o indemnizaciones contra la Entidad o 
la Supervisión. 
 
1.3 DE LA EJECUCIÓN 
 
1.3.1 Ejecución de los trabajos 
Toda la Obra objeto del Contrato será ejecutada de la manera prescrita en los documentos 
contractuales y en donde no sea prescrita, de acuerdo con sus directivas de la Supervisión. 
El Contratista no podrá efectuar ningún cambio, modificación o reducción en la extensión de la 
obra contratada sin expresa autorización escrita de la Supervisión. 
 
1.3.2 Herramientas y Equipos de Construcción 
EI Contratista empleará instalaciones y maquinaria de acuerdo con los requerimientos de la 
misma, para la ejecución eficiente y expedita de la obra, y para el cumplimiento de los plazos 
pactados. 
 
Los equipos no deberán exceder su vida útil, ni emanar humos contaminantes, debiendo estar 
en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De tener alguna condición insegura, 
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que represente un peligro potencial, la Supervisión podrá pedir su retiro inmediato de las 
instalaciones de la obra. 
Todo equipo mecánico automotor, deberán contar necesariamente con extintor adecuado, 
según NTP 833.032.2003. 
 
EI Contratista empleará instalaciones y maquinaria de acuerdo con los requerimientos de la 
misma, para la ejecución eficiente y expedita de la obra, y para el cumplimiento de los plazos 
pactados. 
 
1.3.3 Materiales y Suministros de Construcción 
El Contratista será responsable por el almacenamiento y protección de los materiales y equipos 
de obra, desde que son entregados en obra hasta la recepción final.  Si un material es 
entregado con la conformidad y aprobación de la Supervisión pero si por una inadecuada 
manipulación o almacenamiento perdiera sus características originales, deberá ser 
reemplazado inmediatamente por el Contratista. 
 
El Contratista notificará por escrito al Supervisor con suficiente anticipación la fecha en la que 
tiene la intención de comenzar la fabricación y/o preparación de los materiales específicamente 
manufacturados o preparados, para uso o como parte de la construcción permanente. Tal aviso 
debe contener una solicitud para inspección, la fecha de comienzo, La fecha esperada de la 
fabricación o preparación de materiales. En virtud de la recepción de tal aviso, el Supervisor 
hará los arreglos necesarios para tener un representante durante  la manufactura, en todas las 
oportunidades como sea necesario para inspeccionar el material, o notificará al Contratista que 
la inspección deberá ser hecha en un lugar diferente al lugar de la manufactura, o notificará al 
Contratista que la inspección no será hecha por haberse renunciado a ella. 
 
Ningún material, cuyas muestras se hayan solicitado, deberá emplearse en la obra hasta que 
se les haya dado la aprobación escrita por el Supervisor.  
 
Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales a la obra, el Contratista deberá 
notificar al Supervisor, siendo este el único encargado de aceptar o rechazar la provisión 
completa o parcial de aquello que no cumpla con las especificaciones técnicas indicadas. 
 
Sobre los materiales, equipos y métodos de construcción, deberán regirse estrictamente por las 
Especificaciones Técnicas y de ninguna manera serán de calidad inferior a lo especificado. La 
Supervisión podrá rechazar los materiales o equipos que, a su  juicio, sean de calidad inferior 
que la indicada, especificada o requerida. 
 
Todos los materiales particulados (gravas, arenas, etc.), transportados hasta el lugar de la 
obra, deberán estar protegidos con una lona, humedecidos adecuadamente y contar con las 
condiciones de seguridad para que éstas no se caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan 
el normal desenvolvimiento del tráfico. 
 
No se aprobará ningún fabricante de materiales o equipos sin que éste sea de buena 
reputación y tenga planta de adecuada capacidad y a solicitud del Supervisor, deberán traer 
evidencias de que han fabricado productos similares a los que han sido especificados, 
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debiendo proponerse previamente el nombre de los fabricantes del suministro de materiales, 
equipos, u otras herramientas, al Supervisor para su aprobación.  
 
 
1.3.4 Rechazos 
Si en cualquier momento anterior a la Aceptación Provisional, la Supervisión encontrase que, a 
su juicio, cualquier parte de la Obra, suministro o material empleado por el Contratista, es o son 
defectuosos o están en desacuerdo con los documentos contractuales, avisará al Contratista 
para que éste disponga de la parte de la obra, del suministro o del material impugnado para su 
reemplazo o reparación. 
 
El Contratista, en el más breve lapso y a su costo, deberá subsanar las deficiencias. Todas las 
piezas o partes de reemplazo deberán cumplir con las prescripciones de garantía y estar 
conformes con los documentos contractuales. 
 
En caso que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, la Entidad podrá 
efectuar la labor que debió realizar el Contratista cargando los costos correspondientes a este 
último. 
 
 
1.3.5 Protección del Medio Ambiente 
El Contratista preservará y protegerá toda la vegetación tal como árboles, arbustos y hierbas, 
que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que, en opinión de la Supervisión, no 
obstaculice la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista tomará medidas contra el corte y destrucción que cause su personal y contra los 
daños que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del equipo de construcción y 
la acumulación de materiales. 
 
El Contratista estará obligado a restaurar, completamente a su costo, la vegetación que su 
personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o dañado innecesariamente o por 
negligencia. 
 
1.3.6 Vigilancia y protección de la Obra 
El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones, equipos, 
maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos de cualquier naturaleza, así como 
también toda la obra ejecutada, hasta su recepción, incluyendo el personal de vigilancia diurna 
y nocturna del área de construcción. 
 
Los requerimientos hechos por la Supervisión al Contratista acerca de la protección  adecuada 
que haya que darse a un determinado equipo o material, deberán ser atendidos. 
 
Si, de acuerdo con las instrucciones de la Supervisión, las instalaciones, equipos, maquinarias, 
instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no son protegidos 
adecuadamente por el Contratista, El Propietario tendrá derecho a hacerlo, cargando el 
correspondiente costo al Contratista. 
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1.3.7 Limpieza 
El Contratista deberá mantener en todo momento, el área de la construcción, incluyendo los 
locales de almacenamiento usados por él, libres de toda acumulación de desperdicios o 
basura. Antes de la Recepción de la Obra deberá retirar todas las herramientas, equipos, 
provisiones y materiales de su propiedad, de modo que deje la obra y el área de construcción 
en condiciones de aspecto y limpieza satisfactorios. 
 
En caso de que el Contratista no cumpla esta obligación, la Entidad podrá efectuar la limpieza 
a costo del Contratista, deduciendo los gastos ocasionados a cualquier saldo que se adeude al 
Contratista. 
 
1.4 DE LA SUPERVISIÓN 

 
1.4.1 Obligaciones del Contratista 
El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida y necesaria 
anticipación, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, 
en los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales. 
 
1.4.2 Facilidades de Inspección 
La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo 
tiempo, cualquiera sea el estado en que  se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda 
clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspección. A este fin, el Contratista deberá: 
 
a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la 

inspección y supervigilancia de la obra. 
b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y referencias 

necesarias para la ejecución e inspección de la obra. 
c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin 

de que la supervisión se efectúe en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz. 
d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente indicar a la Entidad 

el horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse los trabajos, a fin de que pueda 
disponer un adecuado control de los mismos. 

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados 
por la Supervisión, NO SERAN RECONOCIDOS para efecto de pago. 
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II. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

a) Descripción 

La movilización y desmovilización de herramientas y maquinarias, consiste en el traslado 
del equipo, herramientas y maquinarias que va a ser utilizada en la obra.  
 
El traslado por vía terrestre del equipo pesado, se efectuará mediante camiones de cama 
baja, camiones tráiler u otro método que decida el contratista, mientras que los vehículos 
de transporte (volquetes, cisternas, etc.), lo harán por sus propios medios transportando el 
equipo liviano apropiado y debidamente acondicionado para este transporte. 
 
Una vez que el equipo mecánico se encuentre en obra, el Supervisor evaluará y revisará el 
equipo el cual deberá estar en buenas condiciones mecánicas y de operación; de no 
encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo, en 
cuyo caso el Contratista lo cambiará por otro equipo similar en condiciones aceptables. El 
rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista. 
 
El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, 
empresas de servicios, otros). 
 
El Contratista es responsable de la movilización y desmovilización de sus equipos, para lo 
cual debe solicitar ante el MTC la Autorización de Circulación de Vehículos Especiales, 
para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Peso y Dimensión Vehicular, para su 
traslado por la red vial nacional. 
 
El Contratista no podrá retirar de la obra, ningún equipo sin autorización previa y escrita del 
Supervisor. 

 
 
b) Unidad de Medida 

La movilización se medirá en forma global (Glb). El equipo a considerar en la medición será 
aquellos que se  requieren para los trabajos, concordante con lo que ofertó el Contratista en 
el proceso de la licitación. 

 

c) Base de Pago 

La unidad de medida para el pago es Global (glb), se valorizará hasta el 50% del monto 
global de la partida una vez movilizados todos los equipos y el 50% restante una vez 
efectuada su desmovilización o retiro. 
 
Se entiende  que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas, seguros  e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
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01.02 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION AL INICIO DE OBRA 

a) Descripción 

Consiste en realizar el levantamiento topográfico del terreno y de las estructuras existentes 
de los siete barrios que involucra el proyecto siendo estos: Miraflores, Chucchis Alto, 
Chucchis 1ra Zona y 2da Zona, Vista Alegre, Manuel Scorza y Violeta Correa, asimismo se 
tendrá que realizar la georeferenciación colocando los Hitos topográficos necesarios que 
servirán como apoyo a la red topográfica durante la ejecución de la obra. 

 

b) Unidad de Medida 

La forma de medición será por unidad (Und), por cada barrio, en caso de existir alguna 
modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 

 

c) Base de Pago 

El pago se hará por unidad (Und) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

01.03 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE DE OBRA  

a) Descripción 

Basándose en los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMs, 
el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en caso de encontrarse diferencias 
entre lo indicado en el proyecto y las condiciones reales encontradas en el terreno, el 
Contratista comunicará el hecho al Supervisor, quién dependiendo de la magnitud del hecho 
y del nivel de decisión que tiene, ordenará al Contratista a ejecutar los ajustes 
correspondientes o en su defecto elevará el hecho a la Entidad, emitiendo opinión, para el 
pronunciamiento del proyectista. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico 
que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los 
puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento y 
replanteo del proceso constructivo. 

El Contratista re-monumentará los PI’s y/o referencias, así como los puntos de control 
topográfico, estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas en sistema WGS 84 y 
coordenadas UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Contratista deberá 
proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el 
replanteo estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el 
control de las obras. 

La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su 
revisión y control por el Supervisor 
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Los trabajos de topografía y de control deberán ser concordantes con las tolerancias que se 
dan en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Tolerancias para trabajos de levantamientos topográficos,  
replanteos y estacado en construcción de carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Unidad de Medida 

La forma de medición será de forma mensual (mes), en caso de existir alguna modificación 
deberá ser aprobada por la Supervisión. 

 

c) Base de Pago 

El pago se hará de forma mensual (mes) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

Se entiende que el precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 

 

01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES  

a) Descripción 

Esta partida se refiere a los trabajos de demolición y acopio de las estructuras existentes 
como veredas, rampas, losas y otras estructuras de concreto y/o adobe que obstaculicen y 
donde se ubicaran las estructuras proyectadas del proyecto.  

Antes del Inicio de los trabajos de demolición el Contratista presentara los planos a la 
Supervisión donde indicara como mínimo las Áreas, espesores y tipo de material a demoler 
para su aprobación por parte de la Supervisión. Cualquier trabajo ejecutado de demolición 
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sin la aprobación escrita del Supervisor vía cuaderno de obra no será valorizada, y será de 
entera responsabilidad del Contratista, no correspondiéndole pago alguno. 

 

b) Unidad de Medida 

La forma de medición será Metro cúbico (m3), en caso de existir alguna modificación deberá 
ser aprobada por la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

En general cada elemento se debe medir en la unidad de medida de metros cúbicos (m3), 
para el cómputo de su remoción. Debe tenerse en cuenta la existencia de material 
recuperable para los efectos de costos. 
 
Se entiende que el precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 

01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=10km  

a) Descripción 
El Contratista, una vez terminada la ejecución de demoliciones, deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran con los demás 
trabajos. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la 
obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en algún tipo de relleno o así lo disponga la 
supervisión. 
 
Método de Construcción 
Una vez acarreado el material  sobrante a un lugar acordado previamente con la supervisión 
y aislado del terreno de fundación a fin de no contaminar el material existente. Este trabajo 
se realizará con un cargador frontal o similar, previo acarreo manual cuando corresponda, el 
cual cargará uno a uno los camiones volquetes a la espera, luego del carguío estos serán 
transportados totalmente cubiertos y humedecidos para evitar la contaminación de las vías 
por donde pasará hasta su lugar de depósito final, se prestará particular atención al hecho 
que, tratándose que los trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito peatonal o 
vehicular, así como molestias con el polvo que pudieran generar las tareas de apilamiento, 
carguío y transportes, que forman parte de la partida. 
 
 
Método de Control 
Todas las actividades serán revisadas y aprobadas por el supervisor, en coordinación con el 
Residente de Obra, antes de efectuar los trabajos de remoción. 
El supervisor no permitirá la carga de volquetes por encima de un 5% su capacidad nominal, 
y que no esté cubierto adecuadamente para evitar el derrame de los materiales 
contaminados a eliminar. 
 
Control de SSMA 
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El contratista deberá proporcionar a sus trabajadores, que realizaran esta actividad, sus 
equipos de EPP correspondientes y uniformes, así como tomar todas las medidas de 
seguridad, salud y medio ambiente contemplados en la ley y sus reglamentos del Perú. 

 

b) Unidad de Medida 

La forma de medición será Metro cúbico (m3) de material eliminado, en caso de existir 
alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
c) Base de Pago 

Se determina mediante el cálculo del volumen de material proveniente de la demolición más 
su esponjamiento, el cual debe ser determinado en el Expediente Técnico de Obra teniendo 
en cuenta las características de la obra. 
 
Se entiende  el precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 
 

02 OBRAS PROVISIONALES  

02.01 CAMPAMENTO, CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN, PROVISIONAL DE 
OBRA  

a) Descripción 

Comprende la instalación y/o alquiler de un campamento o ambientes de las dimensiones 
necesarias para uso de vivienda del personal, guardar los materiales, equipos y otros, las 
mismas que servirán como guardianía.  
 
Para llegar al valor final de esta partida se hará una medición previa de todas las 
construcciones en la siguiente forma: 
En oficinas, que son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico y 
administrativo, se medirá el área techada. 
En almacenes, que son ambientes cerrados y techados para depositar y proteger los 
materiales, se medirá el área techada u ocupada. 
En casetas de guardianía, que son ambientes para alojar al personal de vigilancia, se 
medirá el área techada. 
En comedores, que son ambientes relacionados a la alimentación de personal, se medirá el 
área techada. 
En vestuarios, que también pueden servir para dejar las cajas de herramientas del personal 
obrero, se medirá el área techada. 
En servicios higiénicos, que incluye aparatos sanitarios, instalaciones de agua y desagüe, 
etc. necesario para el aseo e higiene del personal, se medirá el área techada u ocupada. 
 
b) Unidad de Medida 

La forma de medición será global, en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 

 

c) Base de Pago 
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La unidad de medida para el pago es Global (glb), se valorizará hasta el 50% del monto 
global de la partida una vez instalada todo el personal y el 50% restante una vez efectuada 
su desmovilización o retiro de las instalaciones. 
 
Se entiende  que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 

02.02 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 M  

a) Descripción 

A fin de identificar a la Empresa Ejecutora a cuyo cargo está la obra, es menester contar con 
un cartel en el que debe describirse: 
 
• Identificación de la Obra 
• Modalidad de Ejecución 
• Denominación y Nombre de la Entidad y del Ejecutor. 
• Monto o presupuesto de la obra 
• Plazo de Ejecución en días calendarios. 
• Fuente de financiamiento 
 
Los marcos y bastidores del cartel de Obra serán de madera tornillo de 4” x 2”, sobre la cual 
irá el Banner, diseñado en material plastificado, el cual se colocara sobre un marco de 
madera y serán apoyados sobre postes de madera de 4" x 4". 
 
El contenido y tamaño de las letras, así como la pintura será de acuerdo a las características 
aprobadas por la Entidad. Los postes serán anclados en una base de concreto, la ubicación 
será designada por la supervisión.   
  
Método de Construcción 
El contratista deberá colocar el Cartel de Obra dentro de los primeros quince días de inicio 
de obra, en caso de no ejecutarlo, la entidad contratante a través de la supervisión 
consignará en el cuaderno de obras la no existencia de dicho cartel y procederá a ejecutar 
dicha partida con cargo al contratista siendo su descuento en forma automática en la 
primera valorización. 
 
Se deberá verificar que el cartel se encuentre perfectamente estable a fin de evitar cualquier 
inconveniente. El trabajo terminará cuando el cartel queda fijado en el lugar coordinado con 
las características propias de la obra y totalmente fijo a satisfacción del Residente de Obra y 
con la conformidad del Supervisor de Obra.  
 

b) Unidad de Medida 

El pago por este concepto será por unidad (und.) debidamente instalada, en el lugar 
indicado por la supervisión y de acuerdo a las características técnicas, siendo su pago por 
este concepto en forma completa a su aprobación, entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, Herramientas y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo.. 
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c) Base de Pago 

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por unidad (Und), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 

 

03 PISTAS  

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.01.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE (C/EQUIPO) 

a) Descripción 

Consiste en el corte y extracción de todo el material impropio, en todo el ancho que 
corresponde a las explanaciones proyectadas (para áreas de pavimento rígido, cunetas y 
veredas) hasta el nivel de subrasante indicado en los planos y las secciones transversales 
del proyecto. Incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que fuera necesario 
recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo. 
 
Esta partida también contempla las excavaciones necesarias para las uñas de cimentación 
del pavimento rígido donde estas sean requeridas de acuerdo a las indicaciones del 
supervisor. 
 
El corte se efectuará con equipo mecánico (tractor) u otro necesario,  hasta la cota del nivel 
de sub rasante. En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecánico para 
realizar la excavación, está se hará manualmente, teniéndose cuidado de no causar daños 
en las instalaciones de servicio público. 
 
En caso de producirse daños, el Contratista deberá realizar las reparaciones por su cuenta y 
de acuerdo con las entidades propietarias o administrativas de los servicios en referencia. 
Los trabajos de reparación que hubiera necesidad de efectuar se realizarán en el lapso más 
breve posible. 
 
De acuerdo a los cálculos de movimiento de tierras, no se necesitará material para relleno 
en gran cantidad por lo que este material cortado deberá ser retirado fuera de obra y 
transportado a sitios designados por el Supervisor para seguridad y limpieza del trabajo. 
 
 
b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá en Metro cúbico (M3), de material cortado de acuerdo a los 
perfiles y secciones aprobados por el Supervisor y computado por el método del promedio 
de áreas extremas. 
 

 

c) Base de Pago 

El volumen descrito será valorizado al precio unitario del Presupuesto por metro cúbico 
(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
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mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 
del trabajo.  
 

03.01.02 RELL. COMPACT. CON MATERIAL PROPIO A  NIVEL DE SUBRASANTE  

a) Descripción 

Consiste en el relleno de todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas 
para Pavimentos, cunetas y Veredas, de acuerdo a lo indicado en los planos de las 
secciones transversales de las vías. Incluirá el volumen de material propio debidamente 
seleccionado y compactado.  
 
El relleno se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de la sub-rasante, de 
tal manera que al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel de subrasante. 
La compactación del relleno no será menor de 95% de la máxima densidad seca 
proporcionada por el ensayo de Proctor (modificado). 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las 
instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, etc. En caso de producirse 
daños, el Contratista deberá de realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las 
entidades propietarias y administradoras de los servicios en referencia. Los trabajos de 
reparación que hubiera necesidad de efectuar, se realizarán en el lapso más breve posible. 
 
Se incluyen como parte del trabajo, la remoción de interferencias (postes de alumbrado, 
telefonía y otros de servicio público), el cual deberá ser comunicado a la supervisión para su 
aprobación y considerado dentro del precio unitario para esta partida 
 
b) Unidad de Medida 
La unidad de medida para la partida. Será el metro cubico (m3) de relleno con material 
propio seleccionado y verificado por la Supervisión antes y después de ejecutarse el trabajo. 
 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario de m3 de relleno compensado efectuado; 
entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los 
gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
 

03.01.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION DE SUBRASANTE  

a) Descripción 

Esta partida consistirá en la preparación, acondicionamiento y compactación de la 
plataforma existente, cuando esta se encuentra a nivel de subrasante. 
 
Al alcanzar el nivel de la subrasante en la excavación, se deberá escarificar en una 
profundidad mínima de cien milímetros (100 mm), conformar de acuerdo con las pendientes 
transversales especificadas y compactar, según las exigencias de compactación definidas.  
Si los suelos encontrados a nivel de subrasante están constituidos por suelos inestables, el 
Supervisor ordenará las modificaciones que corresponden a las instrucciones del párrafo 
anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante.  
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La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en 
más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada.  
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por 
el Contratista, a su costo, a plena satisfacción del Supervisor.  
 
En estos trabajos se utilizarán rodillos compactadores apropiados al tipo de terreno para 
densificar que garanticen la obtención de la densidad mínima especificada, para el caso de 
rodillo liso vibratorio deberá estar constituido de tal manera que la presión de contacto se 
distribuya uniformemente. El rodillo será jalado por un equipo que tenga suficiente potencia 
y peso, bajo condiciones normales de trabajo para arrastrar el rodillo a una velocidad 
mínima de 8 Km/hora o puede ser del tipo autopropulsado que le permita alcanzar la 
velocidad indicada.  
La compactación no será menor de 95% de la máxima densidad seca proporcionada por el 
ensayo de Proctor (modificado). 
 
Método de Control 
Se controlará que los niveles de la sub rasante perfilada y compactada en la etapa de 
construcción del proyecto estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto, para 
posteriormente presentarlos a la Supervisión para su aprobación. Asimismo se deberá verificar 
la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo largo y ancho de la plataforma, 
efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los ensayos de compactación.  
La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior al 95% de la Máxima 
Densidad obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. El contenido de humedad verificado 
en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima obtenida en el 
laboratorio. 
 
b) Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado de preparación, acondicionamiento, perfilado y compactación del nivel 
de corte será medido en metros cuadrados (M2) aprobados por el Supervisor 

 
c) Base de Pago 
La superficie del perfilado y compactado medidas en la forma anteriormente descrita, será 
pagada al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (M2) perfilado y compactado 
según lo indicado en los planos y dicho precio constituirá compensación completa por los 
materiales, equipo, herramientas, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=10KM  

a) Descripción 

La presente especificación es aplicable a los trabajos de eliminación  del material excedente 
determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación, rellenos 
de la obra, etc., así como la eliminación de desperdicios de obra producidos durante la 
ejecución de la construcción, hasta una distancia máxima de diez kilómetros (10Km) en lugar 
autorizado por la Supervisión. 
 
Procedimiento Constructivo 
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Todo material procedente de los cortes que sea inapropiado o que resulte en exceso y en 
general todo material excedente o descartado, deberá ser  eliminado fuera de los límites de la 
obra, sólo en los lugares (Botaderos) autorizados por AMSAC y que no obstruyan los caminos 
de acceso o servicio, bajo total responsabilidad del Contratista, incluyéndose en esta partida 
los trabajos necesarios para mantener la obra libre de desperdicios y material indeseable. 
 
No se podrá acumular material excedente por  más de dos días (2) sin que sea eliminado. Así 
mismo se podrá realizar este acopio en zonas dispuestas por el contratista y autorizadas por 
la supervisión, pero que no ocasionen molestias ni daños a terceros, manteniendo en todo 
momento la seguridad del personal como la de los transeúntes de la zona. 
 
El carguío del material excedente a los vehículos de transporte será con Equipo Pesado. El 
lugar de eliminación (botadero) será el aprobado e indicado por la Amsac.   
 
Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería tolvas apropiadas, de 
estructura continua sin roturas ni perforaciones a fin de que la carga depositada en ellos 
quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite pérdidas del material durante el 
transporte.  
 
Los materiales transportados, de ser necesarios, deberán ser humedecidos adecuadamente 
(sea piedras o tierra, arena, etc.) y cubiertos para evitar la dispersión de la misma. La 
cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estar 
sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo 
por lo menos treinta centímetros (30cm) a partir del borde superior del contenedor o tolva.  
 
El Contratista pondrá especial cuidado que terceros no acumulen material de desmonte en el 
área elegida para su almacenamiento temporal. De ocurrir, será su responsabilidad la 
eliminación de este material excedente. 
Sistema de Control.-El supervisor deberá controlar que estas labores sean lo más fluida 
posible, para mantener orden y limpieza en la obra. 
 
b) Unidad de Medida 

La medición del material eliminado de acuerdo a estas especificaciones y aprobadas por el 
Supervisor se hará en metros cúbicos (M3) de material suelto transportado a los botaderos, 
según la geometría de las excavaciones o de los elementos demolidos 
 

c) Base de Pago 

El volumen de material eliminado en la forma antes indicada será pagado según los metros 
cúbicos (M3) de material suelto transportado, constituyendo dicho precio y pago 
compensación plena por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipos, suministros e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
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03.02 PAVIMENTOS  

03.02.01 SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M 

a) Descripción 

Este trabajo consistirá en el suministro, transporte, colocación, conformación y 
compactación de material de sub-base granular, sobre una superficie preparada y 
aprobada conformada por una capa de material granular, compuesta de grava  en forma 
natural y materiales finos; construida sobre una superficie debidamente preparada y en 
conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas  
en los planos.  
 
La sub base será una capa que cumple una función estructural en los siguientes 
aspectos: 
 

• Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
• Servir como dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de Ia superficie de 

rodadura. 
• Interrumpir Ia ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores.  
• Absorber las deformaciones de Ia subrasante debido a cambios volumétricos. 

 
 

Materiales 
Para la construcción de subbases granulares, los materiales serán agregados naturales 
procedentes de canteras  seleccionadas clasificados y aprobados por el Supervisor o 
podrán provenir de zarandeo de gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de 
productos de ambas procedencias. 
Las partículas de los agregados para sub base serán duras, resistentes y durables, sin 
exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones 
de arcilla u otras sustancias perjudiciales. 
Para el traslado del material para conformar subbases al lugar de obra, se deberá 
humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar 
emisiones de material particulado, a fin de evitar que afecte a los trabajadores y 
poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. 
Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y plantas se 
cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a 
cuerpos de agua cercanos y protegerlos de excesiva humedad cuando llueve. 
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El material deberá ajustarse a una de las franjas granulométricas indicados en el 
siguiente cuadro.  

REQUERIMIENTOS GRANULOMÉTRICOS PARA SUB-BASE GRANULAR 

Tamiz Porcentaje que Pasa en Peso

Gradación

A (1) 

Gradación

B 

Gradación C Gradación 

D 

50 mm        (2”) 100 100 --- --- 

25 mm        (1”) --- 75 – 95 100 100 

9.5 mm       (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

4.75 mm     (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

2.0 mm       (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

4.25 um      (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

75 um         (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15 

Fuente: ASTM D 1241 

(1)  La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 m.s.n.m. 

Además, el material también deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 

REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS ESPECIALES 

Ensayo Norma 
MTC 

Norma 
ASTM 

Norma  
AASHTO 

Requerimiento 

< 3000 msnm 

Abrasión MTC E 207 C   131 T 96 50 % máx 

CBR (1) MTC E 132 D 1883 T 193 40 % mín 

Límite Líquido MTC E 110 D 4318 T 89 25% máx 

Índice de Plasticidad MTC E 111 D 4318 T 89 6% máx 

Equivalente de Arena MTC E 114 D 2419 T 176 25% mín 

Sales Solubles MTC E 219 1% máx. 

Partículas Chatas y 
Alargadas (2) 

MTC E 221 D 4791  20% máx 

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y  una Penetración de Carga de 0.1”(2.5mm) 

(2) La relación ha emplearse para la determinación es 1/3 (espesor/longitud) 
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá 
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de 
la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz 
adyacente y viceversa. 
 
Equipo 
Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 
adoptados, teniendo en cuenta que su capacidad y rendimiento se ajusten al programa 
de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la  presente 
especificación y de la correspondiente partida de trabajo. 
El equipo de producción de los agregados será el apropiado para la extracción, su 
clasificación y lavado de ser necesario, y el equipo de carga y transporte, así como  el 
equipo de extendido, mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del 
material, serán los convenientes para su mejor acabado en pista, y deberán tener 
aprobación previa del Supervisor, lo cual no implica necesariamente la aceptación 
posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo 
exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 
 
Requerimientos De Construcción 
a) Explotación de materiales y elaboración de agregados 

La composición final de la mezcla de agregados para sub-base, se ajustará a la 
fórmula de trabajo aprobada por el Supervisor. 
Definida la fórmula de trabajo, la granulometría del agregado deberá estar dentro del 
rango dado por las tolerancias mostradas en la Tabla de requerimiento 
granulométricos para sub base granular. 

 
Si los agregados se encontrasen contaminados con arcillas, sustancias vegetales u 
otros materiales perjudiciales, o bien no cumpliesen los requerimientos de Índice de 
Plasticidad o Equivalente de Arena, de ser necesario deberán ser objeto de un 
lavado. 
 
Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación,  lavado y el sistema de 
almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un producto de características 
uniformes.  
 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de 
partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se 
deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración y no se permitirá 
ejecutarlos en la vía. 

 
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras deberán ser 
conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación 
nativa. Al abandonar las canteras, el Contratista remodelará el terreno para 
recuperar las características hidrológicas superficiales de ellas, teniendo en 
consideración lo indicado en estas especificaciones. 
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En los casos que el material proceda de lechos de río, el Contratista deberá contar 
previamente al inicio de su explotación con los permisos de las autoridades 
correspondientes del agua.  

 
Si la explotación es dentro del cauce de río, esta no debe tener más de un 1.5 
metros de profundidad, evitando hondonadas y cambios morfológicos del río. Esta 
labor debe realizarse en los sectores de playa más anchas utilizando toda la 
extensión de la misma. Paralelamente, se debe ir protegiendo las márgenes del río, 
a fin de evitar desbordes en épocas de creciente. 

 
Al concluir con la explotación de las canteras de río se debe efectuar la 
recomposición total del cauce afectado, no debiendo quedar hondonadas, que en 
épocas de aumentos de caudal puedan ocasionar desvios de la corriente y crear 
erosión lateral de los taludes del cauce. 

 
Se debe presentar al Supervisor un registro de control de las cantidades extraídas 
de cada cantera, así como la ubicación de la disposición final de los materiales 
extraídos, para fines de control del transporte. . 
 
Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y plantas 
de producción, se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de 
partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos y protegerlos de excesiva 
humedad cuando llueve. 

 
b) Planta de zarandeo  

La planta de zarandeo se debe instalar y ubicar en el lugar que cause el menor 
afectación posible al medio ambiente y estar dotada de filtros, pozas de 
sedimentación y captadores de polvo u otros aditamentos necesarios a fin de evitar 
la contaminación de aguas, suelos, vegetación, poblaciones aledañas, etc. por 
causa de su funcionamiento.  

 
La instalación de la planta de zarandeo requiere un terreno suficientemente amplio 
para una adecuada distribución de los equipos y, establecer patios de acopio de los 
materiales sin procesar, así como de los agregados producidos, además de las 
casetas para oficinas y administración. 
 
La planta de zarandeo debe estar ubicada a considerable distancia de las viviendas 
a fin de evitar cualquier afectación que pudieran sufrir, en medio de barreras 
naturales (alta vegetación, pequeñas formaciones de alto relieve) y próximas a las 
fuentes de materiales, tomando en consideración la direccionalidad de los vientos. 
 
Si el lugar de ubicación es propiedad de particulares, se deberá contar con los 
permisos por escrito del dueño o representante legal. 
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Los operadores y trabajadores que están más expuestos al ruido y las partículas 
generados principalmente por la acción mecánica de las tamizadoras, deben estar 
dotados con gafas, tapa oídos, tapa bocas, ropa de trabajo, casco, guantes, botas y 
otros que sean necesarios. 
 
Dependiendo de la velocidad del viento, las fajas transportadoras deben ser 
cubiertas con mangas de tela a fin de evitar la dispersión de estas partículas al 
medio ambiente. 
 
Se deben instalar campanas de aislamiento acústico sobre los sitios de generación 
de ruido, a fin de disminuir este efecto y la emisión de partículas finas. Si es 
necesario se debe instalar un sistema de recirculación en el interior de las 
campanas, a baja velocidad. El volumen de aire dependerá de la capacidad de la 
planta y de las características del material. 

 
En épocas secas se deben mantener húmedas las zonas de circulación, 
principalmente aquellas de alto tráfico. 

 
c) Preparación de la superficie existente 

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de sub-base granular cuando 
la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas  
indicadas en los planos. Además, en concordancia con los planos, y proceso 
constructivo, deberá estar concluida la construcción del sistema de drenaje 
apropiado necesarios para el drenaje de la calzada. 
 
Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se 
prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Contratista hará las correcciones 
necesarias. 

 
d) Tramo de prueba 

d.1) Sub-base granular. 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista emprenderá una fase de ejecución de 
tramo  de prueba para verificar el estado y comportamiento de los equipos y 
determinar, en secciones de ensayo, el método definitivo de preparación, 
transporte, colocación y compactación de los materiales, de manera que se 
cumplan los requisitos de cada especificación. 
 
Para tal efecto, construirá un tramo  de prueba en una calle de longitud máxima de 
50 mt  y en ella se probarán el equipo y el plan de compactación. 
 
El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para 
determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad, 
granulometría y demás requisitos. 
  



 
 
 
 
 

 VOLUMEN II: EXPEDIENTE TECNICO 

 

PAOLO PANEZ RICALDI 
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

 
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPONENTES 1 Y 2 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, 
MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE 

MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, 
PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN 

CÓDIGO

 

PáginPág. 30a 30 

En el caso de que los ensayos indiquen que la sub-base no se ajusta a dichas 
condiciones, el Contratista deberá efectuar inmediatamente las correcciones 
requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, debiendo 
repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario. 

 
Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba defectuoso ha sido efectuado sobre 
un sector de una de las calles  proyectada, todo el material colocado será 
totalmente removido y transportado al lugar al lugar de disposición final de 
materiales excedentes, según lo indique el Supervisor a costo del Contratista. 

 
d.2) Acopio de los materiales 
Los agregados para sub-base granular se deberán acopiar cubriéndolos con 
plásticos o con una lona para evitar que el material particulado sea dispersado por 
el viento y contamine la atmósfera y cuerpos de agua cercanos. Además de evitar 
que el material se contamine con otros materiales o sufra alteraciones por factores 
climáticos o sufran daños o transformaciones perjudiciales.  
 
Cada agregado diferente deberá acopiarse por separado, para evitar cambios en 
su granulometría original. Los últimos quince centímetros (15 cm) de cada acopio 
que se encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no deberán ser 
utilizados, a menos que se hayan colocado sobre éste lonas que prevengan la 
contaminación del material de acopio. 

 
e) Transporte y colocación del material 

Para el transporte del material a pista, este deberá ser convenientemente 
humedecido y cubierto por una lona, con el fin de evitar su derrame a lo largo del 
recorrido. 
  
El Contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se 
produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente. Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser subsanada 
antes de proseguir el trabajo. 
 
La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que 
no sobrepase mil quinientos metros (1,500 m) de las operaciones de mezcla, 
conformación y compactación del material de la Sub-base. 
 
Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de 
afirmado, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 

 
f) Extensión y mezcla del material 

La Sub-base podrá ser extendida con terminadora mecánica, o con 
motoniveladora 

 
Si el material se extenderá con motoniveladora, este se dispondrá en un cordón 
de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad.  
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Si la sub-base se va a construir mediante combinación de varios  materiales, 
éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, 
los cuales luego se combinarán para lograr su homogeneidad. En caso de que 
sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de 
compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de 
manera que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una 
humedad uniforme. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de 
espesor uniforme que  permita obtener el espesor y grado de compactación 
exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de 
experimentación. 

 
Durante esta actividad se tomarán las medidas para la extensión, mezcla y 
conformación del material, evitando los derrames de material que pudieran 
contaminar fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 

 
g) Compactación 

 
Una vez que el material de la sub-base tenga la humedad apropiada, se 
conformará y compactará con el equipo hasta alcanzar el 100% de la máxima 
densidad seca. 
 
Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se 
compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la 
capa. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho 
no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas 
peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 

No se extenderá ninguna capa de material de sub-base mientras no haya sido 
realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa 
precedente. Tampoco se ejecutará la sub-base granular en momentos en que 
haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 ºC). 

En ésta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de 
material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al 
lugar de compactación. Los residuos generados por esta y las dos actividades 
mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición de 
desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos, según se indica 
en las presentes especificaciones. 
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h) Apertura al tránsito 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito 
mientras no se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el 
tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que 
no se  concentren ahuellamientos sobre la superficie. El Contratista deberá 
responder por los daños producidos por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos. 
 

i) Conservación 
Si después de aceptada la sub-base granular, el Contratista demora por 
cualquier motivo la construcción de la capa inmediatamente superior, deberá 
reparar, a su costo, todos los daños en la sub-base y restablecer el mismo 
estado en que se aceptó. 

 
Aceptación De Los Trabajos 
 

a) Controles 
 

Durante la ejecución de los trabajos, se efectuarán los siguientes controles principales: 
 

a) Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Contratista.  

b) Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos. 

c) Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado 
de los tramos de prueba en el caso de sub-base.  

d) Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio.  

e) Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa 
por partículas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario. Este control 
se realizará en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el 
proceso constructivo aplicado.  

f) Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la 
uniformidad de la superficie.  

g) Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los 
programas de trabajo.  

h) Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta sección 
para la ejecución de obras de sub-base. 
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b) Calidad de los agregados 
 

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 
tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción se determinarán los ensayos con las 
frecuencias que se indican en la Tabla  de ensayos y frecuencias.  
 
No se permitirán acopios que a simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. 
 

 

 

Tabla Ensayos y Frecuencias 

Material o 
Producto 

Propiedades y 
Características 

Método de 
Ensayo 

Norma 
ASTM 

Norma 
AASHTO 

Frecuencia 
Lugar de 
Muestreo 

Sub-Base 
Granular 

Granulometría MTC E 204 D 422 T 88 750 m³ Cantera

Límite Líquido MTC E 110 D 4318 T 89 750 m³ Cantera

Índice de Plasticidad MTC E 111 D 4318 T 89 750 m³ Cantera

Desgaste Los Ángeles MTC E 207 C 131 T 96 2000 m³ Cantera

Equivalente de Arena MTC E 114 D 2419 T 176 2000 m³ Cantera

Sales Solubles MTC E 219 D 1888 - 2000 m³ Cantera

CBR MTC E 132 D 1883 T 193 2000 m³ Cantera

Partículas Fracturadas MTC E 210 D 5821 - 2000 m³ Cantera

Partículas Chatas y 
Alargadas 

- D 4791 - 2000 m³ Cantera 

Pérdida en Sulfato de 
Sodio / Magnesio 

MTC E 209 C 88 T 104 2000 m³ Cantera 

Densidad – Humedad MTC E 115 D 1557 T 180 750 m³ Pista

Compactación 
MTC E 117

MTC E 124 

D 1556

D 2922 

T 191

T 238 
250 m² Pista 

 

(1) O antes, si por su génesis, existe variación estratigráfica horizontal y vertical que originen 
cambios en las propiedades físico - mecánicas de los agregados. En caso de que los metrados 
del proyecto no alcancen las frecuencias mínimas especificadas se exigirá como mínimo un 
ensayo de cada Propiedad y/o Característica. 
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Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas. 

No se permitirá que a simple vista el material presente restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores del máximo especificado. 

 

c) Calidad de producto terminado 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto. La distancia entre el 
eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la señalada en los planos. El 
Supervisor, además, deberá verificar que la cota de cualquier punto de la sub-base 
conformada y compactada, no varíe en más de diez milímetros (10 mm) de la 
proyectada. 

Así mismo, deberá efectuar las siguientes comprobaciones: 

c.1.   Compactación 

Las determinaciones de la densidad de la sub base granular se efectuarán en 
una proporción de cuando menos una vez por cada doscientos cincuenta 
metros cuadrados (250 m²) y los tramos por aprobar se definirán sobre la base 
de un mínimo de seis (6) medidas de densidad, exigiéndose que los valores 
individuales (Di) sean iguales o mayores al cien por cientos (100%) de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado (norma de ensayo 
AASHTO T-180) de referencia (De). 

Di > De 

La humedad de trabajo no debe variar en ± 1.5 % respecto del Optimo 
Contenido de Humedad obtenido con el Próctor modificado. 

En caso de no cumplirse estos requisitos se rechazará el tramo. 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier 
método aplicable de los descritos en las normas de ensayo MTC E 117 y MTC 
E 124. 

Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de 
partículas gruesas. Previamente al cálculo de los porcentajes de compactación.  

 

c.2.   Espesor 

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se 
determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser 
inferior al de diseño (ed) más o menos 10 milímetros (±10 mm). 

em ≥ ed  ± 10 mm 
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Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, 
como mínimo, igual al noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de diseño, 
so pena del rechazo del tramo controlado. 

ei  ≥ 0.95 ed 

En adición a lo anterior, se deberá verificar: 

• La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada será comprobada con 
una regla de tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela como 
normalmente al eje de la vía, no admitiéndose variaciones superiores a diez 
milímetros (10 mm), para cualquier punto que no esté afectado por un 
cambio de pendiente. Cualquier irregularidad que exceda esta tolerancia se 
corregirá con reducción o adición de material en capas de poco espesor, en 
cuyo caso, para asegurar buena adherencia, será obligatorio escarificar la 
capa existente y compactar nuevamente la zona afectada. 

• Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así 
como las áreas en donde la sub base presente agrietamientos o 
segregaciones, deberán ser corregidas por el Contratista, a su costo, y a 
plena satisfacción del Supervisor. 

 

b) Unidad de Medida 
 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrada, colocada y compactada, a satisfacción del Supervisor, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el 
Proyecto o las modificaciones ordenadas por el Supervisor. 

El área se determinará por el sistema de áreas extremas, utilizando de las secciones 
transversales los anchos en cada vía y la longitud real, medida a lo largo del eje de la vía 
proyectada. 

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas ni fuera de las dimensiones de 
los planos y del proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre 
excavaciones de la subrasante por parte del Contratista. 

 

c) Base de Pago 
 

El pago se hará por metro cuadrado  al respectivo precio unitario del contrato, por toda 
obra ejecutada con la conformidad del Supervisor. 
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición y/o  derechos de 
explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de permisos 
ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones 
provisionales; los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes y 
canteras; la preparación de las zonas por explotar, así como todos los costos de 
explotación, selección, trituración, lavado, transportes dentro de las zonas de producción, 
almacenamiento, clasificación, desperdicios, carga, transporte del material al punto de 
aplicación, descarga, mezcla, colocación, nivelación y compactación de los materiales 
utilizados; y los de extracción, bombeo, transporte y distribución del agua requerida. 

El precio unitario deberá incluir, también, los costos de ejecución de los tramos de prueba 
y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de la capa respectiva, y 
cubrirá el costo de todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las 
obras, los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios 
sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, 
transporte, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos. 

 
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO  

a) Descripción 

Los elementos para la construcción deberán tener una longitud no menor de 3 m y su altura 
será igual al espesor del pavimento por construir. Deberá tener la suficiente rigidez para que 
no se deforme durante la colocación del concreto y, si va servir como rieles para el 
desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la circulación de los mismos. 
 
En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, los encofrados tendrán orificios para 
insertar a través de ellos las varillas de unión o anclaje, cuando ellas estén contempladas en el 
Proyecto. 
 
La fijación de los encofrados al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que impidan 
cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como máximo 1 m, y 
existiendo al menos uno en cada extremo de los encofrados o en la unión de aquellos. 
 
En las curvas, los encofrados se acomodarán a los polígonos más convenientes, pudiéndose 
emplear elementos rectos rígidos, de la longitud que resulte más adecuada. 
 
Se deberá disponer de un número suficiente de encofrados para tener colocada, en todo 
momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para 3 horas de 
trabajo, más la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto se haga a 
las 16 horas de su colocación. 
 
Todos los materiales utilizados en ésta actividad, deberán ser dispuestos en un lugar seguro, 
de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro alguno para las 
personas que transitan por el lugar. De otro lado, todo el personal deberá tener 
necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y 
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lesiones. 
  
 
b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá en Metro Cuadrado (M2). 
 
c) Base de Pago 

El encofrado y desencofrado será valorizado al precio  unitario del Presupuesto por metro 
cuadrado (M2), dicho monto constituirá compensación completa por el suministro de la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar esta 
partida. 

 

03.02.03 PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2   E=0.15 M 

a) Descripción 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, consolidación y acabado de una 
mezcla de concreto hidráulico con resistencia a la compresion de 210 kg/cm2 y actue como 
estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado, y demás 
actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los 
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto y con estas 
especificaciones. 
 
MATERIALES 
 
CONCRETO  
Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregado fino y grueso y 
aditivo, cuando estos últimos se requieran. Los materiales deberán cumplir con los requisitos 
básicos que se indican a continuación: 
 
a) Concreto   

 
• Cemento 

El cemento utilizado será Portland Tipo I, el cual deberá cumplir lo especificado 
en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma 
ASTM-C150. 
 

• Agregado fino 
Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). 
Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El 
porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por ciento 
(30%) del agregado fino. 
 
El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
(1) Contenido de sustancias perjudiciales 



 
 
 
 
 

 VOLUMEN II: EXPEDIENTE TECNICO 

 

PAOLO PANEZ RICALDI 
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

 
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPONENTES 1 Y 2 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, 
MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE 

MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, 
PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN 

CÓDIGO

 

PáginPág. 38a 38 

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación. 
 
 

Características 
Norma de 
Ensayo 

Masa total de la 
muestra 

Terrones de Arcilla y partículas deleznables MTC E 212 1.00% máx. 

Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) MTC E 202 5.00 % máx. 

Cantidad de Partículas Livianas MTC E 211 0.50% máx. 

Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 0.06% máx. 

Contenido de Cloruros, expresado como ión cl 0.10% máx. 

 
Además, no se permitirá el empleo de arena que en el ensayo colorimétrico para 
detección de materia orgánica, según norma de ensayo Norma Técnica Peruana 
400.013 y 400.024, produzca un color más oscuro que el de la muestra patrón. 
 
(2) Reactividad 
El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del 
cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al 
determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante 
la norma ASTM C84, se obtienen los siguientes resultados:  
 

SiO2 > R cuando R > 70 
SiO2 > 35 + 0,5 R cuando R < 70 

 
(3) Granulometría 
La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los 
límites que se señalan a continuación: 
 

Tamiz (mm) Porcentaje que pasa

9,5 mm ( 3 /8”)

4,75 mm (N° 4) 

2,36 mm (N° 8) 

1,18 mm (N° 16) 

600 mm (N° 30) 

300 mm (N° 50) 

100

95 -100 

80 -100 

50 - 85 

25 - 60 

10 - 30 
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150 mm (N° 100) 02 - 10

 

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento 
(45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura 
se encontrará entre 2.3 y 3.1. 

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 
en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva 
adoptada para la fórmula de trabajo. 

 

4) Durabilidad 

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) 
o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de 
sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209. 

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre 
que habiendo sido empleado para preparar concretos de características 
similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, 
haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. 

 

(5) Limpieza 

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta  y 
cinco por ciento (65%) mínimo para concretos de f'c <210kg/cm² y para 
resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo. 

 

• Agregado grueso 

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 
mm (N° 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro 
producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor. 

los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes: 

(1) Contenido de sustancias perjudiciales 

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación. 
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Sustancias Perjudiciales 

Características Norma de Ensayo
Masa total de la 

muestra 

Terrones de Arcilla y partículas deleznables MTC E 212 0.25% máx. 

Contenido de Carbón y lignito MTC E 215 0.5% máx. 

Cantidad de Partículas Livianas MTC E 202 1.0% máx. 

Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 =   0.06% máx. 

Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl 0.10% máx. 

 

(2) Reactividad 

El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del 
cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio 
que en el caso de agregado fino. 

(3) Durabilidad 

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podrán 
superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice 
sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente. 

(4) Abrasión L.A. 

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Angeles (norma de 
ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%). 

(5) Granulometría 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de 
cincuenta milímetros (50 mm). 

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el 
diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las 
teóricas. 
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El agregado grueso que deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos 
granulométricos: 

Tamiz 
Porcentaje que pasa 

AG-N°4 AG-N°5 

63.5 mm (2 ½”) 100 - 

50 mm (2”) 95 – 100 100 

37,5 mm (1 ½”) - 95 – 100 

25,0 mm (1”) 35 – 70 - 

19,0 mm (¾”) - 35 – 70 

12,5 mm ( ½”) 10 – 30 - 

9,5 mm ( 3 /8”) - 10 – 30 

4,75 mm (N° 4) 0 – 5 0 – 5 

 

(6) Forma 

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, 
determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince 
por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 
100% triturados. 

• Aditivos 

Cuando los documentos del Proyecto lo indiquen, se podrán usar aditivos acelerantes 
de fragua, incorporador de aire y reductor de agua de calidad certificada que cumplan 
con Norma ASTM C-494, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que 
sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. 

 

• Agua 

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 
impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica.  

Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser 
analizado según norma MTC E 716.  
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EQUIPOS 

Los principales equipos requeridos son los siguientes: 

a) Equipo para la producción de agregados 

Para el proceso de producción de los agregados pétreos se requieren equipos para su 
explotación, carguío, transporte y producción. La unidad de proceso consistirá en una 
unidad clasificadora y, de ser necesario, una planta de zarandeado provista de un 
equipo de lavado. La planta deberá estar provista de los filtros necesarios para controlar 
la contaminación ambiental de acuerdo con la reglamentación vigente. 

b) Equipo para la elaboración del Concreto 

La elaboración del concreto deberá efectuarse en una mezcla regular e íntima de los 
componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme, dentro de 
las tolerancias establecidas.  

La mezcla se elaborara con mezcladoras con tambor giratorio (capacidad de 11p3) o 
similar, debiendo proporcionar una mezcla uniforme y descargar su contenido sin que 
se produzcan segregaciones. 

En caso hubiera derrame de material llevados por el personal, este deberá ser recogido 
inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo y 
herramientas necesarias.  

c) Elementos necesarios para la ejecución de los trabajos entre encofrado fijos  

Cuando se emplee el método de construcción con encofrados fijos, el equipo mínimo 
necesario para la ejecución de las obras, estará integrado por los siguientes elementos: 

(1) Encofrados 

Los elementos para la construcción no deberán tener una longitud menor de tres 
metros (3 m) y su altura será igual al espesor del pavimento por construir. Deberá 
tener la suficiente rigidez para que no se deforme durante la colocación del 
concreto y, si va servir como rieles para el desplazamiento de equipos, para no 
deformarse bajo la circulación de los mismos.  

En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, los encofrados tendrán 
orificios para insertar a través de ellos las varillas de unión o encaje, cuando ellas 
estén contempladas en el proyecto de las obras. 

La fijación de los encofrados al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que 
impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados 
como máximo un metro (1 m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los 
encofrados o en la unión de aquellos. 

En las curvas, los encofrados se acomodarán a los polígonos más convenientes, 
pudiéndose emplear elementos rectos rígidos, de la longitud que resulte más 
adecuada.  
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Se deberá disponer de un número suficiente de encofrados para tener en todo 
momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para 
tres (3) horas de trabajo, más la cantidad necesaria para permitir que el 
desencofrado del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocación.  

Todos los materiales utilizados en ésta actividad, deberán ser dispuestos en un 
lugar seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen 
peligro alguno para las personas que transitan por el lugar. De otro lado, todo el 
personal deberá tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de 
evitar posibles accidentes personales. 

(2) Equipo para la construcción del pavimento 

Estará integrado por una extendedora manual que dejará el concreto fresco 
repartido uniformemente; una terminadora transversal manual con elementos de 
enrase y alisado transversal; y una terminadora longitudinal manual que realice el 
alisado en dicho sentido, perfectamente controlado con el equipo topografico, el 
cual deberá contar con un estricto control del Supervisor.  

Los vibradores  seran superficiales deberán tener una frecuencia no inferior a tres 
mil quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersión de cinco mil (5 000) 
ciclos por minuto con diámetro 1.25” de 4 hp. La amplitud de la vibración debe ser 
suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a 
trescientos milímetros (300 mm) del vibrador. 

Para el acabado superficial, se utilizarán planchas con la mayor superficie posible, 
que permita obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies 
porosas. 

Sólo se usarán vibradores de inmersión en áreas pequeñas, donde no sea posible 
usar reglas vibradoras. 

(3) Elementos para la ejecución de las juntas 

Para la ejecución de las juntas sobre el concreto endurecido, se empleará la 
cortadora de concreto de 14” de diametro, y su uso se realizara bajo la aprobación 
previa del Supervisor, en lo relacionado con el material, espesor y diámetro. El 
número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de 
corte del concreto empleado en la construcción del pavimento. 

 

(4) Curado 

El curado se realizara con agua, y su uso se realizara mediante el metodo de 
arroceras colocadas sobre el pavimento u otra que autorice el Supervisor de Obra. 
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REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Los agregados serán de un proveedor o Cantera autorizado por el Supervisor, asimismo con 
suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Contratista suministrará al Supervisor, muestras 
representativas de los agregados, cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar y el Diseño 
de Mezcla, avalados por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la 
conveniencia de emplearlos, para su verificación. 

 

Una vez que el Supervisor efectúe las comprobaciones que considere necesarias y dé su 
aprobación a los materiales cuando resulten satisfactorios de las dosificaciones de cemento 
(Kg), agua libre (Kg), arena (Kg) y piedra (Kg), otorgará la autorización para la fabricación de 
concreto. 
 
La consistencia del concreto. La fórmula deberá reconsiderarse, cada vez que varíe alguno de 
los siguientes factores: 
 

• El tipo, clase o categoría del cemento y su marca.  
• El tipo, absorción o tamaño máximo del agregado grueso.  
• El módulo de fineza del agregado fino en más de dos décimas (0.2)  
• La naturaleza o proporción de los aditivos  
• El método de puesta en obra.  

 
Los documentos del proyecto indicarán la resistencia por exigir al concreto destinado a la 
construcción del pavimento. La resistencia especificada señalada en los planos del Proyecto en 
función del ensayo correspondiente (MTC E 709) es al flexo tracción. 
 
Para cada dosificación ensayada, se controlarán la consistencia, las resistencias a la flexión a 
siete (7) y veintiocho (28) días y, cuando se exija, el contenido de aire incorporado. 
  
Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre prismas de 15 cm x 15 cm x 50 cm 
procedentes de cuatro (4) amasadas diferentes de concreto, confeccionando series de cuatro 
(4) prismas por amasada. De cada serie se ensayarán dos (2) prismas a siete (7) días y dos (2) 
a veintiocho (28) días, obteniéndose los valores medios de cada grupo de resultados.  
 
Se considerará como fórmula de trabajo la mezcla cuyo valor medio obtenido a veintiocho (28) 
días supere la resistencia especificada con margen suficiente para que sea razonable esperar 
que con la dispersión que introduce la ejecución de la obra, la resistencia característica real de 
ésta también sobrepase la especificada. 
 
Donde no existen facilidades para ensayar prismas, se podrán ensayar probetas cilíndricas a la 
compresión (MTC E 704), cuyos resultados se correlacionarán con las resistencias al flexo 
tracción mediante cartas de calibración previamente elaboradas con los materiales y 
procedimientos de la obra. 
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La cantidad de cemento por metro cúbico (m³) de concreto no será inferior a trescientos (300) 
kilogramos. La relación agua/cemento en lo posible no excederá 0,50 y el asentamiento, 
medido con el Cono de Abrams (MTC E 705) deberá estar entre 50 mm y 75 mm (2" - 3"). 
 
ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE OBRA Y EJECUCIÓN DE TRAMOS DE PRUEBA 
(PARA PAVIMENTACIONES QUE SUPEREN LONGITUDES DE 500 M. DE VÍA) 

Estos ensayos tienen por objeto verificar que con los medios disponibles en la obra, resulta 
posible fabricar un concreto de las características exigidas. 

Para cada dosificación de posible aplicación en obra, determinada a partir de los ensayos 
previos de laboratorio, se efectuarán ensayos de resistencia sobre prismas rectangulares 
procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) prismas por amasada, 
las cuales se ensayarán a la flexo-tracción a siete (7) días, obteniéndose el valor medio del 
Módulo de Rotura (MR).  

Para cada serie de probetas se controlará la resistencia y, de ser necesario, el aire incluido, 
con los mismos métodos empleados para los ensayos previos. Si el valor medio de la 
resistencia obtenida a los siete (7) días es igual o superior al ochenta por ciento (80%) de las 
resistencias especificadas a los veintiocho (28) días, y no se han obtenido resultados fuera de 
especificación para la consistencia o el aire incluido, se efectuará un tramo de prueba con un 
concreto de dicha dosificación. En caso contrario, se harán los ajustes necesarios hasta 
conseguir un concreto que cumpla las exigencias de este numeral. El tramo de prueba tendrá 
una longitud ± 20 m. y su ancho será determinado por el Supervisor, fuera de la calzada por 
pavimentar.  

El tramo servirá para verificar que los medios de vibración disponibles son capaces de 
compactar adecuadamente el concreto en todo el espesor del pavimento, que se cumplen las 
limitaciones de regularidad y rugosidad establecidas por la presente especificación, que el 
proceso de curado y protección del concreto fresco es adecuado y que las juntas se realizan 
correctamente. 

En caso de que los resultados del primer tramo no sean satisfactorios, se construirán otros 
introduciendo variaciones en los equipos, métodos de ejecución o, incluso, en la dosificación, 
hasta obtener un pavimento con las condiciones exigidas, logrado esto, se podrá proceder a la 
construcción del pavimento rígido. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a 
colocar tenga las características físicas, la densidad especificada, las cotas indicadas en los 
planos y hayan sido concluidos y aprobados todos los trabajos de drenaje, instalación de 
tuberías y de servicios que quedarán cubiertos por el pavimento. Todas las irregularidades que 
excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra correspondiente, 
se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Supervisor 

Cuando se emplee el método de construcción con encofrados fijos, se controlará que su altura 
libre corresponda efectivamente al espesor de diseño de las losas. 
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Antes de verter el concreto, se humedecerá ligeramente la superficie de apoyo de las losas sin 
que se presenten charcos o, si el proyecto lo contempla, se cubrirá con papel especial o 
material plástico con traslapes no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm) y 
plegándose lateralmente contra los encofrados, cuando éstas se utilicen. El traslape se hará 
teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. 

En todos los casos, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y 
equipos indispensables para la ejecución del pavimento. En consecuencia no debe permitirse 
el acceso de personas ajenas a la obra. 

 

En caso de efectuarse demoliciones y reconstrucciones, como consecuencia de la presencia 
de fisuras o defectos a edades tempranas, los escombros resultantes deberán ser eliminados 
únicamente en la zona determinada por el Proyecto. 

 

ELABORACIÓN DE LA MEZCLA 

1. Manejo y almacenamiento de los agregados pétreos 

No se permitirá ningún método de manejo y almacenamiento de los agregados que 
pueda causar segregación, degradación, mezcla de distintos tamaños o contaminación 
con el suelo u otros materiales. La cantidad de los agregados almacenados al iniciar las 
obras, debe ser suficiente para quince (15) días de trabajo. 

Todos los materiales a utilizarse en la obra deben estar ubicados de tal forma que no 
cause incomodidad a los transeúntes y/o vehículos que circulen en los alrededores. 

2. Suministro y almacenamiento del cemento 

El cemento en sacos se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en 
rumas de no más de ocho (8) bolsas. 

Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos apropiados aislados 
de la humedad. La capacidad máxima de almacenamiento será la suficiente para el 
consumo de dos (2) jornadas de producción normal. 

Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis (6) 
en silos, deberá ser examinado y usado previa certificación de calidad autorizado por el 
Supervisor, quien verificará si aún es susceptible de utilización.  

Esta frecuencia será disminuida en relación directa a la condición climática, de 
temperatura, humedad y/o condiciones de almacenamiento. Este examen incluirá 
pruebas de laboratorio para determinar su conformidad con los requisitos de la Norma 
Técnica Peruana NTP 334.009. 

3. Almacenamiento de aditivos 
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Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación. 
Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y observando las 
mismas precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. 

Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos. 
Estas recomendaciones no son excluyentes de las especificadas por los fabricantes.  

Todos los materiales a utilizarse en la obra deben estar ubicados de tal forma que no 
cause incomodidad a los transeúntes y/o vehículos que circulen en los alrededores. 

4. Dosificación del concreto 

Los agregados y el cemento para la fabricación del concreto se dosificarán por volumen.  

Los aditivos en polvo se medirán en peso y los aditivos líquidos o en pasta, se medirán 
en peso o en volumen, con una precisión de uno por ciento (± 1%) de la cantidad 
especificada. 

5. Mezcla de los componentes 

En las obras se podrá autorizar en la mezcla, mezcladoras de tambor de 23 HP de 
11p3. Los componentes de la mezcla se introducirán en la mezcladora de acuerdo con 
una secuencia previamente establecida por el Contratista y aprobada por el Supervisor. 
Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua antes de su introducción en 
la mezcladora. Los aditivos en polvo se introducirán en la mezcla junto con el cemento o 
los agregados, excepto cuando el aditivo contenga cloruro de calcio, en cuyo caso se 
añadirá en seco mezclado con los agregados, pero nunca en contacto con el cemento; 
no obstante, en este último caso se prefiere agregarlo en forma de disolución. Estas 
recomendaciones no son excluyentes de las especificadas por los fabricantes. 

Los materiales deberán mezclarse durante el tiempo necesario para lograr una mezcla 
íntima y homogénea de la masa, sin segregación. Su duración mínima se establecerá 
mediante pruebas de laboratorio y deberá contar con la aprobación del Supervisor. 

Cuando la mezcladora deje de emplearse por un lapso superior a treinta (30) minutos, 
se limpiará completamente antes de volverla a usar. Así mismo, se limpiará 
perfectamente antes de comenzar la fabricación de concretos con un tipo nuevo de 
cemento. 

 

TRANSPORTE DEL CONCRETO 
El concreto se podrá transportar a cualquier distancia, siempre y cuando no pierda sus 
características de trabajabilidad y se encuentre todavía en estado plástico en el momento de la 
descarga. 
El transporte del concreto a la obra se realizará en boogies o carretillas, debiendo mantener las 
mezclas homogéneas y descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones. 
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En el caso de construcción en tiempo caluroso, se cuidará de que no se produzca desecación 
de la mezcla durante el transporte. Si a juicio del Supervisor existe tal riesgo, se deberán 
utilizar retardadores de fraguado y/o efectuará los ajustes necesarios sin alterar la resistencia 
requerida en el Diseño. 
 
COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 
Para la ejecución de los encofrados, se deberá presentar para aprobación de la Supervisión, 
las características de rigidez, altura y fijación del encofrado de la losa del pavimento de 
concreto. 
Las caras interiores de los encofrados aparecerán siempre limpias, sin restos de concreto u 
otras sustancias adheridas a ellas. Antes de verter el concreto, dichas caras se recubrirán con 
un producto antiadherente, cuya composición y dosificación deberán ser aprobadas 
previamente por el Supervisor. 

Cuando la máquina utilice como encofrado un bordillo o una franja de pavimento construido 
previamente, éste deberá tener una edad de cuando menos tres (3) días. 

 

COLOCACIÓN DE LOS PASADORES DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES 
Deberán disponerse en su ubicación final con anterioridad al vertido de concreto sobre 
canastas de varillas metálicas, suficientemente sólidas que se fijarán a la base de un modo 
firme. 
Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada, en la ubicación que se 
tenga prevista para la junta, de acuerdo con lo que establezcan los planos del proyecto. Se 
deberá dejar una referencia precisa que defina dicha posición a la hora de completar la junta. 

 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
Antes de vaciar el concreto, la superficie de apoyo se deberá encontrar preparada, de acuerdo 
a las especificaciones técnicas pertinentes. 
La máxima caída libre de la mezcla desde el vehículo de transporte en el momento de la 
descarga, será de un metro y medio (1,5 m), procurándose que ello ocurra lo más cerca posible 
del lugar definitivo de colocación, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. El 
concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una (1) hora desde el 
momento de su mezclado. Sin embargo, el Supervisor podrá autorizar un aumento de este 
plazo si ocurren condiciones favorables de humedad y temperatura, si se adoptan 
precauciones para retardar el fraguado del concreto. 

Cuando la puesta en obra se realice entre encofrados fijos, el concreto se distribuya 
uniformemente y una vez extendido se compactará por vibración y enrasará con elementos 
adecuados, de modo de tener una superficie uniforme, lisa y libre de irregularidades, marcas y 
porosidades. Cuando se empleen reglas vibratorias, la compactación de los bordes de la placa 
deberá completarse con un vibrador de aguja (de inmersión). 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos terminados o 
encofrados laterales. 
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En el caso de suspender la colocación del concreto por más de media (½) hora, se protegerá el 
frente del pavimento con telas húmedas. Si el lapso de interrupción supera el plazo máximo 
admitido entre la mezcla y la terminación de la puesta en obra, se dispondrá una junta 
transversal de construcción. 

El concreto se colocará por carril de ancho constante o variable, separados por juntas 
longitudinales de construcción. En los casos en que haya de colocarse un ancho inferior al de 
un carril, se compactará y enrasará mecánicamente, con la ayuda de los métodos manuales 
que resulten necesarios. 

 

COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Cuando el proyecto contemple la colocación de varillas de unión y la pavimentación se realice 
entre encofrados fijos, las varillas se insertarán dentro de los encofrados, de manera que una 
mitad de ellas penetre dentro de la franja de concreto recién colocada. 

En los pavimentos de tipo armado con juntas, las armaduras, que se encontrarán libres de 
suciedad y óxido no adherente, se colocarán en los sitios y forma establecidos en los planos, 
sujetándolas de ser preciso, para impedir todo movimiento durante la colocación del concreto. 

ACABADO SUPERFICIAL 

Salvo que se instale un equipo de iluminación que resulte idóneo a juicio del Supervisor, la 
colocación del concreto se suspenderá con suficiente anticipación para que las operaciones de 
acabado se puedan concluir con luz natural. 

La disposición y movimiento del elemento enrasador con herramientas manuales, serán los 
adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil, sin superar las 
tolerancias prefijadas. 

Una vez terminada esta operación y mientras el concreto se encuentre en estado plástico, se 
comprobará el acabado superficial con una regla de tres metros colocada en cualquier sector 
de la calzada, verificando que las irregularidades no excedan de cinco milímetros (5 mm). En el 
caso de que se presenten diferencias mayores, ellas deberán eliminarse, ya sea agregando 
concreto fresco que se vibrará y terminará del mismo modo que el resto del pavimento, o bien 
eliminando los excesos con los bordes. Se prohibirá el riego de agua o la extensión de mortero 
sobre la superficie para facilitar el acabado y corregir irregularidades del pavimento. Cada 1 
500 m² se verificará el acabado en la forma descrita. 

Terminadas las operaciones de acabado recién descritas y mientras el concreto aún esté 
fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con un badilejo especial de 
doce milímetros (12 mm) de radio. Las juntas transversales de construcción y las de dilatación 
se redondearán del mismo modo, pero con una especie de badilejo de radio de seis milímetros 
(6 mm). 

 

 



 
 
 
 
 

 VOLUMEN II: EXPEDIENTE TECNICO 

 

PAOLO PANEZ RICALDI 
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

 
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPONENTES 1 Y 2 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, 
MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE 

MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, 
PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN 

CÓDIGO

 

PáginPág. 50a 50 

TEXTURA SUPERFICIAL 

Después de comprobar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y cuando el 
brillo producido por el agua haya desaparecido, se le dará al pavimento una textura transversal 
homogénea, en forma de estriado, por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas 
de plástico, alambre u otro material aprobado por el Supervisor, en forma sensiblemente 
perpendicular al eje de la calzada, de tal forma que las estrías tengan unos dos milímetros (2 
mm) de profundidad, o según se haya dispuesto en los planos y documentos del Proyecto. 

 

PROTECCIÓN DEL CONCRETO FRESCO 

Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por lluvia, la 
insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja.  

En épocas lluviosas, el Supervisor podrá exigir al Contratista la colocación de materiales 
impermeables sobre el concreto fresco, hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el 
acabado superficial no sea afectado por la lluvia. Si el Contratista no atiende esta sugerencia y 
las losas sufren deslavado por tal efecto, deberá someter la superficie a ranurado transversal, a 
su costo, y a plena satisfacción del Supervisor. 

Durante el período de protección, que en general no será inferior a tres (3) días a partir de la 
colocación del concreto, estará prohibido todo tipo de tránsito sobre él, excepto el necesario 
para el aserrado de las juntas cuando se empleen sierras mecánicas. 

DESENCOFRADO 

Cuando el pavimento se construya entre encofrados fijos, el desencofrado se efectuará luego 
de transcurridas dieciséis (16) horas a partir de la colocación del concreto. En cualquier caso, el 
Supervisor podrá aumentar o reducir el tiempo, en función de la resistencia alcanzada por el 
concreto. 

ASERRADO DE JUNTAS 

En las juntas transversales, el concreto endurecido se aserrará de forma y en instante tales, 
que el borde de la ranura sea limpio y antes de que se produzcan grietas de retracción en la 
superficie. 

Las juntas longitudinales pueden aserrarse en cualquier momento, después de transcurridas 
ocho (8) horas de construido el pavimento, siempre que se asegure que no circulará ningún 
tráfico, ni siquiera de obra, hasta que se haya hecho esta operación. 

Hasta el momento de sellado de las juntas o hasta el instante de apertura al tránsito en el caso 
que las juntas se vayan a dejar sin sello, ellas se obturarán con cuerdas u otros elementos 
similares, con el objeto de evitar la introducción de cuerpos extraños. 
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SELLADO DE LAS JUNTAS 

Finalizado el período de curado y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán 
cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura mediante procedimientos satisfactorios 
según lo precise el Supervisor.  

Posteriormente, se colocará el material de sello previsto en los documentos del proyecto, 
cuidando la limpieza de la operación, recogiendo los excesos del material de sello y tomando 
precauciones para evitar que la junta sellada quede con menisco convexo o presente 
soluciones de continuidad en los bordes. 

 

APERTURA AL TRÁNSITO 

El pavimento se dará al servicio cuando el concreto haya alcanzado una resistencia del 
ochenta por ciento (80%) de la especificada a veintiocho (28) días. A falta de esta información, 
el pavimento se podrá abrir al tránsito sólo después de transcurridos diez (10) días desde la 
colocación del concreto a juicio de la Supervisión, o cuando la resistencia a la flexión sea no 
menos de 3,79 MPa (38,6 Kg/cm²). 

 

DEFECTOS A EDADES TEMPRANAS 

Si una losa presenta una sola fisura, paralela o perpendicular a una de las juntas, el Supervisor 
podrá autorizar la recepción provisional del pavimento si dicha fisura permite ser sellada 
efectivamente. Dicho sello será efectuado a costo del Contratista. En caso que el fisuramiento 
continúe, el Supervisor debe disponer el cambio del paño, previa demolición. 

 

Si se presentan fisuras de otra naturaleza, como las de esquina, el Supervisor deberá ordenar 
su demolición parcial y reconstrucción. Todas las operaciones a que haya lugar, correrán por 
cuenta del Contratista. 

Si a causa de un aserrado prematuro se presentan descascaramientos en las juntas, deberán 
ser reparados por el Contratista, a su costo, con un mortero de resina epóxica aprobado por el 
Supervisor. 

 

CONSERVACIÓN 

El pavimento de concreto hidráulico deberá ser mantenido en perfectas condiciones por el 
Contratista, hasta el recibo definitivo de los trabajos. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

a) Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 
principales: 
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• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.  
• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad 

exigidos por la presente especificación.  
• Observar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado en cuanto a la 

elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, transporte, 
colocación, compactación, ejecución de juntas, acabado y curado de las mezclas de 
concreto que constituyen el pavimento.  

• Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.  
• Establecer correlaciones entre la resistencia a la flexión y la resistencia para el 

concreto con el cual se construye el pavimento.  
• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y la mezcla de concreto 

durante el período de ejecución de las obras.  
• Tomar cotidianamente muestras de la mezcla que se elabore, para determinar su 

resistencia a la flexión.  
• Tomar núcleos para determinar el espesor del pavimento.  
• Realizar medidas para levantar perfiles, medir la textura superficial y comprobar la 

uniformidad de la superficie.  
 

Los orificios que dejen los núcleos tomados por el Supervisor para determinar el 
espesor del pavimento y otros controles a que haya lugar, serán rellenados por el 
Contratista, sin costo alguno para la entidad Contratante, con una mezcla de iguales 
características que la empleada en la construcción del pavimento, la cual deberá ser 
correctamente compactada y enrasada. 

b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

i. Calidad del cemento 
Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor efectuará los ensayos de 
control que permitan verificar la calidad del cemento, especificado según Norma 
AASHTO-M85. 

ii. Calidad del agua 
Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinarán su pH 
y sus contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros, así como sus 
características de calidad especificadas en la Sub sección de Agua de la partida 
de Concreto. Los ensayos deben ser efectuados por un laboratorio calificado y 
certificado. 

 
iii. Calidad de los agregados 

De cada procedencia de los agregados empleados en la construcción del 
pavimento de concreto  y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 

• El desgaste en la máquina de Los Ángeles.  
• Las pérdidas en el ensayo de solidez (durabilidad) en sulfato de sodio o 

de magnesio.  
• El equivalente de arena del agregado fino.  
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• El contenido de materia orgánica del agregado fino mediante el ensayo 
colorimétrico.  

• Además, cuando no existan antecedentes sobre los agregados por 
emplear, se efectuarán las pruebas de detección de sustancias 
perjudiciales.  
 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará los acopios y ordenará 
el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 
materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. También, 
ordenará acopiar por separado aquellos que presenten alguna anomalía de 
aspecto, tal como distinta coloración, segregación, partículas alargadas o 
aplanadas o plasticidad y vigilará la altura de todos los acopios y el estado de 
sus elementos separadores. 

Además, efectuará las verificaciones de calidad y las frecuencias de control para 
los diversos agregados que se indican en la Tabla A. 

iv. Calidad de pasadores, varillas de unión y mallas 
Cada vez que se considere conveniente, el Supervisor efectuará las pruebas 
necesarias para verificar que la calidad del fierro empleado responde a las 
exigencias del proyecto 

 

v. Calidad del producto terminado 
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
rasantes y pendientes establecidas. 
 
La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podrá 
ser menor que la indicada en los planos o la determinada por el Supervisor. 
La cota de cualquier punto del pavimento curado no deberá variar en más de 
cinco milímetros (5 mm) de la proyectada. 

 
Además, el Supervisor podrá efectuar las siguientes verificaciones: 

 
• Espesor 

La verificación de espesor se realizará subdividiendo la superficie del pavimento 
en zonas con un área de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m²) cada 
una. Cada zona se subdividirá en sectores de trescientos cincuenta metros 
cuadrados (350 m²) cada uno, debiendo extraerse de cada sector dos (2) 
testigos cilíndricos mediante equipos provistos de brocas rotativas. Los testigos 
se extraerán luego de transcurridos quince (15) días desde la colocación del 
concreto. 
 

Si el espesor promedio de los dos (2) testigos correspondientes a un sector 
resulta inferior al espesor teórico de diseño (ed) en más de quince milímetros 15 
mm), el pavimento del sector será demolido y reconstruido por el Contratista con 
un concreto de las características especificadas y espesor adecuado, sin 
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compensación alguna. Igual procedimiento se seguirá cuando el espesor de un 
(1) testigo resulte inferior en más de veinte milímetros (20 mm) con respecto al 
teórico del diseño. 
 
Se considerará como espesor promedio de la zona (em), al promedio de las 
alturas de los testigos extraídos de ella, redondeado al milímetro (mm). Cuando 
corresponda la demolición de un sector por los motivos expuestos en el párrafo 
anterior, las alturas de sus testigos no se considerarán en el cálculo del espesor 
promedio de la zona. 
 
Si el espesor promedio de la zona es inferior al teórico de diseño en más de dos 
milímetros (2 mm) y hasta diez milímetros (10 mm), será demolida. 

 
 

• Lisura 
La uniformidad de la superficie se comprobará con una regla de tres metros (3 
m), colocada paralela o normalmente al eje de la vía. Las irregularidades no 
podrán exceder, en ningún punto, el límite indicado en la descripción Acabado 
Superficial de esta especificación. 
 

• Textura 
Al día siguiente de ejecutados los trabajos que se indican en la descripción 
Textura superficial de esta especificación, se determinará la profundidad de 
textura por medio del círculo de arena (MTC E 1005), al menos en diez (10) 
puntos aleatoriamente elegidos por día de trabajo, debiendo obtenerse una 
profundidad media no menor a ocho décimas de milímetro (0,8 mm), con valores 
individuales no inferiores a seis décimas de milímetro (0,6 mm). Además, el 
coeficiente de resistencia al deslizamiento (MTC E 1004) deberá ser, cuando 
menos, de cuarenta y cinco centésimas (0,45). Si no se cumplen estas 
exigencias, se rechazará el tramo hasta que el Contratista presente soluciones 
para alcanzar los valores indicados, cuya implementación será a su exclusivo 
costo.  
 

• Defectos a edades tempranas 
Al respecto, se aplicarán las exigencias de la descripción “Defectos a edades 
tempranas” 

Todas las áreas del pavimento de concreto donde los defectos de calidad y 
terminación excedan las tolerancias de esta especificación, deberán ser 
corregidas por el Contratista, a su costo, de acuerdo con las indicaciones del 
Supervisor y a satisfacción de éste. 
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Tabla A.- Ensayos y Frecuencias 
 

Material o 
Producto 

Propiedades o Características 
Método de 

Ensayo 
Frecuencia 

Lugar de 
Muestreo 

Agregado 
Fino 

Granulometría MTC E 204 250 m³ Cantera 

Materia que pasa la malla Nº 200 (75 µm) MTC E 202 1000 m³ Cantera 

Terrones de Arcillas y partículas deleznables MTC E 212 1000 m³ Cantera 

Equivalente de Arena MTC E 114 1000 m³ Cantera 

Reactividad ASTM C-84 1000 m³ Cantera 

Cantidad de partículas livianas MTC E 211 1000 m³ Cantera 

Contenido de Sulfatos (SO4=) 1000 m³ Cantera 

Contenido de Cloruros (Cl-) 1000 m³ Cantera 

Durabilidad MTC E 209 1000 m³ Cantera 

Agregado 
Grueso 

Granulometría MTC E 204 250 m³ Cantera 

Desgaste los Ángeles MTC E 207 1000 m³ Cantera 

Partículas fracturadas MTC E 210 500 m³ Cantera 

Terrones de Arcillas y partículas deleznables MTC E 212 1000 m³ Cantera 

Cantidad de partículas Livianas MTC E 211 1000 m³ Cantera 

Contenido de Sulfatos (SO4=) 1000 m³ Cantera 

Contenido de Cloruros (Cl-) 1000 m³ Cantera 

Contenido de carbón y lignito MTC E 215 1000 m³ Cantera 

Reactividad ASTM C-84 1000 m³ Cantera 

Durabilidad MTC E 209 1000 m³ Cantera 

Porcentaje de Chatas y Alargadas (relación largo 
espesor: 3:1) 

MTC E 221 250 m³ Cantera 

Concreto 

Consistencia MTC E 705 1 por carga (1) Punto de vaciado

Resistencia a Flexo – Tracción MTC E 709 

1 juego por cada 
50 m3, pero no 
menos de uno 
por día 

Punto de vaciado 

(1) Se considera carga al volumen de un camión mezclador. En casos de no alcanzar este volumen, se efectuará un ensayo por 
cada elemento estructural. 
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b) Unidad de Medida 

La unidad de medida del pavimento de concreto será el metro cuadrado (m2), aproximado al 
décimo, de concreto suministrado, colocado, compactado y terminado, debidamente aprobado 
y aceptado por el Supervisor. 

El área se determinará multiplicando la longitud real medida a lo largo del eje del proyecto, por 
el ancho, el espesor de 15 cm especificados en los planos o modificados por el Supervisor. No 
se medirán cantidades por fuera de estos límites.  

 

c) Base de Pago 
El pago se hará al precio del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 
especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor. 

Deberá cubrir, también, todos los costos de explotación de las fuentes de materiales; la 
selección, trituración, eventual lavado y clasificación de los materiales pétreos; el suministro, 
almacenamiento, desperdicios, carga, transporte, descarga y mezcla de todos los materiales 
constitutivos de la mezcla cuya fórmula de trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; el 
transporte del concreto al sitio de los trabajos, su colocación y vibrado,  el acabado superficial y 
el curado requerido; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o construcción de las 
vías de acceso a las fuentes de materiales; la adecuación paisajística de las fuentes para 
recuperar las características hidrológicas superficiales al terminar su explotación; el tramo de 
prueba; y el período de curado, la demolición, retiro y disposición de las losas rechazadas y, en 
general todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados  

La preparación de la superficie existente se considera incluida en el ítem referente a la capa a 
la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá lugar a pago separado por este 
concepto. 
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03.03 JUNTAS  

03.03.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL (SIN DOWELS) 

a) Descripción 

Este trabajo se refiere a la construcción de juntas en las losas de concreto sometidas a tránsito 
vehicular, cuya disposición, clasificación y diseño se indica en los planos respectivos. La junta 
estará compuesta de un relleno de tecnopor de 1"x4x8' y un sellante elastomérico a base de 
poliuretano con elasticidad permanente. 

Materiales y equipo 

1) SELLANTE ELÁSTICO (pruebas efectuadas a +23ºC y con 50% H.R.) : 
 

a. Densidad      :1.2 – 1.3  Kg. Kg./lt 
b. Secado Inicial      :1 – 2 horas 
c. Velocidad de Endurecimiento   :2 mm/día 
d. Dureza Shore A DIN 53 505    :20–25 (Después 28 días) 
e. Alargamiento a la Rotura DIN 53 455  : > 800% 
f. Tracción a la Rotura DIN 53 455   : > 1.5 N/mm2 
g. Recuperación Máxima    : > 80% 
h. Resistencia al arrancamiento DIN 53 515   : >70 Kg./cm2 
i. Temperatura ambiente de aplicación recomendada : 5 ºC a 40 ºC 
j. Temperatura del sellante de aplicación recomendada : 10 ºC a 25 ºC 

 

2) IMPRIMANTE PARA SELLANTE 

 
a. Componente base   : Poliuretano epóxico 
b. Viscosidad    : 10 – 15 mPa-s 
c. Punto de Inflamación   : < 21 ºC 
d. Tiempo de secado   : 0.5 – 5 horas 

 
 
Método De Construcción 
1) Preparación de la junta 
Los bordes de la junta deben estar firmes, secos, limpios, sin impregnaciones de aceite 
o grasa. Deben eliminarse los restos de pintura y barnices y curadores químicos. El 
contenido máximo de humedad debe ser 8%. 

Para la limpieza es conveniente utilizar escobilla de acero y aire comprimido para quitar 
las partículas de polvo. 
Para un mejor acabado es recomendable proteger los bordes con cinta adhesiva. 
Una vez preparada la superficie, aplicar un imprimante en capas delgadas con brocha o 
rodillo y esperar el tiempo de secado. 

 
2) Colocación del sellante 
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Aplicar el sellante elástico con pistola manual o a presión de aire, evitando la 
acumulación de aire (se utilizará la boquilla que se anexa al cartucho, la cual se cortará 
en el sector que coincida con el ancho de la junta. Se aplicará con un cierto ángulo de la 
boquilla respecto a la superficie de la junta y manteniendo constante la profundidad de 
la punta de la boquilla, para evitar introducir burbujas de aire). 
El acabado de la junta se realizará con una espátula curva o herramienta similar. Para 
evitar la adherencia entre la herramienta y el sellante y obtener una superficie lisa, se 
recomienda remojar la herramienta en agua con detergente. Resulta práctico y 
aceptable utilizar una papa cortada a bisel para el acabado de la junta. 
Inmediatamente después de terminada la colocación, se procederá a colocar una capa 
delgada de arena fina encima del material, para evitar el ataque de los rayos 
ultravioleta. Se retirará el excedente de arena que no se adhiera y se procederá a retirar 
la cinta autoadhesiva colocada. 
Las especificaciones aquí presentadas se complementan con las indicadas por el 
fabricante. 
3) Sistema de Control 
La supervisión deberá controlar Ia siguiente: 

• Verificar especificaciones y procedimiento de  aplicación del  sellante y su tiempo  
de curado. 

• Verificar que las juntas estén completamente llenas y uniformes en todo su 
recorrido. 

 
b) Unidad de Medida 

 
Esta partida se medirá por metro lineal (ml) de junta construida y aprobada por el 
Supervisor. 

 

c) Base de Pago 

Esta partida, medida en la forma descrita anteriormente, se pagará al precio unitario del 
contrato. Este precio y pago constituye compensación total por todo material (sellante 
elastómero, tecknopor), elementos de limpieza de la junta, mano de obra, leyes sociales, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera 
satisfacción del Supervisor. 
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03.03.02 JUNTAS DE CONTRACCION 

a) Descripción 

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y equipo para la 
realización de las juntas de contracción en las estructuras de concreto: Pavimentos y 
veredas, según dimensiones y detalles indicados en los planos, con espesor de 1/8” mínimo 
y profundidad Mínima de 1/3 el espesor de la losa 
Incluye la limpieza y sellado de las juntas. 
 
Materiales y equipos 

• Sellante elastomérico a base de poliuretano monocomponente. 
• Cortadora de concreto con disco de corte diamantado. 
• Herramientas Manuales 

 
Procedimiento constructivo 
La partida requiere una cuadrilla experimentada para llevar a cabo correctamente las tareas 
asociadas. 
 
El corte de las juntas será según lo indicado en los planos y deberá comenzar apenas el 
concreto ha endurecido lo suficiente como para permitir el corte sin que se produzcan 
descascaramientos, astillamientos o roturas y soportar el peso del equipo de corte y el 
personal involucrado en la tarea, por lo que el Contratista deberá estar preparado para el 
corte tan pronto como el concreto esté listo para ello. De retrasarse el aserrado, puede 
aparecer agrietamiento  aleatorio. 
 
Antes de cortar cada junta, se examinará de cerca al concreto en busca de fisuras. No se 
cortarán  las juntas proyectadas si ha aparecido una fisura cerca de la junta planificada. 
 
Si al momento de realizar el corte del concreto, se produjeran astillamientos a lo largo del 
corte, o si la cortadora arranca el agregado de la superficie en lugar de cortarlo, es señal de 
que el concreto no ha endurecido lo suficiente, debiendo esperar indicaciones de la 
Supervisión para proseguir con el trabajo. 
 
Para el corte de las juntas, se realizará un proceso de tres pasos. En el primer paso, se ha 
hace el corte inicial (corte temprano) para liberar las tensiones por contracción del concreto 
y permitir que el agrietamiento ocurra en los lugares planificados. Luego de setenta y dos 
(72) horas como mínimo, se iniciará el segundo y tercer corte para conformar el reservorio 
para el material de sellado, el mismo que deberá ser aplicado a los quince (15) días del 
vaciado del concreto. 
 
En el primer corte (corte temprano) se hace con una hoja angosta (aproximadamente 3 ó 4 
mm.) Los cortes tempranos realizados durante el aumento de las temperaturas del concreto 
deben llevarse a cabo en una sola pasada y en toda la profundidad del corte de diseño 
(según planos). 
 
En el segundo corte se hace colocando dos hojas  y en una profundidad de 1.25 cm. 
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El tercer corte se hará colocando tres hojas inmediatamente después de haber finalizado el 
segundo corte a la misma profundidad de 1.25 cm. 
 
Se interrumpirá el corte de cualquier junta en la que aparezca una fisura delante de la 
sierra. 
 
Las juntas transversales se aserrarán consecutivamente en el mismo orden en el que se 
vació el concreto y se cortan casi inmediatamente con las juntas longitudinales. 
 
El aserrado por vía húmeda deja una lechada sobre la  superficie de concreto y la cara de 
la junta, por lo que en el primer corte, se deberá limpiar la lechada con un chorro de agua a 
baja presión seguido de un soplado con aire a baja presión. Una vez quitada la lechada, 
aplicará el compuesto de curado indicado en las paredes cortadas a lo largo de la junta.  
 
El sellante se deberá aplicar cuando la junta esté a mitad de su movimiento previsto, 
observando un mínimo de quince (15) días de vaciado de concreto, debiendo la Supervisión 
aprobar el inicio de las operaciones de sellado de junta. 
 
La limpieza de la junta previa a su sellado asegura un servicio a largo plazo se sellador. 
Para la limpieza se deberá utilizar un cepillo de alambre y usar el soplado con aire como 
paso final de la limpieza. Al realizar el soplado, deberá mantenerse la boquilla a no más de 
cinco (5) centímetros de la superficie de la losa para soplar los residuos que se encuentran 
delante de ésta. 
 
Una vez completada la limpieza con chorro de aire, se puede proceder a la aplicación del 
sellador. Se de repetir la limpieza con chorro de aire en aquellas juntas que han  quedado 
abiertas durante la noche o períodos prolongados.   
 
La aplicación del compuesto de sellado deberá cumplir las especificaciones, e instrucciones 
dadas por el fabricante. 
El Sellador se deberá  colocar en una sola dirección, con pistola aplicadora, desde la parte 
inferior de la junta, rellenando todo la junta. Se aplicará el sellante en flujo continuo y 
uniforme, delante de la boquilla para evitar burbujas de aire. Se deberá evitar también el 
traslape del sellante ya que también atrapa aire. No deberán dejarse espacios intermedios 
sin rellenar. 
 
SISTEMA DE CONTROL 
La Supervisión deberá controlar lo siguiente: 

• Para el corte de  las juntas, el contratista deberá prever equipos de respaldo, con 
disco de corte en buen estado. 

• Los cortes deberán ser en línea recta, por personal calificado. 
• La Supervisión, deberá además controlar el ancho y la profundidad del corte inicial 

y del corte para el reservorio del sellante. 
• Verificar la eliminación y limpieza de los residuos del corte de las juntas y el 

estado de humedad antes del sellado. 
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• Verificar especificaciones y procedimiento de aplicación del sellante y su tiempo 
de curado. 

• Verificar que las juntas estén completamente llenas y uniformes en todo su 
recorrido. 

 
 
 

b) Unidad de Medida 
La unidad de medida será por metro lineal (m), en este precio se incluye: suministro de 
materiales, limpieza de la junta, sellado y demás actividades incluidas para la culminación 
de la presente partida con la aprobación de la Supervisión y de conformidad con estas 
especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos. 
 

c) Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de 
control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 
 

 

03.03.03 JUNTAS DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL (CON DOWELS) 

a) Descripción 

Bajo  esta  partida  el  contratista  deberá  ejecutar  todos  los  trabajos  relacionados  con 
suministro y colocación de elementos de Transferencia de Carga , Pasadores o pasajuntas, 
consistente en barras de acero liso redondo, que se colocan en la sección transversal, en las 
juntas empalmadas al tope sin trabazon.  

Su función estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando las 
condiciones de deformación en las juntas, evitando los dislocamientos verticales diferenciales 
(escalonamiento). 

  

Materiales y equipos 
Los  materiales  que  intervienen  para Ia  colocación  de  las  juntas  transversales son  los 
siguientes: 
 

- Canastilla  de pasajuntas  
- Barra de acero liso  redondo de diámetro 3/4” de 41 cm de longitud. 
- Base de fierro o atiesadores de 3/16” y 5/16”de apoyo (04 atiesadores por canastilla) 
- Sellante elastomérico a base de poliuretano monocomponente. 
- Herramientas manuales 

 

Procedimiento Constructivo 
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Colocación de los Pasadores de las Juntas Transversales 

Salvo que los pasadores o pasajuntas se introduzcan por vibración en el pavimento mediante 
máquinas adecuadas para ello, deberán disponerse en su ubicación final con anterioridad al 
vertido de concreto sobre canastas de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones 
soldadas que se fijarán a la base de un modo firme. 

Los pasadores o pasajuntas se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada, en la 
ubicación que se tenga prevista para la junta, de acuerdo con lo que establezcan los planos del 
proyecto. Se deberá dejar una referencia precisa que defina dicha posición a la hora de 
completar la junta. 

La partida requiere una  cuadrilla experimentada para llevar a cabo correctamente las tareas 
asociadas. Marcar con  una línea Ia cimbra al centro de Ia losa. 

Generalmente la separacion  entre pasajunta sera de 30 cm, de centro a centro; o de acuerdo a 
lo indicado en los planos. 

Se utilizará funda plástica, tipo PVC de 1”, cuya función primordial es Ia de permitir que Ia placa 
metálica se deslice, además de que no interfiere con la transferencia de carga. 

 

Sistema de Control 

La supervisión deberá controlar lo siguiente:  

• El alineamiento de los pasajuntas 

• Verificar el vibrado del carricero para que la funda de plástico quede perfectamente 
adherida en el concreto. 

• Controlar el nivel de Ia cara del piso o pavimento rígido 

• Procurar no golpear con fuerza excesiva al momento de insertar Ia valla metálica 

• Al momento de vaciarla losa adyacente controlar  que Ia varilla metálica lisa  quede 
perfectamente adherida a Ia losa de concreto. 

• Se procede a colocar Ia siguiente capa de losa asegurándose nuevamente de que Ia 
barra metálica quede perfectamente ahogada en el concreto. 
 

b) Unidad de Medida 
La unidad de medida será por metro lineal (m), en este precio se incluye: suministro de 
materiales, acero liso, limpieza de la junta, sellado y demás actividades incluidas para la 
culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión y de conformidad 
con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos. 

 

c) Base de Pago 

El pago se efectúa  al precio unitario por metro lineal (m) del presupuesto entendiéndose que 
dicho precio constituye  a compensación total por toda Ia mano de obra, materiales, equipo 
ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos Los gastos que demande 
el cumplimiento del trabajo. 
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03.03.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL (CON DOWELS) 

 

a) Descripción 

Bajo  esta  partida  el  contratista  deberá  ejecutar  todos  los  trabajos  relacionados  con 
suministro y colocación de barra de acero corrugado. Las barras de amarre se colocaran a lo 
largo de la junta longitudinal para amarrar dos losas, con la finalidad de que se mantengan 
juntas y de que se asegure que la carga se transfiera a través de la junta. 

 

Materiales y equipos 

Los  materiales  que  intervienen  para Ia  colocación  de  las  juntas  son  los siguientes: 

- Barra de acero corrugado de ½” de 60cm de longitud. 
- Base de fierro o atiesadores de 3/16” de apoyo (04 atiesadores por canastilla) 
- Sellante elastomérico a base de poliuretano monocomponente. 
- Herramientas manuales 

 

Procedimiento Constructivo 

La partida requiere una  cuadrilla experimentada para llevar a cabo correctamente las tareas 
asociadas. 

Marcar con  una línea Ia cimbra al centro de Ia losa. 

Colocación de encofrado y perforación de orificios a traves de los cuales seráan fijados los 
bastones previo a proceso de vaciado de concreto. 

Las barras tendran una separacion de  80 cm, de centro a centro. 

Se procederá a colocar el piso o pavimento de concreto, se recomienda vibrar para que Ia 
funda de plástico quede perfectamente ahogada con el concreto. 

Se procede a retirar Ia cimbra y a doblar los clavos para que queden a nivel. 

 

COLOCACIÓN DE LA BARRA DE AMARRE  DE LAS JUNTAS LONGITUDINALES 

Salvo que las barras se introduzcan por vibración en el pavimento mediante máquinas 
adecuadas para ello, deberán disponerse en su ubicación final con anterioridad al vertido de 
concreto sobre canastas de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas 
que se fijarán a la base de un modo firme. 

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y perpendicular al eje de la calzada, en la 
ubicación que se tenga prevista para la junta, de acuerdo con lo que establezcan los planos del 
proyecto. Se deberá dejar una referencia precisa que defina dicha posición a la hora de 
completar la junta. 
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Cuando el proyecto contemple la colocación de varillas de unión y la pavimentación se realice 
entre encofrados fijos, las varillas se insertarán dentro de los encofrados, de manera que una 
mitad de ellas penetre dentro de la franja de concreto recién colocada. 

Sistema de Control 

La supervisión deberá controlar lo siguiente:  

• El alineamiento de la canastilla. 
• Verificar el vibrado para que la funda de plástico quede perfectamente adherida en el 

concreto. 
• Controlar el nivel de Ia cara del piso o pavimento 
• Procurar no golpear con fuerza excesiva al momento de insertar Ia placa o valla 

metálica 
• Al momento de vaciarla losa adyacente controlar  que Ia varilla metálica quede 

perfectamente adherida a Ia losa de concreto. 
• Se procede a colocar Ia siguiente losa asegurándose nuevamente de que Ia placa 

metálica 
• Quede perfectamente ahogada en el concreto. 

 
b) Unidad de Medida 

La unidad de medida será por metro lineal (m), en este precio se incluye: suministro de 
materiales, acero corrugado, limpieza de la junta, sellado y demás actividades incluidas 
para la culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión y de 
conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos. 

 

c) Base de Pago 

El pago se efectúa  al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m) entendiéndose 
que dicho precio constituye la compensación total por toda Ia mano de obra, materiales, 
equipo ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos Los gastos que 
demande el cumplimiento del trabajo. 
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04 VEREDAS, RAMPAS Y ESCALERAS  

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES  

a) Descripción 

Las excavaciones se refieren al movimiento de todo el material y de cualquier naturaleza 
que debe ser removido para proceder a la construcción del sardinel, de acuerdo a los 
planos e indicaciones del Ingeniero Supervisor. 
Las cotas de fondo del sardinel indicado en los planos pueden ser modificadas por orden 
escrita del Ingeniero Supervisor, si tal variación fuese necesaria para asegurar la 
estabilidad de la obra. 
 
Método de Trabajo: 
El fondo de cimentación deberá ser nivelados rebajando los puntos altos pero de ninguna 
manera rellenando los puntos bajos. 
 
Las excavaciones para sardineles serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, 
se podrá omitir los moldes laterales, cuando la estabilidad del terreno lo permita y no haya 
peligro de hundimiento o derrumbe al depositar el concreto de los cimientos. 
 
Se obtendrá la aprobación para las zanjas antes de vaciar el concreto. No se permitirá 
concreto sobre material de relleno sin una consolidación adecuado a juicio del Supervisor. 
 

b) Unidad de Medida 

Este método de medición será en metros lineales (ml). 
 

c) Base de Pago 

El pago se hará por metro lineal (ml) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

04.01.02 CORTE Y PERFILADO A NIVEL DE SUBRASANTE (MANUAL) P/VEREDAS Y 
RAMPAS 

 

a) Descripción 

Está considerado el nivel de corte y perfilado para esta estabilización de suelos hasta una 
profundidad promedio de 0.20m por debajo de nivel de suelo natural. 
Consiste en el corte y perfilado en todo el ancho que corresponde a las explanaciones 
proyectadas para las veredas y rampas, incluirá el volumen de elementos sueltos o 
dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según 
necesidades del trabajo. El corte se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el 
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nivel de Sub rasante (nivel definido por debajo de la capa de mejoramiento) de tal manera 
que al preparar y compactar esta capa se llegue hasta el nivel de sub rasante requerido. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las 
instalaciones de servicio público existentes, tales como redes, cables, canales. etc. En caso 
de producirse daños, la Entidad deberá realizar las reparaciones de acuerdo con las 
Entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. 
 
El material proveniente de los cortes deberá ser retirado para seguridad y limpieza del 
trabajo y depositado en lugares autorizados por las reglamentaciones municipales vigentes. 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida del corte y perfilado, será el metro cuadrado (m2), aproximado al 
décimo de metro cuadrado, debidamente aprobado por el Supervisor. 

 
c) Base de Pago 

El pago se hará al precio del contrato, metro cuadrado (m2) por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aprobada por el Supervisor. 
Se entiende que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 

 

04.01.03 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (MANUAL) P/ESCALERAS  

a) Descripción 

Está considerado el nivel de excavación para esta estabilización de suelos hasta una 
profundidad indicada en los planos por debajo de nivel de suelo natural. 
Consiste en la excavación en todo el ancho que corresponde a las explanaciones 
proyectadas para las escaleras, incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que 
hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades 
del trabajo. La excavación se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de 
Sub rasante (nivel definido por debajo de la capa de mejoramiento) de tal manera que al 
preparar y compactar esta capa se llegue hasta el nivel de sub rasante requerido. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las 
instalaciones de servicio público existentes, tales como redes, cables, canales. etc. En caso 
de producirse daños, la Entidad deberá realizar las reparaciones de acuerdo con las 
Entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. 
 
El material proveniente de los excavaciones deberá ser retirado para seguridad y limpieza 
del trabajo y depositado en botadero autorizados por el Ingenierio Supervisor de Obra. 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida de la excavación, será el metro cubico (m3), aproximado al décimo de 
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metro cubico, debidamente aprobado por el Supervisor. 
 
c) Base de Pago 

El pago se hará al precio del contrato, metro cubico (m3) por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aprobada por el Supervisor. 
Se entiende que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 

  

04.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL DE 
SUBRASANTE 

a) Descripción 

Este trabajo consistirá en la conformación del relleno hasta alcanzar el nivel de subrasante, 
sobre la cual se colocará la base granular y se construirá la vereda. Esta estructura estará 
compuesta de material granular de cantera, preparada de acuerdo a estas especificaciones 
y en conformidad con las indicaciones en los planos. 

Esta partida corresponde a los sectores de veredas, rampas,  escaleras, mejoramiento de 
martillos, rampas  de  discapacitados, así  como  también los trabajos especificados en el 
separador central, en las zonas especificadas en los planos. 

 

Material 

La base estará conformada por material granular proveniente de cantera del tipo A-1-a ó A-
1-b, del sistema de clasificación AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas. El material 
para la base estará libre de material vegetal y terrones de tierra, debe contener una cantidad 
de finos que garantice su trabajabilidad y debe proporcionar estabilidad a la superficie, para 
el armado de la estructura de la vereda y su posterior vaciado.  

El material deberá ajustarse a una de las franjas granulométricas indicados en el siguiente 
cuadro.  

REQUERIMIENTOS GRANULOMÉTRICOS PARA SUB-BASE GRANULAR 

Tamiz Porcentaje que Pasa en Peso

Gradación

A (1) 

Gradación

B 

Gradación C Gradación 

D 

50 mm        (2”) 100 100 --- --- 

25 mm        (1”) --- 75 – 95 100 100 

9.5 mm       (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

4.75 mm     (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 
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2.0 mm       (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

4.25 um      (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

75 um         (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15 

Fuente: ASTM D 1241 

(1)  La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 m.s.n.m. 

Además, el material también deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 

REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS ESPECIALES 

Ensayo Norma 
MTC 

Norma 
ASTM 

Norma  
AASHTO 

Requerimiento 

< 3000 msnm 

Abrasión MTC E 207 C   131 T 96 50 % máx 

CBR (1) MTC E 132 D 1883 T 193 40 % mín 

Límite Líquido MTC E 110 D 4318 T 89 25% máx 

Índice de Plasticidad MTC E 111 D 4318 T 89 6% máx 

Equivalente de Arena MTC E 114 D 2419 T 176 25% mín 

Sales Solubles MTC E 219 1% máx. 

Partículas Chatas y 
Alargadas (2) 

MTC E 221 D 4791  20% máx 

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y  una Penetración de Carga de 0.1”(2.5mm) 

(2) La relación ha emplearse para la determinación es 1/3 (espesor/longitud) 

 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos 
por la presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a 
una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin 
saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y 
viceversa. 
 

Método de Construcción 

Colocación y Extendido.- Todo material de relleno será colocado y esparcido sobre los 
niveles a rellenar y  preparada en una capa uniforme y sin segregación. Se efectuará el 
extendido manualmente, de preferencia. 

La compactación se efectuará con plancha compactadora y se inicia de los bordes hacia el 
centro de la vereda o escaleras, con pasadas paralelas a su eje, en número suficiente para 
asegurar la densidad de campo de control. 
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Mezcla.- Con el objeto de evitar alterar las dimensiones de los espesores, la base será 
debidamente mezclada y humedecida en cantera. Cuando Ia mezcla esté uniforme será 
esparcida y perfilada de tal manera que después de Ia compactación se obtenga Ia sección 
transversal que se muestra en los planos. 

 

Compactación.- Estando el material con Ia Humedad Optima  y habiendo sido perfilado, todo 
el material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho de Ia vereda o escalera 
mediante plancha compactadora o vibro apisonador. El material de relleno deberá ser 
compactado hasta par lo menos  el 90% de Ia densidad obtenida para el Método Prueba 
“Proctor Modificado” (AASHTO T-180). 

 

Cualquier irregularidad o depresión que se presente después de Ia compactación debe ser 
corregida.  

 

Método de Control 

Control Técnico.-  Se hará control de su composición cada  200 ml. de base.   El grado de la 
compactación exigida será de 90% del obtenido par el Método de Proctor Modificado. 

 

Control Geométrico.- El espesor de Ia base terminada será medido en uno a más puntos 
cada 100 ml. de veredas o 20 ml de escaleras y no deberá diferir en más de 10 mms. 

 

b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados  (m2) de material compactados; su 
cuantificación será efectuada de acuerdo a los planos presentados por el Contratista y 
aprobados por la Supervisión. 

 
c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario de metro cubico (m3) de relleno compensado 
efectuado; entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos 
los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

 

04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=10km  

Ídem 03.01.04 
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04.02 VEREDAS Y RAMPAS  

 
04.02.01 BASE GRANULAR VEREDAS Y RAMPAS E=0.10 M 

a) Descripción 

Luego de haber obtenido el nivel de la subrasante se procederá a la colocación de la capa 
de afirmado esparcido en toda el área, de tal manera que se logre el espesor indicado en 
los planos. Este material consiste en la colocación de los materiales procedentes de 
canteras para formar los terraplenes o rellenos los mismos que al término de la labor debe 
reunir las condiciones específicas en lo que a su estabilidad y consistencia se refiere; 
manteniendo su ubicación y dimensionamiento en planta, como el perfil longitudinal y  
transversal respectivamente. 
 
El material para formar la capa base de afirmado deberá ser de un tipo adecuado aprobado 
por la supervisión y no deberá contener escombros y estar exento de material orgánico. 
 
La colocación de la base de afirmado se realizara en una sola capas horizontal de 10 cm  
una vez compactada, esta capa deberá abarcar todo el ancho de la losa y/o vereda hasta 
obtener una densidad de cien por ciento (95%) del ensayo Próctor Modificado. según la 
designación AASHTO T-180. La compactación se realizará para la capa utilizando plancha 
compactadora aprobado por la Supervisión, esta capa se realizara después de haber 
preparado la subrasante hasta lograr lo niveles indicados en los planos y supervisados por 
el Ingeniero a cargo.  

 

b) Unidad de Medida 

El método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá calculando el área 
respectiva a ejecutar. 

 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario de metro cuadrado (m2) de relleno de base granular 
efectuado; entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la 
mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e 
imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
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04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL 

a) Descripción 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto 
de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos respectivos, tanto 
en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura. 
 

Materiales 

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos o madera laminada o fibra 
prensada. El encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos, irregularidades o 
puntos frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o acabado de los elementos de 
concreto a los que sirve de molde. 

 

Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero 
con juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto. 

 

Para superficies visibles, también denominada caravista, el encofrado deberá ser construido 
con madera de tornillo o con planchas duras de fibra prensada y marcos de madera 
cepillada. La línea de contacto entre panales deberá ser cubierta con cintas, para evitar la 
formación de rebabas; dichas cintas deberán estar convenientemente adheridas para evitar 
su desprendimiento durante el llenado. 

 

Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados, no deben atravesar las caras del 
concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se deberá unir los 
encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera que el 
desencofrado no produzca daños en la superficie del concreto. 

 

Método de Construcción 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente el 
empuje del concreto al momento del vaciado sin deformarse, incluyendo el efecto de vibrado 
para densificación y que su remoción no cause daño al concreto. Para efectos de diseño, se 
tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50% del empuje del material que 
debe ser recibido por el encofrado. 

 

Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Contratista deberá presentar los 
diseños de los encofrados para la revisión y aprobación del Supervisor. 

 

Los encofrados deberán ser construidos de manera que el elemento de concreto vaciado 
tenga la forma y dimensiones del proyecto y que se encuentre de acuerdo con los 
alineamientos y cotas aprobadas por el Supervisor y deberán presentar una superficie lisa y 
uniforme. 

 

Antes de armar el encofrado, se deberá verificar que la superficie del encofrado se 
encuentre exenta de elementos extraños y con un recubrimiento adecuado de una 
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membrana sintética para evitar la adherencia del mortero o del procedimiento que el 
Contratista crea por conveniente, con la única condición que el resultado sea igual o 
superior al antes descrito y sea aprobado por el Supervisor. 

 

Salvo indicación contraria, todas las intersecciones de planos de encofrados deberán ser 
achaflanadas, tanto en el caso de ángulos entrantes como en las aristas. En el caso de 
aristas, el achaflanado se realizará por medio de una tira de madera, de sección transversal 
en forma de triángulo rectángulo, isósceles, con catetos de 2 cm de longitud. 

 

El encofrado deberá encontrarse debidamente apuntalado y arriostrado de manera que la 
rigidez y estabilidad del mismo no se vea amenazada. Se deberá dar especial cuidado a las 
juntas entre tablas, paneles o planchas. 

 

Se deberá evitar el apoyo del encofrado en elementos sujetos a flexión o deslizamiento. 
Cuando el terreno natural sea rocoso, el apoyo puede realizarse directamente sobre éste. 

 

Cuando el terreno natural tenga buena resistencia sin ser susceptible a la erosión o 
desmoronamiento el apoyo puede realizarse sobre elementos dispuestos horizontalmente. 
En caso de que el terreno natural no tenga buena capacidad de soporte, deberán ser 
clavadas estacas conjuntamente con los refuerzos horizontales antes mencionados. 

 

No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor quien 
previamente habrá verificado el dimensionamiento, nivelación, verticalidad, estructuración 
del encofrado, humedecimiento adecuado de la caja del encofrado, la no existencia de 
elementos libres (esquirlas o astillas), concretos antiguos pegados o de otro material que 
pueda perjudicar el vaciado y el acabado del mismo. En caso de elementos de gran altura 
en donde resulta difícil la limpieza, el encofrado debe contar con aberturas para facilitar esta 
operación. 

 

El tiempo para la remoción del encofrado y obra falsa está acondicionado por el tiempo y 
localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el 
endurecimiento del concreto. Como datos adicionales los tiempos mínimos recomendados 
para el desencofrado son los siguientes: 

 

- Costados de viga, veredas, sardineles  24 horas 

- Superficie de elementos verticales  48 horas 

- Losas superiores de alcantarillas   14 días 

- Fondo de Losas planas    7 días 

- Cabezales de Alcantarillas TMC   24 horas 

- Muros, estribos y pilares      3 días 

 

 

En general, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo con las pruebas de resistencia en 
muestras del concreto, cuando éste supere el 70% de su resistencia de diseño. Todo trabajo de 
desencofrado deberá contar la previa autorización escrita del Supervisor. 
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Todo encofrado, para ser reutilizado, no deberá presentar alabeos, deformaciones, 
incrustaciones y deberá presentar una superficie limpia. 

 

b) Unidad de Medida 

Se considerará como área de encofrado la superficie de la estructura de concreto efectiva que 
esté cubierta directamente por dicho encofrado y que realmente haya sido ejecutada y 
aprobada por el Supervisor. La unidad medida será el metro cuadrado (m2). 

 

c) Bases de Pago 

 El pago del encofrado medido de la manera antes descrita, se realizará con la partida 
correspondiente en base al precio unitario por metro cuadrado (m2) de “Encofrado y 
Desencofrado”. Este precio y pago incluirá, además de los materiales, mano de obra, leyes 
sociales, equipo, transporte de los encofrados a las  diferentes zonas de trabajo y 
herramientas necesarias para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de 
refuerzo y apuntalamiento, así como de apoyos indispensables para asegurar la estabilidad, 
resistencia y buena ejecución de los trabajos. Igualmente, incluirá el costo total del 
desencofrado respectivo. 

 

04.02.03 SARDINEL DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 (0.15MX0.45M)  

a) Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de concreto simple de una resistencia de f’c= 175 
Kg/cm2., al borde de la vereda y a ambos lados si lo requiere la ubicación de vía. El 
sardinel forma el borde de una vereda, pista, zona de estacionamiento, etc., pudiendo 
formar parte de estos elementos o ser independientes, como el caso en que puede ser 
peraltado. 
 
Los sardineles en las veredas tienen por objeto limitar por la parte superior, la superficie 
destinada a la circulación, rematando la inferior en la base de los pavimentos, jardines o 
bermas por lo que deberá tener una altura mayor que el espesor de la vereda. 
 
Las dimensiones de los sardineles deberán de ejecutarse de acuerdo a los detalles 
indicados en los planos. 
 
En todo lo que involucre la fabricación de concreto deberá considerarse la dispuesto en la 
partida 03.02.03. 

 
b) Unidad de Medida 

Este método de medición será en metros lineales (ml)., y se obtendrá calculando, la 
longitud total o perímetro de la vereda y/o rampas. 
 



 
 
 
 
 

 VOLUMEN II: EXPEDIENTE TECNICO 

 

PAOLO PANEZ RICALDI 
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

 
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPONENTES 1 Y 2 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, 
MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE 

MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, 
PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN 

CÓDIGO

 

PáginPág. 74a 74 

c) Base de Pago 

El pago se hará por metro lineal (ml) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

04.02.04 CONCRETO F'C =175 KG/CM2 PARA VEREDAS E = 10cm  

a) Descripción 
Esta partida consiste en la construcción de veredas de concreto f’c=175 kg/cm2, conforme 
con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto. Las 
losas de vereda serán de concreto simple. 
 
En todo lo que involucre la fabricación de concreto deberá considerarse la dispuesto en la 
partida 03.02.03. 

 
Método De Ejecución 
 

Se empleará Cemento Pórtland Tipo I; agregado grueso y fino que consistirá en fragmentos 
de rocas duras fuertes, durables, limpias y libres de sustancias perjudiciales; y agua que 
deberá ser limpia, fresca y potable. 

 

Las proporciones de los ingredientes del concreto serán tales, que produzcan concretos de 
la calidad especificada y que pueda colocarse sin segregación excesiva. La máxima relación 
agua-cemento permitida en peso será 0.5. La dosificación se hará por peso dentro de las 
tolerancias de uno por ciento para cemento y agua y de dos por ciento para agregados. 
 
El concreto será preparado a máquina con el fin de obtener una mezcla regular e íntima de 
los componentes proporcionando un producto final de consistencia y color uniformes. En 
caso de emplearse concreto premezclado se deberá cumplir con la norma ASTM C-94-74. 
En todo caso, el concreto deberá ser transportado al lugar de la colocación tan pronto como 
sea posible, utilizándose métodos que impidan o prevengan toda segregación, exudación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños. 
No se aceptará la colocación en obra de concretos que acusen fraguado prematuro o 
alteraciones en su composición o comportamiento. Los perfiles antes de su utilización 
deberán ser acondicionados en forma tal que pueda lograrse superficies acabadas del 
vertido de concreto. 

 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor manipuleo posible, 
evitando a la vez la segregación del agregado. La compactación se realizará exclusivamente 
mediante la adecuada vibración de masa de concreto. 

 
Una vez que ha sido aprobada la base de vereda, se colocarán los encofrados, manteniendo 
el alineamiento y la elevación correcta. Antes de proceder al vaciado del concreto, deberán 
regarse el terreno y debe tener la aprobación de la supervisión. 
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Las veredas tendrán un espesor de 10 cm., su acabado superficial será frotachado, los 
bordes en contacto con los encofrados serán boleados. La superficie será dividida en bruñas 
de 1 x 1 m. 
 
Las veredas serán vaciadas en paños cuya longitud no será mayor de 5 m., colocando en 
cada caso juntas de construcción espesor 1cm. El curado de concreto se iniciará una vez 
que la mezcla posea cierta consistencia, se llevará a cabo durante un periodo no menor a 8 
días. Para el curado podrá implementarse el sistema de “arroceras” permanentemente 
cargas de agua durante los 8 días posteriores a los de construcción de las veredas; o 
usándose membrana pigmentada reflectante que deberá aplicarse una vez terminado el 
acabado final de la vereda cuando el agua libre de la superficie haya desaparecido, 
haciendo uso de un rociador a presión que permita la aplicación de una cantidad no menor 
de 1 lt. Por cada 5 m2. , de superficie (2 manos mínimo). 

 
No se permitirá el tránsito de peatones hasta recibir la autorización del ingeniero supervisor. 

 
El acabado final permitirá obtener una superficie de textura con aspereza sufieciente para 
asegurar la adherencia suficiente verificando que la rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. No se permitirá ningún desnivel superior a los 3mm.  
 
Las veredas no serán puestas en servicio, en ninguna forma antes del concreto haya 
alcanzado una resistencia equivalente al 80% de la exigida a los 28 días. 

 
 

b) Unidad de Medida 

Esta partida será medida por metros cuadrados (m2), todo ello ejecutado según las 
presentes especificaciones o de acuerdo a las instrucciones del Supervisor. 

 
c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado; entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra y leyes sociales, equipos, 
herramientas e imprevistos, traslado y/o acarreo de los materiales y del concreto que 
ocasione la ejecución de esta partida. 

 

 
04.02.05 ADOQUINADO DE CONCRETO E=0.10M 

a) Descripción 

El pavimento de adoquines de concreto está compuesto, por 2 capas: La capa de rodadura 
(los adoquines) y la base.  
             

Capa de adoquines: Para este proyecto los adoquines tiene un espesor de 4cm. y su 
uso será solo para tráfico peatonal. 
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Capa de arena: Esta capa se construye de 4cm. de espesor, con arena suelta, gruesa y 
limpia, la cual no se compacta antes de colocar los adoquines sobre ella. 
 
La base: El espesor de la base depende del material con que se construya, del tránsito 
y de la calidad del suelo.  

 

 

 

 

 

 

Método Constructivo 
Es muy importante que tanto el patrón como alineamiento de los adoquines se mantengan 
a lo largo de la vía o zona que se vaya a pavimentar. Para estos e debe utilizar hilos. A lo 
largo y a lo ancho de la vía, colocados mediante estacas de madera, trozos de varillas para 
refuerzo o unos cuantos adoquines bien alineados y nivelados. 
 
Una vez definido un frente de colocación, se debe verificar el alineamiento de los 
adoquines con, al menos, un hilo a lo largo e hilos transversales cada 5 m. los desajustes 
casi siempre se pueden corregir sin quitar los adoquines, corriéndolos con palustre, 
destornillador o barra pequeña, teniendo cuidado de no dañar las piezas. 

 

 

 

 

 

 

Para poder definir ángulos rectos, o escuadras, entre hilos, especialmente al iniciar el 
trabajo, se puede utilizar un hilo de 12m, con sus extremos unidos, en el cual se han 
marcado tramos de 5, 4 y 3m. si en cada marca se coloca una estaca, los lados de 3 y 4m 
formaran un ángulo recto (escuadra) y el de 5m será la diagonal. 
 
Cuando se tengan interrupciones en el pavimento, como sumideros, cámaras de 
inspección, jardineras, etc., se deben colocar hilos alrededor de estas, para asegurar que 
los adoquines conserven su alineamiento cuando se avance con el colocado de adoquines 
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por ambos lados de los obstáculos y se encuentren, nuevamente, al otro lado. 
 
Juntas 
Además de la uniformidad en la superficie de la capa de adoquines, es importante que las 
juntas entre estos queden lo más cerradas posible para que haya un buen funcionamiento 
del pavimento, sea impermeable y lo ataque menos el agua o de escorrentía, no le nazca 
grama, etc. 

 

                  

 

 

 

Los adoquines se colocan directamente sobre la capa de arena ya enrasada. Cada 
adoquín se toma con la mano y, sin asentarlo, se recuesta contra los adoquines vecinos, 
justo en el punto donde se debe colocar. Después de ajustarlo contra estos, se descorre 
hacia abajo y se suelta cuando se ha asentado sobre la arena. 
 
Lo anterior equivale a colocarlos al tope, sin dejar, a propósito, una junta abierta.  Por las 
irregularidades de los adoquines y de la colocación, se genera una junta que, en promedio, 
debe tener 2.5mm., y que nunca debe ser mayor de 5mm (medio centímetro), en cuyo caso 
se debe cerrar con la ayuda de un martillo de caucho. 

 

                  

 

 

 

 

 
No es correcto asentar al adoquín primero sobre la arena y luego correrlo contra los 
adoquines vecinos, porque de esta manera se arrastra arena que no va permitir que quede 
una junta pequeña. 
 
No es necesario ajustar los adoquines verticalmente, con golpes; pero se recomienda 
ajustarlos horizontalmente con un martillo de caucho, cuando sea necesario cerrar un poco 
la junta a conservar el alineamiento horizontal. En vías o zonas con pendiente bien 
definida, es aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba. 
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Ajustes 
Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro de la zona a 
compactar, es necesario colocar ajustes (trozos de piezas) en los espacios que hayan 
quedado libres contra los confinamientos, estructuras de drenaje, etc. Los ajustes se harán 
con piezas partidas de otros adoquines y con el mismo alineamiento o diseño del resto del 
pavimento. Existen 3 maneras para partirlos; mientas más refinadas serán más costosas, 
pero la calidad del corte también será mejor; lo mismo que la apariencia y comportamiento 
del pavimento. 

 

                          

 

 

 

 

La manera más sencilla es el partido con cincel, hachuela o barra, apoyando el adoquín 
sobre una superficie dura y golpeándolo firmemente con alguno de estos elementos. Se 
recomienda mandar a fabricar un cincel que termine como una hachuela, con una punta 
ancha de unos 8 a 12cm, y que es cómodo y efectivo. 
 
Se pueden utilizar también cizallas de impacto (golpe), mecánicas (de palanca) o 
hidráulicas (con gatos), que por medio de dos cuchillas de acero corten el adoquín, si se 
busca la mejor calidad, se debe usar un banco de corte con una sierra circular, o una sierra 
manual, como corte de ladrillo, pero con un disco metálico. 

 

                             

 

 

 

 
Las piezas se deben cortar unos 2mm más pequeños que en el espacio disponible. Si es 
muy difícil partir las piezas con equipo manual, los espacios de menos de una cuarta parte 
de adoquín, se deben llenar, después de la compactación final y en todo el espesor de los 
adoquines, con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de arena. 
 
Al vaciar el mortero, para que no se ensucien los adoquines vecinos, se deben proteger 
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con unas tiras de lámina de plástico o de papel grueso, que se retiran después del 
fraguado. Con el palustre, se deben hacer todas las juntas que tendría ese espacio si se 
hubiera hecho con adoquines partidos y, además, la junta contra el confinamiento. 
 
Compactación Inicial 
La compactación inicial tiene como funciones: enrasar la capa de adoquines por la parte 
superior de estos para corregir cualquier irregularidad en su espesor y en la colocación; 
iniciar la compactación; iniciar la compactación de la capa de arena bajo los adoquines y 
hacer que esta llene parcialmente las juntas de abajo hacia arriba, con lo cual se amarran 
los adoquines. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tanto la compactación inicial como la compactación final, que se hace con el sellado de las 
juntas, se debe hacer con un vibro compactador de placa o “ranita”, de tamaño corriente, 
teniendo cuidado de no utilizar equipos muy grandes en pavimentos con adoquines de 
6cm. de espesor porque pueden figurarlos. 
 
En la compactación inicial se deben dar, al menos, dos pasadas de la placa, desde 
diferentes direcciones , recorriendo toda el área en una dirección antes de recorrerla en la 
otra, y teniendo cuidado de trasladar cada recorrido con el anterior para evitar 
escalonamientos. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los labores de compactación y sellado del pavimento se llevaran hasta un metro antes de 
los extremos no confinados del pavimento, como en las frentes de avances de la obra en la 
pavimentación de vías; y esa franja que queda sin compactar se terminara con el tramo 
siguiente. 
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Después de la compactación inicial se deben retirar, con la ayuda de dos palustres o 
destornilladores, los adoquines que se hayan partido; y se deben reemplazar con 
adoquines enteros. Esta labor hay que ejecutarla en este momento, porque después del 
sellado de la junta y la compactación final, será casi imposible hacerlo. 
 
Sellado De Las Juntas 
El sellado de las juntas es necesario para que estas sean impermeables y para el buen 
funcionamiento del pavimento. Por esto, es importante emplear el material adecuado y 
ejecutar el sellado, lo mejor posible, simultáneamente con la compactación final. Si las 
juntas están mal selladas, los adoquines quedan sueltos, el pavimento pierde solidez y se 
deteriora rápidamente. Esto es aplicable tanto a un pavimento recién construido como a un 
pavimento antiguo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se emplea para morteros 
de revoque o pañete. Para que penetre por las juntas debe estar seca y no tener granos de 
más de 2.5mm de gruesos. Nunca se le debe adicionar cemento, cal o reemplazarla por 
mortero, pues el sello quedaría quebradizo y se saldría con el tiempo. 
 
Esta arena se debe pasar por una zaranda con una malla cuadrada, conocida como angeo 
cuadrado (8x8), para quitarle los granos mayores que 2.5mm., los materiales 
contaminantes (como madera, plástico, metal, etc.) y para que quede suelta y se pueda 
secar más fácilmente. 
 
                           
 
 

 
 
 
 
 
 
Para secar la arena se podrá colocar esparcida en una capa delgada, al sol o bajo techo; 
según las condiciones del clima; sin que se contamine con el material del piso; y se deberá 
resolver con frecuencia. Por lo general no se requiere de más 3.5 litros de arena por m2, 
(con desp.) por lo cual 1m3 de arena alcanzara para 285m2 de adoquines. 
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La arena se esparce sobre los adoquines, formando una capa delgada, que no los alcance 
a cubrir totalmente, y se barre, con escobas o cepillo de cerdas duras, tanta veces como 
sea necesario para que llene la junta. Este barrido se hace alternado con la compactación 
final o simultaneo con esta, si se dispone de personal. 
 
Compactación Final Y Limpieza 
La compactación final de los adoquines es la encargada de darle firmeza al pavimento, por 
lo cual no se debe ahorrar ningún esfuerzo en ella. Sin embargo, aunque esta se haga muy 
bien, el trafico posterior del pavimento lo seguirá compactando, y acomodando tanto los 
adoquines como el sello de arena de las juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compactación final se hará con el mismo equipo y de la misma manera que la 
compactación inicial; pero con el barrido, simultaneo o alterno, del sello de arena. Es muy 
importante que la arena no se empaste sobre los adoquine ni que forme morros que hagan 
hundir los adoquines al pasar la placa vibro compactadora sobre ellas. 
 
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibro compactadora, en diferentes 
direcciones y traslapando cada recorrido con el anterior; o las pasadas necesarias para que 
los adoquines queden completamente firmes. Una vez terminada la compactación, se 
podrá dar el servicio el pavimento.                           
 
Si es posible, la arena del sello sobrante se debe dejar sobre el pavimento, durante dos 
semanas, para que el tráfico ayude a sellar totalmente las juntas. Esto se pueden hacer 
siempre y cuando no se esperen lluvias ni problemas por el frenado de los vehículos 
(pendientes muy fuertes) o por el polvo que estos puedan levantar. 
 
Si lo anterior no es posible, se deberá barrer o cepillar la superficie del pavimento y darlo al 
servicio. El contratista deberá volver, después de una y de dos semanas, y barrer suficiente 
arena para llenar la junta de nuevo, dejando el pavimento limpio al terminar. No se permitirá 
limpiar el pavimento con chorros de agua, antes de un mes. 
 
Utilización y Mantenimiento 
Con cada tipo de pavimento se deben tener cuidados diferentes, tanto para su utilización 
como para su mantenimiento. Es muy importante que las comunidades que poseen 
pavimentos de adoquines sepan cómo cuidarlos, aprendan a identificar sus daños o 
problemas y avisen a las oficinas de obras públicas para que realicen, a tiempo, el poco 
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mantenimiento que requieren; o lo hagan ellos mismos; todo esto con el fin de que sean 
más cómodos, duren más y resulten más económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que funcione bien, la junta entre adoquines debe permanecer llena. Si se pierde más 
de 1cm. del sello, se debe buscar la causa de esta perdida, corregirla y barrer arena fina, 
seca, hasta que la junta quede llena de nuevo. La presencia de grama en la junta no es 
nociva; pero se puede retirar con un punzón metálico y llenar luego la junta. 
 
Si se hunde el pavimento por daños en redes de servicio o por brechas mal compactadas, 
se deben retirar los adoquines, hacer la reparación y volver a construir la franja de 
pavimento; dejando una corona de unos 2cm. en la base compactada, para que al 
consolidarse la zona reparada llegue al nivel del resto del pavimento.                     
 
Cuando se presenten ondulaciones en la superficie del pavimento, puede ser un indicio de 
que fue construido con una base insuficiente, de mala calidad o mal compactada; o que 
tiene un tráfico muy alto, para el cual no fue diseñado ni construido. Por esto, se deberá 
investigar que está mal y efectuar una reparación completa. 
 
En principio, el pavimento de adoquines se debe limpiar solo por barrido. El lavado con 
manguera se permitirá esporádicamente y cuando el pavimento tenga juntas muy 
pequeñas, advirtiéndole a los vecinos que el sello de las juntas no es suciedad sino parte 
importante del pavimento y necesario para su funcionamiento. 

 

b) Unidad de Medida 

Se considerara como medida el término “Metro Cuadrado”   (M2),  en las dimensiones 
indicada en los planos. 

 

c) Base de Pago 

El pago y valorización se hará por “metro cuadrado” (M2), entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de 
control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 
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04.02.06 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN SARDINEL  

a) Descripción 

Esta partida comprende el aprovisionamiento, la habilitación y la colocación de las barras 
de acero para refuerzo en los sardineles de acuerdo con las especificaciones siguientes y 
de conformidad con los planos. 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en 
los que están incluidas varillas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra en los 
planos 

 
Materiales y Equipo 

• Alambre Negro Recocido # 16. 
• Fierro Corrugado Promedio. 
• Herramientas Manuales. 

 
Método de Construcción 

• Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller o en el campo. El 
Contratista será el único responsable del detalle, suministro doblado y colocación 
de todo el acero de refuerzo. 

• Antes de efectuar la colocación de las varillas, la superficie de estas y la superficie 
de cualquier soporte metálico serán limpiadas de todos los óxidos, suciedad, grasa 
y cualquier otra sustancia ajena que en la opinión de la Supervisión, sea 
rechazable.  

• El óxido grueso en forma de escamas que pueda removerse con escobillado con 
crudos o cualquier tratamiento equivalente deberá removerse totalmente, de lo 
contrario desecharse. 

• Todos los detalles y habilitación serán efectuados de acuerdo a las 
especificaciones ACI-315 "Manual de Prácticas Normales para detallar estructuras 
de concreto". 

• Todos los anclajes y traslapes de las varillas satisfacen los requisitos de la 
especificación ACI-318 "Requisitos del Código de Especificación para Concreto 
Armado". 

• Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente aseguradas 
en su posición de modo que no sean desplazadas durante el vaciado del concreto. 

 
Las tolerancias de fabricación para acero de refuerzo serán los siguientes: 

• Las varillas utilizadas para refuerzo de concreto cumplirán los siguientes    
requisitos para tolerancia de fabricación: 
 
Longitud de Corte ± 25,4mm 
Estribo, espirales y soportes ± 12,7mm 
Dobleces ± 12,7 mm 
 

• Las varillas serán colocadas teniendo las siguientes tolerancias: 
Cobertura de concreto a la superficie ± 6,35 mm 
Espaciamiento mínimo entre varillas ± 6,35 mm 
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Miembros de 203,3 mm de profundidad o menos ± 6,35 mm 
Miembros de más de 203,2 mm pero inferiores a 609,6 mm de profundidad ± 12,7 
mm 
Miembros de más de 609,6 mm de profundidad ± 25,4 mm 

 
• Las varillas serán colocadas pueden moverse según sea necesario, para evitar la 

interferencia con otras varillas de refuerzo de acero, conductores, o materiales 
empotrados. Si las varillas se mueven más de un diámetro o lo suficiente para 
exceder éstas tolerancias, el resultado de la ubicación de las varillas estará sujeto 
a aprobación por la Supervisión. 

 
b) Unidad de Medida 

La medición para el pago de refuerzo de varillas de acero, será la cantidad de kilogramos 
(Kg) de refuerzos colocados según se muestra en los planos del proyecto. La cantidad de 
refuerzo a ser pagado será computado en base al peso nominal de los diversos tamaños 
colocados según se muestra en los detalles. La longitud utilizada para calcular los pesos 
incluirá los traslapes. Este precio se incluye: suministro de materiales, transporte, 
habilitación de acero y demás actividades incluidas para la culminación de la presente 
partida con la aprobación de la Supervisión  y de conformidad con estas especificaciones y 
las dimensiones indicadas en los planos.  
El peso de los anclajes, soportes, espaciadores, así como el refuerzo colocado y los 
traslapes hechos para la conveniencia del Contratista, no serán medidos para el pago. 

 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto (kg) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de 
control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 
 

04.02.07 JUNTAS  

Ídem Partida 03.03.01  
 

04.03 ESCALERAS  

04.03.01 BASE GRANULAR EN ESCALERAS E=0.10M  

Ídem 04.02.01 

 

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS  

a) Descripción 

Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto de las escaleras peatonales 
apoyadas sobre terreno natural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
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Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del 
concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m². Los encofrados serán herméticos a fin 
de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin 
de mantener su posición y forma.  
 
Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 
elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. 
 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto para escaleras deberán atender a las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los materiales de 

los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los encofrados, no 

quede ningún metal más cerca de 25 mm de la superficie de concreto. No se permitirá 
amarres de alambre. 

- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con una arandela 
estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración de humedad a través 
de estos amarres. 

- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen huecos o 
depresiones mayores de 22 mm de diámetro. 

 
 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados: 

 
A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente arriostrados y 

amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de resistir todas las 
presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados lo suficientemente 
herméticos para evitar fugas de concreto. 

A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y arriostre por la 
naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. Hacer encofrados 
adecuados para producir superficies lisas y exactas, con variaciones que no 
excedan 3 mm, en cualquier dirección, desde un plano geométrico. Lograr uniones 
horizontales que queden niveladas y uniones verticales que estén a plomo. 

A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y en número 
suficiente, para asegurar el ritmo de avance requeridos. 

A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de reutilizarlos e inspeccionar 
los encofrados inmediatamente antes de colocar el concreto. Eliminar los 
encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 

A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en ubicaciones convenientes 
para facilitar su limpieza e inspección. 

A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados con un agente de liberación 
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adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el agente de liberación 
este en contacto con el acero de refuerzo. 

A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los encofrados, así como de la 
reparación de cualquier defecto que surgiera de su utilización. 

 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya fraguado lo suficiente, 

de modo que soporte su propio peso sin peligro; además de cualquier otra carga que le 
pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo 
indicado a continuación, o hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima 
indicada, tal como ha sido determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado 
ser el tiempo más corte. 

  
 Los tiempos indicados representan días u horas acumuladas, no necesariamente 

consecutivas, durante las cuales el aire que circula alrededor del concreto se mantiene 
por encima de los 10 grados °C. Este tiempo puede ser disminuido si se instalan soportes. 

 
 Elementos 
 a. Encofrado Contrapasos   48 hrs.    
 b. Encofrados laterales para soleras   12 hrs.    
 
. Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del concreto, posterior a 

su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados °C, o si se utiliza en la 
mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida en altos hornos. 

. Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de concreto, 
inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. Proceder a la limpieza  
y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  aplicando mortero  de  
cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  vaciado  en el sitio. 

. Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando mortero de 
cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los amarres con agua 
limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo cuidado. Compactar 
apisonando el mortero, que presenta consistencia seca dentro de las perforaciones de los 
amarres, cuidando de no derramar mortero sobre las superficies acabadas de concreto. 
Incluir suficiente cemento blanco en la mezcla del mortero de modo que los huecos 
taponados combinen con las superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con 
diferentes muestras para asegurarse de que cumpla con este requisito. 

 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea necesario 
retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema para cada 
elemento que debe ser reforzado. 
 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no reforzada, en 
exceso de las cargas de diseño estructural. 
 
 1.5 Tolerancia 
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Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los límites de 
tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de muros: 
-En cualquier longitud de 3 m :   6 mm 
-En todo el largo  : 20 mm 
 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de contrapasos: 
-En cualquier longitud de 3 m :   6 mm 
-En cualquier longitud de 6 m : 10 mm 
 
c. En la sección de cualquier elemento  : - 5 mm + 10 mm 
 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. : 5 mm 
 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los alineamientos y 
niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones o ajustes al encofrado que 
sea necesario, antes de colocar el concreto, corrigiendo cualquier desviación de las 
tolerancias especificadas. 
 
 
 

b) Unidad de Medida 

Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras se medirá el área (m2) 
efectiva en contacto con el concreto. 

 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio  contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 

 

04.03.03 CONCRETO F'C =175 KG/CM2 PARA ESCALERAS 

a) Descripción 

Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción de las estructuras. 
Una vez hecho el encofrado aprobados por el residente se procede al vaciado del concreto 
teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
En todo lo que involucre la fabricación de concreto deberá considerarse la dispuesto en la 
partida 03.02.03. 
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Método De Ejecución 
 

Se empleará Cemento Pórtland Tipo I; agregado grueso y fino que consistirá en 
fragmentos de rocas duras fuertes, durables, limpias y libres de sustancias perjudiciales; 
y agua que deberá ser limpia, fresca y potable. 

 

Las proporciones de los ingredientes del concreto serán tales, que produzcan concretos 
de la calidad especificada y que pueda colocarse sin segregación excesiva. La máxima 
relación agua-cemento permitida en peso será 0.5. La dosificación se hará por peso 
dentro de las tolerancias de uno por ciento para cemento y agua y de dos por ciento para 
agregados. 
 
El concreto será preparado a máquina con el fin de obtener una mezcla regular e íntima 
de los componentes proporcionando un producto final de consistencia y color uniformes. 
En caso de emplearse concreto premezclado se deberá cumplir con la norma ASTM C-
94-74. En todo caso, el concreto deberá ser transportado al lugar de la colocación tan 
pronto como sea posible, utilizándose métodos que impidan o prevengan toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños. 
No se aceptará la colocación en obra de concretos que acusen fraguado prematuro o 
alteraciones en su composición o comportamiento. Los perfiles antes de su utilización 
deberán ser acondicionados en forma tal que pueda lograrse superficies acabadas del 
vertido de concreto. 

 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor manipuleo 
posible, evitando a la vez la segregación del agregado. La compactación se realizará 
exclusivamente mediante la adecuada vibración de masa de concreto. 

 
Una vez que ha sido aprobada la base de la escalera, se colocarán los encofrados, 
manteniendo el alineamiento y la elevación correcta. Antes de proceder al vaciado del 
concreto, deberán regarse el terreno y debe tener la aprobación de la supervisión. 
 
Las escaleras tendrán las dimensiones indicadas en los planos, su acabado superficial 
será frotachado, los bordes en contacto con los encofrados serán boleados. La superficie 
será dividida en bruñas de 1 x 1 m. 
 
Las escaleras serán vaciadas en paños cuya longitud se indica en los planos., colocando 
en cada caso juntas de construcción espesor 1cm. El curado de concreto se iniciará una 
vez que la mezcla posea cierta consistencia, se llevará a cabo durante un periodo no 
menor a 8 días. Para el curado podrá implementarse el sistema de “arroceras” 
permanentemente cargas de agua durante los 8 días posteriores a los de construcción de 
las escaleras; o usándose membrana pigmentada reflectante que deberá aplicarse una 
vez terminado el acabado final de la vereda cuando el agua libre de la superficie haya 
desaparecido, haciendo uso de un rociador a presión que permita la aplicación de una 
cantidad no menor de 1 lt. Por cada 5 m2. , de superficie (2 manos mínimo). 

 
No se permitirá el tránsito de peatones hasta recibir la autorización del ingeniero 
supervisor. 
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El acabado final permitirá obtener una superficie de textura con aspereza suficiente para 
asegurar la adherencia suficiente verificando que la rasante y perfil se adapten a los 
niveles establecidos. No se permitirá ningún desnivel superior a los 3mm.  
 
Las escaleras no serán puestas en servicio, en ninguna forma antes del concreto haya 
alcanzado una resistencia equivalente al 80% de la exigida a los 28 días. 

 
 

b) Unidad de Medida 

El trabajo será medido en metros cúbicos (m3) de concreto vaciado, ejecutados y aprobada 
por el residente de acuerdo a lo especificado. 
 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario por metros cúbicos (m3), del presupuesto aprobado 
por el Supervisor de Obra; entiéndase que dicho pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida, incluyendo el curado del concreto. 
 
 
 
 
 
 

05 OBRAS DE DRENAJE - CUNETAS  

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

05.01.01 CORTE Y PERFILADO A NIVEL DE SUBRASANTE (MANUAL) P/CUNETAS  

Ídem Partida 04.01.02 

 

05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=10km 

Ídem 03.01.04 

 

05.02 CUNETAS  

05.02.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES 

Ídem Partida 04.03.03. 

 

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 

Ídem Partida 04.03.02. 
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05.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  

Ídem Partida 04.02.06. 

 

05.03.03 JUNTAS DE CONSTRUCCION 

Ídem Partida 03.03.01. 

 

05.03.04 JUNTAS DE DILATACION 

Ídem Partida 03.03.02. 
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06 MUROS DE CONTENCION  

06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

06.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL  

a) Descripción 

Las excavaciones para zanjas serán del tamaño exacto correspondiente al diseño de las 
estructuras que se alojarán en ellas.  
 
Se quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista 
riesgo o peligro de derrumbes o filtraciones de agua.  
 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación, asimismo no se 
permitirá ubicar cimentaciones sobre material de relleno sin una consolidación adecuada de 
acuerdo a la maquinaria o implementos con que se cuente. Para esta tarea se estima 
capas como máximo de 20cm. 
 
Procedimiento Constructivo 
El fondo de toda excavación para zanjas de cimentación, debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto; si el contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla 
de concreto simple f’c = 100 kg/cm2.  
 
Si las condiciones del terreno de cimentación difieren de lo señalado en el Estudio de 
Suelos o si la Napa Freática y sus posibles variaciones caen dentro de la profundidad de 
las excavaciones, el contratista lo notificará de inmediato y por escrito al Ingeniero 
Supervisor quien resolverá lo conveniente. 
 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la Napa a poca profundidad, previa 
verificación del Ingeniero Supervisor se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la Napa Freática y 
en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto. 
 
Sistema De Control 
La supervisión controlará los aspectos mencionados en el ítem anterior y tomará las 
medidas necesarias de haber inconvenientes. 
 

b) Unidad de Medida 

El método de medición será en metros cúbicos (m3) excavados, aprobados por el 
Supervisor. 
 
 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del contrato, constituyendo dicho precio y 
pago, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos fletes, etc. y todos 
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los imprevistos necesarios para completar la partida. 
 

06.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE  

a) Descripción 

Después de producida la excavación, el contratista deberá perfilar y compactar el fondo de 
la excavación de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, de forma tal que 
el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada, teniendo especial cuidado 
que no queden protuberancias rocosas. 
 
La nivelación y perfilado se efectuará en el fondo de la zanja, para proceder a la 
conformación requerida donde se vaciara la cimentación de concreto de los muros de 
contención 
 
En sitios o terrenos no consolidados, en terrenos deleznables o de naturaleza tal que 
ofrezca peligro de escurrimiento, se recomienda tomar todas las precauciones del caso 
para asegurar la zanja en forma firme y compacta recurriendo en caso necesario al 
apisonado con hormigón, al lecho artificial de mampostería o de concreto, al pilotaje o 
algún otro procedimiento de igual o mayor estabilidad incluyendo la iluminación de las 
causas del deslizamiento por drenajes apropiados y otros métodos, que deberán ser 
aprobados por la Supervisión. 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), de material de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas. En caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por 
la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar; entiéndase que dicho pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
 

06.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA 
ESTRUCTURAS  

06.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PROPIO PARA ESTRUCTURAS
  

a) Descripción 

Se tomaran las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que protegerá a 
las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, previamente el contratista 
deberá contar con la autorización de la supervisión. 
 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación o de prestamo, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del "Material Selecto" y/o 
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"Material seleccionado". Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se 
reemplazará por "Material de Préstamo", previamente aprobado por la supervisión, con 
relación a características y procedencia 
 
Material selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y que debe cumplir con 
las siguientes características: 

 
Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos ó material compresible ó 
destructible, el mismo que no debe tener piedras ó fragmentos de piedras mayores a 
3/4” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima y densidad 
correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada del cual no más 
del 30% será retenido en la malla N º 4 y no menos de 55 % ni más de 85% será arena 
que pase la malla Nº 4 y será retenida en la malla Nº 200. 
 
Químicas: Que no sea agresiva a la estructura construida ó instalada en contacto con 
ella. 
 

Material seleccionado 
Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no tenga contacto con las 
estructuras, debiendo reunir las mismas características físicas del material selecto, con la 
sola excepción que puede tener piedras hasta de 6” de diámetro en un porcentaje máximo 
del 30%. 
 
Material de Préstamo 
Es un material selecto y/o seleccionado transportado a la zona de trabajo para reemplazar 
el material existente en ella, que no reúne las características apropiadas para el 
recubrimiento y el relleno. 
 
Compactación de rellenos  
Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las excavaciones (Material 
Propio) si es apto para el efecto o de material de desmonte libre de basuras, materias 
susceptibles de descomposición; se podrá emplear piedras, cascote de concreto o material 
de albañilería. 
El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 20 cm. debiendo regarse y 
compactarse en forma óptima hasta que alcance su máxima densidad. 

 

b) Unidad de Medida 

El trabajo será medido en metros cúbicos (m3) de relleno y compactado, ejecutado y 
aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado. 

 

c) Base de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3), del presupuesto aprobado por 
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el Supervisor de Obra; entiéndase que dicho pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
ésta partida. 
 

06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 

Ídem Partida 03.01.04 

 

06.01.06 MEJORAMIENTO DE SUBBASE (INCLUYE EXCAVACION, ELIMIN. 
RELLENO MAT. PRESTAMO PROF. 1M) 

a) Descripción 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para mejorar la subbase donde se cimentara 
los muros de contención, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o lo aprobado por el 
Supervisor. 
Los trabajos que incluyen esta partida son: 
- Excavación de terreno natural hasta 1.00m de profundidad. 
- Eliminación de material excedente D<10km 
- Relleno compactado con material de préstamo, Altura 1m. 

 
Los materiales, herramientas, equipos, método constructivo son los que se indican en las 
siguientes partidas: 
 
 
 
 
 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), de mejoramiento de sub base; que incluye 
los trabajos de excavación, relleno y eliminación hasta una profundidad de 1 metro. 

 

c) Base de Pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

06.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL 

06.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=10KM 
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06.02 MURO DE MAMPOSTERIA  

06.02.01 CONCRETO CICLÓPEO F´C=140 KG/CM2 +30% PM  

a) Descripción 

Este ítem se refiere a la construcción de mamposterías de piedra cortada o canteada (Tipo 
A) y mamposterías de piedra bruta o bolón (Tipo B), con una cara vista, de acuerdo a las 
dimensiones, espesores y características señaladas en los planos de diseño formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Materiales, herramientas y equipo 
La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre 
de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de 
planos de fractura y de desintegración. La unidad pétrea tendrá un tamaño máximo de 8” 
de diámetro. 
Se empleará cemento portland normal, fresco y de calidad probada. El cemento deberá ser 
almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad.  
El almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que 
ciertas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En lo 
general no se deberá almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra. Un cemento que 
por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. 
será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra.  
Se emplearán arenas naturales de partículas duras, resistentes y deberán estar exentas de 
substancias nocivas como ser: arcillas, carbones, lignitos, micas, álcalis, pizarras y otros.  
El agua a emplearse en la preparación del mortero, deberá ser limpia y libre de substancias 
perjudiciales, tales como aceites, sales, ácidos, álcalis o materiales orgánicos.  
No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas. Tampoco podrán utilizarse aguas 
servidas o aguas contaminadas provenientes de descargas de alcantarillados sanitarios. 
 
Procedimiento para la ejecución 
Los muros serán ejecutados con piedra bruta, cortada, bolón o canteada, de acuerdo a lo 
especificado en los planos de detalle.  
Antes de construir la mampostería, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y 
compactado.  
Las excavaciones para las fundaciones deberán estar de acuerdo con los detalles 
indicados en los planos y cualquier otra indicación que sea dada por el Supervisor de Obra. 
Para construir las fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación, sobre el 
que se construirá la mampostería de fundación con concreto ciclópeo f´c=140 kg/cm2 
+30% Piedra Mediana y utilizando un encofrado de madera. 
 

b) Unidad de Medida 

El concreto ciclópeo, serán medida en metros cúbicos (m3), de acuerdo a lo especificado 
en los planos y tomando en cuenta únicamente los volúmenes o superficies netas 
ejecutadas,  
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c) Base de Pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

 

06.02.02 ENCOFRADO Y DESENC. PARA MURO 

a) Descripción: 
Deberán ejecutarse cumpliendo los procedimientos técnicos de encofrado de acuerdo a las 
características geométricas indicadas en los planos  pertinentes. 
 
Este rubro comprende la fabricación colocación, calafateo y el retiro del encofrado normal 
para cada obra luego de que se cumpla con el tiempo de des-encofrado.  
 
La madera usada para los encofrados será revisada y  autorizada por la Supervisión. 
 
Método de Ejecución 

 
Se usarán donde sean necesarios para la contención del concreto fresco hasta obtener las 
formas de los detalles de los planos respectivos. 
 
Estos deben tener capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
 
El encofrado será diseñado para resistir  con seguridad todas las cargas impuestas  por su 
propio peso; el peso y el empuje del concreto de una sobrecarga del llenado no inferior de 
200 Kg/cm2. 
 
La deformación máxima entre elementos de soportes debe ser menor a 1/240 de luz entre 
los miembros estructurales. 
 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración de mortero y serán 
debidamente arriostrados o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y 
forma deseada con seguridad. 
 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
 
Los accesorios de encofrados para su parcial o total empotrado en el concreto, tales como 
tirantes y soportes colgantes, debe ser de una calidad fabricada comercialmente. 
 
Inmediatamente después de quitar las formas la superficie de concreto deberá ser 
examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el 
inspector.  
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Deberán retirarse de manera que se asegure la completa seguridad de la estructura. 
 
Desencofrado:  
Las  formas  deberán  retirarse  de  manera  que  se  asegure  la  completa 
indeformabilidad  de  la  estructura. Ninguna  carga  de  construcción  que  exceda la  carga  
muerta  más  la  carga  viva,  deberá  soportarse  en  una  zona  de  la estructura en 
construcción, sin puntales.   
 
Las  formas  no  deberán  quitarse  sin  autorización  del  ingeniero Supervisor y  en  
cualquier caso estas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la 
fecha del vaciado del concreto, según a continuación se especifica:  
 

Muros             24 horas  
Losas              7 días  
Vigas (fondos)         21 días  

 
 

b) Unidad de Medida 
La unidad de medida es en metro cuadrado (m2), del área efectivamente cubierta por el 
encofrado. 
 

c) Base De Pago 
 
Los pagos se realizarán: 
Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, por parte del Ingeniero 
Supervisor. 
Una vez realizada la verificación se procederá a valorizar los metros cuadrados para 
realizar los pagos correspondientes a esta partida. Verificado y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 

 

06.03 MURO DE CONCRETO ARMADO  

06.03.01 SOLADOS CONCRETO F´C=100 KG/CM2 E=2"  

a) Descripción 
 

Solado de concreto pobre, bajo los cimientos, cuya resistencia será en todo caso igual ó 
ligeramente mayor a la mínima necesaria en el terreno para los cimientos  f’c =  100 kg/cm². 
 
Materiales 
Una mezcla de cemento Portland tipo I y hormigón de cantera. Estos materiales satisfacen 
las condiciones indicadas en generalidades de concreto. 
 
Método de Construcción 
En los lugares donde vaya a sentarse un elemento de fundación, no se hará ningún relleno 
con tierra, cascajo u otros materiales que no sean la mezcla de concreto pobre 
correspondiente a sub-cimientos.  
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Se tendrá cuidado en que el nivel de la excavación sea preciso y presente una superficie 
plana y uniforme, dentro de lo posible se humedecerá el terreno antes de vaciar el sub 
cimiento de concreto. Si fuera necesario, se enmarcará con reglas de madera, el lugar 
donde va a vaciarse el sub cimiento. 
 
Espesores: De acuerdo a lo proyectado 5 cm (2”).La mezcla será seca. Superficie nivelada, 
rugosa, compacta y monolítica. Una vez vaciado el concreto pobre ininterrumpidamente 
(monolitismo) sobre el terreno, se correrá sobre los cuartones que puedan enmarcar ó 
simplemente sobre dos cuartones nivelados y dispuestos paralelamente a dos lados 
opuestos, una regla de madera (3" x 6") regularmente pesada, manejada por dos hombres 
que emparejarán y apisonarán bien el concreto, logrando una superficie plana, horizontal, 
compacta y de nivel exacto, así como rugosa. Cuando el concreto haya endurecido, si se 
han usado cuartones ó reglas; para encofrarlo ó enmarcarlo, se sacará éstos y se procederá 
a rellenar el espacio vacío con tierra adecuada para este propósito (ver relleno). Se 
recomienda usar la superficie plana del sub-cimiento, antes de su completo endurecimiento 
para replantear sobre ella los ejes de los muros y dimensiones de éstas. Para ello se 
emplearán reglas bien perfiladas; la plomada de albañil, y un punzón de punta aguda, 
marcando así sobre el concreto. Los muros sólo procederán a llenarse una vez que el sub-
cimiento de concreto pobre haya endurecido y terminado su fraguado inicial (mínimo de dos 
días). 
 

d) Unidad de Medida 
La unidad de medida es en metro cuadrado (m2) 
 

e) Base de Pago 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2), de 
solado, ejecutado según las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de 
acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de la mano de 
obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida. 

 
 

06.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN MUROS  
 
a) Descripción: 

Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y normado, su 
producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y pruebas de resistencia. El 
Contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en la presente 
especificación y en las normas vigentes, respectivamente.  

Materiales: 

Los materiales que conforman el concreto son: 

• Cemento Pórtland tipo I 
• Agregado fino 
• Agregado grueso 
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• Agua 
• Aditivos 

 

Cemento 

Se usará Cemento Pórtland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la adopción de otro 
tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y 
Cemento tipo V para suelos agresivos, o Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna 
consideración especial determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los 
planos y presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en contacto 
con el suelo.  

El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento Pórtland 
del Perú. 

En términos generales  no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en bolsas o en 
silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o de cualquier agente 
externo. 

Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán muestras al 
laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado en las normas garantice 
la buena calidad del mismo. 

 

Agregado fino 

Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, 
cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.   

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total y en 
general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 

 

Agregado grueso 

Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de calidad dura. 
Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia orgánica, cloruros, greda 
u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá mica, piedra desintegrada ni cal libre.  

La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño máximo 
indicado en el Cuadro N° 01. 

 

Agua 

El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, mediante 
pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin agregado grueso 
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hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la resistencia de los cubos 
similares con agua potable, 

El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el contenido de 
cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la norma ACI 318. En general 
el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 

Aditivos 

No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo en caso de 
considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá utilizarse aditivos 
aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 

Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No se 
aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se hará de tal 
manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 

 

Almacenamiento de materiales 

Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua 
libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se almacene en un lugar 
techado fresco, libre de humedad y contaminación. El cemento se almacenará en pilas de 
hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios de protección. El cemento a 
granel se almacenará en silos metálicos u otros elementos similares aprobados por la 
Inspección, aislándolo de una posible humedad o contaminación. 

Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación (separación de 
las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros materiales o agregados de 
otras dimensiones. El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante 
muestreos periódicos para comprobar la granulometría y limpieza del material. 

 

Producción del concreto 

La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se ceñirán a la 
norma ACI-304.. 

En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y resistencia a la 
compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. Para la evaluación de la 
resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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CUADRO N° 01 - CLASES DE CONCRETO
C

LA
S

E
 

sistencia a la rotura 
a la compresión a 

los 28 días en 
cilindros estándar 

ASTM f´c 
(kg/cm2) 

Tamaño 
máximo 

del 
agregado 
(pulgadas

) 

elación agua 
cemento 

máxima (litros 
/ saco de 
cemento) 

Slump 
(revenimiento) 

máximo en 
pulgadas 

Uso 

1 175 1 1/2" 25.5 4" 
Zapatas, Vigas Cim. 
Muros de contención

2 210 1" 24.5 4" Columnas y vigas 

3 210 3/4" 24.5 4" Losas 

 

En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la compresión a los 28 
días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 

Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de fábrica, sin 
averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg 

En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 bolsas de cemento por m3 de 
concreto. 

Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los elementos 
estructurales, el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión la dosificación de cada 
clase de concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 

• Calidad del cemento 
• Granulometría de los agregados 
• Proporciones de la mezcla 
• Resultados de las pruebas de testigos 
 

La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis testigos 
probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los materiales que se 
propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al Contratista de su total 
responsabilidad por la calidad del concreto. 

 

Transporte y colocación del concreto 

El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los métodos y medios que propone 
utilizar para el transporte y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en 
ningún caso tendrá más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
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En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible a los sitios 
donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y evitar segregaciones y 
pérdida de material. 

El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados manualmente o 
por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera de proporcionar el 
abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin segregación y sin interrupciones que 
permitan la pérdida de plasticidad entre vaciados sucesivos. 

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de funcionamiento del 
mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No se permitirá el vaciado de 
concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación de aluminio. 

 

Consolidación 

La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo de vibrador 
a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien deberá exigir vibradores del 
diámetro y características específicas, condicionando o limitando el ritmo de colocación del 
concreto en función del equipo con que cuente el Contratista. 

En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente vaciada y se 
colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr una correcta 
compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si la anterior no ha sido 
completamente vibrada. 

El equipo podrá ser de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. Los vibradores 
podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o neumático, con diámetro de 
cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en 
zonas de menor congestión. En áreas en donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será 
necesaria la utilización adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de 
construcción de tamaño manejable. 

Curado 

En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan pronto como 
sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente por un mínimo de siete 
días. 

En el caso de superficies verticales, el Contratista podrá aplicar una membrana selladora 
aprobada por la Supervisión, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
Contratista se ceñirá a la norma general ACI-318. 

Pruebas a la compresión 

La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se efectuará 
aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los resultados de las pruebas, 
estableciendo de esta manera la resistencia promedio, la resistencia característica y la 
desviación estándar.  
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Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos ingredientes y 
proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el proyecto corresponde a la 
resistencia característica resultante de la evaluación. Este valor tendrá consistencia real y 
efecto mandatorio después de un mínimo de 30 pruebas de cada clase de concreto. 

Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 en la 
cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero no menos de dos 
testigos por día para cada clase de concreto; cuando se trate de concreto premezclado se 
tomarán como mínimo dos testigos por cada cinco camiones. En cualquier caso, cada clase de 
concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 

La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo indicado 
en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio de los dos valores. 

Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados consecutivos sea 
igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual tenga una rotura a 35 kg/cm2 o 
más por debajo del f´c requerido. 

El Contratista llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que constará su 
número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el lugar específico de uso, la 
edad al momento del ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la prueba. 

Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar considerados en los 
precios unitarios del Contratista. 

 

Aceptación 

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá ordenar a su juicio 
el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución de pruebas de carga.  

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a las 
indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de las pruebas de 
carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma parcial o total, según el 
rango de los resultados. 

Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad de la 
Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 

El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así como el costo 
de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser necesarias, será por cuenta 
exclusiva del Contratista, quien no podrá justificar demoras en la entrega de la obra por estas 
causales. 

Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 

El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del viento seco 
en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros factores que puedan 
afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
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Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente después del 
desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales pueden ser reparados y qué áreas 
deben ser removidas será atribución exclusiva del Supervisor, quien deberá estar presente en 
todas las labores de desencofrado, no pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación 
expresa. 

El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la permanencia de la 
restitución de la capacidad estructural del elemento y de los recubrimientos de la armadura 
especificada. 

En cualquier caso, el Contratista es el responsable final de la calidad de los trabajos, y por lo 
tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio de la Supervisión 
no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las normas a que se hace 
referencia en ellas. 

 
 

b) Unidad de Medida 
La unidad de medida es en metro cúbico (m3) colocado y su pago constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo 
necesario para completar la partida correctamente. 

 
 

c) Bases De Pago 
 

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cúbico (m3), concreto en 
elevación y zapatas f’c=210 kg/cm2, ejecutada según las especificaciones antes descritas. La 
partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los 
costos de la mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 

 

 

06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MUROS  

a) Descripción: 
Deberán ejecutarse cumpliendo los procedimientos técnicos de encofrado de acuerdo a las 
características geométricas indicadas en los planos  pertinentes. 
 
Este rubro comprende la fabricación colocación, calafateo y el retiro del encofrado normal 
para cada obra luego de que se cumpla con el tiempo de des-encofrado.  
 
La madera usada para los encofrados será revisada y  autorizada por la Supervisión. 
 
Método de Ejecución 

 
Se usarán donde sean necesarios para la contención del concreto fresco hasta obtener las 
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formas de los detalles de los planos respectivos. 
 
Estos deben tener capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
 
El encofrado será diseñado para resistir  con seguridad todas las cargas impuestas  por su 
propio peso; el peso y el empuje del concreto de una sobrecarga del llenado no inferior de 
300 Kg/cm2. 
 
La deformación máxima entre elementos de soportes debe ser menor a 1/240 de luz entre 
los miembros estructurales. 
 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración de mortero y serán 
debidamente arriostrados o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y 
forma deseada con seguridad. 
 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
 
Los accesorios de encofrados para su parcial o total empotrado en el concreto, tales como 
tirantes y soportes colgantes, debe ser de una calidad fabricada comercialmente. 
 
Inmediatamente después de quitar las formas la superficie de concreto deberá ser 
examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el 
inspector.  
 
Deberán retirarse de manera que se asegure la completa seguridad de la estructura. 
 
Desencofrado:  
Las  formas  deberán  retirarse  de  manera  que  se  asegure  la  completa 
indeformabilidad  de  la  estructura. Ninguna  carga  de  construcción  que  exceda la  carga  
muerta  más  la  carga  viva,  deberá  soportarse  en  una  zona  de  la estructura en 
construcción, sin puntales.   
 
Las  formas  no  deberán  quitarse  sin  autorización  del  ingeniero Superisor y  en  
cualquier caso estas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la 
fecha del vaciado del concreto, según a continuación se especifica:  
 
Muros           24 horas  
Losas            7 días  
Vigas (fondos)        21 días  
 

 
f) Unidad de Medida 

La unidad de medida es en metro cuadrado (m2), del área efectivamente cubierta por el 
encofrado. 
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g) Base De Pago 
 
Los pagos se realizarán: 
Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos, por parte del Ingeniero 
Supervisor. 
Una vez realizada la verificación se procederá a valorizar los metros cuadrados para 
realizar los pagos correspondientes a esta partida. Verificado y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 

 

 

06.03.04 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN MUROS  

a) Descripción 
El acero de refuerzo está especificado en los planos por su esfuerzo de fluencia (fy) y 
deberá ceñirse además a las normas indicadas. 
 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los 
planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 
 
GANCHO ESTANDAR 
a) En barras longitudinales: 
- Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al extremo     
libre de la barra 
- Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 
 
b) En Estribos: 
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En 
elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por 
confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una extensión de 6 db. 
 
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO 
a) En barras longitudinales:  
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
 Barras  O     3/8”  a  O       1”   6 db 
 Barras  O  1 1/8”  a  O 1 3/8”   8 db 
b) En Estribos:  
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
 Estribos  O 3/8”  a  O 5/8”    4 db 
 Estribos  O 3/4”  O  mayores   6 db 
 
Doblado del refuerzo 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del 
concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo 
autorice el Ingeniero Proyectista. 
No se permitirá el redoblado del refuerzo. 
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Colocación del refuerzo 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 
refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. La posición de las varillas de 
refuerzo, tanto longitudinal como transversal no deberá diferir en más de 1cm respecto a lo 
indicado en planos. 
 
Límites para el espaciamiento del refuerzo 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su 
diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su 
diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor o 
igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 
 
Empalmes del refuerzo 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 
barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 
centrales de la altura del elemento. 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o 
como lo autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 
flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima  del traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a 
los requisitos de los empalmes pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin embargo, 
si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las barras 
dentro de una longitud  requerida de traslape se deberá usar los empalmes indicados en el 
punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del RNE. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

b) Unidad de Medida 

La medición de esta partida será por kilogramo (kg) 

c) Base de Pago 

La medición de esta partida será por kilogramo (kg) y su pago constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente. 

 

06.03.05 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT  

a) Descripción 

Esta partida se refiere a la ejecución de juntas de dilatación de muros de contención, de 
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concreto ciclópeo y concreto armado, según detalle y disposición indicada en los planos 
respectivos. 
Las juntas se colocarán de acuerdo a los detalles indicados en los planos. 
 
Se deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 
  
 El ancho de junta deberá cumplir con lo especificado en el plano respectivo, según 

el tipo de junta a ejecutar. 
 La junta deberá estar exenta de polvos y material suelto; el concreto debe estar 

fraguado y presentar una superficie rugosa. Es conveniente eliminar la lechada 
superficial mediante un escobillado. 

 La junta se rellenará con poliestireno expandido (tecnopor) de la manera dispuesta 
en los planos. 

 Las herramientas se limpiarán con parafina o con el limpiador especificado por el 
fabricante. 

  
Estas especificaciones se complementan con las indicadas por el fabricante. 

 

b) Unidad de Medida 

Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2) de junta construida del tipo de muro al que 
se aplique, y aprobada por el Supervisor  

 

c) Base de Pago 

Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, 
se pagarán al precio unitario del contrato de la partida como es metro cuadrado (m2). 
  
Este precio y pago constituirá compensación total por todo el material (imprimante, sellante 
asfáltico, espuma plástica, material de respaldo, arena), mano de obra, beneficios sociales, 
elementos de limpieza de la junta, herramienta e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente esta partida y a entera satisfacción del Supervisor. 

 

06.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION 

a) Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de dren en los muros de contención, 
necesarios para el drenaje de las aguas detrás de los muros y asi evitar el empuje lateral 
por la presión del agua, 
Los detalles del dren en los muros de contención, se realizarán de acuerdo a lo indicado en 
los planos y/o lo aprobado por el Supervisor. 
 
Los trabajos que incluyen esta partida son: 
- Suministro e Instalación de tuberías HDPE  (según detalle de los planos) 
- Suministro e instalación de geodren. 
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- Suministro e Instalación de Tubería PVC. 
 

 
Los materiales suministrados deberán ser aprobados por la supervisión antes de su 
instalación, debiendo ser retirados y/o reemplazados cuando no cumplan con las 
características y especificaciones indicadas en los planos y/o a lo indicado por la 
Supervisión. 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida es el metro lineal (ml). 
 

c) Base de Pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

07 LOSA DEPORTIVA  

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

07.01.01 CORTE Y PERFILADO A NIVEL DE SUBRASANTE (C/EQUIPO)  

a) Descripción 

Consiste en el corte y extracción de todo el material impropio, así como el perfilado del 
terreno a nivel de subrasante, en todo el ancho que corresponde a las explanaciones 
proyectadas (para áreas de Losa deportiva). Incluirá el volumen de elementos sueltos o 
dispersos que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades 
del trabajo. 
 
El corte se efectuará con equipo mecánico (tractor) hasta la cota del nivel de sub rasante. 
En las zonas donde se hace imposible el uso de equipo mecánico para realizar la 
excavación, está se hará manualmente utilizando pico y lampa, teniéndose cuidado de no 
causar daños en las instalaciones de servicio público. 
 
En caso de producirse daños, el Residente deberá realizar las reparaciones por su cuenta y 
de acuerdo con las entidades propietarias o administrativas de los servicios en referencia. 
Los trabajos de reparación que hubiera necesidad de efectuar se realizarán en el lapso 
más breve posible. 
 
De acuerdo a los cálculos de movimiento de tierras, no se necesitará material para relleno 
en gran cantidad por lo que este material cortado deberá ser retirado fuera de obra y 
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transportado a sitios designados por la Municipalidad a través de su Ingeniero Supervisor 
para seguridad y limpieza del trabajo. 
 

b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá en Metro Cuadrado (M2), de material excavado de acuerdo 
a los perfiles y secciones aprobados por el Supervisor y computado por el método del 
promedio de áreas extremas. 
 

c) Base de Pago 

La superficie corte y del perfilado medidas en la forma anteriormente descrita, será pagada 
al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (M2) perfilado y compactado según lo 
indicado en los planos y dicho precio constituirá compensación completa por los materiales, 
equipo, herramientas, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

07.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 

a) Descripción 

Esta partida consistirá en la preparación, acondicionamiento y compactación de la 
plataforma existente, cuando esta se encuentra a nivel de subrasante. 
 
Al alcanzar el nivel de la subrasante en la excavación, se deberá escarificar en una 
profundidad mínima de cien milímetros (100 mm), conformar de acuerdo con las 
pendientes transversales especificadas y compactar, según las exigencias de 
compactación definidas.  
 
Si los suelos encontrados a nivel de subrasante están constituidos por suelos inestables, el 
Supervisor ordenará las modificaciones que corresponden a las instrucciones del párrafo 
anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante.  
 
La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en 
más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada.  
 
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 
por el Contratista, a su costo, a plena satisfacción del Supervisor.  
 
En estos trabajos se utilizarán rodillos compactadores apropiados al tipo de terreno para 
densificar que garanticen la obtención de la densidad mínima especificada, para el caso de 
rodillo liso vibratorio deberá estar constituido de tal manera que la presión de contacto se 
distribuya uniformemente. El rodillo será jalado por un equipo que tenga suficiente potencia 
y peso, bajo condiciones normales de trabajo para arrastrar el rodillo a una velocidad 
mínima de 8 Km/hora o puede ser del tipo autopropulsado que le permita alcanzar la 
velocidad indicada.  
La compactación no será menor de 95% de la máxima densidad seca proporcionada por el 
ensayo de Próctor (modificado). 
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Método de Control 
Se controlará que los niveles de la sub rasante perfilada y compactada en la etapa de 
construcción del proyecto estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto, 
para posteriormente presentarlos a la Supervisión para su aprobación.  
 
Asimismo se deberá verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo 
largo y ancho de la plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta 
con los ensayos de compactación.  
 
La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior al 90% de la Máxima 
Densidad obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. El contenido de humedad 
verificado en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima obtenida 
en el laboratorio. 
 

b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado de preparación, acondicionamiento, perfilado y compactación del nivel 
de corte será medido en metros cuadrados (M2) aprobados por el Supervisor. 
 

c) Base de Pago 

La superficie del perfilado y compactado medidas en la forma anteriormente descrita, será 
pagada al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (M2) perfilado y compactado 
según lo indicado en los planos y dicho precio constituirá compensación completa por los 
materiales, equipo, herramientas, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 

07.01.03 BASE GRANULAR E=0.15 M PARA LOSA  

Ídem Partida 03.02.01 
 
 

07.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10KM M3 

Ídem Partida 03.01.04 
 

07.02 OBRAS DE CONCRETO  

07.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 E= 15 CM EN LOSA 

 Ídem Partida 03.02.01 
 

07.02.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS  

 Ídem Partida 04.03.03 
07.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CONCRETO  

Ídem Partida 03.02.02 
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07.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN GRADERIAS  

a) Descripción 

Los encofrados caravista se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos respectivos, 
tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura. 

 

Materiales 

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos o madera laminada o fibra 
prensada. El encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos, irregularidades o puntos 
frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o acabado de los elementos de concreto a 
los que sirve de molde. 

 

El encofrado caravista deberá ser construido con madera de tornillo o con planchas duras de 
fibra prensada y marcos de madera cepillada. La línea de contacto entre panales deberá ser 
cubierta con cintas, para evitar la formación de rebabas; dichas cintas deberán estar 
convenientemente adheridas para evitar su desprendimiento durante el llenado. 

 

Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados, no deben atravesar las caras del 
concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se deberá unir los 
encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera que el 
desencofrado no produzca daños en la superficie del concreto. 

 

Método De Construcción 

Los encofrados caravista deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 
totalmente el empuje del concreto al momento del vaciado sin deformarse, incluyendo el efecto 
de vibrado para densificación y que su remoción no cause daño al concreto. Para efectos de 
diseño, se tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50% del empuje del material 
que debe ser recibido por el encofrado. 

 

Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Contratista deberá presentar los 
diseños de los encofrados para la revisión y aprobación del Supervisor. 

 

Los encofrados deberán ser construidos de manera que el elemento de concreto vaciado tenga 
la forma y dimensiones del proyecto y que se encuentre de acuerdo con los alineamientos y 
cotas aprobadas por el Supervisor y deberán presentar una superficie lisa y uniforme. 

 

Antes de armar el encofrado, se deberá verificar que la superficie del encofrado se encuentre 
exenta de elementos extraños y con un recubrimiento adecuado de una membrana sintética 
para evitar la adherencia del mortero o del procedimiento que el Contratista crea por 
conveniente, con la única condición que el resultado sea igual o superior al antes descrito y sea 
aprobado por el Supervisor. 
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Salvo indicación contraria, todas las intersecciones de planos de encofrados deberán ser 
achaflanadas, tanto en el caso de ángulos entrantes como en las aristas. En el caso de aristas, 
el achaflanado se realizará por medio de una tira de madera, de sección transversal en forma 
de triángulo rectángulo, isósceles, con catetos de 2 cm de longitud. 

 

El encofrado deberá encontrarse debidamente apuntalado y arriostrado de manera que la 
rigidez y estabilidad del mismo no se vea amenazada. Se deberá dar especial cuidado a las 
juntas entre tablas, paneles o planchas. 

 

Se deberá evitar el apoyo del encofrado en elementos sujetos a flexión o deslizamiento. 
Cuando el terreno natural sea rocoso, el apoyo puede realizarse directamente sobre éste. 

 

Cuando el terreno natural tenga buena resistencia sin ser susceptible a la erosión o 
desmoronamiento el apoyo puede realizarse sobre elementos dispuestos horizontalmente. En 
caso de que el terreno natural no tenga buena capacidad de soporte, deberán ser clavadas 
estacas conjuntamente con los refuerzos horizontales antes mencionados. 

 

No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor quien 
previamente habrá verificado el dimensionamiento, nivelación, verticalidad, estructuración del 
encofrado, humedecimiento adecuado de la caja del encofrado, la no existencia de elementos 
libres (esquirlas o astillas), concretos antiguos pegados o de otro material que pueda perjudicar 
el vaciado y el acabado del mismo. En caso de elementos de gran altura en donde resulta difícil 
la limpieza, el encofrado debe contar con aberturas para facilitar esta operación. 

 

El tiempo para la remoción del encofrado y obra falsa está acondicionado por el tiempo y 
localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento 
del concreto. Como datos adicionales los tiempos mínimos recomendados para el 
desencofrado son los siguientes: 

 

- Costados de viga, veredas, sardineles  24 horas 

- Superficie de elementos verticales  48 horas 

- Losas superiores de alcantarillas   14 días 

- Fondo de Losas planas    7 días 

- Cabezales de Alcantarillas TMC   24 horas 

- Muros, estribos y pilares      3 días 

 

 

En general, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo con las pruebas de resistencia en 
muestras del concreto, cuando éste supere el 70% de su resistencia de diseño. Todo trabajo de 
desencofrado deberá contar la previa autorización escrita del Supervisor. 

 

Todo encofrado, para ser reutilizado, no deberá presentar alabeos, deformaciones, 
incrustaciones y deberá presentar una superficie limpia. 
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b) Unidad de Medida 

Se considerará como área de encofrado caravista la superficie de la estructura de concreto 
efectiva que esté cubierta directamente por dicho encofrado y que realmente haya sido 
ejecutada y aprobada por el Supervisor. La unidad medida será el metro cuadrado (m2). 

 

c) Base de Pago 

El pago del encofrado medido de la manera antes descrita, se realizará con la partida 
correspondiente en base al precio unitario por metro cuadrado (m2). Este precio y pago 
incluirá, además de los materiales, mano de obra, leyes sociales, equipo, transporte de los 
encofrados a las  diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias para ejecutar el 
encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como de 
apoyos indispensables para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los 
trabajos. Igualmente, incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 
 

07.02.05 JUNTA ASFALTICA E=1” 

 

a) Descripción 

Se deberán construir juntas con mortero asfáltico e = 1”, en encuentros de paños de 
escaleras, rampas y/o veredas para absorber los efectos de dilatación o contracción de 
estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno físico, el mortero asfáltico 
está compuesto por la combinación arena fina y asfalto liquido RC-250, rellenándose según 
detalles indicados en plano respectivo. 

 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida será por metro lineal (ml). 
 

 

c) Base de Pago 

El pago de estos trabajos se hará por metro lineal y precio que figura en el presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los 
gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
 

07.02.06 LOSA DE MAMPOSTERIA F'C=140 K/CM2 + 70%PM 

a) Descripción 
Esta partida comprende el recubrimiento de superficies con losa de mampostería, para 
protegerlas contra la erosión y socavación, utilizando concreto f’c=140 Kg/cm2 + 70% de 
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piedra mediana (P.M.), de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo ordenado por el 
Supervisor. 
En adelante a la losa de mampostería se le denominara también emboquillado de piedra. 
 
Se utilizará el emboquillado de piedra en los siguientes casos: 

• Áreas circundante a la losa deportiva, según se indica en los planos del 
proyecto. 

• Otras zonas donde a criterio del Supervisor sea conveniente colocar 
emboquillado de piedra. 

 
Materiales 
Piedra 
Las piedras a utilizar en el emboquillado deberán tener dimensiones tales, que la menor 
dimensión sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (2.5) centímetros. Se 
recomienda no emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena 
adherencia con el concreto, tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin 
fragmentar. No se utilizarán piedras intemperizadas ni piedras frágiles. De preferencia las 
piedras deberán ser de forma prismática, tener una cara plana como mínimo, la cual será 
colocada en el lado del emboquillado. 
Las piedras que se utilicen deberán estar limpias y exentas de costras. Si sus superficies 
tienen cualquier materia extraña que reduzca la adherencia, se limpiarán o lavarán. Serán 
rechazadas si tienen grasas, aceites y/o si las materias extrañas no son removidas. 
Las piedras a emplearse pueden ser seleccionadas de tres fuentes, previa autorización del 
Supervisor: 

• Canteras 
• Cortes y excavaciones para explanaciones y obras de arte 
• Voladura de roca para explanaciones y obras de arte. 

 
Concreto 
Debe cumplir con lo indicado en la especificación técnica de concreto de cemento Pórtland 
para una resistencia mínima de f’c= 140 Kg/cm2. 

 
Método de Ejecución 
El emboquillado se construirá según lo indicado en los planos del proyecto, en su ubicación, 
dimensionamiento y demás características. Cualquier modificación deberá ser aprobada por 
el Supervisor. 
 
Preparación de la Superficie 
Una vez terminada la excavación y el relleno, en caso de ser necesario, se procederá al 
perfilado y compactado al 95% de MDS de la superficie de apoyo del emboquillado, con 
pisón de mano de peso mínimo veinte (20) kilogramos, o bien con equipo mecánico 
vibratorio. Previamente a la compactación el material deberá humedecerse. 
Se colocará un solado de concreto f’c = 140 Kg/cm2 como cama de asiento de las piedras 
siendo el espesor min. 1”. para emboquillados de e = 0.10m, en la cual se colocará y 
acomodará cada piedra ejerciendo presión sobre ellas, hasta alcanzar el espesor total del 
emboquillado. 
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Colocación de Piedras 
Antes de asentar la piedra, ésta deberá humedecerse, lo mismo que la superficie de apoyo o 
plantilla y las piedras sobre las que se coloque concreto. Las piedras se colocarán de 
manera de obtener el mejor amarre posible, sobre una cama de concreto descrita 
anteriormente, acomodándolas a manera de llenar lo mejor posible el hueco formado por las 
piedras contiguas. Las piedras deberán colocarse de manera que la mejor cara (plana) sea 
colocada en el lado visible del emboquillado.  
Las juntas entre piedras se llenarán completamente con el mismo concreto que la base. 
Antes del endurecimiento del concreto, se deberá enrasar la superficie del emboquillado. 
En caso de que una piedra se afloje o quede mal asentada o se abra una de las juntas, 
dicha piedra será retirada, así como el concreto del lecho y las juntas, volviendo a asentar 
con concreto nuevo, humedeciendo el sitio del asiento. 
El emboquillado de taludes deberá hacerse comenzando por el pie del mismo, con las 
piedras de mayores dimensiones. Una vez concluido el emboquillado, la superficie deberá 
mantenerse húmeda durante tres (3) días como mínimo. 
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Control de Trabajos 
Para dar por terminado la construcción del emboquillado se verificará el alineamiento, 
taludes, elevación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en los planos y/o lo ordenado 
por la Supervisión, dentro de las tolerancias que se indican a continuación: 
 

• Espesor del emboquillado   +4 cm 
• Coronamiento al nivel de enrase  +3 cm. 
• Salientes aisladas en caras visibles  

con respecto   a la sección del proyecto +4 cm 
• Salientes aisladas en caras no visibles con  

     respecto a la sección del proyecto  +10 cm 
      
Aceptación de los Trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 
principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Contratista. 
• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito. 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 
 
b) Unidad de medida 
La unidad de medida para los trabajos de losa de mamposteria, aprobados por el Supervisor, 
será el metro cuadrado (m2), considerándose el ancho del emboquillado multiplicado por su 
longitud.  
 
c) Bases de Pagos 
El área de emboquillado, medida de la manera descrita anteriormente, se pagará al precio 
unitario de las partidas Este precio y pago, constituye compensación total por mano de obra, 
beneficios sociales, materiales, equipos, herramientas, excavaciones y rellenos necesarios, 
selección, extracción, carguío, transporte, limpieza y lavado del material pétreo, descarga, 
almacenamiento, transporte del material desde la cantera hasta el lugar de colocación en obra 
tanto para el concreto como para el material pétreo, perfilado y compactado de la superficie de 
apoyo al emboquillado, acomodo del material excedente dentro de la distancia libre de 
transporte, e imprevistos necesarios para completar la partida que corresponda, a entera 
satisfacción del Supervisor. 

 

07.03 EQUIPAMIENTO  

 
07.03.01 PAR DE POSTES Y RED DE VOLEY  

a) Descripción 

Se ejecutarán postes de fierro galvanizado de 2” que servirá de soporte para la colocación 
de la net de vóley, llevarán estos postes una base de pintura epóxica y anticorrosivo así 
como tendrá un acabado con pintura esmalte de color blanco. 
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Los accesorios a instalarse son los indicados en los planos y/o los aprobados por el 
Supervisor. 

 

b) Unidad de Medida 

Unidad de medida: Unidad (UND)  
 

c) Base de Pago 

El pago de estos trabajos se hará de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del supervisor. Este precio y pago, constituye compensación total por mano de 
obra, beneficios sociales, materiales, equipos, herramientas, excavaciones y rellenos 
necesarios, selección, extracción, carguío, transporte, limpieza y lavado del material 
acomodo del material excedente dentro de la distancia libre de transporte, e imprevistos 
necesarios para completar la partida que corresponda, a entera satisfacción del Supervisor. 

 
07.04. VARIOS 

07.04.01 PINTURAS DE FONDO P/DISCIPLINAS 

a) Descripción 

Las áreas donde se aplica la pintura, deberán lavarse con ácido muriático diluido 1 x 8 con 
agua (concentración final aproximada 4%); si es del caso, se debe lavar además con 
detergentes para quitar grasas y aceites contaminantes, enjuagar y dejar secar. Para 
demarcar la canchas reglamentaria de vóley se empleara pinturas a base de caucho, de 
color blanco, amarillo y rojo. Las pinturas y sus disolventes se deben manejar de acuerdo 
con las recomendaciones de los fabricantes de los productos aplicados. La aplicación de la 
pintura se debe hacer hasta obtener el espesor indicado que normalmente se consigue con 
3 manos aplicadas con  brocha. 
 
Las capas se deben aplicar con intervalos de 2 a 3 horas entre ellas. Cuando se trata de 
repinte se debe proceder igual y no como se suele hacer aplicando menos manos que las 
recomendadas obteniéndose un espesor menor con malos resultados. En áreas de mucha 
temperatura, se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la 
placa para evitar la formación de ampollas y obtener mejor adherencia. Para obtener mejor 
calidad en la demarcación es recomendable el uso de cinta de enmascarar. Los colores 
recomendados son blanco para voleibol. 
 
Para garantizar que la placa adquiera las características necesarias de resistencia, y lograr 
que la pintura de demarcación se adhiera eficientemente a la losa, es necesario respetar 
los diferentes tiempos transcurridos entre el momento de vaciar la placa y el de  ponerla en 
funcionamiento. 
 
Estos tiempos son sugeridos, pero están supeditados a las variables climáticas, 
económicas y técnicas, que se manejen en cada caso particular. De todas formas 
emplearlo como tiempos mínimos, ayudará a conseguir los resultados esperados 
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Procedimiento de ejecución 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 
adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de 
los productos a emplearse. La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se 
vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de dos manos para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie. 
 
Muestra de Colores 
La selección de colores será hecha por AMSAC y las muestras se realizarán en los lugares 
mismos donde se va a pintar y en forma que se puedan ver con la luz natural del ambiente. 
Las muestras se harán sobre una superficie de 2 m² como mínimo para que sean 
aceptables. 
 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras en obra no se permitirán variaciones de color, calidad y 
demás características. 
 

b) Unidad de Medida 

Para efecto de metrado se considerara como pie cuadrado de medida el término “metro 
cuadrados” (m2). 
 

c) Base de Pago 

El pago y valorización se hará por “metro cuadrado” (m2), entendiéndose que dicho precio 
y pago comprende la compensación total de mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas necesarios para dichas partidas. 

 

08 OBRAS DE SANEAMIENTO  

08.01 REDES DE AGUA POTABLE  

08.01.01 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA  

08.01.01.01 REPOSICION DE CONEX. DOMICILIARIAS 3/4" INCL. EXCAVACION, 
SUMINISTRO Y ACC. H=0.60M HASTA H=4M  

  

a) Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de los materiales (accesorios pvc, 
tubería pvc, caja de registro, agregados, cemento) necesarios para la reposición de las 
conexiones domiciliarias de agua que se encuentran en mal estado y/o resulten afectados 
durante la ejecución de la obra, en los lugares donde se realizaran los trabajos de pistas y 
veredas. 
 
La tubería de conducción y accesorios será de PVC para conducción de fluidos a presión, 
está tubería será para una presión nominal de 10 kg/cm2. 
La tubería de conducción que empalma desde la cachimba del elemento de toma hasta la 
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caja del medidor, ingresará a está con una inclinación de 45°. 
Se recomienda proteger la tubería de conducción con un forro de tubería de diámetro 100 
mm, en los siguientes casos: 
 
 En el cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación de la tubería de 

conducción 
 
 En el ingreso de la tubería de conducción a la caja del medidor. Este forro será 

inclinado con corte cola de milano, “juego mínimo” para posibilitar la libre colocación 
y extracción del medidor de consumo. 

 
No debe de colocarse forro en el trazo que cruzan las bermas, jardines y/o veredas. 
 
El resto de elementos será de igual característica a lo descrito anteriormente para 
conexiones domiciliarias de agua potable de PVC, utilizando abrazaderas de toma. 

 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto la medida a utilizar es la Unidad (Und) de reposición de 
conexiones domiciliarias, en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la 
Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

08.01.02.01 EXCAVACIÓN CON EQUIPO, TERRENO NORMAL PARA TUBERIA PVC 2" 

a) Descripción 

 Los trabajos de esta sección  incluye todo lo relacionado a la mano de obra, maquinaria, 
equipo de construcción y herramientas para realizar un buen trabajo de excavación de 
zanjas mostrado en los Planos y aquí especificado, según es requerido para obras civiles, 
tubería y conductos. 
 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción de las 
estructuras, además por la conformación del estrato (alto contenido de material suelto), 
deberá considerarse la aplicación de agua en grandes cantidad reduciendo posibles 
deslizamientos de los taludes. 
 
Las zanjas para la instalación de tuberías de PVC, serán idénticas a las normales que se 
ejecutan para tubo metálicos, serán de suficiente profundidad para permitir la instalación 
conveniente de válvulas, grifos contra incendios y para el tráfico pesado; y se excavarán 
con o sin hoyos adicionales, para las uniones según el tipo de tubería a instalar. 
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Dimensiones de la zanja: 
 

Diámetro Ancho Profundidad 

Pulg mm. Inferior superior m.

2 50 0.45 0.60 1.20 

 
 
Inspección y Control 
El Supervisor realizará una inspección de la extracción y reemplazo de materiales no 
apropiados, colocación y compactación de todos los rellenos dentro de los límites de 
movimiento de tierras de este proyecto.  Todo el trabajo deberá ser hecho de acuerdo a 
estas Especificaciones y como esté ordenado y aprobado por el Supervisor.   
 
Si es necesario, realizar una evaluación adicional debido a que el Contratista no ha 
satisfecho lo establecido en la Especificación, todos los costos deberán ser asumidos por el 
Contratista. 

 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de material cortado medido en su posición final 
del material extraído, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. En caso de existir 
alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 

 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

 

08.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, TERRENO NORMAL PARA 
TUBERIA PVC 2" 

a) Descripción 

Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de la excavación 
y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, de forma tal que el 
fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada. 
 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 
del tubo. 
La nivelación y refine se efectuará en el fondo de la zanja, este, debe presentar una 
superficie bien nivelada, compactado y perfilada para proceder a la conformación requerida 
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de cama de apoyo donde los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz 
interior, 
 
Se Conformara la cama de apoyo a partir 0.10 m. de sobre la excavación, deben rellenarse 
y apisonarse con arena o tierra fina bien seleccionada. Se determinará la ubicación de las 
uniones en el fondo de la zanja ante de bajar a ellas los tubos, en cada uno de esos puntos 
se abrirá hoyos o canaletas transversales, de la profundidad y  ancho necesarios para el 
fácil manipuleo de los tubos y de los accesorios en el momento de su montaje. El fondo de 
la zanja debe quedar seco y firme. 
 
En sitios o terrenos no consolidados, en terrenos deleznables o de naturaleza tal que 
ofrezca peligro de escurrimiento, se recomienda tomar todas las precauciones del caso 
para asegurar la zanja en forma firme y compacta recurriendo en caso necesario al 
apisonado con hormigón, al lecho artificial de mampostería o de concreto, al pilotaje o 
algún otro procedimiento de igual o mayor estabilidad incluyendo la iluminación de las 
causas del deslizamiento por drenajes apropiados y otros métodos. 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida es el metro lineal (ml) de zanja refinado y nivelado, de acuerdo con 
las Especificaciones Técnicas. En caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada 
por la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

08.01.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, TERRENO NORMAL PARA 
TUBERIA PVC 2" 

a) Descripción 

El relleno de la zanja debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la 
tubería. Esto protege la tubería contra rocas que caigan en el interior de la zanja, eliminan 
la posibilidad de desplazamiento o flote en el caso de inundación, también elimina la 
erosión en el soporte de la tubería. 
 
Hay dos propósitos básicos por los cuales se rellena y compacta la zanja en la cual se 
instalará la tubería: 
 
 Proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería para mantener la 

pendiente del alcantarillado. 
 
 Proporcionar al suelo el soporte lateral que es necesario para permitir 

que la tubería y el suelo trabajen en conjunto para soportar las cargas diseñadas. 
 
Cargas muertas (debido al peso de material de relleno) 
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Cargas vivas (debido al tráfico) 
 
El relleno de la tubería PVC debe realizarse siguiendo las recomendaciones del proyectista 
o siguiendo las siguientes etapas. 
 
Relleno Lateral.- Conformado por material seleccionado que envuelve a la tubería y debe 
ser compactado manualmente en capas sucesivas de 10 a 15 cm de espesor, sin dejar 
vacíos en el relleno. 
 
El relleno lateral se realiza en el espacio comprendido entre las tuberías y las paredes o 
talud de la zanja en ambos lados, teniendo cuidado de no dañar la tubería hasta la clave 
del tubo. 
 
Relleno Superior.- Conformado por material seleccionado compactado con pisón de mano 
al igual que el relleno inicial. 
 
La compactación se desarrollará en capas de 10 a 15 cm como mínimo, desde la clave del 
tubo hasta 15 cm por lo menos y preferiblemente 30 cm por encima de la clave del tubo. En 
suelos húmedos, gredosos y arenas la compactación con pisón de mano le ofrece 
resultados satisfactorios, en suelos cohesivos será necesario utilizar pisones mecánicos 
teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
 
Relleno Final.- Conformado por material de la misma excavación, pero exento de piedras 
grandes y/o cortantes, el relleno se desarrolla en capas sucesivas de 20 cm con equipo 
mecánico de tal manera que se obtenga un grado de compactación igual al terreno natural. 
También se puede rellenar humedeciendo el material de relleno hasta el final de la 
compactación, empleando equipo mecánico o plancha vibratoria. 
Para todos los casos el porcentaje de compactación no será menor al 90% de la máxima 
densidad seca. 
 

b) Unidad de Medida 

Se medirá el metro lineal (ml) en la que se ha ejecutado el relleno 
 

c) Base de Pago 

El pago se hará por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, mano de obra, 
equipo y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 

 

08.01.03 REPOSICION DE TUBERIAS  

08.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS DE AGUA,  PVC DE 2"  

a) Descripción 

Comprende los trabajos de adquisición y colocado de tubería PVC SAP CLASES 5, 7.5, 10 
la ubicación de los distintos tipos de tuberías para la línea de distribución se detallan en los 
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planos respectivos, se colocaran tuberías PVC SAP C – 10 para un máximo de presión 
estática de 100m, en los tramos donde se supere este último valor se podría colocar 
tubería de fierro galvanizado. 
 
Forma de ejecución 
Colocación de la tubería y accesorios dentro de la zanja, la tubería y accesorios deben ser 
bajados a la zanja de forma tal que se evite golpes o daños en el recubrimiento de la 
tubería. 
Bajo ninguna circunstancia la tubería y accesorios deberán dejarse caer dentro de la zanja. 
 
Prueba del martillo 
Antes de colocar la tubería en la zanja mientras está suspendida deberá ser inspeccionada 
golpeándola suavemente a todo su largo, con un martillo de peso liviano para descubrir 
posibles rajaduras. Cualquier tubo encontrado defectuoso deberá rechazarse. 
 
Limpieza de la tubería 
La tubería deberá mantenerse libre de todo material extraño durante el trabajo. 
- Prevención de entradas de agua a la tubería 
- Prevención de entradas de tierra a la tubería 
- En los momentos en que el tendido de la tubería está paralizado, los extremos abiertos de 

la tubería serán cerrados de modo que no entre el agua del exterior. 
 
Sellado de uniones en tubos 
Cuando la instalación se haga en tubería PVC del tipo espiga campana se seguirá las 
siguientes instrucciones: 
- En caso de corte de tubería eliminar el filo exterior (rebaba) de la espiga hasta lograr el 

chaflán, procédase de igual forma con la campana del tubo. 
- Medir exactamente la longitud de la campana marcándola luego en la espiga 

correspondiente. 
- Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto usando gasolina u otros. 
- Rayar abundantemente (con la púa de un clavo o lijar) en sentido radial la superficie de 

contacto (exterior de la espiga e interior de la campana) cubriendo luego con pegamento. 
- Efectuar el empalme introduciendo la espiga hasta llegar a la distancia marcada de la 

campana. 
- A las 24 horas puede someterse a presión. 

 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto lo tubería se medirá por ML (Metro Lineal) de Tubería en 
caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 

 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 
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08.01.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERIA DE AGUA,  PVC DE 2" 

a) Descripción 

La comprobación en obra se efectuará para controlar la perfecta ejecución de los trabajos, 
su conformidad con el proyecto aprobado y para efectuar las pruebas de retenida y carga. 
A este efecto se exigirá la ejecución de dos pruebas, la prueba parcial y la prueba final. 

 
Prueba parcial 

A medida que se verifique el montaje de la tubería, una vez que estén montados los 
tubos en su posición definitiva todos los accesorios, válvulas y grifos contra incendio que 
deben llegar a la instalación, se procederá ha realizar las pruebas parciales a la presión 
interna, por un tramo de 200 a 400 m como máximo en promedio. El tramo en prueba 
debe quedar parcialmente relleno, dejando descubiertos y bien limpios las uniones. 
  
El tramo en prueba se llenará de agua + empezando del punto de mayor presión, de 
manera de asegurar la completa eliminación del aire por las válvulas y grifos contra 
incendio de la parte alta 
  
El tramo en prueba debe quedar lleno de agua y sin presión durante 24 horas 
consecutivas antes de proceder a la prueba de presión o por lo menos el tiempo 
necesario para que se saturen las tuberías. 
  
Por medio de una bomba a mano o motor, colocada en el punto más bajo se llenará 
gradualmente el tramo en prueba a la presión de trabajo. Está presión será mantenida 
mientras se recorre la tubería y se examinará las uniones en sus dos sentidos (15 
minutos sin alteración de la aguja sino hace el recorrido). Si el manómetro se mantiene 
sin perdida alguna la presión se elevará a la de comprobación, utilizando la misma 
bomba. En ésta etapa debe mantenerse la presión constante durante un minuto sin 
bombear, por cada 10 libras de aumento de la presión 
  
La presión mínima de comprobación para servicios de presión normal de trabajo será de 
150 libras por pulgada cuadrada. Se considerará como presión normal del trabajo la 
presión media entre la máxima y la mínima de la instalación. En nuestro medio y mientras 
no se determine lo contrario dicha presión será equivalente a 75 libras por pulg2 y la 
presión mínima de comprobación a la que se someterá la instalación, será equivalente a 
dos y medio (2 ½) veces de presión normal de trabajo. La prueba se considerará positiva 
si no se producen roturas o pérdidas de ninguna clase 
  
Las pruebas se repetirán tantas veces como sea necesario hasta conseguir un resultado 
positivo. 
  
Durante la prueba, la tubería no deberá perder su filtración más de la cantidad estipulada 
a continuación en litros por hora según la siguiente fórmula 
   

          ND  P0.5 
F =    ----------------- 

          410 x 25 
                      
F = Filtración permitida en litros por hora 
N = Número de uniones 
D = Diámetro del tubo en pulgadas 
P = Presión de prueba en metros de agua 
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Se considera como pérdida por filtración, la cantidad de agua que debe agregarse a la 
tubería y que sea necesario para mantener la presión de prueba especificada, después 
que la tubería ha sido completamente llenada y se ha extraído  el aire completamente, la 
duración mínima de la prueba será de 15 minutos. 
  
El agua y todos sus implementos necesarios para la prueba serán proporcionados por el 
contratista a su cuenta pudiendo que el Ing. Inspector llevar su manómetro que será 
instalado además o en vez del proporcionado por contratista. 
  
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios correspondientes, 
debiendo el contratista RECABAR el certificado de cada prueba efectuada y acompañarlo 
(s) como documento (s) a la valorización que presenten, sin cuyo requisito la valorización 
no podrá ser tramitada. 
 

Prueba Final  

Para la prueba final se abrirán todas las válvulas, descargas, etc. Y dejara penetrar el 
agua lentamente para eliminar el aire, antes de iniciar la prueba de presión si fuera 
posible, es conveniente empezar la revisión por la parte baja dejando correr el agua 
durante cierto tiempo por los grifos contra incendio, bocas de riego etc.; éstas aberturas 
se empezarán a cerrar partiendo de la zona más baja. 
  
En la prueba no será indispensable someter la instalación a una sobre presión normal de 
trabajo durante 15 minutos no debiendo perder la red por filtración de la cantidad 
estipulada en el punto 6.a.5 
 

Desinfección De Tuberías 

Todas las tuberías de agua antes de estar puesta en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo al procedimiento que se indica en la presente especificación. 
Como primera medida, la tubería debe ser lavada para eliminar la materia extraña 
inyectando agua por un extremo y haciéndola, salir por el otro. 
 
El punto de aplicación del desinfectante será de preferencia el comienzo de la tubería. 
 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 40 a 50 ppm. 
 
Se podrá utilizar cualquier de los productos enumerados a continuación en orden de 
preferencia; cloro líquido, compuesto de cloro disuelto en agua. 
  
 La aplicación del cloro se efectuará por intermedio de un aparato clorinador de solución. 
 En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disueltos en agua se podrá 
usar compuestos de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de 
cloro utilizable se conocido.  
  
Para la adicción de estos productos se usará una solución de 5% en agua lo que será 
inyectada dentro de la tubería, determinándose las cantidades a utilizarse mediante la 
siguiente fórmula:  
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      C x L 
G = ----------------- 

       % clo.x 10 
De donde: 
g = Grados de hipoclorito 
C   = p.p.m. o mgs. Por litro deseado 
L   =  Litros de agua 
 
Ejemplo: Para un volumen de agua a desinfectar de 1 m3 (1,000 litros) con dosaje de 50 
p.p.m. empleando hipoclorito de calcio al 70% se requiere: 
 

     50 x 1,000 
                        G   =     --------------------    = 71.40 gramos 

       70 x 10 
 
 El periodo de retención será por lo menos de 3 horas al final de la prueba el agua 

deberá tener un residuo de aproximadamente 5 p.m.m. de cloro. 
 
 En el periodo de clorinación, las válvulas  serán operadas repetidas veces para 

asegurar que todas sus partes  entren en contacto con la  solución del cloro 
 
 Después de la prueba, el agua con cloro será expulsada totalmente, llenándose la 

tubería con el agua dedicada al consumo. 
 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto lo tubería se medirá por ML (Metro Lineal) de Tubería en 
caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

 

 

08.02 REDES DE DESAGÜE  

08.02.01 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE 

08.02.01.01 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE UND 

a) Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de los materiales (accesorios pvc, 
tubería pvc, caja de registro, agregados, cemento) necesarios para la reposición de las 
conexiones domiciliarias de alcantarillado que se encuentran en mal estado y/o afectados 
durante la ejecución de la obra, en los lugares donde se realizaran los trabajos de pistas y 
veredas. 
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La reposición de la conexión domiciliaria de desagüe estará constituida por los siguientes 
elementos: 

 
Elementos de Reunión 
 
Caja de registro, marco y de la tapa, en caso de su rotura o perdida por responsabilidad 
del Contratista, deberá de reponer siguiendo las siguientes especificaciones. Previa 
colocación de las cajas de registro el Contratista vaciara como base un solado de 
concreto simple f´c = 140 kg/cm² de 0.05 m de espesor. 
 
Cuando se trate de cajas prefabricadas, las dimensiones serán de acuerdo a lo indicado 
en el cuadro siguiente, el espesor de los elementos será de cinco centímetros y el 
concreto a usar será de f´c = 175 kg/cm², utilizando cemento tipo I. 
 

Dimensiones Interiores Diámetro  Máximo Profundidad Máxima 
0.30 x 0.60 m (12” x 

24”) 
160  mm 1.00 m 

 
 
El marco y tapa para la caja de desagüe será de concreto armado f´c= 175 kg/cm² 
prefabricado de las siguientes dimensiones: 300 x 600 mm. 
 
El acabado interior será cara vista con superficie pulida sin porosidades o cangrejeras, en 
el fondo de la caja se hará la media caña respectiva. 
 
 
Elementos de Conducción: 
 
Estará constituido por tuberías de PVC, fabricadas bajo norma NTP ISO 4435-1 Serie 25 
DN 160 mm, espiga campana. La unión será flexible con junta de jebe. 
 
La línea de conducción deberá tener tal profundidad, que la parte del tubo que pase 
debajo de cualquier tubería de agua potable mantendrá una separación mínima de 20 
cm. Como profundidad mínima, en la acera se considera 60 cm y máxima 200 cm. 
 
Los tubos se colocarán con una pendiente mínima de 1,5% y máxima de 10%, el 
alineamiento de la conducción se hará a 90° con el alineamiento de la red pública o 
según como lo indique el expediente técnico. 
 
Los elementos de empotramiento a la red pública estarán constituidos por piezas 
especiales. Se presentan dos casos específicos los mismos que se presentan a 
continuación: 
 
Yee Domiciliaria: 
 
Se utiliza cuando la conexión domiciliaria se efectúa paralelamente al avance de la 
instalación de la tubería colectora. 
 
Su conexión es bastante simple y se instala como cualquier tee, debiendo tener cuidado 
en el alineamiento entre la tubería colectora y la trayectoria o ángulo de derivación. 
 
Empalme Yee: 
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Se utiliza cuando se decide efectuar una conexión domiciliaria después que se ha 
instalado la tubería colectora. 
 
A continuación se presenta los pasos a seguir para poder efectuar una adecuada 
conexión domiciliaria: 
 
Presentar el accesorio montado sobre el colector nivelándolo con precisión a la altura de 
la caja de registro y marcar sobre éste el orificio a perforar y el perímetro de la montura 
en el colector. 
 
Perforar utilizando una broca de diente circular de diámetro similar al orificio a perforar, a 
de lo contrario un sacabocado adecuadamente calentado. 
 
Nuevamente presentar el accesorio sobre la tubería y verificar el adecuado montaje entre 
el accesorio y el colector a fin de prever zonas que propician obstrucciones o la presencia 
de puntos de luz que generen fugas al momento de la prueba hidráulica. 
 
Limpiar y secar adecuadamente las zonas a pegar para seguidamente aplicar adhesivo al 
interior de la montura del accesorio y a la zona de contacto sobre el colector. 
 
Presentar finalmente el accesorio sobre el colector, inmovilizar y presionar mediante 
abrazaderas a fin de lograr una adecuada soldadura entre las partes. 
 
Un codo de 90° ó 45° de la orientación necesaria a la conexión domiciliaria. 
 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto la medida a utilizar es la Unidad (Und) de reposición de 
conexiones domiciliarias, en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la 
Supervisión. 
 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

 

08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

08.02.02.01 EXCAVACIÓN CON EQUIPO, TERRENO NORMAL PARA TUBERIA DN 
200MM, HASTA 1.50M DE PROFUNDIDAD  

a) Descripción 

La presente especificaciones son generales para la excavación de la red matriz así como 
para la excavación de conexión domiciliaria. 
La profundidad mínima de la excavación para la colocación de las tuberías será tal que se 
tenga un enterramiento de 1.00 m sobre las campanas de unión. 
 
El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 15 cm como mínimo y 
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30 cm como máximo entre la cara exterior de las campanas y la pared de la zanja. Las 
dimensiones standard son las siguientes. 
 
Dimensiones 

Cms 15 20 25 30 38 45 53 61 

Pulg. 6 8 10 12 16 18 21 24 

 

Ancho de la Zanja 

Con Entib. 90 100 100 100 120 130 140 150 

Sin Entib. 60 70 70 80 90 100 110 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales; entibándolas convenientemente 
siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se le dará los taludes 
adecuados según la naturaleza del mismo. 
 
El Contratista deberá de tener cuidado en cuanto a la excavación que realice mediante 
equipos mecánicos, a fin de no dañar las tuberías existentes ya que podría ocasionar 
problemas ambientales. 
 
El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptable como 
fundación para recibir la tubería nueva. 

 



 
 
 
 
 

 VOLUMEN II: EXPEDIENTE TECNICO 

 

PAOLO PANEZ RICALDI 
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

 
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPONENTES 1 Y 2 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, 
MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE 

MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, 
PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN 

CÓDIGO

 

PáginPág. 131a 131 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto excavación se medirá por ML (Metro Lineal) de zanja en 
caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

 

 

08.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, TERRENO NATURAL PARA 
TUBERIA DN 200MM  

a) Descripción 

En el fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la 
rasante correspondiente. Los excesos de excavación en profundidad  hechos por 
negligencia del contratista serán corregidos por su cuenta debiendo emplear hormigón de 
río  apisonado por capas no mayores de 20 cm de espesor de modo que la resistencia 
conseguida sea cuando menos a la del terreno adyacente 
 
En la apertura de la zanja se tendrá un buen cuidado de no dañar y mantener en 
funcionamiento las instalaciones de servicio público, así como los cables subterráneos de 
líneas telefónicas y de alimentación de fuerza eléctrica, el contratista deberá reparar por su 
cuenta los desperfectos que se produzcan a los servicios mencionados, salvo que se 
constate que aquellos no le son imputables. 
 
En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra de la línea de 
asiento de los tubos sea aflojada o removida por la maquinaria. El último material que se va 
a excavar será removido con pico y pala y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva 
que se muestra en los dibujos y especificaciones en el momento que se van a colocar los 
tubos, mampostería o estructura. 
 
El material proveniente de las excavaciones así como de las tuberías extraídas deberán ser 
retiradas a una distancia no menor de 1.50 m de los bordes de la zanja para seguridad de 
la misma y limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con el 
material proveniente de las excavaciones u otros materiales de trabajo. 
 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto el refine y nivelación se medirá por ML (Metro Lineal) de 
zanja en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
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Cama de Arena
h=0.10 m.

Tuberia

incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

 

08.02.02.03 CAMA DE ARENA H=0.10M, PARA TUBERIA DN 200MM <= 3M  

a) Descripción 

Se conformará cama de apoyo en el fondo de las zanjas donde se instalaran las tuberías, 
en suelos saturados estos serán removidos hasta profundidad requerida y el material 
removido será reemplazado por una capa de ripio Tamaño entre ¼” y 1”, previa 
autorización y aprobación de la Supervisión. 
 
El material de cama de apoyo debe ser adecuadamente compactado y nivelado, ya que la 
calidad de la cama de apoyo es muy importante para una buena instalación de la tubería. 
El objetivo primordial es evitar vacíos debajo y alrededor del cuadrante de la tubería la cual 
debe ser apoyo sin discontinuidad a lo largo de la generatriz e interior. 
  
En el caso de las excavaciones se pasará más allá de los límites indicados anteriormente, 
el hueco resultante de esta remoción será rellenado con material adecuado, aprobados por 
el Ing. Supervisor. Este relleno se hará a expensas del constructor, si la sobre excavación 
se debió a su negligencia u otra causa a él imputable 

 

 

 

 

 

 

 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto la cama de arena se medirá por ML (Metro Lineal) de 
Tubería en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 

c) Base de Pago 

Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio de la partida 
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad. 

 

08.02.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, TERRENO NORMAL PARA 
TUBERIA DN 200MM  

a) Descripción 
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El relleno de la zanja debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la 
tubería. Esto protege la tubería contra rocas que caigan en el interior de la zanja, eliminan 
la posibilidad de desplazamiento o flote en el caso de inundación, también elimina la 
erosión en el soporte de la tubería. 
 
Hay dos propósitos básicos por los cuales se rellena y compacta la zanja en la cual se 
instalará la tubería: 
 

1. Proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería para mantener la pendiente del 
alcantarillado. 

 
2. Proporcionar al suelo el soporte lateral que es necesario para permitir que la tubería 

y el suelo trabajen en conjunto para soportar las cargas diseñadas. 
 
 Cargas muertas (debido al peso de material de relleno) 
 Cargas vivas (debido al tráfico) 
 
El relleno de la tubería PVC debe realizarse siguiendo las recomendaciones del 
proyectista o siguiendo las siguientes etapas. 
 
 Relleno Lateral.- Conformado por material seleccionado que envuelve a la tubería y 

debe ser compactado manualmente en capas sucesivas de 10 a 15 cm de espesor, 
sin dejar vacíos en el relleno. 

 
El relleno lateral se realiza en el espacio comprendido entre las tuberías y las paredes o 
talud de la zanja en ambos lados, teniendo cuidado de no dañar la tubería hasta la clave 
del tubo. 
 
 Relleno Superior.- Conformado por material seleccionado compactado con pisón de 

mano al igual que el relleno inicial. 
 
La compactación se desarrollará en capas de 10 a 15 cm como mínimo, desde la clave 
del tubo hasta 15 cm por lo menos y preferiblemente 30 cm por encima de la clave del 
tubo. En suelos húmedos, gredosos y arenas la compactación con pisón de mano le 
ofrece resultados satisfactorios, en suelos cohesivos será necesario utilizar pisones 
mecánicos teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
 
 Relleno Final.- Conformado por material de la misma excavación, pero exento de 

piedras grandes y/o cortantes, el relleno se desarrolla en capas sucesivas de 20 cm 
con equipo mecánico de tal manera que se obtenga un grado de compactación igual 
al terreno natural. 
También se puede rellenar humedeciendo el material de relleno hasta el final de la 
compactación, empleando equipo mecánico o plancha vibratoria. 

 

Para todos los casos el porcentaje de compactación no será menor al 90% de la 
máxima densidad seca. 

 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto el relleno en zanja se medirá por ML (Metro Lineal) de 
Tubería en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
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c) Base de Pago 

Para todos los casos la forma de pago será realizará mensualmente aprecio unitario de 
acuerdo al avance de obra. 
Para el caso de las obras no lineales, el supervisor deberá verificar que los metrados 
indicados en el presupuesto sean los realmente ejecutados; la forma de pago de cada 
partida será proporcional al trabajo realizado. 

 

08.02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO D<=10KM  

Ídem Partida 03.01.04. 

 

08.02.03 REPOSICIÓN TUBERIAS  

08.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA, PVC SAL DN 200MM  

Suministro de Tubería 

a) Descripción: 

Esta partida comprende el suministro de las tuberías que formaran parte de la línea 
desagüe. Las tuberías a ser utilizadas no deberán  presentar abolladuras, rajaduras o 
cualquier desperfecto que origine su mal funcionamiento. Así mismo el residente deberá 
emitir el certificado de control de calidad de dichas tuberías, el cual será verificado por el 
supervisor. Esta partida incluye el suministro del lubricante para juntas.  

 

Norma de fabricación 

NTP-ISO 4435: TUBOS Y CONEXIONES DE 
POLI(CLORURO DE VINILO) PVC-U NO 
PLASTIFICADO PARA SISTEMAS DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Tipo de Tubería / Unión Tipo de unión: unión flexible   

Longitud 6.0 m 

Espesor mínimo de 
pared 

Según  norma NTP-ISO 4435. Variable de acuerdo 
al diámetro y clase de tubería 

Revestimiento interior y 
exterior 

Sin revestimiento 

Otros 

Para lubricar las uniones solo se utilizara Cemento 
disolvente para tubos y conexiones de PVC 
Según norma  NTP 399.090. 

Anillo elastómero según norma NTP-ISO 4633 
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Color: Naranja 
 
 

 
 
Para profundidades  menores a 3.0 m se utilizara tubería de clase S-25. Para 
profundidades entre 3.0m y 5.0m se utilizara tubería de clase S-20. 
 
Para profundidades mayores a 5.0m se utilizara tubería de clase S-16.7 
 
Durante el transporte y el acarreo de la tubería, desde la fábrica hasta la puesta a pie de 
obra, es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 
del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas u otros, el mal trato 
al  material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las pruebas, 
lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetro menores de poco peso, deberá 
usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos 
durante la bajada.  Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse al 
lado opuesto del desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo 
pesado. 
 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro de 
otros, cuando los diámetros lo permitan. 
 
En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán cargarse 
primero los tubos de paredes más gruesas. 
 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en la caseta de obra, 
deberán ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de 
madera para evitar desplazamientos laterales.  Sus correspondientes anillos de jebe y/o 
empaquetaduras, deberá conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo 
sombra. 
 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1,50 m o como 
máximo los 2,00 m de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento los tubos de las camas posteriores. 
 
Recepción en almacén de obra: 
 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 
Inspeccionar cada embarque de tubería que se recepciones, asegurándose que el 
material llegó sin pérdidas ni daños. 
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Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos rudos, 
inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier daño. 
 
Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho (tubos, 
anillos de caucho, accesorios, etc.). 
 
Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado  en las guías de despacho. 
Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso. 
 
Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del procedimiento 
a seguir para la devolución y reposición si fuere el caso. 
 
Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como tubos 
sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
 
Manipuleo y descarga 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, pero 
es necesario evitar: 
 
La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. Mientras 
se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán sujetarse de 
manera de impedir desplazamientos. 
 
Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles daños 
por abrasión. 
 
También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a apoyarse en 
sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar daños o deformaciones 
permanentes. 
 
Almacenamiento 
La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de utilización. El área 
destinada para el almacenamiento debe ser plana y bien nivelado para evitar 
deformaciones permanentes en los tubos. 
 
La tubería de PVC debe almacenarse de tal manera que la longitud del tubo este 
soportada a un nivel con la campana de la unión totalmente libre. Si para la primera 
hilera de tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden usarse bloques de 
madera de no menos de 100 mm  de ancho y espaciados a un máximo de 1.50 m. De 
no contarse aún con los bloques de madera, se puede hacer uno de ancho mayor a 5 
cm. Del largo de las campanas y de 3 cm. De profundidad para evitar que éstas queden 
en contacto con el suelo. 
 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 
recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila. 
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El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable, los 
tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al sitio de utilización en 
forma progresiva a medida que se les necesite. 
 
La altura de apilamiento no deberá exceder a 1.50 m. 
 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los accesorios o 
piezas especiales de PVC. 
 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger de los 
rayos solares. 
 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 10 cm. De ancho 
aproximadamente, distanciados como máximo 1.50 m de manera tal que las campanas 
de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda presión exterior. 
 
Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a transportar en "atados", 
esta situación permite  aprovechar aún más la altura de las barandas de los vehículos, 
toda vez que el "atado" se comporta como un gran tubo con mayor resistencia al 
aplastamiento, sobre todo aquellos que se ubiquen en la parte inferior. 
 
Cada atado se prepara con amarres de cáñamo, cordel u otro material resistente, 
rodeando los tubos previamente  con algún elemento protector (papel, lona, etc.). 
En todos los casos no debe cargarse otro tipo de material sobre los tubos. 

 
Instalación de Tubería 
 
a) Descripción: 

 
Bajada a zanja 
Antes de que las tuberías, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocación, 
cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso 
que presente rajaduras o protuberancias. 
 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de 
izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y, a la 
recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños, que comprometan 
el buen funcionamiento de la línea. 
 
 
 

Cruces con servicios existentes 
 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la tubería 
de agua y/o desagüe, será de 0,20 m, medidos entre los planos horizontales tangentes 
respectivos. 
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El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de desagüe, lo mismo 
que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de agua, a fin de evitar que su 
unión quede próxima al colector. 
 
Sólo por razones de niveles, se permitirá que tubo de agua cruce por debajo del colector, 
debiendo cumplirse lo 0,20 m de separación mínima y, la coincidencia en el punto de cruce con 
el centro del tubo de agua. 
 
No se instalará ninguna línea de desagüe, que pase a través o entre en contacto con cables de 
luz, teléfono, etc., ni con canales para agua de regadío. 
 
Limpieza de las líneas de Desagüe 
 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, conjuntamente con sus 
correspondientes uniones, anillos de jebe y/o empaquetaduras, los cuales deberán estar 
convenientemente lubricados. 
 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su interior. 
 
Para la correcta colocación de las líneas desagüe, se utilizarán procedimientos adecuados, con 
sus correspondientes herramientas. 
 
Instalación de líneas de Desagüe en terrenos agresivos 
 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde exista presencia 
de corrientes eléctricas vagabundas, se permitirá instalar las líneas de desagüe, cuando 
mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tubería a instalar, con su 
correspondiente protección si así lo requiera. 
 
Planos de replanteo 
Al término de la obra, el Constructor deberá presentar a AMSAC, 1 (un) segundo original y 2 
(dos) copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos y 
esquineros los empalmes ejecutados o por ejecutar), la memoria descriptiva valorizada de la 
obra ejecutada y demás documentos utilizados, los cuales deberán ser verificados y aprobados 
por las áreas que intervinieron en la inspección de la obra y, por las áreas que intervendrán en 
la operación y mantenimiento de la misma. 
 
Colocación de las líneas de desagüe con uniones flexibles 
 
Nivelación y alineamiento 
La instalación de un tramo (entre 2 buzones),  se empezará por su parte extrema inferior, 
teniendo cuidado que la campaña de la tubería, quede con dirección aguas arriba. 
El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado de la tubería.  
Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos topográficos (nivel). 
 
 



 
 
 
 
 

 VOLUMEN II: EXPEDIENTE TECNICO 

 

PAOLO PANEZ RICALDI 
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

 
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPONENTES 1 Y 2 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, 
MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE 

MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, 
PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN 

CÓDIGO

 

PáginPág. 139a 139 

Niplería 
Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida del buzón 
en donde se colocarán niples de 0,60 m. como máximo, anclados convenientemente al buzón. 
 
Profundidad de la línea de desagüe 
En todo tramo de arranque, el recubrimiento del relleno será de 1,00 m como mínimo, medido 
de clave de tubo a nivel de pavimento.  Sólo en caso de pasajes peatonales y/o calles angostas 
hasta de 3,00 m de ancho, en donde no exista circulación de tránsito vehicular, se permitirá un 
recubrimiento mínimo de 0,60 m. 
 
En cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1,00 m.  Tales 
profundidades serán determinadas por las pendientes de diseño del tramo o, por las 
interferencias de los servicios existentes. 
 
Empalmes a buzones existentes 
Los empalmes a buzones existentes, tanto de ingreso como de salida de la tubería a instalarse, 
serán realizados por el Constructor previa autorización de la empresa. 
 
Cambio de diámetro de la línea de desagüe 
 
En los puntos de cambio de diámetro de línea, en los ingresos y salidas del buzón, se harán 
coincidir las tuberías; en la clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro y en fondo 
cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. 
 
Prueba Hidráulica 
 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 
Supervisión (empresa) con asistencia del Constructor, debiendo este último proporcionar el 
personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento que se requiera 
en esta prueba. 
 
Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre buzones, 
son las siguientes: 
 
De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podría realizarse en una sola 
prueba a zanja abierta, los colectores con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida para la partida de instalación de tubería es por metro lineal. 
 

c) Base de Pago 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
imprevistos y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad indicada, la forma 
de pago será por metro lineal (m). 
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08.02.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERIA DE DESAGUE DN 200MM A ZANJA 
TAPADA 

a)  Descripción 

Una vez terminado el tendido de la instalación de tubería entre buzones y antes de proceder 
al relleno de la zanja, es necesario verificar la calidad del trabajo de la instalación efectuada, 
para lo cual ser requiere la ejecución de las siguientes pruebas: 
 

a) Prueba Hidráulica 
b) Prueba de Alineamiento 
c) Prueba de Nivelación 
d) Prueba de Deflexión 

 
La prueba hidráulica se realizará con agua y enrazando la superficie libre de líquido con la 
parte superior del buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponeando la tubería de salida 
en el buzón aguas abajo. 
 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en los cuerpos de los tubos y tener 
lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. La pérdida de agua en la tubería 
instalada (incluyendo buzones) no debe exceder del volumen especificado de la siguiente 
fórmula: 

 
Ve = 0.0047 Di x L 

 
Donde: 
 
Ve = Volumen ex filtrado (l/día) 
Di = Diámetro interno de la tubería (mm) 
L  = Longitud del tramo 
 
Prueba de Alineamiento.-  
En la prueba de alineamiento todos los tramos serán inspeccionados visualmente y con 
cordeles sobre y al costado del tubo y de ser el caso con teodolito, para verificar la 
precisión del alineamiento y que la línea se encuentre libre de obstrucciones. El diámetro 
completo de la tubería debe ser visto cuando se observe entre buzones consecutivos. 
Esta prueba puede ser efectuada mediante el empleo de espejos colocados a 45° en el 
interior de los buzones. 
 
 
 
Prueba de Nivelación.-  
Esta prueba se efectuará nivelando la cota de fondo de los buzones y la clave de la 
tubería de acuerdo a las pendientes que indique los planos, la distancia a colocar los 
puntos de prueba será a criterio del Ingeniero Supervisor. 
 
Prueba de Deflexión.-  
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En esta prueba se verificará en todos los tramos que la deflexión en la tubería instalada 
no supere el nivel máximo permisible del 5% del diámetro interno del tubo. Para la 
verificación se hará pasar una bola de madera compacta o un mandril (cilindro metálico 
de 30 cm de largo) con un diámetro equivalente al 95% del diámetro interno del tubo, la 
misma que deberá rodar libremente en el interior del tubo o deslizarse al ser tirado por 
medio de un cable desde el buzón extremo, en el caso del cilindro metálico. 
Una vez constatado el correcto resultado de las pruebas el Ingeniero Supervisor 
autorizará el relleno de la zanja. 
 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida para la partida de prueba hidráulica de la tubería es por metro lineal 
(ml) 
 

c) Base de Pago 

El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
imprevistos y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad indicada, la forma 
de pago será por metro lineal (ml). 

 

08.02.04 REPOSICION DE BUZONES  

08.02.04.01 BUZÓN, D=1.20M, HASTA 2.0M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 
C/ CONCRETO F'C=210KG/CM2 C/CEMENTO TIPO I  

08.02.04.02 BUZÓN, D=2.00M, HASTA 3.00M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO 
NORMAL C/ CONCRETO F'C=210KG/CM2 C/CEMENTO TIPO I 

08.02.04.03 BUZÓN, D=3.00M, HASTA 5M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL C/ 
CONCRETO F'C=210KG/CM2 C/CEMENTO TIPO I.  

Descripción 

Comprende la, construcción de la losa de fondo, el fuste, losa de techo, el revestimiento 
del fuste y el fondo con su respectiva media caña, colocación de tapa y marco de buzón. 
La profundidad está entre 1.20 a 5.00 m. Los Buzones con profundidad a partir de 2.50 m 
llevaran armadura en el fuste.  

 

Método De Construcción  

Los buzones pueden ser prefabricados o construidos in-situ, para este último caso 
tendrán una resistencia del concreto de 210 kg/cm2 con cemento del tipo V, con diámetro 
interior de 1.20 m, espesor de pared de 0.15 m, losa de fondo y techo 0.20 m.  

 

El fuste será armado según el Plano de detalle. Para su construcción se utilizará 
mezcladora y vibrador, con encofrado metálico que produzca una superficie lisa.  

 

Se tarrajeará el fuste de ser necesario con mortero cemento – arena fina 1:3, en el fondo 
se construirán canaletas siguiendo a la tubería de entrada y salida revestidas con mortero 
1:2. Las tapas de los buzones cumplirán las normas: 
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- Tapas de Fierro Fundido Gris para Buzón            NTP 350.111.1997 

-  Marco de Fierro Fundido Gris para Buzón         NTP 339-111-197 

 

La armadura de refuerzo se refiere a la habilitación del acero en barras según lo 
especificado en los Planos Estructurales. 

 

Materiales 

Deberá cumplir con las Normas ASTM A 615, ASTM A 616, ASTA A 617, NOP 1158. 

 

Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm (3/8) deberán ser corrugadas, 
las de diámetros menores podrán ser lisas. 

 
Todas las barras antes de usarlas deberían estar completamente limpias, es decir libre de 
polvo, oxido, grasas o cualquier otro material que disminuya su adherencia. 

 

Las barras dobladas deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones 
estipuladas en los planos. Se tomaran en cuenta los dobleces, empalmes. Desperdicios y 
las medidas que estipulas lo Planos de Estructuras verificado por el Supervisor en 
coordinación con el Residente de Obra. 

 

Refuerzo 

Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los 
Planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 

 

Ganchos y Dobleces 

Todas las barras se doblarán en frío, no se doblará en la obra ninguna barra parcialmente 
embebida en concreto, excepto esté indicado en los planos 

El radio de doblez mínimo para ganchos estándar medido en la parte interior de la barra 
será el siguiente: 

 

Diámetro de Varilla

3/8” a 5/8” 

Radio Mínimo

2 ½” diámetro 

¾” a  1 3 diámetro

Mayores de 1” 4 diámetro

 

Colocación Del Refuerzo 

El refuerzo se colocará con precisión y será apoyado adecuadamente sobre soportes de 
concreto, metal u otro material aprobado, espaciadores o estribos. 
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Tolerancia 

El refuerzo se colocará en las proporciones especificadas en los planos con las 
siguientes tolerancias. 

En elementos sujetos a flexión, muros y columnas en las cuales “d” es mayor de 60 cm + 
o – 12 mm 

La posición longitudinal de dobleces y extremos de barras: + o – 5 mm, excepto que no 
será reducido el recubrimiento especificado de concreto en los extremos. 

 

Espaciamiento De Barras 

La separación libre entre barras paralelas (excepto en columnas y entre capas múltiples 
de barras en vigas) no será menor que el diámetro nominal que la barra, 1 ½ veces el 
tamaño máximo del agregado grueso, o a 5 cm cuando el refuerzo de vigas principales o 
secundarias este colocado en dos o más capas, la distancia libre entre capas no será 
menor de 2.5 cm y las barras de las tapas superiores se colocarán directamente sobre las 
de capas inferiores. 

 

Empalmes En El Refuerzo 

No se harán empalmes en el refuerzo, excepto los que se muestran en los planos de 
estructuras. 

La longitud del traslape para barras deformadas de tracción será no menor que 36 
diámetros de barras para el límite de fluencia especificado de 4200 kg/cm² 
respectivamente, ni menor a 30 cm.  

Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor que 210 kg/cm² la longitud del 
traslape será 1/3 mayor que los valores antes mencionados. 

 

b) Unidad de Medida 

La unidad de medida será por Unidad (Und), de buzon construido que incluye los trabajos 
de excavación, refine, solado de concreto, concreto f’c 210 kg/cm2, encofrado y 
desencofrado, acero de refuerzo, tarrajeo impermeabilizante, media caña, marco y tapa 
de fierro fundido. 
 

c) Base de Pago 

El pago será efectuado por la cantidad de Metrado ejecutado medidos de acuerdo a la 
unidad de la partida, al precio unitario del análisis de costos unitarios, cuyo precio y pago 
constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
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08.02.04.05 NIVELACIÓN DE TAPAS DE BUZÓN  

a) Descripción 

Este trabajo consiste en la nivelación de las tapas de buzón, que incluye los materiales, 
equipos y herramientas necesarios para el picado o encimado del muro de los buzones, 
que de acuerdo al replanteo topográfico se requiere para dar continuidad a las vías a 
pavimentar. 
 
La reposición de los muros se efectuará con concreto f’c = 210 kg/cm2 mínimo, utilizando 
cemento tipo I, en cuyo caso el curado mínimo es de 3 días. 
 
Antes de colocar el concreto, previamente se humedecerá la superficie del buzón y se 
dará un baño de lechada de cemento a los bordes de la estructura existente, debiendo 
permanecer frescos en el momento de vaciar el concreto. 
 
El concreto se deberá colocar en una sola capa, en la cantidad necesaria para que ocupe 
completamente el espacio a reponer, respetando los puntos de dilatación existentes. Una 
vez depositado será compactado y vibrado adecuadamente enrasado a la altura de la 
reparación, no debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones. 
 
El acabado no será pulido, debiendo ser semejante al del pavimento circundante y los 
bordes del área reparada, deberá efectuarse con una bruña de 09 mm de diámetro, 
debiendo procederse al sellado de la misma con un material bituminoso. 

 

b) Unidad de Medida 

Para efectos de este proyecto la medida a utilizar es la Unidad (Und) de nivelación de tapas 
de buzón, en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 

 

c) Base de Pago 

El pago será efectuado por la cantidad de Metrado ejecutado medidos de acuerdo a la 
unidad de la partida, al precio unitario del análisis de costos unitarios, cuyo precio y pago 
constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
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09 CARPINTERIA METALICA  

09.01 BARANDA METALICA TIPO I 
09.02 BARANDA METALICA TIPO II 

 
a) Descripción 

Este trabajo comprende la construcción y colocación de barandas metálicas a lo largo de 
los muros de contención y escaleras, de acuerdo con estas especificaciones y a los 
planos del proyecto correspondientes. 
Los detalles de forma, soldadura, dimensiones, espaciamientos y anclajes se encuentran 
establecidos en los planos correspondientes. 
Estas barandas están formadas por tubos de acero STD, con apoyos metálicos. Cada 
apoyo se encuentra unido al muro o base de escalera mediante una plancha de acero y 
pernos de anclaje de fierro de varillas roscadas de acero corrugado.  

Materiales 

Los elementos estarán de acuerdo a las normas AASHTO M 160 (ASTM A.6) y M 183 
(ASTM A 36) para acero G-60. Los materiales serán entregados en obra en su confección 
original, sellados y etiquetados por el fabricante. Las etiquetas indicarán el nombre y el 
tipo de la pintura, detallarán sus diferentes componentes y darán las instrucciones para 
su reducción. En lo posible, todos los materiales serán suministrados por un solo 
fabricante y serán de producción nacional. 

 
Los materiales para el pintado de las barandas son los siguientes:  
• La primera y segunda capa es una pintura monocomponente a base de 

"poliuretano”, con propiedades anticorrosivas e inhibidoras de óxido. 
• La tercera capa superficial (Esmalte de acabado) puede ser de dos tipos: 

- Pintura monocomponente de poliuretanos alifáticos semi-brillante con 
propiedades excelentes de resistencia a la radiación UV, resistencia a la 
abrasión y corrosión, acabado de color con buena resistencia química. 

- Pintura bicomponente de poliuretanos acrílicos - alifáticos con propiedades 
de resistencia a la radiación UV, resistencia a la abrasión y corrosión, 
resistencia a los agentes químicos y gran retención de color y brillo. 

(a) Características físicas y químicas de las Pinturas 
Las características más importantes de las pinturas de poliuretano son las 

siguientes: 
• Curado en condiciones de alta humedad. 
• Anticorrosivo e Inhibidor de oxido. 
• Resistente a la corrosión en ambientes marinos y severos. 
• Puede ser aplicado sobre superficies con arenado o limpieza mecánica. 
• Excelente retención de color y brillo, típico de uretanos alifáticos. 
• Puede ser aplicado con equipo Airless, equipo convencional e inclusive 

 
(b) Descripción de la Composición de cada capa 
 

(1) Primera Capa 
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La pintura es monocomponente, y actuará reaccionando con la humedad del aire. 
Esta pintura puede ser un anticorrosivo con contenido de Zinc y Oxido de Hierro 
Micáceo ó también pinturas anticorrosivos con contenido de polvo de aluminio. 
 
(2) Segunda Capa 
La pintura es monocomponente. Esta pintura puede ser un anticorrosivo con 
contenido de Oxido de Hierro Micáceo ó también pinturas anticorrosivas con 
contenido de polvo de aluminio. 
 
(3) Tercera capa 

(3.1) Pintura Monocomponente: 
La pintura es un poliuretano alifático semi-brillante monocomponente, que no 
necesita de catalizadores ni de mezclas. Con gran retención de color y brillo, 
con excelentes propiedades de resistencia a la radiación UV, resistencia a la 
abrasión, corrosión y agentes químicos. 
 
(3.2)  Pintura Bicomponente: 
La pintura es un poliuretano acrílico – alifático bicomponente, con gran 
retención de color y brillo, con excelentes propiedades de resistencia a la 
radiación UV, resistencia a la abrasión, corrosión y agentes químicos. 
Todas las superficies de acero estructural que deban ser pintadas se limpiaran 
a presión. Las superficies de acero destinadas a la pintura se deberán preparar 
según se describe en las especificaciones del “Steel Structures Painting 
Council” (SSPC). La pintura no se deberá aplicar en condiciones de niebla o 
bruma, o cuando llueva o nieve, o cuando la humedad relativa supere los 
límites establecidos para el producto. 
 
 

Método de construccion 
El Contratista deberá someter a aprobación del Supervisor los planos de fabricación de 
las barandas, por lo menos con quince días de anticipación antes del suministro a la 
obra. El Supervisor exigirá la certificación de los materiales a ser usados y certificados 
de pruebas de la junta, que demuestren su funcionalidad y durabilidad. 

 
El procedimiento de pintado será el siguiente: 

• Arenado al metal blanco tipo SSPC-SP5. Alternativamente podrá utilizarse el 
Arenado con escoria o Granallado. La limpieza deberá dejar todas las superficies 
con una textura de adherencia y uniforme no inferior a 0.025 y 0.038 milímetros 
(1 y 1 ½ milésimas de pulgada). 

• Una vez terminado el arenado se procederá al pintado el mismo día en que se 
realizo la limpieza. Si las superficies tratadas se oxidan o están contaminadas 
con materias extrañas antes de realizar la pintura, se deberán volver a limpiar 
bajo responsabilidad del Contratista. 

• Para el proceso de pintura se utilizarán sistemas Airless. El Contratista deberá 
previamente verificar que el equipo se encuentre totalmente operativo y eficiente 
(mangueras, bombas, boquillas). Solamente se podrá utilizar brocha o rodillo 
para el pintado de retoques, repasos y resanes. 
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• Previa limpieza final con aire, se inicia con la aplicación de la primera capa de 
pintura monocomponente de un espesor de la película protectora seca igual a 
3.0/4.0 mils. La aplicación deberá hacerse con equipo aprobado por el 
Supervisor. 

• Para cada elemento que recibió la primera capa y dentro de los 6 horas 
posteriores como mínimo, se aplicará la segunda capa de pintura mono-
componente de un espesor de la película protectora seca igual a 3.0/4.0 mils. 

• Para cada elemento que recibió la segunda capa y dentro de los 6 horas 
posteriores, se aplicará la tercera capa de pintura superficial monocomponente o 
bicomponente con un espesor de la película protectora seca igual a 3.0/4.0 mils. 

• Posteriormente a la colocación de cada capa de pintura, el Contratista deberá 
controlar y verificar conjuntamente con el Supervisor el espesor de pintura 
colocado con instrumentos adecuados (calibrador de espesores). 
 

Además de lo indicado anteriormente, todas las pinturas se deberán aplicar de 
acuerdo con las especificaciones e instrucciones del proveedor de pintura, el cual 
deberá coordinar y asesorar al Contratista antes y durante los procesos de limpieza y 
pintado. La calidad de la pintura debe ser tal  que garantice una duración de 07 años 
después de su aplicación a la estructura metálica.  
Deberá tenerse cuidado de que las superficies terminadas sean rectas y carezcan de 
torceduras.  
Se emplearán métodos seguros al ubicar las barandas en su lugar, para mantenerlas 
en una posición correcta durante su colocación, conservando el lineamiento indicado 
en los planos. 

 
 

Aceptación de los trabajos 
 Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 
• Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos 
• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista 
• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el 

Contratista 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
• Medir las cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la 

presente especificación. 
 
 

b) Unidad de Medida 
La unidad de medida será el metro lineal (m) de baranda fabricada, transportada a 
obra, instalada, pintada y aceptada por el Supervisor. 

 
c)   Bases y pago 

 Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el 
Supervisor, se pagarán al precio unitario del contrato para la partida BARANDAS 
METÁLICAS TIPO I o II. 
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Dicho precio y pago constituye compensación total por el suministro, instalación, 
elementos de fijación, pintura y toda mano de obra requerida, beneficios sociales, 
materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar el trabajo a entera 
satisfacción del Supervisor.  
 

09.03 REJILLA METALICA CON MARCO 
 

a) Descripción 
 

Este trabajo comprende las actividades necesarias para instalar  los marcos con sus 
respectivas tapas metálica, con las características y en aquellos sectores indicados en 
los Planos del Proyecto.  

 
Equipo 
 

El equipo empleado deberá ser compatible con el procedimiento de construcción 
adoptado y requiere de la aprobación previa del Supervisor. 

  
Requerimiento De Construcción 

 
Los materiales para la estructura metálica serán los indicados en los planos de 
construcción. 
 
El Contratista procederá a la instalación de  estos marcos con sus respectivas tapas 
metálicas con la secuencia constructiva que se indica, respetando materiales, 
dimensiones y especificaciones de los materiales que lo conforman. 

 
b) Unidad de Medida 

 

La unidad de medida será el metro lineal (ml) de rejilla que incluye el marco y tapa 
metálica instaladas, debidamente aceptados por el Supervisor. 

 
 
 

c) Bases de Pago 
El pago se hará por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada 
a satisfacción por el Supervisor.  
Deberá cubrir, también todos los costos de suministro, instalación y operación de los 
equipos; y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados, las instrucciones del Supervisor y lo dispuesto en la presente 
especificación. 
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10 SEÑALIZACION 

10.01   SEÑALES VERTICALES 

a)   Descripción  
Este ítem comprende el suministro,  almacenamiento,  transporte y construcción de 
señalizaciones verticales preventivas, restrictivas e informativas de acuerdo a los planos de 
detalles  constructivos e indicaciones del SUPERVISOR.  
 
Herramientas y equipo  
Se utilizará herramientas y equipo necesario para ejecutar este ítem, los cuales pueden ser 
herramientas  menores.  
 
Materiales  
El material utilizado para los letreros será de plancha metálica de 1.20 mm de espesor, se 
pintarán con pintura anticorrosiva de color visible según el tipo de señalización establecido 
en las normas nacionales y en los planos de detalle.  
Los soportes serán de tubo galvanizado de 3” de diámetro o de hormigón armado, de 
acuerdo a lo indicado en los planos.  

 
Procedimiento para la ejecución  
Los letreros se fabricarán en talleres especializados según normas de seguridad de 
Tránsito. Los soportes de los letreros deberán  empotrarse firmemente en  el suelo con 
hormigón simple de acuerdo a los planos de detalles y/o instrucciones del SUPERVISOR, 
respetando las dimensiones de las piezas y las distancias a la plataforma establecidas en 
las normas nacionales.  

 
b)   Unidad de Medida  

Este ítem será  medido por Unidad (Und) provista y colocada para las señales verticales, 
ejecutado todo de acuerdo a los planos  de detalle e indicaciones del Supervisor.  

 
c)   Bases de Pago 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 
unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por el supervisor. Dichos precios constituirán la 
compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en este ítem.  

 

10.02   PINTURA LINEAL CONTINÚA E=0.10 m 

10.03   PINTURA LINEAL DISCONTINUA E = 0.10 m 

a)   Descripción  
Este ítem comprende el suministro,  almacenamiento,  transporte  y aplicación  de  pintura 
de tráfico,  para  líneas  y marcas viales sobre la capa de rodadura,  de acuerdo  con las 
dimensiones  y colores  señalados en los planos o establecidos  por el SUPERVISOR.   
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Herramientas y equipo  
Se utilizará herramientas y equipo necesario para ejecutar este ítem, los cuales pueden ser 
herramientas  menores.  
 
Materiales  
La pintura para tránsito para la señalización horizontal deberá estar en conformidad con la 
norma AASHTO 248, tipo F.   

 
Procedimiento para la ejecución  
Las superficies  sobre las  cuales se vayan  a aplicar  las marcas  deben estar limpias, 
secas y libres de partículas sueltas,  arcilla, grasa, aceite y otras sustancias perjudiciales,  
que afecten  la adherencia   del recubrimiento.  La limpieza se  podrá efectuar mediante  
cualquier procedimiento  que resulte  satisfactorio  para el Supervisor.   
 Si la superficie presenta  defectos o huecos,  se deberán corregir  los primeros y  rellenar 
los segundos con materiales  del mismo tipo de la capa superficial,  antes de proceder  a la 
aplicación  de la pintura.   
La pintura se aplicará  sobre superficies  rugosas  que faciliten   su adherencia.  Por lo 
tanto, aquellas  superficies excesivamente    lisas de  morteros   y hormigones,  se deberán  
tratar  previamente  mediante chorros de arena,  frotamiento en seco con piedra abrasiva  
u otro método  aprobado  por el Supervisor.  
Antes de iniciar las operaciones  de pintado,  el Contratista deberá asegurarse  que con los 
medios  de pintura que dispone, puede  realizar  el trabajo correctamente.    
Cuando la pintura vaya  a ser aplicada  sobre superficies   previamente  pintadas,  el 
Contratista  propondrá   el tipo de tratamiento  que ejecutará sobre  ellas,  para garantizar 
la adherencia  con el material nuevo.  Si es necesario  retirar la pintura  antes aplicada, 
ésta deberá  ser raspada o fresada por algún medio  aprobado  por el Supervisor,  y se 
deberá barrer  debidamente  la pintura desprendida.   

 
b)   Unidad de Medida  

Este ítem será  medido por metro lineal (ml) de longitud realmente pintada de rayas 
continuas o discontinuas,  en el ancho y color especificado, ejecutado todo de acuerdo a 
los planos  de detalle e indicaciones del Supervisor.  

 
c)   Bases de Pago 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 
unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por el supervisor. Dichos precios constituirán la 
compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en este ítem.  

 

10.04   PINTURA SIMBOLOS Y LETRAS 

a)   Descripción  
Este ítem comprende el suministro,  almacenamiento,  transporte  y aplicación  de  pintura 
de tráfico,  para  marcas viales sobre la capa de rodadura,  de acuerdo  con las 
dimensiones  y colores  señalados en los planos o establecidos  por el SUPERVISOR.   
 
Herramientas y equipo  
Se utilizará herramientas y equipo necesario para ejecutar este ítem, los cuales pueden ser 
herramientas  menores.  
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Materiales  
La pintura para tránsito para la señalización de símbolos y letras deberá estar en 
conformidad con la norma AASHTO 248, tipo F.   

 
Procedimiento para la ejecución  
Las superficies  sobre las  cuales se vayan  a aplicar  las marcas  deben estar limpias, 
secas y libres de partículas sueltas,  arcilla, grasa, aceite y otras sustancias perjudiciales,  
que afecten  la adherencia   del recubrimiento.  La limpieza se  podrá efectuar mediante  
cualquier procedimiento  que resulte  satisfactorio  para el Supervisor.   
 Si la superficie presenta  defectos o huecos,  se deberán corregir  los primeros y  rellenar 
los segundos con materiales  del mismo tipo de la capa superficial,  antes de proceder  a la 
aplicación  de la pintura.   
La pintura se aplicará  sobre superficies  rugosas  que faciliten   su adherencia.  Por lo 
tanto, aquellas  superficies excesivamente    lisas de  morteros   y hormigones,  se deberán  
tratar  previamente  mediante chorros de arena,  frotamiento en seco con piedra abrasiva  
u otro método  aprobado  por el Supervisor.  
Antes de iniciar las operaciones  de pintado,  el Contratista deberá asegurarse  que con los 
medios  de pintura que dispone, puede  realizar  el trabajo correctamente.    
Cuando la pintura vaya  a ser aplicada  sobre superficies   previamente  pintadas,  el 
Contratista  propondrá   el tipo de tratamiento  que ejecutará sobre  ellas,  para garantizar 
la adherencia  con el material nuevo.  Si es necesario  retirar la pintura  antes aplicada, 
ésta deberá  ser raspada o fresada por algún medio  aprobado  por el Supervisor,  y se 
deberá barrer  debidamente  la pintura desprendida.   

 
b)   Unidad de Medida  

Este ítem será  medido por metro cuadrado (m2) realmente pintada de símbolos y letras en 
la forma y color especificado, ejecutado todo de acuerdo a los planos  de detalle e 
indicaciones del Supervisor.  

 
c)   Bases de Pago 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 
unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por el supervisor. Dichos precios constituirán la 
compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en este ítem.  

 

11 JARDINERIA  

 
11.01 LABRANZA PRIMARIA 

a) Descripción 

La labranza Primaria consiste comúnmente en la inversión y molimiento de la capa 
superficial del suelo (15 – 30 cm) a través de araduras y rastrojos que, cuando se operan 
con una humedad adecuada, resultan en una disgregación y molimiento del suelo 
mejorando las propiedades mecánicas para su posterior intervención. La labranza es una 
práctica que facilita labores agrícolas, entre las que destacan control de maleza, 
formación de cama de semillas que lleven a una buena germinación y establecimiento del 
cultivo, incorporación de fertilizantes y pesticidas al suelo, incorporación de materia 
orgánica y residuos del cultivo anterior. 
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La primaria corresponde a la aradura, y su objetivo básico es remover y soltar el suelo a 
profundidades mayores a 15 cm,  para facilitar la siembra, establecimiento y desarrollo de 
raíces de las plantas, la circulación de agua y el movimiento de oxígeno y anhídrido 
carbónico (CO2). Los implementos utilizados producen movimientos agresivos al suelo, 
provocando disgregaciones del prisma de suelo, para posteriormente, formar una cama 
de semillas. Comúnmente se utilizan arados de vertedera, de discos, de cincel, 
subsoladores y rastras del tipo offset. 
 

b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por 
metro cubico (m3), ejecutado todo de acuerdo a los planos  de detalle e indicaciones del 
Supervisor.  

. 
 

c) Base de Pago 

La unidad de medida por efectos del pago será por metro cubico (m3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 

11.02  SUMINISTRO Y PREPARACION DE SUSTRATO 

a) Descripción 

La materia orgánica, forma parte del ciclo de los nutrientes del suelo, tales como 
nitrógeno, azufre y fosforo. Además, proporciona un sustrato ideal para el desarrollo de 
microorganismos (hongos, bacterias y otros)) cuya actividad resulta beneficiosa para los 
cultivos.  
Esta partida consiste en suministrar los fertilizantes adecuados (obtenidas del guano de 
isla o similar) para mejorar el sustrato así como la preparación del terreno para obtener 
una composición homogénea del suelo donde se realizara el sembrado de las semillas. 
 

b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por 
metro cubico (m3), ejecutado todo de acuerdo a los planos  de detalle e indicaciones del 
Supervisor.  

. 
 

c) Base de Pago 

La unidad de medida por efectos del pago será por metro cubico (m3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
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11.03  LABRANZA SECUNDARIA 

a) Descripción 

La labranza secundaria tiene por función, controlar malezas, incorporar residuos 
vegetales y fertilizantes, y romper el sellamiento superficial del suelo. Los implementos 
utilizados, producen molimiento y emparejamiento del suelo, además, incorporan 
fertilizantes y enmiendas orgánicas al terreno y controlan malezas. 
 

b) Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por 
metro cubico (m3), ejecutado todo de acuerdo a los planos  de detalle e indicaciones del 
Supervisor.  

. 
c) Base de Pago 

La unidad de medida por efectos del pago será por metro cubico (m3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 
 
 

11.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS 

a) Descripción 

Este trabajo consiste en la siembra de semillas de césped, riego permanente para mantener 
la humedad hasta la germinación de la semilla en el terreno. 

La labor está orientada a evitar procesos erosivos y evitar la ocurrencia de procesos 
geodinámicos que pueden afectar la flora, fauna y poblaciones aledañas al trazo de la vía. 
La aplicación de este trabajo se producirá sobre los sitios indicados en los planos y 
documentos del proyecto o determinados por el Supervisor. 

Material 
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales e insumos para la ejecución de los 
trabajos, tales como: 
• Semilla 
• Agua 
El tipo de semilla estará indicado en los planos y/o documentos del proyecto, según 
selección hecha por el proyectista del listado de semillas de producción nacional e 
importada, para el análisis de costos se ha considerado la  semilla de grass mix. El 
contratista podrá proponer otro tipo de semilla que se adapte mejor a la ubicación de la 
obra, y para su uso deberá tener la aprobación del Supervisor de Obra, asimismo se indica 
que el cambio de semilla no generará costos adicionales a la obra. 
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Requerimientos de Construcción 
 
Estaciones de sembrado de cobertura de césped 
 
Sembrar durante la estación de crecimiento preponderante en el lugar de la obra. No hay 
que sembrar durante un clima con viento o cuando el terreno es excesivamente húmedo, 
congelado o en su defecto hasta cuando sea utilizable. 
 
Preparación del terreno para el sembrado 
 
Nivelar el área de sembrío de semillas según alineamiento y pendiente establecidas en el 
diseño del proyecto. Remover las malezas, tronquillos, piedras de 50 milímetros de 
diámetro o mayores y algún otro escombro que esté en detrimento a la aplicación, 
crecimiento o mantenimiento del césped. 
Cultivar el área de sembrío de semillas a una profundidad mínima de 100 milímetros y 
preparar un lecho firme para su colocación. 
 

 
Siembra 
Aplicar las semillas bajo alguno de los siguientes métodos: 
 
(a) Método en seco 
Aplicar las semillas de forma manual luego compactar ligeramente el lecho dentro de las 24 
horas posteriores al sembrado. 
 
Protección y Cuidado de Áreas de Sembrado 
Proteger y cuidar las áreas de sembrado incluyendo riego cuando sea necesario, hasta su 
aceptación final. Reparar todo daño a áreas de sembrado ocasionado por tráfico peatonal o 
vehicular o por otras causas. Proceder al resembrado, al refertilizado y cubierta de paja 
siguiendo similarmente las presentes especificaciones de partida. Aplicar suplemento de 
semillas, paja, fertilizante, caliza o nitrato de amonio. 
 
Aceptación 
Las semillas serán evaluadas mediante inspección visual del Supervisor durante la 
ejecución de esta partida y mediante el certificado de control de calidad del productor a ser 
entregado por el Contratista al Supervisor. 

 
b)   Unidad de Medida 

Medir el sembrado por metro cuadrado (m2) de superficie de terreno. 
 
c) Bases de Pago 

Las cantidades aceptadas y medidas tal como anteriormente se indica, serán pagadas a 
precio del contrato por unidad de medida según el caso de partidas de pago descrita líneas 
abajo, conformantes del presupuesto oferta. El pago será compensación total por el trabajo 
prescrito en esta sección, incluyendo el riego periódico para establecer y mantener la 
germinación del césped. 
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11.05 RIEGO 

a) Descripción 
Se Humedecerá las áreas a sembrar antes del sembrado y mantener la humedad hasta 10 
días después de la germinación de las semillas. 
 

 
b)   Unidad de Medida 

Medir el agua para establecer y mantener la germinación por metro cuadrado (m2) de 
superficie de terreno. 

 
c) Bases de Pago 

Las cantidades aceptadas y medidas tal como anteriormente se indica, serán pagadas a 
precio del contrato por unidad de medida según el caso de partidas de pago descrita líneas 
abajo, conformantes del presupuesto oferta. El pago será compensación total por el trabajo 
prescrito en esta sección, incluyendo el riego periódico para establecer y mantener la 
germinación del césped. 

 
12.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En concordancia con la Norma G.050-Seguridad durante la construcción del RNE, en la 
que se establece la obligatoriedad de contar con Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST). 

Se ha incluido en el presente Expediente Técnico de Obra, las partidas 
correspondientes a Seguridad y Salud, en la que se considerara el costo de 
implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en el PSST, 
las partidas o actividades consideradas para una adecuada seguridad y buena salud en 
obra son las siguientes: 

12.01 ELABORACION, IMPL. Y ADM. DEL PLAN DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO                              

12.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

12.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  

12.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 

12.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEG. Y SALUD 

12.06 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 
 

 

12.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación  y 
administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, (PSST), debe considerarse, sin 
llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el Plan de 
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seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para 
desempeñar de manera efectiva sus labores.  
 

12.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD  Y SALUD.  
 

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el 
personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse. 
Las charlas de inducción, para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas 
de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 
 

 
12.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.(EPI o EPP) 

 
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser y utilizados por 
el personal de la obra. Para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se 
realicen, de acuerdo a la Norma G. 050 Seguridad durante la construcción del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de 
acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, 
aislantes, etc.), botines, botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, 
dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de a cuerpo entero y línea de 
enganche, prendas de protección dieléctricas, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo 
en caso se requiera, otros. 
Según Norma G.050,Art.13, los EPI o EPP(equipo de protección personal) deben utilizarse 
cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 
eliminarse o controlarse convenientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o ´procedimientos de organización de trabajo. 

 

 
12.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA. 

 
Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a 
los trabajadores y públicos en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de 
trabajo. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a hacer una limitación: barandas, rígidas en 
bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas de riegos, tapa para aberturas 
en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, 
sistemas de mallas antiácidas, sistemas de entibados y puntos de anclaje, sistemas de 
mallas anticaidas, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de 
bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos 
provisionales alarmas audibles y luces estroboscopia en maquinaria pesada y otros.  

 
12.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE  EL TRABAJO.  
 

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para 
atender un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la 
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ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos 
accidentes podrían tener impactos ambientales negativos. 
Se debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, Tópicos de primeros auxilios, 
camillas, vehículo para transporte de heridos (ambulancias), equipos de extinción de fuego 
(Extintores, mantas ignifugas, cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de 
productos químicos). 

 
 
12.06 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD. 

 
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de 
información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos 
aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar 
al personal de obra y público  en general  sobre los riesgos específicos de las distintas 
áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra e en las áreas perimetrales. Cintas de 
señalización, conos reflectivos, luces estroboscopias, alarmas  audibles, así como carteles 
de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc. 
Se beberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a 
ejecución de obras. 

 
b) Unidad de Medida 

 

La Unidad de medida para las partidas mencionadas son: 
 

Ítem Partida Unidad 

12.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO glb 

12.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 

12.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 

12.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 

12.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 

12.06 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 

 
 

c) Bases de Pago 
 

La forma de pago será a la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades 
requeridas para una adecuada seguridad y salud en obra. 
Cumplir en lo referente a la implementación, cumplir con la cantidad de equipos de 
protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al 
planeamiento de obra y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST.) 

 

13. IMPACTO AMBIENTAL 

13.01. MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

a) Descripción 
La Mitigación Ambiental es una herramienta de medida y control del Proyecto, que se 
realizara de acuerdo a la normativa peruana vigente para establecer los parámetros  y  
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control  de  la  calidad  de  los  diferentes  factores ambientales afectados. Asimismo se 
permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas contenidas en 
el Plan de Manejo Socio Ambiental, a fin de lograr la conservación de los recursos 
naturales y el ambiente, durante la ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo especificado en 
el Plan de Manejo Socio Ambiental. 

 
Se ha considerado las siguientes actividades principales: 

 
o Control de emisiones y derrames. 
o Control de material particulado. 
o Cerco provisional (madera eucalipto y malla raschel h= 2.00 m) inc. suministro e 

instalación de 120 m de cerco. 
 

Personal, Materiales y Equipos 
Para el control y monitoreo de las emisiones de la calidad de aire, emisión de material 
particulado y ubicación de cercos provisionales en obra, se ha de considerar el siguiente 
personal: 

 
01 especialista  ambiental,  que  será  el  encargado  de la  realización  del monitoreo 

ambiental, para luego en gabinete elaborar los informes de los resultados de las 
mediciones efectuadas.  

 
Procedimientos a Considerar 
El monitoreo ambiental se realizará de acuerdo con la reglamentación ambiental vigente, 
deberá ser medido cubriendo las zonas posiblemente afectadas. Asimismo, deberá seguir 
los siguientes procedimientos: 
 
a)   El número de monitoreos dependerá del objetivo central del monitoreo, de la escala 
de monitoreo, de los parámetros a monitorear, del área a ser cubierta, de la variabilidad 
espacial de los contaminantes, del uso final de los datos requeridos, de la disponibilidad 
de recursos y de la factibilidad del despliegue de instrumentos. 

 
b) Los parámetros a monitorear y frecuencia de monitoreo para la calidad del aire que 
serán aplicados en las etapas de construcción del Proyecto, serán realizados de acuerdo a 
los estándares de calidad ambiental vigentes. 

 
La mitigación ambiental a ser desarrollada durante el presente proyecto considerará lo 
siguiente: 

 
a). Emisiones y Derrames: 
Revisión y control del estado de los equipos que serán utilizados en el desarrollo de la 
obra, referente al estado de su mantenimiento, inspecciones de control en el patio de 
maquinaria verificando la puesta a punto de los equipos (tarjetas de control o similar), 
inspección de derrames (hidrocarburos, aceites) en patio de maniobras de equipos. Los 
controles serán semanales.  
 
b). Control de Material Particulado  
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Durante la etapa de movimiento de tierras deberá controlarse el uso de agua en las 
diferentes etapas de esta partida (excavación, acopio, eliminación) de material 
proveniente de cortes, excavaciones y excedentes de obra. 
Se controlara que durante las diferentes etapas se utilice la correcta cantidad de agua, los 
equipos de transporte del material deberán poseer lonas cobertoras, sello hermético de la 
tolva. 
En el área de disposición provisional de los materiales también considerar el uso de agua 
para la reducción de la polución, se utilizará lonas para cubrir el material si permanece 
mucho tiempo en sitios provisionales. 
 
c). Cerco provisional, se construirá un cerco con la finalidad de reducir impacto de los 
trabajos de movimiento de tierras sobre la población aledaña, a través de la colocación de 
mallas o cintas de seguridad reduciendo la presencia de polvo en las viviendas aledañas. 
 

b) Unidad de Medida 
El monitoreo ambiental, se realizará de acuerdo a la cantidad y ubicación de puntos de 
monitoreo, establecidos en el PMSA y será ejecutado de acuerdo a las presentes 
especificaciones. La unidad de medida es Global (Glb), debiendo cumplir el 100% de los 
monitoreos para su valorización, y deberá ser aprobada por la supervisión 

 

 
c) Bases de Pago 

El pago se hará en forma global (Gbl.) de acuerdo al número de monitoreo realizados y 
cerco colocado, durante la etapa de construcción del Proyecto. 

 

14. VARIOS 

14.01. REUBICACION DE POSTES DE LUZ 

a) Descripción 
La Reubicación de postes de Luz, consiste en mover los postes que interfieran con la 
construcción a otro lugar, en coordinación con la empresa prestadora de servicios 
eléctricos. 
 
Personal, Materiales y Equipos 
Para la reubicación de los postes se contará con personal técnico calificado, se requiere la 
presencia de una grua y herramientas manuales. 
 

b) Unidad de Medida 
La reubicación de los postes se medirá por unidades de postes reubicados. La unidad de 
medida es Unidad (Und). 

 

 
c) Bases de Pago 

El pago se hará en forma unidad (Und.) de acuerdo al número postes reubicados, durante 
la etapa de construcción del Proyecto. 

 


