Notario de Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

“MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN”

|

EN LIMA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS (05-07-2,016), SIENDO LAS QUINCE (15:00) HORAS, YO

‘ LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL
N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA
EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C., UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITE
ESPECIAL ENCARGADO DE CONDUCIRLO, CONFORMADO POR!

PRESIDENTE SUPLENTE : CARLOS ARGUEDAS VILLACRES, EN REEMPLAZO DEL TITULAR, POR ENCONTRARSE EN
COMISION DE TRABAJO FUERA DE LA INSTITUCION.

MIEMBRO TITULAR : MAURICIO MORI RENGIFO.

MIEMBRO SUPLENTE : MIGUEL RAMIREZ GUERE.

COMITE DESIGNADO POR RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 017-2016-AM/GG DE FECHA 21 DE MARZO DE 2,016.

EL COMITE ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2016-CEP/CPC-4-2016, DE FECHA 17 DE JUNIO DE
2016, SE NOTIFICO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR
CORRESPONDIENTE. NO RECIBIENDOSE RESPUESTA.

< OBJETO: ACTO PUBLICO; RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA, APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA;
ADJUDICACION DE LA BUENA PRO.

EL PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DIO INICIO AL ACTO PUBLICO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACION
TECNICA:

1. HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.; SITUACION DE LA PROPUESTA: ADMITIDA. PUNTAJE TECNICO: 96.00 PUNTOS.

2. JC INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.C.; SITUACION DE LA PROPUESTA: ADMITIDA. PUNTAJE TECNICO:; 89.89 PUNTOS.

3. CONSORCIO OROYA ANTIGUA, INTEGRADA POR LA EMPRESA: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y LA
EMPRESA N Y MJ CONSULTORES S.A.C.; SITUACION DE LA PROPUESTA: DESCALIFICADA. DEBIDO A QUE EL
RESIDENTE DE OBRA (REGULO LUCHO VERANO PARIONA) Y EL ING. DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (ROSAS
MIGUEL GUEVARA GUTIERREZ) SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA OBRA DEL CPC-002-2016-AMSAC-1 CONVOCADO
POR AMSAC

SE PROCEDIO A LA APERTURA DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA:

1, HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., LA PROPUESTA DEL POSTOR ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE 8/. 1190,788.82
(UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 82/100 SOLES). PUNTAJE ECONOMICO: 95.35
PUNTOS

2. JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., LA PROPUESTA DEL POSTOR ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE §/. 17135,358.24
(UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES). PUNTAJE
ECONOMICO: 100.00 PUNTOS.
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Notario de Lima

PRODUCIDA LA EVALUACION TECNICO — ECONOMICA PONDERADA, ARROJO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1. HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., PUNTAJE TOTAL: 85.74 PUNTOS.

2. JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., PUNTAJE TOTAL.: 93.93 PUNTOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL COMITE ESPECIAL OTORGO LA BUENA PRO A LA EMPRESA HERTS SERVICIOS
INTEGRALES S.A.C. ,

EL DETALLE DE LA EVALUACION Y CALIFICACION TECNICA Y ECONOMICA CORREN EN LOS CUADROS ADJUNTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 16:15 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYO EL ACTO PUBLICO, PROCEDIENDOSE A LA REDACCION,
APROBACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE.
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MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO
HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 13,254.21
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 2.00 1,311.74 2,623.48
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 630.73 630.73
01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA RESIDENCIA, SUPERVISION Y ALMACEN mes 4.00 2,500.00 10,600.00

GENERAL
02 OBRAS CIVILES 684,470.76
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 153,718.18
02.01.01 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIALES gib 1.00 147,568.51 147,568.51
02.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 1,666.40 2.90 4,803.56
02.01.03 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CANALES EXISTENTES km 0.33 2,257.92 745.11
02.01.04 NIVELACION TRAZO Y REPLANTEO CANAL km 0.563 1,133.96 601.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 247,091,79
02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO A MANO m3 ) 594.66 40.37 24,006.42
02.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA A MANO m3 177 .47 67.95 12,059.09
02.02.03 EXCAVACION EN ROCA FiJA A MANO m3 175.53 68.52 12,027.32
02.02.04 REFINE, PERFILADC Y COMPACTAOD m2 1,468.43 2.83 4,1565.66
02.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA| m3 41.44 36.99 1,632.87

ESTRUCTURAS
02.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 208.46 25.71 5,359.51
02,02.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 819.03 208.76 170,980.70
02.02.08 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE, INC. CARGUIO C/EQUIPO, D=11 KM m3 917.31 18.50 16,970.24
02.03 OBRAS DE CONCRETO 155,688.29
02.03.01 CONCRETO SIMPLE 61,669.43
02.03.01.01 SOLADO DE RETO F’'C=100 KG/CM2 E=2" m2 305.44 14.48 4,422.77
02.03.01.02 CONCRETO CILOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. m3 179.89 317.62 57,136.66
02.,03.02 CONCRETO ARMADO 94,028.86
02.03.02.01 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE CANALES m2 674.28 27.13 18,293.22
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 10.84 34,79 37712
02.03.02.03 HABILITACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 kg 5,035.80 5.41 27,243.68
02.03.02.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 82.75 42536 35,198.54
02.03.02.05 JUNTA ASFALTICA DE 1" m | 147.20 10.46 1,5639.71
02.03.02.06 JUNTA WATER STOP DE 6" m 81.50 139.59 11,376.59
02.04 GAVIONES » 128,072.50
02.04.01 TRANSPORTE LOCAL DE PIEDRA PARA GAVIONES m3 252.00 351.81 88,656.12
02.04.02 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 255G/M2 POLIPROPILENO m2 362.70 8.91 3,231.66
02.04.03 SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVION CAJA BEZ+PVC 10X12 und 24.00 389.49 9,347.76

5.0X1.5X1.0 2.7MM (INC. TEMP. Y AMARRE)
02.04.04 SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVION COLCHON 3ZN 8*10 und 20.00 463.88 9,277.60

5X2.0X0.30 2.7MM (INC. TEMP. Y AMARRE)
02.04.05 RELLENO CON PIEDRAS EN GAVION m3 252,00 69.68 17,559.36
03 PLANTACIONES FORESTALES 112,050.01
03.01 COMPONENTE LABORES PREVIAS 35,520.11
03.01.01 COMPRA DE PLANTONES 12,044.48|
03.01.01.01 PLANTONES DE COLLE und 870.00 2.54 2,209.80
03.01.01.02 PLANTONES DE QUERUAL und 870.00 4.24 3,688.80
03.01.01.03 PLANTONES DE CETICIO und 2,898.00 212 6,145.88
03.01.02 DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES 1,530.64 :
03.01.02.01 ACONDICIONAMIENTO DE CAMAS PARA DISPOSICION DE PLANTONES m2 104.38 11.79 1,230.64
03.01.02.02 DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES EN LAS CAMAS glb 1.00 300.00 300.00

ACONDICIONADAS
03.01.03 COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE SUSTRATO 1,504.99
03.01.03.01 COMPRA DE COMPOST DE ESTIERCOL DESCOMPUESTO kg 1,304.00 0.89 1,160.56
03.01.03.02 ALMACENAMIENTC TEMPORAL DE COMPOST glb 1.00 344.43 344.43
03.01.04 COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE POSTES DE MADERA 20,440.00
03.01.04.01 COMPRA DE POSTES DE MADERA und 1,336.00 15.00 20,040.00
03.01.04.02 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE MADERA glb 1.00 400,00 400.00
03.02 LABORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES ‘ 76,529.90
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES / 4,094.57
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE UBICACION DE HOYOS / ha 3.34 1,225.92 4,094.57
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS / 30,917.94
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MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO
HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

item Descripcion Und. Metrado Precio S, Parcial S/.
03.02.02.01 EXCAVACION Y/O APERTURA DE HOYOS und 4,218.00 6.47 27,290.46
03.02.02.02 CONSTRUCCION DE PIRCA ALREDEDOR DE HOYO und 4,218.00 0.86 3,627.48
03.02.03 INSTALACION DE PLANTONES EN SISTEMAS MACIZOS 9,455.65
03.02.03.01 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMPOST EN LOS HOYOS DE kg 1,304.00 0.19 247.76

PLANTACION
03.02.03.02 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO und 4,639.80 0.43 1,995.11
03.02.03.03 INSTALACION DE PLANTONES und 4,218.00 1.71 7,212.78
03.02.04 PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES 5,120.89
03.02.04.01 RECALCE DE PLANTONES und 461.80 1.71 789.68
03.02.04.02 LABORES CULTURALES ha 3.34 529.03 1,756,96
03.02.04.03 CONTROL DE PLAGAS ha 3.34 767.74 2,564.25
03.02.05 CERCO PERIMETRICO 26,940.84
03.02.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE UBICACION DE HOYOS PARA CERCO m 2,660.00 0.94 2,500.40
03.02.05.02 EXCAVACION Y/O APERTURA DE HOYOS PARA POSTES und 1,336.00 4,31 5,758.16
03.02.05.03 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE POSTES PARA CERCO und 1,336.00 1.30 1,736.80
03.02.05.04 COLOCACION DE POSTES und 1,336.00 243 3,246.48
03.02.05.05 TRANSPORTE Y TENDIDO DE ALAMBRE DE PUAS m 2,660.00 2.85 7,581.00
03.02.05.06 COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO m 2,660.00 2.30 6,118.00
04 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 36,142.47
04,01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 4.00 500.00 2,000.00
04,02 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.00 16,099.50 16,099.50
04,03 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 11,902.97 11,802.97
04,04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,400,00 1,400.00
04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 3,600.00 3,600.00
04.06 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS glb 1.00 1,140.00 1,140.00
05 MITIGACION AMBIENTAL 16,598.00
05.01 CONTROL DE EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION mes 4.00 4,149.50 16,598.00

Costo Directo 862,515.45

Gastos Generales 86,251.54

Utilidades 60,376.08

Sub Total _W

IGV (18%) 181,645.75

PRESUPUESTO TOTAL = 1,190,788.82]
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