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ANEXO N° 8 ]
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor
referencial del presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi
propuesta econdmica es la siguiente:

COSTO TOTAL
- CONCEPTO INC. IGV
SOLES /

OBRA:“MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE
SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL S/. 1°190,788.83
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE | (UN MILLON CIENTO

SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, NOVENTA MIL
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE SETECIENTOS
FAURA'Y CHANCHAMAYO DEL SECTQR DE LA OCHENTIOCHO Y

OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN” 83/100 SOLES)

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre
el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.

Lima, 30 de junio del 2016

108 INTEGRALES BALC,

/ T ERTEYY RN ]
LUtS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA




MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO

REZ
i Eoé\BMA

PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURAY
PRESUPUESTO DE OBRA
Prasupuesto Original
ftom Partidas Und. Metrado Costo Unitario | Costo Parcial
—LSI) s,
01 OBRAS PROVISIONALES 13,254.21
01,0101 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA Und, 200 1,311.74 262348
010101 |MOVILIZACION Y DESMOLIVILIZACION Und, 1.00 630.73 630.73
01.07.02 |ALQUILER DE LOCAL PARA RESIDENCIA SUPERVISION Y ALMACEN GENERAL mes 400 2,500.00 10,000,00]
oz OBRAS GIVILES 684,470.76
201 TRABAJOS PRELIMINARES |
020101 |TRANSPORTELOCAL DE MATERIALES m2 1,00 147,568.51 147,568.51
020102 |LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 1,686.40|_ 290 4,803.56
020103 |LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CANALES EXISTENTES m2 033 2,251.92 745.11]
020104 |NIVELACION TRAZO Y REPLANTEO CANAL m2 053 1,133.96 601.00
202 FOVIMIENTO DE TIERRAS
020201 |EXCAVACION CON MATERIAL COMPACTO A MANO m3 594,66 40.37 24,006.42]
020202 |EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 17747 67.95 12,059.09]
020203 |EXCVACAION EN ROCA FIJA A MANO m3 17553 68.52 12,027.32
020204 |REFINE PERFILADO Y COMPACTADO m3 1,468.43 283 4,155.66
020205 |RELLENO Y COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS m3 4144 3699 1,532.87|
020206 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 208.46 2571 5,359.51]
020207 JACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE INC. CARGUIO CON EQUIPO D=11KM, m3 819,03 208.76 170,980.70
020208~ |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ING, CARGUIO C/EQUIPO D=11KM m3 817.31 18.50 16,970.24
OBRAS DE CONCRETO ]
02.03. CONCRETO SIMPLE B
02.0301.01_|SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KGICM2 E= 2" m2 305.44 1448 442277
02.03.01.02_|CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KGICM2 +30% DE P.G. m3 179.89 317.62 57,136.66
) CONCRETO ARMADO ] ]
02 0201 JENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES m3 674,28 2713 18,293.22
020202 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUGTURAS m3 10.84 3479 377.12]
020203 |HABILITACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KGICM2 m3 503580 541 27,24368
020204 |CONCRETO CICLOPEO F'C=210 KGICM2 mts. 8275 42536 35,198.54
020205 |JUNTA ASFALTICA DE 1* mis. 147,20 10.46 1,530.71]
020206 |JUNTA WATER STOP DE 6" ms. 81.50 13959 11,376.50}
2.04 GAVIONES |
020401 |TRANSPORTE LOCAL DE PIEDRAS PARA GAVIONES ms. 252,00 351,81 88,656.12
02,0402 |COLOGACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 255GiM2 POLIPROPILENO mis, 362.70 891 3,231.66
020403 slmms;go Y CONFORMACION DE GAVION CAJA BEZ+PVC 10X12 5.0X1.5X1.0 27MM (INCLUTEM | 24,00 3949 934776
204,04 /s\m/fgugrzo Y CONFORMACION DE GAVION COLCHON 3ZN 8X10 5X2.00.30 2.7MM (INCLU. TEM Y Un. 2000 463,88 927760
020405  |RELLENO CON PIEDRAS EN GAVION mts. 262.00 69.68 17,559.38
| 300|PLANTACIONES FORESTALES 112,050.01
301 COMPONENTE LABORES PREVIAS
030101 |COMPRADE PLANTONES ’
0301.01.01 {PLANTONES DE COLLE und, 870.00 2.54 2,209.80
03.01.01.02 |PLANTONES DE QUERUAL und, 870,00 424 3,688.80
03.01,01,03_|PLANTONES DE CETICIO . und. 2,899.00 242 6,145.88
030102 |DISPOSICION TEMPORAL DE FLANTAS B
03,01.01.01 |ACONDICIONAMIENTO DE CAMAS PARA DISPOSICION DE PLANTONES M2 104.38 11,79 1,23064
03.01.02.02_|DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES EN LAS CAMAS ACONDICIONADAS G, 1,00 300,00 300,00
030703 JCOMPRAY ALMACENAMIENTO DE SUSTRATO o
0301.03.01_|COMPRA DE COMPOST DE ESTIERCOL DESCOMPUESTO Kg. 1,304.00 089 1,160.56
03,01,03.02 |ALMACENAMIENTO TEMPORAL DEL COMPOST Und. 1,00 344.43 344.43
030104 |COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE POSTES DE MADERA
03.01.0401 |COMPRA DE POSTES DE MADERA Und, 1,336.00 15,00 20,040.00
03.01.0402 |ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MADERA Und., 1.00 400.00 400,00
202 [ABORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES 0.00
30201 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00]
03.02.01.01 |TRAZO Y REPLANTEC DE UBICACION DE HOYOS Has. 334 1,225.92 4,004.57
3.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
03.02.02.01 |EXCAVACION Y APERTURA DE HOYOS Und. 421800 647 27,200.46]
03020202 |CONSTRUCCION DE PIRCA ALREDEDOR DE HOYO Und, 4,218.00 086 3,627.48
302,03 INSTALACION DE PLANTONES EN SIS TEMAS DE MACIZOS O
03020301 _|TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMPOST EN LOS HOYOS DE PLANTACION Und, 1,304.00 019 247,76
03.02,0202_|TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO Und, 4,639.80 043 1,995.11
03,02.02.03 [INSTALACION DE PLANTONES Und. 4,21800 171 721278
3.02.04 PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES - 0.00
03.02.04.01 |RECALCE DE PLANTONES Und., 461,80 171 789.68
03020402 |LABORES CULTURALES Has, 334 529.03 1,766,98
0302.04.03 |CONTROL DE PLAGAS Has. 334 767.74 2,564.25
302,05 CERCO PERIMETRICO
03020501 |TRAZO Y REPLANTEO UBICACION DE HOYOS PARA CERCO mis. 2,660.00 094 2,500.40
03020502 |EXCAVACION Y PAERTURA DE HOYOS PARA POSTES Und, 1,336.00 431 5,758.16
03020503 |TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE POSTES PARA CERCO Und, 1,336.00 1.30 4,736.80
03020504 |COLOCACION DE POSTES Und. 1,336.00 243 3,246.48
03.02.05.05 |TRANSPORTE Y TENDIDO DE ALAMBRE DE PUAS mis, 2,66000 285 7,584.00
0302.05,06 |COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO - - mis, 2,660.00 230 6,118.00
“4.00SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCGION - 36,142.47
4.01]PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 400 500,00 2,000.00}
4.02|EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Glb, 1.00 16,099.50 16,009%50
| 4,03|EQUIPO DE SEGURIDAD COLECTIVA Glo. 1.00 1190297 11,902,97
4,04| SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb. 1,00 1,400.00 1,400,00
4.05|CAPAGITACION EN SEGURIDAD Y SALUD G, 100 3,600.00 3,600.00
4,06|EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Glb. 1,00 1,140,00 1,140.00
— S00[MITIGACION AMBIENTAL . 16,698.00
501{CONTROL DE EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION ) mes 400 4,149.50 16,598.00
COSTO DIRECTO $1.862,515.45
GASTOS GENERALES 10% ST, 86,257.54
UTILIDADES % ST, 60,376.08
SUB TOTAL R ) 7. 1,009,143.07
[ ARERTS SER % RIEGRA S 18.00% 7. 181,645.75)
PRESUPUESTO TOTAL e )G ?/l/af/ §1.1,190,788.83]
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CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracién,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial
del presente proceso de seleccidn, y el expediente técnico de obra, mi propuesta economica es la

siguiente:

f £ COSTO TOTA
CONCEPTO ~ INCLUIDO EL IGV
L ‘ L % " [SOLES]

“MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO
DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN S/.1°135.358.24
LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ) R
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE /\
FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA e
OROYA ANTIGUA ~ YAULI - JUNIN”

l.a propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas; y

de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigen

concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar,

excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Lima 30 de Junio del 2016

Juan Calzada Galarza

te, asi como cualquier offo

JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

o

N

WWW,JC-SAC.COM

Correo Electronico: Juan@jc-sac.com , provectos@ic-sac.com, proyectosicsac@gmail.com

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

..........................

7




PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA CPC N° 004-2016-AMSAC-1

TRANSPORTE LOCAL DE NIATER!ALES

ITEM|DESCRIPCION UND | METRADO PRECIO(S/.) | PARCIAL (S/.)
1|OBRAS PROVISIONALES : . 9,903.86
1.01] CARTEL DE IDENTIFICACIOPN DE OBRA UNI 2.00 845.00 1,690.00
1.02| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 4,825.36 4,825,36
1.03]ALQUILER DE LOCAL PARA RESIDENCIA, SUPERVISION Y ALMACEN GENERAL MES 4.00 847.13 3,388.50
o] CIVILE ‘ 489,359.04

GLB 1.00 5471.47 5,471.47
LiIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO M2 1,656.40 9.58 15,868.31
LIMPIEZA Y DESCOLMATCION DE CANALES EXISTENTES KM 0.33 10,056.36 3,318.59

NIVELACION TRAZOY REPLANTEO DE CANAL

KM 0.53

12,653.36 6,706.28

2,02.01|EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTO A MANO M3 594.66 42.56 25,308.72
2.02.02] EXCAVACION EN ROCA SUELTA A MANO M3 177.47 69.86 12,398.05
2.02.03| EXCAVACION EN ROCA FIIA A MANO M3 175.53 80.12 14,063.46
2.02,.04| REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 1,468.43 12.45 18,281.95
2.02.05)|RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS  |M3 41.44 16,53 685.00
2.02.06}RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 208.46 29,68 6,187.09
2.02.07}ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL M3 819.03 29,034.61

2.02.08 ELIMINACION DE MAT.EXCEDENTE, INC, CARGUI C/EQUIPO, D

2.03.0L.01[SOLADO DE RETO P'C=100KG/CMI F=2"

=11KM 917.31

62,789,86

38,289,95

2.03.01,02| CONCRETO CICLOPEQ FC= 175KG/CM2 +30% P.G.
_ 2/03.02|CONCRETO ARMADO. .
2.03.02.01]ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES

60,162.41
7843881

M2 674.28 45.25 30,511.17
2,03.02.02|ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 10.84 58,96 639,12
2.03.02.03|HABILITACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 KG 5,035.80 3.20 16,114.56
2.03.02,04] CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 82.75 321.14 26,574.33
2.03.02.05] JUNTA ASFALTICA DE 1" M 147.20 11.62 1,710.46
2,03,02,06] JUNTA WATER STOP DE 6" M 81.50 35.45 2,889,17

2.04.01| TRANSPORTE LOCAL DE PIEDRA PARA GAVIONES M3 252.00 85,96 21,661.92
2.04.02| COLOCACION DE GEQTEXTIL NO TENDO 255 KG/M2 POLIPROPILENIO M3 362,70 26,58 9,640.56
2.04,03|SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVION CAJA BEZ+PVC 10X12 5,0X1.5X1.02,7MM{INC UN} 24.00 563.25 13,518.00
2,04.04{ SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVION COLCHON 3ZN 8*10 5X2.0X0.302.7MM{INC. TTUNI 20.00 675.89 13,517.80

214,35 54,016.20

2.04.05{RELLENO CON PIEDRAS EN GAVION
) PLANTACIONES FORESTALES

3.01.011COMPRA DE PLANTONES

M3 252.00

20,904.86

3.02.01/ TRABAJOS PRELIMINARES

3.01.01.01|PLANTONES DE COLLE UNi 870.00 513 4,463.10
3.01.01,02| PLANTONES DE QUENUAL UNi 870.00 5.13 4,463,10
3.01.01.03| PLANTONES DE CETICIO UNI 2,859.00 4.13 11,978,66

3.01,02]DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES 1,894,66
3.01.02.01] ACONDICIONAMIENTO DE CAMAS PARA DISPOSICION DE PLANTONES M2 104.38 17.97 1,875.70
3.01.02.02{DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES EN LAS CAMAS ACONDICONADAS GLB 1.00 18.96 18.96

3.01.03 COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE SUSTRATO 11,692.80
3.01,03.01]COMPRA DE COMPOST DE ESTIERCOL DESCOMPUESTO KG 1,304.00 8.96 11,683.84
3.01.03.02] ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COMPOST G1B 1.00 8.96 8.96

3.01.04]COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE POSTES DE MADERA 13,206.81
3.01.04.01{COMPRA DE POSTES DE MADERA UNI 1,336.00 8.96 11,970.56
3.01.04.02| ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE MADERA 100 1,236.25 1,236.25

2,889.91

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTAR|O DE LIMA

3,02.01.01] TRAZO Y REPLANTEO DE UBICACION DE HOYOS HA 3,34 865.25 2,889.91
3.02.02| MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,863,44
3.02,02.01|EXCAVACION Y/O APERTURA DE HOYOS UNI 4,218.00 2,63 11,093.34
3,02,02.02{ CONSTRUCCION DE PIRCA ALREDEDOR DE HOYO UNI 4,218.00 4.45 18,770.10
3.02.03| INSTALACION DE PLANTONES EN SISTEMAS MACIZOS 70,613,45
3,02.03.01| TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMPOST EN LOS HOYQS DE PLANTACION KG 1,304.00 5,68 7,406.72
3.02.03.02| TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPQ DEFINITIVO UNI 4,639.80 6.85 31,782.63
3,02,03.03| INSTALACION DE PLANTONES UNI 4,218.00 7.45 31,424.10
3.,02.04] PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES 3,298.10
3.02.04.01|RECALCE DE PLANTONES UNI 461.80 10,68 4,932.02
3,02.04.02/LABORES CULTURALES HA 3.34 465.12 1,553.50
3,02.04.03| CONTROL DE PLAGAS HA 3.34 542.69 1,812.58
3,02.05| CERCO PERIMETRICO | 78,672.72
3,02.05.01] TRAZO Y REPLANTEO DE UBICACION DE HOYOS PARA CERCO Ji M 2,660.00 | m  3.45GENIERIAZY.00
3,02,05.02| EXCAVACION ¥/O APERTURA DE HOYOS PARA POSTES J UNI 1,336.00 |9 & qome] Ruccﬂ\’losi-é" :

238,036.75 |/




nnnONnné

3,02.05.03| TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE POSTES PARA CERCO UN{ 1,336.00 8.45 11,289.20
3.02.05.04] COLOCACION DE POSTES UNi 1,336.00 12.56 16,780.16
3.02.05.05| TRANSPORTE Y TENDIDO DE ALAMBRE DE PUAS M 2,660,00 537 14,284.20
3,02,05.06|COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO M 2,660.00 4.90 13,034.00
4|SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 23,577.83
4.01]PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES 4.00 1,250.36 5,001.44

4.02| EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL GLB 1.00 3,896.35 3,896.35

4,03 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA GLB 1.00 4,512,36 4,512.36
4,04{SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,789.66 1,789.66
4.05|{CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 4,089.02 4,089.02
4.06]EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00 4,289.00 4,289.00
SIMITIGACION AMBIENTAL o 0.63 8,856.92

5.01] CONTROL DE EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION MES 4.00 2,214.23 8,856.92
COSTO DIRECTO S/, 769,734.40

GASTOS GENERALES(15%) S/ 115,460.16

UTILIDAD 10% S/ 76,973.44

SUBTOTAL S/, 962,168.00

IMPUESTO (IGV18%) S, 178,190.24

TOTAL PRESUPUESTO S/, 1,135,358.24

.

©LUIS GUTI ERRE.
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