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Se Proyecta:

LADERAS CONTAMINADAS

LADERAS CONTAMINADAS

Se Proyecta:

- Fijacion de talud con reforestacion
arbustiva en Laderas (9180.21M2)
- Construccion de 42.10 m de canal de

SECTOR SAN

LUIS

coronacion emboquillado con concreto
ciclépeo (Parte Alta).

- Construccion de 118.70 m de canal de
coronacion emboquillado concreto
ciclépeo (Parte intermedia.

- Construccion de muro tipo gavion 8250 —————————

m de 1.00 m de altura.

- Mantenimiento de los canales de
coronacion existentes.

- Instalacion de cerco perimétrico de 294 ml

|8 727 000 N

SECTOR

HANCHAMAYO

N

8 727 100 N

8 727 000

SECTOR
8 726 800 N 466.M#N

FAU

Fijacion de talud con reforestacion
arbustiva en Laderas (5897.46 M2)

Mantenimiento de los canales de

coronacion existentes.
Instalacion de cerco perimétrico de 444

DANTE

P

8 726 700 N

LADERAS CONTAMINADAS

Se Proyecta:

Fijacion de talud con reforestacion
arbustiva en Laderas (5509.21M2)
Construccion de 73.80 m de canal de
coronacion embogquillado con concreto
ciclépeo.

Construccion de muro tipo gavion 34.50 m
de 1.00 m de altura.

Mantenimiento de los canales de concreto
existente.

Instalacion de cerco perimétrico de 781 ml
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Se Proyecta:
- Fijacion de talud con reforestacion
arbustiva en Laderas (9669.94M2)
- Construccion de canal de Coronacién (100
m revestidos con concreto armado y
. 126.30 m concreto ciclépeo)
f - Construcciéon 01 Poza Disipadora.
g : - Construccion 02 Pase Peatonal.
g 2 SECTOR - Limpieza de Desbroce de canal de
g: 5%’ SAN coronacién parte baja.
2 - Para el canal de la parte baja de 270 ml se
8 FRANCISCO plantea limpieza y desbroce.
SECTOR - Instalacion de cerco perimétrico de 592 ml
LADERAS CONTAMINADAS SANTA ROSA
Se Proyecta: 8 726 400 N 8 726 400 A
- Fijacion de talud con reforestacion
arbustiva en Laderas (3142.15 M2)
- Ampliacion y revestimiento de Canal
existente(70.5 m) de concreto armado. = s
- Limpieza y desbroce de 145.0 m de canal I = ——
de coronacién existente en terreno =
natural.
- Instalacion de cerco perimétrico de 592 ml
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
/\ NOMBRE | FIRMA | FECHA | PROYECTO:
A PROYECTISTA Ing. P. M. M. DIC=2015 | MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
A REVISION Ing. P. M. M. DIC—2015 J CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN PRANCISCO,
g 0 A JEFE DISCIPLINA [SAN LUIS, COMANDANTE FAURA, Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN
2 3l A SUPTE. PROYECTO
& g /\ GRTE. INGENIERIA CONTENIDO:
| = A CLIENTE AMSAC PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL
/\ ESCALA: 1/2000 )
/A N PLANO: N PLANO CLIENTE: LAMINA N REV.
No. PLANO REF. NOMBRE PLANO DE REFERENCIA No. PLANO REF. NOMBRE PLANO DE REFERENCIA MSEGC!:H’&%E OALLYS 1o PMERR FECHA PROY. REV. J. DISC. | s. PROY. | G. ING. | CLIENTE P — 02 A




