CPC-0008-2016
FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA

EXCEPCIONES
SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO
Contratacion por Competencia : CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-00082016
N° de Copvocatoria : Nro. PAC : 49
Objeto del proceso :  Ejecucién de Obras: "Mejoram. y remed. de suelos contaminados por accién del CMLO, de accesos

peatonales, escalinatas y areas verdes con tratam. urbano paisajistico, La Oroya Antigua, - Componente
02 Trat. Paisaj. y Capacitacion" - Nivel PAC: 714 F.A.

Area solicitante :  GERENCIA DE OPERACIONES

Especificacion Técnica/ : Se adjunta expediente
Términos de Referencia

Valor Referencial : 375,263.75 Moneda : Soles
Fecha . 02-09-2016 No.Proceso 0000001889

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en
el presente rubro y solicita la aprobacién del Expediente del Proceso para su ejecucién

Jefe de Administracion y Logistica

CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratacion : Aprobado |Z|
Ejerci.cio Presupuestal : &Olb ....................................................
Partida Presupuestal ~ : FIDEICOMISO AMBIENTAL
\ Cuenta H Importe | Fte.Fto. |
04380290 375,263.75 002

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratacion descrita eft

Tesorero

AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPROMIS;

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

APROBACION DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

e

Proceso de contratacion : Aprobado - No Aprobado
a.f)/@ o [0t

Fecha

Nro.Requerimiento : 2016000725

El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la
Actividad Privada segun lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversién, segun Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

ACTIVES MINERGS 5.8,C,

PRESUPUESTO _
RECIBIDO

ELABORADO POR: COLCA HIDALGO WENCESLAO ELIAS - 5 SET, 2078

HORA: @8

La Recapcion del Documento no es sedd 1de Conformidzd




FECHA DE EMISION DE
FORMATO - 02/09/2016
12 DEPENDENCIAUSUARIA ] GERENCIA DE OPERACIONES

1.3 DENOMINACION DE LA OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMLO
DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y AREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO
PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION

JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION

1.4  N°DE REFERENCIA DEL PAC 49
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN = . X NO
' PROYECTO DE INVERSION-PUBLICA
1.6 PROYECTO | Documento que declard la viabilidad, conforme al Sistema
- DE Cédigo SNIP 215622 Nacional de Inversién Pablica FORMATO SNIP
 INVERSION — ot
_PUBL cA | Perfil Simplificado Perfil Factibilidad
~ |NIVELDE ESTUD,IO Elaborado por PASMINA SAC Aprobado por OPI FONAFE
DE PREINVERSION
. INFORME N° 040-2012/OPI- .,
Documento de aprobacién FONAFE Fecha de aprobacién 15/08/2012

ORMACION S E TECNICO DE OBRA

21 SENALAR(
~ EFECTUARA
_ CONTRATACION

OBRA TOTAL X ETAPA TRAMO
{Indicar el sustento técnico que FORMATO SNIP 16
motiv la contratacién por EJECUCION DE LA ETAPA FINAL

etapa o tramo

22 SENALAR SILA CONTRATACION SE EFECTUARA POR

s ; o sl NO X
gsgggR'M' IPLAZO DE EJECUCION 75 DIAS CALENDARIO
’ - |RELACION DE EQUIPO.MINIMO
EQUIPO MINIMO CANTIDAD (UND.)

CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 18HP 7 p3 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 01
EQUIPO.TOPOGRAFICO 01

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EXPEDIENTE TECNICO

RELACION DEL PERSONAL

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

5.5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ues

sional en ingenieria Forestal, Agroforestal o
e Profesional experiencia minimo de dos (02) afios de experiencia efectiva

como Ingeniero Residente de Obra, Inspector y/o Supervisor en la
\ ejecucion de proyectos iguales o similares o iguales,
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Profesional experiencia minimo de dos (02) afios de experiéncia efectiva
como Asistente de Residente, Inspector o Supervisor en la ejecucion de
obras civiles en general,

OTROS

- |DE ACUERDO A LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

2.4 . CONDICIONES DE LA

> DI ~ |ADELANTO
CONTRATACION

DIRECTO

HASTA EL 10%

INSUMOS

ADELANTO PARA MATERIALES O

HASTA EL 20%

_ |oTrROS

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA —

de contratacion.

Se utilizé como fuente de consulta, los procesos convocatos por AMSAC (Precios H/stor/cos) con Ia DIRECTIVA estableada para este tipo

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

- consideraron o no en el Expediente Técnico.

I Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se

Sobre la fuente de informacion N° 1

Los requerimientos técnicos minimos: prestaciones considerados como iguales o similares;
Profesionales requeridos;

Sobre la fuente de informacion N° 2

Procesos de seleccion adjudicados, similar al objeto de convocatoria

Sobre la fuente de informacion N° 3

27 FELABORACIONY ==
 APROBACION DEL
_ EXPEDIENTE TECNI

N |Etaborado por

PASMINAA SAC
ACTUALIZADO POR:

ACTIVOS MINEROS SAC Aprobado por

ING. YURI MOLINA

N/ /’bocumento de aprobacion

ING. RONAL MEDINA GONZALES
MENDOZA
FICHA 1ISO DE AMSAC  |Fecha de aprobacién 25/08/2016

Comunicacién con la cual se remitié las observaciones a la
N° ltem Cantidad de obsgervaciones dependencia responsable de la elaboracion del expediente técnico yfo

consultor

Fecha de remision de la
comunicacién

NINGUNA

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sintesis de las observaciones:

2.9 IRESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O.CONSULTOR

o
N° ftem observaciones

Cantidad de respuestas a las Comunicacion de respuesta de la dependencia responsable de la

elaboracion del expediente técnico y/o consuitor

Fecha de remision de la
comunicacion

NINGUNA

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:
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2.1 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO o
N° Item Ajustes realizados al expediente técnico
NINGUNA
211 NUEVA APROBACIONDEL S| NO X
EXPEDIENTE TECNICO DE . |
OBRA ~ Docume.rfto de Aprobado por Fecha d? |
“|aprobacion aprobacién
. , NFORMACIGN SOB ;DETERMINACIEN:DEL’ VALOR REFERENE/ |
341 PRESUPUESTO DE OBRA . e : ;
Fecha de determinacion del presupuesto de obra 29/07/2016 (ACTUALIZACION)

- |Consignar el detalle del presupuesto de obra: VER ADJUNTO
3.2 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES i . - o - —‘ i

- |Consignar el desagregado de gastos generales: VER ADJUNTO

VALOR REFERENCIAL . Nuevos

-|MONEDA Soles X Délares Otro: Sefialar otra moneda

375,263.75

(Trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y tres con 00/100 soles)

: MONTO

. . lNFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ES
41 PLURALlDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

DE POSIBILIDADES QUE OFREGE EL MERGADO

SI X NO

i En AMSAC se ewdenc:a que eXIsten obras s:mllares ad/ud/cados o que reﬂeja que existe pluralidad de proveedores. Los posibles postores pueden participar
individualmente o en consorcio. Se lista postores que se reg/straron el los ultimos procesos convocados por AMSAC:

Razon Socnal

s
i

% 2 120536581643;
STAS GEN ERALES s R. L | 20486332779
mwomymmNBElRLr;°'* 20167877444
4.2 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA .
DETERMINACION DE LOS FACTORES DEEVALUACION s X NO

De los Requerimientos Técnicos Minimos, experiencia del postor y experiencia de los profesionales, en obras de Forestacién, Reforestacién y Manejo,
mejoramiento y/o conservacion de suelo.

4.3 '|SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN sl NO X
- ILA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION 5 - ,
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NOMBRE, FIRMA Y-SELLO DEL\'\UNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGAI)QO ENCARGADO DE LAS CONTﬁTATACIONES

S /
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sto Pégina 1 |
Presupuesto }
Presupuesto 1102001 Remediacion de Suelos Contaminados con la Construccion de Accesos Peatonales y Escalinatas en la Parte Superior
de los Barrios Comandante Faura, San Luis Y San Francisco del Sector de La Oroya Antigua. |
Subpresupuesto 001 Tratamiento Paisajistico y Capacitacion
Cliente ACTIVOS MINERDS SAC Costo at 29/07/2016
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA
item Descripcién Und, Metrado Precio S/, Parcial S, ] i
ot OBRAS PRELIMINARES 4,300.92 i
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA mes 2.00 500.00 1,000.00 |
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA u 1.00 1,609.92 1,609.92
01.03 INSTALACION DE BANOS PORTATILES mes 2.00 850.00 1,700.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 55,055.37
02.01 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.15M) m3 302,17 24,60 7.433.38
02.02 ACARREQ A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL EXCAVADO m3 302.17 65.63 19,831.42
02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 30217 91.97 27,780.57
03 INSTALACION DE PASTOS 68,552.29
03.01 TRAZO Y DISENO DE PARCELAS m2 2,014.46 216 4,351.23
03.02 LABRANZA PRIMARIA m3 20145 21.00 4,230.45
03.03 SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO m3 302.17 184.49 55,747.34
03.04 LABRANZA SECUNDARIA m3 100.72 13.13 1,322.45
03.05 : SUMINISTRO Y SEMBRADO DE SEMILLAS ’ m2 2,014.46 0.70 1,410.12
03.06 RIEGO m2 2,014.46 0.74 1480.70
04 PLANTACION 2,786.36
04.01 TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO ha 0.20 824,00 164.80
04.02 ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA m2 45.00 450 202.50
04.03 APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION u 259.00 175 453.25
04.04 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES (CETICIO Y OTROS) u 250.00 7.59 1,065.81
05 CERCO PERIMETRICO 15,889.64
05.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.69 135.56 93.54
05.02 EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO m3 14.85 26.25 389.81
05.03 CONCRETO F'C=140 kglem2 + 25% PM PARA BASE DE POSTES DE CERCO m3 13.20 257.00 3,392.40
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CERCO H=1.90M u 275.00 19.20 5,280.00
05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA m 688.13 747 4,933.89
05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS u 12.00 150.00 1,800.00
05 DRENAJE PLUVIAL 21,825.47
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,522.91
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.36 299,49 107,71
06.01.02 EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL m3 36.00 20.60 741.60
06.01.03 ACARREO A LA ZONA DE ACOPIO EL MATERIAL SUPERFICIAL EXCAVADO m3 36.00 65,63 2,362.68
06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 36.00 91.97 3310.92
06.02 CONCRETO PARA CUNETA 15,402.56
06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 162.00 4148 6,671.16
06.02.02 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 25.20 327.97 8,264.84
06.02.03 JUNTA DE CONSTRACCION 12" C/ELASTOMERICO m 48.00 972 466.56
07 CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 5,606,00
07.01 TALLERES DE CAPACITACION Y EDUACION AMBIENTAL gl 1.00 5,606.00 5,606.00
08 TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES . 49,785.80
08.01 ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS gl 1,00 49,785.80 49,785.80
09 SEGURIDAD Y SALUD 11,435.00
00.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 2,200.00 2,290.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
09.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 4,575.00 4,575.00
02.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA gib 1.00 950.00 950.00
09.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,325.00 1,325.00
09.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,165.00 1,165.00
02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,130.00 1,130.00
DURANTE EL TRABAJO
10 MEDIO AMBIENTE 1,085.00
10.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1,085.00 1,085.00
COSTO DIRECTO 236,430.85
GASTOS GENERALES ! 57,946.19
UTILIDAD 10% 23,643.09




Tratamiento Paisajistico y

RESUMEN DE GASTOS GENERALES Capacitacién

Revision;

Aprobado:

Expediente Técnico: “Mejoramiento Remediacion de Suelos Contaminados por  |Fecha Presupuesto: Julio 2016

Accion del CMLO de Accesos Peatonales, Escalinatas y Areas Verdes con
Tratamiento Urbano Paisajistico La Oroya Antigua, Distrito de la Oroya, Provincia |Especialidad: Costos y
de Yauli, Regién Junin” - Componente N°2: Tratamiento Paisajistico y Presupuesto

Capacitacion

Fecha del Presupuesto Base : Julio 2016

RESUMEN DE
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS NUEVOS SOLES
GASTOS GENERALES S/ %

COSTO DIRECTO 236,430.85

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 5,851.07 2.475%
No directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS VARIABLES 52,095.12 22.034%
Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES ' 57,946.19 24.509%
2.- UTILIDAD 10.00% 23,643.09 10.00%
3.- LGV 18.00% 57,243.62 18.00%
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