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" Lima, 23 de febrero del 2016
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%@mﬁ CONTRA TACION ﬁ’@ﬁ COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

~ ANEXON°8
CARTA DE PROPUESTA ECONGMICA

Seriores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente
proceso de seleccion y el Expediente Técnico de obra, mi propuesta econémica es la siguiente:

T T EOSTOTOTAL
(CONCEPTO | |NCLUYE IGV (SOLES)
S/ 376,840.12

INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA SE;SS?:LEQE%SWL
RIEGO PRESURIZADO EN EL GENTRO POBLADO DE SANTA ROSA,

OCHOCIENTOS
CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN,
CAJAMARCA CUARENTA CON 12/100

SOLES
TOTAL S/ S/ 376,840.12

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 12/100 SOLES

La propuesta econ6mica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales.
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v2.020t
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G202
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0204
020404

b

0301
W
stz
e
a0t
G203
w200t
036
030203
30204
Han
Y

L0305
030501
N

MM

0010t
240102
02

04.0201
03,0202
04.02.03

24.0200
04.02.08
04.02.08

0403

0.03.01.01
04.03.01.02
ta.03.01.08
04.03.01.04
04030105
04.03.01.08
04.03.01.07

84030201

1003043 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERAS REPRESAS PARA RIEGO PRE!

CELENDIN - CAJAMARCA.

001 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERAS REPRESAS PARA Ril

CELENDIN - CAJAMARCA.

ACGTIVOS MINEROS BAC
CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Deseripelén

TRARS

HARES
SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION, IHPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECTION COLECTIVA
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURS0S PARA RESPUESTA ANTE EMERGENGIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA DBRA DE 3 632,40
HOVILIZATION Y DESMOVLIZACION DE EQUIPOS ¥ MAGLINARIS
LIEA D ADUOCHN
TRABAJOS FRELIMRIARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO Y REPLANTEO
HOVIMIENTO DE TERRAS
EXCAVACION MANUAL EN ZANSA
REFINE Y NIVELAGION DE ZANJAS PARA TUBERIA
SUMINSTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO £20.10m

RELLENO Y COMPAGTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
SELECGIONADO

RELLENO Y COMPAGTADO MANUAL CON MATERIAL PROFIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom =30m
TUBERIARVG 5P -6 Y 01,5 PARALINEA D ADUGTION

SUMMNSTRO E INSTALACION DE TUBERIA FVC SP DE 3 G5

AGCESORIOS PARA LALINEA DE ADUCCION
SUMNISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE
ADUCCION
VALYULA DE BIG

RESERVORID (1] BED)

TRABAIOS PREUMIARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

TRAZO'Y REPLANTEQ
HMOVIMIENTO DE TERRAS

EXGAVACION MANUAL EN TERRA
CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVLAS

CONCRETO fe=175 kyyem?2

TARRAJEQ CON MORTERO C:A 15, =1.50tm

GURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL
VALVLAS ¥ ACCESORIOS

INSTALACION DE VALVULAS DE 3
CAAPINTERIAMETALICA

INSTALACION DE, TAPA METALICA ESTRIADA 0.50:0.50m

RESERVOMO HO G REVESTIDG O0H SEQUEMBRANA 1,050.00 241

TRARAJDS PRELIMINARES

LUMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

TRAZO Y REPLANTEO
MOVIBENTO DE TEARAS

DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO GON MAQLUINARIA

EXCAVAGION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMIROCOSO

RELLENOY COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO CON
MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON
MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE

PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE
RESERVORIO CON RODLLO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL EN ZaNJA
PERFLADO Y COMPAGTADO MANUAL
ENCOFRADO Y DESENGOFRADO

CONCRETO fe=176 kg/lem2

RELLENO Y GOMPAGTADO CON MATERIAL PROFIO
SELECCIONADO

ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m

TRAZOY REPLANTEOQ

Und.

m3

m2

m3

m2

m2

m3

[ux]

CONSORCIO MARCEL
OFERTA

Metrado

10

20090
1.00
100
100
100
oo

180

1,935.25
967.6%

454.48
1,935,256
na

154,82

1080

1935.25

o
081

065

140

0.24
140
140

2350.77
2359.71

1,470.88

1,362.60
1,352.60

242015
152149

§31.38

6160
5307
8408
84.28
1085
242
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) m cowsoa;gap
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Costoal

Precio SI.

2,000.00

265207
600.00
450,00
1,100.00
3.2
1.074.44

22t 02

12
138

19.68
12§
204

1328
298

1278

6.64

113.08

12
1.38

017

4842

49985
20

24142

224

122
138

258

330
268

13.80

1.68

138
19.68
092
4042
45005
3.2

1278
7
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60000

SURIZADO EN EL GENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN -

EGO PRESURIZADO EM EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASHIN -

1500242016

Parcial 8/,

A3
953,67
2,800.00

5,089.40
600.00
400.00

1,100.00
s

1.074.1%

e
BRTEE
160034
23810
13555
1774188
9,14057
241000
1.708.12

2,958.99
131
135,13

1672053

16.720.66

1220
1220
219460
8457
119.99
084
420
4742
4742
224
9224
#0,575.94
6,135.40
287802
320048

8127871
302043

4490.58
5,260.89
33765.18
24134
220148

15,

65.01
1062.13
€L
385000
542048
873.08
160.14

346




CONSORCIO MARCEL % D 0 G B 3

OFERTA
04.02.02.02 EXCAVACKON MANUAL EN 2ANJA m3 118 1988 219.24
04030203 PERFILADG Y COMPACTADD MANUAL m2 7568 062 6983
04030204 ELIMNACION DE MATER(AL EXCEDENTE Dprom.=30m m .0 1279 2130
04030301 TRAZO Y REPLANTEG m2 885 138 122
04.03.03.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA ml 425 1068 8364
04030302 RELLENO ¥ COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Cm 410 1320 5449
SELECCIONADO
0403.03.04 SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIAPVG SPDE 4°C.§ ™ e 1348 23860
£4.03.03.05 SUMNISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA ¥ 1,00 6588 65.88
DE REBOSE 4
403.0401 TRAZO Y REPLANTEQ m2 H2A ik 4308
04.03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN ZANIA m 78.00 19.68 1,535.04
03020409 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 1800 1229 1,036.62
SELECCIONADO
04030404 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDAFVG SPDE 2080 744 35051
4010
04030405 SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIAPVG SPDE m 260 12.18 25334
3C40
04.02.04.08 ‘s\tjun\ssmo EINSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA gy 100 5069 5049
DE SALDA
14020407 SUMNISTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS PARATUBERIA g 200 2061 "o
DE LIMPIA 3
St IMPERMEABLIZAGION DI RESERVORIO 1424020
04.04.01 INSTALACIKON DE GEOTEXTA. 200 gim2 m 1,118.64 142 158847
04,0402 INSTALACION DE GEGMEMBRANA HDPE E=1.0mm m2 ' 1,118.64 31 12.681.82
0406 CERCO PERMETRICO 252009
040501 TRAZO Y REPLANTEQ m2 §6.48 138 7750
40502 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 §76 187 108.42
040502 RELLENO'Y COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO ms 576 1320 7656
SELECCIONADO
04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA und 7200 nw 246889
=2.00m)
040505 GERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 84240 081 68234
04.05.00 PUERTA DE ACCESO EN GERGO und 100 110.60 116.60
% DAJA DE YALVULA D SALIDA, LISPIEZA ¥ FARTIDOR (83 R} R
0501 TRABAIOS PRELIMBLRES 8.2
050101 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERREND m2 387 12 4%
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 357 138 453
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS a1
050201 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 23 LA “n
s CONCRETO ARMALIO 181905
05.03.8 ENCOFRADOG Y DESENCOFRADO m2 12.8¢ 4812 50405
05.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 K/em2. ] .13 614 15487
45.03.03 CONCRETO Fe=176 kgem3 m3 115 409.95 87404
05.00.04 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e21.50em m2 1080 208 6132
05.03.03 CURADO DE OBRAS DE GONCRETO CON ANTISOL m 29 0 6201
L VMVULAS Y ACCESORIOS 103245
050401 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAA DE @ 1.00 56747 56747
SALIDAY LIMPIA
050402 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.0050.60m und 100 ) 1940 wodo
o INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60:0.60m und 20 1213 2558
e LINES DE COMMIGCION FLHRES
6.0t TRABAJOS PREUMMARES 108280
60.01.01 UMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1027.54 2 1,253.60
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 5377 138 108.00
00.02 MOVIHENTO DE TERRAS 04302
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 246.61 19.69 4853.20
" non REFINE Y NIVELAGION DEE ZANJAS PARA TUSERIA m 1.027.54 125 1,20443
080203 SUMNISTRO Y COLOGAGION DE CAMA DE APOYO E<0.10m m3 410 no4 0584
06.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERAL PROPIO.  md 11359 02 1,500.61
SELECCIONADO
060205 RELLENOY COMPACTADO MANUAL CON MATERALPROPID ™ 822 ose [
80208 EUMMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom<30m m ne 1214 1z
0303 TUBERIA PVC 35 .6 PARALINEA DE CONDUCCION w217
tagot SUMINISTRO E INSTALACKON DE TUBERIA PVC SP DE 6* C-§ m 15285 an s
o002 SUMNISTRO E INSTALACIONDE TUBERIAPVCSPOE4*CS ™ Ses.84 1248 s
030363 SUMNSTROE INGTALACIONDE TUBERIAPVCSPDEY CS ™ 30385 664 260846
05,61 AGCESORIOS PARA LALBEA DE CONDUGEION LR
03.04.01 SUMNISTRO B INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERW DE gl 1,60 LN 48071
CONDUCCION 6
08,0402 SUMNISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ENLA TUBERIA DE gy 100 52278 52278
CONDUCCION 4*
080403 SUMNISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIADE g, 10 1570
CONDUCCION 3°
a2 LHEA DR FBUGHH
G TRABAIOS PRELIMMARES 3884
07.01.01 LIMPEZA ¥ DESBROCE DEL YERRENO m2 101 2 B
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 1,000.51 1.38 138070
07.02 MOVIENTO DE TERRAS DA
67.0201 EXCAVAGION MANUAL EN ZANIA m 48024 19.68 9.451.42
07.0202 REFINE Y MVELAGION DE ZANJAS PARA TUBERIA L 200101 1235 250,28
07.0203 SUMBISTROY COLOGACION DE CAMADE AROYO E=0.10m ™ 004 2u 176408
07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO. 3

SELECCIONADO

2304 CQN Sa%m A WQ EL 1320 3,16887
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CONSORCIO MARCEL 00 0 0 o2
OFERTA Yo
070205 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIALPROPI0. ™3 160.08 8 141831
07.62.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEQENTE Dprom,=30m m3 202 1278 58
9.0 TUBERIAPYC 8P 06, G-1.8 ¥ G- 10 PARALUNEA DE DISTRIBUGION sz
07.0301 SUMNISTRO E INSTALACIONDE TUBERAPVCSPDE 2GS ™ 36380 8 172238
07.0302 SUMPNSTRO E INSYALACION DE TUBERIA PVC SPOE 1 #2075 ™ 12000 430 516.00
07,0403 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC SPDE 1°C-10 ™ 140220 o 404389
L ACGESORIOS PARALALINEA DE DISTRIBUGION 0332
07.0401 SUMINISTRO E INSTALACION DEE ACGESORIOS PARA TUBERIADE g 100 3093 3893
DISTRIBUCION 2°
07.04.02 SUMBNISTRO E RSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE g, 100 0 03
DISTRIBUCION 1 1/2*
07.0403 SUMINISTRO & INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE gty 100 I ™
DISTRBUCION 1*
o VALVULAS DF CONTROL (28 R0y 234824
004 TRABAJOS PREUMNARES 35T
oeatol UMPEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 18.00 122 248
08.01.02 ‘TRAZO Y REPLANTEQ m2 6.08 138 830
842 HOVILENTO DE TIERRAS 10207
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRA m3 235 10n 62.68
080202 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.78 886 15,50
00,0208 ELIMNAIONDE MATERIAL EXCEDENTE Dprom =30m " 192 1218 “50
08.03 VALVULAS Y ACGESORIOS 271070
03.03.04 INSTALACION DE CAJAS DE PLASYICO PREFABRICADAS DE und 1000 7229 131351
0.50+0.64x0.30m
08.03.02 INSTALAGION D VALVULAS DE ¢* wund 6.00 10140 £08.40 ‘
tan3es INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/ ud 1.00 7331 8241 |
08.02.04 INSTALACION DE VALVULAS DE 1* [ 1200 5389 £49.60
& YALYULA DE ARE (93 UHD} WHES ‘
0901 TRABAIOS PRELIANARES 165
03.01.01 LIPEZA Y DESBROGE DEL TERRENO m2 100 12 122
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 032 139 044
0902 HOVIMENTO DE TERRAS S48
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.18 1877 33
09,0202 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 009 888 a0
09.0203 EUMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom =30m m a10 1278 128
04.03 VALYULAS Y ACCESORIOS 453
290301 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE w 100 nn 7220
0.5020.64x0.30m
09.03.02 INSTALAGION DE VALVULAS DE ARE DE 1* und 200 1142 22224
R VALYULA DE PURGS (21UND) 293384
10.01 TRARAKS PRELIANARES “e
10.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE DEL TERRENO m2 2100 12 2562
10.01.62 TRAZO Y REPLANTEQ m2 672 138 927
1092 KOVBIENTO DE TIERRAS Haes
10,020 EXCAVACION MANUAL EN TERRA m a7 1877 6345
10.0202 RELLENO GON MATERIAL PROPIO m 164 (1] 1749
100203 ELIMNACION DE MATERISL EXCEDENTE Dprom =30m m3 212 1278 2105
1003 VALVULAS Y ACCESCRIOS : 276336
10.03.01 INSTALACION D GAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE und 21.00 22 15100
0.50:0.66x0.30m
100402 INSTALAGION DE VALVULAS DE PURGA DE 2 wd 100 11139 1139
10.03.03 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE { #/2* uid 1.00 6257 8257
10.03.04 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGADE 1* und 19.00 5049 107331
H HIBRAHTES (76 Ul 13,357.97
14,04 TRASAJOS PRELIMBIARES 1028
5 110101 UMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO Y] 76.00 12 9272
e TRAZO Y REPLANTEO m U 138 358
ez MOVIMIENTO DE TERRAS B4
11.020¢ EXCAVAGION MANUAL EN TIERRA m3 2081 171 603.22
11.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.02 888 6220 l
11,0209 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 278 1278 303.05
11 VALVLLAS Y ACCESORIOS 1836302
110309 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFASRICADAS DE und 76.00 1229 540404
0.5060.64x0.30m
o302 INSTALAGION DE VALVULAS Y ACGESORIOS PARA HDRANTE DE  tnd 1o 17885 2503.90
11,0203 ’ INSTALACION OE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HDRANTE OE  ung 400 152.20 620.18
11.00.04 ' 1,;wsmmcufw DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HDRANTE DE  und 58.00 1614 8,736.12
"
& LATERAL BE RIZEGO COB DOS CARONES MOVILES (36 UND) Gpeh1y
120t SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE REGO MOVL CON  und 1000 47101 8,049.19
DOS ASPERSORES DE 1*
H ESTIGAGION DE IIPAGTO BEBIEHTAL : 27684
1301 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL [ 100 220,44 228814
4 AR RO I TE 7 21548
jaa1 TRABAIDS PRELIANARES 243
14.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 176 13 43
402 HOVIIENTO DE TERRAS 48
14,0201 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.28 1877 489
1443 CONGRETO ARMADO #1042
140301 CONCRETQ =176 kglom2 m3 8.7 49005 369.68
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO mi 6.84 : 812 3tidg
140303 ACERQ DE REFUERZO iy=4200 Kgferrd. kg 037 5144 10470
1494 TARRAED ﬁ@%ﬁf} AQQEL 12221
A AL L T VT YT SOUUO
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  --«-fs===es=ssesasancno
NOTARIO DE LIMA Marty Yopla Calua 3
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CONSORCIO MARCEL

OFERTA OOO@Q;

SRS

140401 TARRAJEQ CON IMPERMEASLIZANTE MEZCLA 13, E=2em m2 an w2 a54p
140402 TARRAJEO CON MORTERD CAA 15, 6=1.50¢m m2 306 684 8273
1403 VALVULAS Y ACCESORIDS 421,06
14.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3 und 100 2124 4
14.05.02 SUMNISTRO E INSTALACION DE BOYA DE 3* und .00 663,62 605.62
1405 CARPRNTERIA METALICA 2278
14.08.01 INSTALACION DE TARA METALICA ESTRIADA 0.60:0.60m « imd 260 121.39 AUnT8
id CASH DE VALVILA DE PURGA L, COHOUOCIDN 1ATRES
Bel TRABAJOS PRELMINARES 447
15.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2250 12 27
15.01.02 TRAZO Y REPLANTEC m2 21 138 167
1602 MOVIMIENTO [IE TERRAS 878
16.0260 EXCAVAGION MANUAL EN TIERRA m 0.36 77 878
15,08 CONCRETO ARMADRG 4352
15.03.01 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO m2 360 4642 166.03
15.03.62 GONGRETO =175 kyfem2 m3 038 489.95 150.08
15.03.03 TARRAJEQ CON MORTERO C:A 135, 2=1.50cm m2 360 6 7031
504 VALYULAS Y ACTESORIOS 103245
15.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESQRIOS PARA CAJA DE gl 1.00 §67.47 56747
SALIDAY LIMPIA
150402 INSTALAGION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.60<0.60m und 100 20049 20840
150403 INSTALACION DE TARA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 20 12279 265.68
% VARKS 1467241
1601 PRUEBA HDRAULICA PARA TUBERIA m 4.963.70 083 411887
1802 UMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA [ 190 600.00 600.00
1603 FLETE TERRESTRE ) 100 427373 42113
16.04 FLETE RURAL @ 100 202881 262801
Costo Diresto 27838542
B GASTOS GENERALES 1.72% s2518.84
UTILIDAD 3.000% 836157
SUBTOTAL BT
1av {185 v 748409
TOTAL (SOLES) ———_37“.84—011
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ACTIVO MINEROS SAC.
BASES CPC-001-2017-AMAC-1

ANEXO N° 8

)
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 000007
(MODELO)

Seﬁoreg:
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
CONTRATACION POR COMPETENGCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor
referencial del presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi
propuesta econdmica es la siguiente:

- T - COSTO TOTAL
: NCONCEPTO w o INCLUYE IGV
: e e (SOLES)
OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA 394,280.02

RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA Rosa,| (Trescientos Noventay

i ! Cuatro Mil Doscient
CONDORCANA SECTOR 2 - DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN- o chenta con 01100 Soles)
CAJAMARCA

TOTAL Sl. 394,280.02

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre
el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal,

Lima, 23 de Febrero del 2017

INC@VAL S.A.C.
(A el e i

Martina § Quuiones Cabre
Gepante General

7.

Fir"n'1-é, NEFnbres y Apellidoé d'ei.pééfé} o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

° Traténdose Ia ejecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR DEBERA ADJUNTAR
EN SUCARTA D PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS considerando las partidas,
planos y cantidades referenciales confenidos en el expediente técnico que es parte de las bases; y qgue se
valorizaran en funcitn a su ejecucion real y por un determinado plazo de efecucion.

*  La propuesta econémica en ningiin caso debe ser inferior al noventa por ciento {90%) ni exceder of (100%) del
valor referencial, caso contrario no sera admitida por el comité especial permanente, feniéndola por no
presentada.

= La propuesta econdmica debe incluir el impuesto por ef IGY (18%), asi como cualquier ofro conceplo gue le sea
aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC. No reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

e No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en fa propuesia econdmica, salvo efectos de foliacion v
de rubrica en cada una de los folios que compone Ja oferta. £n caso de divergencis entre el precio oferfado en
numeros y letras, prevalece jo indicado en Jetras,

= La propuesta econdmica serd descalificada cuando; Presenten errores no subsanables, traténdose de
contrataciones bajo e sisterna de precios unitarios, cuando no sefialen &f tipo de moneda, gastos generales y
utilidad de ser ef caso, o confengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna de las pariidas en las
bases.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN (-
NOTARIO DE LIMA
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1003013 INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA

Presupuesto ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN CAJAMARCA
Sub 001 INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO
presupuesto DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN CAJAMARCA
Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Fecha 23 de Febrero del 2017
1 ttem | Descripcion | Und. | metrado | Preciosi | Parcials. |
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
010101 |oe SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , g 100} 1,900.00 »/»1'900'00
01.01.02 |EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 20.00 250.00 5,000.00
01.01.03 [EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gl 1.00 580,00 580.00
01.01.04 |SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 380.00 380.00
01.01.05 |CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gl 100 1,100.00 1,100.00
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN
010106 1oEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 100l 360.00 360.00
01.02 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m und 100 1,060.00 1,060.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
0103 |1r QUINARIAS gl 1.00]  29,500.00 29,500.00
02 LINEA DE ADUCCION
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 [LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,935.25 1.20 2,322.30
02.01.02 |TRAZOY REPLANTEQ m2 967.63 1.30 1,257.92
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 464.46 16.80 7,802.93
02.02.02 |REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,935.25 114 2,206.19
02.02.03 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0,10m m3 77.41 20.04 1,551.30
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO .
020204 |oe EocioNADO m3 223.40 12.08 2,698.67
020205 |FELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 3 15482 805 124630
02.02.06 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 10.59 1160 122.84
0203 | TUBERIAPVC SP C-5Y C-7.5 PARA LINEA DE ADUCCION
02.03.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3' C-5 m 1,935.25 7.85 15,191.71
02.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE
020401 |\ 0iccion glo 1.00 105.00 105.00
03 |VALVULA DE INGRESO A RESERVORIO (07 UND)
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 0.81 11 0.90
03.01.02 |TRAZOY REPLANTEO m2 0.81 125 1.01
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.65 17.06 11.09)
03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS m2 1.40 45.00 63.00
03.03.02 [CONCRETO fc=175 kglem2 m3 0.24 490.00 117.60
03.03.03 |TARRAJEO CON MORTERO C:A 15, e=1.50cm m2 140 20.03 28.04
03.03.04 |[CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 140 2.73 382

?u OVAL S.A.C,
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03.04 VALVULAS Y ACCESORIOS

03.04.01 |INSTALACION DE VALVULAS DE 3' und 1.00 204.93 294.93
03.05 | CARPINTERIA METALICA
030501 [INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.50x0.50m und 1.00 83.85 83.85

04 RESERVORIO N°01 REVESTIDO CON GEOMEMERANA 1,030.60 M3

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2,359.77 1.11 2,619.34
04.01.02 |TRAZOY REPLANTEO m2 2,359.77 1.25 2,949.71
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 |DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA m3 1,179.88 2.50 2,949.70

04.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO m3 1.362.60 320 4,360.32
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON

04.02.03 MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE m3 1,362.60 3.80 5,177.88
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON

04.02.04 MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE m3 2,429.15 13.00 31,578.95
PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE

04.02.05 RESERVORIO CON RODILLO m2 1,527.49 1.50 2,291.24

04.02.06 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 931.38 224 2,086.29

04.03 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

04.03.01 | ZANJAS DE ANCLAJE

04.03.01.01 [TRAZO Y REPLANTEO m2 61.60 1.25 77.00
04.03.01.02 |EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 5397 17.89 965,52
04.03.01.03 |PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 234,08 0.84 196.63
04.03.01.04 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 84.28 45,00 3.792.60
04.03.01.05 |CONCRETO fe=175 kglem2 m3 10.85 490.00 5,316.50)
04.03.01.06 géﬁéiﬁ%ﬁfgg PACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 43,12 12,08 520.89
04.03.01.07 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 13.02 11,60 151.03
04.03.02 | ZANJAS DE CORONACION (CUNETA)
04.03.02.01 [TRAZO Y REPLANTEO m2 28.38 1.25 35.48
04.03.02.02 |[EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 14.19 17.89 953.86
04.03.02.03 |PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 75.68 0.84 63.57
04.03,02.04 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 17.03 14.60 197.55
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE
04.03.03.01 [TRAZO Y REPLANTEOQ m2 8.85 1.25 11.06
04.03.03.02 [EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 425 17.89 76.03
04.03.03.03 [RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 410 12.08 |
SELECCIONADO 49.53
04.03.03.04 {SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5 m 17.70 12,25 216.83
04.03.03.05 Fs{ggggg;o E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE b 100 6000 60.00
04.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA Y
LIMPIA
04.03.04.01 [TRAZO Y REPLANTEO m2 31.20 1.25 39.00
04.03.04.02 {EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 78.00 17.89 1,395.42
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
04.03.04.03 e FOCIONADO m3 78.00 12.08 942.24
04.03.04.04 fnu(gn_%lsmo E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA PVC SP DE N 2080 1558 224,06
04.03.04.05 gyg/ﬂ\SSTRo E INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIA PVC SP DE " 2080 o7 23026
04.03.04.06 gxmgﬁs;lao E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE b 100 5200 5200
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04.03.04.07 fmﬂls;m E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE nd 200 87 4718
04.04 | IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO
04.04.01 |INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 gr/m?2 m2 1,118.64 140 1,566.10
| 04.04.02 |INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm m2 1,118.64 11.20 12,528.77
04.05 CERCO PERIMETRICO
04.05.01 |TRAZO Y REPLANTEO m2 56.16 1.25 70.20
04.05.02 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 5.76 17.06 98.27
040503 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO i 576 12,08 6958
SELECCIONADO : '
04.05.04 (Sl-lilgi;\l(;:)TRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA nd 7900 2400 448,00
04.05.05 |CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 842.40 0.80 673.92
040506 |PUERTA DE ACCESO EN CERCO und 1.00 115.00 115.00
g5 |CAJADE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND)
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 357 1.11 3.96
05.01.02 |TRAZOY REPLANTEO m2 357 125 446
0502 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2.35 17.06 40.09
05.03 CONCRETO ARMADO
05.03.01 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.90 45.00 580.50
05.03.02 |ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/om?. kg 30.13 467 140.74
05.03.03 |CONCRETO =175 kglcm2 m3 1.15 490.00 563.50
05.03.04 |TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50¢m m2 10.50 20,03 210.32
05.03.05 |CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 20.99 2.73 57.30
0504 | VALVULAS Y ACCESORIOS o
05,0401 gﬁgﬁ:{?api\s VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE N 00 550,00 560,00
05.04.02 [INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 1.00 200.00 200.00
05.04.03 [INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2.00 120.00 240,00
06 LINEA DE CONDUGCION
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,027 54 1.1 1,140.57
06.01.02 |TRAZO Y REPLANTEO m2 513.77 1.25 642.21
0602 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 24661 17.89 441185
06.02.02 |REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,027.54 1.10 1,130.29
06.02.03 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m m3 41.10 20.04 823.64
06.02.04 g:téihé?o\r(q EggAPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO " 11359 1208 (a7
060205 |RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 3 8220 805 66171
06.02.06 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 11.66 11.60 135.26
0603 | TUBERIAPVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION
06.03.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 6" C-5 m 152.85 29.20 4,463.22
06.03.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-5 m 565.84 12.20 6,903.25
06.03.03 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3' C-5 m 308.85 7.85 2,424 47
0604 | ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION
06,0401 ggﬁgﬁs&g&e GIE\ISTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE b 00 45000 150.00
06.04.02 ggmmfgghle 4|I\ISTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE b 100 45000 15000
INCOVAL S.A.C.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE
06.04.03 CONDUCCION 3° glb 1.00 106.00 106.00

07 LINEA DE DISTRIBUCION

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES

07.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2,001.01 111 2,221.12
07.01.02 ]TRAZO Y REPLANTEQ m2 1,000.51 125 1,250.64
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
07.0201 |EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 480.24 17.89 8,591.49
07.02.02 [REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 2,001.01 1.14 2,281.15
070203 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYQ E=0.10m m3 80.04 20.04 1,604.00
07.02.04 ggll:éil\é% L /(;é)glPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 238.44 12.08 2,880.36
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
07.02.05 m3 160.08 8.05 1,288.64
07.02.06 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 2,02 11.60 2343

TUBERIA PVC SP C-5, C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE
07.03  |pISTRIBUCION

07.03.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2" C-5 m 388.80 4.03 1,566.86
M BER " C-7.5
07.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SPDE 11/2"C m 120,00 391 469.20
TRO E INS RIA PVC SP DE 1" C-10
07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBE| S G m 149221 246 367084

07.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE

07.04.01 DISTRIBUCION 2" gib 1.00 34.00 34.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE

07.04.02 DISTRIBUGION 1 1/2" glb 1.00 16.00 16.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE

07.04.03 DISTRIBUCION 1" glb 1.00 8.60 8.60

08 VALYULAS DE CONTROL (23 UND)
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES

| 08.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO  m2 19.00 1 21.09
08.01.02 |TRAZO Y REPLANTEQ m2 6.08 1.25 7.60
08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS o -
08.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 7335 17.60 58.96
08.02.02 |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 176 8.05 1417
08.0203 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 1.92 11.60 227

0803 VALVULAS Y ACCESORIOS

INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE

08.03.01 0.50x0.64%0.30m und 19.00 65.72 1,248.68
08.03.02 |INSTALACION DE VALVULAS DE 2" und 6.00 92.18 553.08
08.03.03 |INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/2" und 1.00 74.65 74,65
08.03.04 {INSTALACION DE VALVULAS DE 1" und 12.00 48.99 587.88

09 VALVULA DE AIRE (01 UND)

09.01 TRABAJOS PRELIMINARES

09.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 1T me 1.00 11 111

08.01.02 |TRAZOY REPLANTEC m2 0.32 1.25 0.40
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.18 17.08 3.07

09.02.02 |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.09 8.05 0.72

09.02.03 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 0.10 11.60 1.16

09.03 VALVULAS Y ACCESORIOS

INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE
09.03.01 0.50x0.64x0.30m und 1.00 65.72 66.72

........................
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09.03.02 |INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1* und 200 101.02] 202.04
10 |VALVULA DE PURGA (21UND)
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 21.00 1.1 23.31
10.01.02 |TRAZO Y REPLANTEO m2 6.72 1.25 8.40|
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ]
10.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 370 17.06 63.12
10.02.02 |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 194 8.05 15.62
10.02.03 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 212 11.60 24 50|
10.03 | VALVULAS Y ACCESORIOS
10,0301 :)Nﬁs&gé%c;% nIZ:E CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE und 21.00 6572 138012
10.03.02 [INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 2" und 1.00 101.26 101.26
10.03.03 |INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1 1/2" und 1.00 75.06 75.06
10.03.04 |INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1" und 19.00 51.35 975.65
11 |HIDRANTES (76 UND)
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
11.01.01 |LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 76.00 1.1 84.36
110102 |TRAZO Y REPLANTEO m2 24.32 1.25 30.40
1102 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11,0201 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 26.81 17.06 457.38
11.02.02  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7.02 8.05 56.51
11.02.03 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 2375 11,60 275.50
1103 | VALVULAS Y ACCESORIOS
10301 :)Nss(;g;ﬁ%oarg mDE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE nd 600 657 100472
11.03.02 IZI:ISTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE | und 14.00 162.20 297080
11.03.03 I1N1S/;ALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE |  und 4,00 142.99 57196
11.03.04 I{:ISTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE |  und 58.00 105.20 510160
12 |LATERAL DE RIEGO GON DOS CANONES MOVILES (38 UND)
201 gténém:gs;;% g ;LZ%TS&?ION DE MODULO DE RIEGO MOVIL CON i 1900 12810 813561
13 |MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1301  |MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL alb 1.00]  2,080.00 2,080.00
14 |CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
1401  |TRABAJOS PRELIMINARES
14.01.01 [TRAZO Y REPLANTEO m2 176 1.25 2.20|
1402  |MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.26 17.06 4.44
1403 |CONCRETO ARMADO
14.03.01 |CONCRETO fc=175 kglem2 m3 0.78 490.00 382.20
14.03.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.84 45.00 307.80
14.03.03 |ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 20.37 467 95.13
14.04 |TARRAJEO
14.04.01 |TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm m2 3.24 48.37 156.72
14.04.02  {TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 3.96 14.40 57.02
1405 |VALVULAS Y ACCESORIOS
140501 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3 und 1,00 201.13 201.13
140502 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA DE 3 und 1.00 600.00 600.00
1406 |CARPINTERIA METALICA
14.06.01 |INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2.00 110.35 220.70
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15 |CAJA DE VALVULA DE PURGA 1. . CONDUCCION
1501  |TRABAJOS PRELIMINARES
15.01.01 [LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2.25 1.1 2.50
150102 |[TRAZOYREPLANTEO B m2 1.21 1.25 151
| 1502 MOVIMIENTO DE TIERRAS T
15.02.01 |EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 0.36 17.06 6.14
15.03 CONCRETO ARMADO
15.03.01 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 360]  45.00 162.00
15.03.02 [CONCRETO fc=175 kgfem?2 m3 0.38 490.00 186.20
15.03.03 |TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 3.60 22.00 79.20
15.04 VALVULAS Y ACCESORIOS ]
15,0401 L'ﬁ@ﬂ?ﬁﬁf VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE b 00 54000 540,00
15.04.02 [INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m und 1.00 200.00 200.00
15.04.03 |INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m und 2.00 120.00 240.00
16 VARIOS
16.01  [PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA m 4,963.70 0.80 3,970.96
16.02  [LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA gl 1.00 680.00 680.00
16.03  |FLETE TERRESTRE gl 1.00]  4,500.00 4,500.00
16.04  |FLETE RURAL gl 1.00]  2,700.00 2,700.00
Costo Directo 261,043.45
GASTOS GENERALES (20%) 52,208.69
UTILIDAD ( 8%) 2088348
SUB TOTAL 334,135.61
IGV (18%) 6014441
VALOR REFERENCIAL 394,280.02

...................
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-001-2017-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 002
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-001-2017-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente procesos de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta economica es la
siguiente:

ooweeeo | costororaensoes

OBRA: “ INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUERNAS (Tresciigtggm\jjr"f:y Cote
REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO | (17250108 10Nenia y o
POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, Al
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA.

TOTAL S/. 397,119.25

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo/Ae la obra a ejecutar, excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales. /e

/

Cajamarca, 21 de Febrero del 2017

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Tratandose la ejecucién de una obra bajo el sistema de precios unitarios, el POSTOR DEBERA
ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS
considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que
es parte de las Bases, y que se valorizardn en funcién a su ejecucion real y por un determinado plazo
de ejecucion.

e Las propuestas econdmicas en ningtin caso deberdn ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni
exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serén admitidas por el Comité Especial
teniéndolas por no presentadas.

o La propuesta econémica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocerd pago adicional de
ninguna naturaleza.

e No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo efectos de
foliacién y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta.

e [a propuesta econémica seréd descalificada cuando: Presenten errores no subsanables, Tratandose
de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen cualquiera de Ig$ datos
referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos gerjérales y
utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna de Ilgg partidas

reViStaS en /as Bases. T L At
p " LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIQ DE LIMA




Presupuesto

003

Presupue 1003013 INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN -

Subpresu 001

CELENDIN - CAJAMARCA.

INTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN -

CELENDIN - CAJAMARCA.

ICIiente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costoal  30/11/2016
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Iltem Descripcion Und. | Metrado Precio S/.| Parcial S/.
[01 TRABAJOS PRELIMINARES 40,609.78
MM SEGURIDAD Y SALUD 9,535.67
01.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION  |glb 1.00 2,000.00 2,000.00
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 20.00 252,97 5,059.40
01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00  600.00 600.00
01.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00  400.00 400.00
01.01.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb - 1.00 1,100.00 1,100.00
01.01.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN  {glb 1.00  376.27 376.27
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40m und 1.00 1,074.11 1,074.11
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y glb 1.00 30,000.00 30,000.00
02 LINEA DE ADUCCION 38,271.55
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,696.33
02.01.01 LIMPIEZA'Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,935.25 1.22 2,361.01
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 967.63 1.38 1,335.33
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,741.57
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 464.46 19.68 9,140.57
02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,935.25 1.25 2,419.06
; z /]
02.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOY; m3 17. 41' 22.04 / 1,706.12
E=0.10m consoncno "NYEVO PERU’
s GUT{E‘;;&;::'Z'}&;M;; 3
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02.02.04 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL m3 22340  13.29 2,968.99
PROPIO SELECCIONADO
02.02.05 | RELLENOY COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL m3 154.82 8.86 1,371.71
PROPIO
02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 1059 1276 135.13
02.03 TUBERIA PVC SP C-5 Y C-7.5 PARA LINEA DE ADUCCION 16,720.56
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-|m 1,935.25 8.64|  16,720.56
5
02.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE ADUCCION 113.08
02.04.01 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA glb 100 113.08 113.08
.-, |HINEADE ADUCCION
03 VALVULA DE INGRESO A RESERVORIO (01 UND) 573.56
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES N 2.11
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO \\ “‘»\ m2 0.81 1.22 0.99
/
03.01.02 | TRAZOY REPLANTEO f‘ ] E 0.81 1.38 1.12
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.20
03.02.01 EXCAVACION MANUALEN TERRA ™ m3 065 1877 12.20
00 7 | CONCRETO SIMPLE 219.60
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS  [m2 140  46.12 64.57
03.03.02 | CONCRETO fc=175 kglcm?2 m3 024  499.95 119.99
03.03.03 | TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 140 2203 30.84
03.03.04 | CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 1.40 3.00 4.20
[03.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 247.42
03.04.01 INSTALACION DE VALVULAS DE 3" und 1.00  247.42 247.42
03.05 CARPINTERIA METALICA / 92.24
03.05.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA Q:/leﬂ.S()m-«-- und 100 9224 92.24

.................. o
UTIERRE ADRI
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04 RESERVORIO N°01 REVESTIDO CON GEOMEMBRANA 86,359.76
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0054 6,135.40
4
2
04.01.01 |  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 | 236977 122 2,878.92
04.01.02 | TRAZOY REPLANTEO m2 | 235977 138 3,256.48
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,658.39
04.0201 | DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA |m3 | 1,179.88 2.56 3,020.49
04.02.02 |  EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI m3 | 136260 330 4,496.58
ROCOSO
04.0203 | RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIOCON |m3 | 136260  3.88 5,286.89
| MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE
04.0204 | RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO|m3 | 2420.15  12.00[  29,149.80
CON MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE
04.0205 |  PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DETALUDESY ~ |m2 | 1,527.49 158 241343
BASE DE RESERVORIO CON RODILLO
04.02.06 |  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON m3 931.38 246 2,291.19
MAQUINARIA
|04.03 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 15,795.69
5 i
Moz&m ZANJAS DE ANCLAJE o WP 11,413.14
0403010  TRAZO Y REPLANTEO 61.60 1.38 85.01
04.03.01.0]  EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 5397  19.68 1,062.13
04.03.01.0)  PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 23408  0.92 215.35
04.03.01.00  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8428  46.12 3,886.99
04.03.01.0]  CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 10.85  499.95 5,424.46
04.03.01.0f  RELLENOY COMPACTADO CON MATERIALPROPIO  |m3 4312 1329 573.06
SELECCIONADO
04.03.01.0)  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m  |m3 13.02 1276 166.14
04.03.02 |  ZANJAS DE CORONACION (CUNETA) ... ..cfuveccrccciuvmirmnn 605.35
TUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARKfDE LIMA
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04.03.02.0 TRAZO Y REPLANTEO m2 28.38 1.38 39.16
|o4.03.02.0 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 14.19 19.68 Qa6
|04.o3.02.0 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2 75.68 0.92 69.63
04.03.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m  |m3 17.03 12.76 217.30
04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE 454.82
04.03.03.0 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.85 1.38 12.21
04.03.03.0 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 4.25 19.68 83.64
04.03.03.0 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 4.10 13.29 54.49
SELECCIONADO
04.03.03.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" |m 17.70 13.48 238.60
C-5
04.03.03.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORI@S PARA  |gb 1.00 65.88 65.88
04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALmé\g@o 3,322.38
LIMPIA éﬂ
-\(\ .
co“% IS S
04.03.04.0 TRAZO Y REPLANTEO |y : Gq.vﬁnz 131.20 1.38 43.06
, /-fzsev“
04.03.04.0 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA  ® m3 78.00 19.68 1,535.04
0477040 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 78.00 13.29 1,036.62
SELECCIONADO
04.03.04.0. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA  |m 20.80 17.14 356.51
04.03.04.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIADE LIMPIA  |m 20.80 12.18 253.34
PVC SP DE 3" C-10
04.03.04.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA  {glb 1.00 56.59 56.59
TUBERIA DE SALIDA 4"
04.03.04.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA  |und 2.00 20.61 41,22
TUBERIA DE LIMPIA 3"
E)4.o4 IMPERMEABILIZACION DE RESERVORIO / 14,240.29
[04.04.01 INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 gr/m2 " / m?2 1,118.64 1.42 1,588.47
LUIS GUTIERREZZ ADRIANZEN
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[04.04.02 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm m2 1,118.64 11.31 12,651.82
|04.05 CERCO PERIMETRICO 9@?529.99
04.05.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 56.16 1.38 77.50
04.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 5.76 18.77 108.12
04.05.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 5.76 13.29 76.55

SELECCIONADO
04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA |und 72.00 34.29 2468.88

(L=2.00m)
04.05.05 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m 842.40 0.81 682.34
0 .06 | PUERTADE ACCESO EN CERCO und 1.00  116.60 116.60
05 CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 2,704.89

UND)
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.28

A
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERR?—ZNO m2 3.57 1.22 4.36
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.57 1.38 4.93
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44.11
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2.35 18.77 44.11
05.03 CONCRETO ARMADO 1,619.04
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.90 46.12 594.95
05.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm?2. kg 30.13 5.14 154.87
05.03.03 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 115  499.95 574.94
05.03.04 TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 10.50 22.03 231.32
05.03.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL m2 20.99 3.00 62.97
05.04 VALVULAS Y ACCESORIOS
| 1,032.45

05.04.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARAGAJA [glb 1.00  567.47 567.47

DESALIDAY LIMPIA ooeeeeervenes sveeemesmensfrenensensds

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE u;w*ﬁ

05.04.02 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m _|und 1.00  209.40

209.40] ..




05.04.03  INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m  |und 200 127.79 00 5.58
|06 LINEA DE CONDUCCION 27,738.88
|06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,962.60
|06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,027.54 1.22 1,253.60
06.01.02  TRAZOY REPLANTEO m2 513.77 1.38 709.00
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,430.24
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 24661  19.68 4,853.28
06.0202  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,027.54 1.25 1,284.43
'66:;2.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m3 4110  22.04 905.84
E=0.10m
06.02.04  RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL m3 11359  13.29 1,509.61
PROPIO SELECCIONADO
06.02.05  RELLENOY COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL m3 82.20 8.86 728.29
PROPIO
06.02.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 1166 1276 148.78
06.03 TUBERIA PVC SP C-5 PARA LINEA DE CONDUCCION 15,217.76
06 ~3.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 6" C-{m 15285  32.20 4,921.77
AN
06.03.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 4" C-|m 565.84 /1 3,48 7,627.52
5
r |
[ N
06.03.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 3" C-|m #RY  2,668.46
. .---;ar
06.04 ACCESORIOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION 1,128.28
06.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA glb 100  489.71 489.71
TUBERIA DE CONDUCCION 6"
06.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOSEN LA |glb 100 52278 522.78
TUBERIA DE CONDUCCION 4"
06.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 100 11579 115.79
TUBERIA DE CONDUCCION & " TUIS GUTIERREA ADRIANARN.
07 LINEA DE DISTRIBUCION NOTARIO DE LIMA 26,735.64




0 021.94

0701 | TRABAJOS PRELIMINARES
[0707.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 2 | 200101 12| 244123
07.0102 | TRAZO Y REPLANTEO m2 | 100051 138 138070
[07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.926.02
07.0201 |  EXCAVACION MANUAL EN ZANJA m3 48024  1968| 945112
07.0202 | REFINEY NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA p 200101 15| 250126
07.0203 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m3 80.04  17.00]  1360.68
E=0.10m
077704 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL m3 23844 1320 316887
“ " |PROPIO SELECCIONADO
07.0205 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL m3 16008 886 141831
PROPIO
07.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m  |m3 202 1276 2578
07.03 | TUBERIA PVC SP G5, C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE 492436
07.0301 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 2' C-|m 38880  443] 172238
5
07.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCSPDE1 |m 12000 430 516.00
12°C75
07.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP DE 1" Cm 149221 180| 266598
10
07.04 | ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION §3.32
07.0401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA  |glb 100 36.93 36.93
TUBERIA DE DISTRIBUCION 2"
07.0402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA _|gib 100 17.03 17.03
TUBERIA DE DISTRIBUCION 1 172" N
i
;
- g /
070403 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA|ab /| 100/ 038 9.36
TUBERIA DE DISTRIBUCION 1" a .
|  Abi0 "NUEYO FERY
08 VALVULAS DE CONTROL (23 UND) 7 e . 2845.2
0 e zef
Y AT Fr y N cw\’.
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES Ui mmgz ADRIANZEN Teg‘ép SENTANTE 31.57

NOTARIO DE LIMA




08.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 19.00 122 1318
[08.01.02 |  TRAZOY REPLANTEO m2 6.08 1.38 8.39
[08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 102.97
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 335  18.77 62.88
08.02.02 |  RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.76 8.86 15,59
08.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 192 1276 24,50
[08.03 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,710.70
08.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS  |und 1900 7229 1,373.51
|£)_8"’%02 INSTALACION DE VALVULAS DE 2" und 6.00 10140 608.40
08.03.03 |  INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/2" und 100 8211 82.11
08.03.04 | INSTALACION DE VALVULAS DE 1" und 1200  53.89 646.68
09 VALVULA DE AIRE (01 UND) 301.64
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES / \ 1.66
09.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRg’Né} 1.00 1.22 1.22
09.01.02 | TRAZOY REPLANTEO 0.32 1.38 0.44
E’fs MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.45
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 018 1877 3.38
09.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.09 8.86 0.80
09.02.03 |  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m m3 010  12.76 1.28
09.03 VALVULAS Y ACCESORIOS 294.53
09.03.01 INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS [und 100 7229 72.29
DE 0.50x0.64x0.30m
09.03.02 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1" und 200 11112 222.24
10 VALVULA DE PURGA (21UND) [ 2,933.94
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES . . /Z ..................... 34.89
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
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[10.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2100 1.2 25.62
10.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO m2 672 138 §1§27
1002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 113.69
10.0201 |  EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 370 18.77 69.45
[10.0202 [ RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 194 886 17.19
100203 |  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m ~ |m3 212 1276 27.05
1003 | VALVULAS Y ACCESORIOS 2,785.36
10.03.01 |  INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS  [und 2100  7229] 151809
DE 0.50%0.64x0.30m
100302 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 2" und 100 11139 11139
10.03.03 |  INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 11/2" und 100 8257 82.57
10.03.04 |  INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1" und 1900  5649|  1,073.31
11 HIDRANTES (76 UND) 16,357.97
N
1101 | TRABAJOS PRELIMINARES / 126.28
11.01.01 [ LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERR{E&O u m2 7600 122 92.72
110102 | TRAZOYREPLANTEO  ons0®C N e Im2 2432 138 33.56
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ”’*g;jg;g‘gsemw“ 868.47
11.0201 |  EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 2681  18.77 503.22
11.0202 [  RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 702 886 62.20
11.0203 |  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m ~ |{m3 2375 1276 303.05
[11.03 | VALVULAS Y ACCESORIOS 15,363.22
[11.03.01 |  INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS |und 7600  7229]  5494.04
11.03.02 |  INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA und 1400 17885  2,503.90
HIDRANTE DE 2"
11.03.03 und 400 15729 629.16

INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PA /
HIDRANTE DE 1 1/2" A

....................................

.........
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11.03.04 | INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA und 58.00  116.14 6,736.12
HIDRANTE DE 1"
[12 LATERAL DE RIEGO CON DOS CANONES MOVILES (38 UND) 5%%%0’
12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE RIEGO MOVIL {und 19.00  470.00 8,930.00
CON DOS ASPERSORES DE 1" -
|13 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,288.14
[13.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,288.14 2,288.14
14 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 2,015.46
14.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.43
140101 | TRAZOY REPLANTEO \‘ m2 1.76 1.38 243
1402 MOVIMIENTO DE TIERRAS / \ % iy 4.88
14.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA . ,=n3 026  18.77 4.88
1403 | CONCRETO ARMADO co® ,c ozl 810.12
14.03.01 CONCRETO fc=175kglem2 < =5 o€ m3 0.78  499.95 389.96
14.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.84  46.12 315.46
14.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 20.37 5.14 104.70
14.04 TARRAJEO 128.21
’ﬂ.ﬁm TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm [m2 324 20.21 65.48
14.04.02 | TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 396 1584 62.73
[14.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 827.06
[14.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3" und 100 221.24 221.24
14.05.02 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA DE 3" und 1.00  605.82 605.82
14.06 CARPINTERIA METALICA 242.76
14.06.01 INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m  |und 200  121.38 24276
15 CAJA DE VALVULA DE PURGA L. CONDUCCION //// 1,478.94
15.01 TRABAJOS PRELIMINARES * Luis GUrieRREz Apelnaer 4.41
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150101 | LIMPIEZA'Y DESBROCE DEL TERRENO m2 2.25 1.22 2.75
150102 | TRAZOY REPLANTEO m2 121 1.38 %
[15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.76
15.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m3 036 1877 6.76
[15.03 CONCRETO ARMADO 435.32
[15.08.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 360  46.12 166.03
15.03.02 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 0.38  499.95 189.98
15.03.03 | TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm m2 360 2203 79.31
|EU4) VALVULAS Y ACCESORIOS 1,032.45
15.0401 | INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA |glb 100  567.47 567.47
DE SALIDA Y LIMPIA
15.0402 | INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 1.00x0.60m |und 100 209.40 209.40
15.04.03 | INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60x0.60m |und 200 127.79 255.58
|16 VARIOS 11,100.87
|Es01] PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA m 4,963.70 0.83 4,119.87
|1602 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA glb 100 400.00 400.00
[16.03 FLETE TERRESTRE glb 1,00 4,000.00 4,000.00
16.04 FLETE RURAL glb 1.00  2,590.00 2,590.00
Costo Directo Sl. 271,255.27
GASTOS GENERALES sl. 50,367.43
UTILIDAD sl. 14,919.04
SUB TOTAL Sl. 336,541.74
IGV (18%) J«M " qg Sl. 60,577.51
VALOR REFERENGIAB %‘ggg.%%;gsx\”z o S, 397,119.25




