



*Luis B. Gutiérrez Adrianzen*  
Notario de Lima

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-010-2017-AMSAC-1

**"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNÍN, TERCERA ETAPA"**

EN LIMA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (07-07-2017), SIENDO LAS ONCE (11:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE CONducIRLO, CONFORMADO POR:

**PRESIDENTE TITULAR** : CARLOS BRAVO ASTETE.  
**MIEMBRO TITULAR** : WENCESLAO COLCA HIDALGO.  
**MIEMBRO TITULAR** : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.

COMITÉ DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 014-2017-AM/GG, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.

EL COMITÉ ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2017-CEP/CPC-10-2017, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017, SE NOTIFICÓ AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE, NO HABIÉNDOSE RECIBIDO RESPUESTA.

**OBJETO: ACTO PÚBLICO; RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA; ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO.**

SE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:

1. **HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.:** SITUACIÓN DE LA PROPUESTA: **ADMITIDA. PUNTAJE TÉCNICO: 100.00 PUNTOS.**

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA:

1. **HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.:** MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA: **S/. 4'767,949.69** (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTINUEVE Y 69/100 SOLES). **PUNTAJE ECONÓMICO: 100.00 PUNTOS.**

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA, ENCONTRÁNDOSE CONFORMES. PRODUCIDA LA EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA PONDERADA, SE LLEGÓ AL SIGUIENTE RESULTADO:

1. **HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.:** **PUNTAJE TOTAL: 100.00 PUNTOS.**


DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL COMITÉ ESPECIAL OTORGÓ LA BUENA PRO A LA EMPRESA **HERTS S.A.C.**, POR EL MONTO PRECEDENTEMENTE INDICADO.


EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CORREN EN LOS CUADROS ADJUNTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 11:50 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

  
CARLOS BRAVO ASTETE  
PRESIDENTE (T)

  
ROBERTO CHIPOCO VILLALVA  
MIEMBRO (T)

  
WENCESLAO COLCA HIDALGO  
MIEMBRO (T)

  
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
NOTARIO DE LIMA




**CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO**


**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0010-2017-AMSAC-1**


**EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUJO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNIN, TERCERA ETAPA**

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA				EVALUACION ECONOMICA V. REF. 4769907.91 SOL				PONDERACION			ORDEN DE PRELACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	TOTAL	Oferta Económica S/.	Puntaje Económico	% V.R.	Ponderación Técnica	Ponderación Económica	PUNTAJE TOTAL PONDERADO	PUNTAJE TOTAL	
1	HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	20269520699	10.00	25.00	65.00	100.00	4,767,949.69	100.00	99.96%	70.00	30.00	100.00	100.00	1°

  
**Wenceslao Astete**  
 Miembro del Comité

  
**Carlos Bravo Astete**  
 Presidente del Comité

  
**Roberto Chipoco Villalva**  
 Miembro del Comité

  
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
 NOTARIO DE LIMA

## Presupuesto Revisado - HERTS CONTRATISTAS GENERALES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				35,655.30
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	100.00	197.10	19,710.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00	1,597.65	3,195.30
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	10.00	1,275.00	12,750.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				83,151.80
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	378.47	217.05	82,146.91
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00	1,004.89	1,004.89
03	REHABILITACION DE ZANJAS DE INFILTRACION				949,329.50
03.01	TRAZO Y NIVELACION (NIVEL TIPO A)	m	142,193.73	0.30	42,658.12
03.02	EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS	m3	24,671.33	26.00	690,797.24
03.03	RASTRILLADO DE MATERIAL EXCAVADO	m3	24,671.33	8.75	215,874.14
04	PLANTACION FORESTAL				1,085,358.86
04.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	ha	78.75	251.51	19,806.41
04.02	ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA	m2	1,466.78	5.30	7,773.93
04.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	101,860.00	1.89	192,515.40
04.04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL	u	60,037.00	7.85	471,290.45
04.05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - COLLE	u	41,823.00	9.42	393,972.66
05	CLAUSURA DE PASTOS				302,475.45
05.01	CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE				273,889.95
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	27.42	105.65	2,896.92
05.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	426.67	25.29	10,790.48
05.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	426.67	21.40	9,130.74
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA	u	10,244.00	13.96	143,006.24
05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS	m	27,415.85	3.38	92,665.57
05.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	u	40.00	385.00	15,400.00
05.02	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F Y F-01)				25,877.55
05.02.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	8,702.00	2.82	24,539.64
05.02.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	237.64	5.63	1,337.91
05.03	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F-02)				879.95
05.03.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	376.00	2.22	834.72
05.03.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	10.21	4.43	45.23
05.04	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F-03)				1,124.64
05.04.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	498.00	2.20	1,095.60
05.04.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	13.57	2.14	29.04
05.05	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F-04)				703.35
05.05.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	668.00	1.00	668.00
05.05.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	18.22	1.94	35.35
06	INSTALACION DE PASTOS				234,696.11
06.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	10.24	222.60	2,279.42
06.02	VOLTEO Y GRADEO DE TIERRA	m2	102,379.49	0.39	39,928.00
06.03	APLICACION Y TAPADO DE SEMILLA	ha	10.24	13,921.60	142,557.18
06.04	ACARREO DE SEMILLA EN OBRA	kg	972.61	0.18	175.07
06.05	ACARREO DE GUANO DE ISLA Y COMPOST	kg	276,424.62	0.18	49,756.43
07	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO				129,781.51
07.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.50	606.98	2,124.43
07.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA	m2	11,452.00	0.90	10,306.80
07.03	COMPACTADO DE BASE EXT. RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE PRESTAMO E=0.15M	m2	11,452.00	10.05	115,092.60
07.04	RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS	m	3,272.00	0.69	2,257.68
08	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				190,041.10
08.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	22,820.00	22,820.00
08.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	114.00	747.18	85,178.52
08.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	9.00	837.02	7,533.18
08.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
08.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	2,309.40	2,309.40
08.06	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	69,000.00	69,000.00
08.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	2,200.00	2,200.00
09	IMPACTO AMBIENTAL				15,204.06
09.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	8,000.00	8,000.00
09.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	1,723.46	4.18	7,204.06
	Costo Directo				3,025,693.69
	GASTOS GENERALES				712,372.27
	UTILIDAD				302,569.37
	SUB TOTAL				4,040,635.33
	IGV 18%				727,314.36
					4,767,949.69

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN  
NOTARIO DE LIMA