



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC - 1

EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACION DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN".

EN LIMA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (02-10-2,017), SIENDO LAS QUINCE (15:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ENCARGADO DE CONDUCTIRLO, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : CARLOS BRAVO ASTETE.
MIEMBRO TITULAR : WENCESLAO COLCA HIDALGO.
MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.

COMITÉ DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 014-2017-AM/GG, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.

EL COMITÉ ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2017-CEP/CPC-15-2017, DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2017, SE NOTIFICÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE, NO HABIÉNDOSE RECIBIDO RESPUESTA.


OBJETO: ACTO PÚBLICO; RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA; ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO.

SE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:

1. **CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **GR INGENIEROS S.R.L.** Y LA EMPRESA **EJMA E.I.R.L.**; PUNTAJE TÉCNICO: **59.40 PUNTOS**. SITUACIÓN DE LA OFERTA: **DESCALIFICADA** POR NO HABER ALCANZADO EL PUNTAJE MÍNIMO ESTABLECIDO EN LAS BASES.
EL SOBRE N°2 (PROPUESTA ECONÓMICA) ES ENTREGADO A SU REPRESENTANTE, SIN ABRIR.
2. **CONSORCIO SANTA ROSA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **RTF INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.**, LA EMPRESA **C&D NOR PERU E.I.R.L.** Y EL SEÑOR **URIBE HOYOS IVAN GONZALO**; PUNTAJE TÉCNICO: **70.00 PUNTOS**. SITUACIÓN DE LA OFERTA: **DESCALIFICADA** POR CUANTO EL PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE NO CUMPLE CON LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS EN LAS BASES.
EL SOBRE N°2 (PROPUESTA ECONÓMICA) ES ENTREGADO A SU REPRESENTANTE, SIN ABRIR.
3. **SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**; SITUACIÓN DE LA OFERTA: **CALIFICA**. PUNTAJE TÉCNICO: **100.00 PUNTOS**.
4. **JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**; SITUACIÓN DE LA OFERTA: **CALIFICA**. PUNTAJE TÉCNICO: **100.00 PUNTOS**.
5. **CONSORCIO YAULI**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **CORPORACION SOL DEL NORTE**, LA EMPRESA **CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L.**; SITUACIÓN DE LA OFERTA: **CALIFICA**. PUNTAJE TÉCNICO: **92.00 PUNTOS**.
6. **CONSORCIO UNION** INTEGRADO POR LA EMPRESA **CONSAJAK CI S.A.C.**, LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L.** Y LA EMPRESA **OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.**; SITUACIÓN DE LA OFERTA: **CALIFICA**. PUNTAJE TÉCNICO: **100.00 PUNTOS**.
7. **CONSORCIO OROYA** INTEGRADO POR LA EMPRESA **GRUPO N&V SOMMA S.A.C.**, Y LA EMPRESA **GRUPO R&A CMAM S.A.C.**; SITUACIÓN DE LA OFERTA: **CALIFICA**. PUNTAJE TÉCNICO: **92.50 PUNTOS**.
8. **CONSORCIO VICTORIA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, Y LA EMPRESA **CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C.**; SITUACIÓN DE LA OFERTA: **CALIFICA**. PUNTAJE TÉCNICO: **77.00 PUNTOS**.

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE N° 2: OFERTA ECONÓMICA:

1. **SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**; MONTO TOTAL DE LA OFERTA: **S/1,949,509.87** (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE Y 87/100 SOLES). PUNTAJE ECONÓMICO: **100.00 PUNTOS**.
2. **JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**; MONTO TOTAL DE LA OFERTA: **S/1,949,509.87** (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE Y 87/100 SOLES). PUNTAJE ECONÓMICO: **100.00 PUNTOS**.
3. **CONSORCIO YAULI**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **CORPORACION SOL DEL NORTE**, LA EMPRESA **CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L.**; MONTO TOTAL DE LA OFERTA: **S/1,055,010.97** (UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ Y 97/100 SOLES). PUNTAJE ECONÓMICO: **90.00 PUNTOS**.



Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notaria de Lima


4. **CONSORCIO UNION INTEGRADO POR LA EMPRESA CONSAJAK CI S.A.C, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L Y LA EMPRESA OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.; MONTO TOTAL DE LA OFERTA: S/949,509.87 ((NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE Y 87/100 SOLES). PUNTAJE ECONÓMICO: 100.00 PUNTOS.**
5. **CONSORCIO OROYA INTEGRADO POR LA EMPRESA GRUPO N&V SOMMA S.A.C., Y LA EMPRESA GRUPO R&A CMAM S.A.C.; MONTO TOTAL DE LA OFERTA: S/949,509.87 ((NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE Y 87/100 SOLES) Y **/100 SOLES). PUNTAJE ECONÓMICO: 100.00 PUNTOS.**
6. **CONSORCIO VICTORIA, INTEGRADO POR LA EMPRESA SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., Y LA EMPRESA CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C.; EL MONTO OFERTADO DISCREPA EN NUMEROS Y EN LETRAS, PREVALECIENDO EL MONTO EN LETRAS. SIENDO ESTE MENOR AL VALOR REFERENCIAL, SU OFERTA ES DESCALIFICADA. DE ACUERDO CON LAS BASES, NUMERAL 2.5.2**

PRODUCIDA LA EVALUACIÓN TÉCNICO – ECONÓMICA, SE LLEGÓ AL SIGUIENTE ORDEN DE PRELACION:


1. **SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; PUNTAJE TOTAL: 100.00 PUNTOS.**
2. **JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.; PUNTAJE TOTAL: 100.00 PUNTOS.**
3. **CONSORCIO YAULI, INTEGRADO POR LA EMPRESA CORPORACION SOL DEL NORTE, LA EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L.; PUNTAJE TOTAL: 91.40 PUNTOS.**
4. **CONSORCIO UNION INTEGRADO POR LA EMPRESA CONSAJAK CI S.A.C, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L Y LA EMPRESA OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.; PUNTAJE TOTAL: 100.00 PUNTOS.**
5. **CONSORCIO OROYA INTEGRADO POR LA EMPRESA GRUPO N&V SOMMA S.A.C., Y LA EMPRESA GRUPO R&A CMAM S.A.C.; PUNTAJE TOTAL: 94.75 PUNTOS.**

HABIENDOSE PRODUCIDO EMPATE ENTRE 3 POSTORES Y NO ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES DE DOS OFERTANTES, SE SUSPENDE EL PROCESO HASTA EL PROXIMO JUEVES 05 DE LOS CORRIENTES A LAS 9:00 HORAS.


SIENDO LAS 16:15 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.




CARLOS BRAVO ASTETE
PRESIDENTE (T)



ROBERTO CHIPOCO VILLALVA
MIEMBRO (T)



WENCESLAO COLCA HIDALGO
MIEMBRO (T)



LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



EVALUACIÓN TÉCNICA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1
 EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV.
 ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA
 OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA					SITUACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA	FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO	TOTAL	
	PUNTAJE MAXIMO		10.0	25.0	57.5	7.5	100.0	
1	CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR INGENIEROS S.R.L. - EIMA E.I.R.L)	20407849427	10.00	21.90	20.00	7.50	59.40	DESCALIFICAOD
2	CONSORCIO SANTA ROSA (RTF INGENIERIA CONSULTORES Y EJECTORES S.A.C. - URIBE HOYOS IVAN GONZALO - C&D OR PERU EIRL)	20602085784	10.00	25.00	30.00	5.00	70.00	DESCALIFICADO (Profesional en Seguridad y MA no cumple con los años de experiencia)
3	SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20486439654	10.00	25.00	57.50	7.50	100.00	CALIFICA
4	JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	20522243494	10.00	25.00	57.50	7.50	100.00	CALIFICA
5	CONSORCIO YAULI (CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L. - CORPORACION DEL SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES SAC)	20519739926	10.00	25.00	49.50	7.50	92.00	CALIFICA
6	CONSORCIO UNION (CONSAJAK CIX S.A.C. - EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L - OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	20566269211	10.00	25.00	57.50	7.50	100.00	CALIFICA
7	CONSORCIO OROYA (GRUPO N&V SOMMA S.A.C. Y GRUPO R&A CMAM S.A.C.)	20571265827	10.00	25.00	57.50	0.00	92.50	CALIFICA (NOTA: NO CUMPLE DIPLOMATURAS)
8	CONSORCIO VICTORIA (CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C. SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C)	2056872052	10.00	25.00	34.50	7.50	77.00	CALIFICA

Carlos Bravo Astete
 Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalva
 Miembro del Comité

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Wenceslao Ortiz Hidalgo
 Miembro del Comité



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR.INGENIEROS S.R.L. - EJMA E.I.R.L.)

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
M.D. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE CUADRADO URB. CAJA DE AGUA CONJUN 4, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA	0065-2015-MDSJL	CONTRATO	31/12/2015	121.78	S/. 260,453.32	1.05	1	273,970.03	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 329 AL 322 SELLO DE CONFORMIDAD LEGIBLE PAG 322
M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1,2 Y 3 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE SANTA ROSA DE II ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA-LIMA	37-2015	CONTRATO	13/07/2015	120.16	S/. 284,033.73	1.07	1	181,681.36	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 321 AL 308 CONTRATO EN CONSORCIO 60%
M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 2,4 Y LOS PASAJES 2,5 DEL PROGRAMA MT VIVIENDA LAS BEGONIAS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA-LIMA	22-2015	CONTRATO	12/06/2015	119.62	S/. 207,105.15	1.07	1	133,072.24	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 307 AL 294 CONTRATO EN CONSORCIO 60%
M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1,2 Y PASAJE S/N EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA-LIMA	041-2015	CONTRATO	22/07/2015	120.16	S/. 259,184.35	1.07	1	165,786.53	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 302 AL 279 CONTRATO EN CONSORCIO 60%
M.D. DE PATTA-PIURA	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CHAVIN DE HUANTAR DEL A.H. 8 DE JULIO DIST. PATTA PROV. PATTA PIURA.	057-2014-MPP/SM	CONTRATO	26/08/2014	115.93	S/. 293,920.49	1.10	1	159,139.96	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 278 AL 257 CONTRATO EN CONSORCIO 49%
M.D. DE CAJAY	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO DE ILLAURO DEL DISTRITO DE CAJAY HUARI ANCASH	ADP N° 004-2013-MDC CE	CONTRATO	13/12/2013	113.00	S/. 976,901.49	1.13	1	664,465.92	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 256 AL 242 CONTRATO EN CONSORCIO 60% (NO PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO)
M.D. DE SAN MARCOS	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PRONOEI DE QUSHU, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH	123-2013-MDSM/A	CONTRATO	24/06/2013	111.67	S/. 627,669.34	1.15	1	648,016.46	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 241 AL 218 CONTRATO EN CONSORCIO 90%
M.D. DE SAN MARCOS	CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELAS EN LA LOCALIDAD DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH	262-2012-MDSM/A	CONTRATO	5/06/2012	108.66	S/. 1,099,218.14	1.18	1	647,937.80	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 217 AL 192 CONTRATO EN CONSORCIO 50%
M.P. DE SANTIAGO DE CHUCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 1619 DE NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE CALPUY DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	ADS N° 016-2011-MPSCH/CEP	CONTRATO	6/09/2011	105.94	S/. 674,014.04	1.21	1	407,500.46	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 191 AL 177 CONTRATO EN CONSORCIO 50%
M.D. DE SAN MARCOS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES EN LA PRODUCCION DE MONTURAS Y TEJIDOS A PUNTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH (CONSTRUCCION DEL LOCAL)	LP N° 041-2010-MDSM-CE	CONTRATO	19/11/2010	102.00	S/. 1,247,700.21	1.26	1	391,741.17	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 176 AL 158 CONTRATO EN CONSORCIO 25%
TOTAL FACTURADO										CUMPLE CON EL TOR		3,673,311.94	
IPC de la fecha determinación del Valor Ref.										PUNTAJE		10.00	


Requisito:

CRITERIO: Se evaluará considerando **EL MONTO FACTURADO ACUMULADO** por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a **OCHO (08) AÑOS** a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a **S/ 3'000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES)**. Corresponde la acreditación un máximo de **DIEZ (10)** contrataciones.

ACREDITACIÓN:

Copia simple de:

- a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total



.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR INGENIEROS S.R.L. - EJMA E.I.R.L.)

Valor Ref. S/. 1,055,010.97

C.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
M.D. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE CUADRADO URB. CAJA DE AGUA COMUN 4, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO- LIMA-LIMA	0065-2015-MDSJL	CONTRATO	31/12/2015	121.78	S/. 260,453.32	1.05	1	0.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 155 AL 148 NO ES PAVIMENTO RIGIDO
M.P. DE HUARMEY	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A. H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH (I ETAPA)	ADS N° 004-2015-MPH/CEP	CONTRATO	2/09/2016	125.30	S/. 399,750.28	1.02	1	122,604.97	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 147 AL 131
M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1,2 Y 3 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE SAMITA ROSA DE II ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA-LIMA.	37-2015	CONTRATO	13/07/2015	120.16	S/. 284,033.73	1.07	1	181,681.36	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 130 AL 117 NO ES PAVIMENTO RIGIDO
M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 2,4 Y LOS PASAJES 2,5 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LAS BEGONIAS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA-LIMA.	22-2015	CONTRATO	12/06/2015	119.62	S/. 207,105.15	1.07	1	133,072.24	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 116 AL 103 NO ES PAVIMENTO RIGIDO
M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1,2 Y PASAJE S/N EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA-LIMA.	041-2015	CONTRATO	22/07/2015	120.16	S/. 259,184.35	1.07	1	165,786.53	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 102 AL 89
M.D. DE PATTA-PIURA	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CHAVIN DE HUANTAR DEL A.H. 8 DE JULIO DIST. PATTA PROV. PATTA PIURA.	057-2014-MPP/SM	CONTRATO	26/08/2014	115.93	S/. 293,920.49	1.10	1	159,139.96	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 88 AL 67
M.D. DE SAN MARCOS	CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELAS EN LA LOCALIDAD DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH	262-2012-MDSMA	CONTRATO	5/06/2012	108.66	S/. 549,609.07	1.18	1	161,984.45	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 66 AL 41
TOTAL FACTURADO PUNTAJE											924,269.52	CUMPLE CON EL TDR	

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a T 055.010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

(*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:

- La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
 - i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR INGENIEROS S.R.L. - EJMA E.I.R.L)

RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL PROPUESTO:	ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO	TITULADO	19/03/199				
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	16/04/1999				
ESPECIALIZACION: DIPLOMADO DE "RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS" (300 HORAS)			27/12/2012				
DIPLOMADO EN INGENIERIA ESTRUCTURAL (450 HORAS)			09/09/2013				
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	INSPECTOR DE OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS AA.HH. FRATERNIDAD	1/02/2001	29/03/2001	483	2	61	M.P. DEL SANTA
2	INSPECTOR DE OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS AA.HH. SAN MIGUEL	30/03/2001	30/04/2001	482	1		M.P. DEL SANTA
3	INSPECTOR DE OBRA MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO Y ZONA PARA AREA VERDE-BOTADERO PROVISIONAL	1/05/2001	2/09/2001	481	0		M.P. DEL SANTA NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
4	RESIDENTE DE OBRA NIVELACION AFIRMADO Y ASFALTADO DE LAS CALLES	12/09/2002	18/10/2002	480	0		RJOP CONTRATISTAS GENERALES NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
5	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION CALLE PISCO SAN JACINTO	1/07/2003	30/12/2003	479	5		EJMA EIRL
6	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS JR. ALFONSO UGARTE	15/07/2004	16/12/2004	478	5		EJMA EIRL
7	RESIDENTE DE OBRA VEREDAS ARBORIZACION PARQUE ECOLOGICO	1/09/2005	30/01/2006	477	4		EJMA EIRL
8	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTUOSO CHIRIPAMPA MACATE	10/06/2007	10/08/2007	476	2		EJMA EIRL
9	RESIDENTE DE OBRA CONST. GRADERIAS DE CHIRIPAMPA	29/12/2007	29/01/2008	475	1		EJMA EIRL
10	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y MURO DE CONTENCION JR ABANCAY	11/07/2008	28/02/2009	474 - 473	7		GRUSA SRL
11	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA PUCHUVALLE	6/08/2010	5/10/2010	472	2		M.D. DE HUACASCHUQUE
12	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO LADERAS DEL NORTE	18/09/2010	13/12/2010	471	0		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES PIERINA NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
13	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y EMPEDRADO EN LA CALLE MANUEL CORALES	19/05/2011	11/07/2011	470	2		M.D. DE HUACASCHUQUE
14	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADO Y VEREDAS EN EL JR. PALLASCA Y CESAR VALLEJO ENEL CAS DE INACO	23/07/2011	23/10/2011	469	3		M.D. DE HUACASCHUQUE
15	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRADO EN LAS CALLES DEL DIST. DE HUANDOVAL	29/08/2011	10/02/2012	468 AL 463	6		M.D. DE HUANDOVAL
16	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. LOS PORTALES DEL DIST. DE NUEVO CHIMBOTE	28/02/2012	25/05/2012	462	3		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
17	SUPERVISOR DE OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUOSO	1/10/2014	1/01/2015	461-460	3		M.D. DE HUANDOVAL
18	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRATERNIDAD CHIMBOTE	15/10/2014	18/02/2015	459	4		M.P. DEL SANTA
19	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LOS A.H. VICTOR RAUL A.H. MANUEL AREVALO Y URB. ANTUNES DE MAYOLO	29/09/2015	18/03/2016	458	6		M.P. DEL SANTA
20	SUPERVISOR DE OBRA MEJ. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AA.HH. EL ARENAL	14/11/2016	13/04/2017	457-456	5		M.D. DE MORO NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO

AÑOS DE EXPERIENCIA**CUMPLE CON TDR****PUNTAJE TOTAL****5 AÑOS 1 MESES*******CUMPLE CON TDR*******10.00****Criterio:**

Haber acumulado **MÍNIMO CINCO (5) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR INGENIEROS S.R.L. - EJMA E.I.R.L)

RESIDENTE DE OBRA

ING.ASISTENTE RESIDENTE

2	PERSONAL PROPUESTO:	RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO	TITULADO	4/08/2000
	PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	23/11/2000
	ESPECIALIZACION:	EGRESADO: "MAESTRIA EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA DE TRANSPORTE"		

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A HUAYLLAMAS...ANCASH	11/07/2016	15/08/2016	449 AL 442	0	48	C&S CONSORCIO CE CAPITALES S.R.L. NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
2	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION: DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	18/11/2015	2/04/2016	441 AL 436	5		CONSORCIO ANASCAPA-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS
3	RESIDENTE DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE ANCHAC HASTA LA LOCALIDAD DE PANCA EN C.P. DE ACOPARA ... ANCASH	9/12/2015	21/02/2016	435 AL 418	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
4	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA... BARRANCA LIMA	19/06/2015	20/07/2015	417 AL 413	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ACREDITA EJECUCION DE LOSA DE CONCRETO FECHA EN TRASLAPE
5	SUPERVISOR DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDORES DE LA PRADERA DISTRITO DE HUARAZ PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	12/05/2015	17/11/2015	412 AL 403	6		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ ACREDITA EJECUCION DE PAVIMENTO RIGIDO
6	MOJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE ...ANCASH	17/06/2014	20/08/2014	402 AL 397	0		OPERADORES Y CONSTRUCTORES ALPA S.R.L. NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
7	RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DEL PASAJE "D" DEL BARRIO VILLON BAJO, DISTRITO DE HUARAZ PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	5/02/2013	7/03/2013	396 AL 393	1		SERVICIOS GENERALES CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN E.I.R.L
8	RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LAS FLORES-NICRUPAMPA-INDEPENDENCIA-HUARAZ	2/08/2007	29/02/2008	392	6		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.
9	RESIDEINTE: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO...ANCASH	5/10/2012	5/05/2012	391 AL 388	0		CONSORCIO AMBIENTAL ECOSAM NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
10	RESIDENTE DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS DE LA LOCALIDAD DE HUANTAR	19/05/2008	20/11/2010	387 AL 380	30		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
11	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE HUANCHUY	13/08/2006	26/11/2006	381 AL 376	0		GOBIERNO DISTRITAL DE YAUTAN NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

4 AÑOS 0 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
5.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR INGENIEROS S.R.L. - EJMA E.I.R.L)

RESIDENTE DE OBRA
ING.EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3 PERSONAL PROPUESTO:	VIGO SALDAÑA WILSON ALBERTO	TITULADO	3/05/1996
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	8/07/1996
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE: MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CASERIO DE RUNTU...ANCASH	9/06/2009	6/12/2009	369	6	46	GR INGENIEROS S.R.L.
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES EN LA PRODUCCION DE MONTURAS Y TEJIDOS A PUNTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH (CONSTRUCCION DEL LOCAL)	19/12/2010	30/06/2011	368	6		CONSORCIO ARTESANAL TRILCE
3	PREVENCIONISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E... LA LIBERTAD	12/09/2011	10/01/2012	367	4		CONSORCIO CALIPLY
4	INGENIERO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEJORAMIENTO DEL CANAL HUANCA TRAMO SAN TUSTIO-PUQUIO...	17/01/2012	28/09/2012	366	8		CONSTRUCTORA E INGENIERIA PACIFICO SAC
5	INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA E IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. ...ANCASH	16/12/2013	20/04/2014	365	4		GR INGENIEROS S.R.L.
6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE OBRA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL	20/05/2015	10/11/2016	364	18		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AÑOS DE EXPERIENCIA							3 AÑOS 10 MESES
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL							5.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO SANTA ROSA (RTF INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. - URIBE HOYOS IVAN GONZALO - CRD OR PERU EIRL)

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUEROCCOTILLO	RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE QUEROCCOTILLO	352-2012-MDO/A	CONTRATO	17/08/2012	109.31	S/. 4,708,322.51	1.17	1	2,827,204.39	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 170 AL 187 COSTO FINAL S/ 4'825,007.21 CONTRATO EN CONSORCIO URIBE HOYOS 50%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA TOMAS CUTERVO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA VIA MARAÑON CUADRA 2... CUAMARCA	180-2014-MDST/A	CONTRATO	1/10/2014	116.55	S/. 1,387,946.66	1.10	1	1,401,933.99	SI PRESENTA	SI PRESENTA		COSTO FINAL S/ 1'417,255.67 CONTRATO EN CONSORCIO URIBE HOYOS 90%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA	CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO - MURO DE CONTENCIÓN CANALETA DE AVACUACION GRADAS Y ACCESOS EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA	17-2012-MDLE	CONTRATO	11/12/2012	109.86	S/. 1,974,103.25	1.17	1	2,255,825.36	SI PRESENTA	SI PRESENTA		COSTO FINAL S/ 1'974,103.25 CONTRATO EN CONSORCIO URIBE HOYOS 98%
IPC de la fecha determinación del Valor Ref						TOTAL FACTURADO			6,484,963.73	CUMPLE CON EL ITR			
						PUNTAJE			10.00				

Requisito:

CRITERIO:

Se evaluará considerando **EL MONTO FACTURADO ACUMULADO** por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a **OCHO (08) AÑOS** a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a **S/ 3'000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES)**. Corresponde la acreditación un máximo de **DIEZ (10)** contrataciones.

ACREDITACIÓN:

Copia simple de:

- a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO SANTA ROSA (RTF INGENIERÍA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. - URIBE HOYOS IVAN GONZALO - C&D OR PERU EIRL)
Valor Ref. S/. 1,055,010.97

C.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUEROCOTILLO	RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE QUEROCOTILLO	352-2012-MDQ/A	CONTRATO	17/08/2012	109.31	S/. 4,708,322.51	1.17	1	2,827,204.39	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 216 AL 224 COSTO FINAL S/ 41825.007.21 CONTRATO EN CONSORCIO URIBE HOYOS. 50%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS CUTERVO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LA VÍA MARAÑÓN CUADRA 2... CAJAMARCA	180-2014-MDST/A	CONTRATO	1/10/2014	116.55	S/. 1,387,946.66	1.10	1	1,401,933.99	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 226 AL 237 COSTO FINAL S/ 1417.255.67 CONTRATO EN CONSORCIO URIBE HOYOS. 90%
IPC de la fecha de emisión del Valor Ref.						128.1	TOTAL FACTURADO PUNTAJE		4,229,138.38	CUMPLE CON EL TPR			
									25.00				

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1 055,010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

(*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:

- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA. PROVINCIA DE YAULI. JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO SANTA ROSA (RTF INGENIERÍA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. - URIBE HOYOS IVAN GONZALO - C&D OR PERU EIRL)
RESIDENTE DE OBRA

1	PERSONAL PROPUESTO:	HUGO VALENCIA MIRANDA	TITULADO	2/03/1987			
	PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	10/03/1988			
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN DEL JR. HUANCAVELICA - ACORA	13/07/1998	19/09/1998	64 Y 65	2	66	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
2	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN DEL JR. ÑAHUINCOPA I ETAPA - ACORA	22/09/1998	31/10/1998	67 Y 68	1.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
3	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN DEL JR. GARCILAZO II ETAPA - ACORIA	5/11/1998	22/12/1998	70 Y 71	1.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
4	SUPERVISOR VIA DE ACCESO AEROPUESRTO JAUJA	1/09/1999	11/02/2000	73 Y 74	5.5		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
5	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA CALLE TOITOS... LA OROYA	7/12/2000	7/02/2001	76	2		EL IMPERIO SRLTDA
6	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN JR. FERNANDINI YAULI - HUANCAVELICA	2/01/2004	2/04/2004	78 AL 80	3		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
7	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE LOSA MACISA Y MUROS DE APROXIMACIÓN AL PUENTE CUBANTIA...	14/02/2005	31/03/2005	82 AL 84	1.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - SATIPO
8	RESIDENTE MEJORAMIENTO ANILLO VIAL AV. FERROCARRIL - AV- EVITAMIENTO...	24/01/2006	20/04/2007	86 AL 90	15		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
9	RESIDENTE PAVIMENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. FRANCISCO CARLÉ...	2/06/2008	22/08/2008	92 AL 94	2.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS
10	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE PONTONES DEL JR. AYACUCHO Y JR. SAN SEBASTIAN... YAUYOS	6/10/2008	26/12/2008	96 Y 97	2.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS
11	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE VIAS, JIRONES VELASCO Y ATAHUALPA...	12/08/2011	26/01/2012	99 AL 101	5.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES
12	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES....	1/09/2012	4/08/2014	103 AL 112	5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO ACREDITA CON ACTA DE CONFORMIDA Y CULMINACION Y CONTRATO - 150 DIAS - SUSPENSION DE OBRA 26/10/2012 AL 31/5/2014
13	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. MARISCAL CASTILLA...	10/11/2014	31/08/2015	114 AL 121	9.5		CONSORCIO SAN AGUSTIN
14	SUPERVISOR MANTENIMIENTO PERIODICO RUTA DEPARTAMENTAL VILCACOTA...	6/01/2016	24/05/2016	123 AL 126	4		REGION JUNIN NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO
15	SUPERVISOR PAVIMENTACION DEL JR. LETICIA - ACORIA	7/11/1998	26/12/1998	128 Y 129	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA TRASLAPE TOTAL DE FECHA
16	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DEL 2DO NIVEL DE LA IE N°30964... (VER ADJUNTO)	15/12/2008	5/06/2009	131 AL 133	5		INVERSIONES PERUVIAN S.A.C. TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS

AÑOS DE EXPERIENCIA	5 AÑOS 6 MESES
CUMPLE CON TDR	***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL	10.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO CINCO (5) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

ING. ASISTENTE RESIDENTE

PERSONAL PROPUESTO:	JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO	TITULADO	2/06/1978
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	21/08/1978
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INSPECTOR ... PAVIMENTACIÓN DE UN SECTOR DE LA CIUDAD DE PUCALPPA	1/02/1979	1/07/1979	137	5	69	DIRECTOR ZONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
2	SUPERVISOR REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUARHUACA - ESTADIO MIGUEL GRAU	5/01/1989	30/11/1989	139	11		ALPHA CONSULT SA
3	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN DE LA AV. A Y B PRIMER TRAMO, VENTANILLA ALTA...	1/04/1992	30/09/1992	141	6		MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
4	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE 5 LOSAS DEPORTIVAS DE USO MULTIPLE EN SANTA ANITA...	1/11/1993	30/03/1995	143	17		DEMACON SRL
5	SUPERVISOR PARCHADOS DE VIAS DEL DISTRITO DEL RIMAC	1/01/1997	30/07/1997	145	0		JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO NO TIENEN RELACIÓN CON EL OBJETO
6	SUPERVISOR MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI	1/04/2002	31/07/2002	147	4		CONSULTORA ING. JUAN ORTEGA GARCIA
7	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN DE PISTAS DE LA ASOC. VIVIENDA SANTA ROSA...	3/05/2004	4/09/2004	149	4		JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO
8	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL SECHURA I ETA - CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE SECHURA	1/05/2008	30/11/2008	151	7		CONSORCIO SERO
9	JEFE DE SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMA CENTRAL DE LA AV. BOLOGNESI 4TA - 13AV CUADRA	15/10/2010	20/01/2011	153	3		CONSORCIO SANTA MARIA
10	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DE LA AV. CATALINA HUANCA TRAMO BOLEVAR HUANCA	1/09/2011	28/01/2012	155	5		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
11	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHUPACA - CONCEPCION	29/09/2012	27/12/2012	157 Y 158	3		CONSORCIO ISTOVA
12	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE FLORA FLORA TRISTAN...	9/08/2012	22/01/2013	160	2		MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS
13	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LA AV. GRAU... LA PUNTA	4/06/2015	6/10/2015	162	2		JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO
							5 AÑOS 9 MESES
							CUMPLE CON TDR
							20.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

ING.EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL PROPUESTO:		EDWIN CARLOS RIVERA MARAVI		TITULADO	23/03/2005		
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO	13/12/2005		
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	ING. ESP EN SEGURIDAD AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUACTIVA DEL CN CORONEL...	2/08/2007	4/01/2008	165	0	35	ING. CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES SAC NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS
2	ESP. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EMERGENCIA MATERNO PERINATAL...	2/02/2015	15/04/2015	166	2.5		CONSORCIO SAN JERONIMO
3	ESP. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LOTE 02 NUEVO CENTRO DE SALUD ACORA	2/04/2014	31/01/2015	167	10		CONSORCIO SAN JERONIMO
4	ESP. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES EMERGENCIA...	1/09/2013	31/03/2014	168	7		INCCORP ING Y CONSTRUCCIÓN
5	ING. ESP. EN SEGURIDAD MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE AULAS Y EQUIPAMIENTO...	12/08/2010	15/12/2010	169	0		CONSORCIO INCORP - MATH NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS
6	ESP. EN SEGURIDAD EJECUCIÓN DE OBRAS FONE FONB COMPLEMENTARIAS 2DA ETAPA...	2/02/2012	25/07/2013	170	0		CONSORCIO SANTO TOMAS NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS
7	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUACTIVA C.E. EL AZUFRE...	9/08/2006	20/06/2007	171	10		HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL
8	ING. DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO...	8/01/2016	25/06/2016	172	5.5		CONSORCIO SANTO DOMINGO

ANOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

2 AÑOS 11 MESES
*****NO CUMPLE*****
0.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 1.27, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

C.I. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (\$/)	Contrato Orden Servicio	Conformidad de Obra / Responder	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS SAC CON GRADERAS...	GL-C-044-2013	CONTRATO	7/09/2013	112.90	S/. 290,138.19	1.13	1	320,575.08	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 206 AL 222 COSTO FINAL S/ 282,536.51
2	ACTIVOS MINEROS SAC MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS ANEXO VILLA SOL	GL-C-035-2010	CONTRATO	20/09/2010	102.14	S/. 270,790.20	1.25	1	325,849.53	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 223 AL 247 COSTO FINAL S/ 259,814.76
3	ACTIVOS MINEROS SAC MEJORAMIENTO DE LA EXPLANADA FRENTE AL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE LA OROYA...	GL-C-048-2010	CONTRATO	15/11/2010	102.00	S/. 318,771.51	1.26	1	400,339.51	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 248 AL 272 COSTO FINAL S/ 318,771.51
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. ROSA DE SICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	ADS-011-2011-CEP/MSRS	CONTRATO	22/12/2011	107.03	S/. 282,886.79	1.20	1	334,651.76	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 273 AL 291 COSTO FINAL S/ 279,807.95
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	096-2013/MDY	CONTRATO	21/10/2013	113.06	S/. 427,173.28	1.13	1	483,996.74	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 292 AL 303 COSTO FINAL S/ 427,173.28
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI	1.8-2010/MPYO	CONTRATO	2/11/2010	102.00	S/. 416,137.24	1.26	1	522,619.42	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 304 AL 310 COSTO FINAL S/ 416,137.24
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCCHA	01-004-2012-ABAST-MDM	CONTRATO	29/11/2012	109.58	S/. 820,356.82	1.17	1	959,004.46	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 311 AL 327 COSTO FINAL S/ 820,356.82
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCCHA	005-2011-A/MDM	CONTRATO	4/11/2011	106.74	S/. 423,046.47	1.20	1	574,891.29	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 328 AL 339 COSTO FINAL S/ 479,031.20
									3,921,929.80	CUMPLE CON EL TOR			
									10.00	PUNTAJE			

Requisito:

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a S/ 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

Copia simple de:

a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o

b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o

c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Valor Ref. S/. 1,095,010.97

C.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACION EN OBRAS SIMILARES




CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	Sec	VAL Contrato	Fecha de Inicio	Tipo Contrato	Valor contabilizado (S/.)	Contrato Orden Servicios	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI	CONSTRUCCION DE FISTAS Y VEREDAS DE LOS R. PRIMAVERA LA OROYA	118-2010/MPVO	CONTRATO	02/11/2010	102.00	S/. 416,137.24	1.26	1	522,619.42	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 342 AL 348
ACTIVOS MINEROS SAC	MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS AMEJO VILLA SOL	GL-C-035-2010	CONTRATO	20/09/2010	102.14	S/. 270,790.20	1.25	1	325,849.53	SI PRESENTA	SI PRESENTA		COSTO FINAL S/ 416,137.24 PAG 349 AL 373
ACTIVOS MINEROS SAC	MEJORAMIENTO DE LA ESPALADA FRENTE AL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE LA OROYA	GL-C-048-2010	CONTRATO	15/11/2010	102.00	S/. 318,771.51	1.26	1	400,339.51	SI PRESENTA	SI PRESENTA		COSTO FINAL S/ 339,816.76 PAG 389 AL 413
ACTIVOS MINEROS SAC	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA CON GRADERAS	GL-C-041-2013	CONTRATO	07/09/2013	112.90	S/. 290,138.19	1.13	1	320,575.08	SI PRESENTA	SI PRESENTA		COSTO FINAL S/ 282,536.51 PAG 399 AL 413
TOTAL FACTURADO										1,281.1		1,562,383.54	
MONTO ACUMULADO										1,281.1		25.00	


CRITERIO: Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1'095,010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:

- La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.


 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL PROPUESTO:	GALICH HERNAN PONCE PORRAS	TITULADO	8/07/2002
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	8/11/2002

ESPECIALIZACION:

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR 1 Y 2... JUNIN	13/10/2015	30/06/2016	55 AL 72	8.5	89	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
2	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUARTEL CUARTO... HUANACAYO	12/10/2012	19/07/2013	73 AL 81	9		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
3	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, ALAMEDA Y PLAZOLETA...	30/10/2013	16/09/2014	83 AL 92	10.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
4	SUPERVISOR MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA LOCALIDAD DE OUILCAS...	12/11/2014	6/09/2016	93 AL 104	21.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS
5	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y HABILITACIÓN DE LAS AREAS VERDES EN LAS CALLES...	20/06/2012	17/09/2012	105 AL 109	3		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
6	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL... DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS	15/02/2010	21/12/2010	110 AL 114	10		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO
7	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN JR. GRAU... HUANCAVELICA	4/05/2009	30/09/2009	115 AL 121	5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
8	SUPERVISOR MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACIÓN LADISLAO ESPINAR...	28/07/2016	24/01/2017	122 AL 131	5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS
9	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DEL JR. CALLAO...	1/03/2006	30/06/2006	132	4		COINCGE A&B SRL
10	RESIDENTE GRADERIA EMPEDRADA Y PAVIMENTO EN EL BARRIO EL MIRADOR...	2/08/2002	2/01/2003	133	3		MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION EXP. PARCIAL SIN COLOGIATURA
11	RESIDENTE MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ESPERANZA...	2/01/2008	20/10/2008	134 AL 138	9.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

7 AÑOS 5 MESES
CUMPLE CON TDR
25.00

Criterio:


Haber acumulado MÍNIMO CINCO (5) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, tosa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).






 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

ING. ASISTENTE RESIDENTE

PERSONAL PROPUESTO:	MIGUEL EDWIN LÓPEZ SUAREZ	TITULADO	28/11/1997
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	2/03/1998
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE ONSTRUCCIÓN ZONA DE ESTACIONAMIENTO RIGIDO Y VEREDAS...	4/02/2011	30/05/2011	160 AL 164	4	64	VANCOUVER SRLTDA ACREDITA CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
2	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, ESCALINATAS Y PARUOE...	15/09/2010	18/11/2010	165	2		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO
3	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE...	10/04/2012	23/08/2012	166	4.5		JOHIPAIN CONSTRUCTORES EIRL
4	SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARRION...	5/03/2008	4/11/2008	167	9		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
5	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE JULIO ROJAS...	9/12/2009	7/07/2010	168	7		CONSORCIO SAN JUAN
6	RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DEL JR. ABANCAY Y PASAJE... JAUJA	4/05/2015	4/08/2015	169 AL 174	3		CONSORCIO SOLL UNION
7	RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL JR. BOLOGNESTI CUADRA 13 Y ARICA...	26/08/2014	30/12/2014	175	4		CONSORICO ARICA
8	RESIDENTECONSTRUCCIÓN DE PISTAS A LAS VIAS DE ACCESO A VILCABAMBA...	10/01/2009	15/06/2009	176	5		CONSTRUCTOTRA Y MULTISERVICIOS G&R EIRL (solo se considera una exp.)
9	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASCO	20/12/2005	20/05/2006	177	5		COSEM - GALESHI SRLT
10	ASISTENTE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ESACLERAS...	27/09/2007	29/02/2008	178	5		SEPTIMA
11	ASISTENTE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. HUANACAYO, CALLE TARMA...	18/09/2015	25/02/2016	179	4.5		CONASORCIO AD&J
12	ASISTENTE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES...	6/07/2016	29/11/2016	180	4.5		CONSORCIO SEPTIMA
13	ASISTENTE CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JR. TARAPACA... TARATA HUANCAYO	14/11/2016	12/06/2017	181	6.5		CONSORCIO TARATA

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 4 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
20.00

Criterio:

Haber acumulado MÍNIMO TRES (3) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

ING.EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3 PERSONAL PROPUESTO:		ROSAS MIGUEL GUEVARA GUTIERREZ		TITULADO	14/11/1991		
PROFESION:		ING.METALURGISTA		COLEGIADO	30/04/1998		
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	JEFE SSOMA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL...	1/05/2014	16/02/2015	192	9.5	65	ÉXITO TOTAL SRL
2	JEFE SSOMA INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS...	10/10/2013	28/02/2014	193	4.5		ÉXITO TOTAL SRL
3	JEFE SSOMA CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL HOSPITAL MERCEDES...	1/01/2013	30/09/2013	194	9		ÉXITO TOTAL SRL
4	SUPERVISOR SSOMA OBRAS PALLANCATA2 - CASTAÑO - PARTACANCHA	26/07/2011	25/12/2012	195	17		GEOTECNIA PERUANA SRLTDA
5	SSOMA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS...	16/03/2015	15/11/2015	196	8		COPASA
6	SSOMA CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL CHICLAYO...	1/05/2009	30/09/2010	197	17		ÉXITO TOTAL SRL
				AÑOS DE EXPERIENCIA		5 AÑOS 5 MESES	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE CON TDR***	
				PUNTAJE TOTAL		12.50	

Criterio:

Haber acumulado MÍNIMO TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.

.....

 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOHUANCA	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE POCOHUANCA DEL DISTRITO...	S/N	CONTRATO	2/10/2015	120.82	S/. 1,435,636.83	1.06	1	1,522,141.02	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 203 AL 214 COSTO FINAL S/ 1,435,636.83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PISTAS EN LA AV. CAMINO REAL TRAMO PUENTE DEL RIO...	030-2014-SGLSG-GA/MDSA	CONTRATO	2/06/2014	115.53	S/. 343,158.58	1.11	1	380,495.23	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 215 AL 222 COSTO FINAL S/ 343,158.58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS EN EL JR. CANDAMO OESTE, JR. ROMAÑA... CARABAYLLO	S/N	CONTRATO	7/11/2014	116.38	S/. 924,716.51	1.10	1	916,055.73	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 223 AL 230 COSTO FINAL S/ 924,716.51 CONTRATO EN CONSORCIO JC CONST. 90%
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN MIRAFLORES	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL JR. DEFENSORES DE LA FAMILIA, AV. LAS ROCAS, CALLE MIGUEL GRAU...	46/2014-MDSEIM/GAF-SGACP	CONTRATO	13/08/2014	115.93	S/. 5,443,314.00	1.10	1	1,202,947.51	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 231 AL 240 COSTO FINAL S/ 5,543,314.00 CONTRATO EN CONSORCIO JC CONST. 20%
IPC de la fecha de facturación del Valor Ref.					128.1	TOTAL FACTURADO		4,021,639.49	10.00	CUMPLE CON EL TDR			

Requisito:

CRITERIO:

Se evaluará considerando **EL MONTO FACTURADO ACUMULADO** por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a **OCHO (08) AÑOS** a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a **S/ 3'000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES)**. Corresponde la acreditación un máximo de **DIEZ (10)** contrataciones.

ACREDITACIÓN:

Copia simple de:

- a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

Valor Ref. S/. 1,055,010.97

C.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOHUANCA	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE POCOHUANCA DEL DISTRITO...	S/N	CONTRATO	2/10/2015	120.82	S/. 1,435,636.83	1.06	1	1,522,141.02	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 244 AL 256 COSTO FINAL S/ 1'435,636.83
IPC EN LA FECHA DE CONTRATACIÓN DEL VALOR REF.						126.1	TOTAL FACTURADO PUNTAJE		1,522,141.02	CUMPLE CON EL TDR			
									25.00				

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1'055,010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

(*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losses, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:

- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.
RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL PROPUESTO:	ROGER LUIS CASTRO FRANCO	TITULADO	18/04/1997
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	25/06/1997
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PEATONAL 06 DE MAYO - NUEVA ESPERANZA...	1/11/2001	30/03/2002	61	5	105	RIO BRAVO SAC
2	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE CALLES 24 Y 18 EN EL AAHH VILLA LOS REYES	2/09/2004	11/11/2004	62	2		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
3	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EL GOLF...	15/01/2006	30/05/2006	63	4.5		PROIINCO SA
4	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN LA AV. CUZCO DEL CP NUESTRA SEÑORA...	10/10/2006	29/12/2006	64	2.5		CONSORCIO MYG
5	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE CALLES 12, 14 Y 15 EN EL AAHH VILLA LOS REYES	17/04/2007	9/08/2007	65	3.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
6	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL AA. HH LA PLANICIE	6/08/2007	30/10/2007	66	3		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
7	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN EL AAHH FRANCISCO TUDELA	21/12/2007	1/12/2008	67	11.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
8	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA URB. SAN JOSE MASIAS	7/01/2009	30/04/2009	68	3.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
9	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE VIAS CONECTORAS EN EL AAHH KEIKO SOFIA....	19/06/2009	11/12/2009	69	5.5		CONSORCIO VIAL ANDINA
10	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR OESTE...	4/01/2010	31/08/2010	70	8		CONSORCIO VIAL SUR OESTE
11	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. ANDRES AVELINO...	23/10/2010	24/06/2011	71	8		CONSORCIO VIAL DEL PACIFICO
12	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTO RIGIDO DE LA 2DA ETAPA...	6/02/2012	24/04/2013	72	14.5		CONSTRUCTORA OBREGON ROB EIRL
13	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA CALLE DE LA MZ. O...	21/05/2013	19/07/2013	73	2		CHEPE SERVICIOS GENERALES EIRL
14	RESIDENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. BOHEMIA TACNEÑA...	18/08/2013	24/09/2014	74	13		CONSORCIO VIAL ALBARRACIN
15	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CONDOMINIO ALAMEDA NAÑA	4/05/2015	20/10/2015	80	5.5		OMEGA TRADING EIRL
16	RESIDENTE INSTALACION DE PISTAS Y VERDAS EN EL CENTRO POBLADO DE POCOHUANACA...	22/10/2015	10/06/2016	81	8		JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.
17	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA URB. LOS ANGENLES...	20/06/2016	22/11/2016	82	5		OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EIRL
							8 AÑOS 9 MESES
							CUMPLE CON TDR
							25.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO CINCO (5) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

ING. ASISTENTE RESIDENTE

2	PERSONAL PROPUESTO:	PERCY ENRIQUE ALVAREZ VILLAR	TITULADO	15/10/1996
	PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	16/12/1996
ESPECIALIZACION:				

Nº	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE VIAS EN PARQUES EN II SECTOR DEL AAHH ANGAMOS	6/09/2006	6/12/2006	89 AL 91	3	60.5	CONSORCIO ANGAMOS ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN, ACTA DE ENTREGA Y CONTRATO
2	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS EN LOS SUB SECTORES...	7/08/2007		92 AL 98	0		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO - 90 DIAS - NO SE PUEDE DETERMINAR EL PERIODO
3	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN VILLA LIBERTAD DE MONTE RRICO II...	28/12/2007	10/02/2008	99 AL 107	1.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO - 75 DIAS
4	RESIDENTE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PRINCIPALES COLECTORAS DEL PROYECO PILOTO NUEVO PACHACUTE C	26/12/2007		108 AL 115	0		CONSORCIO VIAL VILLA ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO - 140 DIAS - NO SE PUEDE DETERMINAR EL PERIODO
5	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL Y LATERAL DE LA AV. LOS QUECHUAS...	17/12/2009	17/04/2010	116 AL 125	4		CONSORCIO VIAL QUECHUAS ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN, ACTA DE ENTREGA Y CONTRATO - 120 DIAS
6	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LOS PASAJES PARACAS... COMAS	15/09/2010		126 AL 132	0		VYC SERVICIOS GENERALES SAC ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN, ACTA DE ENTREGA Y CONTRATO - 46 DIAS - NO SE PUEDE DETERMINAR EL PERIODO
7	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO A DESNIVEL EN EL PARQUE CAHUIDE	9/11/2010	8/12/2010	133 Y 134	1		INVERSIONES QUINACAL SAC ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y ACTA DE ENTREGA
8	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS AAHH PANDO VIII...	23/02/2011	23/07/2011	135 AL 141	5		CONSORCIO SAN MIGUEL ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO - 90 DIAS
9	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS N EL PSJE CAHUIDE...	1/09/2011	18/10/2011	142 AL 147	1.5		CONSORCIO VISTA ALEGRE ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO - 60 DIAS
10	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION ... CASUARINAS..	11/01/2012	20/07/2012	148 AL 154	6		CONSORCIO PUENTE PIEDRA ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN, ACTA DE ENTREGA Y CONTRATO - 180 DIAS
11	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PANAMERICANA...	1/09/2012	1/10/2012	155 AL 160	2		INGENIERIA GEOTECNIA Y COSNTRUCCION SAC ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO - 60 DIAS
12	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA ASOC. RESIDENCIAL EL EDEN...	3/10/2012	26/09/2013	161	11.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
13	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MILAGROSA CURZ DE MOTUPE...	21/11/2013	2/09/2014	162 AL 168	10		CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y CONTRATO - 120 DIAS
14	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN...	7/10/2014	21/12/2014	169 AL 173	2.5		CONSORCIO VIAL CARABAYLLO ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y CONTRATO - 75 DIAS
15	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASUARINAS III..	31/01/2015	31/03/2015	174 AL 178	2		JC COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y CONTRATO - 60 DIAS
16	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS AV. LOS ROSALES Y LAS CALLES PIURA...	19/06/2015	16/09/2015	179 AL 187	3		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CARPIO ARANGO ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y CONTRATO - 90 DIAS
17	ING. ASISTENTE DE RESIDENTE INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE POCOHUANCA...	22/10/2015	10/06/2016	188	7.5		JC COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC

AÑOS DE EXPERIENCIA	5 AÑOS 0.5 MESES
CUMPLE CON TDR	***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL	20.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

ING.EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL PROPUESTO:	JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO	TITULADO	4/03/2009
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	18/05/2009
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCION	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESP. SEG Y MEDIO AMBIENTE OBRA RESIDENCIAL MAGISTERIAL EL GOF DE TRUJILLO...	7/02/2011	18/11/2011	190	9	63	OMEGA TRADING EIRL
2	SUPERVISOR SEG. Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE LAS VEREDAS Y PAVIMENTOS RIGIDO...	13/02/2012	20/04/2013	191	14.5		CONSTRUCTORA OBREGON ROB EIRL
3	SUPERVISOR SEG. Y MEDIO AMBIENTE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA MILITFAMILIAR...	21/05/2013	9/06/2014	192	12.5		SOLUCIONES VERTICALES PERU SAC
4	SUPERV. EN SEG Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES 1-2-3 DE LA HABILITACION URBANA...	7/07/2014	30/04/2015	193	10		CHEPE SERVICIOS GENERALES EIRL
5	ESP. SEG Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CONDOMINIO ALAMEDA ÑAÑA	4/05/2015	20/10/2015	194	5.5		OMEGA TRADING EIRL
6	SUPERV. EN SEG Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CLIENTE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE ACCESOS PEATONALES...	3/11/2015	20/05/2016	195	6.5		CORPORACIÓN ASFALTICA Y PAVIMENTOS CASTILLO SAC
7	PREVENICIONISTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA URB LOS ANGENLES...	20/06/2016	22/11/2016	196	5		OSAL INGENIERIA Y COSNTRUCCÓN EIRL

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 3 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
12.50

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISÓN de obras civiles en general.

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Posto: CONSORCIO YAULI (CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L. - CORPORACIÓN DEL SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES SAC)

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL CONTRATO	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E.P. 10658 SAGRADO CORAZON DE JESUS LA ESPERANZA...	013-2012-MDL/SC	CONTRATO	18/07/2012	108.76	S/. 2,340,790.00	1.18	1	2,729,465.31	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 109 AL 115 COSTO FINAL S/ 2'340,790.00 CONTRATO EN CONSORCIO CORP. SOL. 99%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JR. HUANA CAPAC...	0043-2015-SGL	CONTRATO	16/10/2015	120.82	S/. 977,836.93	1.06	1	529,476.64	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 116 AL 134 COSTO FINAL S/ 996,772.32 CONTRATO EN CONSORCIO CORP. SOL. 50%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA	PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS Y RENOVACION DE RED ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION..	001-2011-MDLCH/ADS	CONTRATO	2/02/2011	102.97	S/. 425,653.81	1.24	1	564,939.26	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 135 AL 141 COSTO FINAL S/ 454,112.38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA PAVIMENTACION DE LAS VIAS TRONCALES CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN..	001-2011/GAJ-MDLCH	CONTRATO	3/01/2011	102.58	S/. 1,853,197.20	1.25	1	1,388,542.96	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 142 AL 164 COSTO FINAL S/ (NO INDICA) SOLO SE CONSIDERA EXP. EN OBRA CONTRATO EN CONSORCIO CORP. SOL. 60%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11532	032-2015-MDP/A	CONTRATO	23/12/2015	121.78	S/. 5,697,330.00	1.05	1	2,726,362.81	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 165 AL 176 COSTO FINAL S/ 5'759,674.95 CONTRATO EN CONSORCIO CORP. SOL. 45%
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS URBANIZACION PROLONGACION BENAVIDES III ETAPA...	104-2009-MSS	CONTRATO	27/08/2009	122.50	S/. 467,611.37	1.05	1	0.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 177 AL 186 COSTO FINAL S/ 504,843.02 EXPERIENCIA MAYOR AL PERIODO SOLICITADO
IPC DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS DEL VALOR REF.						128.1	TOTAL FACTURADO PUNTAJE		7,938,746.97	CUMPLE CON EL TOR			

Requisitor:

CRITERIO:

Se evaluará considerando **EL MONTO FACTURADO ACUMULADO** por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a **OCHO (08) AÑOS** a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a S/ 3'000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

Copia simple de:

- a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total







.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO YAULI (CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L. - CORPORACIÓN DEL SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES SAC)

Valor Ref. S/. 1,055,010.97

C.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS Y RENOVACIÓN DE RED ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION..	001-2011-MDLC/HADES	CONTRATO	2/02/2011	102.97	S/. 425,653.81	1.24	1	564,935.26	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 190 AL 196 COSTO FINAL S/ 454,112.38	
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO	REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS URBANIZACIÓN PROLONGACIÓN BENAVIDES III ETAPA...	104-2009-MSS	CONTRATO	27/08/2009	122.50	S/. 467,611.37	1.05	1	0.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 197 AL 206 COSTO FINAL S/ 504,843.02 EXPERIENCIA MAYOR AL PERIODO SOLICITADO	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRUFINO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JR HUAYNA CAPAC...	0043-2015-SGL	CONTRATO	16/10/2015	120.82	S/. 977,836.93	1.06	1	529,476.64	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 207 AL 225 COSTO FINAL S/ 998,772.32 CONTRATO EN CONSORCIO CORP. SOL 50%	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS TRONCALES CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN...	001-2011/GAU-MDLCH	CONTRATO	3/01/2011	102.58	S/. 1,853,197.20	1.25	1	1,388,542.96	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 226 AL 248 COSTO FINAL S/ (NO INDICA) SOLO SE CONSIDERA EXP. EN OBRA CONTRATO EN CONSORCIO CORP. SOL 60%	
IPC de la obra (Remediación de Suelos)									TOTAL FACTURADO PUNTAJE	2,482,958.86	CUMPLE CON EL TDR			25.00


CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1'055,010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
 - ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avanzadas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:

- La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
 - i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.



LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA. PROVINCIA DE YAULI. JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Pastor: CONSORCIO YAULI (CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L. - CORPORACIÓN DEL SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES SAC)
RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL PROPUESTO:	WALTER BARRENECHEA SOTO	TITULADO	29/08/1989
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	30/11/1989
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE OVALO AV. MARIA REICHE Y AV. 200 MILLAS	28/06/1996	4/09/1996	69	2	90.5	CG CONTRATISTAS GENERALES
2	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CESAR VALLEJO...	5/01/1999	4/03/1999	70	2		CG CONTRATISTAS GENERALES
3	RESIDENTE REHABILITACIÓN DE CARRIL DERECHO DE LA AV. PROCERES...	9/02/2000	3/08/2000	71	6		CG CONTRATISTAS GENERALES
4	RESIDENTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA AV. PEDRO MIOTTA	22/06/2001	31/08/2001	72	2		CG CONTRATISTAS GENERALES
5	RESIDENTE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL JR. COCHRANE E INTERSECCIÓN CON EL JR. LORETO	21/01/2003	14/03/2003	73	2		CG CONTRATISTAS GENERALES
6	RESIDENTE PAVIMENTACION DEL AAHH ACAPULCO... CALLAO	29/10/2003	31/01/2004	74	3		CG CONTRATISTAS GENERALES
7	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DE CALLES AAHH JULIO CTELLO	23/07/2004	8/11/2004	75	3.5		CG CONTRATISTAS GENERALES
8	RESIDENTE REMODELACIÓN DE LA AV. VIVANCO CUADRAS DE LA 1 A LA 5...	10/01/2006	27/04/2006	76	3.5		MAYO CG SAC
9	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE MORTERO ASFALTICO DEL JR. ASUNCIÓN DE LA 1RA A LA 4TA CUADRA	10/06/2006	29/08/2006	77	0		CG CONTRATISTAS GENERALES
10	RESIDENTE REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL LOCUTO CALLEJONES	2/10/2007	30/01/2009	78	16		MAYO CG SAC
11	RESIDENTE REHABILITACION DE VEREDAS EN LOS SECTORES 5 Y 8 DISTRITO DE JESUS MARIA	29/06/2007	10/08/2007	79	1		MAYO CG SAC
12	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, AREAS VERDES Y PINTADO...	10/02/2009	16/10/2009	80	8		CG CONTRATISTAS GENERALES
13	RESIDENTE REHABILITACION, BACHEO Y RECAPEO DE LA AV. PACHACUTEC...	17/01/2010	17/05/2010	81	4		CG CONTRATISTAS GENERALES
14	RESIDENTE REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES AV. JACARANDA...	11/08/2010	9/12/2010	82	4		MAYO CG SAC
15	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CC. PP. PRIMAVERA.	8/03/2012	4/10/2012	83	0		CG CONTRATISTAS GENERALES NO ES PAVIMENTO RIGIDO
16	RESIDENTE CREACIÓN DEL BOULEVARD EN EL JR. CESAR VALLEJO ENTRE EL JR. MANUEL GONZALES...	12/01/2013	11/04/2013	84	3		CG CONTRATISTAS GENERALES
17	RESIDENTE PISTAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS ...	16/04/2013	27/10/2013	85	6.5		CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO EIRL
18	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y VIAS DE ACCESO DE LAS VIAS URBANAS...	2/01/2015	30/12/2016	86	24		INVERCONSA
19	RESIDENTE REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES JULIO VASQUEZ...	16/11/2013	10/07/2014	87	0		CONSORCIO VIAL CHALAMARCA NO ES PAVIMENTO RIGIDO

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

7 AÑOS 6.5 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
25.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO CINCO (5) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

ING. ASISTENTE RESIDENTE

PERSONAL PROPUESTO:		GUSTAVO AUGUSTO TABORY MALPARTIDA		TITULADO	10/12/1996		
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO	10/01/1997		
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	ING. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS...	2/01/2003	30/12/2005	90	0	60	INVERCONSA NO TIENEN RELACIÓN CON LA ESPECIALIDAD SOLICITADA
2	RESIDENTE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS...	12/03/2006	17/01/2007	91	10		COPORACIÓN MAJES SAC
3	RESIDENTE REMODELACIÓN DE LA AV. JORGE CHAVEZ... BARRANCO	6/09/2008	10/04/2009	92	7		LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR
4	RESIDENTE REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL VEREDAS Y OBRAS DE ARTE TRAMO LA ESPERANZA...	10/04/2009	18/12/2009	93	8		CONSORCIO ROMMEL
5	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS LAS CASUARINAS...	20/05/2010	14/01/2011	94	7.5		LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR
6	SUPERVISIÓN PUESTA EN VALOR Y RECUPERACIÓN DEL MALECON DE LAS PLAYAS LA HERRADURA...	17/06/2011	13/12/2011	95	6		LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR
7	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN VIAS LOCALES DE LA ASOC. VICTOR RUL HAYA DE LA TORRE...	10/12/2012	22/03/2013	96	3.5		LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR
8	RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LAS CALLES IBARRA CUADRA 1 - 3 TUPAC AMARY...	28/10/2013	31/08/2014	97	10		CONSORCIO IBARRA
9	RESIDENTE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JR. HUAYNA CAPAC...	13/11/2015	4/07/2016	98	8		CORPORACIÓN SOL DEL NORTE

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 0 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
12.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

ING. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL PROPUESTO:		CESAR ALBERTO ARTEAGA QUISPE		TITULADO	5/03/2003		
PROFESION:		ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		COLEGIADO	12/12/2003		
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING. EN SEGURIDA MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y VIAS DE ACCESO DE LAS VIAS...	1/10/2010	30/10/2013	101	37	74	INVERCONSA
2	ING. EN SEGURIDA MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y VIAS DE ACCESO DE LAS VIAS...	1/11/2013	30/03/2016	102	29		INVERCONSA
3	ESP. SEG Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LAS BRISAS...	26/07/2016	23/11/2016	103	4		CORPORACION SOL DEL NORTE
4	ESP. SEG Y MEDIO AMBIENTE MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LIBERTADORES...	29/11/2016	28/03/2017	104	4		C&J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC CONSTANCIA CON OBSERVACIÓN.
AÑOS DE EXPERIENCIA						6 AÑOS 2 MESES	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE CON TDR***	
PUNTAJE TOTAL						12.50	

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.

.....

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO UNION (CONSAJAK CIX S.A.C. - EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L. - OSAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Expediente	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (\$/.)	Contrato Original Sembrado	Conformidad de Obra / Aceptación	Comprobante de pago	Observaciones
1	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	205-2010-VVIVENDA-VMCS-PRONASAR	CONTRATO	3/12/2010	102.18	S/. 1,407,340.29	1.25	1	1,764,340.29	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 208 AL 244 COSTO FINAL S/ 1,407,340.29
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYUCAN	004-2014-MDY	CONTRATO	5/09/2014	116.38	S/. 1,330,182.10	1.10	1	573,631.28	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 246 AL 263 COSTO FINAL S/ 1,930,182.10 CONTRATO EN CONSORCIO UNION 27%
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTE VILLAR	005-2013-MPCVZ	CONTRATO	9/04/2013	111.17	S/. 319,875.24	1.15	1	523,268.83	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 265 AL 273 COSTO FINAL S/ 454,112.38
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	59-2012-MPCH-66	CONTRATO	20/08/2012	109.31	S/. 563,294.09	1.17	1	396,073.40	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 275 AL 287 COSTO FINAL S/ 563,294.09 CONTRATO EN CONSORCIO UNION 60%
5	OMEGA TRADING E.I.R.L.	S/N	CONTRATO	5/05/2016	123.45	S/. 367,500.00	1.04	1	381,342.65	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 289 AL 292 COSTO FINAL S/ 367,500.00
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	50-2012-MPCH-66	CONTRATO	29/10/2012	109.73	S/. 285,371.32	1.17	1	333,145.59	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 294 AL 303 COSTO FINAL S/ 293,972.13
TOTAL FACTURADO PUNTAJE									3,971,802.05	CUMPLE CON EL TOR			
									10.00				

Requisito:

CRITERIO: Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un período de no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a S/ 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN: Copia simple de:

- a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNÍN

Postor: CONSORCIO UNION (CONSAJAK CIX S.A.C. - EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L. - OSAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.
 Valor Ref. S/. 1,055,010.97

CIENTE	N° CONTRATO	Fecha	IPC	VAL. Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Conformidad de Obra / Ocho Saneado	Conformidad de Obra / Restricción	Observaciones	
1 CORPORACION ASFALTOS Y PAVIMENTOS CASTILLO S.A.C.	002-2015	03/07/2015	120.16	S/. 795,005.96	1.07	1	847,538.81	SI PRESENTA	SI PRESENTA	PAG 307 AL 314 COSTO FINAL S/ 795,005.96	
2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	044-2012-IMPCH-65	27/08/2009	122.50	S/. 563,294.09	1.05	1	353,426.81	SI PRESENTA	SI PRESENTA	PAG 316 AL 328 COSTO FINAL S/563,294.09 CONTRATO EN CONSORCIO INCA 60%	
3 CHERE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	S/N	16/10/2015	120.82	S/. 356,000.00	1.06	1	226,470.45	SI PRESENTA	SI PRESENTA	PAG 330 AL 333 COSTO FINAL S/ 998,772.32 CONTRATO EN CONSORCIO INCA 60%	
TOTAL DE OBRAS CONFORMES CON EL VALOR REF.							1,427,436.07				
TOTAL DE OBRAS CONFORMES CON EL VALOR REF.							25.00				

CRITERIO: Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1,055,010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles), correspondiente a la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Contratos de los trabajos urbanos (fórcos, en general, obras, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto,
 - ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:
 La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
 i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO UNION (CONSAJAK CIX S.A.C. - EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L - OSAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL PROPUESTO:	ROGER LUIS CASTRO FRANCO	TITULADO	29/08/1989
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	30/11/1989
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	CONSTRUCCION DE VERED PEATONAL 6 DE MAYO - NUEVA ESPERANZA - MAYPUCO - RIO MARAÑON - TOUTOS	10/12/2001	16/03/2002	339	2	93.5	RIO BRAVO SAC
2	PAVIMENTACION DE CALLES 24 Y 18 EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO	2/09/2004	11/11/2004	340	2		MVA CONSTATISTA GENERALES SAC
3	PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EL GOLFO, SAN JOSE Y LOS ANGELES - VENTANILLA - CALLAO	15/01/2006	30/05/2006	341	4		PROINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
4	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTOS EN LA AV. CUSCO DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LS MERCEDES - MI PERU, VENTANILLA - CALLAO	10/10/2006	29/12/2006	342	2		CONSORCIO M Y G
5	PAVIMENTACION DE CALLES 12, 14 Y 15 EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO	17/04/2007	9/08/2007	343	4		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
6	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA PLANICIE VENTANILLA - CALLAO	6/08/2007	30/10/2007	344	2		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
7	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL AA.HH. FRANCISCO TUDELA - VENTANILLA - CALLAO	21/12/2007	1/12/2008	345	11.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
8	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS CALLAO - CALLAO	7/01/2009	30/04/2009	346	3.5		MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC
9	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR OESTE DE LA CIUDAD DE HUARAL - HUARAL - LIMA	4/01/2010	31/08/2010	347	7.5		CONSORCIO VIAL SUR OESTE
10	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES TRAMO CARRETERA CENTRAL - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - HUAYCAN - 1RA ETAPA -ATE - LIMA	23/10/2010	24/06/2011	348	9		CONSORCIO VIAL DEL PACIFICO
11	CONSTRUCCION DE LAS VEREDAS Y PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ZONA URBANA DENOMINADA APV. ASOC. AGROP. PRODUCTIVO VENTANILLA UBICADA EN AV. LOS COCOS MZ. F1 LOTE 04 - VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	6/02/2012	24/04/2013	349	13		CONSTRUCTORA OBREGON RBD E.I.R.L.
12	CONSTRCCION DE LAS VEREDAS DE LA MZ. O DEL GRUPO 24 SECTOR 2 DE V.E.S.	21/05/2013	19/07/2013	350	2		CHEPE SERVICIO GENERALES E.I.R.L.
13	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA BOHEMIA TACNEÑA TRAMO AVENIDA LOS POETAS - AV. HUMBOLT - GREGORIO ALBARRACIN - TACNA	18/08/2013	24/09/2014	351 - 356	13		CONSORCIO VIAL ALBARRACIN
14	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CONDOMINIO ALAMEDA NAÑA	4/05/2015	20/10/2015	357	5		OMEGA TRADING E.I.R.L.
15	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE POCOHUANCA- POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC	22/10/2015	10/06/2016	358	8		JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC
16	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URB. LOS ANGELES DEL NARANJAL MZ. E - F - G - CARABAYLLO	20/06/2016	22/11/2016	359	5		OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

AÑOS DE EXPERIENCIA	7 AÑOS 9.5 MESES
CUMPLE CON TDR	***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL	25.00

Criterio:

Haber acumulado MÍNIMO CINCO (5) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).






LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

ING.ASISTENTE RESIDENTE

PERSONAL PROPUESTO:	PERCY ENRIQUE ALVAREZ VILLAR	TITULADO	15/10/1996
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	1/12/1996
ESPECIALIZACION:			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS EN PARQUE EN II SECTOR DE A.H. ANGAMOS	6/09/2006	31/01/2007	363 - 370	4	65	CONSORCIO ANGAMOS
2	PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS EN LOS SECTORES I, II, III DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES	7/08/2007	18/12/2007	371 - 377	4		MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
3	PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS EN VILLA LIBERTAD DE MONTERRICO II ETAPA DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	28/12/2007	10/02/2008	378 - 386	2		MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
4	ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PRINCIPALES COLECTORAS DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACLITEC	15/02/2008	31/05/2008	387 - 394	3		CONSORCIO VIAL VILLA
5	MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL Y LATERALES DE LA AV. LOS QUECHUAS EN LAS URB. SALAMANCA, ATE - LIMA - LIMA.	17/12/2009	9/07/2010	395 - 404	6.5		CONSORCIO VIAL QUECHUA
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LOS PASAJES PARACAS (CDR1), CAÑETE (CRA1) Y LOS CHASQUIS (CDRAS 1 Y 2) - AA.H. COLLIQUE III ETAPA - COMAS	15/09/2010	20/10/2010	405 - 411	1		VYC SERVICIOS GENERALES S.A.C.
7	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO A DESNIVEL EN EL PARQUE CAHUIDE - ATE - LIMA	8/11/2010	13/12/2010	412 - 413	1.5		INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.
8	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS AA.HH. PANDO VII Y IX ETAPA, SAN MIGUEL - LIMA	22/02/2011	31/08/2011	414 - 420	6		CONSORCIO SAN MIGUEL
9	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL PASAJE CAHUIDE (ENTRE EL JIRON VISTA ALEGRE Y JIRON LAS DELICIAS) Y JIRON LAS DELICIAS (ENTRE EL PASAJE CAHUIDE Y JIRON SIERRA MAESTRA) ZONAL 03 - COMAS - LIMA	1/09/2011	8/11/2011	421 - 427	2		CONSORCIO VISTA ALEGRE
10	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URB. CASUARINAS DEL NORTE, ASOC. DE VIVIENDABEGONIAS, ASOC. DE PROPIETARIOS TAMBO INGA Y ASOC. DE VIVIENDA LA CASTELLANA - PUENTE PIEDRA - LIMA	11/01/2012	13/08/2012	428 - 434	7		CONSORCIO PUENTE PIEDRA 2011
11	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA PANAMERICANA - DIST. DE PUENTE PIEDRA - LIMA	1/09/2012	25/10/2012	435 - 440	1		INGENIERIA GEOTECNIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
12	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LAS CALLES EN LA ASOC. DE PROP. RES. EL EDEN, ASOC. DE VIV. LA FLOR DE CARABAYLLO I ETAPA. CARABAYLLO - LIMA	3/10/2012	26/09/2013	441	11		MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
13	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOC. VIV. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE Y DE LA ASOC. VIV. LAS ROSAS VIRGEN DEL CARMEN - PUENTE PIEDRA - LIMA	21/11/2013	7/10/2014	442 - 448	11		CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE 2013
14	CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA - CARABAYLLO - LIMA	7/10/2014	10/12/2014	449 - 453	2		CONSORCIO VIAL CARABAYLLO
15	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS AV. LOS ROSALES 3 DE OCTUBRE, JUAN VELASCO ALVARADO Y LAS CALLES PIURA Y BEGONIAS DE LA HACIENDA CASICA, ZONA 01 PACHACAMAC HISTORICA - PACHACAMAC - LIMA	18/06/2015	16/09/2015	454 - 462	3		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CARPIO ARANGO S.A.C.

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 5 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
20.00

Criterio:

Haber acumulado MÍNIMO TRES (3) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

ING.EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL PROPUESTO:	JOHNNY VENTURA CARRILLO	TITULADO	4/05/2009
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	18/05/2009

ESPECIALIZACION:

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENCIAL MAGISTERIAL EL GOLF DE TRUJILLO ETAPA I	7/02/2011	18/11/2011	466	10	63	OMEGA TRADING E.I.R.L
2	CONSTRUCCION DE LAS VEREDAS Y PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ZONA URBANA DENOMINADA APV. ASOC. AGROP. PRODUCTIVO VENTANILLA UBICADA EN AV. LOS COCOS MZ. F1 LOTE 04 - VENTANILLA - CALLAO	13/02/2012	20/04/2013	467	15		CONSTRUCTORA OBREGON RDB E.I.R.L
3	AMPLIACION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADA EN LA CALLE JORGE APRILE 361	21/05/2013	9/06/2014	468	13		SOLUCIONES VERTICALES PERU S.A.C.
4	CONSTRUCCION DE LOS PARQUES 1-2-3 DE LA HABILITACION URBANA SAN PAULA - PUENTE PIEDRA	7/07/2014	30/04/2015	469	9		CHEPE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L
5	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CONDOMINIO ALAMEDA ÑAÑA	4/05/2015	20/10/2015	470	5		OMEGA TRADING E.I.R.L
6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION Y ACCESOS PEATONALES P.J. FUENTES LINARES - PUEBLO NUEVO FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	3/11/2015	20/05/2016	471	6		CORPORACION ASFALTOS Y PAVIMENTOS CASTILLO S.A.C.
7	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URB. LOS ANGELES DEL NARANJAL MZ. E -F- G - CARABAYLO	20/06/2016	22/11/2016	472	5		OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 3 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
12.50

Criterio:

Haber acumulado MÍNIMO TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.





.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO OROYA (GRUPO N&V SOMMA S.A.C. Y GRUPO R&A CMAM S.A.C.)

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS	CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASEROS DE CARAMPA A HUARAC HURAN, CP. PISHA DEL DISTRITO DE PARAMPOMAS - HUAYLAS-ANCASH.	ADS N° 06-2011	CONTRATO	25/11/2011	105.74	S/. 750,835.71	1.20	1	S/.901,087.26	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 176 AL 181
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO DE COLCAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH.	S/N	CONTRATO	24/09/2014	116.11	S/. 2,932,820.00	1.10	1	S/.3,235,675.15	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 182 AL 187
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PISHA, CENTRO POBLADO DE PISHA DISTRITO DE PARAMPOMAS - HUAYLAS - ANCASH.	N° 005-2015	CONTRATO	2/09/2015	120.65	S/. 2,236,253.39	1.06	1	S/10.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 188 AL 195 OBRA EJECUTADA EN CONSORCIO NO DETERMINA PORCENTAJE DE PARTICIPACION (SIN CONTRATO DE CONSORCIO).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACCOCHA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE TAPACCOCHA, DISTRITO DE TAPACCOCHA - RECUAY - ANCASH.	001-2015-MDT	CONTRATO	17/10/2016	124.93	S/. 1,933,174.00	1.03	1	S/1,982,226.76	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 196 AL 202 CONFORMIDAD CON SELLO ESCANEADO ILEGIBLE
TOTAL FACTURADO										CUMPLE CON EL TOR			
IMPORTE DE LA CANTIDAD DE VALOR POR PAGAR										6,118,989.18		10.00	

Requisito:

CRITERIO:

Se evaluará considerando **EL MONTO FACTURADO ACUMULADO** por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERALES, durante un periodo de no mayor a **OCHO (08) AÑOS** a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a **S/ 3'000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES)**. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

- Copia simple de:
- a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

Valor Ref. S/.

1,055,010.97

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO OROYA (GRUPO N&V SOMMA S.A.C. Y GRUPO R&A CMAM S.A.C.)
RESIDENTE DE OBRA

1	PERSONAL PROPUESTO:	JORGE EMILIANO BEDON LOPEZ	TITULADO	21/09/1990			
	PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	22/01/1995			
	ESPECIALIZACION:	MAESTRIA: EN ING. ESTRUCTURAL DIPLOMADO: INGENIERIA ESTRUCTURAL		20/12/2013 25/05/2010			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. LIMA DEL DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA DE HUAYLAS.	2/05/2006	31/07/2006	121 AL 123	3	89.5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
2	RESIDENTE DE OBRA: PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CUADRA DE LA AVENIDA RAYMONDI - MARCARA.	1/08/2006	25/10/2006	125	3		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
3	RESIDENTE DE OBRA: PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CUADRA DEL JR ANCASH.	23/10/2006	5/02/2007	126 AL 131	4		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
4	RESIDENTE DE OBRA: PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CUADRA DEL JR AMARGURA.	15/01/2007	15/02/2007	132 AL 137	0.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA CONTRATO EN TRASLAPE
5	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE CAJACAY.	16/01/2008	24/03/2008	138 AL 144	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY NO TIENE RELACION CON EL OBJETO
6	PAVIMENTADO DE LA AV. CENTENARIO - COTOPARACO.	27/05/2008	10/08/2008	146 AL 151	2.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO
7	PAVIMENTACION AV. BERNARDINO QUINONEZ EN LA LOCALIDAD HUARIPAMPA, DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH. CONJUNTO HABITACIONAL DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, EDIFICACION CON PISTAS Y VEREDAS, CENTROS RECREACIONALES MULTIFUNCIONALES, CON SUS Áreas COMUNES PARQUES Y LOCAL MULTIUSO, EN LA PROVINCIA DE BARRANCA.	3/11/2009	2/03/2010	152 AL 153	4		CONSTRUCCIONES BTL SAC
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL JIRON CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE Y EL JIRON VICTOR CORDERO EN LA CIUDAD DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.	2/01/2010	2/12/2015	155	71		GRUPO POSCO SAC
9		19/09/2016	31/10/2016	156 AL 164	1.5		CONSORCIO VICTOR CORDERO DEMUESTRA EJECUCION DE PAVIMENTO RIGIDO

AÑOS DE EXPERIENCIA	7 AÑOS 5.5 MESES
CUMPLE CON TDR	***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL	25.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO CINCO (5) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO OROYA (GRUPO N&V SOMMA S.A.C. Y GRUPO R&A CMAM S.A.C.)
RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL PROPUESTO:		HECTOR GUILLERMO DEPAZ DEXTRE		TITULADO	12/05/2006		
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO	13/09/2006		
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	CONJUNTO HABITACIONAL DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, EDIFICACION CON PISTAS Y VEREDAS, CENTROS RECREACIONALES MULTIFUNCIONALES, CON SUS Áreas COMUNES PARQUES Y LOCAL MULTIUSO, EN LA PROVINCIA DE BARRANCA.	2/01/2010	2/12/2015	168	71	71	GRUPO POSCO SAC
---	---	-----------	-----------	-----	----	----	-----------------

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 11 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
20.00

Criterio:
Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

ING. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL PROPUESTO:		GIRALDO MENDEZ JAVIER FAUSTO		TITULADO	28/03/2008		
PROFESION:		INGENIERO CIVIL		COLEGIADO	27/05/2008		
ESPECIALIZACION:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	CONJUNTO HABITACIONAL DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, EDIFICACION CON PISTAS Y VEREDAS, CENTROS RECREACIONALES MULTIFUNCIONALES, CON SUS Áreas COMUNES PARQUES Y LOCAL MULTIUSO, EN LA PROVINCIA DE BARRANCA.	2/01/2010	2/12/2015	168	71	71	GRUPO POSCO SAC
---	---	-----------	-----------	-----	----	----	-----------------

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 11 MESES
*****CUMPLE CON TDR*****
12.50

Criterio:
Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: CONSORCIO VICTORIA (CORPORACIÓN EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C. SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C)

C.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERALES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	Val. Contrato	factor de ajuste	Tipo de Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Otros Servicios	Cuadernillo de Obras / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TAYACAJA PAMPAS	MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTENARIO HACIA EL CUARTEL DE PAMPAS PROV. DE TAYACAJA-HVCA	N° 0346-2012-MPT-SGL	CONTRATO	7/05/2012	108.70	S/ 659,646.16	1.18	1	S/777,375.10	SI PRESENTA		PAG. 145 A. 159
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLAY	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUARUCO LAS CUADRAS 3,4,5,6 Y 7 HUAYLAY-PASCO	343-2012-MDHA	CONTRATO	12/07/2012	108.76	S/ 713,440.50	1.18	1	S/840,306.44	SI PRESENTA		PAG. 105 A. 143
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 30278 JOSE ANTONIO ENCINAS-ANCO-CHURCAMPA-HVCA	133-2011-MDAVA	CONTRATO	17/10/2011	106.28	S/ 809,069.04	1.21	1	S/975,176.36	SI PRESENTA		PAG. 93 A. 104
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TAYACAJA PAMPAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL JR. BOLIVAR TRAMO PIE ABAD-OVALO DE YACURAJUINA Y PAVIMENTACION CALLES LAS MALVINAS PROVINCIA DE TAYACAJA-HVCA	0809-2011-MPT/SGL	CONTRATO	21/12/2011	107.03	S/ 1,965,754.96	1.20	1	S/2,352,734.84	SI PRESENTA		PAG. 85 A.92 Y 77
TOTAL FACTURADO									4,945,592.74	CUMPLE CON EL TOR			
IMPORTE EN LETRAS									10.00				

Requisito:

CRITERIO:
Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a S/ 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE SOLES). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

Copia simple de:

a) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o

b) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o

c) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE I IMA

Valor Ref. S/. 1,055,010.97

C.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR - FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	Documento	Fecha	IPC	VAL Contrato	Factor de Ajuste	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Obra / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLAY	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUANUCO LAS CUADRAS 3,4,5,6 Y 7 HUAYLAY-PASCO	CONTRATO	12/07/2012	108.76	S/. 713,440.50	1.18	1	S/840,306.44	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG. 35 - 74
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TAYACAJA PAMPAS	MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTENARIO HACIA EL CUARTEL DE PAMPAS PROV. DE TAYACAJA-HVCA	CONTRATO	7/05/2012	108.70	S/. 659,646.16	1.18	1	S/777,375.10	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG. 20 A 34
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TAYACAJA PAMPAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL JR. BOLIVAR TRAMO PIE ABAD-OVALO DE YACURAQUINA Y PAVIMENTACION CALLES LAS MALVINAS PROVINCIA DE TAYACAJA-HVCA	CONTRATO	21/12/2011	107.03	S/. 1,965,754.96	1.20	1	S/2,352,734.84	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG. 4 A 19
TOTAL FACTURADO PUNTA									3,970,416.38	CUMPLE CON EL TOR			

CRITERIO:


Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un período no mayor a OCHO (08) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1'055,010.97 (Un millón cincuenta y cinco mil diez con 97/100 Soles). Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
 - ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

ACREDITACIÓN:

- La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
 - i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.





LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: CONSORCIO VICTORIA
RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL PROPUESTO:	ROGER MAGNO PUMA SALAZAR	TITULADO	11/01/2002
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	11/02/2002
ESPECIALIZACION: DIPLOMADO GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN (540 HORAS)			31/12/2016

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA GRADERIOS ALTO BELLAVISTA - PUNO	04/03/2002	27/04/2002	348	1	70	A TRABAJAR URBANO
2	RESIDENTE OBRA ACCESO PEATONAL JR ALOMIAS ROBLES	01/04/2002	28/06/2002	348	2		A TRABAJAR URBANO
3	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS URB. GUADALUPE	05/07/2002	25/09/2002	348	2		A TRABAJAR URBANO
4	RESIDENTE DE OBRA: VEREDAS URB. PARIACHI 1	01/10/2002	19/12/2002	348	2		A TRABAJAR URBANO
5	RESIDENTE DE OBRA: CANAL ANTIPAMPILLA	03/02/2003	30/04/2003	348	2		A TRABAJAR URBANO
6	RESIDENTE DE OBRA: VEREDAS BARRIO VILLA HERMOSA	05/05/2003	20/09/2003	348	4		A TRABAJAR URBANO
7	RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS JR. ILAVE	01/10/2003	30/03/2004	334 335	5		MUNICIPALIDAD DE PUNO
8	RESIDENTE DE OBRA: PAVIMENTACION VIA ACCESO MIRADOR PUMA	02/08/2004	20/09/2004	330-333	1		MUNICIPALIDAD DE PUNO
9	RESIDENTE DE OBRA: ALAMEDA RECREACIONAL	23/09/2004	23/09/2005	324-329	12		MUNICIPALIDAD DE PUNO
10	RESIDENTE DE OBRA: PAVIMENTACION PASEO RECREATIVO	26/09/2005	24/12/2005	315-323	3		MUNICIPALIDAD DE PUNO
11	SUPERVISOR PLATAFORMA DEPORTIVA	31/12/2005	31/01/2006	311 - 314	1		MUNICIPALIDAD DE PUNO
13	SUPERVISOR OBRA: PAVIMENTACION PASAJE SANCHEZ	01/04/2006	31/05/2006	307-3010	1		MUNICIPALIDAD DE PUNO
14	SUPERVISOR PAVIMENTACION VELASCO ASTETE	01/06/2006	19/08/2006	302-306	2		MUNICIPALIDAD DE PUNO
15	SUPERVISOR TROCHA CARROZABLE	15/08/2006	31/10/2006	297-301	2		MUNICIPALIDAD DE PUNO
16	INSPECTOR GRADERIOS Y EQUIPAMIENTO	15/01/2009	14/04/2009	296	3		MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA
	INSPECTOR AV. FERROCARRIL	04/05/2009	30/09/2009	296	4		MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA
	INSPECTOR AV. FERROCARRIL 2	05/10/2009	31/12/2009	296	2		MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA
	INSPECTOR JR. 7 DE JUNIO	04/01/2010	31/07/2010	296	6		MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA
17	INSPECTOR JR. MARINERO URB. SNA JOSE 2	24/08/2010	21/12/2010	296	4		MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA
18	INSPECTOR JR. TUPAC AMARU	04/04/2011	29/07/2011	296	3		MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA
19	INSPECTOR JR. COLON	05/12/2011	29/02/2012	296	2	MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA	
20	INSPECTOR AV. HEROES DE GUERRA	01/06/2012	15/12/2012	296	6	MUNICIPALIDAD SAN ROMAN DE JULIACA	

AÑOS DE EXPERIENCIA
CUMPLE CON TDR
PUNTAJE TOTAL

5 AÑOS 10 MESES
CUMPLE CON TDR
10.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO CINCO (5) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o JEFE DE RESIDENTE y/o INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Servicio considerados como similar o igual al objeto de convocatoria:

- i) Construcción de pavimentos urbanos rígidos en general, losas, veredas peatonales, escaleras y escalinatas de concreto.
- ii) Ejecución de obras de remediación ambiental (cobertura en pavimento calles, avenidas, losa deportiva, veredas, escaleras y escalinatas de concreto).

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: **CONSORCIO VICTORIA**
ING. ASISTENTE RESIDENTE

PERSONAL PROPUESTO:		GUIDO ROGER HUAYLLAS COSME			TITULADO		
PROFESION:		ING. CIVIL			COLEGIADO		
ESPECIALIZACION:		ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA: MEJ. DE LA AV. JACINTO IBARRA - LADO ESTE - IETAPA TRAMO AV. LEONCIO PRADO JR. JUNIN	09/08/2004	15/03/2005	251 AL 246	7	59	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
2	SUPERVISOR DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TORRE TAGLE Y CIRO ALEGRIA TRAMO AV. LEONCIO PRADO AV. 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO JUNIN	24/07/2009	26/03/2010	145 AL 241	8		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
3	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALZADA VEHICULAR DE LA AV. FERROCARRIL LADO DERECHO TRAMO AV. LEONCIO PRADO AV. 9 DE DICIEMBRE CHILCA-HYO JUNIN	13/09/2010	20/07/2011	240 AL 233	10		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
4	SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS AV. DEL DIST. CHONGOS BAJO-CHUPACA-JUNIN	02/11/2011	29/04/2012	232 AL 228	5		DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES JUNIN
5	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JR. ALONSO MERCADILLO TRAMO LOS HEROES JR. ROSA PEREZ DIT. Y PROV. CHUPACA.	23/04/2012	04/09/2012	227 AL 223	5		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
6	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS LAS MALVINAS DE LA LOCALIDAD DE CHUPACA JUNIN	01/12/2012	16/07/2013	222 AL 212	7		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
7	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN JR. LIMA Y JR. BOLOGNESI DE CHONGOS BAJO-CHUPACA-JUNIN	21/10/2013	18/07/2014	211 AL 198	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA NO DEMUESTRA PAVIMENTACION RIGIDA NI VEREDAS DE CONCRETO
8	RESIDENTE DE OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS TRAMO IV JR. BENIGNO DORREGARAY	01/06/2007	14/04/2008	181 AL 176	10		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
9	RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS JR. JULIO CTELLO TRAMO AV. ARGENTINA - JR ROSARIO, MANCHEGO MUÑOZ Y OTROS DIST. DE CHUPACA, PROV. CHUPACA-JUNIN	28/03/2016	10/10/2016	196 AL 182	7		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
AÑOS DE EXPERIENCIA							4 AÑOS 11 MESES
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL							12.00

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA, en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (57.5 Ptos)

Postor: **CONSORCIO VICTORIA
ING.EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

PERSONAL PROPUESTO:	EDGAR ANIBAL CABRERA BENAVIDES	TITULADO	02/04/2003
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	20/06/2003
ESPECIALIZACION:	DIPLOMADO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 540 HORAS		
			26/03/2015

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, CUNETAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. PERU EN EL AA.HH. COMUN PASCO SECTOR 4, PROVINCIA DE PASCO.	10/09/2009	15/04/2010	169	8	71	ECCOGESA
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE QUEROCOTILLO CUITERVO CAJAMARCA	04/10/2012	20/09/2013	168	12		CONSORCIO QUEROCOTILLANOS UNIDOS
3	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ISIDRO LOS NATURALES, DISTRITO DE HUARAL PROV. HUARALIMA	01/09/2015	30/05/2016	167	8		ECCOGESA
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA REGION HUANCVELICA LOTEZ PROV DE ANGARAFES DIST. ITRCAY	13/11/2014	30/09/2015	166	10		TRABAJO CON TECNOLOGIA SAC
5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA PAFE III SERVICIO ELECTRICO RURAL CUITERVO I Y II ETAPA	25/08/2011	30/09/2012	165	13		PROSPECTIVA TECNOLOGICA
6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 24 EN TRES DPTOS ITEM 2 SER. ELECTRICO RURAL GRUPO SATIBO IV ETAPA	16/10/2013	30/08/2014	164	10		PROSPECTIVA TECNOLOGICA
7	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PAVIMENTACION DE LA AV. HVCA ASFALTADO EN FRIO ACERA PEATONAL CUNETAS JARDINES M.D. DANIEL HERNANDEZ	04/12/2004	04/10/2005	165	10		ECCOGESA
AÑOS DE EXPERIENCIA							5 AÑOS 11 MESES
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE CON TDR***
PUNTAJE TOTAL							12.50

Criterio:

Haber acumulado **MÍNIMO TRES (3) AÑOS**, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVISIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "Seguridad y Medio Ambiente", en la EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras civiles en general.

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

2.2 FORMACION ACADEMICA		POSTORES						
PROFESIONAL	CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GRUPO INGENIEROS S.R.L. - E.I.M.A. S.R.L.)	CONSORCIO SANTA ROSA (INTE INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. - URBIBE HOYOS IVAN GONZALO - CAD OR PERU S.R.L.)	SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	I.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	CONSORCIO YAULI CONSTRUCTORA VRE S.R.L. - CORPORACION DEL SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSORCIO YAUJI EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES (KLEV S.R.L. - OBAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.)	CONSORCIO OROYA (GRUPO NAV SOMMA S.A.C. Y GRUPO R&A CHAM S.A.C.)	CONSORCIO HISTORIA (CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C. SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)
Ingeniero Residente de Obra	ESPECIALIZACION EN OBRAS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO DURACION: 500H PAG 285 Y 286	DIPLOMADO EN LA CONSTRUCCION DURACION: 210H RESIDENTE DE OBRA DURACION: 51H PAG 240 AL 242	DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISION Y SEGURIDAD DE OBRAS DURACION: 960H PAG 38 AL 41	DIPLOMADO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS CON PAVIMENTOS FLEXIBLE Y RIGIDO DURACION: 120H OTROS RELACIONADOS PAG 404 AL 407	ESPECIALIZACION EN OBRAS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO DURACION: 600H PAG 285 Y 286	ESPECIALIZACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS CON PAVIMENTOS FLEXIBLE Y RIGIDO DURACION: 120H PAG 475 AL 477	MAESTRIA: EN ING. ESTRUCTURAL DIPLOMADO: INGENIERIA ESTRUCTURAL PAG 107-108 NO TIENE SIMILITUD AL CARGO	DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA PRODUCCION (540 HORAS) - PAG. 364
Ingeniero asistente de Residente	DIPLOMADO EN RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO DURACION: 500H PAG 288	DIPLOMADO EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DURACION: 120H PAG 244 NO TIENEN SIMILITUD AL CARGO	DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISION Y LQUIDADACION DE OBRAS DURACION: 400H PAG 45	DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION Y REOLOGIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DURACION: 120H PAG 409 Y 410	DIPLOMADO EN RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO DURACION: 500H PAG 288	DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION DURACION: 120H PAG 479	CURSO DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA (100 HORAS) - PAG. 280	
Ingeniero en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente	DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DURACION: 520H PAG 300	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO DURACION: 210H PAG 246	DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DURACION: 672H PAG 49 Y 50	DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISION Y SEGURIDAD DE OBRA DURACION: 400H PAG 412	DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DURACION: 520H PAG 300	DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISION Y SEGURIDAD DE OBRAS DURACION: 400H PAG 481 AL 482	DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (600 HORAS) - PAG. 171	
TOTAL PUNTAJE	7.50	5.00	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	7.50

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

Criterio
Se evaluará en función al nivel de formación académica CONCLUIDA. La formación académica, del personal propuesto, deberá guardar relación con EL PERFIL o CARGO a ejercer dentro de la obra. Para la calificación solo se considerará el siguiente nivel:
NIVEL 1: Diplomado o Curso de especialización, este último, siempre y cuando tenga una duración mínima de 100 horas académicas
Acreditación
Se acreditarán con copia simple de: i) TÍTULO, ii) CONSTANCIA, iii) CERTIFICADO, u otros documentos según corresponda



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

EQUIPO MÍNIMO	CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU (GR INGENIEROS S.A.S.L. - E.I.R.L)		CONSORCIO SANTA ROSA (RTE INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.O. - URIBE Y LOS YOS IVAN GONZALEZ - CAD OR PERU E.R.L)		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L		J.C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.		CONSORCIO YAVILI (CONSTRUCTORA VIB E.I.R.L. - CORPORACION DEL SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.O)		CONSORCIO TUNWIN (CONSALERDA S.A.O. - EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.V. S.R.L. - OSAL INGENIERIA Y		CONSORCIO OROYA (GRUPO NAVI SOMMA S.A.C. Y GRUPO K&A GMA S.A.C)		CONSORCIO VICTORIA (CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C. SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.O)	
	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA	PAGINA
1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7.8 TON	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125- 135 HP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
4 TRACTOR DE ORUGAS 140- 160 HP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
5 MOTONIVELADORA 130- 135HP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
6 CAMION VOLQUETE DE 15M3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25'	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
8 MEZCLADORA DE CONCRETO 11F3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
ESTADO																
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE																

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notaria de Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0015-2017-AMSAC - 1

EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y 015 TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACION DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN".

EN LIMA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (18-09-2017), SIENDO LAS DIEZ (10:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIÉRREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE CONDUCCION, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : CARLOS BRAVO ASTETE.
MIEMBRO TITULAR : WENCESLAO COLCA HIDALGO.
MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.


COMITÉ DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 014-2017-AM/GG, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.


EL COMITÉ ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2017-CEP/CPC-15-2017, DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DE 2017, SE NOTIFICÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE, NO HABIÉNDOSE RECIBIDO RESPUESTA.

OBJETO: ACTO PÚBLICO; RECEPCIÓN DE SOBRES.

INSTALADO EL COMITÉ, SE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO, LLAMANDO A LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS:

1. **INVERSIONES Y ASOCIADOS JALUMA S.A.C.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
2. **CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **GR INGENIEROS S.R.L.** Y LA EMPRESA **EJMA E.I.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON **CARLOS ALBERTO GANTU MARZANO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **43225196**.
3. **CONSORCIO SANTA ROSA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **RTF INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.**, LA EMPRESA **C&D NOR PERU E.I.R.L.** Y EL SEÑOR **URIBE HOYOS IVAN GONZALO**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON **JAIME RAUL ARROYO ESPINOZA**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **19816731**.
4. **INCOVAL S.A.C.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
5. **SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR DON **HENRY PAUL SOLIS CANO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **21262603**.
6. **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J.A.R. E.I.R.L.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
7. **JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR DON **FERNANDO MIRAYA OSCCO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **80138172**.
8. **CONSORCIO YAULI**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **CORPORACION SOL DEL NORTE**, LA EMPRESA **CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DOÑA **MILCA NOYMI ALARCON JULIAN**, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° **46426648**.
9. **CONSORCIO UNION** INTEGRADO POR LA EMPRESA **CONSAJAK CI S.A.C.**, LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L.** Y LA EMPRESA **OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON **OSCAR RAMON QUISPE SOTO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **41341325**.
10. **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
11. **CONSORCIO OROYA** INTEGRADO POR LA EMPRESA **GRUPO N&V SOMMA S.A.C.**, Y LA EMPRESA **GRUPO R&A CMAM S.A.C.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON **SEGUNDO PEDRO PAMPA BURGA**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **10536997**.
12. **INVERSIONES INMOBILIARIA MILLENIUM S.A.C.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
13. **GLOBE TECH S.R.L.**; NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.


.....
LUIS GUTIÉRREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notaria de Lima


14. **CONSORCIO VICTORIA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, Y LA EMPRESA **CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR **DON CARLOS DANIEL SACKSCHEWSKI CHAVEZ**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **06755416**.

SEGUIDAMENTE, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE PRESENTADO, CONFORME A LO SIGUIENTE:


1. **CONSORCIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **GR INGENIEROS S.R.L.** Y LA EMPRESA **EJMA E.I.R.L.**; SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.
2. **CONSORCIO SANTA ROSA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **RTF INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.**, LA EMPRESA **C&D NOR PERU E.I.R.L.** Y EL SEÑOR **URIBE HOYOS IVAN GONZALO**; SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.
3. **SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**; SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.
4. **JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**; LA DECLARACION JURADA DEL ASISTENTE DEL RESIDENTE CORRIENTE DE FOJAS 20 A 22, NO SE ENCUENTRA LEGALIZADA. SE LE OTORGA UN PLAZO DE 24 HORAS PARA SU SUBSANACION. EN LO DEMAS PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES. SUJETA A LA SUBSANACION DE LA OBSERVACION.
5. **CONSORCIO YAULI**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **CORPORACION SOL DEL NORTE**, LA EMPRESA **CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L.**; DEBERA PRESENTAR LAS CARTAS DEL PERSONAL CLAVE DEBIDAMENTE LEGALIZADAS. SE LE OTORGA UN PLAZO DE 24 HORAS PARA SU SUBSANACION. EN LO DEMAS PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES. SUJETA A LA SUBSANACION DE LA OBSERVACION.
6. **CONSORCIO UNION** INTEGRADO POR LA EMPRESA **CONSAJAK CI S.A.C.**, LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L.** Y LA EMPRESA **OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.**; LA DECLARACION JURADA DEL ASISTENTE DEL RESIDENTE CORRIENTE DE FOJAS 24 A 26, NO SE ENCUENTRA LEGALIZADA. SE LE OTORGA UN PLAZO DE 24 HORAS PARA SU SUBSANACION. EN LO DEMAS PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES. SUJETA A LA SUBSANACION DE LA OBSERVACION.
7. **CONSORCIO OROYA** INTEGRADO POR LA EMPRESA **GRUPO N&V SOMMA S.A.C.**, Y LA EMPRESA **GRUPO R&A CMAM S.A.C.**; DEBERA PRESENTAR LA CARTA DE COMPROMISO DEL INGENIERO RESIDENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADA, OTORGANDOLE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA SU SUBSANACION. EN LO DEMAS, PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES. SUJETA A LA SUBSANACION DE LA OBSERVACION.
8. **CONSORCIO VICTORIA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, Y LA EMPRESA **CORPORACION EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C.**; SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.


LOS SOBRES N° 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) QUEDAN EN CUSTODIA CON EL NOTARIO HASTA EL DIA MIERCOLES VEINTE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (20-09-2017) A LAS 15:00 HORAS.

SIENDO LAS 11:45 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.


CARLOS BRAVO ASTETE
PRESIDENTE (T)


ROBERTO CHIPOCO VILLALVA
MIEMBRO (T)


WENCESLAO COLCA HIDALGO
MIEMBRO (T)


LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA