



Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notario de Lima

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

"CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNÍN"

EN LIMA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (14-06-2017), SIENDO LAS TRECE (13:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE CONDUCTIRLO, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : CARLOS BRAVO ASTETE.
MIEMBRO TITULAR : WENCESLAO COLCA HIDALGO.
MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.

COMITÉ DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 014-2017-AM/CG, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.

EL COMITÉ ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2017-CEP/CPC-8-2017, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2017, SE NOTIFICÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE, NO HABIÉNDOSE RECIBIDO RESPUESTA.

OBJETO: ACTO PÚBLICO; RECEPCIÓN DE SOBRES.

INSTALADO EL COMITÉ, SE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO, LLAMANDO A LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS:

1. **A & A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.**; INSCRIPCIÓN NO VÁLIDA AL NO CONTAR CON RNP VIGENTE.
2. **SÉPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON HENRY PAUL SOLÍS CANO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 21262603.
3. **JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON JUAN CALZADA GALARZA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 21250094.
4. **CONSORCIO CALCINAS INTEGRADO POR LAS EMPRESAS HATUN SACHA S.A.C. Y CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DOÑA JESENIA VANESA VILLALVA CHANCHA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 47237658.
5. **INCOVAL S.A.C.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DOÑA MARTINA ISABEL QUIÑONES CABREJOS, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 08136587.
6. **C & G DESARROLLO EJECUCIÓN DE PROYECTOS S.A.C.**; NO SE PRESENTÓ, SE LE TIENE POR DESISTIDO.
7. **CONSORCIO SEICO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y NITRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DOÑA MILAGROS HEYDI MEDINA CABALLERO, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 45935825.
8. **3 T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON JUAN VICTORIANO TONE COAGUILA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10270856.
9. **ALKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**; NO SE PRESENTÓ, SE LE TIENE POR DESISTIDO.
10. **NOELIA ARISMENDI CANO**; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR DON JESÚS ALBERTO SARANGO NIEVES, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 62617086.
11. **GARCÍA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.**; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON WALTER ROSO URIBE MEJÍA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 41951349.

SEGUIDAMENTE, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTADOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. **SÉPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**: EL COMITÉ INDICÓ QUE EL ANEXO 3 PRESENTADO POR EL POSTOR A FOJAS 265 SE ENCUENTRA INCOMPLETO. EN TAL VIRTUD, SE LE OTORGA EL PLAZO DE UN (01) DÍA ÚTIL A EFECTO DE SUBSANAR LO INDICADO, SEGÚN LO PREVISTO POR EL ART. 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUEDANDO LA EVALUACIÓN SUJETA A LO SOLICITADO.
2. **JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**: SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.
3. **CONSORCIO CALCINAS INTEGRADO POR LAS EMPRESAS HATUN SACHA S.A.C. Y CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.**: SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA




Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notario de Lima

4. **INCOVAL S.A.C.:** EL COMITÉ INDICÓ AL REPRESENTANTE DEL POSTOR QUE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 3 CORRIENTE EN EL FOLIO 4 DE LA PROPUESTA, DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LAS BASES. EN TAL VIRTUD, SE LE OTORGA EL PLAZO DE UN (01) DÍA ÚTIL A EFECTO DE SUBSANAR LO INDICADO, SEGÚN LO PREVISTO POR EL ART. 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUEDANDO LA EVALUACIÓN SUJETA A LO SOLICITADO.
5. **CONSORCIO SEICO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y NITRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.:** SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.
6. **3 T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.:** SU PROPUESTA PASA A EVALUACIÓN PARA SU ADMISIÓN, HABIENDO CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PREVISTA EN LAS BASES.
7. **NOELIA ARISMENDI CANO:** EL COMITÉ OBSERVÓ EL DOCUMENTO CORRIENTE A FOJAS 147 Y 148 DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL POSTOR (ANEXO 11), EL MISMO QUE CONTIENE UN ERROR MATERIAL. EN TAL VIRTUD, SE LE OTORGA EL PLAZO DE UN (01) DÍA ÚTIL A EFECTO DE SUBSANAR LO INDICADO, SEGÚN LO PREVISTO POR EL ART. 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUEDANDO LA EVALUACIÓN SUJETA A LO SOLICITADO.
8. **GARCÍA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.:** EL COMITÉ INDICÓ QUE EL ANEXO 3 PRESENTADO POR EL POSTOR SE ENCUENTRA INCOMPLETO. ASIMISMO, EL DOCUMENTO CORRIENTE A FOJAS 16 Y 17 (CARTA DE COMPROMISO DEL INGENIERO RESIDENTE) NO CONTIENE FIRMA LEGALIZADA POR NOTARIO. EN TAL VIRTUD, SE LE OTORGA EL PLAZO DE UN (01) DÍA ÚTIL A EFECTO DE SUBSANAR LO INDICADO, SEGÚN LO PREVISTO POR EL ART. 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUEDANDO LA EVALUACIÓN SUJETA A LO SOLICITADO.


LOS SOBRES N° 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) QUEDAN EN CUSTODIA CON EL NOTARIO HASTA EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (19-06-2017) A LAS 14:30 HORAS.

SIENDO LAS 13:50 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.


CARLOS BRAVO ASTETE
PRESIDENTE (T)


ROBERTO CHIPOCO VILLALVA
MIEMBRO (T)


WENCESLAO COLCA HIDALGO
MIEMBRO (T)


LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

POSTORES					
2.2 FORMACION ACADEMICA	SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L	JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	CONSORCIO CALCINAS (HATIUN SACHA S.A.C. - CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS SAC)	NOELDA ARISMENDI CANO
<p>Se asignará DOS y MEDIO (2.5) PUNTOS por cada profesional que acredite lo solicitado.</p> <p>Criterio Se evaluará en función al nivel de formación académica CONCLUIDA. La formación académica, del personal propuesto, deberá guardar relación con EL PERFIL o CARGO a ejercer dentro de la obra. Para la calificación solo se considerará el siguiente nivel:</p> <p>NIVEL 1: Diplomado o Curso de especialización, este último, siempre y cuando tenga una duración mínima de 100 horas académicas.</p> <p>Acreditación Se acreditarán con copia simple de: i) TÍTULO, ii) CONSTANCIA, iii) CERTIFICADO, u otros documentos, según corresponda.</p>	<p>RESIDENTE: DIPLOMADO: RESIDENCIA, SUPERVISION Y SEGURIDAD EN OBRAS</p>	<p>RESIDENTE: DIPLOMADO EN RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS 400H</p>	<p>RESIDENTE: DIPLOMADO: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES 141 H- PAG 50 Y 51 OTRAS ESPECIALIZACIONES NO SIMILARES Y MENOR A 100H - PAG 52 AL 68</p>	<p>RESIDENTE: DIPLOMADO EN TECNOLOGIA DE LOS PAVIMENTOS ASFALTICOS, MATERIALES, DISEÑO, Y CONSTRUCCION (120h)"</p>	<p>RESIDENTE: CURSO DE ESPECIALIZACION DE RESIDENTES Y SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICAS (100 Horas) - Pag. 03 DIPLOMADO EN SEGURIDAD EN OBRAS CIVILES (200 horas) - Pag. 02</p>
	<p>DIPLOMADO: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</p>	<p>PROGRAMA ANUAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE - PERIODO 2012 DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 - NO INDICA HORAS - PAG 150</p>	<p>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40H - PAG 105 SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 60H - PAG 106 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 60H - PAG 107</p> <p>MENORES A 100H, NO ES ACUMULATIVO</p>	<p>Constancia de Egresado: MAESTRIA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERIA Curso: GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADA EN LAS NORMAS NACIONALES (08h) Curso: INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION (57h)</p>	<p>DIPLOMADO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (280 HORAS) - Pag. 01</p>
	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0
TOTAL PUNTAJE					5.0

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

ORD	DOCUMENTO	POSTORES			
		5	6	7	8
		INCOVAL S.A.C.	CONSORCIO SEICO (SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN S.A.C. - NITRON CONGEN SAC)	3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	NOELIA ARISMENDI CANO
Documentación de presentación obligatoria					
a)	Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 262 Y 261	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 213
b)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico y de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de las bases (Anexo N° 2).	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 259	SI PRESENTA PAG 4	SI PRESENTA PAG 212
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado. (Anexo N° 3) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio	SI PRESENTA PAG 4 PRESENTA SUBSANACION	SI PRESENTA PAG 257 Y 256	SI PRESENTA PAG 6	SI PRESENTA PAG 211
d)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 5) Plazo establecido en las Bases: 150 DÍAS CALENDARIO	SI PRESENTA PAG 5 PLAZO 150 DÍAS	SI PRESENTA PAG 254 PLAZO 150 DÍAS	SI PRESENTA PAG 8 PLAZO 150 DÍAS	SI PRESENTA PAG 210 PLAZO 150 DÍAS
e)	Declaración jurada donde se comprometa a contratar para la ejecución de la obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes de la zona (Anexo N° 9)	SI PRESENTA PAG 6	SI PRESENTA PAG 252	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 209
f)	Declaración Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser suministrados para la ejecución de la obra se ajustan a los estándares de fabricación o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico. (Anexo N° 10)	SI PRESENTA PAG 7	SI PRESENTA PAG 250	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 208
g)	Carta de compromiso del personal clave, CON FIRMA LEGALIZADA , del personal profesional propuesto para la ejecución de la obra. (Anexo N° 11)	SI PRESENTA PAG 8 AL 14	SI PRESENTA PAG 248 AL 245	SI PRESENTA PAG 16 AL 18	SI PRESENTA PAG 185 AL 183 PAG 148 AL 146 PRESENTA SUBSANACION
Documentación para acreditar los requisitos de calificación					
a)	Capacidad Legal Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.	NO PRESENTA (i)	SI PRESENTA PAG 238 AL 229 SERV. INTEGRALES 13/06/2017 NITRO 30/05/2017	NO PRESENTA (i)	SI PRESENTA PAG 20 AL 25 22/05/2017
	Promesa de Consorcio De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)	NO APLICA	SI PRESENTA PAG 227 SERV. INTEGRALES 7% NITRO 93% AMBOS EJECUTAN LA OBRA	NO APLICA	NO APLICA
b)	Capacidad técnica y profesional En adición a la declaración jurada, el postor deberá adjuntar copia de los documentos que sustenten LA PROPIEDAD o LA POSESIÓN, o EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA o ALQUILER u OTRO documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (Anexo N° 12)	SI PRESENTA PAG 246 AL 250	SI PRESENTA PAG 224 Y 223	SI PRESENTA PAG 381 AL 383	SI PRESENTA PAG 201 AL 190
	Copia del DIPLOMA o TÍTULO , según corresponda, que acredite el GRADO ACADÉMICO DEL PROFESIONAL , del plantel profesional clave requerido. (Anexo N° 11) Copia simple de CONTRATOS u ÓRDENES DE SERVICIO y su respectiva conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER otra documentación emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre el TIEMPO de experiencia del plantel profesional clave requerido.	SI PRESENTA PAG 179 AL 244	SI PRESENTA PAG 219 Y 206	SI PRESENTA PAG 19 AL 289	SI PRESENTA PAG 188 AL 135
Documentación de presentación facultativa					
a)	Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehaciente que la obra fue concluida, así como su MONTO TOTAL para acreditar la experiencia en obras en general y obras similares. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7 , referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.	SI PRESENTA PAG 16 AL 178	SI PRESENTA PAG 146 AL 1	SI PRESENTA PAG 291 AL 379	SI PRESENTA PAG 132 AL 34
b)	Copia simple de CONTRATOS u ÓRDENES DE SERVICIO y su respectiva conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER otra documentación emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del plantel profesional clave requerido. Copia simple del DIPLOMA, CONSTANCIA o CERTIFICADO que acredite la FORMACIÓN ACADÉMICA del plantel profesional clave requerido. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 11 , referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.	SI PRESENTA PAG 179 AL 244	SI PRESENTA PAG 204 AL 150 (ii)	SI PRESENTA PAG 19 AL 289	SI PRESENTA PAG 32 AL 1
	Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de ser el caso. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa	SI ACREDITA PAG 252	SI PRESENTA PAG 242 Y 241 PRESENTA DISCAPACIDAD (NITRO CONGEN SAC) - PAG 240	SI ACREDITA PAG 385	SI ACREDITA PAG 202-B - 202-A
	SITUACION	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	ADMITIDO

(i) NO PRESENTA VIGENCIA DE PODER (DE ACUERDO A LAS BASES REQUISITO DE CALIFICACIÓN QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR PARA QUE SU PROPUESTA SEA ADMITIDA A EVALUACIÓN)

(ii) PROFESIONAL PROPUESTO PARA (1) RESIDENTE DE OBRA Y (1) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, NO CUMPLEN CON ACREDITAR EL TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD SOLICITADA

Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité

Carlos Bravo Astete
Presidente del Comité

Roberto Cipoco Villalva
Miembro del Comité

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

ORD	DOCUMENTO	POSTORES			
		1	2	3	4
		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L	JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	CONSORCIO CALCINAS (HATUN SACHA S.A.C. - CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS SAC)
Documentación de presentación obligatoria					
a)	Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 4	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 469 Y 468
b)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico y de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de las bases (Anexo N° 2).	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 6	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 466
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado. (Anexo N° 3) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio	SI PRESENTA PAG 265 PRESENTA SUBSANACIÓN	SI PRESENTA PAG 8 PRESENTA SUBSANACIÓN	SI PRESENTA PAG 7	SI PRESENTA PAG 464 Y 463
d)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 5) Plazo establecido en las Bases: 150 DÍAS CALENDARIO	SI PRESENTA PAG 267 PLAZO 150 DÍAS	SI PRESENTA PAG 10 PLAZO 150 DÍAS	SI PRESENTA PAG 9 PLAZO 150 DÍAS	SI PRESENTA PAG 461 PLAZO 150 DÍAS
e)	Declaración jurada donde se comprometa a contratar para la ejecución de la obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes de la zona (Anexo N° 9)	SI PRESENTA PAG 269	SI PRESENTA PAG 12	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 459
f)	Declaración Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser suministrados para la ejecución de la obra se ajustan a los estándares de fabricación o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico. (Anexo N° 10)	SI PRESENTA PAG 271	SI PRESENTA PAG 14	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 457
g)	Carta de compromiso del personal clave, CON FIRMA LEGALIZADA , del personal profesional propuesto para la ejecución de la obra. (Anexo N° 11)	SI PRESENTA PAG 274 AL 278	SI PRESENTA PAG 16 AL 19 PRESENTA SUBSANACIÓN	SI PRESENTA PAG 15 AL 18	SI PRESENTA PAG 444 AL 441
Documentación para acreditar los requisitos de calificación					
a)	Capacidad Legal Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.	SI PRESENTA PAG 8 AL 17 06/06/2017	SI PRESENTA PAG 24 AL 26 02/06/2017	SI PRESENTA PAG 20 AL 25 22/05/2017	SI PRESENTA PAG 433 AL 426 CELCON ING 17/05/2017 HATUN SACHA 24/05/2017
	Promesa de Consorcio De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI PRESENTA PAG 435 CELCON 50% ADMINISTRATIVO HATUN SACHA 50% SOLO EJECUTA LA OBRA
b)	Capacidad técnica y profesional En adición a la declaración jurada, el postor deberá adjuntar copia de los documentos que sustenten LA PROPIEDAD o LA POSESIÓN, o EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA o ALQUILER u OTRO documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (Anexo N° 12)	SI PRESENTA PAG 21 AL 35	SI PRESENTA PAG 29 AL 43	SI PRESENTA PAG 27 AL 41	SI PRESENTA PAG 456 AL 446 PAG 423
	Copia del DIPLOMA o TÍTULO , según corresponda, que acredite el GRADO ACADÉMICO DEL PROFESIONAL , del plantel profesional clave requerido. (Anexo N° 11)	SI PRESENTA PAG 38 AL 47	SI PRESENTA PAG 47 AL 52	SI PRESENTA PAG 46 AL 126	SI PRESENTA PAG 421 AL 411
	Copia simple de CONTRATOS u ÓRDENES DE SERVICIO y su respectiva conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER otra documentación emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre el TIEMPO de experiencia del plantel profesional clave requerido.				
Documentación de presentación facultativa					
a)	Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su MONTO TOTAL para acreditar la experiencia en obras en general y obras similares. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7 , referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.	SI PRESENTA PAG 145 AL 263	SI PRESENTA PAG 100 AL 142	SI PRESENTA PAG 46 AL 126	SI PRESENTA PAG 254 AL 164
b)	Copia simple de CONTRATOS u ÓRDENES DE SERVICIO y su respectiva conformidad, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o CUALQUIER otra documentación emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del plantel profesional clave requerido. Copia simple del DIPLOMA, CONSTANCIA o CERTIFICADO que acredite la FORMACIÓN ACADÉMICA del plantel profesional clave requerido. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 11 , referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.	SI PRESENTA PAG 50 AL 143	SI PRESENTA PAG 56 AL 98	SI PRESENTA PAG 128 AL 244	SI PRESENTA PAG 160 AL 14
	Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de ser el caso. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa	SI ACREDITA PAG 281 AL 282	NO ACREDITA	PRESENTA CERTIFICADO REMYPE PAG 43	SI ACREDITAN PAG 261 AL 258
	SITUACION	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

(i) **NO PRESENTA VIGENCIA DE PODER** (DE ACUERDO A LAS BASES REQUISITO DE CALIFICACIÓN QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR PARA QUE SU PROPUESTA SEA ADMITIDA A EVALUACIÓN)

(ii) **PROFESIONAL PROPUESTO PARA (1) RESIDENTE DE OBRA Y (1) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, NO CUMPLEN CON ACREDITAR EL TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD SOLICITADA**

Wenceslao Cárdena Hidalgo
Miembro del Comité

Carlos Bravo Astete
Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
1 vez VR 886,191.65

Postor:

SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SRL

Puntaje Máximo (35 Ptos)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN AREAS EXPUESTAS AL POLVO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LA OROYA ANTIGUA	CDRP-327-07	CONTRATO	24/09/2007	S/. 2,573,960.4	1	2,573,960.42	CONTRATO	CONSTANCIA DE TRABAJO	---	PAG 146-163
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES PRIMAVERA, JOSE OLAYA Y ADYACENTES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU LA OROYA PROVINCIA DE YAULI- JUNIN	N° 118-2010/MP/PMO	CONTRATO	02/11/2010	S/. 416,137.2	1	416,137.24	CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	---	PAG 164-170
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE UNA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS PARA EL BARRIO SAN LUIS, SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN.	GL-C-041-2013	CONTRATO	07/08/2013	S/. 290,138.2	1	282,536.51	CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	---	PAG 171-186
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS EN EL ANEXO DE VILLASOL, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI-JUNIN	GL-C-035-2010	CONTRATO	20/09/2010	S/. 270,790.2	1	259,814.76	CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	---	PAG 187-212
TOTAL						3,532,448.93			10.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratación. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:

- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Postor:

SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SRL

Puntaje Máximo (35 Ptos)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES



DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES PRIMAVERA, JOSE OLAYA Y ADYACENTES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU LA OROYA PROVINCIA DE YAULI- JUNIN	118-2010/MPYMO	CONTRATO	02/11/2010	S/. 416,137.2	1	416,137.24	CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	---	PAG 274-280
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE UNA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS PARA EL BARRIO SAN LUIS, SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN.	GL-C-041-2013	CONTRATO	07/08/2013	S/. 290,138.2	1	282,536.51	CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	---	PAG 308-323
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS EN EL ANEXO DE VILLASOL, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI- JUNIN	GL-C-035-2010	CONTRATO	20/09/2010	S/. 270,790.2	1	270,790.20	CONTRATO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	---	PAG 324-349
TOTAL										PUNTOS
										25.00

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - ii) Construcción de muros de contención o
 - iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 163,546.09)

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

PERSONAL PROPUESTO:		ING. ORELLANA TUTAYA, ALEJANDRO LADISLAO		TITULADO	31/01/2000			
PROFESION:		INGENIERO CIVIL		COLEGIADO	12/06/2000			
N°	DESCRIPCIÓN	FORMACION ACADEMICA		PAG	TIEMPO (H)	TOTAL TIEMPO (Horas)	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	DIPLOMADO: RESIDENCIA, SUPERVISION Y SEGURIDAD EN OBRAS	07/01/2013	30/04/2013	PAG 40	360 Horas	360 Horas	CORPORACION DEL PERU - HUANCAYO	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LIMA, OROYA Y CAMINO YAULI DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHACA, DISTRITO DE YAULI-YAULI-JUNIN	05/07/2016	25/11/2016	PAG 51-63	4.5	72.5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	
2	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR, HUANCAYO, CALLE TAYACAJA, CALLE INTEGRACION, CALLE PAUCARBAMBA, CALLE MIRAFLORES Y CALLE VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA-CHURCABAMBA-HUANCAVELICA	27/10/2015	25/01/2016	PAG 64-73	3.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	
3	RESIDENTE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TINTA PUNCU-TAYACAJA-HUANCAVELICA.	31/10/2014	30/10/2015	PAG 74-87	11.5		CONSORCIO PAVIMENTOS traslape parcial de pechas	
4	RESIDENTE DE OBRA: MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO: PNP MOYA JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	15/01/2013	30/07/2013	PAG 88	6.5		AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC	
5	SUPERVISOR DE OBRA "REHABILITACION DEL JR. LAS RIBERAS, LOS RISCOS, PASAJE LOS ACANTILADOS, LAS PEÑAS, LAS PLANICIES, LOS LLANOS, LAS LOMAS, LAS CUMBRES, LAS QUEBRADAS, Y JR. SEBASTIAN LORENTE DE LA URB. EL TUMI Y SESQUICENTENARIO"	02/06/2010	29/12/2012	PAG 89-100	30.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	
6	SUPERVISION DE OBRA "PAVIMENTACION DE LA CALLE LIMA, 28 DE JULIO, CALLE 1, CALLE 2"	04/01/2010	24/05/2010	PAG 101	4.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUTUCANCHA	
7	SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA-AV. FERROCARRIL"	03/02/2009	10/11/2009	PAG 102-110	9.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	
8	SUPERVISOR DE OBRA "PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE HUAYHUAY"	07/06/2007	10/08/2007	PAG 111	2		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYHUAY	
						AÑOS DE EXPERIENCIA		6 AÑOS 0.5 MESES
						CUMPLE CON TDR		***CUMPLE***
						PUNTAJE TOTAL		35.00

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE
EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE
YAULI, JUNIN

Máximo (60 Ptos)

Puntaje Máximo (60 Ptos)

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

POSTO:	ING. GUEVARA GUTIERREZ, ROSAS MIGUEL		TITULADO	31/01/2000		
	INGENIERO CIVIL		COLEGIADO	12/06/2000		
DESCRIPCIÓN	FORMACION ACADEMICA		PAG	TIEMPO (H)	TOTAL TIEMPO (Horas)	EMPRESA
	INICIO	FIN				
ADDO: SISTEMA DE GESTION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL	12/01/2012	10/05/2012	PAG 46	672 Horas	672 Horas	CORPORACION DEL PERU - HUANCAYO
DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
	INICIO	FIN				
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL EN CAJAMARCA	01/05/2014	16/02/2015	PAG 130	9	51	ÉXITO TOTAL S.R.L.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YAUCA, DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION YAUCA	10/10/2013	28/02/2014	PAG 131	4		ÉXITO TOTAL S.R.L.
CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL SEÑORA DE LAS MERCEDES, II NIVEL DE N 5° NIVEL DE COMPLEJIDAD, TIPO II EN YAUCA-PIURA	01/01/2013	30/09/2013	PAG 132	9		ÉXITO TOTAL S.R.L.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA RURAL DE YAUCA (ATA 2/CRN CASTANDA/PARINACCHA/AYA)	26/07/2011	25/12/2012	PAG 133	17		GEOTECNIA PERUANA SRLtda
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE Y LETRINAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA Y SAN VICENTE DE YAUCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE YAUCA, DEPARTAMENTO DE PIURA	16/03/2015	15/11/2015	PAG 134	8		COPASA
RECONSTRUCCION DE SUELOS AFECTADOS MEDIANTE LA EJECUCION DE ACCESOS Y ESCALINATAS. EJECUCION DE OBRAS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA ALTO MARCAVALLE	01/12/2015	14/04/2016	PAG 135	4		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
			AÑOS DE EXPERIENCIA	4 AÑOS 3 MESES		
			CUMPLE CON TDR	***CUMPLE***		
			PUNTAJE TOTAL	25.00		

INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como ASISTENTE TECNICO, ASISTENTE TECNICO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

0.5 MESES
CUMPLE***
0.00

ejecución de proyectos

ADRIANZEN
F I IMA

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE YAUCA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

P. 2/2

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

PERSONAL PROPUESTO:		ING. GUEVARA GUTIERREZ, ROSAS MIGUEL		TITULADO	31/01/2000		
PROFESION:		INGENIERO CIVIL		COLEGIADO	12/06/2000		
N°	DESCRIPCIÓN	FORMACION ACADEMICA		PAG	TIEMPO (H)	TOTAL TIEMPO (Horas)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	DIPLOMADO: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	12/01/2012	10/05/2012	PAG 46	672 Horas	672 Horas	CORPORACION DEL PERU - HUANCAYO
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-2 DE JAEN CAJAMARCA	01/05/2014	16/02/2015	PAG 130	9	51	ÉXITO TOTAL S.R.L.
2	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION CALLAO	10/10/2013	28/02/2014	PAG 131	4		ÉXITO TOTAL S.R.L.
3	CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, II NIVEL DE ATENCION 5° NIVEL DE COMPLEJIDAD, TIPO II PARA PAITA-PIURA	01/01/2013	30/09/2013	PAG 132	9		ÉXITO TOTAL S.R.L.
4	PALLANCATA 2/CRN CASTANDA/PARINACCHA/AYA	26/07/2011	25/12/2012	PAG 133	17		GEOTECNIA PERUANA SRLtda
5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA Y SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA	16/03/2015	15/11/2015	PAG 134	8		COPASA
6	REMEDIACION DE SUELOS AFECTADOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES...ESCALINATAS. EJECUCION DE SALDO DE OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA ALTO MARCAVALLE	01/12/2015	14/04/2016	PAG 135	4		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SORL
AÑOS DE EXPERIENCIA							4 AÑOS 3 MESES
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE***
PUNTAJE TOTAL							25.00

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZE
NOTARIO DE 1946



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL ZONANGA - PALMA CENTRAL...	012-2015-HPJ-GH	CONTRATO	16/04/2015	S/. 6,156,816.8	1	7,392,795.26	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 103 AL 120 CONTRATO EN CONSORCIO GARCIA VARGAS ING. 95% MONTO LIQUIDACION 7781,889.75
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA URB. MOLINOS DEL INCA	ADP N° 1-2013-MDGI/CEPAD	CONTRATO	16/04/2013	S/. 1,304,441.2	1	1,394,370.78	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 121 AL 130
TOTAL						8,787,166.04			10.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratación. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

- La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA URB. MOLINOS DEL INCA	ADP N° 1-2013-MDBI/CEPAD	CONTRATO	16/04/2013	S/. 1,304,441.2	1	1,394,370.78	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 133 AL 142
TOTAL						1,394,370.78			25.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - ii) Construcción de muros de contención o
 - iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 163,546.09).



LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L

PERSONAL PROPUESTO:		JUAN SILVA BENITES			TITULADO		16/05/1995
PROFESION:		ING. CIVIL			COLEGIADO		17/04/1996
ESPECIALIZACION:		CURSO EN DIRECCIÓN Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 240H - PAG 47 DIPLOMADO EN RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 400H - PAG 145					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING. RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH MARIA GORETTI...	23/02/2013	21/08/2013	57 AL 60	6	94.5	CONSORCIO MARIA GORETTI
2	RESIDENTE DE OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIA DEL SECTOR SUR A CENTRO DEL CERCAO... PURA	21/12/2011	15/02/2013	61	14		SERVAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
3	RESIDENTE DE OBRA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL COLISEO PETROPERU - TALARA	09/06/2011	05/09/2011	62 AL 64	3		YUNJA CONSTRUCCIONES Y SERV. GRALES SRL
4	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA AV SAN MARTIN... OXAPAMPA	03/05/2010	05/12/2010	65 Y 67	7		CONSORCIO GRUPO 9
5	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN ZONA N° 2 TERMINAL PORTUARIO	11/02/2008	22/04/2009	68 AL 70	15		CONSORCIO III
6	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 09 DE OCTUBRE EL TABLAZO - PAITA	07/08/2006	26/01/2009	71	29.5		CONSTRUCTORA SAN JORGE EIRL
7	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN VIA CANAL DE DRENAJE PLUVIAL AV. LIBERTAD..	10/10/2004	15/01/2005	72 AL 76	0		CONSTRUCTORA SANTA KAROLINA SRL
8	RESIDENTE DE OBRA REHABILITACIÓN DE CALLES LOS GIRASOLES URB. MIRAFLORES CASTILLA - PIURA	15/08/2005	25/10/2005	77 AL 81	2.5		CONSTRUCTORA SANTA KAROLINA SRL
9	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PIURA...	18/09/2003	28/11/2003	82 AL 86	2		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION PROVINCIA DE SECHURA
10	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN VIAS PIURA VICHAYAL	20/06/2001	18/10/2001	87 AL 89	4		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL
11	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDAS SEGÚN RELACIÓN	01/03/1999	29/02/2000	90	11.5		EJERCITO DEL PERU
12	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN VIA CANAL DE DRENAJE PLUVIAL AV. LIBERTAD...	10/10/2004	15/01/2005	91	0		ACREDITACION REPETIDA
AÑOS DE EXPERIENCIA						7 AÑOS 10.5 MESES	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE***	
PUNTAJE TOTAL						35.00	

Criterio: Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como JEFE DE RESIDENTE DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

PERSONAL PROPUESTO:		MARCO ANTONIO SIFUENTES ROMERO			TITULADO		03/02/2010
PROFESION:		ING. CIVIL			COLEGIADO		13/04/2010
ESPECIALIZACION:		DIPLOMA DE CONSTRUCCIÓN MANAGEMENT - PAG 148 - NO TIENE RELACION PROGRAMA ANUAL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE - PERIODO 2012 DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 - NO INDICA HORAS - PAG 150 TALLER SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN 4H - PAG 151					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRAS EN GENERAL, SEGÚN RELACION	01/09/2010	30/09/2013	94 Y 95	31	60.5	ASOCIACION ANTAMINA CIA MINERA ANTAMINA SA
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO I, SAN NICOLAS...	03/12/2010	14/06/2011	96	4		CONSORCIO CARAL EXPERIENCIA PARCIAL EN TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OBRA CREACIÓN TROCHA CARROZABLE CRUCE EL DORADO...	13/03/2013	22/09/2014	97	11.5		GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES GAVIC SRL EXPERIENCIA PARCIAL EN TRASLAPE
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL ZONANGA...	04/07/2015	01/09/2016	98	14		CONSORCIO LA PALMA CENTRAL
AÑOS DE EXPERIENCIA						5 AÑOS 0.5 MESES	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE***	
PUNTAJE TOTAL						25.00	

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepcion	Comprobante de pago	Observaciones
REPARACION DE PASADIZO STRIPPING DE 850 M2 CASA DE CELDAS DE ZN - DOE RUN PERU	POSER-10831	ORDEN DE SERVICIO	26/09/2007	S/. 532,277.2	1	532,277.19	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 179 AL 182
REPARACION DE 22 PASADIZOS DEL 1ER PISO (1650 M2) CASA DE CELDAS DE COBRE - DOE RUN PERU	POSER-10858	ORDEN DE SERVICIO	26/09/2007	S/. 724,016.9	1	724,016.94	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 183 AL 186
OBRA DE MEJORAMIENTO EN LOS JR. JAMES MUJ MAREATEGUI, PROLONGACION JR. UNION Y JR. ESMERALDA... LA OROYA, JUNÍN - MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	001-2011-MPYO/SERVICIOS	CONTRATO	17/01/2011	S/. 521,671.1	1	521,671.05	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 187 AL 201
OBRA DE PAVIMENTACION CALLE LIMA, 28 DE JULIO, CALLE 1 Y CALLE 2 - LA OROYA - MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	049-2009/MDS/A	CONTRATO	24/12/2009	S/. 537,944.3	1	537,944.32	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 202 AL 208
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES LOS GUINDOS, LOS SAUCES., SANTA ROSA DE SACCO, LA OROYA - MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	001-2009/MPYO	CONTRATO	30/07/2009	S/. 260,000.0	1	260,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 209 AL 215
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE LODOS EN EL SECTOR CURVA EN AZALLA, GOYLLARISQUIZA - ACTIVOS MINEROS SAC	GL-C-007-2015	CONTRATO	23/01/2015	\$ 205,752.8	3-012	619,727.40	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 216 AL 233
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31519 NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA, LA OROYA-MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	330-2013-MPYO/SERVICIOS	CONTRATO	17/07/2013	S/. 417,134.6	1	417,134.59	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 234 AL 244
TOTAL						3,612,771.49			10.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratación. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:

- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES




DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepcion	Comprobante de pago	Observaciones
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA PARA EL BARRIO STA ROSA, LA OROYA - ACTIVOS MINEROS SAC	GI-C-037-2013	CONTRATO	24/07/2013	S/. 190,995.2	1	190,995.21	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 129 AL 146
OBRA DE MEJORAMIENTO EN LOS JR. JAMES MUIR MAREATEGUI, PROLONGACION JR. UNION Y JR. ESMERALDA... LA OROYA , JUNIN - MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	001-2011-MPYO/SERVICIOS	CONTRATO	17/01/2011	S/. 521,671.1	1	521,671.05	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 147 AL 161
OBRA DE PAVIMENTACION CALLE LIMA, 28 DE JULIO, CALLE 1 Y CALLE 2 - LA OROYA - MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	049-2009/MDS/A	CONTRATO	24/12/2009	S/. 537,944.3	1	537,944.32	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 162 AL 168
OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES LOS GUINDOS, LOS SAUCES... SANTA ROSA DE SACCO, LA OROYA - MUNICIPALIDAD DE LA OROYA	001-2009/MPYO	CONTRATO	30/07/2009	S/. 260,000.0	1	260,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 169 AL 175
TOTAL						1,510,610.58			25.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - ii) Construcción de muros de contención o
 - iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 163,546.09).

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

1 PERSONAL PROPUESTO:	CESAR AGUSTO FLORES MALCA	TITULADO	27/01/1996
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	01/04/1996
ESPECIALIZACION:	DIPLOMADO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYESTOS SOCIALES 141 H- PAG 50 Y 51 OTRAS ESPECIALIZACIONES NO SIMILARES Y MENOR A 100H - PAG 52 AL 68		

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACIÓN BOLOGNESI TRAMO INTERSECCIÓN CALLE BOLOGNESI. YAULI - JUNIN	12/06/2016	12/01/2017	70	7	82.5	CONSORCIO JC
2	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA PARA EL BARRIO SANTA ROSA...	08/08/2013	30/09/2013	71	1.5		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
3	SUPERVISOR DE LA OBRA CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CALLE MANTARO	01/12/2011	09/03/2012	72	3		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
4	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS JR. JAMES MUIR, MARIATEGUI...	03/02/2011	16/06/2011	73	4.5		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
5	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EN EL ANEXO VILLA SOL	06/10/2010	03/01/2011	74	3		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES
6	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES DEL PUEBLO DEL PUEBLO JOVEN MANUEL SCORZA	01/11/2009	29/03/2010	75	5		TOMAYLLA S.A.
7	SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO JR. MARIO SOLIS	01/06/2009	12/11/2009	76	5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
8	SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN TRATAMIENTO PAISAJISTICO, PAVIMIENTACION JR. BELLAVISTA	06/01/2008	31/12/2008	77 Y 78	12		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
9	RESIDENTE DE OBRA REPARACIÓN DE 22 PASADIZOS CASA DE CELDAS DE COBRE...	01/01/2007	31/12/2007	79	12		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
10	RESIDENTE DE OBRA ASFALTADO DE ASENTAMIENTO HUMANO DE SANTA CRUZ	19/01/2006	19/06/2006	80	5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
11	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DEL AEROPUERTO MARIA REICHE - NAZCA	01/01/2004	30/06/2004	81	6		ING. JAVIER TORRES MEDINA
12	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TACNA - ICA	05/01/2003	15/05/2003	82	4		ING. JAVIER TORRES MEDINA
13	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN ACCESOS AL AEROPUERTO LAS DUNAS - ICA	03/06/2003	30/11/2003	83	6		ING. JAVIER TORRES MEDINA
14	RESIDENTE DE OBRA MANTENIMIENTO ANILLO VIAL, VIA PEATONAL. LOZA DEPORTIVA, MOROCOCHA	15/01/2004	31/05/2004	84	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA TRASLAPE TOTAL DE FECHAS
15	INSPECTOR Y ASESOR DE RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	03/04/1998	30/12/1998	85 AL 90	8.5		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA OROYA SOLO SE CONSIDERA EL CARGO DE INSPECTOR DE OBRA
16	OTRAS EXPERIENCIAS NO RELACIONADAS			92 AL 97	0		
						AÑOS DE EXPERIENCIA	6 AÑOS 10.5 MESES
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE***
						PUNTAJE TOTAL	35.00

Criterio: Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como JEFE DE RESIDENTE DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

PERSONAL PROPUESTO:	JUAN LUIS QUISPE HUAMAN QUISPE	TITULADO	11/04/2013
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	25/10/2013
ESPECIALIZACION:	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40H - PAG 105 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 60H - PAG 106 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 60H - PAG 107 RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 120H - PAG 108 VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 120H - PAG 109 OTROS NO RELACIONADOS Y MENORES A 100H - PAG 110 AL 119		

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA: FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE EQUIPOS UM HUARON	20/01/2017	30/05/2017	120	4	26	JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
2	ING SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACIÓN BOLOGNESI TRAMO INTERSECCIÓN...	12/06/2016	12/01/2017	121	7		CONSORCIO JC
3	ING SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN EL <u>SERVICIO DE TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE LODOS</u> QUE PROVIENEN DEL SISTEMA ARTESANAL DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL TUNEL PUCARA...	14/10/2015	14/04/2016	122	0		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA
4	ING SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN EL <u>ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE LODOS GOYLLARISQUIZGA...</u>	08/02/2015	08/06/2015	123	0		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA
5	ING SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31749... LA OROYA	01/07/2014	23/10/2014	124	3.5		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
6	ING SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 31519... LA OROYA	01/08/2013	20/01/2014	125	5.5		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
7	JEFE DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CIA MINERA VOLCAN	14/12/2012	30/06/2013	126	6		ECOSEM HUAYHUAY
						AÑOS DE EXPERIENCIA	2 AÑOS 2 MESES
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE***
						PUNTAJE TOTAL	20.00

Criterio: Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: CONSORCIO CALCINAS (HATUN SACHA S.A.C. - CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS SAC)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESPERANZA YAUYUCAN TRAMO II	-----	CONTRATO DE OBRA	27/06/2014	S/. 3,761,719.09	1	2,821,289.32		ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA		PAG 253 - 243; 75% DEL CONSORCIO (HATUN SACHA)
CONSTRUCCION DEL PUENTE DE TRES ESQUINAS Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS VIALES.... DIST. SAPALLANGA-HUANCAYO-JUNIN	264-2014-MDS	CONTRATO DE OBRA	09/12/2014	S/. 2,253,383.00	1	0.00		ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA Y RGM 102-2015		PAG 242 - 224; 80% DEL CONSORCIO (CELCON) DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSORCIO NO EJECUTA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 553	-----	CONTRATO DE OBRA	14/08/2014	S/. 1,184,184.55	1	1,065,766.10		ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA		PAG 223-213; 90% DEL CONSORCIO (HATUN SACHA)
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA LEONCIO QUISPE CHAUPIMARCA - MOLINOS -JAUJA - JUNIN	059-20014-MDM/A	CONTRATO DE OBRA	09/09/2014	S/. 1,499,040.00	1	0.00		ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA RA N°126-2016		PAG 212-201; 60% DEL CONSORCIO LIQ 1 529,022.00 CELCON) DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSORCIO NO EJECUTA LA OBRA
CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL....PAMPAS TAYACAJA -HVCA	-----	CONTRATO DE OBRA	14/03/2013	S/. 1,880,340.0	1	1,880,340.00		ACTA DE RECEPCION DE OBRA		PAG 200-196 (HATUN SACHA)
TOTAL						5,767,395.41	10.00			PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratación. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

- i) La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
 - i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: CONSORCIO CALCINAS (HATUN SACHA S.A.C. - CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS SAC)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepcion	Comprobante de pago	Observaciones
CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN, Y DEMAS OBRAS DE ARTE EN EL SITE ARICAPAMPA HUAMACHUCO - TRUJILLO	024-2015-QSPSAC	CONTRATO DE OBRA	23/06/2015	S/. 789,641.30	1	789,641.30		CONFORMIDAD DE OBRA		PAG 193-188 (HATUN SACHA)
MEJORAMIENTO VIAL DEL Jr. TUMBES URB. LA ESTANCIA, EL TAMBO-HYO-JUNIN.	037-2016-MDT/GAF	CONTRATO DE OBRA	30/09/2016	S/. 625,675.62	1	0.00		ACTA DE CONFORMIDAD Y RECEPCION DE OBRA		PAG 187-171; 90% DEL CONSORCIO (CELCON) DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSORCIO NO EJECUTA LA OBRA
PAVIMENTACION DE LAS VIAS DE ACCESO PARA LA PRESA DE RELAVES... TUNEL CORRUGADO D=9.0M	-----	CONTRATO DE OBRA	18/08/2013	S/. 6,400,000.00	1	0.00		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA		PAG 170-164 90% DEL CONSORCIO (CELCON) DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSORCIO NO EJECUTA LA OBRA
TOTAL						789,641.30			22.28	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial para la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
- i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
- ii) Construcción de muros de contención o
- iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 163,546.09).

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: CONSORCIO CALCINAS (HATUN SACHA S.A.C. - CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS SAC)

PERSONAL PROPUESTO:	GUIDO ROGER HUAYLLAS COSME	TITULADO	24/01/2001
PROFESION:	ING. CIVIL	COLEGIADO	18/05/2001
ESPECIALIZACION:	Curso Taller : "DIPLOMADO EN TECNOLOGIA DE LOS PAVIMENTOS ASFALTICOS, MATERIALES, DISEÑO , Y CONSTRUCCION (120h)" Curso Taller: "GEOTECNIA (120h)" PAG 10		

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING. RESIDENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA Av. JACINTO IBARR, TRAMO Av. LEONCIO PRADO LA UNION.	09/08/2004	15/03/2005	PAG 158 AL 154	7	74	GOBIERNO REGIONAL JUNIN
2	RESIDENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA AHUAC NAHUINPUQUIO L=2.10KM	03/03/2005	17/07/2005	PAG 152 AL 144	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC-CHUPACA(NO ES OBRA SIMILAR AL OBJETO)
3	RESIDENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA 105 TRAMO TARMA HUANUQUILLO	07/03/2005	15/08/2006	PAG 143 AL 134	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA (NO ES OBRA SIMILAR AL OBJETO)
4	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS TRAMO JR MARIA MIRANDA	06/05/2007	14/04/2008	PAG 133 AL 128	11		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA (SE VALIDA 03 CONFORMIDADES)
5	RESIDENTE DE OBRA "MEJORAMIENTO VIAL DEL Jr. TORRE TAGLE Y Jr. CIRO...-CALLE REAL DISTRITO DE CHILCA"	24/07/2009	26/03/2010	PAG DEL 127 AL 120	8		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
6	RESIDENTE DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALZADA VEHICULAR DE LA Av.LEONCIO PRADO Av.9 DE DICIEMBRE L=1.0KM"	05/08/2010	05/09/2010	PAG DEL 119 AL 116	0		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN (NO ACREDITA CULMINACION)
7	RESIDENTE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALZADA VEHICULAR DE LA Av FERROCARRIL ...Av 09 DE DICIEMBRE L=1.0KM"	13/09/2010	20/07/2011	PAG DEL 115 AL 103	10		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
8	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL Jr. JUNIN... Jr. LORETO DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO	21/01/2012	26/07/2012	PAG DEL 115 AL 104	6		CONSORCIO WAYRA
9	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO ALONZO MERCADILLO TRAMO Av. LOS HEROES - Jr. ROSA PEREZ DISTRITO DE CHUPACA-CHUPACA-JUNIN	23/04/2012	04/09/2012	PAG DEL 97 AL 102	5		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
10	RESIDENTE DE OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL..."	14/08/2012	20/09/2012	PAG DEL 96 AL 93	0		IYP HUANCARELICA (NO ES OBRA SIMILAR AL OBJETO)
11	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO LAS MALVINAS... PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN	01/12/2012	16/07/2013	PAG DEL 92 AL 82	7		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
12	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE 21+740KM DE TROCHA CARROZABLE...	18/03/2015	30/12/2015	PAG DEL 81 AL 70	0		CONSORCIO RIO NEGRO (NO ES OBRA SIMILAR AL OBJETO)
13	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Jr. JULIO C TELLO... PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN	28/03/2016	10/10/2016	PAG DEL 69 AL 54	7		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
14	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS TRAMO IV Jr. BENIGNO DORREGARAY PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN	01/06/2007	14/04/2008	PAG DEL 53 AL 55	10		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
15	RESIDENTE DE OBRA "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS TRAMO II JR ANDREA ARAUCO" CHUPACA-JUNIN	01/10/2007	31/01/2008	PAG DEL 47 AL 44	3		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
16	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA CHONGOS BAJO"	01/04/2008	14/08/2009	PAG DEL 41 AL 31	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA (NO ES OBRA SIMILAR AL OBJETO)

ANOS DE EXPERIENCIA	6 AÑOS 2 MESES
CUMPLE CON TDR	***CUMPLE***
PUNTAJE TOTAL	35.00

Criterio: PProfesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: CONSORCIO CALCINAS (HATUN SACHA S.A.C. - CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS SAC)

2 PERSONAL PROPUESTO:	AURELIO ESTANISLAO CONTRERAS CORDOV	TITULADO	28/04/2006
PROFESION:	INGENIERO METALURGISTA Y DE MATERIALI	COLEGIADO	26/05/2009
ESPECIALIZACION:	Constancia de Egresado: MAESTRIA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERIA Curso: GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADA EN LAS NORMAS NACIONALES (08h) Curso: INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION (57h)		

N°	DESCRIPCION	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	JEFE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	28/09/2016	20/02/2017	PAG 27	5	42	CONSORCIO TORRE ALTA
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/08/2014	28/02/2015	PAG 26	6		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/04/2014	30/04/2014	PAG 25	1		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/11/2013	31/12/2013	PAG 24	2		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/04/2012	31/08/2012	PAG 23	5		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/09/2012	31/03/2013	PAG 22	7		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/10/2011	31/03/2012	PAG 21	6		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/08/2011	30/09/2011	PAG 20	2		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	01/03/2011	31/07/2011	PAG 19	5		BRYNAJOM SRL
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y PRODUCCION	22/12/2010	28/02/2011	PAG 18	3		BRYNAJOM SRL
3	ASISTENTE DE PLANTA	01/04/2014	30/04/2014	PAG 17	0		MINERA DYNACOR
4	JEFE DE GUARDIA	01/10/2007	04/12/2007	PAG 16	0		MINERA COLIBRI SAC
5	OPERADOR "C" EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE EN LA UNIDAD MINERA DE RAURA	09/01/2007	21/05/2007	PAG 15	0	ARBE SAC	
6	ASISTENTE DE PLANTA	07/06/2009	31/12/2009	PAG 14	0	DERIVADOS Y CONCENTRADOS SAC	
						AÑOS DE EXPERIENCIA	3 AÑOS 6 MESES
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE***
						PUNTAJE TOTAL	22.00

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: INCOVAL SAC

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL. Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE CURAPAMPA, DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA.	GL-C-036-2014	CONTRATO	22/07/2014	S/. 414,777.99		394,039.09	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 18 AL 36
OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA CONDORCANA SECTOR 1, DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA	GL-C-009-2016	CONTRATO	04/02/2016	S/. 403,881.0		403,880.96	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 37 AL 59
OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN-CAJAMARCA	GL-C-010-2016	CONTRATO	04/02/2016	S/. 392,581.0		392,581.04	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 60 AL 85
OBRA: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARTE FRONTAL COLEGIO CESAR VALLEJO APAN ALTO HUALGAYOC-CAJAMARCA	N°072-2011-MDH	CONTRATO	30/11/2011	S/. 1,482,526.2		296,505.24	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 86 AL 96
OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 02,04,05,11,12 Y 17 EN LA URB. LA FLORIDA EN EL DISTRITO DEL RIMAC LIMA	ADS N° 04-2014-CEP/MDR	CONTRATO	11/04/2014	S/. 416,388.8		416,388.76	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 97 AL 103
OBRA: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VEREDAS INTERNAS DE LA SEDE CENTRAL DEL MITC	N° 133-2014MITC/10	CONTRATO	21/11/2014	S/. 237,959.8		237,959.79	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 103 AL 118
OBRA: REMEDIACION EN EL SECTOR RELAVERA DEL PLAN DE CIERRE DE LOS PASTOS MINEROS DEL PROYECTO MICHICUILLAY-LA ENCAÑADA-CAJAMARCA	GL-C-054-2014	CONTRATO	11/11/2014	\$ 790,923.99	2.930	695,222.19	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 119 AL 143
TOTAL						2,836,577.07			10.00	PUNTOS

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO N° 11427



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: INCOVAL SAC

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

DESCRIPCIÓN	N° Doc	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 02,04,05,11,12 Y 17 EN LA URB. LA FLORIDA EN EL DISTRITO DEL RIMAC LIMA	ADS N° 04-2014-CEP/MDR	CONTRATO	11/04/2014	S/. 416,388.8		416,388.76	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 146 AL 152
OBRA: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VEREDAS INTERNAS DE LA SEDE CENTRAL DEL MTC	N° 133-2014MTC/10	CONTRATO	21/11/2014	S/. 237,959.8		237,959.79	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 153 AL 167
OBRA: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARTE FRONTAL COLEGIO CESAR VALLEJO APAM ALTO HUALGAYOC-CAJAMARCA	N°072-2011-MDH	CONTRATO	30/11/2011	S/. 1,482,526.2		296,505.24	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 168 AL 178
TOTAL						950,853.79			25.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - ii) Construcción de muros de contención o
 - iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 163,546.09).

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: INCOVAL S.A.C.

PERSONAL PROPUESTO:		ING. BAUTISTA MEJIA ADELMO		TITULADO		07/08/1998	
PROFESION:		INGENIERO CIVIL		COLEGIADO		06/07/1999	
N°	DESCRIPCIÓN	FORMACION ACADÉMICA		PAG	TIEMPO (H)	TOTAL TIEMPO (Horas)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALIZACION: RESIDENCIA, SUPERVISION EN OBRAS	02/01/2015	30/12/2015	PAG 224	1200 Horas	1200 Horas	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA DE POST GRADO
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				

1	PAVIMENTACION DEL JR JOSE OSORES CUADRAS 11,12, DE LA CIUDAD DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA.	02/05/2000	30/07/2000	PAG 188	2	56	TAYAYATA CONTRATISTAS GENERALES
2	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA UNIVERSTARIA	02/05/2001	30/06/2001	PAG 188-191	1		INGENIEROS W&A SRLtda
3	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MATEO I	01/10/2001	30/11/2001	PAG 192-194	1		INGENIEROS W&A SRLtda
4	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MATEO II	02/05/2002	10/06/2002	PAG 195-197	1		INGENIEROS W&A SRLtda
5	RESIDENCIA DE OBRA: PAVIMENTACION DEL JIRON PROGRESO	28/04/2007	11/07/2007	PAG 198	3		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL PASAJE PADRE LUIS TEZZA-MOLLEPAMPA-1 ERA ETAPA.	05/10/2009	05/12/2009	PAG 199-201	2		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
7	MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE CAJAMARCA-AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	02/11/2009	19/11/2010	PAG 202-204	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
8	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE LA COLMENA, PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA	03/02/2010	04/04/2010	PAG 205-206	2		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
9	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION ARROSPIDE DE LOYOLA, PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA	04/04/2010	04/07/2010	PAG 207-208	3		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
10	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE JR. PISAGUA CDA 1 PROVINCIA CAJAMARCA	05/07/2010	03/09/2010	PAG 209A-209B	2		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
11	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MARIO URTEAGA ENTRE LOS JIRONES GUILLERMO URRELO Y DOS DE MAYO, PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA	20/09/2010	18/12/2010	PAG 210-211	3		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
12	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLEGIO APAN ALTO-HUALGAYOC	20/02/2011	20/05/2011	PAG 212	3		JUVASA EIRL
13	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARTE FRONTAL COLEGIO CESAR VALLEJO APAN ALTO - HUALGAYOC CAJAMARCA	01/12/2011	30/06/2012	PAG 213	6		CONSORCIO APAN ALTO-JPD-INCOVAL SAC
14	SOSTENIMIENTO DEL TALUD DE LA POZA DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS PROVENIENTES DEL TUNEL MICHIQULLAY	26/08/2013	15/11/2013	PAG 214	3		CONSORCIO VALERA
15	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN SAN MARCOS PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	06/05/2013	10/05/2014	PAG 215-2016	12		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
16	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 02,04,05,11,12 Y 17 EN LA URB. LA FLORIDA-DISTRITO DEL RIMAC-LIMA	01/05/2014	30/07/2014	PAG 217	2		INCOVAL SAC
17	REMEDIACION EN EL SECTOR RELAVERA DEL PLAN DE CIERRE DE LOS PASIVOS MINEROS DEL PROYECTO MICHIQULLAY- LA ENCAÑADA - CAJAMARCA	15/01/2015	16/07/2015	PAG 218	0		CONSORCIO VALERA
18	CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIGUIRIP EN EL DISTRITO DE CHIGUIRIP EN LA PROV DE CHOTA - CAJAMARCA	15/10/2015	09/08/2016	PAG 219	10		CONSORCIO CHOTA

AÑOS DE EXPERIENCIA

CUMPLE CON TDR

PUNTAJE TOTAL

4 AÑOS 8 MESES

CUMPLE

30.00

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: INCOVAL S.A.C.

PERSONAL PROPUESTO:		ING. NÚÑES-PLASENCIA SEGUNDO-ABADES		TITULADO	25/07/2002		
PROFESION:		INGENIERO CIVIL		COLEGIADO	24/08/2004		
N°	DESCRIPCIÓN	FORMACION ACADEMICA		PAG	TIEMPO (H)	TOTAL TIEMPO (Horas)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	DIPLOMADO: SISTEMA DE GESTION INTEGRADA EN SEGURIDAD, HIGIENE Y OHSAS 18001	07/07/2015	30/06/2016	PAG 46	1200 Horas	1200 Horas	CORPORACION DEL PERU - HUANCAYO
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	19/02/2016	15/08/2016	PAG 232	6	50	INCOVAL SAC
2	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	23/02/2015	15/05/2015	PAG 233	3		CONSORCIO VALERA
3	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	23/06/2014	20/09/2014	PAG 234	3		CONSORCIO CHAMIS
4	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	01/01/2012	31/12/2013	PAG 235	23		URBANO CAD SERV GENERALES
5	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	01/03/2012	31/10/2012	PAG 236	0		JUVASA
6	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	02/01/2014	20/06/2014	PAG 237	5		INCOVAL SAC
7	PREVENCIONISTA	02/09/2011	29/02/2012	PAG 238	5		JUVASA
8	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	26/02/2011	11/04/2011	PAG 239	2		JUVASA
9	ING DE SEGURIDAD DE OBRA	25/08/2010	24/11/2010	PAG 240	3		JUVASA
AÑOS DE EXPERIENCIA						4 AÑOS 2 MESES	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE***	
PUNTAJE TOTAL						25.00	

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR
2 veces VR
1 vez VR

886,191.65
2,658,574.95
1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor:

CONSORCIO SEICO (SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION S.A.C. - NITRON CONGEN SAC)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCION	N° Doc	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepcion	Comprobante de pago	Observaciones
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA IE N° 36044 - LUQUJA - CUENCA	S/N	CONTRATO	29/10/2013	S/. 57,601.30	1	S/. 57,601.30	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 145 AL 136
MANUTENIMIENTO GENERAL DE INFRA. INVERSA SRL - SEDE LIMA, SEDE HUANCAYO	S/N	CONTRATO	25/05/2015	S/. 30,000.00	1	S/. 30,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 135 AL 133
CONSTRUCCION DE 02 POFICINAS EN EL 3ER NIVEL INSTALACIONES INVERSA, SEDE LIMA	S/N	CONTRATO	26/05/2015	S/. 24,000.00	1	S/. 24,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 132 AL 130
INSTALACIONE IMPLEMENTACION DE SSHH INST. INVERSA SRL SEDE LIMA	S/N	CONTRATO	02/06/2015	S/. 10,500.00	1	S/. 10,500.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 129 AL 127
CONSTRUCCION DE 3ER PISO Y ACABADOS DEL 4TO PISO OFICINAS INVERSA SRL , SEDE LIMA	S/N	CONTRATO	18/10/2016	S/. 60,041.8	1	S/. 60,041.8	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 126 AL 123
MANUTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICOS MITO - CONCEPCION	S/N	CONTRATO	16/11/2016	S/. 4,400.0	1	S/. 4,400.0	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 122 AL 120
MANUTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA TODO EVENTOS SAC	S/N	CONTRATO	01/03/2017	S/. 56,000.0	1	S/. 56,000.0	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 119 AL 116
MEJORAMIENTO DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SAMEAMIENTO DEL BARRIO DE LA OROYA CP QUIPARACRA - HUACHON-PASCO	N° 080-2012-MDH/ABAST	CONTRATO	28/06/2012	S/. 352,892.06	1	S/. 401,675.61	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 113 AL 99
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL JARDIN DE NIÑOS N° 326 BARRIO CRUZ DE ESPINAS - JAUIJA - JUNIN	N° 084-2014-MPI	CONTRATO	05/09/2014	S/. 1,139,098.31	1	S/. 653,843.65	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 98 AL 79. CONTRATO EN CONSORCIO - NITRO CG SAC 55% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1'188,806.64
MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO Y PAISAJISTICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUY SHUIS - TINTAY PUNCU - TACAJAYA - HVCA	N° 137-2013-MDTP	CONTRATO	24/09/2013	S/. 1,374,239.32	1	S/. 54,969.57	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 78 AL 61. CONTRATO EN CONSORCIO - NITRO CG SAC 4% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1'374,239.32
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL IE N° 31697 CENTRO POBLADO BUENOS AIRES - PERENE - CHANCHAMAYO	N° 651-2014-GRJ/ORAF	CONTRATO	29/08/2014	S/. 1,117,441.31	1	S/. 737,451.94	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 60 AL 29. CONTRATO EN CONSORCIO - NITRO CG SAC 60% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1'229,086.55
TOTAL						2,090,483.84			7.86	PUNTOS

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: CONSORCIO SEICO (SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN S.A.C. - NITRON CONGEN SAC)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION GIRASOLES III - BARRIO PALO SECO - CONCEPCION	001-2016/AEIRL	CONTRATO	04/01/2016	S/. 1,217,962.10	1	S/. 1,217,962.10	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 26 AL 20
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. GIRASOLES I - PALO SECO - CONCEPCION	006-2015/AEIRL	CONTRATO	19/01/2015	S/. 721,042.14	1	S/. 721,042.14	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 19 AL 14
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. GIRASOLES II - PALO SECO - CONCEPCION	008-2015/AEIRL	CONTRATO	15/06/2015	S/. 1,055,327.17	1	S/. 1,055,327.17	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 13 AL 8
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA BEATRIZ - SAN CARLOS - HUANCAYO	016-2013/AEIRL	CONTRATO	09/10/2013	S/. 597,032.00	1	S/. 597,032.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 7 AL 1
						3,591,363.41			25.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
- i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - ii) Construcción de muros de contención o
 - iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (\$/. 163,546.09).

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: CONSORCIO SEICO (SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN S.A.C. - NITRON CONGEN SAC)

PERSONAL PROPUESTO:		EDGAR ALFREDO SOLI'S VÉLIZ		TITULADO		20/10/2004	
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO		11/02/2005	
ESPECIALIZACION:		DIPLOMADO EN DORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				351 horas	
				Total de Horas Academicas		351 Horas	
N°	DESCRIPCION	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	PROYECTO CARRETERA ACO - SAN ANTONIO	06/06/1998	08/09/1998	Pag.. 203 al 202	0	33	NUCLEO EJECUTOR CARRETERA ACO-SAN ANTONIO. EXPERIENCIA REALIZADA ANTES DEL TITULO
2	AGUA POTABLE YANABAMBA	11/11/1999	10/02/2000	Pag. 2001	0		NUCLEO EJECUTOR AGUA POTABLE YANABAMBA. NO TIENE RELACION CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
3	LOSA MULTIDEPORTIVA BARRIO JUNIN	20/03/2002	09/05/2002	Pag. 200	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MITO. EXPERIENCIA REALIZADA ANTES DEL TITULO
4	MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO PELOTARIS - MATAHUASI I ETAPA	19/07/2004	—	Pag.. 199 al 198	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI. SOLO PRESENTA CONTRATO FALTA CONFORMIDAD SERVICIO.
5	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL LA UNION CONDORBAMBA	31/08/2005	12/11/2005	Pag. 197	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARISCAL CASTILLA. NO TIENE RELACION CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
6	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA ALAPAMPA	26/09/2005	26/11/2005	Pag. 196	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARISCAL CASTILLA. NO TIENE RELACION CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
7	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CHALHUA	01/09/2005	29/12/2005	Pag. 195	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARISCAL CASTILLA. NO TIENE RELACION CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
8	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANCAYO Y JR IQUITOS - CONCEPCION - JUNIN	17/09/2012	31/05/2013	Pag.. 194 al 190	8		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION
9	MEJORAMIENTO VIAL JR. SAN MARTIN, JR. 2 DE MAYO, AV. RAMON CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN	15/07/2013	28/05/2014	Pag.. 189 al 183	10		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION
10	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANCAYO Y JR IQUITOS - IV ETAPA	26/03/2015	30/11/2015	Pag.. 184 al 180	8		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION
11	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR JOSE CARLOS MARIATEGUI Y JR RICARDO PALMA - SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN	12/02/2016	18/06/2016	Pag.. 183 al 175	4		CONSORCIO PISCIS
12	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA AV. RAMON CASTILLA - APATA - JAUJA - JUNIN	16/09/2016	18/12/2016	Pag.. 174 al 170	3		CONSORCIO ESCORPION
						2 AÑOS 9 MESES	
						NO ADMITIDO	
						0.00	
						ANOS DE EXPERIENCIA	
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE IMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: CONSORCIO SEICO (SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN S.A.C. - NITRON CONGEN SAC)

PERSONAL PROPUESTO:		JHON BERNARD URDANEGUI URDANEGUI		TITULADO		26/03/2010		
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO		14/12/2010		
ESPECIALIZACION:		DIPLOMADO PLANEAMIENTO, PROGRAMACION, SUPERVISION Y/O CONTROL DE OBRAS				360 horas		
		CURSO ACTUALIZACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION				220 horas		
				Total de Horas Academicas		580 Horas		
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO VARGAS - LIRCAY - ANGARAES	16/04/2012	15/07/2012	Pag.. 168 al 167	3	16.5	ARQ.JOSE CARHUAMACA VASQUEZ	
2	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNCP	08/12/2011	06/05/2012	Pag.. 166 al 164	5		ARQ. MESIAS URDÁNEGUI TOBIAS ALBERTO	
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TRIBUNAS DEL ESTADIO DE COLQUIJIRCA II ETAPA	05/12/2011	05/02/2012	Pag.. 163 al 160	0		MANAGEMENT BUSINESS COMPANY S.A. LA EXP. INDICA QUE ES EN MEDIO AMBIENTE - NO ESPECIFICA SEGURIDAD	
4	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA EL SALVADOR QUIHUARA - HUAYTARA HUANCAVELICA	01/09/2011	27/12/2011	Pag.. 159 al 157	0		ARQ. MESIAS URDÁNEGUI TOBIAS ALBERTO. LA EXP. INDICA QUE ES EN MEDIO AMBIENTE - NO ESPECIFICA SEGURIDAD	
5	ADECUACION DEL TECHO DEL ALMACEN DE HIDROCARBUROS DE LA SUB ESTACION TOCACHE DE LA DT ESTE	05/03/2012	26/03/2012	Pag.. 156 al 154	1		BALVIN REBAZA SRL	
6	REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DEL HOSPITAL - HUANCAVELICA	17/01/2011	12/07/2011	Pag. 153	5.5		ARQ.JOSE CARHUAMACA VASQUEZ	
7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TRIBUNAS DEL ESTADIO DE COLQUIJIRCA	07/02/2011	07/04/2011	Pag.. 152 al 150	2		CONSTRUCTORA UNIVERSO S.A.C.	
						AÑOS DE EXPERIENCIA		1 AÑOS 4.5 MESES
						CUMPLE CON TDR		***NO ADMINTIDO***
						PUNTAJE TOTAL		0.00

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref S/.

3 veces VR	886,191.65
2 veces VR	2,658,574.95
1 vez VR	1,772,383.30
	886,191.65

Puntaje Máximo (35 Ptos)

Postor: 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
Mejoramiento de las Avenidas principales para la articulación de vías en los pueblos integrados de la panamericana norte - I etapa.	032-2007/MDV-GAF	Contrato	26/12/2007	S/. 4,544,964.49	1	4,613,020.64	OK	OK	-----	PAG 292 AL 301
Construcción de veredas en el A.H. Los licenciados, Distrito de Ventanilla	002-2011/MDV-PCV-GG	Contrato	04/03/2011	S/. 1,489,700.7	1	1,496,456.18	OK	OK	-----	PAG 302 AL 310
Construcción de pistas y veredas en la Urbanización Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao - Provincia de Callao - Callao	002-2014-FINVER-CE	Contrato	24/07/2014	S/. 4,066,689.0	1	3,833,448.97	OK	OK	-----	PAG 311 AL 334, CONTRATO EN CONSORCIO - 3T CONSTRUCTORA 94% MONTO DE LIQUIDACION S/. 4'078,137.2
TOTAL						9,942,925.79			30.00	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un período de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratación. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

- La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
 - ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
 - iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Postor: 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Puntaje Máximo (35 Ptos)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
Mejoramiento de las Avenidas principales para la articulación de vías en los pueblos integrados de la panamericana norte - I etapa.	032-2007/MDV-GAF	Contrato	26/12/2007	S/. 4,544,964.49	1	4,613,020.64	OK	OK	-----	Pag. 337 - pag. 346
Construcción de veredas en el A.H. Los licenciados, Distrito de Ventanilla	002-2011/MDV-PCV-GG	Contrato	04/03/2011	S/. 1,489,700.7	1	1,496,456.18	OK	OK	-----	Pag. 347 - pag. 355
Construcción de pistas y veredas en la Urbanización Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao - Provincia de Callao - Callao	002-2014-FINVER-CE	Contrato	24/07/2014	S/. 4,066,689.0	1	3,833,448.97	OK	OK	-----	Pag. 356 - pag. 379, CONTRATO EN CONSORCIO - 3T CONSTRUCTORA 94% MONTO DE LIQUIDACIÓN S/. 4'078,137.2
TOTAL										PUNTOS
										25.00

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
- Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - Construcción de muros de contención o
 - Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Postor: 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Puntaje Máximo (60 Ptos)

PERSONAL PROPUESTO:		MOISES FEDERICO PEREZ MORON		TITULADO		17/06/1985	
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO		03/09/1985	
ESPECIALIZACION:		DIPLOMADO EN INGENIERIA DE TRANSPORTE (Pag. 270)		650 horas			
		DIPLOMADO EN COSTOS, VALORIZACIONES Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS (Pag. 271)		500 horas			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENCIA DE OBRA : PAVIMENTACION AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - URB. BENJAMIN DOIG	02/05/1991	02/07/1991	Pag. 23 Pag. 29	2		CONITEC S.R.L.
2	RESIDENTE DE OBRA: REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. NESTRO GAMBETTA - SEGUNDA ETAPA	24/07/1994	21/09/1994	Pag. 30 Pag. 35	2		ING. PEDRO N. VALDIVIA LIPEZ
3	RESIDENCIA DE OBRA : REHABILITACION AV. LIBERTAD - JR. ATAHUALPA	08/07/1997	30/08/1997	Pag. 36 Pag. 40	0		ING. MOISES PEREZ MORON (Presenta Acta recepción de Obra y Resolución de liquidación de Obra. No se presenta contrato.)
4	RESIDENCIA DE OBRA : PAVIMENTACION DE LA AV. 12 DE OCTUBRE	16/12/2004	28/12/2004	Pag. 41 Pag. 56	0		TECPRO SRL.
5	RESIDENCIA DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL, PEATONAL Y EL ORNATO EN LA AV. GRAN CHIMU DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	21/05/2008	08/08/2008	Pag. 57 Pag. 73	3		CONSORCIO GRAN CHIMU
6	RESIDENCIA DE OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR (AV. CENTRAL Y AV. MARIANO PASTOR SEVILLA) - PAQUETE I	29/07/2008	09/12/2008	Pag. 74 Pag. 86	5		CONSORCIO VIAL SUR
7	RESIDENCIA DE OBRA : REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO Y VEREDAS DE LAS AVENIDAD PRINCIPALES - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	17/08/2008	14/12/2008	Pag. 87 Pag. 98	0		CONSORCIO LOS HEROES (Presenta Contrato de Obra (No señala quien es el residente) y acta de recepción de Obra. No se puede sustentar el inicio de sus actividades como residente.)
8	RESIDENCIA DE OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CUADRAS 2 Y 4 DEL JIRON ANCASH - CERCADO DE LIMA	01/09/2009	30/10/2009	Pag. 99 Pag. 110	1		TJ&F ARQUITECTOS E.I.R.L.
9	RESIDENCIA DE OBRA : REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA TRAMO : OVALO CENTENARIO - LIMITE PROVINCIAL IRA ETAPA REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA TRAMO : AV. INSURGENTES - JR. PACIFICO.	28/10/2009	14/01/2010	Pag. 111 Pag. 112	0		FINVER CALLAO S.A. (Solo presenta acta de recepción de Obra. No se puede sustentar el inicio de sus actividades como residente.)
10	RESIDENCIA DE OBRA : CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE VENTANILLA	18/05/2011	15/08/2011	Pag. 113 Pag. 119	3		3T CONTRATISTAS GENERALES SRL
11	RESIDENCIA DE OBRA: REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE CARLOS GONZALES CUADRA 2 Y LA CALLE PUTUMAYO CUADRA 2 DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	02/01/2014	15/04/2014	Pag. 120	3		CONSORCIO SAN MIGUEL
12	RESIDENCIA DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ADECUACION DE AREAS VERDES EN LAS CALLES ALEDAÑAS A LOS PARQUES 21 Y 22 DEL PII PIM PANAMERICANA NORTE - PRIMERA ETAPA SECTOR II DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	27/10/2015	25/01/2016	Pag. 121	3		CONSORCIO DEL PARQUE (CONSTRUCCIONES DELHEAL S.A.C. - FR COMPANY E.I.R.L.)
13	SUPERVISOR DE OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES 1, 2 Y 8 (ENTRE CALLES 1 Y 2) EN A.H. VILLA LOS REYES	03/06/2004	31/08/2004	Pag. 123 Pag. 129	2		CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
14	SUPERVISOR DE OBRA: HABILITACION DE VIA EN PROLONGACION CALLE SAN MARTIN EN EL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - MI PERU	24/02/2007	09/04/2007	Pag. 130 Pag. 135	2		CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
15	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LA PLAZA DE CASAPALCA EN EL DISTRITO DE CHICLA	12/04/2009	11/07/2009	Pag. 136 Pag. 140	3		CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
16	SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO EN EL PEC - SRL	18/07/2009	15/09/2009	Pag. 141 Pag. 146	2		CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
17	SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	20/10/2009	02/04/2010	Pag. 147 Pag. 155	6		CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
18	JEFE DE SUPERVISION: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PAQUETE VII - 2009	29/01/2010	28/05/2010	Pag. 156 Pag. 170	4		CONSORCIO JOSUE (CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON Y LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ)
19	SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PAQUETE V - 2009	24/02/2010	30/03/2010	Pag. 171 Pag. 185	1		CONSORCIO VIRGEN DE YAUCA (CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON Y LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ)
20	NINGUNA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIMA EN LA LOCALIDAD DE CHICLA - DISTRITO DE CHICLA - HUAROCHIRI - LIMA	---	---	Pag. 186 Pag. 196	0		NO SE ACREDITA

74

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: **3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**

21	SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA.HH. MARISCAL CASTILLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA	23/09/2011	22/12/2011	Pag. 197 Pag. 210	3	CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
22	SUPERVISOR DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE SALAZAR BARRETO EN LA URB. VISTA ALEGRE, SECTOR 4 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	09/12/2011	07/02/2012	Pag. 211 Pag. 216	2	CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
23	SUPERVISOR DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE SALAZAR BARRETO EN LA URB. VISTA ALEGRE, SECTOR 4 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	-----	-----	Pag. 217 Pag. 222	0	SE REPITE LA MISMA DOCUMENTACION DEL ITEM ANTERIOR
24	SUPERVISOR DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION HUERTA VENEGAS - SECTOR 1 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA-LIMA	28/12/2011	18/03/2012	Pag. 223 Pag. 231	3	CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
25	SUPERVISOR DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAS DEL PATIO DE SALIDA EN PLANTA DE VENTAS	13/06/2012	31/12/2012	Pag. 232 Pag. 234	6	CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
26	SUPERVISOR DE OBRA: RENOVACION DE RED DE DESAGUE Y ASFALTADO DE LAS PISTAS NICOLAS DE PIEROLA - DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA	12/09/2012	08/02/2013	Pag. 235 Pag. 248	5	CONSORCIO LACT-PEREZ-MARTINEZ
27	SUPERVISOR DE OBRA: REHABILITACION DEL II TRAMO DE LA AV. CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA - LIMA	06/07/2013	03/10/2013	Pag. 249 Pag. 255	3	CONSULTOR MOISES FEDERICO PEREZ MORON
28	SUPERVISOR DE OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN EL AA.HH. SAN ANTONIO DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA-LIMA	15/09/2014	11/06/2015	Pag. 256 Pag. 268	0	CONSORCIO SAN ANTONIO DE PEDREGAL (Presenta contrato de supervisión de obra (no señala quien es el supervisor), acta de recepción de obra y conformidad de prestación de servicio.)
29	JEFE DE SUPERVISION: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. META: JR SANTA ANA CDRAS. 2 A LA 9 Y JIRONES TRANSVERSALES - PRIMERA ETAPA.	03/02/2016	17/12/2016	Pag. 268	10	CONSORCIO SUPERVISOR CHACHAPOYAS
AÑOS DE EXPERIENCIA						6 AÑOS 2 MESES
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE***
PUNTAJE TOTAL						35.00

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

PERSONAL PROPUESTO:		LUIS EDUARDO GALVAN VILCHEZ		TITULADO		24/04/2012	
PROFESION:		ING. AMBIENTAL		COLEGIADO		20/07/2012	
ESPECIALIZACION:		DIPLOMA DE EGRESADO DE MAESTRIA EN GESTION INTEGRADA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (Pag. 285 - Pag. 289)		En los documentos no se sustenta cantidad de horas (pero se entiende que facil supera las 100 horas mínimas solicitado)			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCION LEACH PAD BARRICK - MINA PIERINA	01/07/2012	19/03/2013	Pag. 280	8	50	CONALVIAS CONSTRUCCIONES
2	JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CREACION DEL MERCADOMUNICIPAL Y ALAMEDA EN CHICLA, DISTRITO DE CHICLA, HUAROCHIRI - LIMA	01/04/2013	03/12/2013	Pag. 281	8		4M CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
3	JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHICLA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE CHICLA	11/04/2014	07/02/2015	Pag. 282	10		4M CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
4	INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA	02/03/2015	28/02/2017	Pag. 283	24		CNC MANTTO CYPCO
AÑOS DE EXPERIENCIA						4 AÑOS 2 MESES	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE***	
PUNTAJE TOTAL						25.00	

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Postor:

NOELIA ARISMENDI CANO

Puntaje Máximo (35 Ptos)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepcion	Comprobante de pago	Observaciones
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA MERCES, DISTRITO DE LA MERCED - CHURCAMPA - HUANCAMELICA	ADP N°001-2012-MDLM	CONTRATO	09/08/2012	S/. 1,387,000.00	1	554,800.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 120 AL 131, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1'387,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO EL ANGOLO, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - TUMBES	007-2015-MDCPS	CONTRATO	03/08/2015	S/. 1,677,443.15	1	656,948.40	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 106 AL 119, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1'642,371.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE DEL NIVEL PRIMARIO N° 36090, CENTRO POBLADO DE YANACOLLA - HUANDO - HUANCAMELICA	054-2012/GM	CONTRATO	26/09/2012	S/. 1,273,124.73	1	509,249.89	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 94 AL 105, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1'273,124.73
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 36157 ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA.	063-2014-GM/MDA	CONTRATO	09/12/2014	S/. 2,073,875.12	1	846,868.59	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 78 AL 91, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 2'117,171.48
TOTAL						2,567,866.88			9.66	PUNTOS

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un período de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (3) VECES el valor referencial de la contratación. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

ACREDITACIÓN:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:

- i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o
- ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- iii) contratos y cualquier otra documentación, emitida por su cliente, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Valor Ref. S/.
3 veces VR 886,191.65
2 veces VR 2,658,574.95
1 vez VR 1,772,383.30
886,191.65

Postor: NOELIA ARISMENDI CANO

Puntaje Máximo (35 Ptos)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio / Recepción	Comprobante de pago	Observaciones
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 36 EN LA ASOCIACION CENTRO POBLADO LA UNION LTDA. SECTOR CENTRAL Y AA.HH. HUERTOS DE MANCHAY - PACHACAMAC	016-2012-MDP/CEP	CONTRATO	11/10/2012	S/. 553,418.10	1	221,367.24	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 65 AL 75, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 553,418.10
MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR PEATONAL DE LA CALLE LOS TULIPANES EN LA ZONA DE RINCONADA DE PURUHUAY - PACHACAMAC	015-2012-MDP/CEP	CONTRATO	25/10/2012	S/. 616,276.37	1	247,078.23	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 55 AL 64, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 617,695.58
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. CERRO SAN COSME - LA VICTORIA - LIMA	022-2013-EMAPE/CEP	CONTRATO	17/01/2014	S/. 1,493,911.97	1	577,186.74	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 40 AL 54, CONTRATO EN CONSORCIO - NOELIA ARISMENDI CANO 40% MONTO DE LIQUIDACION S/. 1,442,966.85
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS EN EL ENTORNO DEL CAMPAMENTO MINERO CANTORAL	002-2011/MC	CONTRATO	27/06/2011	S/. 285,407.32	1	285,407.32	SI PRESENTA	SI PRESENTA	-----	PAG 34 AL 39
						1,331,039.53			25.00	PUNTO

CRITERIO:

Se evaluará considerando EL MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra. Corresponde la acreditación un máximo de DIEZ (10) contrataciones.

- (*) Se considerará como OBRAS similares o iguales a
 - i) Construcción de pavimentos urbanos en general o
 - ii) Construcción de muros de contención o
 - iii) Construcción de losas o veredas peatonales o escaleras y/o escalinatas de concreto.

Siendo el valor mínimo de cada obra similar acreditada equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 163,546.09).

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: NOELIA ARISMENDI CANO

PERSONAL PROPUESTO:		ARMANDO ALONSO SALOMON HIGUERAS		TITULADO		20/09/1979	
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO		03/01/1980	
ESPECIALIZACION:		CURSO DE ESPECIALIZACION DE RESIDENTES Y SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICAS (Pag. 03)				100 horas	
		DIPLOMADO EN SEGURIDAD EN OBRAS CIVILES (Pag. 02)				200 horas	
				Total de Horas Academicas		300 Horas	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE ANDAHUAYLAS - PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE.	01/07/1984	31/12/1986	Pag. 179	29	76	INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
2	PAVIMENTACION AV. UNIVERSITARIA TRAMOS 8 Y 9 (ENTRE PANAMERICANA NORTE Y CHIMPU OCLLO)	01/08/1991	31/03/1992	Pag. 178	7		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
3	REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO AV. UNIVERSITARIA - PUENTE PIEDRA	01/09/1992	31/10/1993	Pag. 178	13		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
4	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - PUCUSANA, TRAMO : SAN BARTOLO - ARICA PISTA ESTE KM 47+00 - 35+780	12/09/1994	30/11/1994	Pag. 28	0		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA.
5	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - PUCUSANA, TRAMO : ARICA - SAN BARTOLO PISTA OESTE KM 35+780 - KM 47+000	14/07/1995	28/09/1995	Pag. 28	0		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA.
6	REMODELACION DE LA PLAZA SAN MARTIN	16/09/1996	22/02/1997	Pag. 26	0		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA.
7	REMODELACION PLAZA DE ARMAS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	08/05/2001	20/08/2001	Pag. 24	0		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA.
8	REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	24/03/2004	01/08/2005	Pag. 23	17		INGENIERO CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
9	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MORROPON TALAQUERA - LA BOCANA L=19.81 KM PIURA	18/09/2007	14/02/2008	Pag. 21	0		CONSORCIO LENPAC. NO TIENE RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
10	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN LA ZONA ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN DE AMANCAES II ZONA, LIMA - LIMA	-----	-----	Pag. 20	0		CONSORCIO LENPAC. EL CERTIFICADO NO ESPECIFICA EL PERIODO DE EXPERIENCIA
11	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO LONG. 43.54 KM Y SIMBRON - FARRAT-COLPA-SACHA GRANDE LONG. 32.36 KM - LIBERTAD	20/08/2009	30/03/2011	Pag. 19	0		CONSORCIO LENPAC. EL CERTIFICADO NO ESPECIFICA EL PERIODO DE EXPERIENCIA
12	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. ABTAO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. GRAU Y LA AV. MEXICO - DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA	08/12/2012	17/04/2013	Pag. 18	4		C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A.
13	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL A.H. ASUNCION N° 08 EN EL DISTRITO DE IMPERIAL - CAÑETE - LIMA	26/08/2013	28/02/2014	Pag. 17	6		CONSORCIO PROINCO CPS
AÑOS DE EXPERIENCIA						6 AÑOS 4 MESES	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE***	
PUNTAJE TOTAL						35.00	

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de CUATRO (4) AÑOS efectivos como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA, en la ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1**

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN

Puntaje Máximo (60 Ptos)

Postor: NOELIA ARISMENDE CANO

PERSONAL PROPUESTO:		ROGER OMAR BELTRAN JIMENEZ		TITULADO	30/09/2003		
PROFESION:		ING. CIVIL		COLEGIADO	17/12/2003		
ESPECIALIZACION:		DIPLOMADO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			280 horas		
				Total de Horas Academicas	280 Horas		
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL TIEMPO (MESES)	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	MEJORAMIENTO PISTAS CALLE GABRIELA MAISTRAL Y SU ENTORNO URBANO - SURQUILLO - LIMA	14/06/2008	10/08/2008	Pag. 142	2	71.5	CONSORCIO VULCAN
2	CONSTRUCCION DE 01 AULA EN EL CEI N° 338 DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUARA	27/08/2008	29/11/2008	Pag. 141	0		GUSTAVO CERMEÑO PEÑA - INGENIERO. NO SE PUEDE DETERMINAR EL PERIODO DE CONTRATACION
3	CONSTRUCCION DE VIA CANAL ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 01 DE JULIO, LOS ALGARROBOS, LOS PINOS Y MICHAELA BASTIDAS I ETAPA - LA BREA - NEGRITOS	15/05/2009	30/09/2009	Pag. 140	4		CONSORCIO SAN JUAN
4	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR - SURQUILLO - LIMA	20/10/2009	02/04/2010	Pag. 139	7		CONSORCIO MAJES
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. CATALINA HUANCA	08/07/2010	15/10/2010	Pag. 138	4		GUSTAVO CERMEÑO PEÑA - INGENIERO
6	INSTALACION DE RED DE DESAGÜE CP. AGUA DULCE DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	01/09/2015	07/10/2015	Pag. 137	0.5		CONSORCIO CHINCHA BAJA
7	RECONSTRUCCION CEPTRON N° 34031 HUIRPACANCHA, PUESTO DE SALUD DE SAN JUAN DE ACCORO - HUANCVELICA	18/10/2010	14/12/2010	Pag. 136	2		GUSTAVO CERMEÑO PEÑA - INGENIERO
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	20/12/2010	14/04/2011	Pag. 135	4		GUSTAVO CERMEÑO PEÑA - INGENIERO
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUPAMARCA CASTROVIRREINA - HUANCVELICA	30/01/2012	30/08/2012	Pag. 12	7		CONSORCIO HUAYTAPALLANA
10	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA MERCED - CHURCAMP - HUANCVELICA	17/09/2012	13/02/2013	Pag. 11	5		CONSORCIO YAKU
11	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE YAUYOS - PRIMERA ETAPA	03/06/2013	10/10/2013	Pag. 10	4		CONSORCIO COLONIA
12	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLE SAN JOSE AV. GABRIEL Y PROLG. SAN LUIS - URB. SAN CARLOS - ZONAL 08	31/01/2014	31/03/2014	Pag. 09	2		CONSORCIO TERRA
13	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - MALLAMPAMPA	03/04/2014	06/12/2014	Pag. 08	8		CONSORCIO YAKU
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 36157 - ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	10/12/2014	24/08/2015	Pag. 07	8		CONSORCIO ANDABAMBA
15	CREACION CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE UBIATO Y VILLA EL SALVADOR - KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	01/09/2015	15/08/2016	Pag. 06	11		CONSORCIO KIMBIRI
16	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES URB. CURIPATA - ZONA C - YAULI - JUNIN	30/05/2016	30/08/2016	Pag. 05	3		GUSTAVO CERMEÑO PEÑA - INGENIERO
				AÑOS DE EXPERIENCIA	5 AÑOS 11.5 MESES		
				CUMPLE CON TDR	***CUMPLE***		
				PUNTAJE TOTAL	25.00		

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL, MINAS, INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE O METALURGISTA, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS como SUPERINTENDENTE O JEFE O ESPECIALISTA O INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMO) en la ejecución de obras civiles en general.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA