CPC-0001-2018

FICHA DE AUTORIZACION - CONTRATACION POR COMPETENCIA
EXCEPCIONES

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-00012018 Nro. PAC : 77

MANTENIMIENTO, MANEJO INTEGRAL Y GUARDIANiA DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE
LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA.-3480 - Nivel PAC:
3480

Contratacién por Competencia :

Objeto del proceso

Area solicitante Departamento de Asuntos Ambientales

Especificacion Técnical Se adjunta expediente

Términos de Referencia

RAAmada . Calan

AN PRV . PV NS PN | 128N cEAL NN

Fecha 28-05-2018 No.Procego | 0000003581

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en

el presente rubro y solicita la aprobacién del Expediente del Proceso para su ejecucion

Jefe de Administracién y Logistica

CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRéSUPUESTAL

No Aprobado D

Proceso de contratacién : Aprobado DEMANDA : 201809010211
Ejercicio Presupuestal 20' ............................................
Cadena Presupuestal
Clasificacion Presupuestal : 331111-0TROS 160,656.22
FUENTE CENTRO CUENTA MACRO
N°l FINANCIAMIENTO COSTO CONTABLE PROYECTO PROYECTO IMPORTE %
1 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000003 - NORMAN 9,468.02 5.89
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA KING
DEL PROYECTO
2 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000004 - 12,702.68 7.91
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA TACARPANA-REFORESTA!
DEL PROYECTO
3 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000005 - 12,702.68 7.91
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA TACARPANA - PARQUE
DEL PROYECTO ECOLOGICO
: wJ2 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000027 - CALIOC Y 22,170.70 13.80
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA CHACRAPUQUIO
DEL PROYECTO
5 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000036 - AAHH. 9,468.02  5.89
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA LAS MERCEDES ALTO
DEL PROYECTO PERU
6 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000046 - ALTO 12,702.68 7.91
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA MARCAVALLE-REFOREST:
DEL PROYECTO
7 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000000065 - SAN 71,973.42 44.80
AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA FRANCISCO - LADERAS
DEL PROYECTO
8 002 - FIDEICOMISO 0901 - Fideicomiso 04380300 - FE - OPERACION, 02 - REM. SUELOS LA 000000210041 - SAN 9,468.02 5.89

AMBIENTAL Ambiental MANTENIMIENTO Y MONITOREO OROYA VICENTE DE
DEL PROYECTO PAUL-PISTAS Y VEREDAS
Nro.Requerimiento : 2018000251 TOTAL 160,656.22 100.00

AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

ANO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,328.11  80,328.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,656.22
To*}fALﬁ;'«"C P 000 100, 0.00 0.00 80,328.11  80,328.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,656.22

T
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Tesorero

APROBACION DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO

Proceso de contratacion : Aprobado ’/

Fecha 3 . .
El funcionario que suscribe el Expendiente del Proceso antes indicado para que se proceda coy

Gerente de Administracion y Finanzas

El presente Proceso esta regulado por la Directiva de Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser Ejecutados bajo el Régimen de la
Actividad Privada segun lo Dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversion, segun Acuerdo de Directorio N°01-244-2012

ELABORADO POR: SAENZ ARENAS, FERNANDO

002, FIDEICOMISO AMBIENTAL
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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

FORMATO

(SERVICIOS)
14 s : : . DATOS GENERALES -
1.1  FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 25/05/2018
.2 ARE UARI
12 AREALD A GERENCIA DE OPERACIONES
1.3 DENOMINACION DE LA
SONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO INTEGRAL, GUARDIANIA EN LOS COMPONENTES
FORESTALES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADA A LA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 132
1.6 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
2 ~INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO 4
DATOS DEL Documento de . ' .
21 REQUERIMIENTO requerimiento SOL. COT. N° 2018000251 ‘Fecha de recepcioén 04/05/2018
2.2 MODIFICACIONES Fechade la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version = Deis observaciones
REQUERIMIE,NTO POR  [Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version e olicio observaciones
USUARIA Fechade la D' fici Con motivo de
cuarta version eioliclo observaciones
23 SENALARSILA
CONTRATACION = NG X
INCLUIRA PAQUETE(S) [ ser afirmativa la respuesta, detallar
el sustento técnico del area usuaria o el
organo encargado de las
contrataciones, segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS Sl NO X
SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN
=NAL Sl NO X

PROCESO DE ESTANDARIZACION

estandarizacion

Documento de aprobacién de la

Fecha de aprobacién

SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO

SI

NO X

de Homologacién

N° de Resolucién que aprobod la Ficha

Fecha de inicio de
vigencia

13

2.7 REQUERIMIENTO
: Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de s - | Gomunicacion con'la Cantiaad de” | SoMunicaclon con g
5 : cual se remitio al area Fecha de ; cual se remitié al Fecha de
S Cantidad total de observaciones i e observaciones 7 : e
N° Item ; usuaria las remision de la 4rea usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el _ . .. | formuladas por los 2 L
observaciones al comunicacion observaciones al | comunicacién
OEC e proveedores e
requerimiento requerimiento
NINGUNA
AN
[29 [RESPUESTA DEL AREAUSUARIA



~ FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE. MERCADO

_ (SERVICIOS)
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas-alas Comunicacién de Fecha de
Ne°item | respuestas a las observaciones respuesta del area | remisién dela | observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC : proveedores

NINGUNA

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

NINGUNA

I3, = e VINVFORMACIGN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR'REFERENC]AL
[3.1 FUENTES IDENTIFICADAS
3.1.1 [COTIZACIONES s [ x N0 ]
Herts servicios Integrales S.A.C. S/ 179,934.96
Diraccontyrol S.R.L. S/ 186,651.81
3.1.2 [PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD Isi | x [NO |
Contrato N° GL-C-018-2017 por un monto de S/ 1'135,940.50
3.1.3 |[PAGINA WEB DEL SEACE Isi | [NO | X
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realizacion del estudio de mercado.
3.1.4 |[ESTRUCTURA DE COSTOS
DEL PROVEEDOR
Ne item Detalle de la Estructura de Costos
DE LA ENTIDAD
N° item Detalle de la Estructura de Costos
1 PRESUPUESTO GENERAL: 160,656.22
3.1.5 [[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS Tsl 2 [ ]No | X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realizacién del estudio de mercado.
3.2 |[CRITERIO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL
Por el principio de eficiencia y con la finalidad de maximizar los recursos de la entidad se optd por considerar como Valor Referencial el valor de la
Estructura de Costos.
3.3 |VALOR REFERENCIAL Nuevos . ~
MONEDA Soles X Ddlares Otro:| Sefialar otra moneda
—_—_ S/ 160,656.22
(Ciento sesenta mil seiscientos cincuenta y seis con 22/100 soles)

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y deméas condiciones definidas en el requerimiento.

~ INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE FECHA DE CULMINACION DEL ESTUDIO DE
MERCADO 07/05/2018 MERCADO 16/05/2018
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL o
REQUERIMIENTO Sl X N
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE N
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Si o X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 - |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA o
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl N X

23



j : - FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
‘ - (SERVICIOS) =

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de /os factores de evaluac;én

7.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN T
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

< R OFN0 i 1
| Y & {
JOSE LUIS KCOMT KCOMA]:;;:/}

NOMBRE;, FIRMA Y SELLO DEL FUNClONA?IO COMPETENTE DEL-O éf\NO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES -

NOTA: El presente formato se utilizara en servic\iﬁy/general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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