





REGISTRO DE PARTICIPANTES


PROCEDIMIENTO N° 005-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA FINAL AL COMPROMISO DE CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR

NUM	NOMBRE	RUC	DIRECCION	FECHA INSCRIPCIÓN	CONDICIÓN DEL POSTOR
1	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.	20107004263	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3557, 2DO PISO, SAN ISIDRO	05/08/2014	


Mauricio Mori Rengifo
Miembro del Comité (T)


Pablo Rodríguez Villamar
Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

PROCEDIMIENTO N° 005-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA FINAL AL COMPROMISO DE CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR

ORD	DOCUMENTO	POSTORES
		VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
Documentación de presentación obligatoria		
a)	Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N° 01).	SI PRESENTA pág. 2
b)	Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo II. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA pág. 3
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con la Entidad y el Estado (Anexo N° 3) . En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio	SI PRESENTA pág. 4
d)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4) . PLAZO REQUERIDO BASES = 60 DÍAS CALENDARIO	SI PRESENTA pág. 5 (oferta 55 días)
e)	Declaración jurada referida a los factores de evaluación a presentar por los postores. (Anexos N° 5 y 6)	SI PRESENTA pág. 6 y pág. 262
f)	Copia del documento con la que demuestre, el postor, su acreditación internacional vigente.	SI PRESENTA pág. 265
g)	Copia del documento que acredite, el postor, estar registrado como Sociedad Auditora en la Contraloría General de la República	SI PRESENTA pág. 266
SITUACION		ADMITIDA


Mauricio Mori Rengifo
Miembro del Comité (T)


Pablo Rodríguez Villamar
Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)




EVALUACIÓN TÉCNICA


PROCEDIMIENTO N° 005-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA FINAL AL COMPROMISO DE CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR

POSTORES		EVALUACION TECNICA						SITUACION
NOMBRE	RUC	A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	B) PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	C) MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS	D) OBJETO DE LA CONVOCATORIA	TOTAL		
	PUNTAJE MAXIMO	25	35	20	20	100		
VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.	20107004263	PRESENTA 15 PRESTACIONES, DE ACUERDO A LAS BASES SOLO SE CONSIDERAN 10 PRESTACIONES LOS CUALES CUMPLEN CON LO SOLICITADO. MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/ 362,330.00 (*)	PERSONAL PROPUESTO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (*)	VER ANEXO (*)	PRESENTA PLAN DE Y METODOLOGIA DE TRABAJO; PROPONE 55 DIAS EL PLAZO SOLICITADO (*)		CALIFICA PARA PASAR A LA EVALUACION ECONOMICA	
1		18.87	35.00	20.00	20.00	93.87		

(*) VER ANEXOS DE LA EVALUACION


Mauricio Mori Rengifo
 Miembro del Comité (T)


Pablo Rodríguez Villamar
 Presidente del Comité (T)


Roberto Ciprés Vinalva
 Miembro del Comité (T)



PROCEDIMIENTO N° 005-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA FINAL AL COMPROMISO DE CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR

Valor Ref. S/.
3 veces VR
2 veces VR
1 vez VR

160,000.00
480,000.00
320,000.00
160,000.00

Postor 1:

PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS

Puntaje Máximo (25 Ptos)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2013 A ENE 2014	GL-C-015-2014	CONTRATO	17/03/2014	S/. 40,000.0	1	40,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 19 AL 30 FACT N° 412 NO CANCELADO
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS - PERIODO SET 2012 A SET 2013	GL-C-052-2013	CONTRATO	30/10/2013	S/. 43,000.0	1	43,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 47 AL 58 FACT N° 117 CANCELADO Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO SALINERAS DE BAYOVAR - PERIODO MAY 2011 A MAY 2012	GL-C-031-2013	CONTRATO	12/06/2013	S/. 28,000.0	1	28,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 59 AL 70 FACT N° 4339 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2012 A ENE 2013	GL-C-021-2013	CONTRATO	09/05/2013	S/. 35,000.0	1	35,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 71 AL 81 FACT N° 002 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO DE ROCA FOSFÓRICA - PERIODO ENE 2009 A DIC 2012	GL-C-017-2013	CONTRATO	02/05/2013	S/. 29,750.0	1	29,750.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 82 AL 95 FACT N° 4318 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2011 A ENE 2012	GL-C-011-2011	CONTRATO	06/03/2012	S/. 41,000.0	1	41,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 96 AL 106 FACT N° 4046 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS - PERIODO SET 2010 A SET 2011	GL-C-034-2011	CONTRATO	14/09/2011	S/. 31,500.0	1	31,500.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 107 AL 117 FACT N° 4035 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO SALINERAS DE BAYOVAR - PERIODO MAY 2010 A MAY 2011	GL-C-021-2011	CONTRATO	01/07/2011	S/. 36,580.0	1	36,580.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 118 AL 129 FACT N° 3793 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2009 A ENE 2010	GL-C-010-2010	CONTRATO	16/04/2010	S/. 35,000.0	1	35,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 130 AL 140 FACT N° 3447 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO ABR 2008 A ABR 2009	AL-C-016-2009	CONTRATO	04/08/2009	S/. 42,500.0	1	42,500.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 141 AL 151 FACT N° 3359 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS - PERIODO NOV 2007 A OCT 2008	AL-C-004-2009	CONTRATO	20/02/2009	S/. 32,000.0	0	0.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 152 AL 160 FACT N° 3159 Y OPERACIÓN BCO.
TOTAL ACREDITACIÓN ANEXO N° 5	S/.	397,330.00		TOTAL		362,330.00			13/87	PUNTOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROCEDIMIENTO N° 005-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA FINAL AL COMPROMISO DE CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR

Postor 1: PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS

Puntaje Máximo (35 Ptos)

PERSONAL PROPUESTO:		JUAN EMILIO VILA NARANJO					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO (PAG 163 - PAG 176)					
ESPECIALIZACIÓN:		REGISTRO DE AUDITORES INDEPENDIENTES; PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL; CONTROL INTERNO ENFOQUES MODERNOS; PROGRAMAS WINDOWS - OFFICENORMAR INTERNACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	PUNTAJE	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	JEFE DE EQUIPO	16/02/1995	31/01/2014	PAG 163 AL 164	227	20	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						20	

PERSONAL PROPUESTO:		WILFREDO CHINCHAY PAYACHIN					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO / LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN (PAG 177 - PAG 195)					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; COMUNICACIÓN DE HALLASGOZ, EVALUACIÓN DE DESCARGOS Y ACLARACIONES; TECNICAS DE MUESTREO EN AUDITORIA; CURSO DE ENTRENAMIENTO IAM REGIONAL; FINANCIER AUDIT TRAINING TECNICA DE DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDEGUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	PUNTAJE	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADO DE AUDITORÍA	01/01/2000	31/01/2014	PAG 177 AL 178	168	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		ROBERTO CHAMORRO MARTINEZ					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO (PAG 196 - PAG 213)					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		DOCTORADO EN ECONOMIA; MAESTRIA EN ADMINISTRACION; NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA; COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS EVALUACIÓN DE DESCARGO Y ACLARACIONES; TECNICA DE MUESTREO EN AUDITORIA; INFORMES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL; DETERMINACION DE AREAS CRITICAS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; FINANCIER AUDIT TRAINING					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	PUNTAJE	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADO AUDITOR	01/11/2007	31/01/2014	PAG 196	74	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		ISAAC HUAYTA DAVALOS					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		INGENIERO DE MINAS					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN MINERIA Y MEDIO AMBIENTE; FORMACION DE AUDITOR LIDER EN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL; DESAFIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS; SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN EL SECTOR MINERIA E INDUSTRIA; FORMACIÓN DE AUDITOR LIDER EN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL;					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	PUNTAJE	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR INVERSIÓN MINERA	26/04/2008	31/01/2014	PAG 214 AL 215	69	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
2	JEFE DE PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2005	04/08/2006	PAG 228	19		COMPANÍA MINERA ATACOCHA S.A.
TOTAL PUNTAJE						5	



PROCEDIMIENTO N° 005-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA FINAL AL COMPROMISO DE CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR MEJORAS

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.	
EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA PROPUESTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO (PORTÁTIL, IMPRESORA)	5	LATOP POR PERSONA Y 01 IMPRESORA	5
PROPONE PERSONAL ADICIONAL A LO REQUERIDO, CON RELEVANCIA PARA EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO	15	SE COMPROMETE A PROPORCIONAR PERSONAL ADICIONAL PARA EL SERVICIO: ING. GEOGRAFO, ING. METALURGISTA	15
TOTAL PUNTAJE			20

D. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.	
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO	6	SI, VER A) (PAG. 258)	6
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL SERVICIO	6	SI, VER B) (PAG. 258)	6
MEJORAR EL PLAZO DEL SERVICIO SOLICITADO (ANEXO N° 5) SE ASIGNARÁ EL PUNTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO A LA PROPUESTA DE MENOR TIEMPO DE EJECUCIÓN. AL RESTO DE PROPUESTAS SE LES ASIGNARÁ UN PUNTAJE INVERSAMENTE PROPORCIONAL, SEGÚN LA SIGUIENTE FÓRMULA: $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$	8	PROPONE AL PLAZO DE 55 DÍAS (PAG 5)	8
TOTAL PUNTAJE			20