



# DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

## PROCEDIMIENTO N° 009-2014-AMSAC-1

AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA EMPRESA ANGLO AMERICAN MICHICQUILLAY S.A. EN EL PROYECTO MICHICQUILLAY

ORD	DOCUMENTO	POSTORES
		1
		CESEL S.A

### Documentación de presentación obligatoria

a)	Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. <b>(Anexo N° 01).</b>	SI PRESENTA pág. 1
b)	Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo II. <b>(Anexo N° 2)</b>	SI PRESENTA pág. 2
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con la Entidad y el Estado <b>(Anexo N° 3)</b> . En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio	SI PRESENTA pág. 3
d)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio <b>(Anexo N° 4)</b> . <b>PLAZO REQUERIDO BASES = 60 DÍAS CALENDARIO</b>	SI PRESENTA pág. 4 <b>(oferta 55 días)</b>
e)	Declaración jurada referida a los factores de evaluación a presentar por los postores. <b>(Anexos N° 5 Y 6)</b>	SI PRESENTA pág. 5 al 359
f)	Declaración Jurada simple en la que manifieste no tener conflicto de intereses para AUDITAR a la Empresa ANGLO AMERICAN MICHICQUILLAY S.A.	SI PRESENTA pág. 360
<b>SITUACION</b>		<b>ADMITIDA</b>

**Humberto Nizama Avila**  
Miembro del Comité (T)

**Raúl Armenteros Urbina**  
Presidente del Comité (S)

**Roberto Chipoco Villalva**  
Miembro del Comité (T)



# EVALUACIÓN TÉCNICA

## PROCEDIMIENTO N° 009-2014-AMSAC-1

AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA EMPRESA ANGLo AMERICAN MICHICUILLAY S.A. EN EL PROYECTO MICHICUILLAY

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA				SITUACION
	NOMBRE	RUC	A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	B) PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	C) MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS	D) OBJETO DE LA CONVOCATORIA	
			25	35	20	20	100
			PRESENTA 10 PRESTACIONES, DE LOS CUALES 08 CUMPLEN LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN LAS BASES. MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/ 6'763,848.23	PERSONAL PROPUESTO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS <b>IDR</b> DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	PRESENTA PLAN Y METODOLOGIA DE TRABAJO; PROPONE SERVICIO EN <b>55 DIAS CALENDARIO</b>	
1	CESEL S.A	20101064191	25.00	34.00	20.00	20.00	99.00
							CALIFICA PARA PASAR A LA EVALUACION ECONOMICA

Humberto Nolasco Avila  
Miembro del Comité (T)

Raúl Paredes Urbina  
Presidente del Comité (S)

Roberto Villalva  
Miembro del Comité (T)



# PROCEDIMIENTO N° 009-2014-AMSAC-1

## AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA EMPRESA ANGLO AMERICAN MICHICQUILLAY S.A. EN EL PROYECTO MICHICQUILLAY

Valor Ref. S/.  
 3 veces VR  
 2 veces VR  
 1 vez VR

443,172.36  
 1,329,517.08  
 886,344.72  
 443,172.36

Postor 1:

CESEL S.A

Puntaje Máximo (25 Ptos)

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
ELABORAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINA DE LA UM COBRIZA- DOE RUN PERU	CC-042-13	CONTRATO	14/11/2012	\$197,688.7	2.606	515,176.70	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 8 AL 18
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM CARAHUACRA - CIA MINERA VOLCAN SAA	YA-2013-012	CONTRATO	05/02/2013	\$244,581.9	2.577	0.00	NO PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 19 AL 22 (*)
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM ANDAYCHAGUA - CIA MINERA VOLCAN SAA	4000080981	O/SERVICIO	24/10/2012	\$225,630.2	2.582	582,577.07	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 23 AL 25
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM SAN CRISTOBAL - CIA MINERA VOLCAN SAA	4000080981	O/SERVICIO	24/10/2012	\$239,647.4	2.582	618,769.54	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 26 AL 28
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM ANIMON - CIA MINERA VOLCAN SAA	AC-2011-081/2012-1	CONTRATO	04/06/2012	\$224,200.0	2.704	606,236.80	NO PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 29 AL 31 (*)
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM VINCHOS - CIA MINERA VOLCAN SAA	4000078915	O/SERVICIO	04/09/2012	\$234,005.8	2.608	610,287.13	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 32 AL 42
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM CERRO DE PASCO - CIA MINERA VOLCAN SAA	AC-2011-081/2012-1	CONTRATO	17/01/2012	\$372,880.0	2.693	1,004,165.84	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 43 AL 61
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM TICLIO - CIA MINERA VOLCAN SAA	4000077322	O/SERVICIO	31/07/2012	\$172,280.0	2.629	452,924.12	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 62 AL 65
ELABORAR ESTUDIOS PARA EL PROYECTO PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM PIRQUITAS - CIA MINA PIRQUITAS INC	O10036	O/SERVICIO	06/05/2011	\$200,600.0	2.803	562,281.80	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 66 AL 67
SERVICIO DE CONSULTORIA EVALUACIÓN DETALLADA Y DISEÑO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS IMPACTADAS POR LA ACTIVIDAD DE LA EX FUNDICIÓN METAL HUASTI - ARGENTINA	01/08 - PRESTAMO 1865/OC-AR-2-BID	CONTRATO	08/01/2010	\$634,698.4	2.854	1,811,429.23	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 68 AL 112
<b>TOTAL</b>						<b>6,763,848.23</b>			<b>25.00</b>	<b>PUNTOS</b>

(\*) La experiencia se acreditará mediante copia simple de: i) contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada;



# PROCEDIMIENTO N° 009-2014-AMSAC-1

## AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA EMPRESA ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. EN EL PROYECTO MICHQUILLAY

Postor 1: CESEL S.A

Puntaje Máximo (35 Ptos)

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		<b>JESUS JORGE CHAVEZ SALDANA</b>					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		<b>ING. QUIMICO (JEFE DE PROYECTOS)</b>					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERIA DE DETALLE, PROYECTOS DE REMEDIACIÓN, PLANES DE CIERRE	01/01/1999	30/06/2014	PAG 149 AL 157	185	532	CESEL S.A.
2	SUPERINTENDENTE CONCENTRADORA	01/10/1975	15/04/1996	PAG 158	246		CENTROMIN PERU S.A.
3	SUPERINTENDENTE CONCENTRADORA	10/04/1967	24/09/1975	PAG 159	101		VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>20</b>	

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		<b>RUBEN ANGEL FARFAN ARAGON</b>					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		<b>BIOLOGO (ESPECIALISTA EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA)</b>					
<b>ESTUDIOS REALIZADOS:</b>		<b>MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL; AUDITOR AMBIENTAL</b>					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITORIA AMBIENTAL, ESTUDIOS DE INGENIERIA, PLANES DE CIERRE, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE REMEDIACIÓN	01/01/2004	30/06/2014	PAG 184 AL 192	125	125	CESEL S.A.
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>5</b>	

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		<b>ALEJANDRO GOYTENDIA FARFÁN</b>					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		<b>ING. AGRONOMO</b>					
<b>ESTUDIOS REALIZADOS:</b>		<b>DOCTOR EN GEOGRAFIA AMBIENTAL (ESPECIALISTA EN AGROSTOLOGIA)</b>					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESTUDIOS, PLANES DE CIERRE, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, REMEDIACIÓN AMBIENTAL MINERA	01/11/1999	30/06/2014	PAG 221 AL 229	175	185	CESEL S.A.
2	SERVICIOS DE CONSULTORIA	01/05/1998	31/03/1999	PAG 230	10		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
3	ESPECIALISTA, CONSULTOR, OTROS			PAG 213 AL 244	0		VARIAS ENTIDADES
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>5</b>	

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		<b>MARCO HUAROCC CUICAPUZA</b>					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		<b>ING. CIVIL (ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA)</b>					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:</b>		<b>MAESTRIA EN ING. HIDRAULICA (EN ESTUDIO)</b>					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE INGENIERIA, PLANES DE CIERRE	01/04/2007	30/03/2013	PAG 261 AL 265	44	44	CESEL S.A.
2	ASISTENTE DE INGENIERIA	01/07/2001	30/11/2001	PAG 267 AL 270	0		ING. LUIS ZEA GRUNDY
3	ASISTENTE DE INGENIERIA	01/08/2000	04/11/2000	PAG 270	0		CETAR - AYACUCHO
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>4</b>	



## PROCEDIMIENTO N° 009-2014-AMSAC-1

### AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA EMPRESA ANGLO AMERICAN MICHICUILLAY S.A. EN EL PROYECTO MICHICUILLAY MEJORAS

#### C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	POSTOR	
		CESEL S.A	
EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA PROPUESTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO (PORTÁTIL, IMPRESORA, OTROS)	5	<b>PRESENTA DECLARACIÓN JURADA (PAG. 123)</b> COMPUTADORAS, IMPRESORA GPS, CORRENTOMETRO, METEOROLOGÍA, MUESTREADOR DE GASES, HI-VOL, SONOMETRO, GRUPO ELECTRÓGENO, MULTIPARAMETRO, OXIMETRO, ESTACIÓN TOTAL, TEODOLITO, NIVEL (PAG. 114 AL 119)	5
PROPONE PERSONAL ADICIONAL A LO REQUERIDO, CON RELEVANCIA PARA EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO	15	<b>PRESENTA DECLARACIÓN JURADA (PAG. 123)</b> <b>PROPONE LOS SGTES. ESPECIALISTA:</b> AMBIENTAL: ING. JIMMY CANAHUIRE (PAG 276 AL 303), PROYECTISTA: ING. CHRISTIAN LOPEZ (PAG. 304 AL 327), COSTOS Y PRESUPUESTOS: ING. PILAR CARHUAY (PAG. 328 AL 359)	15
<b>TOTAL PUNTAJE</b>			<b>20</b>

#### D. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	POSTOR	
		CESEL S.A	
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO	6	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA (PAG. 122)	6
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL SERVICIO	6	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA (PAG. 122)	6
<b>OFRECE MEJORAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO</b> SE ASIGNARÁ EL PUNTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO A LA PROPUESTA DE MENOR TIEMPO DE EJECUCIÓN. AL RESTO DE PROPUESTAS SE LES ASIGNARÁ UN PUNTAJE INVERSAMENTE PROPORCIONAL, SEGÚN LA SIGUIENTE FÓRMULA:  $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$	8	PROPONE PLAZO DE SERVICIO EN <b>55 DÍAS CALENDARIO</b> (PA. 121)	8
<b>TOTAL PUNTAJE</b>			<b>20</b>