



Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notaria de Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-011-2019-AMSAC-1

SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNIN - CUARTA ETAPA"

EN LIMA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (08-11-2,019), SIENDO LAS QUINCE (15:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ENCARGADO DE CONDUCTIRLO, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : MANUEL QUINO ORDOÑEZ.
MIEMBRO TITULAR : WENCESLAO COLCA HIDALGO.
MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.

COMITÉ DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 046-2019-AM/GG DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2019.

EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N°003-2019-CEP/CPC-11-2019, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2019, SE NOTIFICÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE; NO MERECIENDO RESPUESTA ALGUNA.

OBJETO: ACTO PÚBLICO; RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA; ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO.

SE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA:

1. **ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR**; SITUACIÓN DE LA PROPUESTA: **DESCALIFICADO EN MERITO A QUE NO HA ACREDITADO TIEMPO DE EXPERIENCIA RESPECTO DEL SUPERVISOR DE OBRA Y DEL ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA.**

EL SOBRE NRO. 2 (PROPUESTA ECONOMICA) ES DEVUELTA A SU REPRESENTANTE, SIN ABRIR.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECLARO DESIERTO EL PRESENTE PROCESO.

SIENDO LAS **15:30 HORAS** DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

WENCESLAO COLCA HIDALGO
MIEMBRO (T)

MANUEL QUINO ORDOÑEZ
PRESIDENTE (T)

ROBERTO CHIPOCO VILLALVA
MIEMBRO (T)

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



EVALUACIÓN TÉCNICA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0011-2019-AMSAC-1
SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHAGRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI – JUNÍN" – CUARTA ETAPA".

| P O S T O R | POSTORES | | EVALUACION TECNICA | | | | | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | SITUACION |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------|---------------|
| | NOMBRE | RUC del registrado | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Mínimo: S/ 368,388.56) | Supervisor de Obra | Asistente de Supervisor de Obra | Especialista de Programación, Seguimiento y Control de Proyectos | Especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente | | |
| | | PUNTAJE MAXIMO | 60 | 15 | 10 | 10 | 5 | | |
| | | | ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/. 723,384.93 ACTUALIZADO A LA FECHA CON IPC SUNAT | NO ACREDITA TIEMPO DE EXPERIENCIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS "15 PUNTOS" | NO ACREDITA TIEMPO DE EXPERIENCIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS 10 PUNTOS" | ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA 4 AÑOS 7 MESES Y 7 DÍAS | ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA 5 AÑOS 5 MESES Y 13 DÍAS "5 PUNTOS" | | |
| 1 | ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR | 10401747023 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | DESCALIFICADO |


Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité


Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité


Wenceslao Colica Hidalgo
Miembro del Comité


LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0011-2019-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI – JUNÍN" – CUARTA ETAPA".

POSTOR

ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR

| N° | DESCRIPCIÓN | EXPERIENCIA | | PAG | TIEMPO (DIAS) | TOTAL DIAS | ONSERVACIONES |
|---|--|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|------------|---|
| | | INICIO | FIN | | | | |
| PERSONAL PROPUESTO: | | SONIA MIRTHA MARMOLEJO CERRON | | Supervisor de Obra | | | |
| TITULO: | | Ingeniero Forestal | | TITULADO: | 3/10/2007 | | |
| EXPERIENCIA EN GENERAL: | | N° de Colegiatura: 101154 | | COLEGIADO: | 3/06/2008 | | |
| Curso, especialización, seminario, capacitación y/o diplomado en: | | Observación | | | | | |
| • Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI (mínimo 36 horas lectivas). | | Cumple - Página 170 | | | | | |
| • Ley de contrataciones del estado y su reglamento (mínimo 25 horas lectivas). | | Cumple - Página 169 | | | | | |
| • Residencia o supervisión de ejecución obras o proyectos (mínimo 25 horas lectivas). | | Cumple - Página 168 | | | | | |
| • Ley 29783, o DS 005-2012-EM, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (mínimo 25 horas lectivas). | | Cumple - Página 167 | | | | | |
| 1 | RESIDENTE DE OBRA: "REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AREA DE OPERACIONES PARA GOLDEN MINE COMPANY S.A.C. EN ELE C.P. DE COLCAPAMPA – DISTRITO DE COCHAMARCA- PROVINCIA DE OYON - LIMA" GOLDEN MINE COMPANY SAC | 8/08/2009 | 8/08/2011 | 49 - 53 | 730 | | CUMPLE |
| 2 | SUPERVISION COMO ESPECIALISTA DE REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS para la Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL, PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCVELICA" ING. ROMERO MELGAR ROGERS | 28/03/2016 | 28/03/2017 | 45 - 48 | 0 | | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). Tal como se solicita en las Bases Integradas |
| 3 | SUPERVISOR EN MANEJO, CONSERVACIÓN DE SUELOS Y REFORESTACIÓN para la Obra "CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU - NUEVA ITALIA, DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON" ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR | 30/03/2017 | 30/12/2018 | 44 | 0 | 730 | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). Tal como se solicita en las Bases Integradas |
| 4 | SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MEDIO AMBIENTE: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE EL HOSPITAL EL CARMEN, REGIÓN JUNIN" CONSORCIO SUPERVISOR EL CARMEN | 2/01/2019 | 30/04/2019 | 43 | 0 | | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). Tal como se solicita en las Bases Integradas |
| | | AÑOS DE EXPERIENCIA | | 2 años | | | |
| | | CUMPLE CON TDR | | ***DESCALIFICADO*** | | | |
| | | PUNTAJE TOTAL | | 0.00 | | | |

Supervisor de Obra

Haber acumulado MÍNIMO TRES (3) AÑOS como JEFE DE SUPERVISION Y/O SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR, A la vez se indica que la experiencia deberá haberse realizado en supervisión y/o ejecución de obras y/o proyectos forestales – solo se considera Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes).

| 2 | PERSONAL PROPUESTO: | JOSEMAR CAMPOS QUISPE | | Asistente de Supervisor de Obra | | | |
|----------------------------|---|--|------------|--|---------------|------------|---|
| | TITULO: | Ingeniero Forestal y Ambiental | | TITULADO: | 14/02/2017 | | |
| | EXPERIENCIA EN GENERAL: | N° de Colegiatura: | 203201 | COLEGIADO: | 11/08/2017 | | |
| | Curso, especialización, seminario, capacitación y/o diplomado en: | | | Observación | | | |
| | • Ejecución de obras civiles (supervisión o residente de obras) (mínimo 20 horas lectivas). | | | Cumple - Página 165 | | | |
| | • Software de programación de obra (MS Project o similar) (mínimo 20 horas lectivas). | | | Cumple - Página 164 | | | |
| N° | DESCRIPCIÓN | EXPERIENCIA | | PAG | TIEMPO (DIAS) | TOTAL DIAS | ONSERVACIONES |
| | | INICIO | FIN | | | | |
| 1 | RESIDENTE DE CONSERVACION DE SUELOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA I.E. MARIO MEZA ARANDA CENTRO POBLADO DE MATICHACRA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN" CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOLD S.A.C | Se considera a partir del 11/08/2017; fecha en la cual obtuvo su colegiatura | 31/12/2017 | 41 | 0 | | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). |
| 2 | RESIDENTE AMBIENTAL PARA BIOREMEDIACION Y CONSERVACION DE SUELOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO – SAN RAMON TRAMO III HUANCHUYRO NUEVA ITALIA – DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON – REGION JUNIN" CONSORCIO INGENIERIA MI PERU | 8/01/2018 | 6/08/2018 | 36 - 40 | 0 | | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). |
| 3 | ASISTENTE DE SUPERVISION PARA LA FORESTACION, MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS DE LA OBRA: "INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU" CONSORCIO SUPERVISOR NEOPLASICAS | 10/08/2018 | 10/12/2018 | 35 | 0 | 0 | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). |
| 4 | ASITENTE DE SUPERVISION PARA LA FORESTACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL DEL COLEGIO DE MEDICO DEL PERU (CONSEJO REGIONAL XXIV - HUANCVELICA), DISTRITO DE HUANCVELICA - HUANCVELICA" HIDROGEOMIN R&B S.A.C | 16/12/2018 | 14/06/2019 | 34 | 0 | | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). |
| 5 | RESIDENTE EN CONSERVACION DE SUELOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA" SERVICIOS MULTIPLES R&C 99 E.I.R.L | 5/07/2019 | 5/10/2019 | 33 | 0 | | NO CUMPLE; Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). |
| AÑOS DE EXPERIENCIA | | | | | | | 0 Años, 0 Mes y 0 Días |
| CUMPLE CON TDR | | | | | | | ***DESCALIFICADO*** |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | 0.00 |

Asistente de Supervisor de Obra:

Haber acumulado MÍNIMO DOS (02) AÑOS como Asistente de Supervisión y/o supervisor y/o residente y/o inspector Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN, A la vez se indica que la experiencia deberá haberse realizado en supervisión y/o ejecución de obras y/o proyectos forestales – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes).

LUIS B. GUTTERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

| PERSONAL PROPUESTO: | | BETSSY ESPINOZA RAMOS | | | Especialista de Programación, Seguimiento y Control de Proyectos | | |
|---|---|---------------------------|------------|----------------------------|--|------------|---------------|
| TÍTULO: | | Ingeniera Civil | | | TITULADO: | 4/05/2009 | |
| EXPERIENCIA EN GENERAL: | | N° de Colegiatura: 109101 | | | COLEGIADO: | 24/06/2009 | |
| Curso, especialización, seminario, capacitación y/o diplomado en: | | Observación | | | | | |
| • Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI (mínimo 20 horas lectivas). | | Cumple - Página 162 | | | | | |
| • Ejecución de obras civiles (supervisión o residente de obras) (mínimo 20 horas lectivas). | | Cumple - Página 161 | | | | | |
| • Software de programación de obra (MS Project o similar) (mínimo 20 horas lectivas). | | Cumple - Página 162 | | | | | |
| • Gestión de calidad (ISO 9001 o similar) - (mínimo 20 horas lectivas). | | Cumple - Página 159 | | | | | |
| N° | DESCRIPCIÓN | EXPERIENCIA | | PAG | TIEMPO (DIAS) | TOTAL DIAS | ONSERVACIONES |
| | | INICIO | FIN | | | | |
| 1 | SUPERVISION ESP. COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN, REGION JUNIN" CONSORCIO SUPERVISION EL CARMEN | 6/11/2018 | 28/02/2019 | 31 | 114 | 1681 | CUMPLE |
| 2 | SUPERVISION ESP. COSTOS Y PROGRAMACION DE LA OBRA "INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU" CONSORCIO SUPERVISION NEOPLASICAS | 10/08/2018 | 5/11/2018 | 30 | 87 | | CUMPLE |
| 3 | SUPERVISION ESP. PROGRAMACION Y VALORIZACION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN" CONSORCIO SUPERVISOR I.E. SAN RAMON | 8/11/2017 | 27/03/2018 | 29 | 139 | | CUMPLE |
| 4 | SUPERVISION ESP. COSTOS PRESUPUESTOS CONTROL Y PROGRAMACION DE OBRAS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION D ELA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO-PROVINCIA DE SATIPO-REGION JUNIN" CONSORCIO SELVA CENTRAL | 22/06/2015 | 30/03/2016 | 28 | 282 | | CUMPLE |
| 5 | ESPECIALISTA EN PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN MANUEL ITURREGUI UBICADA EN EL DISTRITO, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" OIST S.A. | 9/12/2011 | 3/11/2012 | 27 | 330 | | CUMPLE |
| 6 | ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE TALHUIS Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE TALHUIS DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO" FONCODES | 6/06/2011 | 6/06/2012 | 26 | 365 | | CUMPLE |
| 7 | ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DISTRITO DE ASCENCIÓN PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" SERVICIOS MULTIPLES R & C 99 E.I.R.L. | 18/03/2019 | 18/10/2019 | 25 | 214 | | CUMPLE |
| 8 | ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR EN LAS I.E. N° 517 BUENOS AIRES - DISTRITO DE VILCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 20/08/2014 | 20/01/2015 | 24 | 150 | | CUMPLE |
| | | | | AÑOS DE EXPERIENCIA | 4 Años, 7 Mes y 7 Días | | |
| | | | | CUMPLE CON TDR | ***CUMPLE TDR*** | | |
| | | | | PUNTAJE TOTAL | 10.00 | | |

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

Especialista de Programación, Seguimiento y Control de Proyectos:

Haber acumulado MÍNIMO DOS (2) AÑOS como Residente y/o Supervisor de obras, y/o Ingeniero y/o Especialista, de Costos y/o Programación y/o Seguimiento en la ejecución y/o supervisión de proyectos y/u obras en general.

| PERSONAL PROPUESTO: | | DIOSDADO ESPINOZA OCHOA | | Especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-----|--|---------------|------------|---------------|
| TITULO: | | Ingeniero de Minas | | TITULADO: 23/10/2006 | | | |
| EXPERIENCIA EN GENERAL: | | N° de Colegiatura: 93039 | | COLEGIADO: 4/05/2007 | | | |
| Curso, especialización, seminario, capacitación y/o diplomado en: | | | | Observación | | | |
| • Seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783 y DS 005-2012TR) – (mínimo 30 horas lectivas). | | | | Cumple - Página 157 | | | |
| N° | DESCRIPCIÓN | EXPERIENCIA | | PAG | TIEMPO (DIAS) | TOTAL DIAS | ONSERVACIONES |
| | | INICIO | FIN | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---------|-----|------|--|
| 1 | SUPERVISION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL QUIMINACHILLHUAPAMPA- HORNOBAMBA-MATIBAMBADEL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA" Municipalidad Provincial de Huancavelica | 25/08/2011 | 24/08/2012 | 18 - 22 | 365 | 1992 | CUMPLE |
| 2 | SUPERVISION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PAV. DE CALLES DE LOS JR. 28 DE JULIO TACNA, TUPAC AMARU, GERARDO PST, CALLE 2, PJ. 6,7,14 DEL CP DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON-BOLIVAR-PASCO-PASCO" ISSA E.I.R.L. | 10/09/2012 | 7/02/2013 | 12 - 17 | 150 | | CUMPLE |
| 3 | SUPERVISION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA "SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL SUB TRAMO PUENTE CODO (KM 45+300)-CODO DE POZUZO (KM 77+400) RUTA PE 05 NA" FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC | 14/10/2013 | 14/10/2014 | 7 - 11 | 365 | | CUMPLE |
| 4 | SUPERVISION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 23+900 KM DE CAMINO VECINAL COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAVELICA" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA | 9/09/2014 | 7/05/2015 | 2 - 6 | 240 | | CUMPLE |
| 5 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU - NUEVA ITALIA, DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON" ING. CIVIL ROMERO MELGAR ROGERS ENRIQUE | 10/08/2016 | 30/12/2018 | 1 | 872 | | CUMPLE |
| | | | | | | | AÑOS DE EXPERIENCIA |
| | | | | | | | CUMPLE CON TDR |
| | | | | | | | PUNTAJE TOTAL |
| | | | | | | | 5 Años, 5 Mes y 13 Días ***CUMPLE TDR*** 5.00 |

Especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente :

Haber acumulado MÍNIMO TRES (3) AÑOS como ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o prevencionista, en seguridad y medio ambiente, especialista en seguridad e higiene ocupacional o cualquiera otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "seguridad y medio ambiente", en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general.

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0011-2019-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI – JUNÍN" – CUARTA ETAPA".

Postor: **ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° Contrato /O/C /Comprobant e de pago | Fecha de constancia y/u conformidad | IPC | VAL Contrato | Tipo Cambio | Valor contabilizado (S./.) | Contrato / Orden Servicio | Conformidad | Comprobante de pago | Observaciones |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---|
| 1 | GOLDEN MINE COMPANY SAC | SUPERVISION, EJECUCION Y DESARROLLO DE PROYECTO "REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AREA DE OPERACIONES, PARA GOLDEN MINE COMPANY S.A.C EN EL C.P. DE COLCABAMPA – DISTRITO DE COCHAMARCA – PROVINCIA DE OYON - LIMA" | 018-2009 | 20/09/2011 | 105.94 | S/.580,000.00 | 1 | 723,384.93 | SI PRESENTA | SI PRESENTA | | CUMPLE PAG. 68 - 71 |
| 2 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | SUPERVISIÓN de la "CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE ULCUWAYO - SAN RAMON TRAMO III HUANCHURU NUEVA ITALIA - DISTRITO DE ULCUWAYO Y SAN RAMON - REGION JUNIN" | 386-2015-GRJ/GGR | 22/12/2016 | 121.78 | S/.2,180,516.76 | 1 | 0.00 | SI PRESENTA | SI PRESENTA | | NO CUMPLE PAG. 56 - 66 La experiencia presentada No es similar a los servicios de consultorias de obras solicitados en las bases integradas |
| IPC - SEPTIEMBRE 2019) | | | | | 132.13 | TOTAL FACTURACIÓN | 723,384.93 | CUMPLE | | | | |

Requisitos:

El postor debe acreditar un MONTO FACTURADO acumulado equivalente a TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 58/100 soles (S/. 368,388.56), por la contratación de SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA IGUALES O SIMILARES al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerará como servicios de consultoría de obras (supervisión de obras) iguales y/o similares los relacionados a:

- Fforestación,
- Reforestación,
- Manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes).

Acreditación:

- La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:
- Contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
 - Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - Voucher o comprobante de depósito,
 - Nota de abono,
 - Reporte de estado de cuenta, o
 - Cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0011-2019-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI – JUNÍN" – CUARTA ETAPA".

| ORD | DOCUMENTO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|---|---|---|-----|---|--|---|-------------------|---|---|---|-----|---------------------------|--|
| | | ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Supervisor de Obra | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistente de Supervisor de Obra | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Especialista de Programación, Seguimiento y Control de Proyectos | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.2 CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Supervisor de Obra | Cumple Pag. 167 al 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistente de Supervisor de Obra | Cumple Pag. 164 al 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Especialista de Programación, Seguimiento y Control de Proyectos | Cumple Pag. 159 al 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente | Cumple Pag. 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Supervisor de Obra | <p>No cumple Pag. 24 al 31</p> <p>Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes). Tal como se solicita en las Bases Integradas</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asistente de Supervisor de Obra | <p>No cumple Pag. 33 al 41</p> <p>Los documentos presentados para acreditar experiencia no tienen relación con el objeto de contratación principal – solo se considera, Forestación, reforestación, manejo, mejoramiento y/o conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, andenes).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Especialista de Programación, Seguimiento y Control de Proyectos | Cumple Pag. 24 al 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente | Cumple Pag. 01 al 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>EQUIPO MINIMO</th> <th>CANTIDAD (UND.)</th> <th>ESTADO Y/O ANTIGÜEDAD (AÑOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Camioneta Doble Cabina 4 x 4</td> <td>1</td> <td>No mayor a 8 años</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Equipo de Computo completo (CPU, monitor, teclado y mouse) y/o laptop</td> <td>4</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Equipo de Topografía (GPS diferencial y Teodolito Electrónico)</td> <td>1</td> <td>No mayor a 8 años</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Equipo de comunicaciones (celulares y/o radios)</td> <td>4</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> | ÍTEM | EQUIPO MINIMO | CANTIDAD (UND.) | ESTADO Y/O ANTIGÜEDAD (AÑOS) | 1 | Camioneta Doble Cabina 4 x 4 | 1 | No mayor a 8 años | 2 | Equipo de Computo completo (CPU, monitor, teclado y mouse) y/o laptop | 4 | --- | 3 | Equipo de Topografía (GPS diferencial y Teodolito Electrónico) | 1 | No mayor a 8 años | 4 | Equipo de comunicaciones (celulares y/o radios) | 4 | --- | Presenta Pag. 77 al 79 | |
| ÍTEM | EQUIPO MINIMO | CANTIDAD (UND.) | ESTADO Y/O ANTIGÜEDAD (AÑOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Camioneta Doble Cabina 4 x 4 | 1 | No mayor a 8 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Equipo de Computo completo (CPU, monitor, teclado y mouse) y/o laptop | 4 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Equipo de Topografía (GPS diferencial y Teodolito Electrónico) | 1 | No mayor a 8 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Equipo de comunicaciones (celulares y/o radios) | 4 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUACION DE LA PROPUESTA | | DESCALIFICADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité



Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité



Roberto Chipoco Villalva
Miembro de Comité



LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-00111-2019-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI – JUNÍN" – CUARTA ETAPA".

| ÍTE M | EQUIPO MINIMO | CANTIDAD (UND.) | ANTIGÜEDAD AÑOS | ROGERS ENRIQUE ROMERO MELGAR |
|-------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Camioneta Doble Cabina 4 x 4 | 1 | No mayor a 8 años | SI PRESENTA PAG 79 |
| 2 | Equipo de Computo completo (CPU, monitor, teclado y mouse) y/o laptop | 4 | --- | SI PRESENTA PAG 78 |
| 3 | Equipo de Topografía (GPS diferencial y Teodolito Electrónico) | 1 | No mayor a 8 años | SI PRESENTA PAG 77 |
| 4 | Equipo de comunicaciones (celulares y/o radios) | 4 | --- | SI PRESENTA PAG 76 - 77 |

[Handwritten signatures in blue ink]