



Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notaria de Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

EN LIMA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (20-12-2,019), SIENDO LAS DIEZ Y TREINTA (10:30) HORAS, YO **LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN**, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ENCARGADO DE CONducIRLO, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : **MANUEL QUINO ORDOÑEZ.**
MIEMBRO TITULAR : **WENCESLAO COLCA HIDALGO.**
MIEMBRO TITULAR : **ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.**

COMITÉ DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 046-2019-AM/GG DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2019.

EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N°002-2019-CEP/CPC-13-2019-2DA CONV., DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE NOTIFICÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE; NO MERECIENDO RESPUESTA ALGUNA.

OBJETO: ACTO PÚBLICO; RECEPCIÓN DE SOBRES.

INSTALADO EL COMITÉ, EL SEÑOR PRESIDENTE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO, DANDO LECTURA DE LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS:

1. **CONSORCIO SANTA CLARA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **C&C JKP S.A.C.** Y LA EMPRESA **HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SR.L.**, REPRESENTADO POR DON **ENRIQUE ADOLFO GARCIA DONAYRE**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **07526426**.
2. **AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.**, REPRESENTADO POR DOÑA **JANINA MILAGRITOS GARCIA CASTILLO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **26730725**.
3. **CONSORCIO VIAL DEL CENTRO** INTEGRADO POR LA EMPRESA **CONSULTORES & CONSTRUCTORES CONSUZ S.A.C.** Y LA EMPRESA **CORPORACION CIMA S.A.C.**, REPRESENTADO POR DON **RUBEN ADOLFO ARRIETA LOPEZ**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **43584134**.
4. **SERPICO E.I.R.L.**, REPRESENTADO POR DON **JUAN ANTONIO ROSAS CASTRO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **09331701**.
5. **SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
6. **KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
7. **GA ARANIBAR S.A.C.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
8. **AVC INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
9. **MAQUINARIAS DEL CENTRO S.A.C.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
10. **CONSTRUMACK E.I.R.L.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
11. **ARBA INGENIEROS S.A.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
12. **C & Z INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.C.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
13. **INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.**, NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.
14. **CONSORCIO JC** INTEGRADO POR LA EMPRESA **JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.** Y LA EMPRESA **ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, REPRESENTADO POR DON **JUAN CALZADA GALARZA**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **21256094**.

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA




Luis B. Gutiérrez Adrianzén
Notaria de Lima


SEGUIDAMENTE, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE PRESENTADO, CONFORME A LO SIGUIENTE:


1. **CONSORCIO SANTA CLARA**, INTEGRADO POR LA EMPRESA **C&C JKP S.A.C.** Y LA EMPRESA **HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SR.L.** SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, ENCONTRÁNDOSE CONFORMES. SU OFERTA SE DA POR PRESENTADA Y PASA A EVALUACIÓN PARA SU CALIFICACIÓN INTEGRAL.
2. **AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.**, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, ENCONTRÁNDOSE CONFORMES. SU OFERTA SE DA POR PRESENTADA Y PASA A EVALUACIÓN PARA SU CALIFICACIÓN INTEGRAL.
3. **CONSORCIO VIAL DEL CENTRO** INTEGRADO POR LA EMPRESA **CONSULTORES & CONSTRUCTORES CONSUZ S.A.C.** Y LA EMPRESA **CORPORACION CIMA S.A.C.**, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, ENCONTRÁNDOSE CONFORMES. SU OFERTA SE DA POR PRESENTADA Y PASA A EVALUACIÓN PARA SU CALIFICACIÓN INTEGRAL.
4. **SERPICO E.I.R.L.**, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, ENCONTRÁNDOSE CONFORMES. SU OFERTA SE DA POR PRESENTADA Y PASA A EVALUACIÓN PARA SU CALIFICACIÓN INTEGRAL.
5. **CONSORCIO JC** INTEGRADO POR LA EMPRESA **JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.** Y LA EMPRESA **ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, NO HA PRESENTADO EL REPORTE FINANCIERO EMITIDO POR LA SBS REFERIDO A LA PERSONAS JURIDICAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO; SE LE OTORGA PLAZO PARA SUBSANAR, HASTA EL DIA LUNES 23 DE DICIEMBRE HASTA LAS 16:00 HORAS)


LOS SOBRES N° 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) QUEDAN EN CUSTODIA CON EL NOTARIO HASTA EL DIA LUNES TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (30-12-2019) A LAS 10:30 HORAS.

SIENDO LAS 11:55 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.


WENCESLAO COLCA HIDALGO
MIEMBRO (T)


MANUEL QUIÑÓ ORDOÑEZ
PRESIDENTE (T)


ROBERTO CHIPOCO VILLALVA
MIEMBRO (T)


LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



EVALUACIÓN TÉCNICA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TÉCNICA				TOTAL	SITUACION
			EXPERIENCIA EN OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		ING. SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE		
				INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA			
NOMBRE		RUC	40	22	19	100		
PUNTAJE MAXIMO								
1	CONSORCIO SANTA CLARA (HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)	20600362535	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES EL POSTOR NO CUMPLIO CON PRESENTAR EL REPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA SBS DE LOS TRES ULTIMOS MESES, SOLO ACREDITAN REPORTE DE UN MES (OCTUBRE 2019) BASES "j) Reporte actualizado del Sistema Financiero de los TRES ÚLTIMOS MESES, reporte emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)..."	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 06 AÑOS 10 MESES	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 04 AÑOS 01 MES	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 04 AÑOS 03 MESES	0.00	PROPUESTA DESCALIFICADA
2	AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL	20491760151	ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/ 6'229,388.28 , ACTUALIZADO A LA FECHA MEDIANTE EL IPC DE LA SUNAT	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 22.00	19.00	16.00	97.00	CALIFICA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA
3	CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)	20486298147	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES EL POSTOR NO CUMPLIO CON PRESENTAR EL REPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA SBS DE LOS TRES ULTIMOS MESES, SOLO ACREDITAN REPORTE DE UN MES (OCTUBRE 2019) BASES "j) Reporte actualizado del Sistema Financiero de los TRES ÚLTIMOS MESES, reporte emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)..."	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 05 AÑOS 05 MESES	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 04 AÑOS 01 MES	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 05 AÑOS 04 MESES	0.00	PROPUESTA DESCALIFICADA
4	SERPICO EIRL	20452587182	ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/ 5'338,857.24 , ACTUALIZADO A LA FECHA MEDIANTE EL IPC DE LA SUNAT	ACREDITA COMO TIEMPO DE EXPERIENCIA DE 22.00	19.00	19.00	100.00	CALIFICA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA
5	CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)	20486505118	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES EL POSTOR NO CUMPLIO CON PRESENTAR EL REPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA SBS DE LOS TRES ULTIMOS MESES, SOLO ACREDITAN REPORTE DE UN MES (OCTUBRE 2019) BASES "j) Reporte actualizado del Sistema Financiero de los TRES ÚLTIMOS MESES, reporte emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)..."				0.00	PROPUESTA DESCALIFICADA

Wenceslao Coida Hidalgo
Miembro del Comité

Manuel Quiroga Ordoñez
Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2**

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

CRO	DOCUMENTO	POSTORES				
		1	2	3	4	5
		CONSORCIO SANTA CLARA (HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)	AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL	CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACION CIMA SAC)	SERPICO EIRL	CONSORCIO JG (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)
a)	Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1).	SI PRESENTA PAG 109	SI PRESENTA PAG 221	SI PRESENTA PAG 185 Y 186	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 2 AL 4
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	SI PRESENTA PAG 107 AL 83 C&C JKP SAC FECHA EMIS: 05/12/2019 HR CONSTRUCTORES FECHA EMIS: 19/12/2019	SI PRESENTA PAG 216 AL 218 FECHA EMIS: 16/12/2019	SI PRESENTA PAG 176 AL 182 CONSUL & CONST CONSUZ FECHA EMIS: 12/11/2019 CORPORACION CIMA FECHA EMIS: 26/11/2019	SI PRESENTA PAG 7 AL 9 FECHA EMIS: 12/12/2019	SI PRESENTA PAG 6 AL 11 ESPINOZA CASTILLO FECHA EMIS: 26/11/2019 JC INGENIERIA Y CONST FECHA EMIS: 19/12/2019
c)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y el Expediente Técnico de Obra contenidos en el Capítulo III de las Bases (Anexo N° 2).	SI PRESENTA PAG 81	SI PRESENTA PAG 214	SI PRESENTA PAG 174	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 13
d)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado. (Anexo N° 3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.	SI PRESENTA PAG 78 Y 79	SI PRESENTA PAG 212	SI PRESENTA PAG 172 Y 171	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 15 AL 17
e)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA PAG 76 C&C JKP SAC 85% HR. CONSTRUCTORES 15%	NO APLICA	CONSUL & CONST CONSUZ 50% CORPORACION CIMA 50%	NO APLICA	SI PRESENTA PAG 21 ESPINOZA CASTILLO 40% JC ING. CONST 60%
f)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 5). Plazo: 150 días calendario	SI PRESENTA PAG 74	SI PRESENTA PAG 210	SI PRESENTA PAG 167	SI PRESENTA PAG 17	SI PRESENTA PAG 23
g)	Declaración jurada mediante el cual se comprometa a contratar, para la ejecución del servicio, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes de la zona. Esto con la finalidad de MANTENER UN ÓPTIMO CLIMA SOCIAL entre las comunidades colindantes a la zona de influencia del servicio. (Anexo N° 8)	SI PRESENTA PAG 72	SI PRESENTA PAG 208	SI PRESENTA PAG 165	SI PRESENTA PAG 19	SI PRESENTA PAG 25
h)	Declaración Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser suministrados para la ejecución del servicio se ajustarán a los estándares de fabricación o a las normas técnicas, acorde con el objeto de servicio. (Anexo N° 9).	SI PRESENTA PAG 70	SI PRESENTA PAG 206	SI PRESENTA PAG 163	SI PRESENTA PAG 21	SI PRESENTA PAG 27
i)	Carta de compromiso del personal clave con FIRMA LEGALIZADA, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 10).	SI PRESENTA PAG 59 AL 68 ROMAN GIL R. ALEJANDRO ROJAS T. VIVIANA RETUERTO B.	SI PRESENTA PAG 203 AL 190 SEGUNDO QUILCATE P. JOVITA BRINGAS R. PAUL BURGOS A.	SI PRESENTA PAG 161 AL 157 JORGE TOVAR C. CARLOS CONDEZ S. PEDRO HUAMAN A.	SI PRESENTA PAG 23 AL 26 SUSANA PAREDES M. JOSE GARCIA Z. ELIAS VENTOCILLA E.	SI PRESENTA PAG 29 AL 35 CESAR FLORES M. ROBERTH ROJAS C. JORGE JANAMPA R.
j)	Reporte actualizado del Sistema Financiero de los TRES ÚLTIMOS MESES , reporte emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio. (https://www.gob.pe/576-acceder-a-reportes-de-deuda-en-el-sistema-financiero)	SI PRESENTA PAG 56 Y 57 SOLO PRESENTA DE UN MES OCTUBRE 2019 (**)	SI PRESENTA PAG 186 AL 188 AGO, SET Y OCT 2019 (**)	SOLO PRESENTA DE UN MES OCTUBRE 2019 (**)	SI PRESENTA PAG 28 AL 30 AGO, SET Y OCT 2019 (**)	SI PRESENTA PAG 37 Y 38 SOLO PRESENTA DE UN MES OCTUBRE 2019 (**)



LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2**

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

DOCUMENTO	POSTORES				
	1	2	3	4	5
	CONSORCIO SANTA CLARA (HR. CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - CAC JKP SAC)	AZANEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL	CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)	SERVICIO EIRL	CONSORCIO JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)
k)	Certificado Único de Registro - CUR DIGITAL actualizado, emitido por la Cámara de Comercio de Lima. En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio. (http://www.protestosymoras.com/#slide1)	SI PRESENTA PAG 53 Y 54	SI PRESENTA PAG 152 Y 153	SI PRESENTA PAG 32	SI PRESENTA PAG 40 Y 41 AL 45
Documentación para acreditar los requisitos de calificación					
A) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					
a.1) Equipo Estratégico De acuerdo a lo requerido en los TDR	SI PRESENTA PAG 51 AL 47	SI PRESENTA PAG 176 AL 182	SI PRESENTA PAG 149 Y 148	SI PRESENTA PAG 36	SI PRESENTA PAG 47 AL 114
a.2) Calificaciones del plantel profesional clave					
Formación Académica De acuerdo a lo requerido en los TDR	SI PRESENTA PAG 65 Y 66, 62 Y 63, 59 Y 60	SI PRESENTA PAG 164 AL 174	SI PRESENTA PAG 146 AL 141	SI PRESENTA PAG 40 AL 47	SI PRESENTA PAG 119 Y 120, 141 Y 142, 198 AL 220
a.3) Experiencia del plantel profesional clave De acuerdo a lo requerido en los TDR	SI PRESENTA PAG 14 AL 44	SI PRESENTA PAG 116 AL 161	SI PRESENTA PAG 138 AL 92	SI PRESENTA PAG 50 AL 71	SI PRESENTA PAG 117 AL 212
B) SOLVENCIA ECONÓMICA					
LÍNEA DE CRÉDITO, DEPÓSITO EN CUENTA, entre otros, que evidencie poseer ACTIVOS LÍQUIDOS libres de otros compromisos contractuales, por el monto equivalente de S/ 650,000.00 soles, a fin de garantizar que el postor cuenta con respaldo económico y/o financiero requerido para ejecutar la obra. El documento que acredite el respaldo económico y/o financiero, su vigencia no deberá ser mayor de noventa (90) días calendario computada desde la fecha de emisión.	SI PRESENTA PAG 12 BCO. BBVA CONTINENTAL	SI PRESENTA PAG 114 BANBF	SI PRESENTA PAG 90 BCO. BBVA CONTINENTAL	SI PRESENTA PAG 75 BCO. DE COMERCIO	SI PRESENTA PAG 321 BCO. BBVA CONTINENTAL
Documentación de presentación facultativa					
A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ 2796,159.03), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	SI PRESENTA PAG 1 AL 10	SI PRESENTA PAG 49 AL 109 ACREDITA EL MONTO DE S/ 6'229,388.28 ACTUALIZADO CON EL IPC DE LA SUNAT	SI PRESENTA PAG 50 AL 87	SI PRESENTA PAG 80 AL 120 ACREDITA EL MONTO DE S/ 5'338,857.24 ACTUALIZADO CON EL IPC DE LA SUNAT	SI PRESENTA PAG 219 AL 319
B) EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO					
Ingeniero Residente de Obra Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria	SI PRESENTA PAG 29 AL 42	SI PRESENTA PAG 19 AL 46 PAG 134 AL 161 ACREDITA EL TIEMPO TOTAL DE 6 AÑOS 10 MESES	SI PRESENTA PAG 18 AL 43 PAG 109 AL 134	SI PRESENTA PAG 51 AL 57 ACREDITA EL TIEMPO TOTAL DE 5 AÑOS 05 MESES	SI PRESENTA PAG 121 AL 137

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2**

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

CBO	DOCUMENTO	POSTORES					SITUACION
		1	2	3	4	5	
		CONSORCIO SANTA CLARA (HR. CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)	AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL	CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)	SERPICO EIRL	CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)	
	Ingeniero de Calidad y Control de Obra: Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISIÓN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TÉCNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución de Obras Civiles en General	SI PRESENTA PAG 23 AL 26	SI PRESENTA PAG 11 AL 17 PAG 126 AL 132 ACREDITA EL TIEMPO TOTAL DE 4 AÑOS 01 MES	SI PRESENTA PAG 1 AL 11 PAG 101 AL 104	SI PRESENTA PAG 60 AL 64 ACREDITA EL TIEMPO TOTAL DE 4 AÑOS 01 MES	SI PRESENTA PAG 143 AL 186	
	Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Profesional en INGENIERIA (CIVIL, MINAS, GEOLOGIA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIÓNISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecución y/o supervisión de Obras Civiles en General	SI PRESENTA PAG 14 AL 20	SI PRESENTA PAG 1 AL 9 PAG 116 AL 124 ACREDITA EL TIEMPO TOTAL DE 4 AÑOS 03 MESES	SI PRESENTA PAG 2 AL 6 PAG 92 AL 96	SI PRESENTA PAG 67 AL 71 ACREDITA EL TIEMPO TOTAL DE 5 AÑOS 04 MESES	SI PRESENTA PAG 206 AL 212	
	SITUACION	DESCALIFICADO	CALIFICA	DESCALIFICADO	CALIFICA	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

(*) CUMPLTO CON SUBSANAR LO OBSERVADO

(**) DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCESO SE DEBE PRESENTAR EL REPORTE DE LOS ULTIMOS TRES MESES "Reporte actualizado del Sistema Financiero de los TRES ÚLTIMOS MESES, Reporte emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),..."

Wenceslao Escobar Hidalgo
Miembro del Comité

Manuel Quina Ordoñez
Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

ITEM	EQUIPO MINIMO	CANTIDAD (UND.)	ANTIGÜEDAD AÑOS	CONSORCIO SANTA CLARA (HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)	AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL	CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)	SERPICO EIRL	CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)
1	NIVEL TOPOGRÁFICO (NIVEL DE INGENIERO + MIRA TOPOGRÁFICA) INCLINÓMETRO.	1	<= 8 AÑOS	PAG 50 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 181 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 149 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 49 Y 50 - FACTURA
2	ESTACIÓN TOTAL (DE PRECISIÓN A 2", ALCANCE MÍNIMO 3 KM, + 03 PRISMAS)	1	<= 8 AÑOS	PAG 50 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 181 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 149 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 47, 48 Y 50 - FACTURA
3	COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1	<= 8 AÑOS	PAG 50 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 180 - FACTURA DE COMPRA	PAG 149 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 51 - COMPROMISO DE COMPRA
4	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	1	<= 8 AÑOS	PAG 49 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 179 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 148 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 57 AL 114 - COMPROMISO DE ALQUILER
5	CAMIÓN CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP, 2,000 GLNS)	1	<= 8 AÑOS	PAG 48 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 179 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 148 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 52 - COMPROMISO DE ALQUILER
6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"	1	<= 8 AÑOS	PAG 50 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 178 - FACTURA DE COMPRA	PAG 149 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 51 - COMPROMISO DE COMPRA
7	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	1	<= 8 AÑOS	PAG 50 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 177 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 149 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 50 Y 54 - FACTURA
8	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3	1	<= 8 AÑOS	PAG 49 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 182 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 149 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 55 - FACTURA
9	CARGADOR FRONTALS/LLANTAS 7 y3, 100 HP	1	<= 8 AÑOS	PAG 47 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 179 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 148 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 56 - FACTURA
10	MOTONIVELADORA 125 - 135 HP	1	<= 8 AÑOS	PAG 50 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 176 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 148 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 57 AL 114 - COMPROMISO DE ALQUILER
11	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 101-135 HP, 10-12 Ton	1	<= 8 AÑOS	PAG 48 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 176 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 148 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 36 - COMPROMISO DE ALQUILER	PAG 57 AL 114 - COMPROMISO DE ALQUILER

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: SERPICO EIRL

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	IPC	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA	013-2012-GORE-ICA	9/05/2012	108.70	S/3,441,240.05	1	2,229,929.43	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		PAG 80 AL 98 CONTRATO EN CONSORCIO SERPICO EIRL (51%) MONTO FINAL S/ 3'589,193.75
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA	OBRA: RENOVACIÓN DE CAJAS DE AGUA, DESAGUE Y REHABILITACIÓN DE VEREDAS DEL CERCADO DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA	010-2011-MDSJB/CE	25/01/2012	106.92	S/370,781.95	1	413,290.79	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA		PAG 100 AL 113 CONTRATO EN CONSORCIO SERPICO EIRL (90%) MONTO FINAL S/ 370,781.95
3	CONSORCIO LAS PALMERAS	OBRA: HABILITACIÓN URBANA DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERA I ETAPA - NIVELACIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS, SARDINALES, PARQUES, JARDINES Y VIAS DE ACCESO	S/N	10/10/2010	101.99	S/2,076,182.00	1	2,695,637.03	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA		PAG 115 AL 120 MONTO FINAL S/ 2'076,182.00
TOTAL FACTURACIÓN									5,338,857.24		CUMPLE CON LAS BASES	

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ 2'796,159.03), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar a:

- Construcción y/o ampliación de pavimentos urbanos de concreto en general.
- Construcción y/o ampliación de muros de contención, losas, veredas peatonales, escaleras/escalinatras, de concreto en zonas urbanas.
- Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN


POSTOR: SERPICO EIRL

PERSONAL PROPUESTO:		SUSANA VERONICA PAREDES MELÉNDEZ (ING. RESIDENTE DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		12/09/1994
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		30/06/1994
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO MACWALL DE 110M DE LARGO Y 15M DE ALTURA CON SUELO ESTABILIZADO..	22/08/2013	28/02/2015	PAG 51	555	1992	IDEA GRUPO INMOBILIARIO SA
2	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. TACNA Y ARICA (TRAMO DESDE EL PARQUE MELGAR HASTA EL PASAJE BERNARDO ALCEDO)..	15/11/2012	31/12/2012	PAG 52 AL 54	46		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
3	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA DE LOS CONTROLES DE CALIDAD DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO.	8/06/2018	30/07/2018	PAG 55 Y 56	0		MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EXPERIENCIA NO ESPECIFICA COMO SUPERVISOR DE OBRA
4	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS EN EL AREA DEL RAMAL 1 DEL IDV EL DERBY	9/08/2018	28/08/2018	PAG 56	0		MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EXPERIENCIA NO ESPECIFICA COMO SUPERVISOR DE OBRA
5	INSPECTOR DE OBRA HABILITACIÓN URBANA EL SANTUARIO REDES DE AGUA POTABLE, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA, ALUMBRADO PÚBLICO, PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	1/08/2008	31/12/2009	PAG 57	517		ACUÑA & PERALTA SA
6	INSPECTOR DE OBRA HABILITACIÓN URBANA LA PURISIMA 700 LOTES, REDES DE AGUA POTABLE, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO, PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	3/01/1995	26/05/1997	PAG 57	874		ACUÑA & PERALTA SA
						AÑOS DE EXPERIENCIA	5 Años, 5 Mes y 13 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
						PUNTAJE TOTAL	22.00

Criterio:
Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria

PERSONAL PROPUESTO:		JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		7/04/2008
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		21/09/2006
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING. DE CALIDAD OBRA CONSTRUCCIÓN POZAS DE HOMOGENIZACION Y LODOS	9/01/2017	1/08/2017	PAG 60	204	1516	BOUBY SAC
2	JEFE DE CALIDAD II EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON-AMBO VARIANTE 1 DEL TRAMO I	28/08/2017	15/05/2018	PAG 61	260		OBRAINSA
3	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL MAYOCC	16/11/2013	30/09/2014	PAG 62	318		CONSORCIO VIAL MAYOCC
4	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ABANCAY TRAMO 6... PUENTE SAHUINTO	14/03/2013	9/08/2013	PAG 63	148		CONSORCIO KISHUARA III
5	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ABANCAY TRAMO I	11/03/2010	18/10/2011	PAG 64	586		CONSORCIO VIAL AYACUCHO (GYM SA - ICCGSA)
						AÑOS DE EXPERIENCIA	4 Años, 1 Mes y 24 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
						PUNTAJE TOTAL	19.00

Criterio:
Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISIÓN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TÉCNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general


LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: SERPICO EIRL

PERSONAL PROPUESTO:		ELIAS FILIMON VENTOCILLA ESTRELLA (ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)					
TITULO:		ING. AMBIENTAL			COLEGIADO:		27/04/2010
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		10/02/2010
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ING. DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO DE CIERRE DE PASIVOS, SERVICIOS GENERALES DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES	5/01/2018	30/12/2018	PAG 67	359	1953	ABCD PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS SAC
2	ING. DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA OROYA	1/02/2016	15/12/2016	PAG 68	318		HERTS SERVICIOS INTEGRALES SAC
3	INGENIERO QHSE EN OPERACIÓN MINA - ETAPA DE DISEÑO Y APERTURA DE TAJO ABIERTO Y PARTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EN MINERA LAS BAMBAS	4/07/2013	17/08/2015	PAG 69	774		AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LTD SUCURSAL DEL PERUANA
4	INGENIERO QHSE EN OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE CONCENTRADO DEL PAD LA QUINTA - MINERA YANACOCHA	2/04/2012	6/05/2013	PAG 70	399		AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LTD SUCURSAL DEL PERUANA
5	INGNEIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO K1736 AMPLIACIÓN DEL PAD LA QUINUA 8A MINERA YANACOCHA	1/08/2011	12/11/2011	PAG 71	103		GYM SA
						AÑOS DE EXPERIENCIA	5 Años, 4 Mes y 5 Días ***CUMPLE TDR*** 19.00
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA (CIVIL, MINAS, GEOLOGÍA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIÓNISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	IPC	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	GOLD FIELDS LA CIMA SA	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MEJORA DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL ALMACEN RIOLLITA	4540005846	22/07/2015	120.16	\$152,074.21	3.187	630,250.65	SI PRESENTA	CONFORMIDAD DE OBRA		PAG 109 AL 89 MONTO FINAL US\$ 152,074.21 + IGV
2	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO RISSER	S/N	3/03/2014	114.63	\$561,188.17	2.804	2,144,982.81	SI PRESENTA	ACTA DE ENTREGA Y CONFORMIDAD DE OBRA		PAG 87 AL 69 MONTO FINAL US\$ 561,188.17 + IGV
3	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO GROUP CAP LA HIERBA	S/N	1/10/2010	101.99	\$808,379.49	2.789	3,454,154.82	SI PRESENTA	ACTA DE ENTREGA Y CONFORMIDAD DE OBRA		PAG 67 AL 49 MONTO FINAL US\$ 808,379.49 + IGV
IPC DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL VALOR REF. (NOVIEMBRE						132.42	TOTAL FACTURACIÓN	6,229,388.28	CUMPLE CON LAS BASES			

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ 2796,159.03), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar a:

- Construcción y/o ampliación de pavimentos urbanos de concreto en general.
- Construcción y/o ampliación de muros de contención, losas, veredas peatonales, escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas.
- Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL

PERSONAL PROPUESTO:		SEGUNDO JAVIER QUILCATE PLASENCIA (ING. RESIDENTE DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL		COLEGIADO:		19/02/1998	
EXPERIENCIA EN GENERAL:				TITULADO:		29/09/1997	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE CONSTRUCCION PLAZUELA SANTA ROSA - CORRALES	15/07/1998	30/08/1998	PAG 161 - 46	46	2519	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INCA
2	RESIDENTE ENCAUSAMIENTO Y LOSA DE PROTECCIÓN QUEBRADA BANCHERO ROSSI - LA CRUZ	6/12/2002	31/01/2003	PAG 160 - 45	69		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INCA
3	RESIDENTE CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA MADRE - PAMAPAS DE HOSPITAL	10/05/2003	18/07/2003	PAG 159 - 44	146		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INCA
4	RESIDENTE LOSA DE CONCRETO, MURO DE GAVIONES DENTRO DE LA MINA SINAYCOCHA...	1/11/2005	27/03/2006	PAG 158 - 43	146		MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC
5	RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y GAVIONES EN ZONA DE SERVICE READ	1/10/2006	30/11/2007	PAG 157 - 42	425		CONSYTEL EIRL
6	RESIDENTE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN RISSER NORTE Y SUR PROYECTO CERRO CORONA	25/04/2008	10/04/2009	PAG 156 - 41	350		CARVALI ESTRUCTURAS MONTAJE & SERVICIOS GENERALES SRL
7	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO INCA... TUMBES	17/04/2009	20/08/2009	PAG 155 - 40	125		MID CONSULTORES EIRL
8	SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO Y VEREDAS DEL AAHH AGUAS VERDES... TUMBES	4/12/2009	24/08/2010	PAG 154 - 39	263		MID CONSULTORES EIRL
9	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO AGUAS VERDES...	15/07/2010	13/10/2010	PAG 141 AL 153 PAG 38 AL 26	50		MINICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES MID CONSULTORES DEL NORTE EIRL TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 08)
8	JEFE DE OBRA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO GROUP CAP LA HIERBA	5/12/2010	16/02/2011	PAG 140 - 25	73		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS SRL
10	JEFE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ZONA DE PLANTA DE CIANURO Y CCM PLANTA DE PROCESOS	1/08/2013	31/08/2013	PAG 139 - 24	30		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS SRL
9	RESIDENTE PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUCURSAL FERREYROS SA	15/01/2014	30/03/2014	PAG 138 - 23	74		GO CONTRATISTAS
10	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADOP EN RISSER	4/03/2014	7/11/2014	PAG 137 - 22	222		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS SRL TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 09)
13	JEFE DE OBRA CONSTRUCCION LOSA DE CONCRETO Y MEJORA DEL SISTEMA DE DRENAJE ALMACEN RIOLITA	21/07/2015	15/01/2016	PAG 136 - 21	178		AZAÑEDO QUILCATE CONTRATISTAS SRL
14	RESIDENTE LOSA DE CONCRETO EN ZONA DE BOTADERO MECHEROS PROYECTO CERRO CORONA	23/09/2016	5/01/2017	PAG 135 - 20	104		CONSERCAJ SRL
15	ING. DE CONTROL DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA ALMACEN DE LUBRICANTES Y AMPLIACIÓN DE GRIFO SHOUANG	20/11/2018	26/06/2019	PAG 134 - 19	218	AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS SRL	
AÑOS DE EXPERIENCIA						6 Años, 10 Mes y 23 Días	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***	
PUNTAJE TOTAL						22.00	

Criterio: Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL

PERSONAL PROPUESTO:		JOVITA ORFELINDA BRINGAS ROJAS (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		24/07/2006
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		28/06/2006
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ASISTENTE DE RESIDENTE: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO META INTEGRANTE DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE...	6/09/2018	10/05/2019	PAG 132 - 11	246	1503	CONSORCIO SALVADOR
2	ING. ASISTENTE DE OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CP CERRILLO Y CASERIOS QUINUAPATA, CRISTO REY Y BAJO OTUZCO, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA	14/04/2016	25/07/2017	PAG 131 - 14	467		CONSORCIO CERRILLO
3	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CP YANACANCHA BAJO, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, CAJAMARCA	9/10/2015	31/03/2016	PAG 130 - 15	174		CONSORCIO AZUL
4	ASISTENTE DE RESIDENTE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO - NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DEL CP CHANTA ALTA, LA ENCAÑADA, CAJAMARCA	20/04/2015	30/09/2015	PAG 129 - 16	163		CONSORCIO CHANTA ALTA
5	ASISTENTE DE RESIDENTE CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL PSJE EL MILAGRO, SECTOR 10 BARRIO SAN ANTONIO, CAJAMARCA	1/04/2010	30/06/2010	PAG 128 - 17	90		AEV INGENIEROS EIRL
6	ASISTENTE DE RESIDENTE MEJORAMIENTO Y APLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS CASERIOS DE URANHUACTA... CAJAMARCA	5/05/2018	25/08/2018	PAG 127 - 12	112		CONSORCIO CENTENARIO
7	ASISTENCIA DE RESIDENCIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA	22/08/2017	30/04/2018	PAG 126 - 13	251		CONSORCIO ATAHUALPA
						AÑOS DE EXPERIENCIA	4 Años, 1 Mes y 11 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
						PUNTAJE TOTAL	19.00

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISIÓN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TÉCNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL

PERSONAL PROPUESTO:		PAUL ALEXANDER BURGOS ABANTO (ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)					
TITULO:		ING. INDUSTRIAL			COLEGIADO:		10/04/2013
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		5/11/2012
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN ZONA DE PLANTA DE CIANURO,Y CCM EN LA PLANTA DE PROCESOS Y OBRAS CIVILES... TANTAHUATAY	14/04/2013	8/09/2013	PAG 124 - 9	147	1574	AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD CONSTRUCCION DE LECHO DE SECADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9/09/2013	10/12/2013	PAG 123 - 8	92		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD REUBICACION DE PLANTA DE CHANCADO GOLDFIELDS 1 DISCIPLINA CIVIL, ELECTRICA Y MECANIACA	6/06/2014	2/12/2014	PAG 122 - 7	179		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
4	SUPERVISOR DE SEGURIDAD CONSTRUCCION RISER 36 SOUTHERN CONTAIMENT BLANKET	23/03/2015	21/06/2015	PAG 121 - 6	90		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
5	SUPERVISOR DE SEGURIDAD CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO CERRO CORONA	22/07/2015	29/02/2016	PAG 120 - 5	222		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
6	SUPERVISOR DE SEGURIDAD DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y OTROS PARA EL TALLER MECÁNICO AMPLIACION DE LOSA Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARABOLICA DE LA UM SHOUGANG	10/03/2016	28/07/2016	PAG 119 - 4	140		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
7	SUPERVISOR DE SEGURIDAD CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URB. LOMA BLANCA PIURA	31/07/2016	25/05/2017	PAG 118 - 3	298		CONSERCAJ SRL
8	SUPERVISOR DE SSOMA PROYECTO MICHQUILLAY	2/10/2017	31/12/2017	PAG 117 - 2	90		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
9	SUPERVISOR DE SSOMA PROYECTO MICHQUILLAY	2/02/2018	15/12/2018	PAG 116 - 1	316		AZAÑEDO QUILCATE ING. CONTRATISTAS
AÑOS DE EXPERIENCIA						4 Años, 3 Mes y 21 Días	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***	
PUNTAJE TOTAL						16.00	

Criterio: Profesional en INGENIERÍA (CIVIL, MINAS, GEOLOGÍA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIÓNISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



RUC N° 20491760151

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.

Domiciliado en: AVENIDA HOYOS RUBIO 1872 A URBANIZACION EL COLUMBO (INTERIOR MZ A LOTE 43D) /CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 18/02/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 09/08/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 31,240,940.00 (TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 09/02/2017

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 08/01/2020

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.



RUC N° 20452587182

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SERPICO E.I.R.L.

Domiciliado en: AVENIDA SAN MARTIN 123 6A /ICA-ICA-ICA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 04/08/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 24/01/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 98,472,179.96 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 96/100) Desde: 13/12/2017

FECHA IMPRESIÓN: 08/01/2020

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: CONSORCIO SANTA CLARA (HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O.C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	IPC	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ASOCIACION CIVIL DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL IQUENO - ACIFODRI	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS A NIVEL DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, HUANCVELICA	S/N	1/11/2013	112.82	S/ 2,987,135.00	1	3,506,084.18	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		PAG 10 ALI CONTRATO REALIZADO POR C&C JKP SAC (IMVASLO SAC)
IPC DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL VALOR REF. (NOVIEMBRE)								132.42	TOTAL FACTURACIÓN	3,506,084.18	CUMPLE CON LAS BASES	

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ 2796,159.03), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar a:

- Construcción y/o ampliación de pavimentos urbanos de concreto en general.
- Construcción y/o ampliación de muros de contención, losas, veredas peatonales, escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas.
- Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO SANTA CLARA (HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)

PERSONAL PROPUESTO:		ROMAN ARTURO GIL REAÑO (ING. RESIDENTE DE OBRA)				
TITULO:		ING. CIVIL		COLEGIADO:		13/02/1989
EXPERIENCIA EN GENERAL:		EXPERIENCIA		TIEMPO (DÍAS)		23/08/1988
N°	DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN	PAG	TOTAL DIAS	EMPRESA
1	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA VEREDA Y SARDINELES DE LA HABILITACIÓN URBANA DEL TIPO A-4... PUENTE PIEDRA , LIMA	14/07/1998	16/03/1999	PAG 42	245	1865 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL SRLTDA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 3) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE AMG CONTRATISTAS GENERALES SRLTDA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE CONSTRUCTORA MYB SAC MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 10) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE CONSORCIO EJECUTORES
2	ING. SUPERVISOR PAVIMENTACIÓN RÍGIDA AV. SAN JOSE INGRESO PUCALA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	15/07/2003	14/01/2004	PAG 41	183	
3	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA AV. FERNANDO BELAUDE - URB SOL DE ORO, LAMBAYEQUE	14/11/2004	3/03/2005	PAG 40	109	
4	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE CALLES JUSTO PEREZ FIGUEROLA	1/03/2005	28/07/2005	PAG 39	148	
5	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA CALLE PIURA CUADRAS 6 Y 7 PUEBLO JOVEN SAN MARTIN	10/02/2006	31/03/2006	PAG 38	49	
6	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LAS CALLES SAN ANTONIO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN MARTIN	2/04/2006	30/07/2006	PAG 37	119	
7	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DEL AAHH TORIBIA CASTRO CHIRINOS, JOSE GALVEZ, BACA MATTOS	3/08/2006	30/11/2006	PAG 36	119	
8	ING. RESIDENTE PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LAS CALLES LA CATOLICA Y SEGUNDO COLCHADO	23/01/2007	23/03/2007	PAG 35	59	
9	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO AAHH SANTA ROSA - LAMBAYEQUE	18/06/2007	14/11/2007	PAG 34	149	
10	RESIDENTE DE OBRA INSTALACIÓN DE PISTAS DE CONCRETO Y VEREDAS DEL BARRIO HIGOS URCO DEL DISTRITO DE BAGUA...	26/03/2012	11/07/2012	PAG 33	107	
11	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, CAJA PLUVIALES, VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE FRANCISCO VILLAREAL... LAMBAYEQUE	29/11/2011	27/04/2012	PAG 32	118	
12	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO DE LA AV. CARLOS SUTTON ENTRE AV. MIGUEL GRAU... LAMBAYEQUE	2/10/2012	19/01/2013	PAG 31	109	
13	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO DE LA CALLE HUASCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIÑO Y MIGUEL GRAU... LAMBAYEQUE	21/03/2013	29/05/2013	PAG 30	69	
14	RESIDENTE DE OBRA CREACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE CUCULI EL PALMO Y SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE CHICLAYO	27/10/2014	5/08/2015	PAG 29	282	

AÑOS DE EXPERIENCIA

CUMPLE CON TDR

PUNTAJE TOTAL


5 Años, 1 Mes y 8 Días

*****CUMPLE TDR*****

22.00

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria



LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO SANTA CLARA (HR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL - C&C JKP SAC)

PERSONAL PROPUESTO:		ALEJANDRO PASCUAL ROJAS TORRES (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		19/08/1986
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		28/04/1986
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA C.E. ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA - LA ARENA Y C.E. ALBUJAR Y GUARNIZ	2/11/1994	31/03/1996	PAG 26	515	1217	CONSTRUCTORA SAN ANTONIO SRL
2	ING. RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TARAPOTO..	1/03/2015	29/05/2016	PAG 25	455		CONSORCIO SANTA MARIA
3	ASISTENTE DE RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 527 NIÑO JESUS DE PRAGA...	16/12/2016	18/02/2017	PAG 24	64		ER CONSTRUCCIONES EIRL
4	ASISTENTE DE RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES SECTOR 4-4...	8/09/2017	10/03/2018	PAG 23	183		CONSORCIO SANTA CLARA
						AÑOS DE EXPERIENCIA	3 Años, 3 Mes y 30 Días ***CUMPLE TDR***
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISIÓN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TÉCNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

PERSONAL PROPUESTO:		VIVIANA ISABEL DEL ROCIO RETUERTO BUSTAMANTE (ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		13/11/2013
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		25/06/2013
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MANSICHE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - I ETAPA	15/11/2013	15/02/2014	PAG 20	92	1229	CONSORCIO SANTA CLARA
2	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IEPS N° 64454 DE LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN DE ERENE... LORETO	20/02/2014	20/05/2014	PAG 19	89		ER CONSTRUCCIONES EIRL
3	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA COSNTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA MOYOBAMBA, SAN AMRTIN	4/09/2014	27/02/2015	PAG 18	176		ER CONSTRUCCIONES EIRL
4	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA COSNTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TARAPOTO, SAN MARTIN	1/03/2015	29/05/2016	PAG 17	455		CONSORCIO SANTA MARIA
5	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA... MAYNAS, LORETO	1/06/2016	18/11/2016	PAG 16	170		OIT CONTRATISTAS GENERALES SAC
6	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA MEJORAMIENTO DELDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVOS EN LA IE N° 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, PACHACAMAC, LIMA	16/12/2016	18/02/2017	PAG 15	64		ER CONSTRUCCIONES EIRL
7	ESP. EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES SECTOR 4-4, SAN ISIDRO	8/09/2017	10/03/2018	PAG 14	183		CONSORCIO SANTA CLARA
						AÑOS DE EXPERIENCIA	3 Años, 4 Mes y 11 Días ***CUMPLE TDR***
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA (CIVIL, MINAS, GEOLOGÍA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)




N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	IPC	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL AAHH LA VICTORIA SECTOR A, EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN	0021-2017-MDT/GAF	7/08/2017	128.10	S/3,407,035.79	1	1,232,676.72	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		PAG 87 AL 78 CONTRATO EN CONSORCIO CONSULTORES & CONST. CONSUZ SAC (35%) SE CONSIDERA COMO MONTO FINAL DEL CONTRATO S/ 3,407,035.79
2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS AV. JR. SANTA ROSA, JR. LA MAR... BARRIO PISHUYACUN, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN	082-2017-GRJ/GGR	3/04/2017	127.74	S/3,704,667.74	1	2,478,281.89	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		PAG 77 AL 59 CONTRATO EN CONSORCIO CONSULTORES & CONST. CONSUZ SAC (58%) MONTO FINAL DEL CONTRATO S/ 4,121,886.59
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARES - LIRCAY	OBRA: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. CENTENARIO TRAMO AV. RICARDO FERNANDEZ... LIRCAY, ANGARES, HUANCARELICA	002-2013-GM/MPAL	18/09/2013	113.02	S/1,988,837.38	1	932,089.30	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA		PAG 58 AL 50 CONTRATO EN CONSORCIO CONSULTORES & CONST. CONSUZ SAC (40%) MONTO FINAL DEL CONTRATO S/ 1,988,837.38
IPC DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL VALOR REF. (NOVIEMBRE)								132.42	TOTAL FACTURACIÓN	4,643,047.91	CUMPLE CON LAS BASES	

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ 2796,159.03), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar a:

- Construcción y/o ampliación de pavimentos urbanos de concreto en general.
- Construcción y/o ampliación de muros de contención, losas, veredas peatonales, escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas.
- Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)

PERSONAL PROPUESTO:		JORGE ANTONIO TOVAR COBOS (ING. RESIDENTE DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		14/06/2004
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		23/03/2003
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ABRAHAN VALDELOMAR, JR. JOSE MARIA EGUREN...	12/03/2019	20/06/2019	PAG 134 - 43	100	2008	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
2	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PABLO NERUDA, PSJ JORGE BASADRE...	3/03/2016	2/05/2016	PAG 134 - 43	60		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
3	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL CALLES AMAZONITA, TURMALINA Y ANDALUCIA	1/06/2006	31/10/2006	PAG 134 - 43	152		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
4	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL AAHH LA VICTORIA...	1/09/2017	30/09/2018	PAG 133 - 42	394		CONSORCIO U. VICTORIA
5	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTO FLEXIBLE AV. SAN CARLOS JR. STA LUCIA...	1/02/2008	20/06/2008	PAG 132 - 41	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO NO TIENE RELACION CON EL OBJETO
6	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE JR. CUSCO, JR. TACNA...	15/07/2008	15/11/2008	PAG 132 - 41	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO NO TIENE RELACION CON EL OBJETO
7	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTO FLEXIBLE JR. CUSCO, JR. FRANCISCO SOLANO...	9/05/2009	13/11/2009	PAG 132 - 41	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO NO TIENE RELACION CON EL OBJETO
8	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDA JR. HUSARES DE JUNIN, RIO CHILCA...	21/03/2015	20/08/2015	PAG 132 - 41	152		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
9	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL PSJ LOS ALAMOS JR. HUSARES...	16/05/2016	30/09/2016	PAG 132 - 41	137		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
10	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO PISTAS VEREDAS JR. ANCASH CUDRA 14, 15 MANTARO	1/10/2016	30/12/2016	PAG 132 - 41	90		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
11	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO RIGIDO VEREDAS CUNETAS SARDINAELES...	22/09/2011	5/12/2011	PAG 131 - 40	74		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
12	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTERNA DEL BARRIO NUMERO OCHO...	14/05/2012	16/08/2012	PAG 131 - 40	94		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
13	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LIMA CUADRA 4 Y JR. MANCO CAPAC...	4/06/2012	20/02/2013	PAG 131 - 40	187		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS CON N° 12
14	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE LA MAR TRAMO AV. LEONCIO PRADO Y AV. SAN MARTIN...	20/08/2012	17/01/2013	PAG 130 - 39	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA TRASLAPE TOTAL DE FECHAS CON N° 13
15	RESIDENTE DE OBRA AMPLIACION DE VIAS DE APERTURA Y AFIRMADO ENTRE LAS AV. MANUEL CANDAMO...	1/10/2012	4/03/2013	PAG 130 - 39	12		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS CON N° 13
16	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. CUSCO	9/05/2009	13/11/2009	PAG 118 AL 129 PAG 38 AL 27	188		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
17	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN AV. SAN CARLOS TRAMO JR SANTA LUCIA...	18/06/2007	20/06/2008	PAG 109 AL 117 PAG 26 AL 18	368		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AÑOS DE EXPERIENCIA						5 Años, 5 Mes y 29 Días	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***	
PUNTAJE TOTAL						22.00	

Criterio:

Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO VIAL DEL CENTRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONSUZ SAC - CORPORACIÓN CIMA SAC)

PERSONAL PROPUESTO:		CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		18/05/2003
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		17/02/2003
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO PUENTE COLLPA SNA JUAN DE JARPA, YANACANCHA CHUPACA, JUNIN	23/11/2015	30/11/2017	PAG 104 - 1	738	1925	CONSORCIO C&N CONSULTORES ASOCIADOS
2	SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYOCHACA CAJAY	8/05/2008	16/09/2009	PAG 103 - 13	496		CONSORCIO C&M CONSULTORES GENERALES
3	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE TRANCAS, TRAMO DV. PANAMERICANA...	12/06/2012	16/03/2013	PAG 102 - 12	277		GOBIERNO REGIONAL DE ICA
4	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV. HOYOS RUBIO ENTRE LA AV. EVITAMIAENTO NORTE...	17/01/2011	6/03/2012	PAG 101 - 11	414		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
						AÑOS DE EXPERIENCIA	5 Años, 3 Mes y 7 Días ***CUMPLE TDR***
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISIÓN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TÉCNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

PERSONAL PROPUESTO:		PEDRO AMERICO HUAMAN ALIKHAN (ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:		11/09/2007
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		30/03/2007
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO PUENTE COLLPA...	21/12/2015	30/11/2017	PAG 96 - 6	710	2135	CONSORCIO C&N CONSULTORES ASOCIADOS
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV. HOYOS RUBIO ENTRE LA AV. VIAS EVITAMIENTO...	15/04/2011	15/02/2012	PAG 95 - 5	306		CONSULTOR CARLOS CONDEZO SUAREZ
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYOCHACA, CAJAY	16/05/2008	16/09/2009	PAG 94 - 4	488		CONSORCIO C&M CONSULTORES GENERALES
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO...ACOBAMBA HUANCAMELICA	15/02/2013	14/02/2014	PAG 93 - 3	364		CONSORCIO AQUANOR
5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO... MAZAMARI	15/07/2010	8/04/2011	PAG 92 - 2	267		CONSORCIO C&M CONSULTORES GENERALES
						AÑOS DE EXPERIENCIA	5 Años, 10 Mes y 4 Días ***CUMPLE TDR***
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio:
 Profesional en INGENIERÍA (CIVIL, MINAS, GEOLOGÍA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIÓNISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: **CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)


N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	IPC	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL YAULI	MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACIÓN BOLOGNESI TRAMO INTERSECCIÓN CALLE BOLOGNESI AV. CIRCUVALACIÓN... YAULI, JUNIN	022-2016/MDY	31/05/2016	123.45	S/1,547,581.46	1	1,660,030.27	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS		PAG 219 AL 233 CONTRATISTA: CONSORCIO JC DE ING. Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONT.) MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 1'547,581.46
2	ACTIVOS MINEROS SAC	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO D ELA LOSA DEPORTIVA PARA EL BARRIO SANTA ROSA, SECTOR LA OROYA ANTIGUA... LA OROYA	GL-C-037-2013	24/07/2013	112.29	S/190,995.21	1	225,234.53	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS		PAG 234 AL 251 JC ING. Y CONSTRUCCION SAC MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 190,995.21
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA	MEJORAMIENTO EN LOS JR. JAMES MUIR MARIATEGUI, PROLONGACIÓN JR. JUNIN Y JIRON ESMERALDA EN EL SECTOR ...	001-2011/MPYO/SERVICIOS	17/01/2011	102.58	S/521,671.05	1	673,422.50	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN		PAG 252 AL 262 JC ING. Y CONSTRUCCION SAC MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 521,671.01
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUTTLUCANCHA	PAYMENTACIÓN DE CALLE LIMA, 28 DE JULIO, CALLE 1 Y CALLE 2	049-2009/MDS/A	24/12/2009	122.79	S/537,944.32	1	586,070.82	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN		PAG 263 AL 271 JC ING. Y CONSTRUCCION SAC MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 543,449.90
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES LOS GUINDOS, LOS SAUCES... SANTA ROSA DE SACCO	001-2009/MPYO SEGUNDO SEMESTRE	30/07/2009	122.75	S/260,000.00	1	279,532.54	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN		PAG 272 AL 282 JC ING. Y CONSTRUCCION SAC MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 259,119.61
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON ATAHUALPA CUADRAS 5 Y 6 Y JR. SUCRE...	006-2018/MDS	1/03/2018	128.54	S/435,258.65	1	226,551.30	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN		PAG 283 AL 302 CONTRATO CONSORCIO 50% ESPINOZA CASTILLO CONT. GRLES. MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 439,826.37
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TRES DE DICIEMBRE	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CON PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CULTURA... CHUPACA , JUNIN	002-2018-MDTD	11/06/2018	128.81	S/3,018,320.00	1	1,861,746.45	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN		PAG 303 AL 319 CONTRATO CONSORCIO 60% ESPINOZA CASTILLO CONT. GRLES. MONTO EN LA CONFORMIDAD S/ 3'018,320.00
IPC DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL VALOR REF. (NOVIEMBRE)							132.42	TOTAL FACTURACIÓN	5,512,588.41		CUMPLE CON LAS BASES	

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ 2'796,159.03), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar a:

- Construcción y/o ampliación de pavimentos urbanos de concreto en general.
- Construcción y/o ampliación de muros de contención, loses, veredas peatonales, escaleras/escalinatas, de concreto en zonas urbanas.
- Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas con concreto


LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)

PERSONAL PROPUESTO:		CESAR AUGUSTO FLORES MALCA (ING. RESIDENTE DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL			COLEGIADO:	20/03/1996	
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:	7/02/1996	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR S/N 003... LA OROYA, YAULI, JUNIN	5/08/2017	1/01/2018	PAG 121	149	1899	SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES
2	RESIDENTE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACION BOLOGNESI TRAMO INTERSECCION CALLE BOLOGNESI CIRCUNVALACION... YAULI, JUNIN	12/06/2016	12/01/2017	PAG 122	214		CONSORCIO JC
3	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA PARA EL BARRIO SANTA ROSA, SECTOR LA OROYA ANTIGUA... YAULI, JUNIN	8/08/2013	30/09/2013	PAG 123	53		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
4	SUPERVISOR DE OBRA CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CALLE MANTARO	1/12/2011	9/03/2012	PAG 124	99		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACCHA
5	RESIDENTE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS JR. JAMES MUIR, MARIATEGUI... SECTOR TUPAC AMARU LA OROYA, JUNIN	3/02/2011	16/06/2011	PAG 125	133		JC INGENIERIA Y COSNTRUCCION
6	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EN EL ANEXO DE VILLA SOL	6/10/2010	3/01/2011	PAG 126	89		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES
7	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES DEL PUEBLO JOVEN MANUEL SCORZA	1/11/2009	29/03/2010	PAG 127	148		TOMAYLLA SA
8	SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACION Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO JR. MARIO SOLIS - I ETAPA	1/06/2009	12/11/2009	PAG 128	153		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 07)
9	SUPERVISOR DE OBRA PAVIMENTACION Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y ORNAMENTAL JR. PROGRESO Y JR. BELLAVISTA, CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA, PISCIGRANJA...	6/01/2008	31/12/2008	PAG 129	360		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
10	SUPERVISOR DE OBRA	21/01/2007	26/12/2007	PAG 130	0		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA NO INDICA EL TIPO DE OBRA SUPERVISADA.
11	RESIDENTE DE OBRA REPARACIÓN DE 22 PASADIZOS DEL PRIMER PISO DE CASA DE CELKAS DE COBRE, REPARACIÓN DE PISOS...	1/01/2007	31/12/2007	PAG 131	364		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 10)
12	RESIDENTE DE OBRA MANTENIMIENTO DEL ANILLO VIAL DE MOROCOCHA, REMODELACIÓN DE CENTRO CIVICO, LOZA MULTIDEPORTIVA...	15/01/2004	31/05/2004	PAG 132	137		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
13	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	15/09/1997	30/09/1999	PAG 133 AL 137	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA NO INDICA EL TIPO DE OBRA
					AÑOS DE EXPERIENCIA	5 Años, 2 Mes y 12 Días	
					CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***	
					PUNTAJE TOTAL	22.00	

Criterio: Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZFN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)

PERSONAL PROPUESTO:		ROBERTH ROJAS CASTRO (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)					
TITULO:		ING. CIVIL		COLEGIADO:		3/07/2006	
EXPERIENCIA EN GENERAL:				TITULADO:		17/04/2006	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO CORRALPAMPA... HUANCVELICA	7/11/2016	7/03/2017	PAG 143 AL 145	120	1732	CONSORCIO CORRALPAMPA
2	RESIDENTE E OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAMACHAY, PUNTO DE NIEVE, JAUJA JUNIN	2/12/2015	29/05/2016	PAG 146 AL 148	179		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
3	RESIDENTE DE OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PALCA GRANDE DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA	27/10/2015	26/11/2015	PAG 149 AL 151	30		CONSTRUCTORA HP INGENIERIA SAC
4	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34619 LEOPOLDO... OXAPMAPA - PASCO	1/11/2013	1/04/2014	PAG 152 AL 155	151		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
5	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN EL SECTOR DE SAN FRANCISCO DE PICHANAZ, PALCAZU	24/04/2013	23/06/2013	PAG 146 AL 158	60		CONSTRUCTORA OJEDAS 'S SRL
6	RESIDENTE E OBRA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLAMANTARO DISTRITO DE ROSARIO, ACOBAMBA, HUANCVELICA	21/06/2012	24/12/2012	PAG 159 AL 162	186		SIRIUS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
7	RESIDENTE DE OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D ELAS LOCALIDADES DE ILLACO AUCCANANA... HUAYLLHUARA	5/05/2011	1/11/2011	PAG 163 AL 168	180		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA
8	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL ANEXO DE ILLACO UNIÓN... HUANCVELICA	19/12/2011	17/05/2012	PAG 169 AL 174	150		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA
9	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PILCOS - CHAMPAYA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA	9/10/2009	9/06/2010	PAG 175 AL 177	243		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
10	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AMBIETES EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS, AREA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y SSHH... PASCO	15/01/2008	21/08/2008	PAG 178 AL 180	219		CONSORCIO ELVIRA GARCIA
11	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE ARTE LA CARRETERA CHURCAMP, SAN MIGUEL DE MAYOC	21/05/2007	21/12/2007	PAG 181 AL 183	214		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
12	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IE ANTONIO RAYMONDI, CHURCAMAPA	21/05/2007	21/11/2007	PAG 184 AL 186	0		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
						TRASLAPE TOTAL DE FECHAS (N° 11)	
						4 Años, 8 Mes y 27 Días	
						CUMPLE TDR	
						19.00	
						ANOS DE EXPERIENCIA	
						CUMPLE CON TDR	
						PUNTAJE TOTAL	

Criterio: Profesional en INGENIERÍA CIVIL, con experiencia MÍNIMA de DOS (2) AÑOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o SUPERVISIÓN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TÉCNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

POSTOR: CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC - ESPINOZA CASTILLO CONTRATISTAS GENERALES SA)

PERSONAL PROPUESTO:		JORGE ALFREDO JANAMPA REYES (ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)						
TITULO:		ING. AMBIENTAL			COLEGIADO:		23/11/2010	
EXPERIENCIA EN GENERAL:					TITULADO:		10/02/2010	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL MESES	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	SUPERVISOR SSOMA EN EL PROYECTO COCINAS CHINALCO	5/01/2019	30/11/2019	PAG 206	329	769	TECNO FAST SAC	
2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	1/07/2018	29/08/2018	PAG 207	0		OPEN WORLD MINING SAC NO INDICA LA OBRA EN LA QUE PARTICIPO	
3	INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMB. - DESTACADO EN MOROCOHA	26/08/2013	1/03/2015	PAG 208	0		SAN AMRTIN NO INDICA LA OBRA EN LA QUE PARTICIPO	
4		15/04/2015	31/01/2016	PAG 208	0		SAN MARTIN NO INDICA LA OBRA EN LA QUE PARTICIPO	
5	INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMB. - DESTACADO EN CHINALCO - OCCC PLANTA JUNIN	1/03/2018	31/05/2018	PAG 208	0		SAN AMRTIN NO INDICA LA OBRA EN LA QUE PARTICIPO	
6	INGENIERO DE SEGURIDAD EN DISTINTAS UNIDADES MINERAS EN PARADAS DE PLANTA	1/09/2017	28/02/2018	PAG 209	0		FMD MINERIA SAC NO INDICA LA OBRA EN LA QUE PARTICIPO	
7	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN EN LA REPRESA PICUMCHE Y CHECRAS, DESCOLMATACIÓN DE PRESA PICUNCHE E IMPLEMENTACIÓN DEL TECHO DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LA OROYA	1/06/2016	15/08/2017	PAG 210	440		SERVICIOS GENERALES VILCHEZ SAC	
8	SUPERVISOR EN DISTINTAS UNIDADES MINERAS	1/02/2016	30/05/2016	PAG 211	0		VYP ICE SAC NO INDICA LA OBRA EN QUE PARTICIPO NI EL CARGO DESEMPEÑADO SE RELACIONA CON SEGURIDAD	
9	SUPERVISOR SENIOR DE SSOMAC	11/04/2012	31/08/2012	PAG 212	0		AK DRILLING INTERNATIONAL SA NO INDICA LA OBRA EN LA QUE PARTICIPO	
						AÑOS DE EXPERIENCIA		2 Años, 1 Mes y 8 Días ***DESCALIFICADO*** 0.00
						CUMPLE CON TDR		
						PUNTAJE TOTAL		

Criterio: Profesional en INGENIERÍA (CIVIL, MINAS, GEOLOGÍA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MÍNIMA de TRES (3) AÑOS, como INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinación de denominaciones en la que esté incluida "SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecución y/o supervisión de obras civiles en general

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA