Notaria de Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-1

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

EN LIMA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (26-11-2,019), SIENDO LAS CATORCE (14:00)
HORAS, YO LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE
SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE'LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA
EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C., UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESQ DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITE DE SELECCION
ENCARGADO DE CONDUCIRLO, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : MANUEL QUINO ORDOREZ.
MIEMBRO TITULAR : WENCESLAO COLCA HIDALGO.
MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.

COMITE DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 046-2019-AM/GG DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2019.

EL COMITE DE SELECCION DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N°002-2019-CEP/CPC-13-2019, DE FECHA 06 DE
NOVIEMBRE DEL 2019, SE NOTIFICO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO: QUE AGREDITE LA PRESENCIA DEL
VEEDOR CORRESPONDIENTE; NO MERECIENDO RESPUESTA ALGUNA.

OBJETO: ACTO PUBLICO; RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA, APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA; ADJUDICAGION DE
LA BUENA PRO.

SE DIO INICIO AL ACTO PUBLICO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA:

1. CONSORCIO VIAL DEL CENTRO; SITUACION DE LA PROPUESTA: DESCALIFICADO EN MERITO A QUE EL POSTOR PRESENTA
CARTA EMITIDA POR SECREX CIA. DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS ASEGURADORA, SIENDO QUE LAS BASES
PRECISAN QUE SE DEBE PRESENTAR CARTA EMITIDA POR ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA. LA CARTA INDICA QUE SE
LE HA OTORGADO LINEA PARA EMISION DE GARANTIAS CORRESPONDIENTE AL FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO
Y MATERIALES, LO QUE TRANSGREDE LO SOLICITADO.

2. CONSORCIO CONSTRUMACK, INTEGRADO POR LA EMPRESA AVC INFRAESTRUCTURA E.IR.L, LA EMPRESA J & §
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., LA EMPRESA INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES
S.AC Y LA EMPRESA CONSTRUMACK E.LR.L; SITUACION DE LA PROPUESTA: DESCALIFICADO EN MERITO A QUE EL
DIPLOMA DE CAPACITACION PRESENTADO POR EL INGENIERO PERCY NILTON -ABARCA -ALEJOS, PRESENTA
INCONGRUENCIA EN LAS HORAS ACADEMICAS, YA QUE EL MISMO DIPLOMA PRESENTADO EN LA CONTRATACION POR
COMPETENCIA CPC-002-2019-AMSAC1, SENALA 30 HORAS Y EL DIPLOMA PRESENTADO PARA EL CPC-013-2019-AMSAC-1
INDICA 36 HORAS ACADEMICAS. POR LO QUE SE INFIERE QUE LA EMPRESA AVC INFRAESTRUCTORA E.R.L. EMITE
DOCUMENTACION DE ACUERDO A SU NECESIDAD. FINALMENTE SE EVIDENCIA INCONGRUENCIA EN LOS DOCUMENTOS LOS
QUE PODRIAN ESTAR ELABORADOS PARA BENEFICIO PROPIO POR LO QUE NO SE LES PUEDE CONSIDERAR PARA
EFECTOS DE LA CALIFICACION DE LA PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, NO SUBSISTIENDO PROPUESTA VALIDA, EL COMITE DE SELECCION DECLARO DESIERTO EL
PRESENTE PROCESO.

SIENDO LAS 14:30 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYO EL ACTO PUBLICO, PROCEDIENDOSE A LA REDE
SUSCRIPCION DEL CORRESPONDIENTE.

\PROBACION Y

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LtMA

Schell 120 Oficina N° 25 - Miraflores « Central Telefonica 445-8242 « Fax: Anexo 207 « E-mail: |_gutierrez@tsi.com.pe
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DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-1

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU
POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

Declaracién jurada de datos del postor.

Lima, En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio. (http://www.protestosymoras.com/#slidel)

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

a)
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada seréd presentada por cada uno de los SI PRESENTA SI PRESENTA
integrantes del consorcio. (Anexo NO 1). PAG 195 AL 188 PAG 04 AL 09
b) |Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, SI PRESENTA SI PRESENTA
" y PAG 185 AL 173 PAG 11 AL 25
apoderado o mandatario designado para tal efecto. VIGENCIA CORAL: 08/11/2019 VIGENCIL )
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o VIGENCIA AI_IKHAl;l' 1{ 1{ 2019 VIGENCT A AVC INF: .04/ 11/2019
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, : 11711 NCIA J8S CONT: 04/11/2019
segiin corresponda VIGENCIA RMV: 14/11/2019 VIGENCIA ING CONSULT: 12/11/2019
El certificado de vigencia de poder expedido por registros puablicos no debe tener una antigliedad VIGENCIA J80 PODEROSA: 14/11/2019 VIGENCIA CONSTRUMACK: 16/11/2019
c) |Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y el Expediente Técnico de Obra
contenidos en el Capitulo I1I de las Bases {Anexo NO 2). SI PRESENTA SI PRESENTA
PAG 171 PAG 27
d) |Declaracién jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado. (Anexo N9 3).
En el caso- de ‘consorcios, -cada integrante-debe presentar-esta declaracidn jurada—salvo- que-sea SI PRESQUETA SI PRESENTA
presentada por el representante comiin del consorcio. PAG-169 PAG 29
e) |Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, SI PRESENTA SI PRESENTA
el representante comtn, el domicilio comin y fas obligaciones a las que se compromete cada uno PAG 167 AL 165 PAG 31Y 32
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
\c. 2o,
Ne4) ciﬁkﬁ;ﬁsl'oizb AVC INFRAEST: 5%
RMV: ,'5% J&S CONTRATISTA: 5%
* . o,
180 PODEROSA: 5% ING CONSULT: 30%
TODOS EJECUTAN LA OBRA CONSTRUMACK: 60%
Y TODOS BJECUTAN LA OBRA
f) |Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5). SI PRESENTA SI PRESENTA
Plazo: 150 dias calendario PAG 163 PAG 34
g) |Declaracién jurada mediante el cual se comprometa a contratar, para la ejecucién del servicio,
preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes de la zona. Esto con la SI PRESENTA SI PRESENTA
finalidad de MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL entre las comunidades colindantes a la zona de PAG 161 PAG 36
influencia del servicio. (Anexo N° 8)
h) |Declaracién Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser suministrados para la
ejecucién del servicio se ajustaran a los esténdares de fabricacién o a las normas técnicas, acorde SI PRESENTA SI PRESENTA
con el objeto de servicio. (Anexo N° 9). PAG 159 PAG 38
i)} |Carta de compromiso del personal clave con FIRMA LEGAUIZADA, segin lo previsto en el numeral SI PRESENTA SI PRESENTA
3.1 del Capitulo III de la presente seccién. (Anexo N° 10). » PAG 157 AL 152 PAG 40 AL 47
RESIDENTE: JORGE A. TOVAR RESIDENTE: PERCY N. ABARCA
CALIDAD: CARLOS A. CONDEZ CALIDAD: VICTOR H. AGUILAR
SEGURIDAD: PEDRO A. HUAMAN SEGURIDAD: JORGE SANCARRANCO
j) |Reporte-actualizado del Sistema Financiero, reporte-emitido-por la Superintendencia -de Banca,
Seguros y AFP (SBS). En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno SI PRESENTA SI PRESENTA
de los integrantes del consorcio. (https://www.gob.pe/576-acceder-a-reporte-de-deuda-en-el- PAG 152 AL 146 PAG 49 AL 56
sistema-financiero) *)
k) |Certificado Unico de Registro — CUR DIGITAL actualizado , emitido por la Camara de Comercio de

SI PRESENTA

PAG 144 AL 141

SI PRESENTA
PAG 58 AL 61

a.1) Equipo Estratégico
De acuerdo a lo requerido en los TDR

SI PRESENTA
PAG 139 Y 138

SI PRESENTA
PAG 65 AL 129

a.2) Calificaciones del plantel profesional clave

Formacién Académica
De acuerdo a lo requerido en los TDR

SI PRESENTA
PAG 136 AL 131

SI PRESENTA
PAG 133 AL 141

Capacitacion
De acuerdo a lo requerido en los TDR

SI PRESENTA
PAG 129 AL 118

SI PRESENTA
PAG 144 AL 158
EL CERTIFICADO (GESTION DE
PROYECTOS - ENFOQUE PMI)
PRESENTADO POR EL ING. PERCY
NILTON ABARCA ALEJOS PRESENTA
INCONGRUENCIA EN LAS HORAS
ACADEMICAS

a.3) Experiencia del plantel profesional clave
De acuerdo a lo requerido en los TDR

SI PRESENTA
PAG 111 AL 77

SI PRESENTA
/ PAG 162 AL 2

%
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DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-1

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU
POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

dgt Comité

B) [SOLVENCIA ECONOMICA
LINEA DE CREDITO, DEPOSITO EN CUENTA, entre otros, que evidencie poseer ACTIVOS LIQUIDOS SI PRESENTA
libres de otros compromisos contractuales, por el monto equivalente de S/ 650,000.00 soles, a fin PAG 75
de garantizar que el postor cuenta con el monto requerido. EMITE SECREX CIA DE SEGUROS DE SI PRESENTA
El documento que acredite el respaldo econémico y/o financiero, su vigencia no debera ser mayor CREDITO Y GARANTIAS PAG 212
de noventa (90) dias calendario computada desde la fecha de emision
DE ACUERDO A LAS BASES BCP
ACREDITACION NO VALIDA, SOLO
ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS
A) |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a DOS MILLONES SI PRESENTA ST PRESENTA
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES (S/ PAG 72 AL 42 PAG 217 AL 376
2796,159.03), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la ACREDITA EL MONTO DE S/ 3'880,982.94, | ACREDITA EL MONTO DE S/ 4'974,380.48
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. MONTO ACTUALIZADO A LA FE'CH A ! MONTO ACTUALIZADO A LA FEICH A !
MEDIANTE EL IPC DE LA SUNAT MEDIANTE EL IPC DE LA SUNAT
B) |EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
Ingeniero Residente de Obra . .
Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de TRES (3) ANOS como RESIDENTE SI PRESENTA SI PRESENTA
DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o PAG 111 AL 99 PAG 162 AL 187
GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO , en la ejecucin y/o supervision de obras similares PAG 35 AL 23 PAG 380 AL 405
v/o iguales al objeto de convocatoria - 05 ANOS Y 05 MESES 05 ANOS Y 07 MESES
Ingeniero de Calidad y'ControI de Obra: ) ~
Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS, como RESIDENTE SI PRESENTA SI PRESENTA
DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o PAG 93 AL 87 PAG 192 AL 208
SUPERVISION, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TECNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o PAG 17 AL 11 PAG 410 AL 426
CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO, en 07 ANOS Y 09 MESES 04 ANOS Y 02 MESES
la ejecucién de Obras Iguales y/o Similares u Obras en General
Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente:
Profesional en INGENIERIA (CIVIL, MINAS, GEOLOGIA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL SI PRESENTA
O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MINIMA de TRES (3) ANOS, como PAG 81 AL 77 SI PRESENTA
INGENIERQ Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIONISTA en SEGURIDAD PAG 5 AL 1 PAG 210 - 428
Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinacién de denominaciones en la que esté incluida 05 ANOS Y 10 MESES 05 ANOS Y 03 MESES
“SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE", en la ejecucidn y/o supervision de Obras en General
C) |SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL
C.1. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de SI PRESENTA
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 ¢ norma que [a sustituya NO ACREDITA PAG 431Y 432
(ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo ING, CONSULT Y EJECUTORES
alcance-o-campo de aplicacidn-considere-cuyo alcance o-campo de aplicacién-del certificado sefiale- J&S CONTRAT GRALES
la ejecucién o construccion de obras en general

. GUTIERREZ ADRIANZEN
LS BN((;’)TARIO DE LA
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OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TOPAC
AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

POSTOR: CONSORCIO CONSTRUMACK (CONSTRUMACK EIRL - AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL - 1&S CONTRATISTAS GENERALES SRL - ING. CONSULTORES EJECUTORES CONT.
GRALES. SAC)
1| PERSONAL PROPUESTO: PERCY NILTON ABARCA ALEJOS (ING. RESIDENTE DE OBRA)
TITULO: ING. CIVIL COLEGIADO: 12/03/2004
EXPERIENCIA EN GENERAL: TITULADO: 5/01/2004
ESPECIALIZACION:
GESTION DE PROYECTOS ENFOQUE PMI - 36H - PAG 144 (DIPLOMA
e Gestion de proyectos bajo el enfoque del PMI >= 36H OBSERVADO)
o Ley de Contrataciones del Estado y su Regt to, vigente >= 25H LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - 32H - PAG 145
« Residencia o Supervision en ejecucion de obras o proyectos >= 25H RESIDENCIA EN EJECUCION DE OBRAS -32H - PAG 146
« Ley N° 29783 o DS 005-2012-EM, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo. >= 25H SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 260H - PAG 147 AL 149
; EXPERIENCIA TIEMPO TOTAL
N° DESCRIPCION - PAG EMPRESA
INICIO FIN (D1AS) DIAS
RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 511272018 | 21/02/2019 | page2y 63/ 380y 79 CONSORCIO RUML
1 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS Lol CERTIFICADO OBSERVADO
BARRIOS EL OLIVO... 24/04/2019 | 29/04/2019 6
RESIDENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, CONSORCIO YANAMA
2/11/2018 | 1/02/201
2 |VEREDAS, GRADERIAS... /11/2018 | 1/02/2019 PAG 165/ 383 36 TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 01)
RESIDENTE CREACION DE PSITAS, VEREDAS Y 26/03/2018 | 30/04/2018 36
3 ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. JOSE DE LA PAG 167 / 385 EMP. CONSTRUCTORA GHTR SAC
MAR.... 1/08/2018 | 31/08/2018 31
SUPERVISOR CREACION DE CALLES Y PLAZUELA EN EL
NICIPALIDAD D
4 1 ACERTO DE TUPEC. . 20/12/2013 | 11/05/2014 PAG 169 / 387 142 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL JR.-JOSE DE-SAN
5 | MARTIN... HUARAZ 28/03/2012 | 31/12/2012 PAG 171/ 389 278 CONSORCIO VIAL APUS
SUPERVISOR PAVIMENTACION DE CALLES DE PIRA IT
P 1
6 | ZraPA Y DEL ACCESO PRINCIPAL . 1/09/2011 | 28/01/2012 AG 173 / 39 149 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA
RESIDENTE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA
1/04/201 201 V SRL
7 | CUDAD DE HUARAZ. /04/2010 | 31/05/2010 PAG 175 / 393 60 - MSV S|
RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
8 | VIAL DE LA AV. GRAN CHAVIN 3/09/2007 | 31/12/2007 PAG 177 / 395 119 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LOS JR. RICARDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
@ |PALMA, TRAMO AV. PEDRO PABLO... ANCASH 13/06/2007 | 11/10/2007 PAG 1757 397 7 TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N° 08)
10 ygggésgg CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVADEL | 301 15007 | 2370172007 PAG 181/ 399 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
15/03/2004 | 10/05/2004 56
11 |RESIDENTE DE OBRA EN VARIOS PROYECTOS gég;ﬁggj 143/0 057/2 2000054 PAG 183/ 401 27:0 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.
PAVIMENTACION CALLES Y VEREDAS 17052005 | 24/12,2005 e SE CONSIDERA SOLO LOS DATOS LEGIBLES
4/01/2006 | 27/05/2006 143
RESIDENTE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL MUNICIPALIDAD DE SHILLA
12 1 DEPORTIVO DE SHILLA 17712/2007 | 18/12/2008 PAG 185/ 403 353 TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N°8)
RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSORCIO RUMI
13 |TRASABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR D ELOS JR. 28 | 18/10/2018 | 31/01/2019 PAG 187 / 405 13 TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS (N°1 Y 2)
DE JULIO... ANCASH (o) CERTIFICADO OBSERVADO
ANOS DE EXPERIENCIA 5 Aiios, 7 Mes y 15 Dias
CUMPLE CON TDR F**XCUMPLE TDR*¥* -
PUNTAIE TOTAL 22.00
Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de TR

PROYECTQ y/o JEFE DE TRAMO , en la ejecucion y/o supervisién defpbras similares y/o iguales al objeto de convocatoria.

(3) ANOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE

2|PERSONAL PROPUESTO:

VICTOR HUGO AGUILAR MENDOZA (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)

e Gestion de proyectos bajo el enfoque del PMI >= 20H
lidad en la construccién. >= 20H

» de la ¢

9

e Software de programacion y control de obra (MS Project o similar). >= 20H
® Gestion de calidad (ISO 9001 o similar) >= 20H

TITULO: ING. VIL COLEGIADO: 30/12/2007
EXPERIENCIA EN GENERAL: TITULADO: 30/05/2007
ESPECIALIZACION:

GESTION DE PROYECTOS ENFOQUE PMI - 36H - PAG 154 (OBS)
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION - 32H - PAG 153
SOFTWARE DE PROGRAMACIOPN MS PROJECT 2019 - 30H - PAG 156
GESTION DE LA CALIDAD (ISO 9001) - 30H - PAG 155

o : " EXPERIENCIA - | o CTEMPO |- TOTAL
N° DESCRIPCION » PAG EMPRESA
i : ; “INICIO FIN ] (DIAS) DIAS ?
1 | RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES | 1/11/2009 | 31/01/2010 PAG 192/ 410 91
; DEL PUEBLO JOVEN ALTO PAIIAN... i%ﬁgig g%g% %gig g:g igg ; 28; gfl‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALJAN
AA.HH SAN SALVADOR I
4 1/08/2010 | 31/12/2010 PAG 191 / 409 152
RESIDENTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y
S | ROMPEMUELLES EN PLANTA RECICLADORA. . 25/09/2014 | 23/12/2014 PAG 193 / 411 89 CASOLI CONSTRUCNORT SAC /
RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
6 |R1GIDO EN EL LOCAL DE DISTRIBUIDORA CAVAGA... 23/02/2014 | 13/04/2014 PAG 194 / 412 49 CASOLT CONSTRUCNORT SAC
RIANZEH
LUiS B. G AD

NOTARIO /DE LIMA
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OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC
AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

POSTOR: CONSORCIO CONSTRUMACK (CONSTRUMACK EIRL - AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL - J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL - ING. CONSULTORES EJECUTORES CONT.
GRALES. SAC)
RESIDENTE COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
7 |ALMACEN DE NUCLEOS Y FAWEMA PARA 3/04/2013 | 3/03/2013 PAG 195/ 413 59 CASOLI CONSTRUCNORT SAC
EMBAZADORA...
RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR
B[ O s e A v 16/07/2043 | 771272013 PAG 196 / 414 144 CASOLL CONSTRUCNORT SAC
RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
9 |TRANSITABILIDAD PEATONAL ¥ VEHICULAR EN LA 6/09/2016 | 4/11/2016 PAG 197 / 415 59 AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL
CALLE...
ASISTENTE DE RESIDENTE MEJORAMIENTO DEL 1551
U bl lovsviiainivaivts 13/04/2009 |  1/08/2009 PAG 198/ 416 110 RCD CONTRATISTAS EIRL
ASISTENTE DE RESIDENTE MEJORAMIENTO DE LA
Y 1
[ oy MAmoeal AoeREs. 6/06/2008 | 13/09/2008 PAG 199/ 417 89 RCD CONTRATISTAS EIRL
RESIDENTE CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
12 | VEHICULAR DE PAVIMENTO RIGIDO... MINA LAGUNAS, | 1HOY/201L [ 27/06/2011 PAG 200/ 418 " SAC
RESIDENTE CONSTRUCCION DE VEREDAS EN
13 |CAMPAMENTO DE SUPERVISORES EL SAUCO - MINA 13/01/2011 | 29/03/2011 PAG 201/ 419 75 Sig INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
LAGUNAS NORTE
RESIDENTE CONSTRUCCION DE VEREDAS PARA
14 |PROTECCION DE CABLES SUBTERRANEOS - PATIO 14/04/2014 | 7/06/2014 PAG 202/ 420 54 g:g INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
LLAVES...
RESIDENTE REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
15 | CENTRO POBLADO LA RAMADA - CH CARHUAQUERO 16/07/2014 | 18/09/2014 PAG 203/ 421 64 SAC
SUPERVISOR CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN PAG 204 AL 207 [ 422 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE
1
16 JE1 -AAHH SANTA-ROSA DE CHIQUITOY... 2012012 | 16/02/2012 AL425 + ) .
ASISTENTE DE RESIDENTE CONSTRUCCION DE
17 |PAVIMENTO RIGIDO EN EL AREA DE PRODUCCION Y | 28/01/2016 | 2/09/2016 PAG 208/ 426 218 AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL
SALA DE PROCESOS... COSNORCIO PESQUERGO...
ANOS DE.EXPERIENCIA 4 Afios, 2 Mes y 29 Dias
CUMPLE.CON TDR *%%CUMPLE TDR**%
PUNTAJE TOTAL 18.00
Criterio:

Profesional en INGENIERTA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS (2) ANOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o
SUPERVISION, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TECNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO24, en la
ejecucion de Obras Iguales y/o Similares u Obras en General.

3| PERSONAL PROPUESTO:

JORGE SANCARRANCO CORONADO

(ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)

TITULO: ING. MINAS COLEGIADO: 3/06/2013
EXPERIENCIA EN GENERAL: TITULADO: 16/01/2013
ESPECIALIZACION:
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - - 5
* Seguridad Salud en el Trabajo (Ley 29783 y DS 005-2012-TR) >= 30H LEY DE SH AJO - 32H - PAG 158
v : K “:EXPERIENCIA : TIEMPO TOTAL ;
- N° DESCRIPCION PAG: EMPRESA
: INICIO - “FIN : (DIAS) MESES S
JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA
5 ) 2 1918 _SRL-
1 | EECUCION-DE OBRAS CIVIFES— 4/07/2013 4/10/2018 PAG.210 / 428 1918 918 . |1&S CONTRATISTAS HGENERALES-SRL
ANOS DE EXPERIENCIA 5 Afios, 3 Mes y O Dias
CUMPLE.CON TDR **£CUMPLE TDR***
PUNTAJE TOTAL 18.00

Profesional en INGENIERTA (CIVIL, MINAS, GEOLOGiA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experiencia MINIMA de TRES 3) ANOS, como INGENIERO
Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinacién de denominaciones en ia que esté incluida “SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE”, en la ejecucion y/o supervision de Obras en General.

!

LUIS B. GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA
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OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC
AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

POSTOR: CONSORCIO VIAL DEL CENTRO( CORPORACION RMV MINERIA Y CONSTRUCCION EIRL - CORAL ING/S ASOCIADOS CONTRATISTAS SAC - ALIKHAN CONTRATISTAS GEN
1| PERSONAL PROPUESTO: JORGE ANTONIO TOVAR COBOS  (ING. RESIDENTE DE OBRA)
TITULO: ING. CIVIL COLEGIADO: 14/06/2004
EXPERIENCIA EN GENERAL: TITULADO: 23/03/2003
ESPECIALIZACION:
GESTION DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI - 81 H - PAG 128
o Gestion de proyectos bajo el enfogque del PMI >= 36H ESPECIALIZACION EN LA LEY N° 30225 Y SY REGLAMENTO - 120H - PAG 127
o Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigente >= 25H RESIDEN(,:IA Y SUPERVISON DE OBRAS CIVILES - 76H - PAG 126
« Residencia o Supervisién en ejecucién de obras o proyectos >= 25H ESPECIALIZACION LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LEY 29783 Y
e Ley N° 29783 o DS 005-2012-EM, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo. >= 25H DS 005-2012-EM - 30H - PAG 125
e : EXPERIENCIA TIEMPO TOTAL
Ne DESCRIPCION - PAG EMPRESA
. ] INICIO FIN (DIAS) DIAS :
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL JR.
1 | ABRAHAN VALDELOMAR, IR, JOSE MARIA EGUREN. 12/03/2019 | 20/06/2019 PAG 111- 35 100 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL JR.
2 |bABLO NERUDA, PSJ JORGE BASADRE... 3/03/2016 2/05/2016 PAG 111- 35 60 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTQ VIAL CALLES
3 | AMAZONITA, TURMALINA Y ANDALUCIA 1/06/2006 31/10/2006 PAG 111- 35 152 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
4 |\ VEREDAS DE LAS CALLES DEL AAHH LA VICTORTA. . 1/09/2017 | 30/09/2018 PAG 110 - 34 394 CONSORCIO U. VICTORIA
RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTO FLEXIBLE AV. SAN g MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
e 2 -
5 [carLos IR sTALUCIA:. " 1/02/2008 0/06/2008 PAG 109 -33 0 NO.TIENE RELACION CON_EL OBJETO
RESIDENTE DE OBRA.PAVIMENTACION FLEXIBLE JR, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
6 |cusco, JR: TACNA:: : 15/07/2008 1" 15/11/2008 PAG 109 - 33 0 NO TIENE RELACION CON EL OBJETO
RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTO FLEXIBLE JR. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
e 2 13/11/2¢ 109 -
7 |CUSCO, IR, FRANCIUSCO SOLANG., 9/05/2009 | 13/11/2009 PAG 109 - 33 0 NO TIENE RELACION CON EL OBJETO
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO PISTAS Y
8 |VEREDA JR. HUSARES DE JUNIN, RIO CHILCA... 21/03/2015 | 20/08/2015 PAG 109 - 33 152 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL P51 LOS
9 | ALAMOS JR. HUSARES... 16/05/2016 | 30/09/2016 PAG 109 - 33 137 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO PISTAS VEREDAS 2008
10 |10 ANCASH CUDRA 14, 15 MANTARO 1/10/2016 | 30712/2016 PAG 109 - 33 90 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO
11 | IGIDO VEREDAS CUNETAS SARDINAELES. . 22/09/2011 5/12/2011 PAG 108 - 32 74 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA
12 | TERNA DEL BARRIO NUMERO OCHO... 14/05/2012 | 16/08/2012 PAG 108 - 32 94 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
SUPERVISOR DE OBRA MEJIORAMIENTO DE PISTAS Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
13 \C/igilgAs DEL JR. LIMA CUADRA 4 Y JR. MANCO 4/06/2012 | 20/02/2013 PAG 108 - 32 187 TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS CON N 12
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
14| AR TRAMO AV. LEONCIO PRADO Y AV. SAN MARTIN... | 20/08/2012] 17/01/2013 PAG 107 - 31 0 TRASLAPE TOTAL DE FECHAS CON N° 12
RESIDENTE DE-OBRA-AMPLIACION-DE-VIAS DE-
o g A N A MUNICIPALIDAD- PROVINCIAL DE ACOBAMBA
15 |APERTURAY AFIRMADO ENTRE LAS AV. MANUEL 1/10/2012-|-4/03/2013 PAG 107 - 31 12 TRASLAPE PARCIAL DE FECHAS CON N° 12
CANDAMO...
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y PAG 106 Y 105
16 |\/EREDAS IR, CUSCO 9/05/2009 13/11/2009 PAG 29Y 30 188 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACION AV. SAN CARLOS PAG 104 AL 99
17 |2 AMO IR SANTA LUCIA.. 18/06/2007 | 20/06/2008 PAG 28 AL 23 368 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ANOS DE EXPERIENCIA 5 Afios, 5 Mes v 29 Dias
CUMPLE CON TDR ***CUMPLE TDR**
PUNTAJE TOTAL 22.00
Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia MINIMA de TRES (3) ANOS como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE

PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO , en la ejecucion y/o supervision de obras similares y/o iguales al objeto de convocatoria.

LUIS B. G ADRIANZEN
NoTARjo DE LIMA




CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-1 212

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC
AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

POSTOR: CONSORCIO VIAL DEL CENTRO( CORPORACION RMV MINERIA Y CONSTRUCCION EIRL - CORAL ING/S ASOCIADOS CONTRATISTAS SAC - ALIKHAN CONTRATISTAS GENI

2| PERSONAL PROPUESTO: CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ (ING. DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA)
TITULO: ING. CIVIL COLEGIADO: 18/05/2003
EXPERIENCIA EN GENERAL: TITULADO: 17/02/2003
ESPECIALIZACION:
GESTION DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE DEL PMI - 80H - PAG 122
e Gestién de proyectos bajo el enfoque del PMI >= 20H ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN A CONSTRUCCION - 42H - PAG 121
e Aseg i de la calidad en la construccién. >= 20H SOFTWARE DE PROGRAMACIOPN Y CONTROL DE OBRAS MS PROJECT - 76H -
e Software de programacién y control de obra (MS Project o similar). >= 20H PAG 123
* Gestion de calidad (ISO 9001 o similar) >= 20H GESTION DE LA CALIDAD (ISO 9001) - 76H - PAG 120
: . - EXPERIENCIA TIEMPO TOTAL
N2 DESCRIPCION - - PAG : EMPRESA
' inicio | FIN (D1AS) DIAS: -

RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y

1 |VEREDAS DE LAS CALLES 28 DE JULIO, GRAU, SAN 23/11/2009 | 16/07/2010 PAG 93 -17 235 CONSULTORES & CONSTRUCTORES CONSUZ SAC
ROQUE...
SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE LA

2 CARRETERA HUAYOCHACA CAJAY 8/05/2008 16/09/2609 PAG 92 - 16 496 CONSORCIO C&M CONSULTORES GENERALES

SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV.

HOYOS RUBIO ENTRE LA AV. EVITAMIAENTO NORTE... 17/01/2011 6/03/2012 PAG 91 - 15 414 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA
4 |CARRETERA DE ACCESO AL VALLE TRANCAS, TRAMO 12/06/2012 16/03/2013 PAG 90 -14 277 2837 |GOBIERNO REGIONAL DE ICA

DV:-PANAMERICANA...

RESIDENTE DE OBRA"MEJORAMIENTO VIAL TRAMO
PUENTE CHILCAHUAICO - CAPA DE ORO...

27{09/2013 3/09/2014 PAG 89-13 341 CONSORCIO NOR ORIENTE

RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV.

FERROCARRIL TRAMO CONCORDIA - CALLE CAHUIDE... 27/10/2014 28/09/2015 PAG 88 - 12 336 CONSORCIO VIAL VIQUES

SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y
7 |REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO 23/11/2015 30/11/2017 PAG 87 - 11 738 CONSORCIO C&N CONSULTORES ASOCIADOS

PUENTE COLLPA...

ANOS DE EXPERIENCIA - : 7 Aiios, 9 Mes y 6 Dias
CUMPLE CON TDR *#*CUMPLE TDR***
PUNTAJE TOTAL 18.00

Criterio:

Profesional en INGENTERTA CIVIL, con experiencia MINIMA de DOS 2) ANOS, como RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA y/o ASISTENTE DE RESIDENTE o
SUPERVISIéN, INGENIERO RESIDENTE o DE OFICINA TECNICA, INGENIERO DE CALIDAD y/o CONTROL DE OBRA y/o GERENTE DE OBRA y/o GERENTE DE PROYECTO y/o JEFE DE TRAMO24, en la
ejecucion de Obras Iguales y/o Similares u Obras en General.

3|PERSONAL PROPUESTO: PEDRO AMERICO HUAMAN ALIKHAN  (ING. EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)
TITULO: ING. CIVIL COLEGIADO: 11/09/2007
EXPERIENCIA EN GENERAL: TITULADO: 30/03/2007
ESPECIALIZACION:
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO (LEY 29783 Y DS 005-2012-TR) - 60H - PAG
e Seguridad Salud en el Trabajo (Ley 29783 y DS 005-2012-TR) >= 30H 118
g R EXPERIENCIA ' TIEMPO - | TOTAL
Ne DESCRIPCION - = PAG . EMPRESA'
INICIO & L “FIN (DIAS) MESES
ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN
1 |LASUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y 21/12/2015 | 30/11/2017 PAG 81-5 710 CONSORCIO C&N CONSULTORES ASOCIADOS

REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO
PUENTE COLLPA...

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN
© 2 [LA SUPERVISON DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV. 15/04/2011 15/02/2012 PAG 80 -4 306 CONSULTOR CARLOS CONDEZO SUAREZ
HOYOS RUBIO ENTRE LA AV. VIAS EVITAMIENTO...

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2135
3 |SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 16/05/2008 16/09/2009 PAG79-3 488 CONSORCIO C&M CONSULTORES GENERALES

CARRETERA HUAYOCHACA, CAJAY

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTG Y AMPLIACION

4 | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 15/02/2013 14/02/2014 PAG 78 - 2 364 CONSORCIO AQUANCR
ALCANTARILLADO...ACOBAMBA HUANCAVELICA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISON DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
5 | EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACNATRILLADD... | 15/07/2010 8/04/2011 PAG77 -1 267 CONSORCIO C&M CONSULTORES GENERALES
MAZAMARI
ANOS DE EXPERIENCIA- : 5 Afios, 10 Mes v 4 Dias
CUMPLE CONTDR: . G **XCUMPLE TDR***
PUNTAJE TOTAL = 18.00
Criterio:

Profesional en INGENTERIA (CIVIL, MINAS, GEOLOGIA, METALURGISTA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL), con experi ncia MINIMA de TRES (3) ANOS, como INGENIERO
Y/O ESPECIALISTA Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O PREVENCIONISTA en SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE o cualquier otra combinacion de denominacifines en la que esté incluida “S¥GURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE", en la ejecucién y/o supervision de Obras en General.
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RRUPCION Y LA IMPUNIDAD" | Martes, 26 de Noviembre del:2019 8:45:46

Ficha de Selaccion

i Canvecataria - Cronograma

fnformacion General . Fecha

Fecha Fin

SR : nicio
Nomenclatura::: 5000 AS-SM-4-2018-MDLL/CEP-1 fo et S e I,“ g
e s :Convogatoria: - --:o 1 T T 18/09/2018 18/09/2018
N* Convacatori 1 S w TR :
e : Registrq de:: $:19709/2018 28/09/2018 :
- Tipa Cf)’mpra‘o Por la Entidad ici 9001 07:59 :
Seleccién: . s : B T bk
b i i - : : Fm mu(acmn de con<ultasy 19/09’2018 21/09/2018 " -
::Normativa Aplicable: . Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado observaclones Electronica) 00 01 : 23:59

Vérsién: SEACE 3 ] - : Absalucion de. cansultas y
Identiﬁcadqr. 476960 = : . -
Convocatorfa: -~ . 7 - s : Integracion de las Bases.

....... PLAZA DE ARMAS S/N - {25/09/2018  25/09/2018
LLACELIN: . ;: : :

24/09/2018 24/09/2018

EEEEREEETSNERIHEENr I ENTESEINRYS : . Presentacion de i [ : : :
it e dea it e B |
; : ....... ; SRR CLACLLIN ! o B o k

Evaluacién s y calificacion

D\reccnon Legal PLAZA DE ARMAS (ANCASH -RECUAY-LLACLLINY PLAZA DE ARMAS S/N - 25/09/2013 2850972018
Pagina Web : LLACLLIN 0
Téleforio de [a 0 Otorgarniento de (2 Buena Pro - a8s09/2018 " 2870912018

-Entidad: L : WSEACE .

Entidad Contratante

Informacian general de! procedimiento

L N Ruc Ent]dad Contratrnte\
+ - Objeto de Obra i : T i
: Contratacmn - e : 202000;6931 s MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLL!N
gisg?opcwn del ; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD... O
J
3 Valor Esnmadu / .
ks Valor Referenaal ' 1,042,413.62 Soles P : £
»,Monto del Derecho : : : ]
“de Participacion:, GRATUITO I 2 X ¢
- Monta del costo de::
" Reproduccian de-(as:’'. 10,00

- ‘Bases;

: Lu:gar'y' clienta de :
pago del costo de. i
. .Reproduccion de las: |

Caja de la

Bases Entidad
CFechayHord - 18/09/2018 19:19

“: Publicacion: :

s Vet documentos por Efapa L BT S R . Vo Lo EE

Fe:.ha ¥ Hora de

: % ‘Rrp Arghwcr pu.)i:cacmn Accionss
11 Convacatoria - Bases Admiirsstrativas 18/0972018:99:19
: N , . N : . : N
2 Absoluc 6n de c:msultas Voo Acta de no-formulacion de cnnsu tas y 24709/201813:32

observacmnes . . observacmres

3 Integracién de las Bases : Bé:ses Integradas. . 2570912018 15;57:

"4t Presentacién de ofertas ~ ' Doctimentos'de Présentacién de Propuestas 28/09/2018 21:06

5 " Evalacion'y calificacion " Dacumenitos de Calificacion y-Evaluacién :28/09/2018 21:06

s Ve (istadn de $tem e L .

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/ﬁchaSeIeccion/ﬁchaSeIeccion.xhtml?ptoRelomo=LO(!"HI!S B'Ngmm 1/2



1 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VERICULAR DE LOS JIRONES: 28 DE JULIO (CUADRA 2); SAN PEDRO (CUADRAS 1 Y 2); GAVINO
= HUERTA (CUADRA 2); 8DE NOVIEMBRE {CUADRAS 1Y 2) Y SIMON BOLIVAR (CUADRAS 1 Y 2) DEL DISTRITO DE LLACLLIN PROVINCIA DE RECUAY REG[ON ANCASH

26/11/2019 SE@CE 3.0 - Buscador Publico

: Codlgo CUBSO. » 7U4 00100332348 Cantldad‘ 1 Umdad ' Reserva Para MYPE: NO Paquete NO
Denominacion del Bien o Servicio Comin Valor Referencial/Estimado Total 1042413.62 Soles Estado:  Contratado

-2 AcCiones..

" Monta:
Tradfidicada ad;ud)cado

: ,204078102 1F CONSTRUCTORA Y. SERVICIOS RUMI

20408134545 BE:V PROYECTOS B4 CONSTRUCCION
. SRL B& ROYCONSRL_ :

~ 20600526774 - INVERSIONES MARHUAY. E.LR

Opiionies del pmcre{inmer‘x(o’»

<o Mer N

documentas “Ver listado: ¢

codel i
#procedimiento

“ Ver'acciones HEE L i Ver listado de : :
il p B i &) de RSP :
Cgeneralés al ;. 7' Ver contrato:: - Lo T Xer::_l:t gz:iés acciones de Notificaciones : /
.-procedimiento : e N T Lo superwsmn izde Supervisién :.

; o Ver
Farmulacién de

cohsultas y/u R Expedtente
. :Obseryacione

Regresar

- CONSORCIO - CONSORCIO RUMI i 0 SIS BN ST e T e, 432

0 A
“encargado:’

Central Administrativo: 6135555 < Central de Consuitas: 6143636 | Horario de Atencidn: 08:30 A 17:30. Sede
Requisitos Minimos: Para vistalizar correctamente ¢l portal deberd usar 8] navegador internet Explorer11.0)
contar gon una resolucion minima de pantalla dg

Trminos y Condiciones de Uso

https://prodapp2. seace'éob pé/seacebus u1wd pub/f' ichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetorno=LOCAL

2/2



AGTA DE EVALUACION; CALIFICACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 004-2018-MDLL/CS

En la Oficina de la Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Llacllin, siendo las 16:20 horas del dia
28 de setiembre del 2018, reunidos los miembros integrantes del comité de seleccion designados mediante
Resolucion de Alcaldia N° 063-2018-MDLL/A:

Presidente : Noelia Villanueva Garcia
Primer Miembro : Herbert Pablo Obregén Flor
Segundo Miembro : Jestis Angel Zegarra Collas

Para llevar a cabo el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 004-2018-MDLL/CS, para la
e]ecucuén de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS
JIRONES: 28 DE JULIO (CUADRA:2); SAN PEDRO (CUADRAS 1 Y 2); GAVINO HUERTA (CUADRA 2); 8 DE
NOVlEMBRE (CUADRAS 1Y2)Y SIM N BOLIVAR (CUADRAS 1Y 2):DEL DISTRITO DE LLACLLIN, PROVINCIA DE
RECUAY ~ REGION ANCASH,; cuyo valor referencial asciende a la suma de S/, 1,042,413.62 (Un Millon cuarenta y
dos Mil Cuatrocientos frece con 62/100-Soles), con ef objeto de llevar a cabo el acto de evaluacion y calificacién de
propuestas y otorgamiento de la buena pro del presente proceso.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

o " CONSTRUCTORA
20407810211 SERVICIOS  25/09/2018 Valido 25/09/2018 20407810211
' RUMI E.L.R.L.

| “_ Proveedor CONSTRUCTORA
bk zoeoonozzs BAYLONETRL. 27/09/2018 Valido 27/09/2018 20600770226

|
]

i
i

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 2.2, Pagina 1/ 1.

PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Posteriomente se verificaron las propuestas presentadas en Mesa de Partes de la municipalidad:

- CONSORCIO RUMI, Integrado por la empresa INVERSIONES MARHUAY E.IR.L. con RUC N°
20600526724, B&B PROYECTOS Y CONSTRUCCION SRRL. con RUC N° 20408134545 y
CONTRUCTORA Y SERVICIOS RUMI E.LRL, RUC: 20407810211 fecha de ingreso 28/09/2018, a
horas 11:05, con nimero de expediente 379; debidamente representado el consorcio con su
representante corniin Maruja Marcos Damian, identificado con DNI N° 42823332.

APERTURA Y VERIFICACION TECNICA DE LA OFERTA
Seguidamente el comité especial, procede a verificar que el postor cumpla con presentar la documentacion

-obligatoria  contenida- en-las=bases, -que- incluye-1a documentacion- de cumplimiento ‘de-los-Témninos- de
Referencia. .

Postor
N° Documentacidn para la admision de la oferta CONSORCIO RUMI
-INVERSIONES MARHUAY ELRL.
-88B PROYECTOS y
CONSTRUCCION SRL
-CONTRUCTORA Y SERVICIOS RUM!
EIRL,
a) | Declaracion jurada de datos del postor (Anexo 1). Presenta
b) | Declaracién jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Presenta
) Reglamento. (Anexo N° 2). -
¢) | Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente. Técnico, segin el Presenta
numeral-3:1 del Capitulo 1l de la presente seccion. {Anexo N 3).
d) | Dedaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra, {Anexo N° 4) Presenta
e) Carta de_compromiso del personal que integra el plantel profesional clave
con firma legalizada, segun lo previste en el numeral 3.1 del Capitulo lll.de Presenta
la presente seccién. {Anexo N° 05),
Ef precio-de la oferta en SOLES y el detalle de precnos unitarios, cuando 81.1,042413.62
dicho sxstema haya SIdO establecado en fas bases. (Anexo N° 8)

- RESULTADO

M Flaza de armas s/n - Liacliin

LUIS B. G Z ADRIANZEN

NOTARIO DE Litta




EVALUACION DE LA OFERTA
Se procede ala evaluacion de las ofertas de:los postores admitidos,

N° Factores de | GONSORCIORUM
) INVERSIONES MARHUAY ELLRL,
evaluacion -BEB PROYECTOS y CONSTRUCCION SR L
-CONTRUCTORA'Y SERVICIOS RUML ELRL.
Propuesta: Piintaje
A. | Precio
sl 100.00
1,042,413.62
_Ordende prelaclon ‘ 1

REQUISITOS DE: CALIFICACléN
Se procede a verificar los requisitos de calificacion de acuerdo al Articulo 55 del-reglamento de fa Ley de
Contrataciones.

A | CAPACIDAD LEGAL GONSORCIO RUMI
/NVERSIONES MARHUAY ELR L.
888 PROYECTOS ¥ CONSTRUCCION SRL
. . ! -CONTRUCTORA 'Y SERVIGIOS RUMI ELR.L.
Al | REPRESENTACION ,
- Vigencia de poder Presenta
- Promesa de consorcio Presenta
B
Bl [[EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Presenta
B.2 | FORMACION-ACADEMICA '
Residente de obra Ing. Civil
| Asistente Técnico Ing. Civil
Magstra deObra Técnico en construccion.en civil
B.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE
Residente de obra: presenta
>48 meses
. Asnstente Técnico Presenta
524 meses
Maestra de Obra Presenta
>36 meses
C | EXPERIENCIADELPOSTOR
C1 | EXPERIENCIA DE OBRAS EN GENERAL Presenta
>3 2 veces del valor-referencial
C2 | EXPERIENGCIA EN OBRAS SIMILARES
> fvez-delvalorreferencial - " | Presenta=

OTORGAMIENTO:DE LA BUENA PRO

Luego de fa califi cacion de la oferta, el comité de seleccion otorga la Buena Pro al postor CONSORCIO RUMI
(INVERSIONES MARHUAY EJRL, B&B PROYECTOS y CONSTRUCGION. SRL y -CONTRUGTORA Y SERVICIOS RUMI EIRL), CON SU oferta
econdmica de S/. 1,042,413.62 (un milién cuarenta y dos mil cuatrocientos trece con 62/100 Soles).

El Comité Especial levanta fa sesidn, siendo las: 17:50 horas del m|sm0 dia previa redaccion, lectura y
aprobacion del acta suscribiéndose en sefial de cpnformidad.

----—--uuwn‘b polian:

Noelm , ,ll anue\ca”Garcia
Presudente

Herbert Pablo ob ‘5 gon Flor
Pritner miem » ,°

COLL—\S JESUS ANGEL
ING, CViL
. Culegio-de Ingénigros CIF N* 108294

Jesiis Ang_é[ Zegan"a Collas
Segundo miembro

Plaza de arimas shn - Llacllin
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Ficha da Seloccim

Ragresar

i Convocatoria i

i Cronograma |

- Informiacion General B

Nomenclatura: AS-SM-9-2018-MDL-CS-1

"L UN® Convecatoriar: il 1

i Tipo Compfa a::

- Seleccian:: - Por la Entidad

Normatwa Aphcable Ley N 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA \ml

Provincia de Mariscal Luzuriaga — Region Ancash
Creado por Ley N2 13424 del 03-05-1960

- CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS BARRIOS DE OLIVO - TARA - CABEZA
: . DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH - | ETAPA" -

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS BARRIOS DE OLIVO - TARA - CABEZA, DISTRITO DE
LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH - | ETAPA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LUCMA, quien en adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD, con RUC N° 20218909109, con domicilio legal en
la Plaza de Armas SIN, Lucma - Mariscal Luzuriaga — Ancash, representado por su Gerente Municipal Ing. JIMMY
CORNELIO ISIDRO VILLANUEVA, identificado con DNI N° 40762369, y de ofra parte el “CONSORCIO RUM”

Ur, conformado por las empresas SERVIAL PERU S.A.C. udenbﬁcado con RUC Nro 20534142227 con un 40% de

&
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i"f Cox
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F/ St. Atencia Agama Naige Naigito identificado con DNI Nro.10507090, con domicilio en el Jr. Julian de Morales Nro.823 —

on domicilio en la Cal. Francisco Pablo Alzamora Nro.354 ~ Huaraz - Ancash; y la empresa CONSTRUCTORA Y
ERVICIOS RUMI E.LR.L. con RUC N° 20407810211, con un 60% de participacion, representado por su itular gerente

Huaraz - Ancash; ambas empresas designan como representante comin del CONSORCIO RUMI al Sr. Atencia Agama
Naige Naigito identificado con DNI Nro.10507090, y determinan como domicilio comun el Jr. Julian de Morales Nro.823
— Huaraz = Ancash; a-quien-en adelante se le denominara EL CONTRATISTA enlos términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha 21 de Noviembre del 2018, el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 09-2018-MDL-CS Primera Convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS BARRIOS DE OLIVO - TARA -
CABEZA, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH - | ETAPA”, ael “CONSORCIO
RUMI”, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS BARRIOS DE OLIVO - TARA - CABEZA, DISTRITO DE
LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH - | ETAPA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/.804,244.89 (Ochocientos Cuatro mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con
89/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme [a legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia:sobre (a ejecucion de laprestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOQ!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL-CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorizacion mensual,
conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
15 dias calendario, computados desde el dia siguiente def consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articule 39 de la Ley de Contrataciones
del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses
y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion dei presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccidn general de las bases.

GLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Et presente-contrato esta conformado por las bases integradas, {a oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del progedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrats, podra adicionarse la informacién que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.

LUIS B. GUTIERREZ ADRIAMYEN
NOTARIO DE Ltth»
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable,
y de realizacion automatica en-el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes:

» Defiel cumplimiento del contrato? S/.80,424.48, a ravés de la retencion del 10% por estar registrado en el REMYPE.
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, Ja misma que debe mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
3. LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere rengvado antes de
a fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del

'CLAUSULA UNDEGIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

/v CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,
bajo-sancion de quedar inhabilitado para-conirater con el Estado en caso de incumplimiento.

scma

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni fa suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de fa liquidacion def contrato de obra, enervan el

A ABAMA

z o g;fg derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
79, J:E5:  articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
N2Es

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 (Siete) afios, contados a partir de la conformidad de
la recepcion total de la obra.

A L

TNAGER

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40-para plazos menores-o-iguales-a sesenta-(60) dias-

Tanto el monto cemo el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debi6 gjecutarse.

Se considerajustificado el retraso, cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningdin ipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

AR

2 En aplicacion de lo dispuesto en et articulo 126 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de
fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original'y
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final,
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Otras penalidades

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin coresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento
{10%]) del monto de! contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o ef monto méximo para otras penalidades, LA
ENTIDAD puede-resolver-el confrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver ef contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32y articulo 36 de la
Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse ef caso, LA ENTIDAD procedera de
acuerdo a lo establecido en los articulos 136 y 177 del Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a fravés de la indemnizacién comespondiente. Ello no obsta Ia aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas obligaciones previstas en
¢l presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a fravés
de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funtionarios, asesores
o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en generat,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacitn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion de! contrato, con honestidad,
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sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artlculo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Stlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado,

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las confroversias que surjan_entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 122, 146,152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de: fa_Ley de
Contrataciones.del Estado o, en su-defecto,-en el numeral 45.2 del articulo 45-de la.Ley de Conirataciones del Estado.. -

El arhitraje sera institucional y resuelto por Arbitro Unico. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:
OSCE - Huaraz, Notaria de Pomabamba.

Facultativamente, cualquiera de las partes fiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del piazo de caducidad
correspondiente, segtin lo sefialado en el arficulo 183 def Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad de! contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbifral emitido es inapelable, definitivo'y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun
lo previsto en el numeral 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de fas nofificaciones que se realicen durante la ejecucion del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas S/N — Lucma ~ Mariscal Luzuriaga — Ancash.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Julian de Morales Nro.823 — Huaraz — Ancash.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases inte§radas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado
en seftal de conformidad en lajcilidad de Lucma siend/q;,el dia 27 de Noviembre del 2018.

“EL CONTRATISTA”




CONBORCIO RUMI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥ PEATONAL DE LOS BARRIOS
DE ()Ll\rU- TARA - C ABIE.LA Dlh'lRIT() DE LUCMA - MARIS( AL [.l.Z[_RMhA AN( ASH LETAPA

CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe; REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO BUMI Sr. Teofanes JARA
OLORTEGUE, {reempluzante del anterior representunte kegal Sr. Naige Naigito ATENCIA AGAMA)

otorga la presente cerlificacion de CONFORMIDAD DE SERVICIO al Ing. Perey Nilton ABARCA.
ALEIOS con CIP N 76972, por haber cumplide eficiente y opoclunamente las fumciines como
RESIDENTE DE OBRA cn la giecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS BARRIOS DE OLIVO ~ TARA —

—CABEZA, DISTRITO. DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH - [ EYAPA: o cl
distrito de L.ucma, provincia de Mariscal Luzuriag. departamento de Ancash, cuyo monto contratado fue
de 8/ 12.000.00 (doce 1 con 0¥100 sakes)

Datos de la obra.

Proceso 7 AS-5M-9-201 8-MDL-CS-|
Moduhdad de Ejecucion : Confrata a precios unitarios
Presupuesto de-obwa; ! 87,804,244 89
Periodo de ejecucion de obra: seain el siguiente ctvad_ro
‘ DESCRIPCION : ' FECHAS DiAS
M AZ0 DE BIECUCION DEODRA /0 0
FECHA GEINICIO OF OBRA o5/12/2018 2
73 gias
I'ECHA DEPARAUZAC:CN DE OBRA 2]{02!2019 ]
FECHA DE REINICIO DE O8RA 2aj0af 2018 cui
— fiag
FECHA DE CULMINACION PARGIAL DE OBRA 7o/oaf2ns
TOTALEXPERIENCIA ACUMULADA EN DIAS BSdias

Es importante recalcar que €} Ingeniero Percy Nilton ABARCA ALEJOS no ha incurrido e ninguna

penahidad o sancion alguna

La presente ¢s oforgada . propia solicitud del mtcresado para los fines que €l estime conveniente.

Huaraz, Jurnio de 2019

£7 ADRIANZEN
" NOTARIJ DELMA

\62




CONSORCIO RUMI

EL QUE SUSCRIBE: MARUJA MARCOS DAMIAN OTORGA:

CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe: REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO RUMI: MARUJA
MARCOS DAMIAN, con DNI N°42823332, con domicilio legal en el Jr. Bartolomé
Herrera Mz. 15 Lote 14, barrio de Pedregal Bajo, distrito y provincia de Huaraz
otorga la presente certificacion de CONFORMIDAD DE SERVICIO al Ing. Percy
Nitton ABARCA ALEJOS con CIP N° 76972, por haber cumplido eficiente y
oportunamente las funciones como RESIDENTE DE OBRA en la ejecucion de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LOS JIRONES 28 DE JULIO (CUADRA 02), SAN PEDRO (CUADRAS 1
Y 2), GAVINO-HUERTA (CUADRA 02), 08-DE NOVIEMBRE (CUADRAS 1Y 2),Y SIMON

BOLIVAR (CUADRAS 1Y 2) — LLACLLIN DEL DISTRITO DE LLACLLIN — PROVINCIA DE

RECUAY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” en el distrito de Llacllin, provincia de
Recuay, Dpto. de Ancash, cuyo monto contratado fue de S/ 12,000.00 (doce mit

con 00/100 nuevos soles)

Datos de la obra:
Proceso : AS - N° 004-2018-MDLL/CS

Modalidad de Ejecucmn : Contrata a Suma alzada

Presupuesto de obra: 1 S/. 1'042,413.62

Plazo de ejecucién de obra: :105d.c.

Fecha de Entrega de Terreno : 18 de octubre del 2018
Fecha de Inicio de Plazo Contractual: : 19 de octubre de 2018
Fecha del fin del Plazo Contractual : 31 de enero del 2019
Fecha de término real de obra : 31 de enero del 2019

Tiempo contable para experiencia del Ingeniero : 105 d.c.

Es importante recaicar que ei ingenierc Percy Nilton ABARCA ALEJOS no ha
incurrido en ninguna penalidad o sancién alguna.

La presente es otorgada a propia solicitud del interesado para los fines que él
estime conveniente.

Huaraz, febrero de 2019
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Notaria de Lima ‘ NOTARIO DE LIMA

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-0013-2019-AMSAC-1

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA
TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN"

EN LIMA, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (19-11-2,019), SIENDO LAS QUINCE (15:00) HORAS, YO
LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401,.CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120,
OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA ACTIVOS
MINEROS S.A.C., UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITE DE SELECCION..ENCARGADO DE -GONDUCIRLO,
CONFORMADO POR:

PRESIDENTE TITULAR : MANUEL QUINO ORDOREZ.
MIEMBRO TITULAR : WENCESLAO COLCA HIDALGO.
MIEMBRO SUPLENTE : OSCAR LECAROS JIMENEZ.

COMITE DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 046-2019-AM/GG DE FEGHA 08 DE JULIO.DEL 2019,

EL COMITE DE SELECCION DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N°002-2019-CEP/CPC-13-2019, DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL

2019, SE NOTIFICO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE .ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR

CORRESPONDIENTE; NO MERECIENDO RESPUESTA ALGUNA.

OBJETO: ACTO PUBLICO; RECEPCION DE SOBRES.

INSTALADO EL COMITE, EL SENOR PRESIDENTE DIO INICIO AL ACTO PUBLICO, DANDO LECTURA DE LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS:

1. CONSORCIO VIAL DEL CENTRO, INTEGRADO PARA LA EMPRESA CORAL ING"S ASOCIADOS CONTRATISTAS S.A.C., LA EMPRESA ALIKHAN
CONTRATISTAS GENERALES S.A., LA EMPRESA CORPORACION RMW MINERIA Y CONSTRUCCION EIRL Y LA EMPRESA JUAN & OLGA
PODEROSA EMPRESA SANTA ANA S.C.R.L., REPRESENTADO POR DON RAMON ALVINO MOSCOSO VARGAS, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°
04071526.

2. MARQUEZZAR S.R.L.NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA. d

3. BCL INGENIEROS CONSTRATISTAS S.A.C., NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.

4. SOLUCIONES INTEGRALES L & J 8.A.C., NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.

CONSTRUCTORA SEIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., NO SE PRESENTO, SE LE TIENE-POR DESISTIDA.

PANAM ASOCIADOS S.A.C., NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.

CONSORCIO CONSTRUMACK, INTEGRADO POR LA EMPRESA AVC INFRAESTRUCTURAS E.LRL; LA EMPRESA J & S CONTRATISTAS

GENERALES S.R.L., LA EMPRESA INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC Y LA EMPRESA

CONSTRUMACK E.L.R.L., REPRESENTADO POR DONA CARLA ALEJANDRA PEREZ NUNEZ, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 73692874,

K..A. INGENIEROS S.R.L. NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.

LADRISUR CONSTRUCTORES ASESORES E.LR.L. NO SE PRESENTO, SE LE TIENE POR DESISTIDA.

SEGUIDAMENTE, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTADOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. CONSORCIO VIAL DEL CENTRO, INTEGRADO PARA LA EMPRESA CORAL ING"S ASOCIADOS CONTRATISTAS S.A.C., LA EMPRESA ALIKHAN
CONTRATISTAS GENERALES S.A., LA EMPRESA CORPORACION RMW MINERIA'Y CONSTRUCCION EIRL"Y LA-EMPRESA JUAN & OLGA
PODEROSA EMPRESA SANTA ANA S.C.R.L.; LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
JUAN & OLGA PODEROSA EMPRESA SANTA ANA S.C.R.L. NO CUENTA CON LEGALIZACION DE FIRMA; ADICIONALMENTE LAS EMPRESAS
CORPORACION RMW MINERIA Y CONSTRUCCION EIRL Y LA EMPRESA JUAN & OLGA PODEROSA EMPRESA SANTA ANA S.CR.L. NO
ADJUNTAN EL REPORTE COMPLETO DE LA SBS; SE LE DA EL PLAZO DE UN DIA PARA SU SUBSANACION.

2. CONSORCIO CONSTRUMACK, INTEGRADO POR LA EMPRESA AVC INFRAESTRUCTURA E.LR.L, LA EMPRESA J & S CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., LA EMPRESA INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C Y LA EMPRESA
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CONSTRUMACK E.RL.; SE PROCEDIO A LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA, ENCONTRANDOSE
CONFORMES. SU OFERTA SE DA POR PRESENTADA Y PASA A EVALUACION PARA SU CALIFICACION INTEGRAL. :

LOS SOBRES N° 2 (PROPUESTA ECONOMICA) QUEDAN EN CUSTODIA CON EL NOTARIO HASTA EL-DIA-LUNES VEINTICINGO DE NQVIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE (25-11-2019) A LAS 15:00 HORAS.

SIENDO LAS 16:15 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYO EL ACTO PUBLICO, P OSE A LB REDACCION, APROBACION Y

SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

MANUEY. QUINO ORDONEZ

PRESIDENTE (T) MIEMBRO (S
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