ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacion Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: 2049000 / www.amsac.pe

GL-C-037-2022

Conste por el presente documento el Contrato de Prestacion de Servicio de “Auditoria
Contable/Financiera a la informacién sobre el pago de regalias del Proyecto Fosfatos de
Bayovar - Periodo Julio-Diciembre 2021”, que celebran de una parte ACTIVOS MINEROS
S.A.C., en adelante AMSAC, con R.U.C. N° 20103030791, con domicilio en Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima,
representada por su Gerente General, el Sr. Antonio Montenegro Criado, identificado con
D.N.I. N° 06259186, conforme a las facultades contenidas en la Partida Electronica N°
11924481 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral IX, Sede Lima, Oficina
Registral Lima de la SUNARP; y de la otra parte la empresa VILA NARANJO Y ASOCIADOS
SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (en adelante, EL AUDITOR), con
R.U.C. N° 20107004263, con domicilio para efectos del presente contrato en Av. Paseo de Ia
Republica N° 3557, Piso 2, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, correo
electronico: vilanaranjo@pkfperu.com, representada por su Apoderado Especial, el Sr.
'/= Emilio Vila Naranjo, identificado con D.N.Il. N° 07271083, conforme a las facultades .
ntenidas en la Partida Electrénica N° 01681338, Asiento N° A00006, del Registro de
ersonas Juridicas de la Zona Registral N° IX, Sede, Oficina Registral Lima de la SUNARP;
contrato que se celebra bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

‘. AMSAC mediante Procedimiento N° 07-2022-AMSAC-1, regulado por la “Directiva de
D}}x‘,Procedimiento para la Contratacion de los Servicios de Auditoria Compromisos de Inversion,
& «_’Auditorias Contables Financieras sobre Pago de Regalias, Auditorias Ambientales y/o Auditorias

.~ Técnicas dispuestas en los Contratos de Privatizacién autorizado con Acuerdo del Consejo
Directivo de PROINVERSION?”, convocé al Proceso de Seleccién para la contratacién del servicio
de “Auditoria Contable/ Financiera a la informacién sobre el pago de regalias del Proyecto
Fosfatos de Bayovar - Periodo Julio-Diciembre 2021”, resultando beneficiado con la Buena Pro
N la empresa WEIS & ASOCIADOS S.A.C.

o obstante, mediante la Carta N° 164-2022-GAF-DAL del 7 de junio de 2022, AMSAC
omunicé a WEIS & ASOCIADOS S.A.C. la pérdida de la Buena Pro.

En virtud de lo dispuesto en el segundo parrafo del numeral 8 de la “Directiva de Procedimiento
para la Contratacién de los Servicios de Auditoria Compromisos de Inversién, Auditorias
. Contables Financieras sobre Pago de Regalias, Auditorias Ambientales y/o Auditorias Técnicas

~+. dispuestas en los Contratos de Privatizacién autorizado con Acuerdo del Consejo Directivo de
') PROINVERSION”, AMSAC comunicé a EL AUDITOR, que ocupé el segundo lugar de
) }prelacién del Procedimiento N° 07-2022-AMSAC-1, el otorgamiento de la Buena Pro,
requiriéndole para participar en el perfeccionamiento del contrato, lo cual fue aceptado por el
AUDITOR mediante correo electrénico del 13 de junio de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

egal que se sustenta el presente contrato de servicios, sin perjuicio de otras normas

Fan aplicarse, es la siguiente:
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Novena Disposicion Complementaria Final del TUO de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que
dispone lo siguiente: “Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocién de
la Inversién Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente Ley a las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que
se refieren el Decreto Legislativo 674 y Decreto Legislativo 1224 y modificatorias.”
Directiva de Procedimiento para la contratacién de los Servicios de Auditoria
Compromisos de Inversién, Auditorias Contables Financieras sobre Pago de Regalias,
Auditorias Ambientales y/o Auditorias Técnicas dispuestas en los Contratos de
Privatizacion autorizado con Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION.
Decreto legislativo N° 295 Cadigo Civil.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, modificado por el Decreto de Urgencia
N° 020-2020.

Ley N° 27806 TUO de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
Primera Disposicion Complementaria Final del TUO de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, que dispone que las normas de la Ley y el Reglamento “son
de aplicacién supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que
no se sujeten al ambito de aplicacion de la presente norma, siempre que dicha aplicacion
no resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para cubrir
un vacio o deficiencia de dichas normas.”

Bases Integradas del Procedimiento N° 07-2022-AMSAC-1.

Codigo de Etica de Activos Mineros S.A.C.

Normas complementarias y modificatorias que resulten de aplicacion.

EL AUDITOR efectuara una Auditoria Contable/Financiera a la informaciéon sobre
pagos de regalias realizados por la COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. (en
adelante, LA EMPRESA), correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; de acuerdo con la Clausula Cuarta, Numeral
4.2,y demas Clausulas aplicables del Contrato de Transferencia del Proyecto Fosfatos
de Bayévar (en adelante, EL CONTRATO), suscrito por AMSAC y LA EMPRESA.
Los pagos de regalias realizados durante el periodo en mencién, declaradas por LA
EMPRESA, deben ser examinados por EL AUDITOR, por lo que éste se compromete
y obliga con AMSAC a efectuar los examenes correspondientes, de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas.

El tipo de examen de estas auditorias corresponde a Examenes Especiales
Extraordinarios.

Estos servicios los efectuara cumpliendo las indicaciones que establezca AMSAC por
intermedio del Administrador de Contrato.

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO. -

Con el objetivo de proveer a AMSAC la seguridad de que los pagos de regalias
realizados por LA EMPRESA estan siendo efectuados de manera correcta de acuerdo
con lo dispuesto en EL CONTRATO, EL AUDITOR debera examinar y opinar sobre la
veracidad de la informacion proporcionada por LA EMPRESA correspondiente al
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3.5 EL AUDITOR desarrollara su examen dentro de los lineamientos generales que se

detallan a continuacién y que implica labores de:

3.5.1 Determinar la aplicacion de las regalias de conformidad a lo establecido en la
Clausula Cuarta y demas Clausulas aplicables de EL CONTRATO.

3.5.2 Verificar que los importes de exportaciéon y/o ventas locales anotados en las
copias de los registros contables extraidos del libro de ventas que han sido
proporcionadas a AMSAC guardan correspondencia con las cifras anotadas en
la Nota de Crédito o factura a que se hace referencia, asi como en los registros
contables pertinentes.

3.5.3 Verificar que los volumenes de las ventas reportadas a AMSAC, corresponden
a los voliumenes anotados en la Nota de Crédito o factura a que se hace
referencia, asi como en los registros contables pertinentes.

3.5.4 Verificar que las cifras relativas a cargos varios (deducciones) anotadas en las
copias de los registros contables extraidos del libro de ventas que han sido
proporcionadas a AMSAC guardan correspondencia con las cifras anotadas en
la Nota de Crédito o factura a que se hace referencia, asi como en los registros
contables pertinentes.

3.5.5 Determinar la razonabilidad de los contenidos de produccion, precios y pagos
consignados en las liquidaciones de compra de fosfatos, asi como de las
deducciones consideradas en dichas liquidaciones.

3.5.6 Una vez obtenida la informacién, EL AUDITOR debera preparar los cuadros
resimenes para cada mes en que se realizaron las ventas, en los cuales se
anotara para cada dia en que se expidid6 un documento, la siguiente
informacion:

e Fecha

e Tipo de Documento (N/Crédito, Factura)
e Serie de Comprobante

e Numero de Comprobante

e Comprador

e Producto comercializado

e Volumen comercializado

e Importe de la venta (en USD)

e Cargos varios

e Importe de la factura

3.5.7 Verificar el cumplimiento de todas las disposiciones previstas en la Clausula
Cuarta de EL CONTRATO, haciendo incidencia en lo dispuesto por el literal a)
del Numeral 4.2.3 de la Clausula Cuarta de EL CONTRATO, que refiere que
“P” (Precio de la Roca Fosférica) es al mayor de los siguientes: a) el promedio
ponderado por volumen del precio FOB Puerto Bayévar; o, b) el precio
promedio Ps del rango 66/68% BPL f.a.s. Safi (Marruecos) de las ultimas
publicaciones trimestrales de Fertecon.

3.5.8 Verificar la “Produccion y Venta de Mineral” de acuerdo al siguiente detalle:

Mes Saldo inicial Produccién Venta Saldo
final

3.5.9 Realizar otras acciones de auditoria por EL AUDITOR que, por su conocimiento
y experiencia, considere aplicables para el logro de los objetivos de AMSAC y
deberan expresar en el informe que han realizado todas estas verificaciones.

En sus observaciones, si las hubiera, deben incluir:

e La situacién o hecho detectado (condicién).
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e Las disposiciones o normas trasgredidas (criterio).
e Los efectos reales y/o riesgos potenciales del hecho detectado (efecto).
e Las razones que dieron lugar a la situaciéon o hecho detectado (causa).

3.5.10 Realizar otras acciones de auditoria por EL AUDITOR, que, por su
conocimiento y experiencia, considere aplicables para el logro de los objetivos
de AMSAC.

3.5.11 EL AUDITOR debe expresar en el informe que ha realizado todas estas
verificaciones.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

4.1 Inicio del Examen
El plazo de ejecucién del servicio es de treinta (30) dias calendario, contados desde el
dia siguiente de la suscripcion del contrato, como maximo, inmediatamente después
de que le sea entregada la informacién para su inicio. La fecha de inicio de la
auditoria debera quedar registrada en un acta suscrita por ambas partes, para
efectos de cumplimiento del plazo de ejecucion.
Entrega de la Informacion
El plazo para la entrega a AMSAC del Informe Final, los resultados de las auditorias,
notas y Anexos de Informacion Complementaria seran entregados a AMSAC en un
plazo maximo de treinta (30) dias calendario. Todos los plazos se consideran
contados a partir de la fecha de inicio definida en la sub clausula anterior.
Propiedad de los Informes
Los informes objeto de este contrato son de propiedad de AMSAC. EL AUDITOR
entregara dentro del plazo establecido un minimo de tres (3) ejemplares de cada uno
de los informes, asi como un CD con la informacion digital generada, incluido los
cuadro resumenes desarrollados en programa Excel.

El monto total de este contrato, pactado bajo el sistema de “A Suma Alzada”, asciende
a la suma de S/ 28,000.00 (VEINTIOCHO MIL CON 00/100 SOLES) incluidos los
impuestos de ley.

AMSAC abonara a EL AUDITOR el cien por ciento (100%) del pago total a la entrega
del Informe Final de Auditoria, de acuerdo a lo consignado en el numeral 13 “Forma
de Pago” de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Procedimiento N°
07-2022-AMSAC-1.

En caso de incumplimiento en la entrega del informe materia de presente servicio
dentro del plazo establecido, AMSAC aplicara la penalidad establecida en el presente
contrato.

Para efectos del pago del servicio AMSAC debera contar con la siguiente
documentacioén:

> Presentacién del entregable — Informe.

> Presentacion del comprobante de pago.

» Conformidad del servicio (emitido por el area usuaria y revisada por la Gerencia del
area).

AMSAC efectuara el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad del servicio, teniendo el Responsable de dar la
conformidad el plazo de diez (10) dias calendario para otorgar la conformidad desde
la presentacion o subsanacién del Informe Final.

AMSAC no reconocera ni abonara por ningun concepto pagos adicionales posteriores
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a la firma del contrato.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

6.1 A la suscripcién del presente contrato EL AUDITOR hace entrega a AMSAC como
Garantia de Fiel Cumplimiento la Carta Fianza N° 0011-0352-9800021806-29,
emitida por el BBVA Banco Continental, con vigencia hasta el dia 31.08.2022, por la
suma de S/ 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 SOLES), equivalente al
diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato, contando con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realizacién automatica y
sin beneficio de excusién, a favor de AMSAC.

6.2 La Carta Fianza podra ser ejecutada, cuando EL AUDITOR no la hubiere renovado

oportunamente antes de su vencimiento, conforme lo dispone el articulo 155° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Contra esta ejecucion, EL

AUDITOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

La Carta Fianza sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el contrato por causas

imputables a EL AUDITOR vy la referida resolucion hubiera quedado consentida, o

cuando sea resuelto mediante laudo arbitral. EI monto de la garantia correspondera

integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacién del dafo
efectivamente irrogado.

Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestaciéon de Servicios,
celebrado entre dos personas auténomas e independientes entre si, a las que, salvo
la presente relacion contractual, no les une ninguna relacion del tipo de matriz y filial o
. principal e intermedia o empleador y trabajador.

F 7.2 La relacién contractual establecida por las partes del presente contrato es de
e naturaleza administrativa y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro
y la Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto relacién laboral alguna entre
AMSAC y el personal de EL AUDITOR asignado al servicio encomendado.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

O DEL AUDITOR. -
2\7\Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las Bases Integradas, EL AUDITOR debe
" Jcumplir con lo siguiente:

8.1 Ejecutar el servicio sujetandose estrictamente a los términos del presente contrato, las
‘Bases Integradas del Procedimiento N° 07-2022-AMSAC-1, su oferta técnica y

econdémica, los documentos del procedimiento de seleccion que establezcan

obligaciones a cumplir, y a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la

materia.

Asumir total responsabilidad por la calidad del servicio, segun los Términos de

Referencia de las Bases Integradas que dieron origen al presente contrato.

No podra subcontratar, ni transferir parcial o totalmente la ejecucién del servicio

materia de este Contrato, salvo autorizacién expresa de AMSAC.

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informaciéon técnico -

administrativo y contable relacionada con la ejecucion del servicio.

Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite AMSAC.

Cuidar que los documentos que presente a AMSAC como parte del cumplimiento de

sus actividades, estén sellados y rubricados en cada una de sus hojas y al final del

Pagina 5 de 11




Contrato GL-C-037-2022

documento colocar su firma y post firma el Representante Legal, que garantice la
integridad y la autoria del documento.

DE AMSAC. -
Son obligaciones de AMSAC:

8.7  Velar que la auditoria se ejecute bajo las condiciones exigidas en los Términos de
Referencia contenido en las Bases Integradas del Procedimiento N° 07-2022-AMSAC-
1.

8.8 Efectuar el pago oportuno como contraprestacion del contrato de auditoria.

8.9 DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
AMSAC designa como Administrador de Contrato al Dr. Pablo Rodriguez Villamar,
Supervisor de Inversion Privada en Mineria, quien sera el responsable de exigir el
cumplimiento de todas las obligaciones que contiene el presente contrato.
AMSAC puede reemplazar al Administrador de Contrato en cualquier momento,
comunicando dicho reemplazo a EL AUDITOR mediante una carta simple.

CLAUSULA NOVENA: PERSONAL DEL AUDITOR

Para la prestacion del servicio contratado EL AUDITOR utilizara el personal o equipo
profesional que figura en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambio alguno,
salvo por razones debidamente justificadas, para tal efecto debera proponer a AMSAC
los cambios con cinco (5) dias de anticipacién para su respectiva evaluacion. El
personal propuesto debera detentar las mismas o mejores cualidades profesionales
gue aquél que es reemplazado.

En caso que EL AUDITOR efectue cambios del personal propuesto sin autorizaciéon
de AMSAC, éste hecho puede dar lugar a la resolucién del Contrato.

El periodo de intervencion de los profesionales técnicos y otros no sera menor que el
indicado en la Propuesta Técnica, salvo que se hayan cumplido con los objetivos
descritos en la Clausula Tercera y cuenten con la conformidad de AMSAC.

EL AUDITOR obtendra todos los seguros necesarios para el personal, segun la
legislaciéon nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
-aceptacién de AMSAC; asumiendo en consecuencia unica y absoluta responsabilidad
ante cualquier infortunio, dafios a terceros o de cualquier naturaleza, relevando a
AMSAC de cualquier responsabilidad indemnizatoria o resarcitoria.

EL AUDITOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico
administrativo necesario para el mejor cumplimiento de los servicios reservandose
AMSAC el derecho de no aceptar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia. Los costos correspondientes son de responsabilidad de EL
AUDITOR.

EL AUDITOR dara por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores cuyo
comportamiento no sea satisfactorios para AMSAC. Inmediatamente EL AUDITOR
propondra a AMSAC el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién del
mencionado cambio. Dicho procedimiento se sujetara a lo establecido en el numeral
9.1 de la presente clausula.

Los costos adicionales que demande la obtencién de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de traslados, etc. son de responsabilidad de EL
AUDITOR.

Pagina 6 de 11




Contrato GL-C-037-2022

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1

PENALIDAD POR MORA

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la prestacion objeto del presente
contrato, se aplicara a EL AUDITOR por cada dia de atraso la penalidad que sefiala
el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta un
maximo equivalente al 10% del monto del Contrato.

La penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente féormula:

0,10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =
F x Plazo en dias
Dénde:
F=0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras. (Literal a,
articulo 162° del Reglamento).

EFECTOS DE LA APLICACION DE PENALIDADES

En el caso que la aplicacién de penalidades alcance el monto maximo de penalidad
por mora, AMSAC podra resolver el contrato y ejecutar la garantia de Fiel
Cumplimiento, sin perjuicio que se pueda exigir el resarcimiento de los dafios y
perjuicios mediante la accion legal correspondiente.

\CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

1.1

CAUSALES DE RESOLUCION

AMSAC:

11.1.1 Puede resolver el contrato, aplicando supletoriamente lo dispuesto por el
articulo 36° de la Ley y 164° del Reglamento, en los casos en que EL
AUDITOR:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a-acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

EL AUDITOR:

11.1.2 Puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que AMSAC
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a
su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido
en el numeral 11.2 de la presente clausula, concordado con el articulo 165°
del Reglamento.

AMBAS PARTES:
11.1.3 Pueden resolver el contrato de mutuo acuerdo, quedando resuelto con la
suscripcién de un Acta de Resoluciéon de Contrato.

CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O HECHO SOBREVINIENTE:

11.1.4 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, causa
de fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
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que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la
continuacion de la ejecucién del contrato.

11.1.5 Si la paralizacion de los servicios por causa de fuerza mayor subsistiese por
un periodo de quince (15) dias calendario, AMSAC o EL AUDITOR mediante
Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran
la continuacién de los servicios reajustando los términos del Contrato de
comun acuerdo.

11.1.6 En cualquier caso de resolucién de Contrato, EL AUDITOR entregara a
AMSAC, bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con los
servicios requerida por EL AUDITOR, en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario.

11.2 PROCEDIMIENTO

11.2.1 Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante Carta Notarial que las ejecute en un plazo
no mayor a cinco (5) dias calendario, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.

11.2.2 Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada puede
resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta
notarial la decision de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno
derecho a partir de la recepcién de dicha comunicacion.

11.2.3 AMSAC puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento
a EL AUDITOR, cuando se deba a la acumulacién del monto maximo de
penalidad por mora o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser
revertida. En estos casos, basta comunicar a EL AUDITOR mediante carta
notarial la decision de resolver el contrato.

11.2.4 Ante la comunicacion de resolucion de contrato, la ejecucion del servicio se
suspendera de forma inmediata y de acuerdo a las instrucciones que al
respecto emita AMSAC.

11.2.5 La resolucion de contrato se regula por lo dispuesto en el TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y supletoriamente por el Cédigo
Civil, dando lugar al resarcimiento respectivo cuando se deriven dafios y
perjuicios tangibles para AMSAC.

EFECTOS DE LA RESOLUCION

11.3.1 Si la parte perjudicada es AMSAC, ésta ejecuta las garantias que EL
AUDITOR hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnizacién por los mayores
dafios irrogados.

11.3.2 Si la parte perjudicada es EL AUDITOR, AMSAC debe reconocerle la
respectiva indemnizacion por los dafios irrogados.

11.3.3 Cualquier controversia relacionada con la resolucién del contrato puede ser
sometida por la parte interesada al arbitraje, conforme a lo pactado en la
clausula décima quinta del presente contrato, dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes de notificada la resolucion.

12.1 Caso fortuito o causa de fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecuciéon de la
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12.2 Asimismo, entiéndase por caso fortuito o causa de fuerza mayor como aquellos hechos
producidos por la naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de
la prestacién, se encuentren fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo
ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto,
incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.

12.3 Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido
al caso fortuito o causa de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los
detalles del mismo.

12.4 Producido el evento determinante de caso fortuito o causa de fuerza mayor, quedaran

suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure

la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los
= efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

S 4‘97 u\ 5 Elmayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacién

de la ejecucion de la prestacion, en razén del caso fortuito o causa de fuerza mayor,

seran determinados de comun acuerdo y se sujetaran al acuerdo de partes.

LAUSULA DECIMA TERCERA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las
partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANEXOS DEL CONTRATO

14.1 Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente

orden de prelacion:

v Bases Integradas del Procedimiento N° 07-2022-AMSAC-1.

v" Oferta Técnica y Econémica presentada por EL AUDITOR en el Proceso de
Seleccion.

Si algun aspecto y/o condicion no aparece en ninguno de los documentos aqui

mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

Asimismo, si algun aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el contrato,

pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como

parte y como valido para el contrato.

Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccién entre lo

sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique las Bases

Integradas, en todo caso AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacién

conforme a las reglas de la buena fe.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

15.1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato sélo se
resolveran mediante el arbitraje.
"+15.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de
i caducidad correspondiente. El arbitraje sera institucional, administrado y resuelto por
el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima de
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje 2017, a cuyas normas se someten las partes
en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
El Tribunal Arbitral estara conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por cada
parte y el tercero quien presidira el Tribunal es nombrado de comuin acuerdo por los
arbitros designados por las partes en el plazo de diez (10) dias habiles que confiere el
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Centro de Arbitraje, luego de comunicarles que no existe pendiente de resolver
recusacion alguna en su contra. El Consejo Superior de Arbitraje del Centro nombra al
tercer arbitro si no es nombrado por los arbitros en el plazo conferido.

15.4 El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45° de la
Ley.

15.5 Para cualquier intervencién de los érganos de Administracion de Justicia ordinarios
dentro de la mecanica arbitral, las partes acuerdan someterse a la competencia
territorial de los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, renunciando al
fuero de sus domicilios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOMICILIO Y JURISDICCION

16.1 EIl presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la
legislacién nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de Lima
Metropolitana.

16.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes

sefalan como sus domicilios validos los indicados en la introduccién del presente

contrato, donde se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccibn comunicara por

escrito a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se

tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefalado.

AMSAC podra hacer uso de los mecanismos tradicionales de comunicacién y/o

notificacién (documento fisico), o a través de medios virtuales (correo electrénico);

ambas formas de comunicacién y/o notificacién son validas y surten todos sus efectos,

y el uso de una u ofra forma no dara lugar a que se cuestione la validez de la

comunicacioén y/o del acto notificado.

EL AUDITOR presentara toda la documentacién que se genere durante la ejecucion

contractual (como entregables, facturas, entre otros) y otros vinculados al objeto del

contrato, mediante la MESA DE PARTES VIRTUAL de AMSAC que se encuentra en
nuestro portal web: https://www.amsac.pe/

Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran

los efectos legales correspondientes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

\|rfi7.1 EL AUDITOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

17.2 Asimismo, EL AUDITOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17.3 Ademas, EL AUDITOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que

tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
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En sefal de conformidad las partes suscriben el presente documento en la Ciudad de Lima a
P\os veintidos (22) dias del mes de junio del afio dos mil veintidés (2022).
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